



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI MELFI



AUTORIZZAZIONE UNICA ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SANTA IRENE" e relative opere connesse nel comune di MELFI (Pz)

Titolo elaborato

A.21 - Quadro Economico

Codice elaborato

| COMMESSA | FASE | ELABORATO | REV. |
|----------|------|-----------|------|
| F0389 | C | R04 | A |

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

| |
|---|
| — |
|---|

| DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| Marzo 2021 | Prima emissione | GDS | GDS | GMA |

Proponente

Oceano Rinnovabili s.r.l.

Largo Augusto 3
20122 Milano



Progettazione



F4 Ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



| QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA) | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|--------------------------------|
| | Descrizione | Importi (€) | iva (%) | TOTALE iva compresa (€) |
| A) | Costo dei lavori | | | |
| A.1 | Lavori previsti | € 30'188'812.18 | 10% | € 33'207'693.40 |
| A.2 | Oneri di sicurezza | € 102'886.65 | 10% | € 113'175.32 |
| A.3 | Opere di mitigazione | € 40'500.00 | 10% | € 44'550.00 |
| A.4 | Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | € 119'616.00 | 10% | € 131'577.60 |
| A.5 | Opere connesse (comprese nel punto A.1) | € 0.00 | 10% | € 0.00 |
| | | | | |
| | Totale A | € 30'451'814.83 | | € 33'496'996.31 |
| | | | | |
| B) | Spese Generali | | | |
| B.1) | Spese tecniche | € 85'000.00 | 22% | € 103'700.00 |
| B.2) | Spese di consulenza e supporto tecnico | € 0.00 | 22% | € 0.00 |
| B.3) | Collaudi | € 10'000.00 | 22% | € 12'200.00 |
| B.4) | Rilievi accertamenti ed indagini | € 10'000.00 | 22% | € 12'200.00 |
| B.5) | Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3) | € 3'800.00 | 22% | € 4'636.00 |
| B.6) | Imprevisti | € 0.00 | 22% | € 0.00 |
| B.7) | Spese varie | € 30'000.00 | 22% | € 36'600.00 |
| | | | | |
| | Totale B | € 138'800.00 | | € 169'336.00 |
| C) | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero | | | |
| | | | | |
| | "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C) | € 30'590'614.83 | | € 33'666'332.31 |