

|  |                     |
|--|---------------------|
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101001 |
| Pianta scavo Tav. 1                              |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101002 |
| Pianta scavo Tav. 2                              |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101003 |
| Pianta scavo Tav. 3                              |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101004 |
| Pianta scavo Tav. 4                              |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101005 |
| Sezioni di scavo Tav. 1                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101006 |
| Sezioni di scavo Tav. 2                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101007 |
| Sezioni di scavo Tav. 3                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101008 |
| Sezioni di scavo Tav. 4                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101009 |
| Sezioni di scavo Tav. 5                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101010 |
| Sezioni di scavo Tav. 6                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101011 |
| Sezioni di scavo Tav. 7                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE | IN1711E0P9GA0101012 |
| Sezioni di scavo Tav. 8                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE |                     |
| Sezioni di scavo Tav. 9                          |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE |                     |
| Sezioni di scavo Tav. 10                         |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE |                     |
| Sezioni di scavo Tav. 11                         |                     |
| GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO - GENERALE |                     |
| Sezioni di scavo Tav. 12                         |                     |

NOTE GENERALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| DESCRIZIONE       | CODICE                |
|-------------------|-----------------------|
| Tabella Materiali | IN1711E124TGA0100001A |

**MACROFASE 2**

- RIPRISTINO DEL CANALE "ROSELLA" NELLA POSIZIONE ATTUALE.
- RIMOZIONE DELLE OPERE PROVVISORIE INSTALLATE PER LA DEVIAZIONE DEL CANALE "ROSELLA" NELLA MACROFASE "1".
- REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA DI VIA SERENA E INSTALLAZIONE OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCO DI GALLERIA SOTTO IL SEDIME ATTUALE DI VIA SERENA.
- DEVIAZIONE TANGENZIALE SUD SOPRA I CONCI DI GALLERIA ARTIFICIALE GA01-E REALIZZATI NELLA MACROFASE "1".
- SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCO DI GALLERIA ARTIFICIALE IN CORRISPONDENZA DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA DEL CANALE "ROSELLA" PREVIA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROVVISORIE DI SOSTEGNO SCAVI.
- REALIZZAZIONE DEL CONCO DI GALLERIA ARTIFICIALE IN CORRISPONDENZA DEL SEDIME ATTUALE DI VIA SERENA.
- REALIZZAZIONE DEL CONCO DI GALLERIA ARTIFICIALE SOTTOIL SEDIME ATTUALE DELLA TANGENZIALE SUD.

LEGENDA

- LAVORAZIONE ATTUALE
- LAVORAZIONE EFFETTUATA IN FASE PRECEDENTE
- DEMOLIZIONI
- AREA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO
- OPERE PROVVISORIE (PALI)
- OPERE PROVVISORIE (PALANCOLE)
- FLUSSI DI TRAFFICO
- FLUSSI DI TRAFFICO INERENTI L'AUTOSTRADA A4

**COMMITTENTE:**  **ALTA SORVEGLIANZA:**  **GENERAL CONTRACTOR:** 

**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**  
**LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratto VERONA-PADOVA**  
**Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
 GA - GALLERIE ARTIFICIALI  
 GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE S.MARTINO  
 GENERALE

Planimetria generale di scavo: Macrofase 2

|                     |                       |                  |        |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------|
| PROGETTAZIONE       | GENERAL CONTRACTOR    | DIRETTORE LAVORI | SCALA: |
| Ing. Paolo CARBONIA | Consorzio Iric-IV Due |                  | 1:1000 |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROG. | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|-------|------|--------|
| IN171    | 11    | E    | 12   | P7        | GA01/00          | 002   | A    | 11     |

**PROGETTAZIONE:**

| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Data | IL PROGETTISTA |
|------|-------------|---------|------------|-----------|------|----------------|
| A    | ESBORRE     |         |            |           |      |                |
| B    |             |         |            |           |      |                |
| C    |             |         |            |           |      |                |

COG. 837937001 CUP: J41E1100000009 File: 

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALE E VIETATA