

REGIONE  
MOLISE



COMUNE DI  
ROTELLO



COMUNE DI  
MONTORIO NEI FRENTANI



Provincia  
Campobasso



**PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN  
IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 8 AEROGENERATORI E  
DALLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N.**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

**A.20**

PROPONENTE:



PROGETTO E SIA:



Via della Resistenza, 48 - 70125 Bari tel. 080 3219948 fax. 080 2020986

Il DIRETTORE TECNICO  
Dott. Ing. Orazio Tricofico



CONSULENZA:

0	GIUGNO 2021	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA%</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	28 571 640,430 €	10%	31 428 804,47 €
A.2) Oneri di sicurezza	428 574,61 €	10%	471 432,07 €
A.3) Opere di mitigazione	48 571,79 €	10%	53 428,97 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	108 572,23 €	10%	119 429,46 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>29 157 359,06 €</b>	<b>10%</b>	<b>32 073 094,96 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	214 287,30 €	22%	261 430,51 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	28 571,64 €	22%	34 857,40 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	17 142,98 €	22%	20 914,44 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	17 142,98 €	22%	20 914,44 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	7 428,63 €	22%	9 062,92 €
B.6) Imprevisti	142 858,20 €	22%	174 287,01 €
B.7) Spese varie	20 000,15 €	22%	24 400,18 €
<b>TOTALE B</b>	<b>447 431,88 €</b>	<b>-</b>	<b>545 866,89 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>29 604 790,94 €</b>		<b>32 618 961,86 €</b>