





- FASI REALIZZATIVE**
- 1 - Prescavo per regolarizzazione superficiale e realizzazione piano di esecuzione di pali $\Phi 1200$.
 - 2 - Realizzazione paratie e selle di appoggio
 - 3 - Posa delle travi in c.a.p
 - 4 - Realizzazione della soletta di completamento dell'impalcato
 - 5 - Scavo per realizzazione sede stradale Acquasparta - Spoleto
- In futuro sarà eseguito anche lo scavo per la realizzazione della sede stradale Spoleto - Acquasparta




PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE



SEZIONE B-B CARREGGIATA ACQUASPARTA - SPOLETO SCALA 1:200



SEZIONE X-X SCALA 1:100



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO - ACQUASPARTA
1° stralcio: Madonna di Baiano-Fiorenzuola

SUPPORTO AGGIORNAMENTO PROG. DEFINITIVO		COD. PG143
<p>PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA</p>		
<p>IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351</p>	<p>IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA: </p> <p>MANDANTANTI: Dott. Ing. N. Granieri Dott. Arch. V. Truffini Dott. Arch. A. Bacciacchi Dott. Ing. F. Durastanti Dott. Ing. E. Bertolucci Dott. Geot. G. Cerquiglini Geom. L. Scoppetta Dott. Ing. L. Sirona Dott. Ing. E. Sellari Dott. Ing. L. D'Amico Dott. Ing. L. Nani Dott. Agr. F. Pambianco Dott. Agr. F. Berri Nelli</p>	
<p>IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Federico Durastanti Dott. Arch. A. Bacciacchi Dott. Ing. F. Durastanti Dott. Ing. E. Bertolucci Dott. Geot. G. Cerquiglini Geom. L. Scoppetta Dott. Ing. L. Sirona Dott. Ing. E. Sellari Dott. Ing. L. D'Amico Dott. Ing. L. Nani Dott. Agr. F. Pambianco Dott. Agr. F. Berri Nelli</p>	<p>IL GEOLOGO: Dott. Geot. Giorgio Cerquiglini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108</p> <p>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Pambianco Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373</p>	
<p>Il Responsabile di Progetto Arch. Pianificatore Marco Colazza</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Alessandro Micheli</p>		
PROTOCOLLO	DATA	
<p>OPERE D'ARTE MINORI CAVALCAVIA CIMTERO Cavalcavia cimitero - Planimetria con individuazione dell'opera, profilo e sezioni</p>		
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE
PROGETTO	700-CV01-STR-PP01	
LEV. PROG.	N. PROG.	SCALA:
LOPG143	2007	1:100
CODICE ELAB.	T00CV01STRPP01	
REVISIONE	DATA	REDDATTO
A	11/20/2020	F. Brunori
REV.	DESCRIZIONE	VERIFICATO
		APPROVATO