



Regione Basilicata  
 Provincia di Potenza  
 Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica avente potenza di connessione pari a 37,2 MW e relative opere connesse denominato "Vento del Carpine" sito nei Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata (PZ)

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 1 4 3 0 1	D	R	0 3 5 2	0 2

Proponente:

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
 Piazza della Rotonda 2  
 00186 Roma (RM)  
[fri-elspa@legalmail.it](mailto:fri-elspa@legalmail.it)  
 P. Iva 01652230218  
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

A.19.3

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
 Tel. +39 0825 891313  
[www.progettoenergia.biz](http://www.progettoenergia.biz) - [info@progettoenergia.biz](mailto:info@progettoenergia.biz)



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	28.06.2021	EMISSIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
	01	12.07.2021	AGGIORNAMENTO VALORI Q.E.	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
	02	15.07.2021	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 30.265.450	10	€ 33.291.995
A.2) oneri di sicurezza	€ 165.041	10	€ 181.545
A.3) opere di mitigazione	€ 69.347	10	€ 76.282
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 154.870	22	€ 188.941
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)			
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 30.654.708</b>		<b>€ 33.738.763</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche	€ 149.976	22	€ 182.971
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 46.659	22	€ 56.924
B.3)Collaudi	€ 23.330	22	€ 28.463
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 49.992	22	€ 60.990
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6.932	22	€ 8.457
B.6)Imprevisti	€ 333.281	10	€ 366.609
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 615.170</b>		<b>€ 710.514</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>			
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 31.269.878</b>	-	<b>€ 34.449.277</b>

