



REGIONE BASILICATA  
 PROVINCIA DI MATERA  
 COMUNI DI MONTECAGLIOSO E  
 POMARICO



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo

Parco eolico "Piana dell'Imperatore" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

**A.22 Quadro economico**

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0355	C	R04	B

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
giugno 2021	emissione per revisione punto di consegna	GDS	GDS	GMA
ottobre 2020	prima emissione	GDS	GDS	GMA

PROPONENTE

**FRI-EL**

**FRI-EL S.p.A.**  
 Piazza della Rotonda 2  
 00186 Roma (RM)  
 fri-elspa@legalmail.it  
 P. Iva 01652230218  
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE

 **F4 ingegneria srl**  
 via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza  
 Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52  
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
 (ing. Giuseppe Manzi)



 Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Importi (€)</b>	<b>iva (%)</b>	<b>TOTALE iva compresa (€)</b>
<b>A)</b>	<b>Costo dei lavori</b>			
A.1	Lavori previsti	€ 32 973 484,04	10%	€ 36 270 832,44
A.2	Oneri di sicurezza	€ 110 121,22	10%	€ 121 133,34
A.3	Opere di mitigazione	€ 82 500,00	10%	€ 90 750,00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 86 540,00	22%	€ 105 578,80
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0,00	10%	€ 0,00
	<b>Totale A</b>	<b>€ 33 252 645,26</b>		<b>€ 36 588 294,59</b>
<b>B)</b>	<b>Spese Generali</b>			
B.1)	Spese tecniche	€ 150 000,00	22%	€ 183 000,00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 60 000,00	22%	€ 73 200,00
B.3)	Collaudi	€ 10 000,00	22%	€ 12 200,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 40 000,00	22%	€ 48 800,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 6 400,00	22%	€ 7 808,00
B.6)	Imprevisti	€ 342 632,26	10%	€ 376 895,49
B.7)	Spese varie	€ 0,00	22%	€ 0,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 609 032,26</b>		<b>€ 701 903,49</b>
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 33 861 677,52</b>		<b>€ 37 290 198,08</b>