



REGIONE BASILICATA  
 PROVINCIA DI POTENZA  
 COMUNE DI MONTEMILONE  
 COMUNE DI VENOSA



# AUTORIZZAZIONE UNICA

## ex. d.lgs. 387/03

Progetto Definitivo per la realizzazione del parco eolico "SERRA LONGA" e relative opere connesse nel comune di VENOSA e MONTEMILONE (Pz)

Titolo elaborato

**A.22 - Quadro Economico**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0375	C	R04	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Dicembre 2020	Prima emissione	GDS	GDS	GMA

Proponente

**Crono Rinnovabili s.r.l.**

Largo Augusto 3  
 20122 Milano



Progettazione



**F4 Ingegneria srl**

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza  
 Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452  
 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
 (ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Importi (€)</b>	<b>iva (%)</b>	<b>TOTALE iva compresa (€)</b>
<b>A)</b>	<b>Costo dei lavori</b>			
A.1	Lavori previsti	€ 54 557 932.94	10%	€ 60 013 726.23
A.2	Oneri di sicurezza	€ 142 524.93	10%	€ 156 777.42
A.3	Opere di mitigazione	€ 81 000.00	10%	€ 89 100.00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 123 640.00	10%	€ 136 004.00
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0.00	10%	€ 0.00
	<b>Totale A</b>	<b>€ 54 905 097.87</b>		<b>€ 60 395 607.66</b>
<b>B)</b>	<b>Spese Generali</b>			
B.1)	Spese tecniche	€ 95 000.00	22%	€ 115 900.00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 0.00	22%	€ 0.00
B.3)	Collaudi	€ 10 000.00	22%	€ 12 200.00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 10 000.00	22%	€ 12 200.00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 4 200.00	22%	€ 5 124.00
B.6)	Imprevisti	€ 0.00	22%	€ 0.00
B.7)	Spese varie	€ 30 000.00	22%	€ 36 600.00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 149 200.00</b>		<b>€ 182 024.00</b>
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 55 054 297.87</b>		<b>€ 60 577 631.66</b>