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1 OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per 
la realizzazione delle opere a verde d’inserimento paesaggistico e ambientale riferibili alla 
realizzazione del seguente intervento: 

 

S.S.N. 45 “DELLA VAL TREBBIA” 
AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA 

NEL TRATTO CERNUSCA - RIVERGARO 

 

Le aree d’intervento ed i relativi contenuti sono specificati nella documentazione e negli elaborati di 
progetto, che divengono parte integrante del presente disciplinare. 

 

 

2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come sotto specificato (salvo più 
precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo o reperite 

negli elaborati progettuali): 

- Scotico, stoccaggio e ri-stesa dello strato di terreno fertile presente in loco; 

- Fornitura e posa in opera di alberi e arbusti, comprese opere di manutenzione fino al 

secondo anno dalla realizzazione; 

- Formazione di tappeto erboso comprensiva di manutenzione fino al secondo anno 

dalla realizzazione. 

 

 

3 DURATA DELL’APPALTO 

 

I tempi di esecuzione degli interventi nei singoli lotti verranno insindacabilmente stabiliti dalla 

Committenza in accordo con la D.LL., le quali operano per coordinare gli interventi stessi in modo 

che ciascuno venga realizzato nella stagione più adatta. 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere; 
b) l’adempimento di prescrizioni, il rimedio a inconvenienti o infrazioni rilevate dal direttore dei lavori, 
o dagli organi di vigilanza in materia di sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore; 
f) le eventuali controversie fra l’Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze fra l’impresa ed il proprio personale dipendente. 
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4 CONDIZIONI GENERALI 

 

Ferma restando la validità delle pattuizioni stabilite nel contratto generale, sono da intendersi 

applicabili, se ed in quanto non in contrasto con le clausole dell’accordo o con i principi da esso 
desumibili, le prescrizioni desumibili: 

a) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico; 

b) dai regolamenti comunali vigenti in materia di tutela del verde; 

c) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria; 

d) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia 

essa statale che degli enti territoriali. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle 

norme generali e particolari, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 

dell'offerta presentata. 

 

 

5 CONDOTTA DEI LAVORI 

 

Tutti i lavori occorrenti per l’espletamento delle opere appaltate dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d’arte ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all’art. 12 e successivi, salvo le eventuali 
varianti ed integrazioni che venissero ordinate dalla Direzione Lavori. 

I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e 

numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l’Appaltatore si è assunto all’atto 
della stipulazione del contratto. I lavori sugli alberi dovranno essere effettuati da personale di provata 

qualificazione, raggiunta attraverso la certificazione EAC / AWEB. 

Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero eseguite secondo gli elaborati di progetto e le 

prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, la D.LL. fisserà i provvedimenti necessari 

e gli interventi che l’Appaltatore dovrà attuare al fine di eliminare - a propria cura e spese - ogni 

irregolarità, salva restando da parte della Committenza la richiesta dei danni subiti. 

Non saranno comunque ammesse e contabilizzate varianti ed aggiunte apportate dall’Appaltatore 
nell’esecuzione dei lavori, senza la precisa autorizzazione della Direzione Lavori. Non è consentita 

la sostituzione di piante che l’Appaltatore non riuscisse a reperire; ove tuttavia venga dimostrato che 
una o più specie non siano reperibili, l’Appaltatore potrà proporre la sostituzione con piante simili. 
L’Appaltatore dovrà sottoporre per iscritto tali proposte alla Direzione Lavori con un congruo anticipo 

sull’inizio dei lavori stessi; la D.LL. si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate, o di 
proporne alternative. 

 

 

6 RAPPRESENTANZA TECNICA DELL’APPALTATORE 

 

L’Impresa è tenuta a comunicare il nominativo di un proprio tecnico con preparazione e competenze 

specifiche, di provata esperienza, a cui viene affidata l’organizzazione del cantiere, nonché ogni altra 
competenza tecnica inerente l’esecuzione dell’opera e l’adozione delle misure di sicurezza nel corso 

dei lavori. 
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7 GARANZIE E MANUTENZIONE OPERE 

 

Il periodo di garanzia dei nuovi impianti realizzati nel periodo contrattuale da parte dell’Impresa 
aggiudicataria viene stabilito in mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

realizzazione delle opere a verde stesse. Gli oneri relativi alla manutenzione ed alla sostituzione 

delle essenze eventualmente non attecchite, di risemina di porzioni di prato non soddisfacenti ed ai 

ripristini che si rendessero necessari, il tutto ad insindacabile giudizio della Committenza o della 

D.LL., si intendono a carico dell’Impresa, compresi e compensati nei prezzi contrattuali; in tali oneri 
sono previste le seguenti opere: 

- sopralluoghi nelle aree d’intervento 

- irrigazioni 

- ripristino conche e rincalzo 

- diserbi e sarchiature 

- concimazioni 

- potature di formazione e rimonda 

- eliminazione e sostituzione piante morte 

- difesa dalla vegetazione infestante 

- sistemazione dei danni causati da erosione 

- ripristino della verticalità delle piante 

- rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 

- controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere 

 

La manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e senza particolari inviti 

della D.LL.; essa dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta, 

e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. 

Ove però l’Impresa non provvedesse a tale cura, la D.LL., previa comunicazione scritta, provvederà 
d’ufficio e la spesa sarà addebitata all’Impresa stessa. 
Le sostituzioni del materiale vegetale devono avvenire con piante appartenenti alla stessa specie e 

varietà e nella stagione adatta, le dimensioni all’impianto dovranno essere superiori a quelle 

originariamente previste in progetto in maniera tale da uniformarsi a quelle precedentemente 

messe a dimora ed attecchite. 

L’Impresa è tenuta una sola volta alla sostituzione delle piante non attecchite; eventuali ulteriori 
sostituzioni di piante, già sostituite una volta, dovranno essere oggetto di nuovi accordi fra le parti. 

 

 

8 ONERI E OBBLIGHI SUPPLEMENTARI E SPECIFICI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE 

 

Sono a carico dell’Appaltatore: 
- le spese relative alle assicurazioni di responsabilità civile verso terzi per fatti inerenti 

e dipendenti dall’esecuzione dei lavori o per danni conseguenti all’esecuzione dei 
lavori stessi; 

- l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni nell’eventualità che gli impianti, o le 
opere, o parte di esse, interessino o coinvolgano proprietà pubbliche od in uso 

pubblico all’esterno del perimetro del cantiere; 
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- la segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli, cavalletti, birilli 

e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò per 

tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere; 

- il ricevimento, il controllo e lo scarico di tutti i materiali che dovranno essere conservati 

ove necessario a cura dell’Appaltatore; 
- il trasporto fino a piè d’opera di tutti i materiali e piante di propria fornitura, imballi 

compresi; 

- i maggiori costi di qualunque natura per l’esecuzione delle opere appaltate, qualora 
si renda necessario per il rispetto dei termini di consegna; 

- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino negli scavi, nei reinterri, 

alle provviste, ai materiali, agli attrezzi, alle opere; 

- i risarcimenti degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei 

lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private, a persone; 

- la presentazione preventiva in vivaio per l’approvazione da parte della Direzione 

Lavori, se da questa richiesta, del materiale vegetale; 

- gli oneri di trasferimento alle discariche indicate dall’Amministrazione dei materiali di 
risulta di qualsiasi lavorazione; 

- la presentazione di certificati di analisi dei terreni e dei terricci da utilizzare nelle 

realizzazioni. 

- la pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito al cantiere, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuti lasciati da altre Ditte; 

- la conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante gli scavi, 

quali scoli d'acqua, allacciamenti ai servizi, tombini, fognoli, cavi, ecc. 

- il ritrovamento di manufatti artistici o di valore storico deve essere immediatamente 

denunciato; tutti i materiali ritrovati resteranno di proprietà della Committente senza 

alcun compenso per l'Impresa; gli inerti ricavati dagli scavi e non impiegati nei reinterri 

sono di proprietà della Committente che potrà ordinarne la conservazione ed il 

deposito in località entro un raggio di 7 km. dal cantiere; se la Committente rinuncerà 

ai suoi diritti, gli inerti resteranno di proprietà dell'Appaltatore; 

 

Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero 
durante il corso dei lavori. I danni da cause di forza maggiore o da vandalismi dovranno essere 

denunciati per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento pena la decadenza del diritto alla non 
applicazione della penale relativa. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno 

considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, dalle 

precipitazioni, anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia, a meno che 

non si tratti di calamità come tali dichiarate dalle Autorità competenti: l’Appaltatore dovrà provvedere 
a riparare i danni a sua cura e spese. 

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza 

dell'Appaltatore e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali 

smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc. 

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e 

ragione, alle opere così dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai 

materiali non ancora posti in opera. 
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Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo 

di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 

Ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciute 

cause di forza maggiore o in conseguenza di atti vandalici, l’accredito del danno in favore 
dell’Impresa non potrà superare il 70% in caso di prati, fioriture e piccoli arbusti e l’85% in caso di 
alberature e grandi arbusti, dell’importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi 
in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, 

gli oneri di manutenzione, le cure colturali non sostenute dall’Impresa a causa della perdita 
dell’impianto ed il valore del materiale recuperabile. 
 

 

9 ELENCO PREZZI 

 

La Committenza ritiene in via assoluta che l’Appaltatore prima di adire all’appalto, abbia 
diligentemente visitato il cantiere e si sia reso conto dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi 

per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, come e dove si possa provvedere l’acqua, delle 
distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti 

a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente disciplinate tecnico. 
In conseguenza anche i prezzi, secondo le condizioni tutte del contratto e del presente disciplinare 

tecnico, si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall’Appaltatore come 
remunerativi di ogni spesa generale o particolare. 

 

 

10 PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI 

 

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che 

nel prezzo unitario dei lavori si intende compresa e compensata ogni opera principale e 

provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni lavorazione 
per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto e ciò anche quando questo non 

sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli. 

Per regola generale nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d’arte, 
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavoro. 

Per tutte le categorie di lavori per le quali nel presente disciplinare non si trovino prescritte speciali 

norme, 

L’Appaltatore dovrà attenersi alle norme vigenti in materia e agli ordini che impartirà la Direzione 

Lavori. 

 

 

11 CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE ESISTENTE 

 

Tutta la vegetazione esistente, compresa anche quella posta al di fuori della specifica area di 

cantiere, ad eccezione di quella per la quale il progetto prevede l’eliminazione, in corso d’opera 
dovrà essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento. 
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Pertanto l’Appaltatore dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni della Direzione 
Lavori ogni volta che si troverà ad operare nei pressi delle piante, degli arbusti, dei prati e in generale 

dei manufatti. 

Eventuali danneggiamenti di qualsiasi tipo verranno addebitati all’Appaltatore. 
L’esecutore delle opere di primo impianto e di quelle inerenti le manutenzioni e/o integrazioni di 
manti verdi, arbusti ed alberi, dovrà prevedere tutte le necessarie opere di presidio e di delimitazione 

delle aree di intervento: tali delimitazioni, definite di volta in volta con la D.LL., dovranno permanere 

in opera ed essere mantenute gratuitamente fino all’avvenuta rigenerazione del prato, al secondo 
sfalcio, recupero vegetativo degli arbusti ecc. 

 

 

12 ACQUA 

 

L’acqua da utilizzare per l’innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti 
e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 

 

 

13 ORDINE DA TENERE NELLA CONDOTTA DEI LAVORI – PULIZIA DEL PIANO VIABILE 

 

Al termine di ogni giornata lavorativa il piano viabile dovrà risultare assolutamente sgombro da 

materiali di ogni genere e da residui delle operazioni (terra, erba tagliata, residui di potatura, 

contenitori, materiali vari ecc.). I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere 

alla discarica o in altre aree autorizzate a spese dell’appaltatore. 
Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati dovranno 

essere accuratamente ripuliti. 

 

 

14 ACQUISTO DEL MATERIALE VEGETALE 

 

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori dovrà essere programmata la visita nei vivai per la scelta 

delle alberature di nuovo impianto. Le specie e le varietà scelte in accordo con la D.LL. verranno 

contrassegnate stabilmente e conservate nel vivaio di origine fino al momento della definitiva messa 

a dimora.  

 

 

15 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – NORME GENERALI 

 

I materiali da impiegare per i lavori dovranno essere, in mancanza di particolari prescrizioni, delle 

migliori qualità esistenti in commercio, senza difetti ed essere accettati dalla Direzione Lavori. Essi 

proverranno da località o fabbriche o vivai che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché 

corrispondano ai requisiti richiesti dalla Direzione Lavori. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato 

una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Appaltatore dovrà sostituirla subito con altra che 
corrisponda alle qualità volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal 

cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 
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L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione 
definitiva: la D.LL. si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle 

provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul cantiere. Malgrado 
l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta totalmente 

responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi. 

 

 

 

16 ABBATTIMENTO DI ALBERI 

 

Nel caso fosse necessario, e tassativamente in accordo con le indicazioni della D.LL., l’abbattimento 
di alberi si procederà come segue: 

1. sradicamento, nel caso sussista ampia possibilità di caduta dell'alberatura; 

2. abbattimento del tronco, nel caso sussista limitata possibilità di caduta dell'alberatura; 

3. sezionamento del tronco, nel caso sussista impossibilità di caduta dell'alberatura. 

Le piante da abbattere saranno contrassegnate da vernice spray di colore rosso. 

Durante le operazioni d’abbattimento, l’Impresa dovrà usare cura particolare affinché gli alberi ed i 
rami, nella caduta, non provochino danni a persone, manufatti, cose ed alla vegetazione sottostante. 

Qualora nel taglio debbano essere danneggiate le piante vicine a quelle contrassegnate, si 

procederà all’applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, con immediata 

comunicazione scritta in merito da parte del D. LL. 

 

 

16.1 SRADICAMENTO 

 

Si procederà allo sradicamento solo allorché sussista ampia possibilità di caduta dell'alberatura, e 

cioè quando il sito di lavoro possa definirsi quale “luogo aperto”. 
La tecnica d’intervento seguirà le seguenti norme sequenziali operative: 

a) taglio delle principali radici di ancoraggio; 

b) sradicamento del tronco, compresa la ceppaia, con pala meccanica o paranco manuale di potenze 

adeguate, adottandosi tutte le norme di sicurezza imposte dall'uso di dette attrezzature. 

 

 

16.2 TRONCO ABBATTIMENTO 

 

Si procederà all'abbattimento del solo tronco nel caso in cui sussista limitata possibilità di caduta 

dell'alberatura, e cioè quando il sito di lavoro possa definirsi quale “luogo ristretto”. 
Tecnica di intervento: “cuneo e controtaglio” con motosega a catena e secondo le seguenti norme 
sequenziali operative: 

a) individuazione del piano verticale di caduta passante per l'asse longitudinale del tronco; 

b) asportazione dalla base del tronco di un cuneo le cui facce siano perpendicolari al piano di 

caduta, in maniera da favorirsi il movimento di caduta dell'alberatura in detto piano; la profondità del 

cuneo sarà pari a 1/4 del diametro del tronco, l'angolo di apertura sarà non minore di 45°; 
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c) controtaglio posteriore orizzontale alla stessa altezza del cuneo, e per una profondità pari ai 

2/4 del diametro del tronco in maniera da lasciarsi un cardine di rotazione di spessore pari a 1/4 del 

tronco stesso; 

d) messa in tensione del tronco con l’inserimento nel controtaglio posteriore di idoneo cugno; 

e) trazione dell'alberatura per mezzo di corde e conseguente abbattimento con rotazione 

intorno al cardine; l'azione di trazione dell'uomo sarà esperita oltre l'ingombro di caduta e, quindi, ad 

una distanza dall'alberatura superiore all'altezza dell'alberatura stessa. 

 

 

 

                              
            Tronco abbattimento: cuneo e controtaglio                               Tronco sezionamento. 

 

 

16.3 TRONCO SEZIONAMENTO 

 

Si procederà al sezionamento del tronco nel caso in cui non sussista alcuna possibilità di caduta 

dell'alberatura, e cioè quando il sito di lavoro possa definirsi quale “luogo chiuso”.  
La tecnica di intervento seguirà le seguenti norme sequenziali operative: 

a) taglio della cima e delle ramificazioni laterali a mezzo di motosega a catena manovrata 

dall'operatore di altezza sostenuto da idonea imbracatura di sicurezza; 

b) asportazione di un cuneo alla base della prima sezione di cima del tronco a mezzo di 

motosega a catena manovrata dall'operatore di altezza sostenuto da idonea cintura da palo e 

ramponi; 

c) ancoraggio della sezione di cima alla sezione sottostante a mezzo di fune passante 

verticalmente davanti al cuneo e assicurata all'estremità di base dall'operatore di terra; 

d) legatura della fune da strappo alla sezione di cima da rimuovere; 

e) esecuzione di controtaglio posteriore orizzontale alla stessa altezza del cuneo fino a lasciarsi 

un cardine di rotazione di spessore pari ad 1/6 del diametro del tronco; 

f) discesa dell'operatore di altezza; 
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g) strappo da terra della sezione di cima, che resterà prima appesa alla fune ancorata alla 

sezione sottostante e poi calata con cautela a terra allentandosi progressivamente la fune di 

ancoraggio; 

h) ripetizione di tutte le precedenti operazioni per le successive sezioni, fino all’eliminazione 
completa del tronco. 

 

 

16.4 ELIMINAZIONE DELLE CEPPAIE 

 

Le ceppaie, dovranno essere eliminate. L’Impresa, utilizzando specifiche ed appropriate attrezzature 
eseguirà la rimozione della ceppaia, sezionatura delle radici, ragguagliamento del terreno compreso 

allontanamento e smaltimento del materiale di risulta mediante: macchina truciolatrice che trasformi 

la ceppaia in trucioli; 

L’Impresa applicherà le suddette prescrizioni prestando la massima cura nell’evitare danni ai 
manufatti ed alla vegetazione, impiegando, ove necessario, manodopera munita di attrezzi manuali. 

 

 

16.5 ASSORTIMENTI 

 

La riduzione del legname avverrà a discrezione della Ditta appaltatrice. 

 

 

17 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE AGRARIO 

 

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo 

e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario 

alla messa a dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione. 

 

 

17.1 TERRA DI COLTIVO 

 

L’Impresa, per la realizzazione delle opere a verde, utilizzerà lo strato di terreno fertile attualmente 
presente in corrispondenza dei siti d’intervento; tale terreno verrà rimosso e stoccato in vista del 

successivo riutilizzo. 

Durante la fase di stesa del terreno agrario dovranno essere messi in pratica i seguenti accorgimenti: 

▪ Si dovrà eseguire, preliminarmente ad ogni altra operazione, una lavorazione atta a 

arieggiare il terreno e ad eliminare eventuali compattamenti. 

▪ La lavorazione deve essere effettuata mediante aratura fino a 40 cm di profondità oppure 

ripuntatura (con ripuntatore a 3 o 5 punte di altezza minima 70 cm) per frantumare lo strato 

superficiale. 

▪ La posa del terreno di scotico e dell’eventuale terreno agrario ad integrazione di questo, 
dovrà aver luogo in strati uniformi, in condizioni di tempera del terreno, rispettando il più 

possibile l'originaria successione, utilizzando attrezzature cingolate leggere o con ruote a 

sezione larga, avendo cura di frantumare le zolle per evitare la formazione di sacche di aria 

eccessive e di non creare suole di lavorazione e ulteriori gradi di compattazione del suolo. 
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▪ Sia la fase di aratura sia la fase di stesura e di modellazione della terra dovranno predisporre 

un adeguato reticolo di sgrondo delle acque di ruscellamento, con adeguata pendenza. 

▪ Prima della fase di realizzazione delle sistemazioni a verde previste dovrà essere eseguita 

una leggera lavorazione superficiale consistente in erpicatura con profondità minima di lavoro 

15 cm e passaggi ripetuti ed incrociati per ottenere uno sminuzzamento del terreno per la 

semina. 

▪ La fase di ripristino e di rivegetazione dovrà avvenire nel minor tempo possibile dalla fase di 

stesura e di rimodellamento del terreno. 
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Per quanto riguarda l’eventuale necessità di concimazioni integrative si ritiene opportuno procedere 
come di seguito indicato: 

▪ durante la fresatura verrà interrato del concime organico a lenta cessione consistente in 

letame bovino ben maturo nella dose di 3-4 kg/mq; 

▪ con l’erpicatura si provvederà ad una concimazione di fondo mediante concime ternario 
(formula media: 80 kg/ha di azoto, 80 kg/ha di fosforo, 80 kg/ha di potassio). 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare, sulla base dei dati ottenuti, il titolo e le dosi di 

impiego dei concimi minerali e/o le dosi di impiego dei concimi organici e degli attivatori dell’attività 
della microflora. 

 

 

17.2 CONCIMI MINERALI E ORGANICI 

 

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo 

le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale della fabbrica (con l’esclusione 
dei letami). 

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggiore precisione, scegliendolo di volta in 

volta sulla base delle condizioni di partenza, quale tipo di concime dovrà essere usato. 

 

 

17.3 AMMENDANTI E CORRETTIVI 

 

Con il termine “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi 
in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 

Con “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare 
le caratteristiche fisiche del terreno. 

In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano 

dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente nella 

confezione originale secondo la normativa vigente. 

Nel caso i prodotti vengano forniti sfusi o derivino da processi di compostaggio di materiale vegetale 

la Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere di valutare di volta in volta qualità, provenienza 

e eventuale contenuto in sostanze tossiche. 

 

 

17.4 PACCIAMATURA 

 

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (controllo infestanti, 

limitazione dell’evapotraspirazione, degli sbalzi termici ecc.). 
I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere 

forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) nei contenitori originali con indicazione della 

quantità, del contenuto e dei componenti. 

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi e per il compost la Direzione Lavori si riserva la facoltà di 

valutare di volta in volta qualità e provenienza. 

La pacciamatura di corteccia impiegata in corrispondenza del roseto e della siepe in progetto dovrà 

essere di pino marittimo di prima scelta selezionato, frantumazione nelle misure da 15 a 25 mm. 
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17.5 FITOFARMACI 

 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici ecc.) 

dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l’indicazione della 
composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente. 

 

 

17.6 PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 

 

L’Impresa dovrà fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle 
dimensioni degli alberi e degli arbusti da ancorare. 

I tutori dovranno essere di legno duro, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità di 

maggiore diametro, impregnati in autoclave. 

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l'eventuale 

bloccaggio a terra dei tutori ed ogni legname da usarsi nelle lavorazioni. 

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze 

estetiche, piante costituenti i filari, ecc.) i pali di sostegno potranno essere sostituiti con ancoraggi 

della zolla. 

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur 

consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno 

essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, 

nastri di plastica, fibra o fettuccia di canapa o juta, ecc.) mai filo di ferro o altro materiale inestensibile. 

Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto 

antifrizione di adatto materiale. I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi dovranno 

durare almeno due periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità. Il legaccio va controllato 

periodicamente e rimosso almeno una volta all’anno rifacendo la legatura in posizione diversa dal 
precedente punto di contatto con la pianta. 

 

 

18 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE VIVAISTICO 

 

 

18.1 CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) 

occorrente per l'esecuzione del lavoro. 

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 

n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le caratteristiche richieste per tale materiale vegetale e di seguito riportate tengono conto anche di 

quanto definito dallo standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi e arbusti e questa deve essere 

accettata dalla D.LL., la quale ha comunque la facoltà di effettuare visite ai vivai per scegliere le 

piante di migliore aspetto o comunque idonee per i lavori da realizzare. La D. LL. si riserva quindi la 

facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente disciplinare e 

nell'Elenco prezzi in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la 
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buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare (in 

particolare perché provenienti da zone fitoclimatiche e/o pedologicamente diverse da quelle locali). 

In ogni caso l’Appaltatore deve fornire le piante corrispondenti, per specie, cultivar, caratteristiche 
dimensionali (proiezione, densità, forma della chioma ecc.), alle specifiche richieste, scartando 

quelle con portamento stentato, irregolare o difettoso. 

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forme regolari, presentare uno sviluppo 

robusto, non “filato” o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata. 
Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini 

di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la 

denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. 

 

 

18.2 ALBERI 

 

Le piante da porre a dimora dovranno possedere le dimensioni ed appartenere alle specie indicate 

negli elaborati progettuali e l’utilizzo dovrà essere preventivamente approvato dalla D.LL.. 
Gli alberi dovranno essere stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto. 

All'atto della fornitura tutte le piante di alto fusto dovranno presentarsi come alberi di "pronto effetto", 

aventi, cioè, le caratteristiche estetiche e funzionali delle piante mature; dovranno avere, inoltre, 

aspetto uniforme ed equilibrato, secondo il modello di crescita (habitus vegetativo) della specie e 

della cultivar. 

Gli alberi devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per l’altezza di impalcatura richiesta 
e privo di deformazioni, ferite, cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scorticamenti, legature 

ed ustioni da sole; devono essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche o virus. Per 

“altezza di impalcatura” si intende la distanza intercorrente fra il colletto e il punto di emergenza del 

ramo maestro più basso; il diametro del fusto richiesto (o indicato in progetto) deve essere misurato 

ad un metro dal colletto; il diametro della chioma deve essere rilevato in corrispondenza della prima 

impalcatura per le conifere e a due terzi dell’altezza per tutti gli altri alberi. 
Gli interventi di potatura sulle ramificazioni determinano diversi tipi di forme di allevamento degli 

alberi: 

- a forma libera: si riscontra in piante allevate rispettando le ramificazioni principali presenti lungo 

tutto l’asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziale modificazione del modello 
naturale di crescita. 

- impalcata: si riscontra in piante allevate per particolari impieghi paesaggistici (viali, alberate, cc.) o 

per particolari produzioni (frutticoltura). Esse sono allevate, potate od innestate, al fine di ottenere 

piante modificate nella struttura e nel modello di crescita, favorendo la presenza di un unico fusto 

principale, nudo fino all’altezza della prima impalcatura. L’operazione di impalcatura non deve avere 

compromesso la conformazione definitiva della pianta. 

La chioma deve avere una conformazione corrispondente a quella tipica della specie; deve 

presentarsi ben ramificata, equilibrata ed uniforme e proporzionata al diametro del fusto. Inoltre, i 

getti della chioma devono essere vigorosi e il getto guida (leader) deve essere diritto 

nell’allungamento della chioma ad eccezione delle chiome sferiche e di quelle a forma ricadente che 
di norma vengono coltivate senza il getto principale. 

Non dovranno essere presenti "rami verticillati" cioè più rami che si dipartono dal tronco al medesimo 

livello. 
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Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto di 
innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 

In linea di massima, gli alberi devono essere forniti in contenitore o con zolla; secondo le esigenze 

locali la D.LL. potrà ammettere la fornitura a radice nuda degli alberi a foglia caduca, purché di 

giovane età e limitate dimensioni. 

I contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, casse ecc.) devono essere proporzionati alle 

dimensioni delle piante che contengono. 

Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di plastica ecc.) 

rinforzato, se le piante superano i 3-4 metri di altezza, con rete metallica, oppure realizzato con 

pellicola plastica porosa o altro metodo equivalente. 

Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare pienamente compenetrate 

in questo, senza fuoriuscirne. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, 
ricco di piccole ramificazioni, di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di 

due centimetri. 

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto secondo quanto segue: 

- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della 

branca principale più vicina; 

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto; 

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le 

conifere, a due terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi; 

- per alberature i primi rami dovranno essere impalcati sul fusto ad una altezza minima di 230 cm. 

per piante fino a cm. 25 di circonferenza e 300 cm. per piante oltre cm. 25 di circonferenza. 

L’ultimo trapianto o rizollatura delle piante dovrà risalire a non più di tre anni. 

 

 

18.3 ARBUSTI 

 

Gli arbusti ed i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca o 

sempreverdi, da fiore e non) non dovranno avere portamento filato, dovranno essere ramificati fin 

dalla base, con un minimo di tre ramificazioni ed avere altezza proporzionata al diametro della 

chioma. 

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, 

deformazioni ed alterazioni di qualsiasi natura che possono compromettere il regolare sviluppo 

vegetativo ed il portamento tipico della specie. Gli arbusti devono essere forniti in contenitore o in 

zolla. L’apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari; possono 
eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca, mentre quelle 

sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o con pane di terra. 

Si possono definire “in contenitore” solo quelle piante che abbiano passato in vaso almeno una 
stagione di crescita. Le misure riportate nelle eventuali specifiche di progetto si riferiscono all’altezza 
della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso. 

Le piante con zolla devono avere una zolla grande, ben radicata e compatta conformemente alla 

specie ed alla grandezza della pianta. Le piante in contenitore devono avere una zolla pienamente 

compenetrata dalle radici. Le radici principali non devono fuoriuscire dalle pareti o dal fondo del 
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vaso. Il volume del vaso deve essere proporzionale alla grandezza della pianta. Il contenuto minimo 

di un contenitore non deve essere inferiore a 1,5 litri.  
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18.4 PIANTE PER SIEPI 

 

Così vengono definite le piante legnose adatte ed allevate idoneamente per siepi. 

Le piante dovranno essere ben ramificate dal basso e sottoposte a specifici tagli di riduzione durante 

la coltivazione; dovranno essere state trapiantate almeno due volte, e possedere un unico getto 

centrale. 

 

 

18.5 SEMENTI 

 

L'Appaltatore dovrà procurarsi il miscuglio di sementi indicato negli elaborati progettuali. Le sementi 

dovranno essere selezionate e rispondenti esattamente al genere, alla specie ed alle varietà 

indicate; le sementi dovranno essere fornite sempre nelle confezioni originali sigillate, munite di 

certificato di identità ed autenticità con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della 

data di confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'eventuale mescolanza delle 

sementi di diverse specie (in particolare per tappeti erbosi) dovrà rispettare le percentuali richieste. 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione 

E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). 

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali 

freschi e privi di umidità. 

 

 

19 CONDOTTA DA TENERSI NELLE OPERE 

 

A mano a mano che procedono i lavori di impianto, l’Appaltatore è tenuto ad allontanare 
tempestivamente tutti i materiali residui dalla esecuzione delle opere. Alla fine di ogni giornata 

lavorativa la porzione di cantiere interessata dai lavori dovrà apparire perfettamente in ordine e dovrà 

essere ripulita (fatte salve cause di forza maggiore dovute all’inclemenza delle condizioni 
atmosferiche); ogni materiale estraneo, vegetale e non, nonché ogni macchinario dovrà essere 

allontanato e/o ricoverato nell’area destinata al deposito dei mezzi. 
 

 

20 LAVORI PREPARATORI 

 

L’Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere, se necessario, al 
decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti, all’estirpazione delle ceppaie ed 
all’eliminazione delle pietre presenti in superficie. 
L’Impresa è tenuta ad effettuare a proprie cure e spese, oltre all’estirpamento di piante, arbusti e 
relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all’impianto dei rilevati, anche 
il riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell’estirpamento delle radici e delle piante, che 
dovrà essere effettuato con materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e messo in opera a strati 

di conveniente spessore. 
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21 LAVORAZIONE DEL SUOLO 

 

L’Appaltatore dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria 
preferibilmente eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della 

lavorazione prevista. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 

danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. 

Nel corso di questa operazione l’Appaltatore dovrà rimuovere i materiali estranei e i sassi di maggiori 

dimensioni che possono ostacolare la corretta esecuzione dei lavori. 

L’Impresa è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, ad accertarsi presso la D.LL. che nell’area interessata 
dagli scavi non siano presenti sottoservizi di vario genere. 

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito 

a cura e spese dell’Appaltatore. 
a) Rippatura di cm. 60 (salvo differenti specifiche in merito da parte della D. LL.). 

La rippatura dovrà farsi con il mezzo trainante più leggero possibile in relazione alle caratteristiche 

del terreno stesso per minimizzare la compressione del medesimo. 

Ove necessario il lavoro dovrà completarsi a mano: le lavorazioni dovranno effettuarsi sempre previa 

autorizzazione della D.LL. e saranno finalizzate a garantire l'esecuzione degli interventi solo a 

terreno "in tempera". 

b) Aratura / Vangatura 

Avrà profondità di lavoro di almeno cm. 30, non superiore a cm. 40; durante il lavoro si curerà di far 

pervenire in superficie sassi ed erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi comprendendo 

anche e totalmente le parti ipogee (rizomi ecc.). Qualora a causa della limitata superficie delle aree 

di intervento, non possano venire impiegati mezzi meccanici, la vangatura dovrà sostituirsi alla 

aratura. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 

danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione 

l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero 

impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della D.LL. ad 

accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, 

ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 

Eseguito il lavoro di aratura o vangatura, l'Appaltatore dovrà effettuare un successivo lavoro 

complementare di preparazione, consistente in una erpicatura o zappatura di tutte le aree destinate 

all'impianto; con questa operazione, da eseguirsi a terreno asciutto, il terreno medesimo dovrà 

risultare uniformemente sminuzzato. Naturalmente, qualora con una sola lavorazione di erpice o 

zappa il terreno non risultasse uniformemente sminuzzato, l'aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare 

successive lavorazioni con gli strumenti adatti, fino a raggiungere l'uniforme sminuzzamento del 

terreno. Qualora fra l'impianto degli alberi e la formazione del prato trascorresse tempo sufficiente 

alla proliferazione di vegetazione infestante, sarà cura dell'Appaltatore dare corso a sollecite 

fresature ed erpicature al fine di eliminare tale vegetazione e ciò prima che questa giunga a maturità 

(produzione del seme). Nel caso ci si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni 

che presentino difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si 

ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), l'Appaltatore dovrà 

interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla D. LL.. Ogni danno conseguente alla 

mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese 

dell'Appaltatore. Né la rippatura né la vangatura dovranno essere eseguite nelle aree dove sono 
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insediati gli alberi esistenti, ma solo nelle aree libere prima del trapianto e della messa a dimora degli 

alberi di nuovo impianto. 

c) Fresatura e Sarchiatura 

La lavorazione potrà avere profondità di lavoro da cm. 5/8 a cm. 15/20. L'intervento dovrà 

sminuzzare accuratamente il terreno in superficie, anche per assicurare una buona penetrazione 

delle acque meteoriche. Potrà essere necessario procedere a una o più passate fino ad ottenere un 

omogeneo sminuzzamento delle zolle e completa estirpazione delle infestanti. Intorno agli alberi, 

arbusti, manufatti recinzioni, siepi, impianti irrigui, il lavoro dovrà ovviamente completarsi a mano. 

 

 

22 CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DI FONDO DEL TERRENO 

 

Dopo aver effettuato le lavorazioni principali, l’Appaltatore, su istruzione della Direzione Lavori, dovrà 
incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, 

l’ammendamento e la concimazione di fondo. 
La concimazione all’impianto potrà essere effettuata con l’impiego di concimi minerali a lenta 

cessione oppure con concimi organici o minerali da incorporare nello strato superiore del terreno. 

La concimazione organica potrà realizzarsi distribuendo 450 q/li per ha di letame bovino o equino 

ben maturo; in alternativa dovrà realizzarsi una concimazione minerale di fondo mediante la 

somministrazione dei corrispondenti quantitativi di fertilizzanti (in rapporto 10:15:15 gr/mq). 

L’Impresa sottoporrà all’approvazione della D.LL. i prodotti commerciali che essa intende impiegare, 

ed il piano di concimazione verrà formulato conseguentemente. L'uso dei concimi fisiologicamente 

acidi (es. solfato ammonico, solfato e cloruro potassico) non sarà consentito. La somministrazione 

dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione complementare di erpicatura o 

zappatura successiva al lavoro di preparazione del terreno. Oltre alla concimazione di fondo 

l'aggiudicatario dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura (cfr sezioni impianti e 

semine tappeti erbosi), impiegando concimi idonei per quanto attiene solubilità e pronta 

assimilazione degli elementi, tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione deve 

risultare, ad ultimazione dei lavori, a densità uniforme, senza vuoti o radure. 

 

 

23 PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI 

 

Prima di effettuare qualsiasi scavo, l’impresa è tenuta ad effettuare le necessarie indagini conoscitive 
sui sottoservizi. Qualsiasi responsabilità per danni causati sarà a totale carico dell’impresa. Le buche 
ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni più ampie possibili 

in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora. 

In linea di massima le buche devono risultare larghe almeno tre volte rispetto alle dimensioni 

dell’apparato radicale o della zolla e profonde quanto la stessa o poco più rispetto alle dimensioni 

dell'apparato radicale o della zolla. 

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime: 

buca Tipo A (piante arboree di grandi dimensioni) cm. 200x200x90 

buca Tipo B (per piante arboree di medie dimensioni) cm. 150x150x90 

buca Tipo C (per piante arboree di piccole dimensioni) cm. 100x100x70 

buca Tipo D (per medi e grandi arbusti) cm. 50x50x50 
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buca Tipo D (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti) cm. 30x30x30 

buca Tipo E (per piante erbacee perenni) cm. 20x20x20 

L’area verrà consegnata uniformemente rivestita con uno spessore di terreno di coltivo non inferiore 
ai 50 cm. 

Ove verranno messi a dimora gli alberi, saranno necessarie le seguenti operazioni: 

1. picchettatura sulla base dei disegni di progetto, da effettuarsi in accordo con la D. LL.; 

2. scavo ed accantonamento dello strato superficiale fertile (0.40 – 0.50 cm) a lato della buca; 

3. scavo del terreno per la realizzazione della buca di impianto (ulteriori 0.50 cm) ed allontanamento 

del terreno di scavo in luogo indicato dalla Committenza; è compreso ed a carico dell'Impresa 

appaltatrice il carico ed il trasporto, eseguiti entrambi con propri mezzi meccanici, dei materiali di 

risulta dagli scavi per formazione delle buche. I materiali saranno accatastati nell'ambito dell'aerea 

del cantiere in zone indicate dalla D.LL.; 

4. distribuzione del terreno di coltivo di nuova fornitura e di quello precedentemente accantonato in 

cantiere, premiscelati, all’interno della buca così preparata, lasciando libero soltanto lo spazio per la 
zolla e le radici. Resta compreso negli oneri dell'impresa appaltatrice il carico ed il trasporto del 

materiale fino al luogo di utilizzo, da eseguire con propri mezzi meccanici. 

Le lavorazioni dovranno essere eseguite con terreno in tempera, e ciò allo scopo di evitare di 

danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. All’atto della formazione della buca, se 
le sue pareti od il fondo risultassero eccessivamente lisce e pertanto si potessero riconoscere in 

esse condizioni di ridotta permeabilità (soprattutto se si usano trivelle per lo scavo), occorrerà 

procedere ad una loro scarificazione manuale o meccanica. La permeabilità della buca potrà essere 

verificata anche mediante una prova di parziale riempimento con acqua. 

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, dovrà essere 

allontanato dall'Impresa. 

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante 

svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere affinché lo scolo delle acque 

superficiali avvenga in modo corretto. Non verrà riconosciuto all’Impresa alcunché per eventuali 
morie che essa voglia imputare a ristagni sotterranei se non preventivamente segnalati. Nel caso, 

invece, venissero riscontrati gravi problemi di ristagno e questi vengano segnalati per iscritto alla D. 

LL. l'Impresa provvederà, in accordo con il Direttore Lavori, a mettere in atto quanto necessario per 

risolvere il problema. 

 

 

24 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DI ALBERI E ARBUSTI 

 

 

24.1 TRASPORTO DELLE PIANTE DAL DEPOSITO E MESSA A DIMORA NEL LUOGO 

D’IMPIANTO 

 

Sono da portare al luogo d’impianto sempre tante piante quante si possono mettere a dimora 

immediatamente. 

Durante il trasporto sul luogo d’impianto e sullo stesso è da provvedere una loro adeguata 
protezione. 

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie 
affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che 
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il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare 

attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad 

essiccarsi. Gli alberi non devono essere sollevati agganciandoli lungo il tronco. 

In ogni caso, l’Appaltatore dovrà dare alla D.LL., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione 
scritta della data in cui le piante verranno consegnate in cantiere. 

Al momento dello scarico, le perdite di umidità verificatesi durante il trasporto devono essere subito 

compensate mediante bagnatura. Il tempo intercorrente fra l’estirpazione e la messa a dimora 
definitiva dovrà essere il più breve possibile. In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici 
delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano danni da 

freddo e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione. 

 

 

24.2 ACCATASTAMENTO IN CANTIERE 

 

Le piante possono essere depositate in cantiere per un tempo massimo di 48 ore, avendo cura di 

evitare sia l’essiccazione che il surriscaldamento. 
Le piante arbustive e simili senza zolla sono da accatastare incrociando le parti con le radici per 

un’altezza massima di 1,5 m.; esse sono inoltre da inumidire e da coprire. Le radici senza zolla degli 

arbusti e delle piante d’alto fusto sono da ricoprire con terra, quelle con zolla sono da sistemare in 
luogo all’ombra; le parti esterne della zolla sono da ricoprire con terra o paglia. Tutte le zolle sono 

da tenere umide. Le piante perenni e le annuali devono essere conservate in contenitori piani o sono 

da interrare leggermente. 

 

 

24.3 TRAPIANTO PROVVISORIO IN CANTIERE 

 

Se si supera il tempo massimo di accatastamento di 48 ore, senza che sia possibile procedere alla 

messa a dimora definitiva, si dovrà procedere al trapianto in una stazione provvisoria, la quale deve 

essere realizzata in luogo ombroso e riparato dal vento. Le piante devono essere trapiantate 

mantenendole separate per specie e dimensioni. Ciascuna pianta deve essere collocata in una buca, 

fossa o trincea appositamente predisposta, con le radici nude o il pane completamente circondato 

da terra soffice leggermente compressa. Durante l’inverno particolare cura deve essere rivolta alle 

piante delicate che sono da ricoprire con ramaglie di conifere o con paglia. Il controllo e la 

manutenzione devono essere continui. Parassiti e malattie devono essere combattuti alla comparsa 

delle prime sintomatologie. 

 

 

24.4 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DELLE PIANTE ERBACEE 

 

Le piante erbacee devono essere trasportate in modo da non esporle al disseccamento a causa del 

vento. Il trasporto deve avvenire in automezzi chiusi o con copertura continua e sufficiente. 

In caso di pericolo di temperature superiori a 25°C o inferiori a 2°C la spedizione può aver luogo 

solo con il consenso del committente. Prima dello scarico dell’automezzo la D.LL. provvederà a 
controllare se le piante sono state accatastate in modo idoneo e se sono prive di danni. Le perdite 

di umidità durante il trasporto sono da rimediare subito annaffiando le piante. Le piante che a causa 
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del surriscaldamento sono entrate in vegetazione sono da mettere a dimora provvisoria in luogo 

ombroso oppure sono da mettere immediatamente a dimora. 

  



  

 

CAPITOLATO DI ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE 

PAGINA 25 DI 35 

25 EPOCA DELLA MESSA A DIMORA 

 

Si rimanda all’apposito elaborato grafico di Progetto Esecutivo: “Calendario del verde”. 
 

In ogni caso, occorre evitare di mettere a dimora piante in periodi eccessivamente umidi o di gelo. 

La messa a dimora non deve essere eseguita in periodo di gelate né in periodi in cui la terra è 

imbibita d'acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo. 

 

 

26 MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI 

 

 

26.1 MODALITA’ OPERATIVE 

 

Dopo aver preparato le buche, di profondità e larghezza sufficiente a contenere comodamente la 

zolla, gli alberelli saranno collocati a dimora, distanziati fra loro e dagli altri manufatti presenti 

secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori, avendo cura che il colletto, dopo la sistemazione del 

terreno, si trovi a fior di terra e le radici non siano soggette a condizioni di ristagno di umidità. Le 

piante non dovranno presentare radici allo scoperto né risultare, una volta assestatosi il terreno, 

interrate oltre il livello del colletto. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e 

tecnico in relazione agli scopi della sistemazione o al rispetto dell'orientamento di sviluppo 

dell'esemplare nel vivaio di provenienza. 

Una buona buca di impianto è a forma di disco, almeno tre volte più largo della larghezza della zolla 

ed appena più profondo dell’altezza della zolla stessa. Il terreno inferiore va smosso con una forca 
o con i denti dell’escavatore ma non rivoltato. Non mettere compost, concime o terricci organici nella 

parte inferiore della buca che non dovrà essere sede di ristagni idrici ma dovrà essere 

opportunamente drenata. 

I lati dovranno essere scarificati per consentire la penetrazione delle radici laterali. La forma della 

buca non deve mostrare lati regolari. 

La sommità del pane di terra non dovrà mai trovarsi al di sotto del livello finale del terreno, pena 

l'insorgenza di fenomeni di marciume del colletto per ristagno d'acqua. Parimenti, la superficie della 

zolla deve essere bene incorporata nel terreno circostante. 

L’imballo della zolla, anche se costituito da materiale biodegradabile, dovrà essere per quanto 
possibile rimosso; il punto di legatura della rete metallica in alcun modo dovrà trovarsi a breve 

distanza dal tronco; se così fosse, esso dovrà essere in quel punto tagliato, a posa della zolla 

avvenuta, in modo tale che non possa creare danni al colletto. 

L’imballo in juta dovrà essere senz’altro distaccato dalla zolla nella parte sommitale e per almeno 
un terzo dell’altezza della zolla stessa, dopo aver riempito la buca parzialmente. Allora, tutta la 

maglia intorno al colletto ed un terzo del cesto di rete metallica possono essere rimossi dalla zolla. 

La tela da imballaggio va tagliata via e non ripiegata dentro la buca di impianto. In funzione delle 

caratteristiche della zolla gli imballi potranno anche essere rimossi parzialmente per evitare il rischio 

di perdita dell’integrità della zolla. Se la zolla è eccezionalmente robusta e le radici fini ben 
compenetrate, tutto l’imballo (anche la rete metallica) potrà essere rimosso prima di effettuare il 

riempimento della buca. 
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La terra all’interno della buca non andrà pressata ma le eventuali tasche d’aria dovranno essere 
eliminate con una abbondante annaffiatura. 

Piante in contenitore: rimuovere ogni parte del contenitore, anche se definito biodegradabile. 

Nel piantare un grande albero, o se un albero non è sufficientemente franco di vaso, è preferibile 

tagliare via la parte inferiore del contenitore ed in seguito posare l’albero nella buca e rimuovere il 
resto del contenitore. Se la parte esterna della zolla è troppo densa di radici bisogna effettuare diversi 

tagli verticali per evitare lo sviluppo di radici strozzanti e per consentire all’acqua di penetrare anche 
all’interno della zolla, dove si trovano le radici principali. 

Prima della messa a dimora di piante a radice nuda, l’Impresa dovrà potare accuratamente a mezzo 
di forbici a doppio taglio, ben affilate, l’apparato radicale delle medesime, rinnovando il taglio sulle 
ramificazioni che si presenteranno appassite, spezzate, non più vegete o eccessivamente 

sviluppate. Per le piante a radice nuda l'accorciamento delle radici deve limitarsi solo all'asporto 

delle parti danneggiate e non deve essere effettuato per adattare l'apparato radicale al volume di 

buche troppo piccole. Nel caso si osservino radici attorcigliate è opportuno rimuoverle o raddrizzarle. 

 

 

26.2 ANCORAGGI 

 

Le piante ad alto fusto o a fusto ramificato vanno ancorate in modo stabile. 

L’ancoraggio delle piante avviene mediante strutture di sostegno realizzate con pali tutori in 

posizione verticale, obliqua, a castello con due, tre o quattro pali o con cavetti di acciaio 

(controventatura). L’impiego di una tecnica piuttosto che l’altra è in funzione della specie, delle 
dimensioni delle piante e delle condizioni operative. 

I pali tutori e gli altri pali in legno devono durare almeno due periodi vegetativi. Devono essere 

scortecciati e impregnati con sostanze che li preservino dagli attacchi fungini e dagli insetti del legno. 

Le sostanze preservanti devono essere ammesse dai competenti organi statali e non devono essere 

dannose alle piante. 

Legature, juta in nastri o fasce di almeno 8 cm. di larghezza, corde di paglia devono avere una durata 

in condizioni di umidità di almeno due periodi vegetativi, mantenere l’elasticità per lungo tempo 
senza però essere facilmente estensibili ed essere sistemate in modo da non procurare ferite alla 

corteccia. Prima del riempimento definitivo delle buche, il palo deve essere infisso sul fondo della 

buca in terreno non lavorato per una profondità di almeno 30 cm. I pali posti in posizione obliqua 

devono essere infissi per almeno 50 cm. nel terreno al di fuori della buca. 

I pali devono essere infissi nel terreno esternamente alla zolla: in nessun caso la posa del palo tutore 

deve danneggiare la zolla o l'apparato radicale. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle 

piante sarà necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente 

assestato per evitare che le piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavità al di 

sotto degli apparati radicali. 

La parte del tutore fuori terra deve possedere un’altezza inferiore di 10-25 cm. rispetto alle 

ramificazioni più basse della chioma. 

Il palo tutore non deve risultare in contatto diretto con la pianta; se dovesse verificarsi una zona di 

frizione fra il tutore e la pianta, questa dovrà essere protetta per impedire danni al fusto. 

La legatura deve mantenere in posto i tutori senza danneggiare la corteccia né ostacolare 

l'accrescimento diametrico della pianta; i legacci devono permettere alle piante di seguire 

l’assestamento del terreno pur conservando l’assoluta resistenza alle sollecitazioni. 
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I tutori costituiti da tiranti sono estremamente facili al rilassamento e agiscono solo per trazione. 

Gli ancoraggi di questo tipo devono essere corredati di autoregolatori della tensione e il tirante deve 

essere reso visibile al fine di evitare pericolosi danni a persone o animali. 

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare i pali di sostegno, su autorizzazione 

della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi della zolla. 

 

 

26.3 POTATURA 

 

Le piante fornite in zolla od in contenitore di regola non si potano. La maggior parte degli alberi 

sviluppa naturalmente una chioma dalla forma caratteristica e dalle branche ben spaziate perciò la 

potatura di allevamento si potrebbe ridurre ad una leggera potatura di correzione. 

Se nella fase di allevamento si è intervenuti con minimi interventi cesori la potatura di formazione 

può richiedere la sola correzione di evidenti difetti strutturali e la rimozione di branche male inserite, 

mal disposte o troppo vigorose, oppure danneggiate; spesso, però, è necessario intervenire per 

rimediare a errate tecniche di allevamento in vivaio per mezzo di interventi più sostanziali che mirano 

a ricostituire la chioma della giovane pianta secondo il modello di crescita proprio della specie. 

Le potature di formazione eseguite sui giovani soggetti da mettere a dimora hanno lo scopo di 

conferire alla pianta la forma voluta, regolando lo sviluppo e l’equilibrio della chioma ed eliminare i 
difetti strutturali che potranno diventare, a maturità, punti di debolezza strutturale. La potatura di 

formazione comprende anche l’eliminazione di eventuali polloni basali e dei ricacci presenti sul fusto 

al di sotto del palco principale.  

Per le piante a radice nuda occorre procedere ad una riduzione della chioma proporzionata 

all’estensione dell’apparato radicale. 
Le parti danneggiate devono essere eliminate con un taglio netto. Le ferite con sezione superiore ai 

2 cm. devono essere trattate con sostanze disinfettanti e con cicatrizzanti. 

 

 

26.4 PACCIAMATURA 

 

Alla base dell’albero, per una distanza almeno pari alla dimensione della zolla originaria + 20 cm per 

parte deve essere disposto del compost, in uno strato uniforme, o in alternativa della corteccia di 

pino marittimo, del tipo non selezionato, con frantumazione nelle misure da 10 a 40 mm, in uno 

spessore non superiore ai 7,5 cm e tenuto ben distante dal tronco per impedire l’insorgenza di 
marciumi. La pacciamatura conserva l’umidità del suolo, riduce la competizione con le infestanti e 
diminuisce la possibilità di danni al tronco provocati durante le operazioni di sfalcio dell’erba. 
 

 

26.5 CURE POST-IMPIANTO 

 

Sono a carico dell’Impresa tutte le cure colturali (innaffiamento di soccorso, trattamenti 
antiparassitari, eliminazione di tutti i ricacci sottostanti il primo palco e di eventuali polloni basali, 

ecc.) necessarie a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo gli alberi di nuovo impianto per 

il periodo concordato a partire dalla data di consegna. La presenza dell’impianto di irrigazione non 
esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità in merito all’irrigazione; l’Impresa dovrà pertanto 
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essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi di soccorso. Nelle prime 

fasi dopo la messa a dimora potranno rendersi necessarie delle irrigazioni di soccorso (e questo 

anche se l’impianto di irrigazione sarà regolarmente in funzione) con un quantitativo d’acqua 
superiore variabile dai 60 ai 100 lt d’acqua per pianta. Tali irrigazioni di soccorso saranno richieste 
dalla D. LL. in un numero non superiore a sei per ogni stagione vegetativa. L’Appaltatore dovrà 
garantire anche per il periodo di rallentamento per le ferie di agosto, la disponibilità quotidiana di un 

veicolo attrezzato per l’innaffiamento di soccorso e di sufficiente personale addetto. 
Gli eventuali danni che derivassero dalla inosservanza di quanto sopra prescritto verranno valutati 

dalla Direzione Lavori ed addebitati all’Appaltatore con trattenuta diretta sullo stato di avanzamento. 
 

 

26.6 CONTROLLO LEGATURE 

 

Con periodicità non superiore ai sei mesi deve essere eseguito il controllo delle legature, con 

eventuale sostituzione od allontanamento dei legacci o dei pali tutori, se questi ultimi non fossero 

più necessari. 

S’intendono sempre comprese le operazioni di raccolta e trasporto del materiale di risulta alle 
PP.DD.. 

 

 

26.7 CONCIMAZIONI 

 

All’impianto si realizzerà esclusivamente una concimazione fosfo-potassica di fondo, distribuendo 

200 gr di concime per buca. In seguito, le piante sono da concimare nel secondo anno di impianto 

con concime a titolazione specifica per gli alberi (subito dopo la ripresa vegetativa) disponendo il 

fertilizzante subito all’esterno della zolla originaria. 
Il tipo e la forma del concime come pure la quantità e il modo nonché il periodo di distribuzione 

verranno concordati con la Direzione Lavori. 

 

 

26.8 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 

 

Eventuali trattamenti antiparassitari che si rendessero necessari nell’arco del periodo di garanzia 
dovranno essere eseguiti da personale abilitato, secondo i dettami della migliore tecnica agraria e 

nel rispetto delle vigenti normative, su indicazioni della D.LL. che indicherà il principio attivo, la dose 

di formulato da impiegare e le modalità di distribuzione. 

In caso di inefficienza del trattamento, la D.LL. potrà farlo ripetere senza variazione di prezzo. 

 

 

27 MESSA A DIMORA DI ARBUSTI 

 

 

27.1 PREPARAZIONE DELLE RADICI 
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La preparazione di piante senza zolla consiste nell’eliminare, a seconda della specie, parte delle 
radici e le parti di esse contuse. Le piante acidofile, prima dell’impianto, devono venir immerse in 
acqua quanto necessario per inumidire completamente la zolla. 
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27.2 MESSA A DIMORA 

 

Nella messa a dimora è necessario evitare di piegare o spezzare le radici che devono mantenere il 

loro andamento naturale. 

Le piante senza zolla sono da incorporare con terra sciolta, che deve venir sistemata anche tra le 

radici e infine leggermente compressa. 

Nella posa in opera di piante con zolla il materiale che avvolge la zolla stessa deve essere 

completamente rimosso o quantomeno aperto sulla parte superiore. 

 

 

27.3 POTATURA DELLA PARTE AEREA 

 

La potatura delle parti fuori terra è da effettuare conformemente alla specie ed alla dimensione delle 

piante ed alle condizioni del sito. 

Le piante con zolla od in contenitore di regola non si potano, eventualmente si effettua un taglio di 

sfoltimento. 

Le porzioni danneggiate vanno eliminate con taglio netto. Le ferite superiori a 3/4 cm. vanno trattate 

con sostanze cicatrizzanti. 

 

 

27.4 PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA 

 

Alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, ecc.) potranno essere protetti dai danni della pioggia 

battente, dall’essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamature con materiali 
organici quali paglia, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, ecc. 

 

 

28 LAVORAZIONI CONCLUSIVE 

 

A impianto ultimato si livella e si provvede alla definitiva sistemazione del terreno. 

I ciottoli e i rifiuti vari sopra i 5 cm. di diametro, le parti di piante difficilmente degradabili e le infestanti 

perennanti sono da rimuovere. 

 

 

29 FORMAZIONE DI TAPPETI ERBOSI 

 

 

29.1 CONCETTI GENERALI 

 

Il presente articolo disciplina la realizzazione dei tappeti erbosi nel quadro dei lavori di costruzione 

del paesaggio, esclusi i prati per uso sportivo. 

I tappeti erbosi a scopo ornamentale ai sensi delle presenti disposizioni sono manti erbosi compatti, 

saldamente legati allo strato di suolo vegetale, costituiti da una o più specie erbacee, che di regola 

non sono soggetti ad alcuna utilizzazione agricola. 
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29.2 REALIZZAZIONE DEI PRATI 

 

Gli inerbimenti verranno effettuati mediante idrosemina preliminarmente alla messa a dimora degli 

alberi e degli arbusti di progetto; al termine di quest’ultima operazione verrà rieseguita una semina 
a spaglio in corrispondenza delle aree d’intervento arboreo-arbustivo stesse. La semina dovrà 

essere effettuata ad inizio autunno oppure a fine inverno-inizio primavera. 
 

 

29.3 SEMENTI 

 

Resta comunque stabilito che le sementi fornite dovranno essere di ottima qualità, in confezioni 

originali sigillate e munite di certificato di identità, con l’indicazione del grado di purezza e di 
germinabilità e della data di scadenza. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prelevare, all’atto 
della semina, campioni di semente ed eseguire le opportune verifiche. 
 

 

29.4 OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

L’Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere alla eliminazione 

delle specie infestanti e dei materiali estranei eventualmente presenti ed allo spietramento 

superficiale. 

Ove si riscontrasse una eccessiva presenza di materiali estranei come residui di materiali da 

costruzione l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro totale eliminazione anche provvedendo alla 

rimozione del primo strato di terreno ed alla sua sostituzione con terreno di coltivo, che verrà fornito 

dalla Committenza. 

Nel caso di rifacimenti o in elevata presenza di vegetazione infestante si dovrà ricorrere, con 

sufficiente anticipo (almeno 2-3 settimane), al trattamento diserbante del vecchio tappeto erboso o 

dell’area destinata alla creazione del nuovo prato con diserbanti contenenti quale p.a. il glyphosate, 
impiegati alle dosi riportate in etichetta. Nel caso in cui, per condizioni meteoriche avverse, il 

trattamento non dovesse avere esito positivo dovrà essere ripetuto fino ad ottenimento dello scopo. 
 

 

29.5 LAVORAZIONE DEL SUOLO 

 

Si procederà poi, dopo aver eliminato la vegetazione infestante disseccata, alla lavorazione del 

terreno fino alla profondità necessaria eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici. 
Le lavorazioni vere e proprie possono consistere in una aratura/vangatura non superiore ai 40 cm 

di profondità oppure, soprattutto in presenza di piante d’alto fusto con apparati radicali superficiali, 
in fresature incrociate profonde 20-30 cm.  

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiare 

la struttura e di formare suole di lavorazione.  

Nel corso di questa operazione l’Appaltatore dovrà rimuovere tutti i sassi e tutti gli eventuali ostacoli 
che potrebbero impedire la regolare esecuzione delle opere. 

Su indicazione della D.LL., l’Appaltatore dovrà procedere al livellamento sommario del piano e 
all’interramento degli ammendanti e correttivi che si rendessero necessari in base alle caratteristiche 
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del terreno. La concimazione di fondo, gli ammendanti e i correttivi dovranno essere incorporati nel 

terreno prima della definitiva preparazione del letto di semina. 

 

 

29.6 PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA 

 

L’Appaltatore dovrà provvedere alle seguenti operazioni: 
a) Profilatura. Profilatura del terreno per evitarsi ristagni di acqua e darsi le opportune 

pendenze, con l'eventuale esecuzione di drenaggi ove necessari. Gli eventuali residui della 

rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area di cantiere. 
b) Correzione: per terreni argillosi si spargerà sabbia di fiume lavata in ragione di 2.5 mc / 100 

mq e concimazione di base se necessaria.  

c) Lavorazione. Lavorazione del terreno, per una profondità di 20 cm, con la quale sminuzzarsi 

uniformemente e finemente il terreno stesso. 

d) Diserbo con diserbante a base di Gliphosate. 

e) Lavorazione successiva 

f) Preparazione del letto di semina  

g) Semina e concimazione starter. 

h)  Bagnatura 

 

 

29.7 QUANTITA’ DI SEMENTE 

 

La quantità di semente è indicata nelle Relazione Tecnica di progetto Esecutivo.  

 

 

29.8 SEMINA 

 

Premesso che la formazione del prato avverrà solo dopo la messa a dimora di tutte le piante arboree 

e basso ramificate previste, nonché dopo l'esecuzione delle eventuali opere murarie e la posa in 

opera delle attrezzature di arredo, le operazioni di buona tecnica per l'impianto del tappeto verde 

osserveranno le seguenti prescrizioni: 

Mezzi di semina. Per congrue superfici si userà idonea e apposita seminatrice. Per superfici modeste 

si farà la semina a mano (spaglio). In quest’ultimo caso, la semina avverrà in 2 direzioni 
perpendicolari, ed al seme sarà preliminarmente mescolata sabbia fine per ottenere distribuzioni più 

uniformi e regolari. 

Dopo la distribuzione, la semente deve essere introdotta nel suolo uniformemente, tuttavia a 

profondità non superiore a 0,5-1 cm. Per la compressione delle superfici di semina devono essere 

usati cilindri a graticcio o altri apparecchi adatti. Subito dopo, il terreno deve essere bagnato con 

acqua finemente suddivisa, per evitare il ruscellamento, la messa allo scoperto dei semi e la 

formazione di una crosta superficiale, fino a risultare imbevuto d’acqua fino alla profondità di almeno 
5 cm.. 

Terminate le operazioni di semina o di piantagione i terreni dovranno essere opportunamente irrigati. 

Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito con le specie previste, esenti da malattie, chiarie e 
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avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno e ad altre cause, con presenza di erbe infestanti e 
di sassi inferiore 5%. 

I lavori per la formazione dei prati verranno realizzati dopo la messa a dimora delle piante arboree 

e arbustive e dopo la esecuzione delle eventuali opere murarie ed attrezzature di arredo. 

 

Le fallanze saranno prontamente eliminate a mezzo di risemine localizzate, eseguite queste 

lavorandosi preliminarmente ed energicamente la superficie con rastrellone a denti aguzzi, ed 

annaffiando subito dopo. 

Resta comunque espressamente prescritto che alla presa in consegna delle opere da parte della 

Committente sarà preteso che le erbe del prato coprano regolarmente e uniformemente il terreno, 

con assenza quindi di punti di addensamento o diradamento, nel qual ultimo caso saranno ancora 

a carico dell'appaltatore le risemine localizzate. 

 

 

29.9 PRIME CURE MANUTENTIVE DOPO LA SEMINA 

 

L’Appaltatore dovrà anche eseguire la prima rasatura e, se risulterà necessaria in base alle verifiche 
della Direzione Lavori, dovrà provvedere a sue spese alla risemina delle aree in cui il prato non si 

sia insediato ed alla eliminazione delle erbe infestanti presenti. 

 

 

29.9.1 PRIMA TOSATURA 

 

La prima tosatura di un tappeto erboso appena seminato si può effettuare quando l’erba è arrivata 
ad una altezza di almeno 7-10 cm. tagliando con lame bene affilate solamente i primi 3-4 cm. 

 

 

29.9.2 IRRIGAZIONE 

 

Se le precipitazioni naturali non sono sufficienti, conformemente alle istruzioni della Direzione Lavori, 

nei giorni successivi si dovrà provvedere alla somministrazione dell’acqua che deve avvenire 
lentamente in modo da garantire l’umidificazione della superficie e con un apporto medio di 5-7 

litri/mq (equivalente a 5-7 mm. di altezza) al giorno, in funzione della natura del terreno e delle 

condizioni climatiche, finché il prato non è cresciuto. L’acqua deve essere distribuita in gocce il più 
possibile piccole. 

 

 

29.9.3 CONCIMAZIONE 

 

Oltre alla concimazione di fondo l’Appaltatore dovrà poi effettuare anche le opportune concimazioni 
di copertura, impiegando concimi complessi a lenta cessione (titolo indicativo 18-24-12) tenendo 

comunque presente lo sviluppo della vegetazione. 

I concimi usati dovranno venire trasportati in cantiere nella confezione originale della fabbrica e 

risultare a titolo ben definito. 
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Prima della esecuzione della concimazione l’Appaltatore è tenuto a darne tempestivo avviso alla 
D.LL. per eventuali controlli sulla qualità dei prodotti. 

Lo spandimento dei concimi dovrà essere effettuato in modo da garantire la maggiore uniformità 

della distribuzione. Il tipo di concime e/o le modalità di applicazione devono essere tali da escludere 

la possibilità di danneggiare la vegetazione. 

 

 

29.9.4 RULLATURA 

 

Da eseguire dopo il periodo invernale al fine anche di stimolare l’accestimento del culmo principale. 
 

 

29.10 RISEMINA 

 

E’ un’operazione eseguita in modo simile alla rigenerazione, ma effettuata in modo molto più 
speditivo e per superfici limitate. Si tratta di eseguire leggere erpicature del terreno, anche col solo 

uso di rastrelli, distribuire il seme ed interrarlo. 

Occorre dapprima eliminare la presenza delle infestanti. La quantità di seme da impiegare può 

essere leggermente inferiore a quella indicata per l’impianto del prato; la stagione più idonea è 
l’autunno. 
 

 

29.11 GARANZIA PER I TAPPETI ERBOSI 

 

L’Appaltatore si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal 
progetto e a garantirne la conformità al momento dell’ultimazione dei lavori. 
Il grado di copertura dopo 60 giorni dalla semina non dovrà risultare inferiore al 90% e la presenza 

di erbe infestanti non dovrà superare il 5% (rilevato a campione). La presenza in superficie di pietre 

aventi almeno una dimensione superiore ai 10 centimetri non verrà tollerata; la presenza di pietre di 

dimensioni comprese fra i 10 ed i 5 centimetri verrà tollerata nella misura in cui essa non ecceda il 

5%. 

 

 

 

 

 


