

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS DPRL

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

I PROGETTISTI:

ing. Antonio SCALAMANDRÉ
Ordine Ing. di Frosinone n.1063



IL GEOLOGO:

geol. Maurizio MARTINO
Ordine Geol. del Lazio ES n.457



IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura TROIANI
Ordine Arch. di Roma n.A-31890



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

geom. E PAIELLA



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Anna Maria NOSARI

PROTOCOLLO

DATA

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

ING. RENATO
DEL PRETE

UB08

U - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

UB - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE WBS

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

BO0067 D 1801

NOME FILE

UB08-T00CM00CMSES03_B.dwg

REVISIONE

SCALA:

CODICE
ELAB.

T00CM00CMS ES03

B

C

B

EMISSIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA

LUGLIO
2020

A

EMISSIONE

GIUGNO
2020

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01	3'619'443,10	4,057
002	RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02	1'979'299,43	2,218
003	RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03	3'419'328,25	3,832
004	RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04	4'743'375,26	5,316
005	RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05	1'911'905,21	2,143
006	RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06	2'702'912,33	3,029
007	RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07	3'340'689,28	3,744
008	RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08	1'553'731,69	1,741
009	RI10 - ROTATORIA N.01	87'551,16	0,098
010	RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01	7'606,92	0,009
011	RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01	109'704,02	0,123
012	RI20 - ROTATORIA N.02	137'978,05	0,155
013	RI21 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02	108'683,30	0,122
014	RI22 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02	24'785,86	0,028
015	RI30 - ROTATORIA N.03	289'060,75	0,324
016	RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03	450'985,70	0,505
017	RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03	191'964,63	0,215
018	RI40 - ROTATORIA N.04	349'016,38	0,391
019	RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04	107'489,42	0,120
020	RI50 - ROTATORIA N.05	53'375,55	0,060
021	RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05	43'621,61	0,049
022	RI60 - ROTATORIA N.06	73'700,65	0,083
023	RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06	19'128,99	0,021
024	RI70 - ROTATORIA N.07	197'730,48	0,222
025	RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07	269'662,13	0,302
026	RI80 - BACKTRACK	25'584,74	0,029
027	RI81 - ASSE N.01 - BACKTRACK	33'146,54	0,037
028	RI82 - ASSE N.02 - BACKTRACK	8'408,19	0,009
029	RI91 - RICUCITURA 01	129'667,48	0,145
030	RI92 - RICUCITURA 02	98'053,78	0,110
031	RI93 - RICUCITURA 03	104'330,87	0,117
032	RI94 - RICUCITURA 04	89'070,93	0,100
033	RI95 - RICUCITURA 05	132'815,79	0,149
034	RI96 - RICUCITURA 06	165'017,48	0,185
035	RI97 - RICUCITURA 07	72'748,89	0,082
036		0,00	0,000
037	SV01 - INNESTO 01	38'222,02	0,043
038	SV02 - INNESTO 02	3'598,94	0,004
039	SV03 - INNESTO 03	0,00	0,000
040	SV04 - INNESTO 04	487,18	0,001
041	SV05 - INNESTO 05	193,41	0,000
042	SV06 - INNESTO 06	0,00	0,000
043	SV07 - INNESTO 07	0,00	0,000
044	SV08 - INNESTO 08	26'462,83	0,030
045	SV09 - INNESTO 09	0,00	0,000
046	SV10 - INNESTO 10	0,00	0,000
047	SV11 - INNESTO 11	13'359,56	0,015
048	SV12 - INNESTO 12	0,00	0,000
049	SV13 - INNESTO 13	6'987,94	0,008
050	SV14 - INNESTO 14	2'219,07	0,002
051	SV15 - INNESTO 15	0,00	0,000
052	SV16 - INNESTO 16	15'443,27	0,017
053	SV17 - INNESTO 17	8'308,78	0,009
054	SV18 - INNESTO 18	8'591,78	0,010
055	SV19 - INNESTO 19	1'103,89	0,001
056	SV20 - INNESTO 20	2'528,83	0,003
057	SV21 - INNESTI 21 E 22	1'537,67	0,002
058	SV22 - INNESTO 22	0,00	0,000
059	SV23 - INNESTO 23	0,00	0,000
060	SV24 - INNESTO 24	0,00	0,000
061	SV25 - INNESTO 25	0,00	0,000
062	SV26 - INNESTO 26	2'772,08	0,003
063	SV27 - INNESTO 27	0,00	0,000
064	SV28 - INNESTO 28	0,00	0,000
065	SV29 - INNESTO 29	0,00	0,000
066	SV30 - INNESTO 30	12'064,38	0,014
	A RIPORTARE	26'795'456,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO	26'795'456,47	
067	SV31 - INNESTO 31	4'679,74	0,005
068	SV32 - INNESTO 32	8'917,70	0,010
069	SV33 - INNESTO 33	0,00	0,000
070	SV33b - INNESTO 33bis	24,20	0,000
071	SV34 - INNESTO 34	1'015,15	0,001
072	SV35 - INNESTO 35	0,00	0,000
073	SV36 - INNESTO 36	0,00	0,000
074	SV37 - INNESTO 37	0,00	0,000
075	SV38 - INNESTO 38	1'115,16	0,001
076	SV38b - INNESTO 38bis	7'348,46	0,008
077	SV39 - INNESTO 39	5'279,18	0,006
078	SV40 - INNESTO 40	3'182,30	0,004
079	SV41 - INNESTO 41	1'541,50	0,002
080	SV42 - INNESTO 42	6'000,90	0,007
081	SV43 - INNESTO 43	3'216,79	0,004
082	SV44 - INNESTO 44	2'911,53	0,003
083	SV45 - INNESTO 45	8'216,61	0,009
084	SV46 - INNESTO 46	0,00	0,000
085	SV47 - INNESTO 47	0,00	0,000
086	SV48 - INNESTO 48	11'729,34	0,013
087	SV49 - INNESTI 49 E 50	26'401,55	0,030
088	SV51 - INNESTO 51	5'566,07	0,006
089	SV52 - INNESTO 52	0,00	0,000
090	SV53 - INNESTO 53	0,00	0,000
091	SV54 - INNESTO 54	0,00	0,000
092	SV55 - INNESTO 55	31'298,66	0,035
093	SV56 - INNESTO 56	555,99	0,001
094	SV57 - INNESTO 57	0,00	0,000
095	SV58 - INNESTO 58	895,15	0,001
096	SV59 - INNESTO 59	304,31	0,000
097	SV60 - INNESTO 60	9'969,49	0,011
098	SV61 - INNESTO 61	10'441,20	0,012
099	SV62 - INNESTO 62	2'849,05	0,003
100	SV63 - INNESTO 63	0,00	0,000
101	SV64 - INNESTO 64	6'912,49	0,008
102	SV65 - INNESTO 65	1'856,95	0,002
103	SV66 - INNESTO 66	0,00	0,000
104	SV67 - INNESTO 67	4'590,38	0,005
105	SV68 - INNESTO 68	20'258,97	0,023
106	SV69 - INNESTO 69	2'418,46	0,003
107	SV70 - INNESTO 70	2'314,20	0,003
108	SV71 - INNESTO 71	1'436,80	0,002
109	SV72 - INNESTO 72	1'877,69	0,002
110	SV73 - INNESTO 73	4'568,80	0,005
111	SV74 - INNESTO 74	3'258,54	0,004
112	SV75 - INNESTI 75 E 76	1'380,25	0,002
113	SV77 - INNESTO 77	988,13	0,001
114	SV77b - INNESTO 77bis	1'601,81	0,002
115	SV78 - INNESTO 78	1'805,81	0,002
116	SV79 - INNESTI 79 E 81	8'626,70	0,010
117	SV80 - INNESTO 80	1'709,23	0,002
118	SV81 - INNESTO 81	0,00	0,000
119	SV82 - INNESTO 82	8'030,15	0,009
120	SV83 - INNESTO 83	0,00	0,000
121	SV84 - INNESTO 84	48'169,94	0,054
122	SV85 - INNESTO 85	0,00	0,000
123	SV86 - INNESTO 86	0,00	0,000
124	SV87 - INNESTO 87	6'493,15	0,007
125	SV88 - INNESTO 88	798,45	0,001
126	SV89 - INNESTO 89	0,00	0,000
127	SV90 - INNESTI 90 E 92	1'598,40	0,002
128	SV91 - INNESTO 91	4'461,50	0,005
129	SV92 - INNESTO 92	0,00	0,000
130	SV93 - INNESTO 93	2'676,09	0,003
131	SV94 - INNESTO 94	0,00	0,000
132	SV95 - INNESTO 95	3'192,03	0,004
133	SV96 - INNESTO 96	4'192,01	0,005
134	SV100 - INNESTO 100	3'968,40	0,004
	A RIPORTARE	27'098'101,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO	27'098'101,83	
135		0,00	0,000
136	PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA)	936'345,03	1,049
137	PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB)	1'398'521,94	1,567
138	PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC)	1'622'499,80	1,819
139	PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD)	778'807,02	0,873
140	PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE)	866'346,60	0,971
141	PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF)	808'331,78	0,906
142	PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG)	797'496,52	0,894
143	PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH)	681'870,42	0,764
144	PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI)	707'165,40	0,793
145	PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL)	621'510,34	0,697
146	PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM)	1'657'765,90	1,858
147	PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN)	772'310,35	0,866
148	PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO)	4'573'723,63	5,126
149	PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP)	1'569'355,97	1,759
150	PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ)	3'171'299,34	3,554
151	PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR)	636'001,90	0,713
152		0,00	0,000
153	ST00 - SOTTOPASSO (Gruppo elaborati IA)	1'776'371,17	1,991
154	OS01 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 01 - ASSE 01 DA KM 0+500 A KM 0+600 (Gruppo elaborati MA)	28'801,71	0,032
155	OS02 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 02 - ASSE 01 DA KM 0+875 A KM 1+125 (Gruppo elaborati MB)	421'193,18	0,472
156	OS03 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 03 - ASSE 02 DA KM 0+553,57 A KM 0+605,38 (Gruppo elaborati MC)	64'397,28	0,072
157	OS04 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 04 - DA KM 0+026,73 ROTATORIA 02 A KM 0+071,51 RAMO 01 ROTATORIA 02 (Gruppo elaborati MD)	19'604,88	0,022
158	OS05 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 0+107,06 RAMO 01 ROTATORIA 03 A KM 0+060 ASSE 04 (Gruppo elaborati ME)	49'938,09	0,056
159	OS06 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 1+558,30 ASSE 03 A KM 0+134,44 RAMO 01 ROTATORIA 03 (Gruppo elaborati MF)	20'137,49	0,023
160	OS07 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 07 - ASSE 04 DA KM 0+190,18 A KM 0+250 (Gruppo elaborati MG)	28'698,10	0,032
161	OS08 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 08 - ASSE 04 DA KM 0+300 A KM 0+504,12 (Gruppo elaborati MH)	194'221,47	0,218
162	OS09 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 09 - ASSE 04 DA KM 0+650 A KM 0+890,14 (Gruppo elaborati MI)	257'323,04	0,288
163	OS10 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 10 - ASSE 04 DA KM 0+950,83 A KM 1+000 (Gruppo elaborati MJ)	19'358,43	0,022
164	OS11 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 11 - DA KM 1+126,80 ASSE 04 A KM 0+087,90 ASSE 05 (Gruppo elaborati MK)	198'670,88	0,223
165	OS12 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 12 - ASSE 05 DA KM 0+197,94 A KM 0+288,02 (Gruppo elaborati ML)	98'494,50	0,110
166	OS13 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 13 - ASSE 06 DA KM 1+327,02 A KM 1+370,95 (Gruppo elaborati MM)	8'164,32	0,009
167	OS14 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 14 - DA KM 0+020,35 RAMO 01 ROTATORIA 06 A KM 0+081,57 ASSE 07 (Gruppo elaborati MN)	68'269,17	0,077
168	OS15 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 15 - ASSE 07 DA KM 0+175 A KM 0+242,66 (Gruppo elaborati MO)	44'428,22	0,050
169	OS16 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 16 - ASSE 07 DA KM 0+793,91 A KM 0+825,00 (Gruppo elaborati MP)	7'671,42	0,009
170	OS17 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 17 - ASSE 07 DA KM 0+918,95 A KM 1+284,13 (Gruppo elaborati MQ)	331'580,21	0,372
171	OS18 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 18 - DA KM 0+017,77 RAMO 01 ROTATORIA 07 A KM 0+115,04 ASSE 08 (Gruppo elaborati MR)	100'078,81	0,112
172	OS19 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 19 - ASSE 08 DA KM 0+144,33 A KM 1+220,31 (Gruppo elaborati MS)	41'922,55	0,047
173	OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975,00 A KM 1+175,00 (Gruppo elaborati NA)	940'240,09	1,054
174	OS21 - OPERA DI SOSTEGNO 02 - ASSE 01 DA KM 1+875,00 A KM 1+944,07 (Gruppo elaborati IB)	170'607,66	0,191
175	OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000,00 A KM 0+150,91 (Gruppo elaborati NB)	1'154'677,86	1,294
176	OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01 A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC)	711'079,73	0,797
177	OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31 (Gruppo Elaborati IC)	2'282'309,10	2,558
178	OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00 (Gruppo elaborati ND)	678'305,31	0,760
179	OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+102,02 (Gruppo Elaborati NE)	486'266,44	0,545
180	OS27 - OPERA DI SOSTEGNO 08 - ASSE 04 DA KM 0+163,27 A KM 0+250,00 (Gruppo Elaborati ID)	131'407,15	0,147
181	OS28 - OPERA DI SOSTEGNO 09 - ASSE 04 DA KM 0+550,14 A KM 0+623,57 (Gruppo Elaborati IE)	96'770,36	0,108
	A RIPORTARE	59'128'442,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO	59'128'442,39	
182	OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+040,23 (Gruppo Elaborati NF)	83'478,65	0,094
183	OS30 - OPERA DI SOSTEGNO 11 - ASSE 04 DA KM 0+858,60 A KM 0+890,14 (Gruppo Elaborati IF)	23'536,15	0,026
184	OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90 (Gruppo Elaborati NG)	81'453,82	0,091
185	OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41 (Gruppo Elaborati NH)	528'299,29	0,592
186	OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14 (Gruppo Elaborati IG)	4'301'959,04	4,822
187	OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61 (Gruppo Elaborati NI)	447'216,62	0,501
188	OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM 0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ)	493'696,49	0,553
189	OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00 (Gruppo Elaborati NK)	1'178'043,02	1,320
190	OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50 (Gruppo Elaborati NL)	140'739,75	0,158
191	OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02 (Gruppo Elaborati IH)	1'032'001,32	1,157
192	OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51 (Gruppo Elaborati NM)	231'567,31	0,260
193	OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10 (Gruppo Elaborati II)	921'171,70	1,032
194	OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71 (Gruppo Elaborati NN)	312'813,44	0,351
195	OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27 (Gruppo Elaborati NO)	744'954,75	0,835
196	OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08 ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP)	626'404,82	0,702
197	OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00 (Gruppo Elaborati NQ)	427'515,09	0,479
198	OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68 (Gruppo Elaborati NR)	1'387'104,42	1,555
199	OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33 ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS)	1'080'802,79	1,211
200	OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01 BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT)	403'381,99	0,452
201	OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28 (Gruppo Elaborati NU)	949'568,75	1,064
202		0,00	0,000
203	OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo elaborati PB)	5'948'273,30	6,667
204	OS51 - OPERE CONTRO FRANE - COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET GROUTING DIAM.800mm (Gruppo elaborati PC)	1'409'279,60	1,580
205	OS52 - OPERE CONTRO FRANE - TRINCEE DRENANTI (Gruppo elaborati PD)	1'680'158,12	1,883
206	TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+848 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAA)	117'364,28	0,132
207	TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+798 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAB)	126'845,69	0,142
208	TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+070 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAC)	92'379,42	0,104
209	TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+605 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAD)	127'305,33	0,143
210	TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+921 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAE)	114'459,46	0,128
211	TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+171 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAF)	132'031,65	0,148
212	TM07 - TOMBINO SCATOLARE 3,50x3,50m ALLA PROGR. km 1+111 - ASSE 04 (Gruppo Elaborati LAG)	244'255,50	0,274
213	TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+087 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAH)	127'586,17	0,143
214	TM09 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+663 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAI)	136'860,08	0,153
215	TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+164 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAL)	119'541,12	0,134
216	TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+385 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAM)	160'528,27	0,180
217	TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+185 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAN)	154'211,25	0,173
218	TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+424 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAO)	172'338,11	0,193
219	TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+805 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAP)	126'444,73	0,142
220	TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+113 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAQ)	164'732,85	0,185
221	TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+159 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAR)	152'754,20	0,171
222	TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+224 - ASSE R2 ROT 3 (Gruppo Elaborati LAT)	227'578,62	0,255
223	TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+056 - ASSE R1 ROT 07 (Gruppo Elaborati LAU)	165'921,75	0,186
224	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	2'508'012,03	2,811
225	CA02 - TRASPORTO A DISCARICA ARSENICO	0,00	0,000
226	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01	14'805,15	0,017
227	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02	14'805,15	0,017
228	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03	14'805,15	0,017
229	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04	14'805,15	0,017
230	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05	14'805,15	0,017
231	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06	14'805,15	0,017
232	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07	14'805,15	0,017
233	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08	14'805,15	0,017
	A RIPORTARE	88'851'454,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO	88'851'454,33		
234	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09	14'805,15	0,017	
235	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10	14'805,15	0,017	
236	VP11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.11	14'805,15	0,017	
237	VP12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.12	14'805,15	0,017	
238	VP13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.13	14'805,15	0,017	
239	VP14 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.14	14'805,15	0,017	
240	VP15 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.15	14'805,15	0,017	
241	VP16 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.16	14'805,15	0,017	
242	VP17 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.17	14'805,15	0,017	
243	VP18 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.18	14'805,15	0,017	
244	VP19 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.19	14'805,15	0,017	
245	VP20 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.20	14'805,15	0,017	
246	VP21 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.21	14'805,15	0,017	
247	VP22 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.22	14'805,15	0,017	
248	VP23 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.23	14'805,15	0,017	
249	VP24 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.24	14'805,15	0,017	
250	VP25 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.25	14'805,15	0,017	
251	VP26 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.26	14'805,15	0,017	
252	VP27 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.27	14'805,15	0,017	
253	VP28 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.28	14'805,15	0,017	
254	VP29 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.29	14'805,15	0,017	
255	VP30 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.30	14'805,15	0,017	
256	VP31 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.31	14'805,15	0,017	
257	VP32 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.32	14'805,15	0,017	
258	VP33 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.33	14'805,15	0,017	
	Totale CATEGORIE euro	89'221'583,08	100,000	
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
000	<nessuna>	-450,74	-0,001
001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3	487'769,72	0,547
002	CS02 - Bonifiche - OG3	3'684'246,17	4,129
003	CS03 - Movimenti terra - OG3	10'989'859,97	12,317
004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) - OG3	0,00	0,000
005	CS06 - Idraulica di linea - OG3	1'422'473,92	1,594
006	CS07 - Sovrastruttura - OG3	5'807'867,32	6,509
007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3	361'733,32	0,405
008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3	503'211,62	0,564
009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	2'249'937,71	2,522
010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	266'725,60	0,299
011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale	146'622,71	0,164
012	CS16 - Impianti	602'662,15	0,675
013	SV07 - Sovrastruttura - OG3	180'772,31	0,203
014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3	30'389,84	0,034
015	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) - OG3	3'426,09	0,004
016	SV09 - Movimenti di terra - OG3	212'376,13	0,238
017	SV10 - Idraulica di prima fase - OG3	0,00	0,000
018	SV12 - Idraulica di linea - OG3	0,00	0,000
019	SV13 - Opere di finitura - OG3	0,00	0,000
020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3	20'834,69	0,023
021	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	0,00	0,000
022	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	0,00	0,000
023	SV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale	0,00	0,000
024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra	397'462,10	0,445
025	PO03 - Fondazioni profonde	4'448'735,74	4,986
026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3	906'470,55	1,016
027	PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3	141'391,69	0,158
028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3	907'752,99	1,017
029	PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3	80'945,89	0,091
030	PO06 - Appoggi e giunti	1'052'228,96	1,179
031	PO07 - Impalcato (parte metallica)	7'781'400,55	8,721
032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3	2'337'109,60	2,619
033	PO08 - Sovrastruttura - OG3	384'953,89	0,431
034	PO09 - Opere di finitura (raccolta idraulica impalcati) - OG3	0,00	0,000
035	PO10 - Inalveazioni	3'160'899,98	3,543
036	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	0,00	0,000
037	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	0,00	0,000
038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3	1'049,41	0,001
039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3	1'312'427,07	1,471
040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3	2'029'315,74	2,274
041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3	628'226,79	0,704
042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3	118'767,60	0,133
043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione)	349'723,04	0,392
044	CA01 - Barriere antirumore	128'464,63	0,144
045	CA02 - Opere a verde, piantumazione	2'508'012,03	2,811
046	VP01 - Movimenti di terra	109'456,71	0,123
047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.)	77'044,44	0,086
048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.)	246'470,40	0,276
049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni)	55'598,40	0,062
050	OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra - OG3	2'168'620,38	2,431
051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi)	21'249'662,43	23,817
052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3	3'650'043,25	4,091
053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3	6'018'890,29	6,746
054	OS04 - Opere di sostegno - Opere di finitura - OG3	0,00	0,000
	Totale SUB CATEGORIE euro	89'221'583,08	100,000
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	32'075'313,77	35,950-(100,000)
M:001	CS-CORPO STRADALE euro	4'172'015,89	4,676-(13,007)
M:001.001	RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01 euro	580'895,12	0,651-(1,811)
M:001.001.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	62'744,51	0,070-(0,196)
M:001.001.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	518'150,61	0,581-(1,615)
M:001.002	RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02 euro	272'490,70	0,305-(0,850)
M:001.002.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	33'840,75	0,038-(0,106)
M:001.002.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	238'649,95	0,267-(0,744)
M:001.003	RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03 euro	465'210,59	0,521-(1,450)
M:001.003.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	64'637,45	0,072-(0,202)
M:001.003.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	400'573,14	0,449-(1,249)
M:001.004	RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04 euro	815'004,49	0,913-(2,541)
M:001.004.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	109'409,53	0,123-(0,341)
M:001.004.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	705'594,96	0,791-(2,200)
M:001.005	RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05 euro	320'847,73	0,360-(1,000)
M:001.005.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	30'870,88	0,035-(0,096)
M:001.005.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	289'976,85	0,325-(0,904)
M:001.006	RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06 euro	329'747,51	0,370-(1,028)
M:001.006.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	39'770,66	0,045-(0,124)
M:001.006.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	289'976,85	0,325-(0,904)
M:001.007	RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07 euro	589'639,68	0,661-(1,838)
M:001.007.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	54'729,67	0,061-(0,171)
M:001.007.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	534'910,01	0,600-(1,668)
M:001.008	RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08 euro	215'389,43	0,241-(0,672)
M:001.008.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	22'614,35	0,025-(0,071)
M:001.008.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	192'775,08	0,216-(0,601)
M:001.009	RI10 - ROTATORIA N.01 euro	3'474,43	0,004-(0,011)
M:001.009.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'104,00	0,001-(0,003)
M:001.009.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	2'370,43	0,003-(0,007)
M:001.010	RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01 euro	2'926,77	0,003-(0,009)
M:001.010.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	99,92	0,000-(0,000)
M:001.010.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	2'826,85	0,003-(0,009)
M:001.011	RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01 euro	13'748,98	0,015-(0,043)
M:001.011.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'448,10	0,002-(0,005)
M:001.011.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	12'300,88	0,014-(0,038)
M:001.012	RI20 - ROTATORIA N.02 euro	23'880,00	0,027-(0,074)
M:001.012.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	3'665,15	0,004-(0,011)
M:001.012.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	20'214,85	0,023-(0,063)
M:001.013	RI21 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02 euro	13'748,98	0,015-(0,043)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:001.013.001 M:001.013.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	1'448,10 12'300,88	0,002-(0,005) 0,014-(0,038)
M:001.014	RI22 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02 euro	1'785,59	0,002-(0,006)
M:001.014.001 M:001.014.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	366,61 1'418,98	0,000-(0,001) 0,002-(0,004)
M:001.015	RI30 - ROTATORIA N.03 euro	46'030,93	0,052-(0,144)
M:001.015.001 M:001.015.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	6'565,44 39'465,49	0,007-(0,020) 0,044-(0,123)
M:001.016	RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03 euro	97'177,33	0,109-(0,303)
M:001.016.001 M:001.016.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	10'938,93 86'238,40	0,012-(0,034) 0,097-(0,269)
M:001.017	RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03 euro	47'024,03	0,053-(0,147)
M:001.017.001 M:001.017.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	5'339,99 41'684,04	0,006-(0,017) 0,047-(0,130)
M:001.018	RI40 - ROTATORIA N.04 euro	47'577,07	0,053-(0,148)
M:001.018.001 M:001.018.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	6'015,73 41'561,34	0,007-(0,019) 0,047-(0,130)
M:001.019	RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04 euro	29'569,99	0,033-(0,092)
M:001.019.001 M:001.019.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	3'474,66 26'095,33	0,004-(0,011) 0,029-(0,081)
M:001.020	RI50 - ROTATORIA N.05 euro	8'647,66	0,010-(0,027)
M:001.020.001 M:001.020.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	1'713,68 6'933,98	0,002-(0,005) 0,008-(0,022)
M:001.021	RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05 euro	15'291,04	0,017-(0,048)
M:001.021.001 M:001.021.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	624,30 14'666,74	0,001-(0,002) 0,016-(0,046)
M:001.022	RI60 - ROTATORIA N.06 euro	16'616,41	0,019-(0,052)
M:001.022.001 M:001.022.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	2'448,56 14'167,85	0,003-(0,008) 0,016-(0,044)
M:001.023	RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06 euro	6'491,29	0,007-(0,020)
M:001.023.001 M:001.023.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	276,96 6'214,33	0,000-(0,001) 0,007-(0,019)
M:001.024	RI70 - ROTATORIA N.07 euro	15'172,23	0,017-(0,047)
M:001.024.001 M:001.024.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	3'598,35 11'573,88	0,004-(0,011) 0,013-(0,036)
M:001.025	RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07 euro	63'800,77	0,072-(0,199)
M:001.025.001 M:001.025.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	8'575,87 55'224,90	0,010-(0,027) 0,062-(0,172)
M:001.026	RI80 - BACKTRACK euro	7'974,09	0,009-(0,025)
M:001.026.001 M:001.026.002	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro CS02 - Bonifiche - OG3 euro	489,14 7'484,95	0,001-(0,002) 0,008-(0,023)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:001.027	RI81 - ASSE N.01 - BACKTRACK euro	12'305,70	0,014-(0,038)
M:001.027.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	421,20	0,000-(0,001)
M:001.027.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	11'884,50	0,013-(0,037)
M:001.028	RI82 - ASSE N.02 - BACKTRACK euro	1'332,82	0,001-(0,004)
M:001.028.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	188,62	0,000-(0,001)
M:001.028.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	1'144,20	0,001-(0,004)
M:001.029	RI91 - RICUCITURA 01 euro	11'976,35	0,013-(0,037)
M:001.029.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'370,48	0,002-(0,004)
M:001.029.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	10'605,87	0,012-(0,033)
M:001.030	RI92 - RICUCITURA 02 euro	6'249,18	0,007-(0,019)
M:001.030.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	897,68	0,001-(0,003)
M:001.030.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	5'351,50	0,006-(0,017)
M:001.031	RI93 - RICUCITURA 03 euro	19'378,03	0,022-(0,060)
M:001.031.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'380,73	0,002-(0,004)
M:001.031.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	17'997,30	0,020-(0,056)
M:001.032	RI94 - RICUCITURA 04 euro	22'588,65	0,025-(0,070)
M:001.032.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	828,45	0,001-(0,003)
M:001.032.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	21'760,20	0,024-(0,068)
M:001.033	RI95 - RICUCITURA 05 euro	27'182,48	0,030-(0,085)
M:001.033.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	2'423,68	0,003-(0,008)
M:001.033.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	24'758,80	0,028-(0,077)
M:001.034	RI96 - RICUCITURA 06 euro	4'973,31	0,006-(0,016)
M:001.034.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'782,01	0,002-(0,006)
M:001.034.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	3'191,30	0,004-(0,010)
M:001.035	RI97 - RICUCITURA 07 euro	15'866,53	0,018-(0,049)
M:001.035.001	CS01 - Preparazione piani di posa - OG3 euro	1'665,58	0,002-(0,005)
M:001.035.002	CS02 - Bonifiche - OG3 euro	14'200,95	0,016-(0,044)
M:002	SV-SVINCOLI euro	33'815,93	0,038-(0,105)
M:002.037	SV01 - INNESTO 01 euro	6'131,28	0,007-(0,019)
M:002.037.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	6'131,28	0,007-(0,019)
M:002.038	SV02 - INNESTO 02 euro	1'005,00	0,001-(0,003)
M:002.038.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'005,00	0,001-(0,003)
M:002.040	SV04 - INNESTO 04 euro	154,38	0,000-(0,000)
M:002.040.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	154,38	0,000-(0,000)
M:002.044	SV08 - INNESTO 08 euro	671,72	0,001-(0,002)
M:002.044.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	671,72	0,001-(0,002)
M:002.047	SV11 - INNESTO 11 euro	2'198,40	0,002-(0,007)
M:002.047.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	2'198,40	0,002-(0,007)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:002.057	SV21 - INNESTI 21 E 22 euro	236,78	0,000-(0,001)
M:002.057.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	236,78	0,000-(0,001)
M:002.062	SV26 - INNESTO 26 euro	807,56	0,001-(0,003)
M:002.062.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	807,56	0,001-(0,003)
M:002.066	SV30 - INNESTO 30 euro	685,19	0,001-(0,002)
M:002.066.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	685,19	0,001-(0,002)
M:002.076	SV38b - INNESTO 38bis euro	1'051,98	0,001-(0,003)
M:002.076.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'051,98	0,001-(0,003)
M:002.081	SV43 - INNESTO 43 euro	520,48	0,001-(0,002)
M:002.081.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	520,48	0,001-(0,002)
M:002.087	SV49 - INNESTI 49 E 50 euro	7'293,05	0,008-(0,023)
M:002.087.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	7'293,05	0,008-(0,023)
M:002.092	SV55 - INNESTO 55 euro	4'862,99	0,005-(0,015)
M:002.092.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'436,90	0,002-(0,004)
M:002.092.015	SV08 - Preparazione piani di posa (bonifiche) - OG3 euro	3'426,09	0,004-(0,011)
M:002.108	SV71 - INNESTO 71 euro	94,32	0,000-(0,000)
M:002.108.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	94,32	0,000-(0,000)
M:002.112	SV75 - INNESTI 75 E 76 euro	192,60	0,000-(0,001)
M:002.112.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	192,60	0,000-(0,001)
M:002.116	SV79 - INNESTI 79 E 81 euro	1'242,38	0,001-(0,004)
M:002.116.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'242,38	0,001-(0,004)
M:002.121	SV84 - INNESTO 84 euro	3'414,22	0,004-(0,011)
M:002.121.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	3'414,22	0,004-(0,011)
M:002.124	SV87 - INNESTO 87 euro	1'069,47	0,001-(0,003)
M:002.124.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'069,47	0,001-(0,003)
M:002.125	SV88 - INNESTO 88 euro	250,76	0,000-(0,001)
M:002.125.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	250,76	0,000-(0,001)
M:002.127	SV90 - INNESTI 90 E 92 euro	382,29	0,000-(0,001)
M:002.127.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	382,29	0,000-(0,001)
M:002.128	SV91 - INNESTO 91 euro	1'204,25	0,001-(0,004)
M:002.128.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	1'204,25	0,001-(0,004)
M:002.133	SV96 - INNESTO 96 euro	346,83	0,000-(0,001)
M:002.133.014	SV08 - Preparazione piani di posa (scotico) - OG3 euro	346,83	0,000-(0,001)
M:003	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	4'451'199,14	4,989-(13,877)
M:003.136	PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA) euro	192'025,84	0,215-(0,599)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:003.136.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	192'025,84	0,215-(0,599)
M:003.137	PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB) euro	154'098,01	0,173-(0,480)
M:003.137.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	154'098,01	0,173-(0,480)
M:003.138	PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC) euro	321'902,53	0,361-(1,004)
M:003.138.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	321'902,53	0,361-(1,004)
M:003.139	PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD) euro	141'431,13	0,159-(0,441)
M:003.139.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	141'431,13	0,159-(0,441)
M:003.140	PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE) euro	151'696,53	0,170-(0,473)
M:003.140.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	151'696,53	0,170-(0,473)
M:003.141	PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF) euro	145'036,53	0,163-(0,452)
M:003.141.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	145'036,53	0,163-(0,452)
M:003.142	PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG) euro	133'453,53	0,150-(0,416)
M:003.142.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	133'453,53	0,150-(0,416)
M:003.143	PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH) euro	103'554,51	0,116-(0,323)
M:003.143.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'231,70	0,001-(0,004)
M:003.143.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	102'322,81	0,115-(0,319)
M:003.144	PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI) euro	133'453,53	0,150-(0,416)
M:003.144.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	133'453,53	0,150-(0,416)
M:003.145	PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL) euro	103'554,51	0,116-(0,323)
M:003.145.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'231,70	0,001-(0,004)
M:003.145.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	102'322,81	0,115-(0,319)
M:003.146	PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM) euro	192'622,53	0,216-(0,601)
M:003.146.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	192'622,53	0,216-(0,601)
M:003.147	PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN) euro	102'322,81	0,115-(0,319)
M:003.147.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	102'322,81	0,115-(0,319)
M:003.148	PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO) euro	987'476,09	1,107-(3,079)
M:003.148.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	987'476,09	1,107-(3,079)
M:003.149	PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP) euro	192'622,53	0,216-(0,601)
M:003.149.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	192'622,53	0,216-(0,601)
M:003.150	PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ) euro	953'256,53	1,068-(2,972)
M:003.150.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	953'256,53	1,068-(2,972)
M:003.151	PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR) euro	442'692,00	0,496-(1,380)
M:003.151.025	PO03 - Fondazioni profonde euro	442'692,00	0,496-(1,380)
M:005	OM-OPERE D'ARTE MINORI euro	23'418'282,81	26,247-(73,010)
M:005.173	OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00 (Gruppo elaborati NA)		
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		R I P O R T O	
	euro	738'893,70	0,828-(2,304)
M:005.173.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	738'893,70	0,828-(2,304)
M:005.175	OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000,00 A KM 0+150,91 (Gruppo elaborati NB) euro	937'764,15	1,051-(2,924)
M:005.175.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	937'764,15	1,051-(2,924)
M:005.176	OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01 A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC) euro	566'128,79	0,635-(1,765)
M:005.176.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	566'128,79	0,635-(1,765)
M:005.177	OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31 (Gruppo Elaborati IC) euro	1'196'854,21	1,341-(3,731)
M:005.177.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	1'196'854,21	1,341-(3,731)
M:005.178	OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00 (Gruppo elaborati ND) euro	526'533,53	0,590-(1,642)
M:005.178.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	526'533,53	0,590-(1,642)
M:005.179	OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+102,02 (Gruppo Elaborati NE) euro	385'310,04	0,432-(1,201)
M:005.179.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	385'310,04	0,432-(1,201)
M:005.182	OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+040,23 (Gruppo Elaborati NF) euro	48'375,25	0,054-(0,151)
M:005.182.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	48'375,25	0,054-(0,151)
M:005.184	OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90 (Gruppo Elaborati NG) euro	48'368,70	0,054-(0,151)
M:005.184.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	48'368,70	0,054-(0,151)
M:005.185	OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41 (Gruppo Elaborati NH) euro	407'652,15	0,457-(1,271)
M:005.185.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	407'652,15	0,457-(1,271)
M:005.186	OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14 (Gruppo Elaborati IG) euro	2'502'250,41	2,805-(7,801)
M:005.186.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	2'502'250,41	2,805-(7,801)
M:005.187	OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61 (Gruppo Elaborati NI) euro	340'423,60	0,382-(1,061)
M:005.187.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	340'423,60	0,382-(1,061)
M:005.188	OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM 0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ) euro	357'266,39	0,400-(1,114)
M:005.188.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	357'266,39	0,400-(1,114)
M:005.189	OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00 (Gruppo Elaborati NK) euro	913'763,42	1,024-(2,849)
M:005.189.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	913'763,42	1,024-(2,849)
M:005.190	OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50 (Gruppo Elaborati NL) euro	98'711,90	0,111-(0,308)
M:005.190.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	98'711,90	0,111-(0,308)
		A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:005.191	OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02 (Gruppo Elaborati IH) euro	579'900,70	0,650-(1,808)
M:005.191.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	579'900,70	0,650-(1,808)
M:005.192	OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51 (Gruppo Elaborati NM) euro	165'776,28	0,186-(0,517)
M:005.192.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	165'776,28	0,186-(0,517)
M:005.193	OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10 (Gruppo Elaborati II) euro	612'898,33	0,687-(1,911)
M:005.193.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	612'898,33	0,687-(1,911)
M:005.194	OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71 (Gruppo Elaborati NN) euro	241'740,78	0,271-(0,754)
M:005.194.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	241'740,78	0,271-(0,754)
M:005.195	OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27 (Gruppo Elaborati NO) euro	599'487,74	0,672-(1,869)
M:005.195.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	599'487,74	0,672-(1,869)
M:005.196	OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08 ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP) euro	471'043,78	0,528-(1,469)
M:005.196.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	471'043,78	0,528-(1,469)
M:005.197	OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00 (Gruppo Elaborati NQ) euro	335'563,27	0,376-(1,046)
M:005.197.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	335'563,27	0,376-(1,046)
M:005.198	OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68 (Gruppo Elaborati NR) euro	1'106'228,14	1,240-(3,449)
M:005.198.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	1'106'228,14	1,240-(3,449)
M:005.199	OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33 ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS) euro	1'027'723,97	1,152-(3,204)
M:005.199.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	1'027'723,97	1,152-(3,204)
M:005.200	OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01 BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT) euro	111'039,37	0,124-(0,346)
M:005.200.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	111'039,37	0,124-(0,346)
M:005.201	OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28 (Gruppo Elaborati NU) euro	741'383,84	0,831-(2,311)
M:005.201.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	741'383,84	0,831-(2,311)
M:005.203	OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo elaborati PB) euro	5'267'762,65	5,904-(16,423)
M:005.203.050	OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra - OG3 euro	488'462,26	0,547-(1,523)
M:005.203.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	4'779'300,39	5,357-(14,900)
M:005.204	OS51 - OPERE CONTRO FRANE - COLONNE DI CONSOLIDAMENTO IN JET GROUTING DIAM.800mm (Gruppo elaborati PC) euro	1'409'279,60	1,580-(4,394)
M:005.204.051	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. (pali e diaframmi) euro	1'409'279,60	1,580-(4,394)
M:005.205	OS52 - OPERE CONTRO FRANE - TRINCEE DRENANTI (Gruppo elaborati PD) euro	1'680'158,12	1,883-(5,238)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
M:005.205.050	OS01 - Opere di sostegno - Movimenti terra - OG3 euro	1'680'158,12	1,883-(5,238)
C	LAVORI A CORPO euro	57'146'269,31	64,050-(100,000)
C:001	CS-CORPO STRADALE euro	22'351'094,32	25,051-(39,112)
C:001.001	RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01 euro	2'964'371,31	3,322-(5,187)
C:001.001.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	1'429'302,61	1,602-(2,501)
C:001.001.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	148'764,09	0,167-(0,260)
C:001.001.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	812'012,08	0,910-(1,421)
C:001.001.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	39'589,36	0,044-(0,069)
C:001.001.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	82'488,04	0,092-(0,144)
C:001.001.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	243'087,86	0,272-(0,425)
C:001.001.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	48'685,33	0,055-(0,085)
C:001.001.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	17'900,96	0,020-(0,031)
C:001.001.012	CS16 - Impianti euro	142'540,98	0,160-(0,249)
C:001.002	RI02 - ASSE PRINCIPALE N.02 euro	1'706'808,73	1,913-(2,987)
C:001.002.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	580'917,84	0,651-(1,017)
C:001.002.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	217'458,68	0,244-(0,381)
C:001.002.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	530'981,33	0,595-(0,929)
C:001.002.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	24'655,20	0,028-(0,043)
C:001.002.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	40'823,25	0,046-(0,071)
C:001.002.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	203'406,67	0,228-(0,356)
C:001.002.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	26'241,05	0,029-(0,046)
C:001.002.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	13'738,22	0,015-(0,024)
C:001.002.012	CS16 - Impianti euro	68'586,49	0,077-(0,120)
C:001.003	RI03 - ASSE PRINCIPALE N.03 euro	2'954'117,66	3,311-(5,169)
C:001.003.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	1'250'357,23	1,401-(2,188)
C:001.003.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	238'755,86	0,268-(0,418)
C:001.003.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	899'150,11	1,008-(1,573)
C:001.003.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	47'261,71	0,053-(0,083)
C:001.003.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	63'490,46	0,071-(0,111)
C:001.003.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	315'557,61	0,354-(0,552)
C:001.003.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	38'451,65	0,043-(0,067)
C:001.003.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	13'699,48	0,015-(0,024)
C:001.003.012	CS16 - Impianti euro	87'393,55	0,098-(0,153)
C:001.004	RI04 - ASSE PRINCIPALE N.04 euro	3'928'370,77	4,403-(6,874)
C:001.004.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	2'661'541,21	2,983-(4,657)
C:001.004.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	185'197,35	0,208-(0,324)
C:001.004.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	620'271,16	0,695-(1,085)
C:001.004.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	69'845,59	0,078-(0,122)
C:001.004.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	46'543,80	0,052-(0,081)
C:001.004.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	304'123,58	0,341-(0,532)
C:001.004.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	29'322,43	0,033-(0,051)
C:001.004.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	11'525,65	0,013-(0,020)
C:001.005	RI05 - ASSE PRINCIPALE N.05 euro	1'591'057,48	1,783-(2,784)
C:001.005.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	689'060,14	0,772-(1,206)
C:001.005.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	118'431,58	0,133-(0,207)
C:001.005.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	419'107,77	0,470-(0,733)
C:001.005.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	20'984,14	0,024-(0,037)
C:001.005.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	39'084,67	0,044-(0,068)
C:001.005.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	157'297,41	0,176-(0,275)
C:001.005.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	25'304,56	0,028-(0,044)
C:001.005.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	13'081,44	0,015-(0,023)
C:001.005.012	CS16 - Impianti euro	108'705,77	0,122-(0,190)
C:001.006	RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06 euro	2'318'876,86	2,599-(4,058)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
C:001.006.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	840'921,10	0,943-(1,472)
C:001.006.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	173'405,56	0,194-(0,303)
C:001.006.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	727'825,10	0,816-(1,274)
C:001.006.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	37'792,80	0,042-(0,066)
C:001.006.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	73'869,11	0,083-(0,129)
C:001.006.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	285'139,16	0,320-(0,499)
C:001.006.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	44'042,44	0,049-(0,077)
C:001.006.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	19'401,39	0,022-(0,034)
C:001.006.012	CS16 - Impianti euro	116'480,20	0,131-(0,204)
C:001.007	RI07 - ASSE PRINCIPALE N.07 euro	2'751'049,60	3,083-(4,814)
C:001.007.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	1'514'157,76	1,697-(2,650)
C:001.007.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	220'717,21	0,247-(0,386)
C:001.007.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	616'053,35	0,690-(1,078)
C:001.007.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	38'551,70	0,043-(0,067)
C:001.007.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	51'018,75	0,057-(0,089)
C:001.007.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	184'530,93	0,207-(0,323)
C:001.007.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	31'733,16	0,036-(0,056)
C:001.007.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	15'331,58	0,017-(0,027)
C:001.007.012	CS16 - Impianti euro	78'955,16	0,088-(0,138)
C:001.008	RI08 - ASSE PRINCIPALE N.08 euro	1'338'342,26	1,500-(2,342)
C:001.008.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	650'269,11	0,729-(1,138)
C:001.008.005	CS06 - Idraulica di linea - OG3 euro	119'743,59	0,134-(0,210)
C:001.008.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	323'263,52	0,362-(0,566)
C:001.008.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	19'994,20	0,022-(0,035)
C:001.008.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	28'589,60	0,032-(0,050)
C:001.008.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	168'501,95	0,189-(0,295)
C:001.008.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	19'650,81	0,022-(0,034)
C:001.008.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	8'329,48	0,009-(0,015)
C:001.009	RI10 - ROTATORIA N.01 euro	84'076,73	0,094-(0,147)
C:001.009.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	38'819,97	0,044-(0,068)
C:001.009.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	32'369,32	0,036-(0,057)
C:001.009.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	3'712,66	0,004-(0,006)
C:001.009.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	3'422,84	0,004-(0,006)
C:001.009.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	5'751,94	0,006-(0,010)
C:001.010	RI11 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.01 euro	4'680,15	0,005-(0,008)
C:001.010.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	877,20	0,001-(0,002)
C:001.010.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	3'157,23	0,004-(0,006)
C:001.010.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	57,34	0,000-(0,000)
C:001.010.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	588,38	0,001-(0,001)
C:001.011	RI12 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.01 euro	95'955,04	0,108-(0,168)
C:001.011.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	53'739,29	0,060-(0,094)
C:001.011.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	34'640,46	0,039-(0,061)
C:001.011.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'568,44	0,002-(0,003)
C:001.011.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	6'006,85	0,007-(0,011)
C:001.012	RI20 - ROTATORIA N.02 euro	114'098,05	0,128-(0,200)
C:001.012.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	32'844,28	0,037-(0,057)
C:001.012.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	30'162,05	0,034-(0,053)
C:001.012.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	2'647,60	0,003-(0,005)
C:001.012.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'711,08	0,003-(0,005)
C:001.012.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	40'306,14	0,045-(0,071)
C:001.012.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	5'426,90	0,006-(0,009)
C:001.013	RI21 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.02 euro	94'934,32	0,106-(0,166)
C:001.013.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	53'739,29	0,060-(0,094)
C:001.013.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	34'640,46	0,039-(0,061)
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.013.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'568,44	0,002-(0,003)
C:001.013.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	4'986,13	0,006-(0,009)
C:001.014	RI22 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.02 euro	23'000,27	0,026-(0,040)
C:001.014.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	10'362,51	0,012-(0,018)
C:001.014.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	11'080,81	0,012-(0,019)
C:001.014.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	429,69	0,000-(0,001)
C:001.014.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	1'127,26	0,001-(0,002)
C:001.015	RI30 - ROTATORIA N.03 euro	243'029,82	0,272-(0,425)
C:001.015.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	122'054,48	0,137-(0,214)
C:001.015.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	34'192,80	0,038-(0,060)
C:001.015.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	4'662,36	0,005-(0,008)
C:001.015.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	3'449,96	0,004-(0,006)
C:001.015.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	72'257,81	0,081-(0,126)
C:001.015.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	6'412,41	0,007-(0,011)
C:001.016	RI31 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.03 euro	353'808,37	0,397-(0,619)
C:001.016.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	277'809,27	0,311-(0,486)
C:001.016.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	61'713,68	0,069-(0,108)
C:001.016.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	6'957,90	0,008-(0,012)
C:001.016.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	7'327,52	0,008-(0,013)
C:001.017	RI32 - ASSE N.02 - ROTATORIA N.03 euro	144'940,60	0,162-(0,254)
C:001.017.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	55'158,29	0,062-(0,097)
C:001.017.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	73'615,43	0,083-(0,129)
C:001.017.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	4'441,61	0,005-(0,008)
C:001.017.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	11'725,27	0,013-(0,021)
C:001.018	RI40 - ROTATORIA N.04 euro	301'439,31	0,338-(0,527)
C:001.018.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	231'406,87	0,259-(0,405)
C:001.018.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	31'779,67	0,036-(0,056)
C:001.018.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	3'891,39	0,004-(0,007)
C:001.018.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'957,27	0,003-(0,005)
C:001.018.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	27'281,28	0,031-(0,048)
C:001.018.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	4'122,83	0,005-(0,007)
C:001.019	RI41 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.04 euro	77'919,43	0,087-(0,136)
C:001.019.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	54'761,65	0,061-(0,096)
C:001.019.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	18'835,67	0,021-(0,033)
C:001.019.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'890,16	0,002-(0,003)
C:001.019.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'431,95	0,003-(0,004)
C:001.020	RI50 - ROTATORIA N.05 euro	44'727,89	0,050-(0,078)
C:001.020.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	8'527,70	0,010-(0,015)
C:001.020.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	27'246,40	0,031-(0,048)
C:001.020.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	2'242,98	0,003-(0,004)
C:001.020.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'587,98	0,003-(0,005)
C:001.020.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	4'122,83	0,005-(0,007)
C:001.021	RI51 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.05 euro	28'330,57	0,032-(0,050)
C:001.021.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	5'863,49	0,007-(0,010)
C:001.021.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	18'582,31	0,021-(0,033)
C:001.021.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	668,61	0,001-(0,001)
C:001.021.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	3'216,16	0,004-(0,006)
C:001.022	RI60 - ROTATORIA N.06 euro	57'084,24	0,064-(0,100)
C:001.022.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	15'897,30	0,018-(0,028)
C:001.022.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	28'748,06	0,032-(0,050)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
C:001.022.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	3'025,97	0,003-(0,005)
C:001.022.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'711,08	0,003-(0,005)
C:001.022.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	2'870,48	0,003-(0,005)
C:001.022.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	3'831,35	0,004-(0,007)
C:001.023	RI61 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.06 euro	12'637,70	0,014-(0,022)
C:001.023.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	2'962,72	0,003-(0,005)
C:001.023.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	8'053,68	0,009-(0,014)
C:001.023.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	301,50	0,000-(0,001)
C:001.023.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	1'319,80	0,001-(0,002)
C:001.024	RI70 - ROTATORIA N.07 euro	182'558,25	0,205-(0,319)
C:001.024.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	46'077,45	0,052-(0,081)
C:001.024.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	31'421,97	0,035-(0,055)
C:001.024.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	3'415,92	0,004-(0,006)
C:001.024.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'957,27	0,003-(0,005)
C:001.024.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	94'739,39	0,106-(0,166)
C:001.024.011	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	3'946,25	0,004-(0,007)
C:001.025	RI71 - ASSE N.01 - ROTATORIA N.07 euro	205'861,36	0,231-(0,360)
C:001.025.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	135'197,63	0,152-(0,237)
C:001.025.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	53'065,08	0,059-(0,093)
C:001.025.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	5'620,21	0,006-(0,010)
C:001.025.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	11'978,44	0,013-(0,021)
C:001.026	RI80 - BACKTRACK euro	17'610,65	0,020-(0,031)
C:001.026.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	3'883,47	0,004-(0,007)
C:001.026.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	11'562,35	0,013-(0,020)
C:001.026.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	193,32	0,000-(0,000)
C:001.026.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	1'971,51	0,002-(0,003)
C:001.027	RI81 - ASSE N.01 - BACKTRACK euro	20'840,84	0,023-(0,036)
C:001.027.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	4'652,87	0,005-(0,008)
C:001.027.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	12'821,26	0,014-(0,022)
C:001.027.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	671,62	0,001-(0,001)
C:001.027.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	2'695,09	0,003-(0,005)
C:001.028	RI82 - ASSE N.02 - BACKTRACK euro	7'075,37	0,008-(0,012)
C:001.028.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	2'208,72	0,002-(0,004)
C:001.028.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	3'263,83	0,004-(0,006)
C:001.028.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	470,72	0,001-(0,001)
C:001.028.008	CS08 - Opere a verde e di finitura (Cordoli) - OG3 euro	1'132,10	0,001-(0,002)
C:001.029	RI91 - RICUCITURA 01 euro	117'691,13	0,132-(0,206)
C:001.029.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	47'430,20	0,053-(0,083)
C:001.029.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	40'097,97	0,045-(0,070)
C:001.029.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	2'635,93	0,003-(0,005)
C:001.029.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	24'232,86	0,027-(0,042)
C:001.029.010	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	3'294,17	0,004-(0,006)
C:001.030	RI92 - RICUCITURA 02 euro	91'804,60	0,103-(0,161)
C:001.030.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	29'338,90	0,033-(0,051)
C:001.030.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	39'739,60	0,045-(0,070)
C:001.030.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'400,10	0,002-(0,002)
C:001.030.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	21'326,00	0,024-(0,037)
C:001.031	RI93 - RICUCITURA 03 euro	84'952,84	0,095-(0,149)
C:001.031.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	14'563,54	0,016-(0,025)
C:001.031.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	46'501,37	0,052-(0,081)
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:001.031.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'625,59	0,002-(0,003)
C:001.031.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	22'262,34	0,025-(0,039)
C:001.032	RI94 - RICUCITURA 04 euro	66'482,28	0,075-(0,116)
C:001.032.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	8'840,01	0,010-(0,015)
C:001.032.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	38'876,88	0,044-(0,068)
C:001.032.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	976,71	0,001-(0,002)
C:001.032.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	17'788,68	0,020-(0,031)
C:001.033	RI95 - RICUCITURA 05 euro	105'633,31	0,118-(0,185)
C:001.033.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	25'118,98	0,028-(0,044)
C:001.033.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	45'600,43	0,051-(0,080)
C:001.033.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	1'888,60	0,002-(0,003)
C:001.033.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	33'025,30	0,037-(0,058)
C:001.034	RI96 - RICUCITURA 06 euro	160'044,17	0,179-(0,280)
C:001.034.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	80'123,72	0,090-(0,140)
C:001.034.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	62'011,73	0,070-(0,109)
C:001.034.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	5'433,01	0,006-(0,010)
C:001.034.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	12'475,71	0,014-(0,022)
C:001.035	RI97 - RICUCITURA 07 euro	56'882,36	0,064-(0,100)
C:001.035.003	CS03 - Movimenti terra - OG3 euro	11'073,17	0,012-(0,019)
C:001.035.006	CS07 - Sovrastruttura - OG3 euro	25'422,40	0,028-(0,044)
C:001.035.007	CS08 - Opere a verde e di finitura (vegetale e idrosemina) - OG3 euro	660,24	0,001-(0,001)
C:001.035.009	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	19'726,55	0,022-(0,035)
C:002	SV-SVINCOLI euro	412'711,06	0,463-(0,722)
C:002.037	SV01 - INNESTO 01 euro	32'090,74	0,036-(0,056)
C:002.037.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	27'634,45	0,031-(0,048)
C:002.037.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	4'456,29	0,005-(0,008)
C:002.038	SV02 - INNESTO 02 euro	2'593,94	0,003-(0,005)
C:002.038.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'895,42	0,002-(0,003)
C:002.038.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	698,52	0,001-(0,001)
C:002.040	SV04 - INNESTO 04 euro	332,80	0,000-(0,001)
C:002.040.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	287,50	0,000-(0,001)
C:002.040.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	45,30	0,000-(0,000)
C:002.041	SV05 - INNESTO 05 euro	193,41	0,000-(0,000)
C:002.041.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	193,41	0,000-(0,000)
C:002.044	SV08 - INNESTO 08 euro	25'791,11	0,029-(0,045)
C:002.044.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	24'026,62	0,027-(0,042)
C:002.044.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	1'764,49	0,002-(0,003)
C:002.047	SV11 - INNESTO 11 euro	11'161,16	0,013-(0,020)
C:002.047.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	10'132,63	0,011-(0,018)
C:002.047.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	1'028,53	0,001-(0,002)
C:002.049	SV13 - INNESTO 13 euro	6'987,94	0,008-(0,012)
C:002.049.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	6'165,22	0,007-(0,011)
C:002.049.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	822,72	0,001-(0,001)
C:002.050	SV14 - INNESTO 14 euro	2'219,07	0,002-(0,004)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:002.050.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'952,49	0,002-(0,003)
C:002.050.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	266,58	0,000-(0,000)
C:002.052	SV16 - INNESTO 16 euro	15'443,27	0,017-(0,027)
C:002.052.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	13'391,31	0,015-(0,023)
C:002.052.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	2'051,96	0,002-(0,004)
C:002.053	SV17 - INNESTO 17 euro	8'308,78	0,009-(0,015)
C:002.053.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	7'164,58	0,008-(0,013)
C:002.053.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'144,20	0,001-(0,002)
C:002.054	SV18 - INNESTO 18 euro	8'591,78	0,010-(0,015)
C:002.054.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	7'524,77	0,008-(0,013)
C:002.054.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'067,01	0,001-(0,002)
C:002.055	SV19 - INNESTO 19 euro	1'103,89	0,001-(0,002)
C:002.055.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'103,89	0,001-(0,002)
C:002.056	SV20 - INNESTO 20 euro	2'528,83	0,003-(0,004)
C:002.056.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'148,39	0,002-(0,004)
C:002.056.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	380,44	0,000-(0,001)
C:002.057	SV21 - INNESTI 21 E 22 euro	1'300,89	0,001-(0,002)
C:002.057.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'038,46	0,001-(0,002)
C:002.057.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	262,43	0,000-(0,000)
C:002.062	SV26 - INNESTO 26 euro	1'964,52	0,002-(0,003)
C:002.062.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'481,06	0,002-(0,003)
C:002.062.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	483,46	0,001-(0,001)
C:002.066	SV30 - INNESTO 30 euro	11'379,19	0,013-(0,020)
C:002.066.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	11'187,53	0,013-(0,020)
C:002.066.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	191,66	0,000-(0,000)
C:002.067	SV31 - INNESTO 31 euro	4'679,74	0,005-(0,008)
C:002.067.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	4'429,83	0,005-(0,008)
C:002.067.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	249,91	0,000-(0,000)
C:002.068	SV32 - INNESTO 32 euro	8'917,70	0,010-(0,016)
C:002.068.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	7'721,62	0,009-(0,014)
C:002.068.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'196,08	0,001-(0,002)
C:002.070	SV33b - INNESTO 33bis euro	24,20	0,000-(0,000)
C:002.070.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	24,20	0,000-(0,000)
C:002.071	SV34 - INNESTO 34 euro	1'015,15	0,001-(0,002)
C:002.071.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'015,15	0,001-(0,002)
C:002.075	SV38 - INNESTO 38 euro	1'115,16	0,001-(0,002)
C:002.075.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	937,39	0,001-(0,002)
C:002.075.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	177,77	0,000-(0,000)
C:002.076	SV38b - INNESTO 38bis euro	6'296,48	0,007-(0,011)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
C:002.076.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	5'610,60	0,006-(0,010)
C:002.076.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	685,88	0,001-(0,001)
C:002.077	SV39 - INNESTO 39 euro	5'279,18	0,006-(0,009)
C:002.077.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	5'279,18	0,006-(0,009)
C:002.078	SV40 - INNESTO 40 euro	3'182,30	0,004-(0,006)
C:002.078.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'751,32	0,003-(0,005)
C:002.078.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	430,98	0,000-(0,001)
C:002.079	SV41 - INNESTO 41 euro	1'541,50	0,002-(0,003)
C:002.079.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'541,50	0,002-(0,003)
C:002.080	SV42 - INNESTO 42 euro	6'000,90	0,007-(0,011)
C:002.080.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	6'000,90	0,007-(0,011)
C:002.081	SV43 - INNESTO 43 euro	2'696,31	0,003-(0,005)
C:002.081.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	2'178,92	0,002-(0,004)
C:002.081.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	517,39	0,001-(0,001)
C:002.082	SV44 - INNESTO 44 euro	2'911,53	0,003-(0,005)
C:002.082.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'911,53	0,003-(0,005)
C:002.083	SV45 - INNESTO 45 euro	8'216,61	0,009-(0,014)
C:002.083.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	8'216,61	0,009-(0,014)
C:002.086	SV48 - INNESTO 48 euro	11'729,34	0,013-(0,021)
C:002.086.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'169,45	0,011-(0,018)
C:002.086.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'559,89	0,002-(0,003)
C:002.087	SV49 - INNESTI 49 E 50 euro	19'108,50	0,021-(0,033)
C:002.087.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	15'777,13	0,018-(0,028)
C:002.087.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	3'331,37	0,004-(0,006)
C:002.088	SV51 - INNESTO 51 euro	5'566,07	0,006-(0,010)
C:002.088.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	4'669,40	0,005-(0,008)
C:002.088.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	896,67	0,001-(0,002)
C:002.092	SV55 - INNESTO 55 euro	26'435,67	0,030-(0,046)
C:002.092.000	<nessuna> euro	-1'272,07	-0,001-(0,002)
C:002.092.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	26'025,76	0,029-(0,046)
C:002.092.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	1'681,98	0,002-(0,003)
C:002.093	SV56 - INNESTO 56 euro	555,99	0,001-(0,001)
C:002.093.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	411,34	0,000-(0,001)
C:002.093.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	144,65	0,000-(0,000)
C:002.095	SV58 - INNESTO 58 euro	895,15	0,001-(0,002)
C:002.095.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	752,68	0,001-(0,001)
C:002.095.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	142,47	0,000-(0,000)
C:002.096	SV59 - INNESTO 59 euro	304,31	0,000-(0,001)
C:002.096.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	255,71	0,000-(0,000)
C:002.096.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	48,60	0,000-(0,000)
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:002.097	SV60 - INNESTO 60 euro	9'969,49	0,011-(0,017)
C:002.097.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	8'528,75	0,010-(0,015)
C:002.097.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'440,74	0,002-(0,003)
C:002.098	SV61 - INNESTO 61 euro	10'441,20	0,012-(0,018)
C:002.098.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	9'075,23	0,010-(0,016)
C:002.098.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'365,97	0,002-(0,002)
C:002.099	SV62 - INNESTO 62 euro	2'849,05	0,003-(0,005)
C:002.099.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'591,86	0,003-(0,005)
C:002.099.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	257,19	0,000-(0,000)
C:002.101	SV64 - INNESTO 64 euro	6'912,49	0,008-(0,012)
C:002.101.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	6'117,59	0,007-(0,011)
C:002.101.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	794,90	0,001-(0,001)
C:002.102	SV65 - INNESTO 65 euro	1'856,95	0,002-(0,003)
C:002.102.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'610,85	0,002-(0,003)
C:002.102.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	246,10	0,000-(0,000)
C:002.104	SV67 - INNESTO 67 euro	4'590,38	0,005-(0,008)
C:002.104.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	3'859,78	0,004-(0,007)
C:002.104.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	730,60	0,001-(0,001)
C:002.105	SV68 - INNESTO 68 euro	20'258,97	0,023-(0,035)
C:002.105.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	17'034,27	0,019-(0,030)
C:002.105.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	3'224,70	0,004-(0,006)
C:002.106	SV69 - INNESTO 69 euro	2'418,46	0,003-(0,004)
C:002.106.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'418,46	0,003-(0,004)
C:002.107	SV70 - INNESTO 70 euro	2'314,20	0,003-(0,004)
C:002.107.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'314,20	0,003-(0,004)
C:002.108	SV71 - INNESTO 71 euro	1'342,48	0,002-(0,002)
C:002.108.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'056,71	0,001-(0,002)
C:002.108.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	285,77	0,000-(0,001)
C:002.109	SV72 - INNESTO 72 euro	1'877,69	0,002-(0,003)
C:002.109.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'651,17	0,002-(0,003)
C:002.109.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	226,52	0,000-(0,000)
C:002.110	SV73 - INNESTO 73 euro	4'568,80	0,005-(0,008)
C:002.110.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	4'568,80	0,005-(0,008)
C:002.111	SV74 - INNESTO 74 euro	3'258,54	0,004-(0,006)
C:002.111.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	3'258,54	0,004-(0,006)
C:002.112	SV75 - INNESTI 75 E 76 euro	1'187,65	0,001-(0,002)
C:002.112.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	895,39	0,001-(0,002)
C:002.112.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	292,26	0,000-(0,001)
C:002.113	SV77 - INNESTO 77 euro	988,13	0,001-(0,002)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
C:002.113.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	988,13	0,001-(0,002)
C:002.114	SV77b - INNESTO 77bis euro	1'601,81	0,002-(0,003)
C:002.114.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'576,67	0,002-(0,003)
C:002.114.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	25,14	0,000-(0,000)
C:002.115	SV78 - INNESTO 78 euro	1'805,81	0,002-(0,003)
C:002.115.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'518,30	0,002-(0,003)
C:002.115.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	287,51	0,000-(0,001)
C:002.116	SV79 - INNESTI 79 E 81 euro	7'384,32	0,008-(0,013)
C:002.116.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	6'415,37	0,007-(0,011)
C:002.116.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	968,95	0,001-(0,002)
C:002.117	SV80 - INNESTO 80 euro	1'709,23	0,002-(0,003)
C:002.117.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	1'496,60	0,002-(0,003)
C:002.117.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	212,63	0,000-(0,000)
C:002.119	SV82 - INNESTO 82 euro	8'030,15	0,009-(0,014)
C:002.119.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	7'197,19	0,008-(0,013)
C:002.119.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	832,96	0,001-(0,001)
C:002.121	SV84 - INNESTO 84 euro	44'755,72	0,050-(0,078)
C:002.121.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	43'080,09	0,048-(0,075)
C:002.121.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	1'675,63	0,002-(0,003)
C:002.124	SV87 - INNESTO 87 euro	5'423,68	0,006-(0,009)
C:002.124.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	4'546,90	0,005-(0,008)
C:002.124.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	876,78	0,001-(0,002)
C:002.125	SV88 - INNESTO 88 euro	547,69	0,001-(0,001)
C:002.125.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	413,54	0,000-(0,001)
C:002.125.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	134,15	0,000-(0,000)
C:002.127	SV90 - INNESTI 90 E 92 euro	1'216,11	0,001-(0,002)
C:002.127.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	1'038,64	0,001-(0,002)
C:002.127.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	177,47	0,000-(0,000)
C:002.128	SV91 - INNESTO 91 euro	3'257,25	0,004-(0,006)
C:002.128.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	2'825,59	0,003-(0,005)
C:002.128.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	431,66	0,000-(0,001)
C:002.130	SV93 - INNESTO 93 euro	2'676,09	0,003-(0,005)
C:002.130.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'676,09	0,003-(0,005)
C:002.132	SV95 - INNESTO 95 euro	3'192,03	0,004-(0,006)
C:002.132.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	2'557,42	0,003-(0,004)
C:002.132.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	634,61	0,001-(0,001)
C:002.133	SV96 - INNESTO 96 euro	3'845,18	0,004-(0,007)
C:002.133.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	3'362,72	0,004-(0,006)
C:002.133.020	SV14 - Mitigazioni ambientali - OG3 euro	482,46	0,001-(0,001)
C:002.134	SV100 - INNESTO 100 euro	3'968,40	0,004-(0,007)
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:002.134.013	SV07 - Sovrastruttura - OG3 euro	3'629,49	0,004-(0,006)
C:002.134.016	SV09 - Movimenti di terra - OG3 euro	338,91	0,000-(0,001)
C:003	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	17'148'152,80	19,220-(30,007)
C:003.136	PO01 - PONTE SUL RIO SAVIGNANO (Gruppo Elaborati HA) euro	744'319,19	0,834-(1,302)
C:003.136.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	6'670,76	0,007-(0,012)
C:003.136.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	70'843,39	0,079-(0,124)
C:003.136.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	50'716,85	0,057-(0,089)
C:003.136.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	100'212,98	0,112-(0,175)
C:003.136.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	251'057,70	0,281-(0,439)
C:003.136.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	101'860,16	0,114-(0,178)
C:003.136.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'763,36	0,012-(0,019)
C:003.136.035	PO10 - Inalveazioni euro	152'193,99	0,171-(0,266)
C:003.137	PO02 - PONTE SUL RIO DELL'ACQUA ROSSA (Gruppo Elaborati HB) euro	1'244'423,93	1,395-(2,178)
C:003.137.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	17'549,12	0,020-(0,031)
C:003.137.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	52'427,78	0,059-(0,092)
C:003.137.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	59'114,20	0,066-(0,103)
C:003.137.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	48'588,23	0,054-(0,085)
C:003.137.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	706'831,79	0,792-(1,237)
C:003.137.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	162'925,17	0,183-(0,285)
C:003.137.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	17'250,93	0,019-(0,030)
C:003.137.035	PO10 - Inalveazioni euro	179'736,71	0,201-(0,315)
C:003.138	PO03 - PONTE SUL RIO MORTALE (Gruppo Elaborati HC) euro	1'300'597,27	1,458-(2,276)
C:003.138.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	35'382,69	0,040-(0,062)
C:003.138.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	56'017,89	0,063-(0,098)
C:003.138.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	60'055,72	0,067-(0,105)
C:003.138.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	54'253,36	0,061-(0,095)
C:003.138.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	838'542,10	0,940-(1,467)
C:003.138.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	180'859,78	0,203-(0,316)
C:003.138.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	19'125,91	0,021-(0,033)
C:003.138.035	PO10 - Inalveazioni euro	56'359,82	0,063-(0,099)
C:003.139	PO04 - PONTE SUL RIO I 01 (Gruppo Elaborati HD) euro	637'375,89	0,714-(1,115)
C:003.139.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	10'098,97	0,011-(0,018)
C:003.139.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	60'386,22	0,068-(0,106)
C:003.139.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	48'689,94	0,055-(0,085)
C:003.139.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	96'915,63	0,109-(0,170)
C:003.139.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.139.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	101'858,74	0,114-(0,178)
C:003.139.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'551,97	0,012-(0,018)
C:003.139.035	PO10 - Inalveazioni euro	107'229,05	0,120-(0,188)
C:003.140	PO05 - PONTE SUL RIO SAN MICHELE (Gruppo Elaborati HE) euro	714'650,07	0,801-(1,251)
C:003.140.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	21'424,20	0,024-(0,037)
C:003.140.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	58'417,95	0,065-(0,102)
C:003.140.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	49'111,92	0,055-(0,086)
C:003.140.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	94'705,71	0,106-(0,166)
C:003.140.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.140.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	105'185,26	0,118-(0,184)
C:003.140.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'205,74	0,011-(0,018)
C:003.140.035	PO10 - Inalveazioni euro	173'953,92	0,195-(0,304)
C:003.141	PO06 - PONTE SUL RIO DEGLI AMADEI (Gruppo Elaborati HF) euro	663'295,25	0,743-(1,161)
C:003.141.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	11'731,28	0,013-(0,021)
C:003.141.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	58'170,87	0,065-(0,102)
C:003.141.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	49'332,57	0,055-(0,086)
C:003.141.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	64'215,14	0,072-(0,112)
C:003.141.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	239'862,02	0,269-(0,420)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:003.141.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	94'858,12	0,106-(0,166)
C:003.141.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'162,14	0,011-(0,018)
C:003.141.035	PO10 - Inalveazioni euro	134'963,11	0,151-(0,236)
C:003.142	PO07 - PONTE SUL RIO FONTANA CAVALLA (Gruppo Elaborati HG) euro	664'042,99	0,744-(1,162)
C:003.142.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	19'780,39	0,022-(0,035)
C:003.142.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	59'715,66	0,067-(0,104)
C:003.142.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	49'081,08	0,055-(0,086)
C:003.142.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	65'074,55	0,073-(0,114)
C:003.142.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.142.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	105'775,25	0,119-(0,185)
C:003.142.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'434,32	0,012-(0,018)
C:003.142.035	PO10 - Inalveazioni euro	152'536,37	0,171-(0,267)
C:003.143	PO08 - PONTE SUL RIO COLOMBAROLA (Gruppo Elaborati HH) euro	578'315,91	0,648-(1,012)
C:003.143.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	4'296,59	0,005-(0,008)
C:003.143.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	45'806,47	0,051-(0,080)
C:003.143.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	38'228,14	0,043-(0,067)
C:003.143.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	48'009,45	0,054-(0,084)
C:003.143.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.143.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	73'796,22	0,083-(0,129)
C:003.143.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	5'332,12	0,006-(0,009)
C:003.143.035	PO10 - Inalveazioni euro	161'201,55	0,181-(0,282)
C:003.144	PO09 - PONTE SUL RIO BARGELLO (Gruppo Elaborati HI) euro	573'711,87	0,643-(1,004)
C:003.144.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	43'232,38	0,048-(0,076)
C:003.144.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	58'590,45	0,066-(0,103)
C:003.144.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	48'069,73	0,054-(0,084)
C:003.144.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	64'215,14	0,072-(0,112)
C:003.144.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.144.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	96'237,12	0,108-(0,168)
C:003.144.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	10'195,18	0,011-(0,018)
C:003.144.035	PO10 - Inalveazioni euro	51'526,50	0,058-(0,090)
C:003.145	PO10 - PONTE SUL RIO SIGNANO (Gruppo Elaborati HL) euro	517'955,83	0,581-(0,906)
C:003.145.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	5'483,78	0,006-(0,010)
C:003.145.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	45'745,51	0,051-(0,080)
C:003.145.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	40'154,29	0,045-(0,070)
C:003.145.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	47'307,88	0,053-(0,083)
C:003.145.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.145.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	74'477,35	0,083-(0,130)
C:003.145.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	5'222,45	0,006-(0,009)
C:003.145.035	PO10 - Inalveazioni euro	97'919,20	0,110-(0,171)
C:003.146	PO11 - PONTE SUL RIO MOLINO (Gruppo Elaborati HM) euro	1'465'143,37	1,642-(2,564)
C:003.146.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	15'489,42	0,017-(0,027)
C:003.146.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	60'647,27	0,068-(0,106)
C:003.146.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	66'126,92	0,074-(0,116)
C:003.146.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	62'005,22	0,069-(0,109)
C:003.146.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	961'024,49	1,077-(1,682)
C:003.146.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	193'110,36	0,216-(0,338)
C:003.146.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	20'721,70	0,023-(0,036)
C:003.146.035	PO10 - Inalveazioni euro	86'017,99	0,096-(0,151)
C:003.147	PO12 - PONTE SUL RIO D'ANDREA (Gruppo Elaborati HN) euro	669'987,54	0,751-(1,172)
C:003.147.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	49'702,54	0,056-(0,087)
C:003.147.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	45'745,51	0,051-(0,080)
C:003.147.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	40'336,70	0,045-(0,071)
C:003.147.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	47'307,88	0,053-(0,083)
C:003.147.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	201'645,37	0,226-(0,353)
C:003.147.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	74'726,62	0,084-(0,131)
C:003.147.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	5'222,45	0,006-(0,009)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
C:003.147.035	PO10 - Inalveazioni euro	205'300,47	0,230-(0,359)
C:003.148	PO13 - PONTE SUL CERNUSCA (Gruppo Elaborati HO) euro	3'586'247,54	4,019-(6,276)
C:003.148.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	40'022,31	0,045-(0,070)
C:003.148.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	68'910,87	0,077-(0,121)
C:003.148.027	PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	70'837,28	0,079-(0,124)
C:003.148.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	59'235,75	0,066-(0,104)
C:003.148.029	PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	34'978,80	0,039-(0,061)
C:003.148.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	109'804,61	0,123-(0,192)
C:003.148.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	961'024,49	1,077-(1,682)
C:003.148.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	577'699,26	0,647-(1,011)
C:003.148.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	61'772,87	0,069-(0,108)
C:003.148.035	PO10 - Inalveazioni euro	1'601'961,30	1,795-(2,803)
C:003.149	PO14 - PONTE SUL RIO FELINO (Gruppo Elaborati HP) euro	1'376'733,44	1,543-(2,409)
C:003.149.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	74'050,38	0,083-(0,130)
C:003.149.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	43'521,54	0,049-(0,076)
C:003.149.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	55'045,67	0,062-(0,096)
C:003.149.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	42'409,93	0,048-(0,074)
C:003.149.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	1'009'075,72	1,131-(1,766)
C:003.149.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	138'611,49	0,155-(0,243)
C:003.149.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	14'018,71	0,016-(0,025)
C:003.150	PO15 - PONTE ROT7 R1 (Gruppo Elaborati HQ) euro	2'218'042,81	2,486-(3,881)
C:003.150.024	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	40'083,89	0,045-(0,070)
C:003.150.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	63'431,03	0,071-(0,111)
C:003.150.027	PO04 - Pile (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	70'554,41	0,079-(0,123)
C:003.150.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	59'235,75	0,066-(0,104)
C:003.150.029	PO05 - Pile (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	45'967,09	0,052-(0,080)
C:003.150.030	PO06 - Appoggi e giunti euro	107'203,25	0,120-(0,188)
C:003.150.031	PO07 - Impalcato (parte metallica) euro	1'402'464,65	1,572-(2,454)
C:003.150.032	PO07 - Impalcato (parte soletta in c.a.) - OG3 euro	255'128,70	0,286-(0,446)
C:003.150.033	PO08 - Sovrastruttura - OG3 euro	173'974,04	0,195-(0,304)
C:003.151	PO15 - PONTE PISTE DI SERVIZIO/CICLO PEDONALE (Gruppo Elaborati HR) euro	193'309,90	0,217-(0,338)
C:003.151.026	PO04 - Spalle (Fondazioni in c.a.) - OG3 euro	58'092,14	0,065-(0,102)
C:003.151.028	PO05 - Spalle (Elevazioni in c.a.) - OG3 euro	135'217,76	0,152-(0,237)
C:005	OM-OPERE D'ARTE MINORI euro	14'109'264,52	15,814-(24,690)
C:005.153	ST00 - SOTTOPASSO (Gruppo elaborati IA) euro	1'776'371,17	1,991-(3,108)
C:005.153.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	764'417,31	0,857-(1,338)
C:005.153.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	871'465,24	0,977-(1,525)
C:005.153.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	107'224,62	0,120-(0,188)
C:005.153.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	33'264,00	0,037-(0,058)
C:005.154	OS01 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 01 - ASSE 01 DA KM 0+500 A KM 0+600 (Gruppo elaborati MA) euro	28'801,71	0,032-(0,050)
C:005.154.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	28'801,71	0,032-(0,050)
C:005.155	OS02 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 02 - ASSE 01 DA KM 0+875 A KM 1+125 (Gruppo elaborati MB) euro	421'193,18	0,472-(0,737)
C:005.155.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	421'193,18	0,472-(0,737)
C:005.156	OS03 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 03 - ASSE 02 DA KM 0+553,57 A KM 0+605,38 (Gruppo elaborati MC) euro	64'397,28	0,072-(0,113)
C:005.156.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	64'397,28	0,072-(0,113)
C:005.157	OS04 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 04 - DA KM 0+026,73 ROTATORIA 02 A KM 0+071,51 RAMO 01 ROTATORIA 02 (Gruppo elaborati MD) euro	19'604,88	0,022-(0,034)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:005.157.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	19'604,88	0,022-(0,034)
C:005.158	OS05 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 0+107,06 RAMO 01 ROTATORIA 03 A KM 0+060 ASSE 04 (Gruppo elaborati ME) euro	49'938,09	0,056-(0,087)
C:005.158.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	49'938,09	0,056-(0,087)
C:005.159	OS06 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 06 - DA KM 1+558,30 ASSE 03 A KM 0+134,44 RAMO 01 ROTATORIA 03 (Gruppo elaborati MF) euro	20'137,49	0,023-(0,035)
C:005.159.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	20'137,49	0,023-(0,035)
C:005.160	OS07 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 07 - ASSE 04 DA KM 0+190,18 A KM 0+250 (Gruppo elaborati MG) euro	28'698,10	0,032-(0,050)
C:005.160.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	28'698,10	0,032-(0,050)
C:005.161	OS08 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 08 - ASSE 04 DA KM 0+300 A KM 0+504,12 (Gruppo elaborati MH) euro	194'221,47	0,218-(0,340)
C:005.161.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	194'221,47	0,218-(0,340)
C:005.162	OS09 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 09 - ASSE 04 DA KM 0+650 A KM 0+890,14 (Gruppo elaborati MI) euro	257'323,04	0,288-(0,450)
C:005.162.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	257'323,04	0,288-(0,450)
C:005.163	OS10 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 10 - ASSE 04 DA KM 0+950,83 A KM 1+000 (Gruppo elaborati MJ) euro	19'358,43	0,022-(0,034)
C:005.163.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	19'358,43	0,022-(0,034)
C:005.164	OS11 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 11 - DA KM 1+126,80 ASSE 04 A KM 0+087,90 ASSE 05 (Gruppo elaborati MK) euro	198'670,88	0,223-(0,348)
C:005.164.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	198'670,88	0,223-(0,348)
C:005.165	OS12 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 12 - ASSE 05 DA KM 0+197,94 A KM 0+288,02 (Gruppo elaborati ML) euro	98'494,50	0,110-(0,172)
C:005.165.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	98'494,50	0,110-(0,172)
C:005.166	OS13 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 13 - ASSE 06 DA KM 1+327,02 A KM 1+370,95 (Gruppo elaborati MM) euro	8'164,32	0,009-(0,014)
C:005.166.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	8'164,32	0,009-(0,014)
C:005.167	OS14 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 14 - DA KM 0+020,35 RAMO 01 ROTATORIA 06 A KM 0+081,57 ASSE 07 (Gruppo elaborati MN) euro	68'269,17	0,077-(0,119)
C:005.167.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	68'269,17	0,077-(0,119)
C:005.168	OS15 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 15 - ASSE 07 DA KM 0+175 A KM 0+242,66 (Gruppo elaborati MO) euro	44'428,22	0,050-(0,078)
C:005.168.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	44'428,22	0,050-(0,078)
C:005.169	OS16 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 16 - ASSE 07 DA KM 0+793,91 A KM 0+825,00 (Gruppo elaborati MP) euro	7'671,42	0,009-(0,013)
C:005.169.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	7'671,42	0,009-(0,013)
C:005.170	OS17 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 17 - ASSE 07 DA KM 0+918,95 A KM 1+284,13 (Gruppo elaborati MQ) euro	331'580,21	0,372-(0,580)
C:005.170.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	331'580,21	0,372-(0,580)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.171	OS18 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 18 - DA KM 0+017,77 RAMO 01 ROTATORIA 07 A KM 0+115,04 ASSE 08 (Gruppo elaborati MR) euro	100'078,81	0,112-(0,175)
C:005.171.000	<nessuna> euro	821,33	0,001-(0,001)
C:005.171.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	99'257,48	0,111-(0,174)
C:005.172	OS19 - TERRE RINFORZATE - TRATTO 19 - ASSE 08 DA KM 0+144,33 A KM 1+220,31 (Gruppo elaborati MS) euro	41'922,55	0,047-(0,073)
C:005.172.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	41'922,55	0,047-(0,073)
C:005.173	OS20 - OPERA DI SOSTEGNO 01 - ASSE 01 DA KM 0+975.00 A KM 1+175.00 (Gruppo elaborati NA) euro	201'346,39	0,226-(0,352)
C:005.173.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	64'250,37	0,072-(0,112)
C:005.173.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	137'096,02	0,154-(0,240)
C:005.174	OS21 - OPERA DI SOSTEGNO 02 - ASSE 01 DA KM 1+875,00 A KM 1+944,07 (Gruppo elaborati IB) euro	170'607,66	0,191-(0,299)
C:005.174.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	89'699,58	0,101-(0,157)
C:005.174.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	80'908,08	0,091-(0,142)
C:005.175	OS22 - OPERA DI SOSTEGNO 03 - RICUCITURA 01 DA KM 0+000.00 A KM 0+150.91 (Gruppo elaborati NB) euro	216'913,71	0,243-(0,380)
C:005.175.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	47'543,06	0,053-(0,083)
C:005.175.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	169'370,65	0,190-(0,296)
C:005.176	OS23 - OPERA DI SOSTEGNO 04 - DA KM 0+77,05 RAMO 02 ROTATORIA 01 A KM 0+041,25 ASSE 02 (Gruppo elaborati NC) euro	144'950,94	0,162-(0,254)
C:005.176.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	40'056,89	0,045-(0,070)
C:005.176.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	104'894,05	0,118-(0,184)
C:005.177	OS24 - OPERA DI SOSTEGNO 05 - ASSE 02 DA KM 0+107,88 A KM 0+309,31 (Gruppo Elaborati IC) euro	1'085'454,89	1,217-(1,899)
C:005.177.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	621'998,70	0,697-(1,088)
C:005.177.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	463'456,19	0,519-(0,811)
C:005.178	OS25 - OPERA DI SOSTEGNO 06 - ASSE 02 DA KM 0+591,33 A KM 0+725,00 (Gruppo elaborati ND) euro	151'771,78	0,170-(0,266)
C:005.178.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	42'757,62	0,048-(0,075)
C:005.178.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	109'014,16	0,122-(0,191)
C:005.179	OS26 - OPERA DI SOSTEGNO 07 - RICUCITURA 02 DA KM 0+007,31 A KM 0+102,02 (Gruppo Elaborati NE) euro	100'956,40	0,113-(0,177)
C:005.179.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	32'190,17	0,036-(0,056)
C:005.179.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	68'766,23	0,077-(0,120)
C:005.180	OS27 - OPERA DI SOSTEGNO 08 - ASSE 04 DA KM 0+163,27 A KM 0+250,00 (Gruppo Elaborati ID) euro	131'407,15	0,147-(0,230)
C:005.180.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	75'026,28	0,084-(0,131)
C:005.180.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	56'380,87	0,063-(0,099)
C:005.181	OS28 - OPERA DI SOSTEGNO 09 - ASSE 04 DA KM 0+550,14 A KM 0+623,57 (Gruppo Elaborati IE) euro	96'770,36	0,108-(0,169)
C:005.181.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	57'197,71	0,064-(0,100)
C:005.181.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	39'572,65	0,044-(0,069)
C:005.182	OS29 - OPERA DI SOSTEGNO 10 - RICUCITURA 04 DA KM 0+000,00 A KM 0+040,23 (Gruppo Elaborati NF) euro	35'103,40	0,039-(0,061)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:005.182.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	15'085,74	0,017-(0,026)
C:005.182.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	20'017,66	0,022-(0,035)
C:005.183	OS30 - OPERA DI SOSTEGNO 11 - ASSE 04 DA KM 0+858,60 A KM 0+890,14 (Gruppo Elaborati IF) euro	23'536,15	0,026-(0,041)
C:005.183.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	12'165,57	0,014-(0,021)
C:005.183.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	11'370,58	0,013-(0,020)
C:005.184	OS31 - OPERA DI SOSTEGNO 12 - ASSE 05 DA KM 0+077,90 A KM 0+122,90 (Gruppo Elaborati NG) euro	33'085,12	0,037-(0,058)
C:005.184.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	14'085,91	0,016-(0,025)
C:005.184.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	18'999,21	0,021-(0,033)
C:005.185	OS32 - OPERA DI SOSTEGNO 13 - ASSE 05 DA KM 0+172,94 A KM 0+279,41 (Gruppo Elaborati NH) euro	120'647,14	0,135-(0,211)
C:005.185.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	33'610,29	0,038-(0,059)
C:005.185.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	87'036,85	0,098-(0,152)
C:005.186	OS33 - OPERA DI SOSTEGNO 14 - ASSE 05 DA KM 0+313,02 A KM 0+674,14 (Gruppo Elaborati IG) euro	1'799'708,63	2,017-(3,149)
C:005.186.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	1'004'484,70	1,126-(1,758)
C:005.186.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	795'223,93	0,891-(1,392)
C:005.187	OS34 - OPERA DI SOSTEGNO 15 - ASSE 05 DA KM 0+673,96 A KM 0+773,61 (Gruppo Elaborati NI) euro	106'793,02	0,120-(0,187)
C:005.187.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	31'952,72	0,036-(0,056)
C:005.187.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	74'840,30	0,084-(0,131)
C:005.188	OS35 - OPERA DI SOSTEGNO 16 - ASSE 05 DA KM 0+957,48 A ASSE 06 KM 0+083,18 (Gruppo Elaborati NJ) euro	136'430,10	0,153-(0,239)
C:005.188.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	48'128,46	0,054-(0,084)
C:005.188.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	88'301,64	0,099-(0,155)
C:005.189	OS36 - OPERA DI SOSTEGNO 17 - ASSE 06 DA KM 0+350,00 A KM 0+580,00 (Gruppo Elaborati NK) euro	264'279,60	0,296-(0,462)
C:005.189.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	72'492,71	0,081-(0,127)
C:005.189.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	191'786,89	0,215-(0,336)
C:005.190	OS37 - OPERA DI SOSTEGNO 18 - ASSE 06 DA KM 0+698,78 A KM 0+753,50 (Gruppo Elaborati NL) euro	42'027,85	0,047-(0,074)
C:005.190.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	17'051,50	0,019-(0,030)
C:005.190.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	24'976,35	0,028-(0,044)
C:005.191	OS38 - OPERA DI SOSTEGNO 19 - ASSE 06 DA KM 1+225,00 A KM 1+287,02 (Gruppo Elaborati IH) euro	452'100,62	0,507-(0,791)
C:005.191.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	113'544,61	0,127-(0,199)
C:005.191.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	338'556,01	0,379-(0,592)
C:005.192	OS39 - OPERA DI SOSTEGNO 20 - ASSE 06 DA KM 1+220,90 A KM 1+302,51 (Gruppo Elaborati NM) euro	65'791,03	0,074-(0,115)
C:005.192.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	25'061,87	0,028-(0,044)
C:005.192.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	40'729,16	0,046-(0,071)
C:005.193	OS40 - OPERA DI SOSTEGNO 21 - ASSE 06 DA KM 1+500,00 A KM 1+561,10 (Gruppo Elaborati II) euro	308'273,37	0,346-(0,539)
C:005.193.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	181'428,82	0,203-(0,317)
C:005.193.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	126'844,55	0,142-(0,222)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
C:005.194	OS41 - OPERA DI SOSTEGNO 22 - ASSE 06 DA KM 1+453,41 A KM 1+523,71 (Gruppo Elaborati NN) euro	71'072,66	0,080-(0,124)
C:005.194.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	21'253,66	0,024-(0,037)
C:005.194.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	49'819,00	0,056-(0,087)
C:005.195	OS42 - OPERA DI SOSTEGNO 23 - ASSE 06 DA KM 1+586,31 A KM 1+667,27 (Gruppo Elaborati NO) euro	145'467,01	0,163-(0,255)
C:005.195.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	26'879,40	0,030-(0,047)
C:005.195.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	118'587,61	0,133-(0,208)
C:005.196	OS43 - OPERA DI SOSTEGNO 24 - ASSE 06 DA KM 1+781,27 A KM 0+042,08 ROTATORIA 06 (Gruppo Elaborati NP) euro	155'361,04	0,174-(0,272)
C:005.196.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	46'678,18	0,052-(0,082)
C:005.196.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	108'682,86	0,122-(0,190)
C:005.197	OS44 - OPERA DI SOSTEGNO 25 - ASSE 07 DA KM 0+085,83 A KM 0+164,00 (Gruppo Elaborati NQ) euro	91'951,82	0,103-(0,161)
C:005.197.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	24'635,12	0,028-(0,043)
C:005.197.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	67'316,70	0,075-(0,118)
C:005.198	OS45 - OPERA DI SOSTEGNO 26 - ASSE 07 DA KM 0+754,85 A KM 1+003,68 (Gruppo Elaborati NR) euro	280'876,28	0,315-(0,492)
C:005.198.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	59'834,76	0,067-(0,105)
C:005.198.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	221'041,52	0,248-(0,387)
C:005.199	OS46 - OPERA DI SOSTEGNO 27 - ASSE 07 DA KM 1+238,27 A KM 0+144,33 ASSE 08 (Gruppo Elaborati NS) euro	53'078,82	0,059-(0,093)
C:005.199.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	21'567,69	0,024-(0,038)
C:005.199.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	31'511,13	0,035-(0,055)
C:005.200	OS47 - OPERA DI SOSTEGNO 28 - BACKTRACK DA KM 0+024,81 A RAMO 01 BACKTRACK A KM 0+018,94 (Gruppo Elaborati NT) euro	292'342,62	0,328-(0,512)
C:005.200.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	74'185,11	0,083-(0,130)
C:005.200.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	218'157,51	0,245-(0,382)
C:005.201	OS48 - OPERA DI SOSTEGNO 29 - ASSE 08 DA KM 0+213,29 A KM 0+384,28 (Gruppo Elaborati NU) euro	208'184,91	0,233-(0,364)
C:005.201.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	54'685,40	0,061-(0,096)
C:005.201.053	OS03 - Opere di sostegno - Elevazioni in c.a. - OG3 euro	153'499,51	0,172-(0,269)
C:005.203	OS50 - OPERE CONTRO FRANE - POZZI DI STABILIZZAZIONE (Gruppo elaborati PB) euro	680'510,65	0,763-(1,191)
C:005.203.052	OS02 - Opere di sostegno - Fondazioni in c.a. - OG3 euro	680'510,65	0,763-(1,191)
C:005.206	TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+848 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAA) euro	117'364,28	0,132-(0,205)
C:005.206.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.206.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	26'977,80	0,030-(0,047)
C:005.206.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	53'148,17	0,060-(0,093)
C:005.206.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	21'862,62	0,025-(0,038)
C:005.206.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.206.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	10'251,88	0,011-(0,018)
C:005.207	TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+798 - ASSE 01 (Gruppo Elaborati LAB) euro	126'845,69	0,142-(0,222)
C:005.207.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.207.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	27'557,33	0,031-(0,048)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.207.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	55'967,95	0,063-(0,098)
C:005.207.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	23'920,13	0,027-(0,042)
C:005.207.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.207.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	14'276,47	0,016-(0,025)
C:005.208	TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+070 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAC) euro	92'379,42	0,104-(0,162)
C:005.208.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	17'343,05	0,019-(0,030)
C:005.208.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	49'107,08	0,055-(0,086)
C:005.208.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	18'913,61	0,021-(0,033)
C:005.208.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	7'015,68	0,008-(0,012)
C:005.209	TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+605 - ASSE 02 (Gruppo Elaborati LAD) euro	127'305,33	0,143-(0,223)
C:005.209.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.209.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	29'417,03	0,033-(0,051)
C:005.209.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	67'870,07	0,076-(0,119)
C:005.209.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	24'894,42	0,028-(0,044)
C:005.209.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.210	TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+921 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAE) euro	114'459,46	0,128-(0,200)
C:005.210.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.210.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	27'813,80	0,031-(0,049)
C:005.210.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	57'768,88	0,065-(0,101)
C:005.210.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	23'752,97	0,027-(0,042)
C:005.210.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.211	TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+171 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati LAF) euro	132'031,65	0,148-(0,231)
C:005.211.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.211.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	31'984,50	0,036-(0,056)
C:005.211.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	64'761,47	0,073-(0,113)
C:005.211.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	30'161,87	0,034-(0,053)
C:005.211.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.212	TM07 - TOMBINO SCATOLARE 3,50x3,50m ALLA PROGR. km 1+111 - ASSE 04 (Gruppo Elaborati LAG) euro	244'255,50	0,274-(0,427)
C:005.212.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	99,95	0,000-(0,000)
C:005.212.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	37'626,02	0,042-(0,066)
C:005.212.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	78'337,03	0,088-(0,137)
C:005.212.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	51'342,93	0,058-(0,090)
C:005.212.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	3'132,00	0,004-(0,005)
C:005.212.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	73'717,57	0,083-(0,129)
C:005.213	TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+087 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAH) euro	127'586,17	0,143-(0,223)
C:005.213.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.213.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	29'160,56	0,033-(0,051)
C:005.213.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	67'323,01	0,075-(0,118)
C:005.213.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	25'978,79	0,029-(0,045)
C:005.213.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.214	TM09 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+663 - ASSE 05 (Gruppo Elaborati LAI) euro	136'860,08	0,153-(0,239)
C:005.214.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.214.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	28'389,78	0,032-(0,050)
C:005.214.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	68'339,64	0,077-(0,120)
C:005.214.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	24'640,64	0,028-(0,043)
C:005.214.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.214.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	10'366,21	0,012-(0,018)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.215	TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+164 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAL) euro	119'541,12	0,134-(0,209)
C:005.215.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.215.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	28'005,05	0,031-(0,049)
C:005.215.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	61'686,89	0,069-(0,108)
C:005.215.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	24'725,37	0,028-(0,043)
C:005.215.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.216	TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+385 - ASSE 06 (Gruppo Elaborati LAM) euro	160'528,27	0,180-(0,281)
C:005.216.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.216.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	27'876,82	0,031-(0,049)
C:005.216.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	67'309,34	0,075-(0,118)
C:005.216.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	23'852,30	0,027-(0,042)
C:005.216.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.216.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	36'366,00	0,041-(0,064)
C:005.217	TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+185 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAN) euro	154'211,25	0,173-(0,270)
C:005.217.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.217.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	31'728,02	0,036-(0,056)
C:005.217.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	78'094,12	0,088-(0,137)
C:005.217.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	29'766,75	0,033-(0,052)
C:005.217.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.217.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	9'498,55	0,011-(0,017)
C:005.218	TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+424 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAO) euro	172'338,11	0,193-(0,302)
C:005.218.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	99,95	0,000-(0,000)
C:005.218.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	39'866,11	0,045-(0,070)
C:005.218.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	62'364,24	0,070-(0,109)
C:005.218.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	43'111,51	0,048-(0,075)
C:005.218.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	3'132,00	0,004-(0,005)
C:005.218.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	23'764,30	0,027-(0,042)
C:005.219	TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+805 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAP) euro	126'444,73	0,142-(0,221)
C:005.219.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.219.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	30'058,90	0,034-(0,053)
C:005.219.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	63'894,96	0,072-(0,112)
C:005.219.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	27'367,06	0,031-(0,048)
C:005.219.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.220	TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+113 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAQ) euro	164'732,85	0,185-(0,288)
C:005.220.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.220.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	32'178,63	0,036-(0,056)
C:005.220.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	79'070,88	0,089-(0,138)
C:005.220.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	30'639,51	0,034-(0,054)
C:005.220.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.220.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	17'720,02	0,020-(0,031)
C:005.221	TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 1+159 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati LAR) euro	152'754,20	0,171-(0,267)
C:005.221.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	49,97	0,000-(0,000)
C:005.221.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	31'214,39	0,035-(0,055)
C:005.221.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	77'026,04	0,086-(0,135)
C:005.221.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	29'152,34	0,033-(0,051)
C:005.221.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	5'073,84	0,006-(0,009)
C:005.221.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	10'237,62	0,011-(0,018)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
RIPORTO			
C:005.222	TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+224 - ASSE R2 ROT 3 (Gruppo Elaborati LAT) euro	227'578,62	0,255-(0,398)
C:005.222.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	99,95	0,000-(0,000)
C:005.222.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	32'357,84	0,036-(0,057)
C:005.222.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	46'415,01	0,052-(0,081)
C:005.222.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	26'862,99	0,030-(0,047)
C:005.222.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	3'132,00	0,004-(0,005)
C:005.222.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	118'710,83	0,133-(0,208)
C:005.223	TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2,50x2,50m ALLA PROGR. km 0+056 - ASSE R1 ROT 07 (Gruppo Elaborati LAU) euro	165'921,75	0,186-(0,290)
C:005.223.038	TM02 - Scavi e fondazioni (movimenti terra) - OG3 euro	99,95	0,000-(0,000)
C:005.223.039	TM02 - Scavi e fondazioni (opere in c.a.) - OG3 euro	38'454,13	0,043-(0,067)
C:005.223.040	TM03 - Elevazioni scatolare e muri - OG3 euro	59'365,72	0,067-(0,104)
C:005.223.041	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) - OG3 euro	40'056,36	0,045-(0,070)
C:005.223.042	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) - OG3 euro	3'132,00	0,004-(0,005)
C:005.223.043	TM06 - Opere di finitura (inalveazione) euro	24'813,59	0,028-(0,043)
C:006	CA-OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	3'125'046,61	3,503-(5,469)
C:006.001	RI01 - ASSE PRINCIPALE N.01 euro	74'176,67	0,083-(0,130)
C:006.001.044	CA01 - Barriere antirumore euro	74'176,67	0,083-(0,130)
C:006.006	RI06 - ASSE PRINCIPALE N.06 euro	54'287,96	0,061-(0,095)
C:006.006.044	CA01 - Barriere antirumore euro	54'287,96	0,061-(0,095)
C:006.224	CA01 - OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE euro	2'508'012,03	2,811-(4,389)
C:006.224.045	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	2'508'012,03	2,811-(4,389)
C:006.226	VP01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.01 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.226.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.226.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.226.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.226.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.227	VP02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.02 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.227.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.227.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.227.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.227.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.228	VP03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.03 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.228.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.228.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.228.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.228.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.229	VP04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.04 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.229.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.229.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.229.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.229.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.230	VP05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.05 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.230.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.230.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.230.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
		RIPORTO	
C:006.230.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.231	VP06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.06 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.231.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.231.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.231.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.231.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.232	VP07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.07 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.232.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.232.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.232.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.232.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.233	VP08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.08 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.233.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.233.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.233.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.233.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.234	VP09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.234.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.234.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.234.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.234.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.235	VP10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.10 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.235.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.235.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.235.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.235.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.236	VP11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.11 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.236.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.236.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.236.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.236.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.237	VP12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.12 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.237.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.237.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.237.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.237.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.238	VP13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.13 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.238.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.238.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.238.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.238.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.239	VP14 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.14 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.239.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.239.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.239.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.239.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.240	VP15 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.15 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.240.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
		A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:006.240.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.240.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.240.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.241	VP16 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.16 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.241.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.241.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.241.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.241.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.242	VP17 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.17 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.242.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.242.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.242.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.242.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.243	VP18 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.18 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.243.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.243.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.243.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.243.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.244	VP19 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.19 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.244.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.244.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.244.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.244.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.245	VP20 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.20 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.245.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.245.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.245.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.245.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.246	VP21 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.21 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.246.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.246.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.246.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.246.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.247	VP22 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.22 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.247.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.247.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.247.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.247.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.248	VP23 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.23 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.248.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.248.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.248.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.248.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.249	VP24 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.24 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.249.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.249.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.249.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.249.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.250	VP25 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.25 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
C:006.250.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.250.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.250.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.250.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.251	VP26 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.26 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.251.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.251.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.251.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.251.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.252	VP27 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.27 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.252.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.252.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.252.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.252.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.253	VP28 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.28 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.253.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.253.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.253.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.253.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.254	VP29 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.29 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.254.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.254.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.254.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.254.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.255	VP30 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.30 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.255.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.255.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.255.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.255.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.256	VP31 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.31 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.256.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.256.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.256.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.256.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.257	VP32 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.32 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.257.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.257.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.257.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.257.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
C:006.258	VP33 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.33 euro	14'805,15	0,017-(0,026)
C:006.258.046	VP01 - Movimenti di terra euro	3'316,87	0,004-(0,006)
C:006.258.047	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Fondazioni in c.a.) euro	2'334,68	0,003-(0,004)
C:006.258.048	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Elevazioni in c.a.) euro	7'468,80	0,008-(0,013)
C:006.258.049	VP02 - Fondazioni ed elevazioni (Opere di completamento e finitura - recinzioni) euro	1'684,80	0,002-(0,003)
	TOTALE euro	89'221'583,08	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		