



PORTO CANALE DI CAGLIARI
AVAMPOR TO EST
DISTRETTO DELLA CANTIERISTICA

PROGETTO DEFINITIVO
OPERE A MARE

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Scala:

1 0 0 1 5 D R 0 1 2 - 0 A M M

Committente:

AUTORITA' PORTUALE
DI CAGLIARI

R.U.P.:

Dott. Ing. Sergio MURGIA

Progetto Opere a Mare:

MODIMAR s.r.l.
Prof. Ing. Alberto NOLI
Dott. Ing. Marco TARTAGLINI

Progetto Opere a Terra:

DOLMEN s.r.l.
Dott. Ing. Serafino RUBIU
Dott. Ing. Luciano BIGGIO

Geologia

Dott. Geol. Marcello GHIGLIOTTI
Studio di Inserimento Ambientale
VDP s.r.l.

Dott. Ing. Francesco VENTURA
Dott. Arch. Silvia MARTORANA

P.E.F. e Piano di Gestione
Dott. Simone TEMPESTI

Rif. Dis.	Data	Rev.	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
	15/12/2011	0	EMISSIONE	E. CAMUSI	M. TARTAGLINI	A. NOLI

La MODIMAR s.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
This document is property of MODIMAR s.r.l. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

Visto del Committente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a) Lavori

- Importo lavori	€25.101.357,47
- Oneri per la sicurezza	€ <u>502.000,00</u>
Sommano i lavori	€25.603.357,47
- Oneri per la progettazione esecutiva + PSC	€ <u>625.808,70</u>
Sommano	€26.229.166,17

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- rilievi, accertamenti ed indagini	€ 200.000,00
- allacciamenti a pubblici servizi	€ 100.000,00
- imprevisti	€ 1.500.000,00
- accantonamento di cui all'art.133, c.3 del D.Lgs163/06	€ 512.067,15
- spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.)	€ 600.000,00
- spese per attività di consulenza o di supporto	€ 100.000,00
- spese di gara	€ 40.000,00
- spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo	€ <u>50.000,00</u>
sommano	€ 3.102.067,15

I.V.A. € 228.900,00

- TOTALE €29.560.133,32