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N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

1 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

Cisternazzi/Ospedale 4,00

Totale Cad 4,00 31,69 126,76

2 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per
l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere
conferito

GESTIONE MATERIALI DI SCAVO IN REGIME DI RIFIUTO

Cisternazzi/Ospedale 4,00

Totale Cad 4,00 955,25 3.821,00

3 BA.DE.B.0101.A Campionamenti dei terreni e dei rifiuti

GESTIONE DEMOLIZIONE

Cisternazzi/Ospedale 1,00

Totale Cad 1,00 31,69 31,69

4 BA.DE.B.0103.C Analisi chimiche di laboratorio atte alla determ.ne delle caratteristiche di
pericolosità ed attribuzione del corretto CER per campioni di rifiuto e per
l'individuazione dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il rifiuto può essere
conferito

GESTIONE DEMOLIZIONE

Cisternazzi/Ospedale 1,00

Totale Cad 1,00 955,25 955,25

Totale CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 

Euro

4.934,70
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A RIPORTARE 4.934,70



RIPORTO 4.934,70

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

5 BA.MC.B.0101.A Nolo, posa in opera e rimozione finale di barriera antirumore mobile, per tutta la
durata del cantiere, altezza circa 5 m

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 225,00

BA.03.2 350,00

Totale m² 575,00 67,27 38.680,25

6 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione
dei materiali litoidi

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 14,40

BA.03.2 22,40

Totale m³ 36,80 1,80 66,24

7 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

BARRIERA FISSA DI CANTIERE

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 14,40

BA.03.2 22,40

Totale m³ 36,80 80,31 2.955,41

8 BA.CZ.A.3107.A Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondini Ø 5÷10 mm,
ad aderenza migliorata, in acciaio inox austenitico

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 329,76

BA.03.2 512,96

Totale kg 842,72 5,01 4.222,03

9 FA.OM.A.1001.A Acciaio in profilati, della qualità S 235, lavorato per carpenteria metallica in
genere

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 2.025,00

BA.03.2 3.150,00

Totale kg 5.175,00 1,67 8.642,25

10 FA.OM.A.2001.A Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 2.025,00

BA.03.2 3.150,00

Totale kg 5.175,00 1,00 5.175,00

11 OM.OM.V.1100.B Fornitura di tasselli in acciaio ad espansione per fissaggio a parete, del diametro
di mm 14

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 288,00

BA.03.2 448,00

Totale Cad 736,00 2,66 1.957,76

12 OM.OM.V.2100.B Posa in opera di tasselli di cui alla voce n. OM.OM.V.1100, su opere in pietrame,
cemento anche se armato, o su marmo

STAZIONE CISTERNAZZ/OSPEDALE

BA.03.1 288,00

BA.03.2 448,00

Totale Cad 736,00 1,42 1.045,12
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A RIPORTARE 67.678,76



RIPORTO 67.678,76

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione

Totale CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere Euro 62.744,06

Importo Lavori  Euro 67.678,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

CA01 - Aspetti ambientali della cantierizzazione 67.678,76

CA10001 - Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati 4.934,70

CA10002 - Interventi di mitigazione ambientale di cantiere 62.744,06

IMPORTO LAVORI  Euro 67.678,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 67.678,76
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