



	PERICOLO GENERALE		VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
	SALITA MATERIALI		VIETATO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SCORREVI
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA		VIETATO DI SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ERAVATORE
	PERICOLO DI MORTE		CONTROLO TRIMESTRALE DELLE FUNI
	CARICHI SCORREVI		CARICO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
	MATERIE INFAMMABILI O ALTA TEMPERATURA		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VERTICE
	SOSTANZE NICOTICHE IRRITANTI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
	SOLLECITAMENTO DELLE MANI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
	PERICOLO SCISSOGLIE		QUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
	PERICOLO DI INCAMPIAMENTO		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
	CARICHI DI MOVIMENTAZIONE		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
	VIETATO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
	VIETATO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOMOBILE		USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
	VIETATO DI PASSARE O SOSTARE SOTTO I CARICHI SCORREVI		PRONTO SOCCORSO
	VIETATO DI SPOSTARE CON ACQUA		ESERCIZIO LUSCITA DI EMERGENZA
	VIETATO DI FUMARE NEI LOCALI DI PROTEZIONE E LAVORAZIONE		ESTINTORE
	VIETATO DI FUMARE		CANTIERO STOP
	CANTIERO LIMITE DI VELOCITA'		LAVORI IN CORSO
	CANTIERO LIMITE DI VELOCITA'		PERICOLO RESTRIZIONE DI CORSA
	PERICOLO DI SPOSTAMENTO DI CORSA		CANTIERO DI GRANDE FORMATO (DATI DI CANTIERE)
	PERICOLO DI SPOSTAMENTO DI CORSA		CANTIERO DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA
	PERICOLO DI SPOSTAMENTO DI CORSA		

	CB - CANTIERE BASE		AUTOSTRADA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	DT - DEPOSITO TEMPORANEO		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO/TECNOLOGIE		PISTA DI CANTIERE
	AREA DI LAVORO		LINEA FERROVIARIA DI PROGETTO
	ACCESSO AI CANTIERI		IN SOTTORRANEO
	CANTIERE ALTRO APPALTO		TRONCHINO FERROVIARIO
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA IN TRADIZIONALI		CONFINI COMUNALI
	DIREZIONE AVANZAMENTO SCAVO GALLERIA MECCANIZZATO		DEMOLIZIONI

NOTA: PER LE FASI DI INGRESSO/LUSCITA DAL CANTIERE DELLE MACCHINE TEM L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE AD EVENTUALI ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLE VIABILITA' ESISTENTI ONDE PERMETTERE L'INSCRIZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DEI COMPONENTI DELLA FRESA.

LEGENDA

1	GIARDANIA		ACCESSO CARRIBILE
2	UFFICIO		ACCESSO PEDONALE
3	PRESIDIO SANITARIO		RECINZIONE DI CANTIERE
4	SPOGLIATOIO / SERVIZI IGIENICI		PANNELLI IN LEGNO
5	LOCALE REFETTORIO / MENSA		RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE IN PANNELLI METALLICI
6	WC CHIMICO		
7	DORMITORI		
8	AREA RACCOLTA RIFIUTI		
9	VASCA LAVAGGIO RUOTE		
10	CABINA ELETTRICA		DELIMITAZIONE NEW-JERSEY
11	GENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA		RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA H=2.00 m
12	LABORATORIO PROVE TERRE E MATERIALI		NEW JERSEY + RETE SOV
13	OFFICINA		PERCORSO PEDONALE
14	BARACCAMENTI AD USO RICOVERO		VIABILITA' DI CANTIERE
15	MAGAZZINO		TORRE FARO
16	DEPOSITO OLI E CARBURANTI		POSTI PER LE AUTO
17	MAGAZZINO DI RICOVERO MATERIALI MNUTI		POSTI MEZZI OPERATIVI
18	AREA LAVORAZIONE FERRO E ARMATURE		PARCHEGGIO MEZZI DI SOCCORSO
19	AREA RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE		PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO
20	AREA MONTAGGIO FRESA		ESTINTORE
21	AREA LAVORAZIONE FERRE E ASSEMBLAGGIO CARPENTERIA		
22	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI GALLERIA		
23	IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
24	IMPIANTO DI BERTONAGGIO		
25	IMPIANTO ARIA COMPRESSA		
26	IMPIANTO DI MISCELAZIONE MALTA		
27	IMPIANTO DI PREFABBRICAZIONE CONCI		
28	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE INDUSTRIALI		
29	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DA COSTRUZIONE		
30	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RIFIUTA TERRE (EX DEMOLIZIONI)		
31	AREA STOCCAGGIO DI MATERIALI DA ELETRIFICAZIONE		
32	AREA DI STOCCAGGIO DELLE GABIE D'ARMATURA		
33	AREA STOCCAGGIO PIETRISCO, TRAVERSE		
34	AREA STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE CONCI		
35	TRONCHINO PER RICOVERO TRENO CANTIERE		
36	SERBATOIO IDRICO		
37	DEPOSITO BOMBOLE GAS		
38	SILOS		
39	DIOLEATORE		



NOTE:
 1) PRELIMINARMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERIZZAZIONE, IN TUTTE LE AREE, DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI SUPERFICIALE E PROFONDA.
 2) L'ORGANIZZAZIONE INTERNE DELLE AREE DI CANTIERE E' INDICATIVA. LA STESSA POTRA' ESSERE RIVISTA DALL'APPALTATORE IN FASE DI PROGETTO ESECUTIVO SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA, ORGANIZZAZIONE, MEZZI E APPRESTAMENTI A DISPOSIZIONE.
 3) LE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE TUTTE DELIMITATE MEDIANTE RECINZIONE IN PLASTICA STAMPATA, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI.
 4) LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE (BARACCHE, ECC.) E' PURAMENTE INDICATIVA MA LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE STRUTTURE A SERVIZIO E' COERENTE CON LA PRESENZA MEDIA IN CANTIERE.
 5) SI PRECISA CHE NEL COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA SARANNO VALORIZZATI I SOLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE RIENTRANTI NEI COSTI DELLA SICUREZZA, CONSIDERANDO I RIMANENTI, SOLAMENTE COME INGOMBRI NELL'ARE, ONERI DELL'APPALTATORE.
 * Il dimensionamento delle aree e' stato determinato all'interno del progetto di cantierizzazione.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE GESTIONE COMMESSE
FIELD OPERATIONS SICUREZZA E MESSA IN SERVIZIO**

PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 Incarico con lettera
 Emessa da

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
 Incarico con lettera
 Emessa da

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA**
 Tratta Lercara Diramazione-Caltainsetta Xirbi - Lotto funzionale 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 Planimetria area di intervento tav. 2/5

SCALA: 1:5000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3T	30	D	72	PU	SZ0002	005	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
B	Emissione Definitiva	LUZ	GIUGNO 2021	LUZ	GIUGNO 2021	LUZ	GIUGNO 2021	LUZ	GIUGNO 2021
A	Emissione Definitiva	LUZ	LUGLIO 2020	TERLIZZI	LUGLIO 2020	SARRECA	LUGLIO 2020	LUZ	LUGLIO 2020

File: RS3T30D72PUSZ0002004B_08B.DWG n. Elab.: 72_06