



Anas SpA

Area Compartimentale Lazio

AUTOSTRADA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE Lavori di Potenziamento dello Svincolo Tiburtina 1° Stralcio Funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE – PROGIN SPA

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Lorenzo Infante
Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno n°3446



PROGETTAZIONE:

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Gianluca Pandolfi Elmi

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Prof. Ing. Antonio Grimaldi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Michele Curiale

VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Achille Devitofranceschi

PROGETTAZIONE
GRANDI
INFRASTRUTTURE
PROGIN S.p.A.
Mandataria



Mandante

PROTOCOLLO

DATA

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTO

NOME FILE
P00_CM00_CMS_EC03_A

REV

FOGLIO

SCALA

PROGETTO
D G 1 0 9

LIV.PROG.
D

N.PROG.
1 7 0 1

CODICE
ELAB.

P 0 0

C M 0 0

C M S

E C 0 3

A

0 0 D I 0 0

-

B

A

REV.

EMISSIONE

DESCRIZIONE

07/2021

DATA

M. Curiale

REDATTO

S.Scoppetta

VERIFICATO

L. Infante

APPROVATO

SVINCOLO TIBURTINA I° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori a base di Appalto			
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€	20'715'678.79
a2	Monitoraggio ambientale corso operam		€	366'062.27
a3	a sommare costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€	1'800'000.00
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€	22'881'741.06
a5	a detrarre costi relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€	1'800'000.00
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€	21'081'741.06
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Interferenze		€	1'430'000.00
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		€	100'000.00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	100'000.00
b4	Imprevisti		€	1'883'591.73
b5	Acquisizione Aree ed Immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali		€	6'100'000.00
b6	Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		€	124'545.68
b7	Spese tecniche per attività di collaudo	0.1502%	€	34'368.38
b8	per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016	0.10%	€	22'881.74
b9	spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0.10%	€	22'881.74
b10	Copertura assicurativa art.24 c. 4 D.Lgs. 50/2016		€	-
b11	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€	50'000.00
b12	Contributo ANAC		€	800.00
b13	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1.30%	€	269'303.82
b14	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri e oneri di legge su spese tecniche)		€	17'554.94
b15	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)		€	3'205.27
b16	Protocollo di legalità	0.3%	€	68'645.22
b17	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche		€	60'000.00
b18	Monitoraggio ambientale ante e post operam		€	416'273.98
b19	Monitoraggio geotecnico		€	-
b20	Fornitura corpi illuminanti		€	-
b21	Bonifica ordigni bellici legge 177/12		€	186'881.59
b22	Costi sicurezza per apprestamenti COVID (a misura)		€	-
b23	Totale Somme a Disposizione		€	10'890'934.10
C)	Oneri d'investimento	11.2%	€	3'782'539.62
	Totale Importo Investimento	a4+b23+C	€	37'555'214.78
D)	IVA per memoria	22%	€	5'630'920.36