



**Lavori di adeguamento delle banchine
nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio
PROGETTO ESECUTIVO**

Il Presidente
(Avv. Luciano Canepa)

Il Segretario Generale
(Dott. Tito Vespasiani)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. Tullio NICCOLINI

PROGETTAZIONE:

**ACQUA
TECNO**

(Ing. Paolo Turbolente)

MODIMAE

(Ing. Alessandro Togna)

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N° :

OM QE

		ELABORATO		CONTROLLATO	APPROVATO		
SIGLA							
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	
	0						

DATA:

Luglio 2010

INDICE

1	PREMESSA	2
2	QUADRO ECONOMICO	3

1 Premessa

Il presente quadro economico è redatto ai sensi dell'art.44 DPR 554/99 per il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento tecnico funzionale della banchina n. 13 e del raccordo ad angolo retto tra le banchine nn. 12 e 11 del porto di Ancona.

2 Quadro economico

Importo lavori	
1) <u>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</u>	€ 2 435 865,93
2) <u>Importo lavori non soggetti a ribasso d'asta (oneri sicurezza compresa nei prezzi)</u>	€ 19 455,88
3) <u>Oneri sicurezza aggiuntivi</u>	€ 64 740,99
A) Importo lavori	€ 2 520 062,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) <u>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi in appalto</u>	€ 20 000,00
2) <u>Indagini geognostiche e rilievi topografici</u>	€ 0,00
3) <u>Allacciamenti ai pubblici servizi</u>	€ 0,00
4) <u>Imprevisti e arrotondamenti</u>	€ 53 757,41
5) <u>Acquisizione aree o immobili</u>	€ 0,00
6) <u>Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della Legge</u>	€ 0,00
7a) <u>Spese tecniche per progettazione, relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</u>	€ 99 778,53
7b) <u>Incentivo pari a 2% di A (art. 92 D.L. 21 Aprile 2006 n.163)</u>	€ 50 401,26
7c) <u>Collaudo tecnico amministrativo e statico</u>	€ 16 000,00
8) <u>Spese per attività di consulenza e di supporto</u>	€ 0,00
9) <u>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</u>	€ 0,00
10) <u>Spese per pubblicità di cui all'art. 29 della Legge 166/02</u>	€ 20 000,00
11) <u>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche</u>	€ 20 000,00
12) <u>IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 633/72 per tutte le voci</u>	€ 0,00
B) Totale somme a disposizione	€ 279 937,20
TOTALE (A+B)	€ 2 800 000,00