



	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRIMARIA
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' PRINCIPALE
	AT - AREA TECNICA PER OPERA		VIABILITA' SECONDARIA
	AS - AREA DI STOCCAGGIO		VIABILITA' PODERALE
	AR - CANTIERE ARMAMENTO E TECNOLOGIE		PISTA DI CANTIERE
	CANTIERI ALTRO APPALTO		ACCESSO AI CANTIERI
	OPERE DI PROGETTO		DIREZIONII
	DEMOLIZIONI		LINEA FERROVIARIA ESISTENTE

  

LEGENDA INTERVENTI GEOTECNICA	
	BATTERIA DI MICRODRENI
	INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE CON CANALIZZAZIONI SUPERFICIALI
	TRINCEE DRENANTI
	INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE TIPO "PRATI ARMATI"

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**LINEA LAMEZIA T. - CATANZARO L.**

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - SETTINGIANO

VELOCIZZAZIONE MEDIANTE RETTIFICHE DI TRACCIATO

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO TAV. 2/6

SCALA:  
1:5.000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RC0Y	00	R	53	P5	CA0000	002	B

  

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazio
A	Emissione esecutiva	M. Mura	Febbraio 2020	S. Caporale	Febbraio 2020	S. Veroloni	Febbraio 2020	U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE
B	Emissione esecutiva	B. Caporale	Marzo 2021	B. Caporale	Marzo 2021	D. D'Amico	Marzo 2021	Dot. Ing. Stefano M. Mura

File: n. Elab.: 191