



 SAIPEM	PROGETTISTA	COMMESSA 023125-10	UNITA' 000
	LOCALITA' Regione Sardegna	SPC.	ZA-E-02215
	PROGETTO: All. EP Porto Torres DN 400	Fg. 1 di 2	Rev. 0

All. EP Porto Torres DN 400

STIMA DI COSTRUZIONE

SAIPEM SPA
 Il Progettista
 Dott. Ing. A. PARLATO iscritto all'ordine
 degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2095
 Tel. 0721.1682011 - Fax 0721.1682008
 C.F. e P.IVA 00825790157

0	Emissione preliminare per commenti	Scarabotto	Paganelli	De Dominicis	set-21
Rev.	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato	Data

All. EP Porto Torres DN 400

COMMESSA 023125-10

Rev. 0

set-21

RIEPILOGO STIMA DI COSTRUZIONE

RIEPILOGO					
	DESCRIZIONE TRATTI	Lunghezza m	Importo €	Importo €	NOTE
Dn	METANODOTTO IN PROGETTO				
400/16"	All. EP Porto Torres DN 400	2.813,0	3.387.500,0	3.387.500	N.1 IMPIANTO PIDA ; N. 3 ATTRAV. STRADALI A CIELO APERTO; N.1 ATTRAVERSAMENTO FLUVIALE A CIELO APERTO; N.2 TRIVELLAZIONI PER ATTRAVERSAMENTO SP 57 E STRADA COMUNALE
TOTALE IMPORTO COSTRUZIONE				3.387.500	
				€ 3.387.500	
Costi di sicurezza (stimata indicativamente pari al 10% dei costi di costruzione)				338.750	
STIMA APPALTO LAVORI A CORPO				3.726.250	
Caratterizzazione e rapporto di prova					
	Considerati n. 24 campionamenti (Master SRG 2015 art.5bis.1.1)		10.260	10.260	
				€ 10.260	
Assistenza archeologica					
	Assistenza archeologica (Considerando n. 1 squadra)	Analisi squadra	79.488	79.488	
				€ 79.488	
Tie ins					
	Considerati n. 2 Tie ins 16"	Analisi squadra	23.900	23.900	
				€ 23.900	
GRAN TOTALE				3.839.898	

NB. Non sono stati previsti importi relativi a lavori/opere non in progetto (economie/imprevisti)

NB. Nel caso degli smaltimenti delle terre e rocce da scavo delle opere trenchless, dei rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, del bitume, la stima fa riferimento al caso che il rifiuto sia conforme per essere ammesso agli impianti di recupero. L'Appaltatore è comunque tenuto ad effettuare le necessarie analisi (test di cessione) per verificare l'ammissibilità alle varie categorie di discarica secondo l'ordine preferenziale. Nel caso in cui l'Appaltatore sia impossibilitato a conferire i rifiuti secondo l'ordine sopra riportato dovrà presentare idonei e opportuni giustificativi.