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F 0 1 0 3VZB 0 0 2 A

SOTTOPASSO E MARCIAPIEDI

VARIE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
CALCESTRUZZO

ACCIAIO

≥ ≥ 
≤ <

Pianta scavi - Fase 1

FASIZZAZIONE SCAVI

DEMOLIZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE ESISTENTI INTERFERENTI CON L'OPERA

ESECUZIONE DI UNO SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALIZZATO FINO A QUOTA
INTRADOSSO MAGRONE DEL PRIMO TRATTO DI SOTTOPASSO
REALIZZAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI SOTTOPASSO
RICOPRIMENTO DELLO SCAVO CON TERRENO DI RIPORTO

DEMOLIZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE ESISTENTI INTERFERENTI CON L'OPERA
ESECUZIONE DI UNO SCAVO DI SBANCAMENTO GENERALIZZATO FINO A QUOTA
INTRADOSSO MAGRONE DEL SECONDO TRATTO DI SOTTOPASSO

REALIZZAZIONE DEL SECONDO TRATTO DI SOTTOPASSO
RICOPRIMENTO DELLO SCAVO CON TERRENO DI RIPORTO

DEMOLIZIONE DI N.9 PALI DEL TRATTO CENTRALE DELLA PARATIA AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DEL SECONDO TRATTO DI SOTTOPASSO

ESECUZIONE DEGLI SCAVI DI SBANCAMENTO DEI DUE FABBRICATI ADIACENTI IL
SOTTOPASSO

ESECUZIONE DI UN PRESCAVO DI ALTEZZA 1.00M PER LO SCAVO DEL CORDOLO
REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA DI PALI PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE
DELLO SCAVO DEL PRIMO TRATTO DI SOTTOPASSO

REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DEL FABBRICATO TECNOLOGICO E DEL
FABBRICATO VIAGGIATORI
RICOPRIMENTO DELLO SCAVO CON TERRENO DI RIPORTO
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