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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL NURE

(SpCat 1)

Opere varie  (Cat 4)

Opere varie  (SbCat 1)

1 / 1 Capo squadra

A10.10.10 50,00

SOMMANO ore 50,00 37,04 1́ 852,00

2 / 2 Operaio qualificato

A10.10.40 200,00

SOMMANO ore 200,00 31,52 6´304,00

3 / 3 Noleggio di un autocarro portata oltre 7,1 a 12,0 t

A20.10.20.C 100,00

SOMMANO ore 100,00 71,05 7´105,00

4 / 4 Escavatore gommato da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) - da 13,1 t

A20.20.10.D fino a 18 t

100,00

SOMMANO ore 100,00 70,13 7´013,00

5 / 5 Gruppo elettrogeno-Diesel potenza fino a 15,0 KVA

NP- aggottamenti per realizzazione difese spondali 200,00

A20.100.20.1

0 SOMMANO ore 200,00 11,47 2´294,00

6 / 6 Pompa autoadescante oltre oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a

NP- 3000 l/min)

A20.40.40 aggottamenti per realizzazione difese spondali 200,00

SOMMANO ore 200,00 6,50 1́ 300,00

Parziale Opere varie  (SbCat 1) euro 25´868,00

Parziale Opere varie  (Cat 4) euro 25´868,00

Parziale LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL

NURE  (SpCat 1) euro 25´868,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´868,00

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 25´868,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´868,00

LAVORI A CORPO

LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL NURE

(SpCat 1)

Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri)  (Cat 1)

Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3)

7 / 7 SCAVI DI ASSAGGIO/VERIFICA per scavi con volume > di 2 mc

B10.01.B fino a un massimo di 4,5 mc

eseguiti su sede stradale S.P. per verifica e controlli stato di

fatto, caratterizzazioni nelle zone fuori alveo 20,00

SOMMANO numero 20,00 154,25 3´085,00

8 / 8 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da  ...

C04.32.151 la D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "DISBOSCAMENTO"

complessivamente mq

da sez. PK100_a Prog. 98.950 a sez. PK103 Prog. 194.011 980,02

da sez. 107A Prog. 432.076 a sez. PK115 Prog. 857.374 5´340,63

da sez. PK116 Prog. 902.110 a sez. PK14 Prog. 2132.805 14´279,50

da sez. PK06 Prog. 2553.235 a sez. PK00 Prog. 2833.540 2´942,56

SOMMANO m² 23´542,71 0,90 21́ 188,44

9 / 9 Analisi materiali da scavo per classificazione

NP-B30.10 nr. 2 caratterizzazioni nelle zone fuori alveo

B30.10 assaggio 1 - terreno di scavo 4,00

assaggio 2 - terreno di scavo 4,00

SOMMANO numero 8,00 314,00 2´512,00

10 / 10 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK100_a Prog. 98.950 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 22´057,40 0,800 17´645,92

SOMMANO m³ 17´645,92 4,59 80´994,77

11 / 11 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.b roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK100_a Prog. 98.950 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 22´057,40 0,100 2´205,74

SOMMANO m³ 2´205,74 8,87 19´564,91

12 / 12 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.d roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di de

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK100_a Prog. 98.950 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 22´057,40 0,100 2´205,74

SOMMANO m³ 2´205,74 36,83 81́ 237,40

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 234´450,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´450,52

13 / 13 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte

C02.01.001.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK100_c Prog. 114.213 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 2´443,94 0,500 1́ 221,97

SOMMANO m³ 1́ 221,97 5,26 6´427,56

14 / 14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.b scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK100_c Prog. 114.213 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 2´443,94 0,250 610,99

SOMMANO m³ 610,99 9,92 6´061,02

15 / 15 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.c mpreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK100_c Prog. 114.213 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 2´443,94 0,250 610,99

SOMMANO m³ 610,99 67,84 41́ 449,56

16 / 16 Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua scarico entro

B20.01.90.05 R = 51 fino a 100 m

.B vedi elaborazione

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK100_c Prog. 114.213 a sez. PK00 Prog. 2833.540

complessivamente mc 2´443,94

SOMMANO m³ 2´443,94 10,19 24´903,75

17 / 17 Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua per scavi a sezione

NP- ristretta

B20.01.90.10 Vedi voce n° 16 [m³ 2 443.94] 0,30 733,18

.A

SOMMANO mc 733,18 5,98 4´384,42

Parziale Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3) euro 291́ 808,83

Rinterri  (SbCat 4)

18 / 18 Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività d ...

C04.34.163 rfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli

Prezz. E.R. vagliatura del materiale di scavo per il recupero del materiale

2018 minuto di sottofondo e ricopertura tubazione:

tratto da sez. PK_100 a sez. PK_00 *(lung.=-98,948+2833,540) 2´734,59 0,600 0,600 984,45

a dedurre tubazione ghisa DN 300

tratto da sez. PK_100 a sez. PK_00 *(par.ug.=3,14*(0,15^2))*

(lung.=-98,948+2833,540) 0,07 2´734,59 -191,42

Parziale m³ 793,03

aumento di volume necessario alla compensazione del calo per

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 793,03 317´676,83

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 793,03 317´676,83

compattazione del materiale di reinterro *(par.ug.=793,03*

0,20) 158,61 158,61

Parziale m³ 158,61

Sommano positivi m³ 1́ 143,06

Sommano negativi m³ -191,42

SOMMANO m³ 951,64 4,30 4´092,05

19 / 19 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 1° reinterro - per sottofondo e ricopertura tubazioni

2018 tratto da sez. PK_100 a sez. PK_00 *(lung.=-98,948+2833,540) 2´734,59 0,600 0,600 984,45

a dedurre tubazione ghisa DN 300

tratto da sez. PK_100 a sez. PK_00 *(par.ug.=3,14*(0,15^2))*

(lung.=-98,948+2833,540) 0,07 2´734,59 -191,42

Sommano positivi m³ 984,45

Sommano negativi m³ -191,42

SOMMANO m³ 793,03 4,22 3´346,59

20 / 20 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 2° reinterro - ritombamento totale scavi

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

Vedi voce n° 10 [m³ 17 645.92] 17´645,92

Vedi voce n° 11 [m³ 2 205.74] 2´205,74

Vedi voce n° 12 [m³ 2 205.74] 2´205,74

Parziale m³ 22´057,40

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

Vedi voce n° 13 [m³ 1 221.97] 1́ 221,97

Vedi voce n° 14 [m³ 610.99] 610,99

Vedi voce n° 15 [m³ 610.99] 610,99

Parziale m³ 2´443,95

SOMMANO m³ 24´501,35 4,22 103´395,70

Parziale Rinterri  (SbCat 4) euro 110´834,34

Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6)

21 / 28 SFIL./POSA TUBO GHISA - DN 300

tubazione principale

H20.20.10.n tubazione principale

tratto da sez. PK_100 a sez. PK_00

misurazione in sviluppo

livelletta 2 25,28 25,28

livelletta 3 164,78 164,78

livelletta 4 145,60 145,60

livelletta 5 628,17 628,17

livelletta 6 26,83 26,83

livelletta 7 149,39 149,39

livelletta 8 114,85 114,85

livelletta 9 93,90 93,90

livelletta 10 42,93 42,93

livelletta 11 284,28 284,28

livelletta 12 686,73 686,73

livelletta 13 375,36 375,36

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 2´738,10 428´511,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´738,10 428´511,17

SOMMANO mt 2´738,10 36,00 98´571,60

Parziale Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6) euro 98´571,60

Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

22 / 34 Opere di completamento impiantistico dei manufatti sfiati di

TIP_12 cui alla voce TIP_11

a stima preliminare, salvo migliore definizione nelle successive

fasi progettuali 1,00

SOMMANO a stima 1,00 1́ 310,00 1́ 310,00

Parziale Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

euro 1́ 310,00

Attraversamenti aerei  (SbCat 8)

23 / 35 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da  ...

C04.32.151 la D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

a stima preventiva

Prezz. E.R. a stima preventiva

2018 vedi elaborazione:

codice elaborazione "DISBOSCAMENTO"

complessivamente mq

tra sez. 1 Prog. 0.000 e sez. PK100 Prog. 98.948 2´617,80

SOMMANO m² 2´617,80 0,90 2´356,02

24 / 36 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. sbancamento, carico e movimentazione materiale per

2018 formazione rilevato di lavoro

codice elaborazione "RILEVATO"

tra sez. 1 Prog. 0.000 a sez. PK100 Prog. 98.948 8´458,02

tra sez. PK100_a Prog. 98.948 e sez. PK100_c Prog. 114.213 156,65

SOMMANO m³ 8´614,67 4,59 39´541,34

25 / 37 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio ... una

C04.05.011.d distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

Prezz. E.R. codice elaborazione "RILEVATO"

2018 tra sez. 1 Prog. 0.000 a sez. PK100 Prog. 98.948 8´458,02

tra sez. PK100_a Prog. 98.948 e sez. PK100_c Prog. 114.213 156,65

SOMMANO m³ 8´614,67 6,30 54´272,42

26 / 38 Posa tubo in ghisa DN300 per attraversamento aereo

H20.20.15.a. tratto da sez. 1 a sez. PK100

n livelletta 1 98,95 98,95

SOMMANO mt 98,95 42,00 4´155,90

27 / 42 Progettazione ed esecuzione degli staffaggi della nuova

TIP_07 tubazione al manufatto murario esistente

a stima preventiva, in base all'analisi dell'offerta HILTI, da sviluppare in sede di progetto definitivo

a stima preventiva, in base all'analisi dell'of ferta HILTI, da 

sviluppare in sede di progetto definitivo 1,00

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1,00 628´718,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 628´718,45

SOMMANO a corpo 1,00 39´700,00 39´700,00

Parziale Attraversamenti aerei  (SbCat 8) euro 140´025,68

Costi per la Sicurezza  (SbCat 17)

28 / 43 Importo sicurezza per lavorazioni, in percentuale in ragione del

SIC Fase 1 3% sull'importo totale dei lavori della Fase 1

1,00

SOMMANO sommano 1,00 28´656,67 28´656,67

Parziale Costi per la Sicurezza  (SbCat 17) euro 28´656,67

Parziale Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri)  (Cat 1) euro 671́ 207,12

---------------------------------------------
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---------------------------------------------

---------------------------------------------
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COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 697´075,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 697´075,12

Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri)  (Cat 2)

Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3)

29 / 44 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da  ...

C04.32.151 la D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "DISBOSCAMENTO"

complessivamente mq

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 24.462 220,03

da sez. 10 Prog. 32.751 a sez. T107 Prog. 1717.097 24´828,06

da sez. T101 Prog. 2011.824 a sez. 77 Prog. 2164.767 1́ 582,32

da sez. T17 Prog. 2242.954 a sez. F003 Prog. 2434.904 1́ 798,98

SOMMANO m² 28´429,39 0,90 25´586,45

30 / 45 SCAVI DI ASSAGGIO/VERIFICA per scavi con volume > di 2 mc

B10.01.B fino a un massimo di 4,5 mc

nr. 2 caratterizzazioni nelle zone fuori alveo 2,00

SOMMANO numero 2,00 154,25 308,50

31 / 46 Analisi materiali da scavo per classificazione

NP-B30.10 nr. 2 caratterizzazioni nelle zone fuori alveo

B30.10 assaggio 1 - terreno di scavo 3,00

assaggio 2 - terreno di scavo 3,00

SOMMANO numero 6,00 314,00 1́ 884,00

32 / 47 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 36´664,01 0,800 29´331,21

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 2´745,34 0,800 2´196,27

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 1́ 944,04 0,800 1́ 555,23

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 674,74 0,800 539,79

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 647,90 0,800 518,32

SOMMANO m³ 34´140,82 4,59 156´706,36

33 / 48 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.b roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 36´664,01 0,100 3´666,40

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 2´745,34 0,100 274,53

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 1́ 944,04 0,100 194,40

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 674,74 0,100 67,47

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 647,90 0,100 64,79

SOMMANO m³ 4´267,59 8,87 37´853,52

34 / 49 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.d roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di de

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 36´664,01 0,100 3´666,40

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 3´666,40 919´413,95

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´666,40 919´413,95

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 2´745,34 0,100 274,53

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 1́ 944,04 0,100 194,40

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 674,74 0,100 67,47

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 647,90 0,100 64,79

SOMMANO m³ 4´267,59 36,83 157´175,34

35 / 50 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte

C02.01.001.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 2´789,71 0,500 1́ 394,86

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 120,31 0,500 60,16

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 266,37 0,500 133,19

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 95,50 0,500 47,75

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 110,27 0,500 55,14

a dedurre:

a dedurre:

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-22,927+

32,731) 0,50 9,80 0,600 1,500 -4,41

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,50*142,42) 71,21 -71,21

Sommano positivi m³ 1́ 691,10

Sommano negativi m³ -75,62

SOMMANO m³ 1́ 615,48 5,26 8´497,42

36 / 51 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.b scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 2´789,71 0,250 697,43

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 120,31 0,250 30,08

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 266,37 0,250 66,59

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 95,50 0,250 23,88

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 110,27 0,250 27,57

a dedurre:

a dedurre:
tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-22,927+

32,731) 0,25 9,80 0,600 1,500 -2,21

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,25*142,42) 35,61 -35,61

Sommano positivi m³ 845,55

Sommano negativi m³ -37,82

SOMMANO m³ 807,73 9,92 8´012,68

37 / 52 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.c mpreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 2´789,71 0,250 697,43

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 120,31 0,250 30,08

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 266,37 0,250 66,59

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 95,50 0,250 23,88

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 110,27 0,250 27,57

a dedurre:

a dedurre:
tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-22,927+

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 845,55 1́ 093´099,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 845,55 1́ 093´099,39

32,731) 0,25 9,80 0,600 1,500 -2,21

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,25*142,42) 35,61 -35,61

Sommano positivi m³ 845,55

Sommano negativi m³ -37,82

SOMMANO m³ 807,73 67,84 54´796,40

38 / 53 Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua scarico entro

B20.01.90.05 R = 51 fino a 100 m

.B vedi elaborazione:

codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. F027 Prog. 3084.987 a sez. F043 Prog. 3250.246 3´262,51

Parziale m³ 3´262,51

vedi elaborazione

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 2´789,71

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477 120,31

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 266,37

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 95,50

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 110,27

a dedurre:

a dedurre:

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-22,927+

32,731) 9,80 0,600 -5,88

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 -142,42

Parziale m³ 3´233,86

Sommano positivi m³ 6´644,67

Sommano negativi m³ -148,30

SOMMANO m³ 6´496,37 10,19 66´198,01

39 / 54 Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua per scavi a sezione

NP- ristretta

B20.01.90.10 vedi elaborazione

.A codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. F029 Prog. 3099.803 2´789,71 0,200 557,94

da sez. F029_a Prog. 3099.813 a sez. F042 Prog. 3233.477

(attraversamento Nure) 120,31 1,000 120,31

da sez. F042_a Prog. 3233.487 a sez. F055 Prog. 3529.610 266,37 0,200 53,27

da sez. F055_a Prog. 3559.620 a sez. F060 Prog. 3639.160 95,50 0,200 19,10

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F066 Prog. 3759.347 110,27 0,200 22,05

a dedurre:

a dedurre:

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-22,927+

32,731) 9,80 0,600 0,200 -1,18

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 142,42 0,200 -28,48

Sommano positivi mc 772,67

Sommano negativi mc -29,66

SOMMANO mc 743,01 5,98 4´443,20

40 / 55 SCAVI DI ASSAGGIO/VERIFICA per scavi con volume > di 2 mc

B10.01.B fino a un massimo di 4,5 mc

scavi di assaggio per verifica interferenze 4,00

scavi di assaggio per verifica tubazione di arrivo 1,00

scavi per prelievi e manalisi materiali di scavo

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 5,00 1́ 218´537,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 1́ 218´537,00

zona attraversamento ponte Cantoniera 1,00

zona collegamento Groppallo 1,00

SOMMANO numero 7,00 154,25 1́ 079,75

41 / 56 Analisi materiali da scavo per classificazione

NP-B30.10 sviluppo tratta <500 mt

B30.10 zona attraversamento ponte Cantoniera

asfalto 1,00

massicciata 1,00

terreno di scavo 2,00

zona collegamento Groppallo

asfalto 1,00

massicciata 1,00

terreno di scavo 2,00

SOMMANO numero 8,00 314,00 2´512,00

42 / 57 Taglio singolo di pavimentazione bituminosa > 15,00 cm. fino a

B10.05.03.B 20,00 cm

tratti su sedi stradali asfaltate

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.731 *(lung.=-24,462+

32,731) 2,00 8,27 16,54

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 2,00 104,92 209,84

SOMMANO mt 226,38 3,15 713,10

43 / 58 Demolizione di pavimentazione bituminosa per qualsiasi

B10.06.03.A spessore

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 0,200 0,99

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(lung.=-3759,357+3857,237) 97,88 0,600 0,200 11,75

SOMMANO m³ 12,74 15,47 197,09

44 / 59 Scavo a sezione con caricamento su mezzo e con trasporto < a

B20.01.02.01 30 m3

.A 30,00

SOMMANO m³ 30,00 30,70 921,00

45 / 60 Scavo a sezione con caricamento su mezzo e con trasporto > a

B20.01.02.01 30 m3 e prof. media fino a 3 m

.B tratti su sedi stradali asfaltate

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 0,83 8,29 0,600 1,500 6,19

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,83*142,42) 118,21 118,21

Parziale m³ 124,40

a dedurre:

Vedi voce n° 58 [m³ 12.74] -12,74

Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] -30,00

Parziale m³ -42,74

Sommano positivi m³ 124,40

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 81,66 1́ 223´959,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81,66 1́ 223´959,94

Sommano negativi m³ -42,74

SOMMANO m³ 81,66 13,17 1́ 075,46

46 / 61 Scavo a sezione ristretta in roccia alterata con caricamento su

B20.01.02.10 mezzo e con trasporto

.A tratti su sedi stradali asfaltate

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 0,15 8,29 0,600 1,500 1,12

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,15*142,42) 21,36 21,36

SOMMANO m³ 22,48 17,75 399,02

47 / 62 Scavo a sezione ristretta in roccia compatta con caricamento

B20.01.02.20 su mezzo e con trasporto

.A tratti su sedi stradali asfaltate

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 0,02 8,29 0,600 1,500 0,15

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3857.237 *

(par.ug.=0,02*142,42) 2,85 2,85

SOMMANO m³ 3,00 36,52 109,56

48 / 63 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di

B20.01.90.01 qualunque consistenza e natura

.A Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] 0,02 0,60

Vedi voce n° 60 [m³ 81.66] 0,02 1,63

SOMMANO m³ 2,23 39,75 88,64

49 / 64 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in roccia alterata

B20.01.90.01 Vedi voce n° 61 [m³ 22.48] 0,02 0,45

.B

SOMMANO m³ 0,45 54,77 24,65

50 / 65 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in roccia compatta

B20.01.90.01 Vedi voce n° 62 [m³ 3.00] 0,02 0,06

.C

SOMMANO m³ 0,06 93,29 5,60

51 / 66 Sovrapprezzo per scavi a sezione obbligata per posa reti in

B20.01.90.55 condizioni disagiate

Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] 0,10 3,00

Vedi voce n° 60 [m³ 81.66] 0,10 8,17

Vedi voce n° 61 [m³ 22.48] 0,10 2,25

Vedi voce n° 62 [m³ 3.00] 0,10 0,30

SOMMANO m³ 13,72 14,60 200,31

52 / 67 Diritti di discarica per materiale: asfalto

B20.45.02.30 Vedi voce n° 58 [m³ 12.74] 1,80 22,93

SOMMANO tonn. 22,93 7,50 171,98

53 / 68 Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre i primi

B20.40.01.01 15 Km

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 226´035,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 226´035,16

trasporto presso E.T.S. - Gossolengo (PC) - distanza totale km

46.50

Vedi voce n° 58 [m³ 12.74] *(lung.=46,50-15,00) 1,30 31,50 521,70

SOMMANO m³/km 521,70 0,32 166,94

54 / 69 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO - AREA

B20.45.01.03 EMILIANA concentrazioni inferiori Colonna A tabella 10

Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] 0,95 2,000 57,00

Vedi voce n° 60 [m³ 81.66] 0,95 2,000 155,15

Vedi voce n° 61 [m³ 22.48] 0,95 2,000 42,71

Vedi voce n° 62 [m³ 3.00] 0,95 2,000 5,70

SOMMANO tonn. 260,56 3,00 781,68

55 / 70 DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO - AREA

B20.45.01.03 EMILIANA concentrazioni superiori Colonna A tabella 10

.b.n. Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] 0,05 2,000 3,00

Vedi voce n° 60 [m³ 81.66] 0,05 2,000 8,17

Vedi voce n° 61 [m³ 22.48] 0,05 2,000 2,25

Vedi voce n° 62 [m³ 3.00] 0,05 2,000 0,30

SOMMANO tonn. 13,72 12,00 164,64

56 / 71 Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre i primi

B20.40.01.01 15 Km

trasporto presso molinelli S.r.l. - Località Follo, Vigolzone (PC)

distanza totale km 41.90

Vedi voce n° 59 [m³ 30.00] *(lung.=41,90-15,00) 1,30 26,90 1́ 049,10

Vedi voce n° 60 [m³ 81.66] *(lung.=41,90-15,00) 1,30 26,90 2´855,65

Vedi voce n° 61 [m³ 22.48] *(lung.=41,90-15,00) 1,30 26,90 786,13

Vedi voce n° 62 [m³ 3.00] *(lung.=41,90-15,00) 1,30 26,90 104,91

SOMMANO m³/km 4´795,79 0,32 1́ 534,65

57 / 72 Pulizia di fossi di guardia stradali

C190.04 da sez. 5 Prog. 22.927 a sez. 10 Prog. 32.731 2,00 50,00 100,00

da sez. F060_a Prog. 3639.170 a sez. F66 Prog. 3759.347 *

(lung.=-3639,170+3759,347) 2,00 120,18 240,36

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 2,00 104,92 209,84

SOMMANO mt 550,20 1,50 825,30

Parziale Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3) euro 532´433,25

Rinterri  (SbCat 4)

58 / 73 Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività d ...

C04.34.163 rfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli

Prezz. E.R. vagliatura del materiale di scavo per il recupero del materiale

2018 minuto di sottofondo e ricopertura tubazione:

da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 24.462 24,46 0,600 0,600 8,81

da sez. 10 Prog. 32.751 a sez. F050 Prog. 3447.846 *(lung.=-

32,751+3447,846) 3´415,10 0,600 0,600 1́ 229,44

a dedurre tubazione ghisa DN 300

(par.ug.=3,14*(0,15^2))*(lung.=24,46+3415,1) 0,07 3´439,56 -240,77

Parziale m³ 997,48

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 997,48 1́ 229´508,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 997,48 1́ 229´508,37

aumento di volume necessario alla compensazione del calo per

compattazione del materiale di reinterro *(par.ug.=997,48*

0,20) 199,50 199,50

Parziale m³ 199,50

Sommano positivi m³ 1́ 437,75

Sommano negativi m³ -240,77

SOMMANO m³ 1́ 196,98 4,30 5´147,01

59 / 74 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 1° reinterro - per sottofondo e ricpertura tubazioni

2018 da sez. PK00 Prog. 0.000 a sez. 5 Prog. 24.462 24,46 0,600 0,600 8,81

da sez. 10 Prog. 32.751 a sez. F050 Prog. 3447.846 *(lung.=-

32,751+3447,846) 3´415,10 0,600 0,600 1́ 229,44

a dedurre tubazione ghisa DN 300

(par.ug.=3,14*(0,15^2))*(lung.=24,46+3415,1) 0,07 3´439,56 -240,77

Sommano positivi m³ 1́ 238,25

Sommano negativi m³ -240,77

SOMMANO m³ 997,48 4,22 4´209,37

60 / 75 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 2° reinterro - ritombamento totale scavi

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

Vedi voce n° 47 [m³ 34 140.82] 34´140,82

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

Vedi voce n° 50 [m³ 1 615.48] 1́ 615,48

Vedi voce n° 51 [m³ 807.73] 807,73

Vedi voce n° 52 [m³ 807.73] 807,73

SOMMANO m³ 37´371,76 4,22 157´708,83

61 / 76 Rinterro delle condotte con pietrischetto

B20.10.03.10 tratti su sedi stradali asfaltate

.n da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 0,600 2,98

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,600 0,600 37,77

tratti su sedi stradali non asfaltate

da sez. F050 Prog. 3447.846 a sez. F066 Prog. 3759.347 *

(lung.=-3447,846+3759,347) 311,50 0,600 0,600 112,14

a dedurre tubazione ghisa DN 300

(par.ug.=3,14*(0,15^2))*(lung.=8,29+104,92+311,5) 0,07 424,71 -29,73

Sommano positivi m³ 152,89

Sommano negativi m³ -29,73

SOMMANO m³ 123,16 23,96 2´950,91

62 / 77 Rinterro delle condotte con materiale gran. stabilizzato 0/40

B20.10.03.17 tratti su sedi stradali non asfaltate

da sez. F050 Prog. 3447.846 a sez. F066 Prog. 3759.347 *

(lung.=-3447,846+3759,347)*(H/peso=1,50-0,60) 311,50 0,600 0,900 168,21

SOMMANO m³ 168,21 20,27 3´409,62

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 402´934,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 402´934,11

63 / 78 Rinterro delle condotte con misto cementato

B20.10.03.70 tratti su sedi stradali asfaltate

.C da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751)*(H/peso=1,50-0,60) 8,29 0,600 0,900 4,48

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280

volume totale di scavo 142,42

a dedurre materiale per rinfianco tubazione *(lung.=-3759,357+

3864,280)*(H/peso=1,50-0,60) 104,92 0,600 0,900 -56,66

Sommano positivi m³ 146,90

Sommano negativi m³ -56,66

SOMMANO m³ 90,24 59,92 5´407,18

64 / 79 Scarificatura di carreggiate e aree carrabili fino ad una

NP- profondità di 20 cm

formazione di cassonetto per ripristino pavimentazione stradale

B20.01.03.01 formazione di cassonetto per ripristino pavimentazione stradale

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 4,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,800 83,94

Parziale m² 88,91

sfiati tipo 2

sfiati tipo 2

sez. F067

camerette

camerette 2,00 2,000 4,00

Parziale m² 4,00

SOMMANO m² 92,91 2,68 249,00

65 / 80 Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre i primi

B20.40.01.01 15 Km

trasporto presso molinelli S.r.l. - Località Follo, Vigolzone (PC)

distanza totale km 41.90

Vedi voce n° 79 [m² 92.91] *(par.ug.=(41,90-15,00)*1,3) 34,97 0,210 682,30

SOMMANO m³/km 682,30 0,32 218,34

66 / 81 Diritti di discarica per materiale tipo; scarti di cantiere edile

NP- Vedi voce n° 79 [m² 92.91] 1,80 0,210 35,12

B20.45.02.10

SOMMANO tonn. 35,12 6,00 210,72

67 / 82 Costipamento del piano stradale con rullo vibrante

NP- tratti su sedi stradali asfaltati

B20.01.05.01 da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

B20.01.05.01 32,751) 8,29 0,600 4,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,800 83,94

Parziale m² 88,91

sfiati tipo 2

sfiati tipo 2
sez. F067

camerette

camerette 2,00 2,000 4,00

Parziale m² 4,00

SOMMANO m² 92,91 0,93 86,41

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 409´105,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 409´105,76

68 / 83 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per

B85.30.05.10 superfici fino a 300 mq

ripristino definitivo pavimentazione stradale

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 4,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,800 83,94

Parziale m² 88,91

sfiati tipo 2

sfiati tipo 2

sez. F067

camerette

camerette 2,00 2,000 4,00

Parziale m² 4,00

SOMMANO m² 92,91 0,89 82,69

69 / 84 Conglomerato bituminoso 0/40 per strato di base confezionato

B85.30.15.20 a caldo. Strato di base steso a macchina 0/40 per ogni mq

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 13,000 64,66

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,800 13,000 1́ 091,17

Parziale mq/cm 1́ 155,83

sfiati tipo 2

sfiati tipo 2

sez. F067

camerette

camerette 2,00 2,000 13,000 52,00

Parziale mq/cm 52,00

SOMMANO mq/cm 1́ 207,83 1,02 1́ 231,99

70 / 85 Binder 0/25 per ogni m2 e ogni cm di spessore finito PER

B85.30.20.20 QUADRATURE FINO A 100,00 MQ

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751) 8,29 0,600 8,000 39,79

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 0,800 8,000 671,49

sfiati tipo 2

sfiati tipo 2

sez. F067

camerette

camerette 2,00 2,000 8,000 32,00

SOMMANO m²/cm 743,28 1,83 1́ 360,20

Parziale Rinterri  (SbCat 4) euro 182´272,27

Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6)

71 / 93 SFIL./POSA TUBO GHISA - DN 300

tubazione principale

H20.20.10.n tubazione principale
tratto da sez. PK00 a sez. F074

misurazione in sviluppo obliquo

livelletta 1 18,36 18,36

livelletta 2 8,83 8,83

livelletta 3 8,30 8,30

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 35,49 1́ 411́ 780,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,49 1́ 411́ 780,64

livelletta 4 11,01 11,01

livelletta 5 10,14 10,14

livelletta 6 46,97 46,97

livelletta 7 168,81 168,81

livelletta 8 35,42 35,42

livelletta 9 102,74 102,74

livelletta 10 92,76 92,76

livelletta 11 41,67 41,67

livelletta 12 171,31 171,31

livelletta 13 407,33 407,33

livelletta 14 45,72 45,72

livelletta 15 76,61 76,61

livelletta 16 24,41 24,41

livelletta 17 244,58 244,58

livelletta 18 551,26 551,26

livelletta 19 168,82 168,82

livelletta 20 96,72 96,72

livelletta 21 69,61 69,61

livelletta 22 210,35 210,35

livelletta 23 163,10 163,10

livelletta 24 44,98 44,98

livelletta 25 271,28 271,28

livelletta 26 15,39 15,39

livelletta 27 133,67 133,67

livelletta 28 17,61 17,61

livelletta 29 47,22 47,22

livelletta 30 162,40 162,40

livelletta 31 12,32 12,32

livelletta 32 44,65 44,65

livelletta 33 187,76 187,76

livelletta 34 64,37 64,37

livelletta 35 88,01 88,01

livelletta 36 8,08 8,08

SOMMANO mt 3´872,57 36,00 139´412,52

Parziale Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6) euro 139´412,52

Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

72 / 99 Opere di completamento impiantistico dei manufatti sfiati di

TIP_12 cui alla voce TIP_11

a stima preliminare, salvo migliore definizione nelle successive

fasi progettuali 1,00

SOMMANO a stima 1,00 1́ 310,00 1́ 310,00

Parziale Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

euro 1́ 310,00

Ripristini finali (tappeto di usura)  (SbCat 16)

73 / 100 Fresatura asfalto con fresa per superfici superiori a mq. 100.

NP12 Spessore 3 cm

tratti su sedi stradali asfaltati

attraversamento stradale zona Ponte Cantoniera

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751)*(larg.=50,00+0,60+50,00) 8,29 100,600 833,97

SOMMANO mq 833,97 3,29 2´743,76

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 555´246,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 555´246,92

74 / 101 Diritti di discarica per materiale: asfalto

B20.45.02.30 Vedi voce n° 100 [mq 833.97] 1,80 0,030 45,03

SOMMANO tonn. 45,03 7,50 337,73

75 / 102 Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre i primi

B20.40.01.01 15 Km

Vedi voce n° 100 [mq 833.97] 1,30 15,00 0,030 487,87

SOMMANO m³/km 487,87 0,32 156,12

76 / 103 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per

B85.30.05.10 superfici fino a 300 mq

300,00

SOMMANO m² 300,00 0,89 267,00

77 / 104 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per

B85.30.05.15 superfici da 300,01 mq a 1000,00 mq

1́ 000,00

a dedurre:

Vedi voce n° 103 [m² 300.00] -300,00

Sommano positivi m² 1́ 000,00

Sommano negativi m² -300,00

SOMMANO m² 700,00 0,68 476,00

78 / 105 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

B85.30.05.25 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per

superfici oltre 1000 mq

tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751)*(larg.=50,00+0,60+50,00) 8,29 100,600 833,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 8,000 839,36

Parziale m² 1́ 673,33

a dedurre:

Vedi voce n° 103 [m² 300.00] -300,00

Vedi voce n° 104 [m² 700.00] -700,00

Parziale m² -1́ 000,00

Sommano positivi m² 1́ 673,33

Sommano negativi m² -1́ 000,00

SOMMANO m² 673,33 0,53 356,86

79 / 106 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura SPESSORE 3

B85.30.30.01 CM PER QUADRATURE FINO A 6 MQ

.A 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 252,75 252,75

80 / 107 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura SPESSORE 3

B85.30.30.01 CM PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 6 M2 E FINO A

.B 15 MQ

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 557´093,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 557´093,38

15,00

a dedurre: -6,00

Sommano positivi m² 15,00

Sommano negativi m² -6,00

SOMMANO m² 9,00 16,22 145,98

81 / 108 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO

B85.30.30.01 PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 15 MQ E FINO A 100

.C MQ

100,00

a dedurre: -15,00

Sommano positivi m² 100,00

Sommano negativi m² -15,00

SOMMANO m² 85,00 7,08 601,80

82 / 109 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO

B85.30.30.01 PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 100 MQ E FINO A

.D 1000 MQ

1́ 000,00

a dedurre: -100,00

Sommano positivi m² 1́ 000,00

Sommano negativi m² -100,00

SOMMANO m² 900,00 5,43 4´887,00

83 / 110 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO

B85.30.30.01 PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 1000 MQ.

.E tratti su sedi stradali asfaltati

da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

32,751)*(larg.=50,00+0,60+50,00) 8,29 100,600 833,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 8,000 839,36

Parziale m² 1́ 673,33

a dedurre -1́ 000,00

Parziale m² -1́ 000,00

Sommano positivi m² 1́ 673,33

Sommano negativi m² -1́ 000,00

SOMMANO m² 673,33 4,65 3´130,98

84 / 111 Sovrapprezzo alla realizzazione dei tappeti di usura per

N.P. 02 variazione tipologica del materiale alle prescrizioni normative

Roncaglia tratti su sedi stradali asfaltati

N.P. 02 da sez. 5 Prog. 24.462 a sez. 10 Prog. 32.751 *(lung.=-24,462+

Roncaglia 32,751)*(larg.=50,00+0,60+50,00) 8,29 100,600 833,97

da sez. F066_a Prog. 3759.357 a sez. F074 Prog. 3864.280 *

(lung.=-3759,357+3864,280) 104,92 8,000 839,36

SOMMANO mq 1́ 673,33 1,49 2´493,26

Parziale Ripristini finali (tappeto di usura)  (SbCat 16) euro 15´849,24

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 568´352,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 568´352,40

Costi per la Sicurezza  (SbCat 17)

85 / 112 Importo sicurezza per lavorazioni, in percentuale in ragione del

SIC Fase 2 3% sull'importo totale dei lavori della Fase 2

1,00

SOMMANO sommano 1,00 39´110,95 39´110,95

Parziale Costi per la Sicurezza  (SbCat 17) euro 39´110,95

Parziale Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri)  (Cat 2) euro 910´388,23
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COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 607´463,35

Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67)  (Cat 3)

Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3)

86 / 113 SCAVI DI ASSAGGIO/VERIFICA per scavi con volume > di 2 mc

B10.01.B fino a un massimo di 4,5 mc

sez. T0 - verifica tubazione esistente 1,00

sez. T10_a - verifica tubazione esistente per sovrappasso/

sottopasso 1,00

sez. T12_a - verifica tubazione esistente per sovrappasso/

sottopasso 1,00

sez. T31_a - verifica tubazione esistente per sovrappasso/

sottopasso 1,00

SOMMANO numero 4,00 154,25 617,00

87 / 114 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da  ...

C04.32.151 la D. L. e trasporto fuori alveo, del materiale di risulta

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "DISBOSCAMENTO"

complessivamente mq

da sez. T3 Prog. 144.574 a sez. T10_a Prog. 444.656 1́ 713,27

da sez. T12 Prog. 518.974 a sez. T28 Prog. 1384.967 9´032,57

SOMMANO m² 10´745,84 0,90 9´671,26

88 / 115 SCAVI DI ASSAGGIO/VERIFICA per scavi con volume > di 2 mc

B10.01.B fino a un massimo di 4,5 mc

nr. 2 caratterizzazioni nelle zone fuori alveo 2,00

SOMMANO numero 2,00 154,25 308,50

89 / 116 Analisi materiali da scavo per classificazione

NP-B30.10 nr. 2 caratterizzazioni nelle zone fuori alveo

B30.10 assaggio 1 - terreno di scavo 3,00

assaggio 2 - terreno di scavo 3,00

SOMMANO numero 6,00 314,00 1́ 884,00

90 / 117 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 9´120,61 0,800 7´296,49

SOMMANO m³ 7´296,49 4,59 33´490,89

91 / 118 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.b roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 9´120,61 0,100 912,06

SOMMANO m³ 912,06 8,87 8´089,97

92 / 119 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in

A01.01.001.d roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di de

Prezz. E.R. vedi elaborazione:

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 1́ 661́ 524,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 661́ 524,97

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 9´120,61 0,100 912,06

SOMMANO m³ 912,06 36,83 33´591,17

93 / 120 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte

C02.01.001.a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 1́ 240,05 0,500 620,03

SOMMANO m³ 620,03 5,26 3´261,36

94 / 121 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.b scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 1́ 240,05 0,250 310,01

SOMMANO m³ 310,01 9,92 3´075,30

95 / 122 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ...

C02.01.001.c mpreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

Prezz. E.R. vedi elaborazione

2018 codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 1́ 240,05 0,250 310,01

SOMMANO m³ 310,01 67,84 21́ 031,08

96 / 123 Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua scarico entro

B20.01.90.05 R = 51 fino a 100 m

.B vedi elaborazione

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

da sez. T8 Prog. 354.792 a sez. T28 Prog. 1384.967 920,72

SOMMANO m³ 920,72 10,19 9´382,14

97 / 124 Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua per scavi a sezione

NP- ristretta

B20.01.90.10 Vedi voce n° 123 [m³ 920.72] 0,20 184,14

.A

SOMMANO mc 184,14 5,98 1́ 101,16

98 / 125 Pulizia di fossi di guardia stradali

C190.04 Zona sezione T00 50,00 50,00

SOMMANO mt 50,00 1,50 75,00

Parziale Scavi e diritti di discarica  (SbCat 3) euro 125´578,83

Rinterri  (SbCat 4)

99 / 126 Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività d ...

C04.34.163 rfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli

Prezz. E.R. vagliatura del materiale di scavo per il recupero del materiale

2018 minuto di sottofondo e ricopertura tubazione:

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 1́ 384,97 0,600 0,600 498,59

a dedurre tubazione ghisa DN 300

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 498,59 1́ 733´042,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 498,59 1́ 733´042,18

(par.ug.=3,14*(0,15^2)) 0,07 1́ 384,97 -96,95

Parziale m³ 401,64

aumento di volume necessario alla compensazione del calo per

compattazione del materiale di reinterro *(par.ug.=401,64*

0,20) 80,33 80,33

Parziale m³ 80,33

Sommano positivi m³ 578,92

Sommano negativi m³ -96,95

SOMMANO m³ 481,97 4,30 2´072,47

100 / 127 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 1° reinterro - per sottofondo e ricpertura tubazioni

2018 da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967 1́ 384,97 0,600 0,600 498,59

a dedurre tubazione ghisa DN 300

(par.ug.=3,14*(0,15^2)) 0,07 1́ 384,97 -96,95

Sommano positivi m³ 498,59

Sommano negativi m³ -96,95

SOMMANO m³ 401,64 4,22 1́ 694,92

101 / 128 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 2° reinterro - ritombamento totale scavi

2018 codice elaborazione "PRESCAVO"

Vedi voce n° 117 [m³ 7 296.49] 7´296,49

Vedi voce n° 118 [m³ 912.06] 912,06

Vedi voce n° 119 [m³ 912.06] 912,06

Parziale m³ 9´120,61

codice elaborazione "SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA"

Vedi voce n° 120 [m³ 620.03] 620,03

Vedi voce n° 121 [m³ 310.01] 310,01

Vedi voce n° 122 [m³ 310.01] 310,01

Parziale m³ 1́ 240,05

SOMMANO m³ 10´360,66 4,22 43´721,99

Parziale Rinterri  (SbCat 4) euro 47´489,38

Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6)

102 / 136 SFIL./POSA TUBO GHISA - DN 300

tubazione principale

H20.20.10.n tubazione principale

da sez. T0 Prog. 0.000 a sez. T28 Prog. 1384.967

livelletta 1 36,55 36,55

livelletta 2 23,11 23,11

livelletta 3 86,41 86,41

livelletta 4 33,79 33,79

livelletta 5 43,89 43,89

livelletta 6 44,29 44,29

livelletta 7 51,45 51,45

livelletta 8 31,02 31,02

livelletta 9 52,29 52,29

livelletta 10 82,58 82,58

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 485,38 1́ 780´531,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 485,38 1́ 780´531,56

livelletta 11 165,19 165,19

livelletta 12 131,70 131,70

livelletta 13 110,08 110,08

livelletta 14 67,66 67,66

livelletta 15 75,12 75,12

livelletta 16 229,22 229,22

livelletta 17 126,32 126,32

SOMMANO mt 1́ 390,67 36,00 50´064,12

Parziale Condotte e pezzi speciali  (SbCat 6) euro 50´064,12

Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

103 / 142 Opere di completamento impiantistico dei manufatti sfiati di

TIP_12 cui alla voce TIP_11

a stima preliminare, salvo migliore definizione nelle successive

fasi progettuali 1,00

SOMMANO a stima 1,00 1́ 310,00 1́ 310,00

Parziale Opere impiantistiche di completamento  (SbCat 15)

euro 1́ 310,00

Costi per la Sicurezza  (SbCat 17)

104 / 143 Importo sicurezza per lavorazioni, in percentuale in ragione del

SIC Fase 3 3% sull'importo totale dei lavori della Fase 3

1,00

SOMMANO sommano 1,00 11́ 297,58 11́ 297,58

Parziale Costi per la Sicurezza  (SbCat 17) euro 11́ 297,58

Parziale Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67)  (Cat 3) euro 235´739,91

Parziale LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL

NURE  (SpCat 1) euro 1´817´335,26

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 843´203,26

LAVORI DI REALIZZAZIONE PROTEZIONI SPONDALI  (SpCat 2)

Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri)  (Cat 1)

Difese spondali  (SbCat 5)

105 / 21 Escavatore cingolato oltre 203 kW (272 HP) - oltre 36 t

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.20.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 132,05 13´205,00

106 / 22 Pala caricatrice oltre 203 kW (272 HP)

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.40.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 118,45 11́ 845,00

107 / 23 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante

01.05.005 cattura del pesce

??? T1.1 2,00

Prezz. E.R. T1.2 2,00

2015 T1.3 2,00

SOMMANO a corpo 6,00 400,00 2´400,00

108 / 24 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

T1.1 -
 
tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

2018 T1.1 -
 
tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

complessivamente mc 1́ 164,24

T1.2 -
 
tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

T1.2 -
 
tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

complessivamente mc 382,03

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 1771.593

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 

1771.593
complessivamente mc 2´273,55

Parziale m³ 3´819,82

ammorsamenti

T1.1 - sez. 107C 23,06 3,00 69,18

T1.2 - sez. PK116 14,31 3,00 42,93

T1.3 - sez. 129_a 21,69 3,00 65,07

Parziale m³ 177,18

SOMMANO m³ 3´997,00 4,59 18´346,23

109 / 25 Massi da cava per scogliera V min = 2,20 m3 (ca. 130 cm)

NP.03 codice elaborazione "MURO"

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume geometrico del 20%

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume 

geometrico del 20%

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

complessivamente mc
 
*(par.ug.=548,01*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=548,01*0,80) 438,41 2,600 1́ 139,87

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=9,202*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=9,202*0,80) 7,36 3,00 2,600 57,41

tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 197,28 1́ 888´999,49

complessivamente mc
 
*(par.ug.=467,93*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=467,93*0,80) 374,34 2,600 973,28

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=9,204*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=9,204*0,80) 7,36 3,00 2,600 57,41

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 1771.593

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 

1771.593

complessivamente mc
 
*(par.ug.=1466,48*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=1466,48*0,80) 1́ 173,18 2,600 3´050,27

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=8,503*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=8,503*0,80) 6,80 3,00 2,600 53,04

realizzazione selciato protezione colo lato scarpata

a stima preventiva

complessivamente mc *(larg.=2,20+3,00+2,20)*(H/peso=0,800*

0,80) 2,60 25,00 7,400 0,640 307,84

Parziale tonn. 5´639,12

a dedurre pietrame di recupero dagli scavi profondi *

(par.ug.=5639,12*0,10) 563,91 -563,91

Parziale tonn. -563,91

Sommano positivi tonn. 5´639,12

Sommano negativi tonn. -563,91

SOMMANO tonn. 5´075,21 17,28 87´699,63

110 / 26 ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI

NP.04 difese con pietrame di nuova fornitura e di recupero dagli scavi

profondi

codice elaborazione "MURO"

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108_a Prog. 529.846

complessivamente mc

complessivamente mc 548,01 2,600 1́ 424,83

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 9,20 3,00 2,600 71,76

tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

tra sez. PK116 Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

complessivamente mc

complessivamente mc 467,36 2,600 1́ 215,14

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 9,20 3,00 2,600 71,76

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 1771.593

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 

1771.593

complessivamente mc

complessivamente mc 1́ 466,48 2,600 3´812,85

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 8,50 3,00 2,600 66,30

Parziale tonn. 6´662,64

sottopasso colo - recupero e smantellamento difese esistenti e

successiva ricostruzione

a stima preventiva, complessivamente mc 50,00 2,600 130,00

Parziale tonn. 130,00

SOMMANO tonn. 6´792,64 13,55 92´040,27

111 / 27 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

2018 ripristino spondale e sistemazione in loco del materiale di scavo

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108 Prog. 529.846

tra sez. 107C Prog. 470.295 e sez. PK108 Prog. 529.846
complessivamente mc 1́ 164,24

tra sez. PK116_a Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924

tra sez. PK116_a Prog. 902.110 e sez. 35_a Prog. 952.924
complessivamente mc 382,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 546,27 2´068´739,39

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 1771.593

T1.3 -
 
tra sez. PK129_a Prog. 1599.093 e sez. PK22 Prog. 

1771.593

complessivamente mc 2´273,55

Parziale m³ 3´819,82

ammorsamenti

T1.1 - sez. 107C 23,06 3,00 69,18

T1.2 - sez. PK116 14,31 3,00 42,93

T1.3 - sez. 129_a 21,69 3,00 65,07

Parziale m³ 177,18

SOMMANO m³ 3´997,00 4,22 16´867,34

Parziale Difese spondali  (SbCat 5) euro 242´403,47

Parziale Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri)  (Cat 1) euro 242´403,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´085´606,73

Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri)  (Cat 2)

112 / 86 Escavatore cingolato oltre 203 kW (272 HP) - oltre 36 t

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.20.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 132,05 13´205,00

113 / 87 Pala caricatrice oltre 203 kW (272 HP)

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.40.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 118,45 11́ 845,00

114 / 88 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante

01.05.005 cattura del pesce

??? T2.1a 2,00

Prezz. E.R. T2.1b 2,00

2015 T2.2 2,00

T2.3 2,00

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia 2,00

T2.4 2,00

T2.4 2,00

SOMMANO a corpo 14,00 400,00 5´600,00

115 / 89 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

2018 T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

complessivamente mc 424,80

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

complessivamente mc 959,40

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

complessivamente mc 2´345,43

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

complessivamente mc 789,04

T2.4 -
 
tratto zona sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

T2.4 -
 
tratto zona sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di 

monte)

a stima preventiva

protezione sponda 15,00 20,00 300,00

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=2*15,00) 30,00 20,00 600,00

protezione fondo *(larg.=(11,00+7,00)/2) 30,00 9,000 2,000 540,00

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di valle)

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di 

valle)
a stima preventiva

protezione sponda 15,00 20,00 300,00

Parziale m³ 6´258,67

ammorsamenti

T2.1a - sez. T130.1 18,63 3,00 55,89

T2.1b - sez. 30 23,40 3,00 70,20

T2.2 - sez. T113.5 27,63 3,00 82,89

T2.3 - sez. T107 17,52 3,00 52,56

T2.4 - sez. F022 13,05 3,00 39,15

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´559,36 2´116´256,73

Croce Lobbia *(par.ug.=2*15,00) 30,00 3,00 90,00

T2.4 - sez. F042 15,00 3,00 45,00

Parziale m³ 435,69

SOMMANO m³ 6´694,36 4,59 30´727,11

116 / 90 Massi da cava per scogliera V min = 2,20 m3 (ca. 130 cm)

NP.03 codice elaborazione "MURO"

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume geometrico del 20%

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume 

geometrico del 20%

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

complessivamente mc
 
*(par.ug.=210,73*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=210,73*0,80) 168,58 2,600 438,31

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=10,04*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=10,04*0,80) 8,03 3,00 2,600 62,63

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

complessivamente mc
 
*(par.ug.=495,63*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=495,63*0,80) 396,50 2,600 1́ 030,90

ammorsamento di valle

complessivamente mc
 
*(par.ug.=10,04*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=10,04*0,80) 8,03 3,00 2,600 62,63

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

complessivamente mc
 
*(par.ug.=856,33*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=856,33*0,80) 685,06 2,600 1́ 781,16

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=8,65*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=8,65*0,80) 6,92 3,00 2,600 53,98

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

complessivamente mc
 
*(par.ug.=819,85*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=819,85*0,80) 655,88 2,600 1́ 705,29

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=8,65*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=8,65*0,80) 6,92 3,00 2,600 53,98

T2.4 -
 
tratto zona sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

T2.4 -
 
tratto zona sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di 

monte)
a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=8,65*0,80) 6,92 20,00 2,600 359,84

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=8,65*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=8,65*0,80) 6,92 3,00 2,600 53,98

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia
a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=2*8,652*0,80) 13,84 20,00 2,600 719,68

protezione fondo *(par.ug.=2*(3,00*2,00)*0,80) 9,60 30,00 2,600 748,80

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di valle)

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di 

valle)

a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=8,65*0,80) 6,92 20,00 138,40

Parziale tonn. 7´209,58

a dedurre pietrame di recupero dagli scavi profondi *

(par.ug.=6959,98*0,10) 696,00 -696,00

Parziale tonn. -696,00

Sommano positivi tonn. 7´209,58

Sommano negativi tonn. -696,00

SOMMANO tonn. 6´513,58 17,28 112´554,66

117 / 91 ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´259´538,50

NP.04 difese con pietrame di nuova fornitura e di recupero dagli scavi

profondi

codice elaborazione "MURO"

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

complessivamente mc

complessivamente mc 210,73 2,600 547,90

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 10,04 3,00 2,600 78,31

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

complessivamente mc

complessivamente mc 495,63 2,600 1́ 288,64

ammorsamento di valle

complessivamente mc

complessivamente mc 10,04 3,00 2,600 78,31

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

complessivamente mc

complessivamente mc 856,33 2,600 2´226,46

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 8,65 3,00 2,600 67,47

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

complessivamente mc

complessivamente mc 819,85 2,600 2´131,61

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 8,65 3,00 2,600 67,47

T2.4 -
 
tratto sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

T2.4 -
 
tratto sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

a stima preventiva

protezione sponda 8,65 20,00 2,600 449,80

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 8,65 3,00 2,600 67,47

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=2*8,652) 17,30 20,00 2,600 899,60

protezione fondo *(par.ug.=2*(3,00*2,00)) 12,00 30,00 2,600 936,00

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di valle)

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di 

valle)

a stima preventiva

protezione sponda 8,65 20,00 173,00

Parziale tonn. 9´012,04

recupero e smantellamento difese esistenti e successiva

ricostruzione

a stima preventiva, complessivamente mc 50,00 2,600 130,00

Parziale tonn. 130,00

SOMMANO tonn. 9´142,04 13,55 123´874,64

118 / 92 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

2018 ripristino spondale e sistemazione in loco del materiale di scavo

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

T2.1a -
 
tratto tra sez. T130.1 e sez. 28

complessivamente mc 424,80

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

T2.1b -
 
tratto tra sez. 30 e sez. 34

complessivamente mc 959,40

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

T2.2 -
 
tratto tra sez. T113.5 e sez. T113.1

complessivamente mc 2´345,43

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

T2.3 -
 
tratto tra sez. T107 e sez. T105

complessivamente mc 819,85

T2.4 -
 
tratto sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

T2.4 -
 
tratto sez. F022 (attraversamento Nure -

 
lato di monte)

a stima preventiva

protezione sponda 15,00 20,00 300,00

Parziale m³ 4´849,48

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia

protezione attraversamento torrente Croce Lobbia
a stima preventiva

protezione sponde *(par.ug.=2*15,00) 30,00 20,00 600,00

protezione fondo *(larg.=(11,00+7,00)/2) 30,00 9,000 2,000 540,00

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di valle)

T2.4 -
 
tratto zona sez.F042 (attraversamento Nure -

 
lato di 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´989,48 2´383´413,14

valle)

a stima preventiva

protezione sponda 15,00 20,00 300,00

Parziale m³ 1́ 440,00

ammorsamenti

T2.1a - sez. T130.1 18,63 3,00 55,89

T2.1b - sez. 30 23,40 3,00 70,20

T2.2 - sez. T113.5 27,63 3,00 82,89

T2.3 - sez. T107 17,52 3,00 52,56

T 2.4 - sez. F022 13,05 3,00 39,15

Croce Lobbia *(par.ug.=2*15,00) 30,00 3,00 90,00

T2.4 - sez. F042 15,00 3,00 45,00

Parziale m³ 435,69

SOMMANO m³ 6´725,17 4,22 28´380,22

Parziale Difese spondali  (SbCat 5) euro 326´186,63

Parziale Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri)  (Cat 2) euro 326´186,63

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

A   R I P O R T A R E 2´411́ 793,36

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´411́ 793,36

Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67)  (Cat 3)

119 / 129 Escavatore cingolato oltre 203 kW (272 HP) - oltre 36 t

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.20.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 132,05 13´205,00

120 / 130 Pala caricatrice oltre 203 kW (272 HP)

N.P. formazione di piste ed aree di lavoro, compreso opere di

A20.20.40.G deviazione delle acque e manutenzione dei percorsi durante il

periodo di esecuzione delle opere

a stima preventiva - complessivamente ore 100,00

SOMMANO ore 100,00 118,45 11́ 845,00

121 / 131 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante

01.05.005 cattura del pesce

??? T3.1 2,00

Prezz. E.R.

2015 SOMMANO a corpo 2,00 400,00 800,00

122 / 132 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici: in rocce

A01.01.001.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simil

Prezz. E.R. codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

T3.1 -
 
tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

2018 T3.1 -
 
tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

complessivamente mc 1́ 248,16

Parziale m³ 1́ 248,16

ammorsamenti

T3.1 - sez. 21 9,90 3,00 29,70

Parziale m³ 29,70

sottopasso rio Camia - realizzazione briglia

a stima preventiva 10,00 5,000 1,000 50,00

Parziale m³ 50,00

SOMMANO m³ 1́ 327,86 4,59 6´094,88

123 / 133 Massi da cava per scogliera V min = 2,20 m3 (ca. 130 cm)

NP.03 codice elaborazione "MURO"

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume geometrico del 20%

N.B.: si considera una precentuale di vuoto rispetto al volume 

geometrico del 20%

tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

complessivamente mc
 
*(par.ug.=1079,46*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=1079,46*0,80) 863,57 2,600 2´245,28

ammorsamento di monte

complessivamente mc
 
*(par.ug.=9,00*0,80)

complessivamente mc

 
*(par.ug.=9,00*0,80) 7,20 3,00 2,600 56,16

sottopasso rio Camia -
 
realizzazione briglia

sottopasso rio Camia -
 
realizzazione briglia

a stima preventiva *(H/peso=1,000*2,60) 0,80 10,00 5,000 2,600 104,00

Parziale tonn. 2´405,44

a dedurre pietrame di recupero dagli scavi profondi *

(par.ug.=2405,44*0,10) 240,54 -240,54

Parziale tonn. -240,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´164,90 2´443´738,24

Sommano positivi tonn. 2´405,44

Sommano negativi tonn. -240,54

SOMMANO tonn. 2´164,90 17,28 37´409,47

124 / 134 ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI

NP.04 codice elaborazione "MURO"

tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

complessivamente mc

complessivamente mc 1́ 079,46 2,600 2´806,60

ammorsamento di monte

complessivamente mc

complessivamente mc 9,00 3,00 2,600 70,20

sottopasso rio Camia -
 
realizzazione briglia

sottopasso rio Camia -
 
realizzazione briglia

a stima preventiva *(H/peso=1,000*2,60) 10,00 5,000 2,600 130,00

Parziale tonn. 3´006,80

sottopasso rio Camia - recupero e smantellamento difese

esistenti e successiva ricostruzione

fondazione *(H/peso=2,00*2,60) 2,00 5,00 3,000 5,200 156,00

paramento *(H/peso=0,80*2,60) 2,00 5,00 4,000 2,080 83,20

Parziale tonn. 239,20

recupero e smantellamento difese esistenti e successiva

ricostruzione

a stima preventiva, complessivamente mc 50,00 2,600 130,00

Parziale tonn. 130,00

SOMMANO tonn. 3´376,00 13,55 45´744,80

125 / 135 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ...

A01.04.010.a prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. ripristino spondale e sistemazione in loco del materiale di scavo

2018 codice elaborazione "SBANCAMENTO MURO"

T3.1 -
 
tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

T3.1 -
 
tratto tra sez. 21 e sez. T15.2

complessivamente mc 1́ 248,16

Parziale m³ 1́ 248,16

ammorsamenti

T3.1 - sez. 21 9,90 3,00 29,70

Parziale m³ 29,70

sottopasso rio Camia - realizzazione briglia

a stima preventiva 10,00 5,000 1,000 50,00

Parziale m³ 50,00

SOMMANO m³ 1́ 327,86 4,22 5´603,57

Parziale Difese spondali  (SbCat 5) euro 120´702,72

Parziale Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67)  (Cat 3) euro 120´702,72

Parziale LAVORI DI REALIZZAZIONE PROTEZIONI SPONDALI

(SpCat 2) euro 689´292,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´506´628,08

T O T A L E   euro 2´532´496,08

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 25´868,00

M:001 LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL NURE euro 25´868,00

M:001.004
 
    Opere varie euro 25´868,00

M:001.004.001
 
         Opere varie euro 25´868,00

C LAVORI A CORPO euro 2´506´628,08

C:001 LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DORSALE VAL NURE euro 1́ 817´335,26

C:001.001
 
    Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri) euro 671́ 207,12

C:001.001.003
 
         Scavi e diritti di discarica euro 291́ 808,83

C:001.001.004
 
         Rinterri euro 110´834,34

C:001.001.006
 
         Condotte e pezzi speciali euro 98´571,60

C:001.001.008
 
         Attraversamenti aerei euro 140´025,68

C:001.001.015
 
         Opere impiantistiche di completamento euro 1´310,00

C:001.001.017
 
         Costi per la Sicurezza euro 28´656,67

C:001.002
 
    Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri) euro 910´388,23

C:001.002.003
 
         Scavi e diritti di discarica euro 532´433,25

C:001.002.004
 
         Rinterri euro 182´272,27

C:001.002.006
 
         Condotte e pezzi speciali euro 139´412,52

C:001.002.015
 
         Opere impiantistiche di completamento euro 1´310,00

C:001.002.016
 
         Ripristini finali (tappeto di usura) euro 15´849,24

C:001.002.017
 
         Costi per la Sicurezza euro 39´110,95

C:001.003
 
    Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67) euro 235´739,91

C:001.003.003
 
         Scavi e diritti di discarica euro 125´578,83

C:001.003.004
 
         Rinterri euro 47´489,38

C:001.003.006
 
         Condotte e pezzi speciali euro 50´064,12

C:001.003.015
 
         Opere impiantistiche di completamento euro 1´310,00

C:001.003.017
 
         Costi per la Sicurezza euro 11́ 297,58

C:002 LAVORI DI REALIZZAZIONE PROTEZIONI SPONDALI euro 689´292,82

C:002.001
 
    Fase 1 (L. tot = 2.837,05 metri) euro 242´403,47

C:002.001.005
 
         Difese spondali euro 242´403,47

C:002.002
 
    Fase 2 (L. tot = 3.872,57 metri) euro 326´186,63

C:002.002.005
 
         Difese spondali euro 326´186,63

C:002.003
 
    Fase 3 tratto definito (L. tot = 1.390,67) euro 120´702,72

C:002.003.005
 
         Difese spondali euro 120´702,72

TOTALE  euro 2´532´496,08

 
    Piacenza, 26/03/2021

Il Tecnico



------------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Prezzi E.P. progettuale (progetto generale)  (SpCap 1)

Nr. 1 MANO D'OPERA EDILE Nei prezzi di mano d'opera edile sono compresi tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi nonchè le

A10.10.10 spese generali e l'utile dell'impresa.

Capo squadra

euro (trentasette/04) ore 37,04

Nr. 2 MANO D'OPERA EDILE Nei prezzi di mano d'opera edile sono compresi tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi nonchè le

A10.10.40 spese generali e l'utile dell'impresa.

Operaio qualificato

euro (trentauno/52) ore 31,52

Nr. 3 Noleggio di un autocarro (con operatore), su tutto il territorio Italiano, autocarro portata oltre 7,1 a 12,0 t

A20.10.20.C euro (settantauno/05) ore 71,05

Nr. 4 Escavatore gommato da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) - da 13,1 t fino a 18 t

A20.20.10.D euro (settanta/13) ore 70,13

Nr. 5 per scavi con volume > di 2 mc fino a un massimo di 4,5 mc

B10.01.B SCAVI DI VERIFICA/ RICERCA UBICAZIONE TUBAZIONI Scavo a sezione obbligata per ricerca tubazioni eseguito a mano e/o

con mezzo meccanico in materie di qualsiasi natura e consistenza su qualsiasi pavimentazione di qualsiasi spessore e tipo, ivi

compreso: - la manovalanza necessaria per l'assistenza alle operazioni di scavo e la messa a nudo della condotta; - il

rallentamento dei lavori per la presenza di servizi di qualsiasi genere (cavi, cavidotti, tubazioni, cunicoli etc.) e per ostacoli

previsti e imprevisti; - l'eliminazione delle acque meteoriche, sia mediante drenaggi o con l'utilizzo di pompe; - il maggior

scavo derivate dai franamenti delle scarpate dello scavo nonché ampliamenti rispetto alle dimensioni delle sezioni tipo

prescritte, non autorizzate dalla Direzione Lavori, per convenienza dell'Appaltatore; - il taglio e la demolizione della

pavimentazione bituminosa e dell'eventuale sottofondo; - la costipazione e il livellamento del fondo dello scavo; il

livellamento del fondo scavo, la rifilatura delle pareti, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale scavato alle pubbliche

discariche e tutti gli oneri conseguenti il superamento degli ostacoli costituiti dalle utenze del sottosuolo; - la fornitura e

posa in opera di sabbia di cava, compresi: la formazione del letto di posa, il rincalzo, il rinfianco e la copertura delle tubazioni

ed ogni altro onere; - la fornitura e posa in opera sia di ghiaia mista di idonea pezzatura che di stabilizzato per il riempimento

della sezione di scavo compresi: il costipamento con mezzi idonei , la posa del nastro segnaletico, ed ogni altro onere; -

l'eventuale rifacimento del sottofondo della pavimentazione; - la fornitura e posa in opera di misto granulare bitumato

(binder) per strato di base di pezzatura dell'inerte 0/10-0/20 , per una larghezza massima di 80 cm e spessore 20 cm, steso a

caldo a mano o con vibrofinitrice meccanica con bitume di prescritta penetrazione e con dosaggio compreso tra il 4% ed il

4,5% del peso degli inerti; compresa la pulizia preliminare del piano di posa, il ricompattamento e risagomatura dello strato

sottostante, la fornitura e la stesura del legante di ancoraggio nella misura Kg. 0,60/mq di emulsione di bitume, la

cilindratura con rullo a rapida inversione di marcia con rullo del peso di almeno 5 tonn., la rifinitura a mano delle parti non

accessibili alla macchina e la stesura sullo strato finito compresso, di una mano di emulsione bituminosa, con spolvero di

sabbia fine o filler a chiusura della pavimentazione; - il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale; - il

trasporto del matieriale di scavo- entro una distanza di 15,0 km - in discarica, escluso i relativi Diritti di discarica;

euro (centocinquantaquattro/25) numero 154,25

Nr. 6 Taglio singolo di pavimentazione bituminosa > 15,00 cm. fino a 20,00 cm.

B10.05.03.B Taglio con martello demolitore o frea diamantata, di pavimentazioni bituminose o di conglomerato cementizio anche

armato, con taglio a spigolo vivo passante per tutto lo spessore. L'andamento planimetrico deve essere regolare ed in caso

di due tagli  paralleli, questi devono essere effettivamente paralleli. Il prezzo viene applicato sull’intero spessore di

pavimentazione. I prezzi non possono essere applicati cumulativamente.

euro (tre/15) mt 3,15

Nr. 7 Demolizione di pavimentazione bituminosa per qualsiasi spessore

B10.06.03.A DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI La demolizione di pavimentazioni verrà compensata solo se espressamente richiesta

come prestazione autonoma e se il materiale bituminoso di demolizione viene rigorosamente tenuto separato dal materiale

di scavo il trasporto in pubblica discarica. Eventuali tagli per garantire delimitazioni regolari verranno compensati a parte. Gli

spigoli tagliati devono essere conservati regolari e vivi fino alla ripavimentazione definitiva. Nel caso di demolizione di

pavimentazioni con cubetti su letto di sabbia, è compresa anche la cernita del materiale reimpiegabile, la pulizia e

l'accatastamento. Il prezzo viene applicato sull’intero spessore di pavimentazione. I prezzi non possono essere applicati

cumulativamente.

Oneri compresi nei prezzi unitari: - le verifiche statiche e dinamiche; - il risarcimento di tutti i danni causati; - gli impalcati ed

i piani di lavoro; - tutti i provvedimenti per limitare al più possibile il disturbo causato da rumori, vibrazioni, polvere, ecc.; - la

limitazione dell'orario di lavoro a causa del disturbo arrecato; - il caricamento ed il trasporto dei materiali, anche distinti per

qualità, entro i limiti del cantiere nei luoghi indicati dalla DL, oppure fino a 15,0 km in discarica. I diritti di discarica vengono

compensati a parte. Nei prezzi unitari per demolizioni, perforazioni e taglio di conglomerati cementizi, pietrame, ecc. con

attrezzi speciali sono compresi: impianto di cantiere speciale, energia, acqua, accumulo ed allontanamento di acqua

tecnologica, e tutto quanto occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte, l'asporto dei nuclei e del materiale di risulta nonché

un'accurata pulizia.

euro (quindici/47) m³ 15,47
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 8 Scavo a sezione con caricamento su mezzo e con trasporto da contabilizzare per i primi 30 m3 di scavo.

B20.01.02.01.A Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato,

compreso l'allontanamento con qualsiasi mezzo della acqua dallo scavo, la frantumazione di opere in conglomerato

cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di

massi fino ad un volume di 0,50 m3.

Le seguenti prestazioni sono comprese nel prezzo unitario:

- la realizzazione delle piste di accesso per la realizzazione dell'opera;

- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e qualità, e comunque sempre per la terra vegetale;

- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale deposito provvisorio, la sistemazione definitiva del terreno

occupato dopo l'asporto del materiale depositato;

- i trasporti "atipici" fino ad una distanza di 10 m dell'eventuale punto di impiego;

- il caricamento sui mezzi di trasporto se non espressamente evidenziato;

- il trasporto - entro una distanza di 15,0 km - in deposito provvisorio oppure in discarica;

- l'indennità di occupazione del terreno per eventuali depositi provvisori;

- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con limitazione di cedimenti, esso deveavvenire a cumuli di altezza

non superiore a 1,00 m;

- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per salvaguardare l'incolumità di persone e cose;

- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture anche sotterranee insieme ai relativi proprietari o gestori. Tutti

gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con un loro danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;

- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel caso che l'allontanamento dell'acqua, sia di falda che

meteorica, - anche con l'ausilio di apposite tubazioni fino ad una distanza di 25,0 m quando sia possibile senza mezzi

meccanici di sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro, con un battente d'acqua superiore a 20 cm, si

rendessero necessari scavi più profondi, uno strato drenante, una tubazione drenante, geotessuti, pozzi, mezzi meccanici di

sollevamento, ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari del presente elenco;

- l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro più bassi del terreno preesistente per poter eseguire i successivi scavi

come scavi di sbancamento.

Oneri esclusi:

- taglio e/o demolizione della pavimentazione

- diritti di discarica per materiale da scavo

- indennità di pubblica discarica per materiali inquinanti

- eccedenza del trasporto del materiale di risulta in deposito provvisorio o in discarica oltre il raggio di 15 km

Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto, eseguito a sezione obbligata al di sotto del piano orizzontale

passante per il punto più depresso del terreno naturale o creato con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile

piano di lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto. Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con pareti

verticali e devono essere armati e sostenuti con mezzi adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel rispetto delle

prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori.

Sono esclusi tutti i sistemi provvisori di sostegno, che saranno compensati separatamente con le relative voci del presente

elenco. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte.

Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.

Qualora lo scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze che ne

derivano, come maggiore volume di scavo, maggiore volume di materiale da asportare, accumulare e rinterrare, maggiore

quantità di bloccaggio o materiale drenante, maggiore larghezza della fascia di pavimentazione e dello strato di base da

ripristinare, scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La

DL può però richiedere che lo scavo venga effettivamente realizzato a pareti verticali.

Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni è onere dell'impresa tenere aperto lo scavo per la lunghezza di una tratta

da un pozzetto al prossimo, per la prova di tenuta. Lo scavo viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza

interna di lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure ordinata all'atto dell'esecuzione.

euro (trenta/70) m³ 30,70

Nr. 9 Scavo con caricamento su mezzo e con trasporto da contabilizzare per i successivi volumi superiori a 30 m3 di scavo e

B20.01.02.01.B profondita media fino a 3 m.

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato,

compreso l'allontanamento con qualsiasi mezzo della acqua dallo scavo, la frantumazione di opere in conglomerato

cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di

massi fino ad un volume di 0,50 m3

Le seguenti prestazioni sono comprese nel prezzo unitario:

- la realizzazione delle piste di accesso per la realizzazione dell'opera;

- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e qualità, e comunque sempre per la terra vegetale;

- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale deposito provvisorio, la sistemazione definitiva del terreno

occupato dopo l'asporto del materiale depositato;

- i trasporti "atipici" fino ad una distanza di 10 m dell'eventuale punto di impiego;

- il caricamento sui mezzi di trasporto se non espressamente evidenziato;

- il trasporto - entro una distanza di 15,0 km - in deposito provvisorio oppure in discarica;

- l'indennità di occupazione del terreno per eventuali depositi provvisori;

- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con limitazione di cedimenti, esso deve avvenire a cumuli di altezza

non superiore a 1,00 m;

- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per salvaguardare l'incolumità di persone e cose;

- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture anche sotterranee insieme ai relativi proprietari o gestori. Tutti

gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con un loro danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;
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- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel caso che l'allontanamento dell'acqua, sia di falda che

meteorica, - anche con l'ausilio di apposite tubazioni fino ad una distanza di 25,0 m quando sia possibile senza mezzi

meccanici di sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro, con un battente d'acqua superiore a 20 cm, si

rendessero necessari scavi più profondi, uno strato drenante, una tubazione drenante, geotessuti, pozzi, mezzi meccanici di

sollevamento, ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari del presente elenco;

- l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro più bassi del terreno preesistente per poter eseguire i successivi scavi

come scavi di sbancamento.

Oneri esclusi:

- taglio e/o demolizione della pavimentazione

- diritti di discarica per materiale da scavo

- indennità di pubblica discarica per materiali inquinanti

- eccedenza del trasporto del materiale di risulta in deposito provvisorio o in discarica oltre il raggio di 15 km

Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto, eseguito a sezione obbligata al di sotto del piano orizzontale

passante per il punto più depresso del terreno naturale o creato con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile

piano di lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto. Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con pareti

verticali e devono essere armati e sostenuti con mezzi adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel rispetto delle

prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori.

Sono esclusi tutti i sistemi provvisori di sostegno, che saranno compensati separatamente con le relative voci del presente

elenco. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte.

Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.

Qualora lo scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze che ne

derivano, come maggiore volume di scavo, maggiore volume di materiale da asportare, accumulare e rinterrare, maggiore

quantità di bloccaggio o materiale drenante, maggiore larghezza della fascia di pavimentazione e dello strato di base da

ripristinare, scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La

DL può però richiedere che lo scavo venga effettivamente realizzato a pareti verticali.

Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni è onere dell'impresa tenere aperto lo scavo per la lunghezza di una tratta

da un pozzetto al prossimo, per la prova di tenuta. Lo scavo viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza

interna di lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure ordinata all'atto dell'esecuzione.

euro (tredici/17) m³ 13,17

Nr. 10 Scavo a sezione ristretta in roccia alterata, in conglomerati, - in giacimenti sassosi compresi i massi di volume fino a 0,50 m3 -

B20.01.02.10.A ,eseguito con mezzi meccanici, anche con ausilio di attrezzi pneumatici oppure idraulici montati sul mezzo meccanico di

scavo, con caricamento su mezzo e con trasporto

Le seguenti prestazioni sono comprese nel prezzo unitario:

- la realizzazione delle piste di accesso per la realizzazione dell'opera;

- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e qualità, e comunque sempre per la terra vegetale;

- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale deposito provvisorio, la sistemazione definitiva del terreno

occupato dopo l'asporto del materiale depositato;

- i trasporti "atipici" fino ad una distanza di 10 m dell'eventuale punto di impiego;

- il caricamento sui mezzi di trasporto se non espressamente evidenziato;

- il trasporto - entro una distanza di 15,0 km - in deposito provvisorio oppure in discarica;

- l'indennità di occupazione del terreno per eventuali depositi provvisori;

- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con limitazione di cedimenti, esso deve avvenire a cumuli di altezza

non superiore a 1,00 m;

- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per salvaguardare l'incolumità di persone e cose;

- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture anche sotterranee insieme ai relativi proprietari o gestori. Tutti

gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con un loro danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;

- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel caso che l'allontanamento dell'acqua, sia di falda che

meteorica, - anche con l'ausilio di apposite tubazioni fino ad una distanza di 25,0 m quando sia possibile senza mezzi

meccanici di sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro, con un battente d'acqua superiore a 20 cm, si

rendessero necessari scavi più profondi, uno strato drenante, una tubazione drenante, geotessuti, pozzi, mezzi meccanici di

sollevamento, ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari del presente elenco;

- l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro più bassi del terreno preesistente per poter eseguire i successivi scavi

come scavi di sbancamento.

Oneri esclusi:

- taglio e/o demolizione della pavimentazione

- diritti di discarica per materiale da scavo

- indennità di pubblica discarica per materiali inquinanti

- eccedenza del trasporto del materiale di risulta in deposito provvisorio o in discarica oltre il raggio di 15 km

Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto, eseguito a sezione obbligata al di sotto del piano orizzontale

passante per il punto più depresso del terreno naturale o creato con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile

piano di lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto. Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con pareti

verticali e devono essere armati e sostenuti con mezzi adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel rispetto delle

prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori.

Sono esclusi tutti i sistemi provvisori di sostegno, che saranno compensati separatamente con le relative voci del presente

elenco. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte.

Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.

Qualora lo scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze che ne

derivano, come maggiore volume di scavo, maggiore volume di materiale da asportare, accumulare e rinterrare, maggiore
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quantità di bloccaggio o materiale drenante, maggiore larghezza della fascia di pavimentazione e dello strato di base da

ripristinare, scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La

DL può però richiedere che lo scavo venga effettivamente realizzato a pareti verticali.

Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni è onere dell'impresa tenere aperto lo scavo per la lunghezza di una tratta

da un pozzetto al prossimo, per la prova di tenuta. Lo scavo viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza

interna di lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure ordinata all'atto dell'esecuzione.

euro (diciassette/75) m³ 17,75

Nr. 11 Scavo a sezione ristretta in roccia compatta con caricamento su mezzo e con trasporto

B20.01.02.20.A euro (trentasei/52) m³ 36,52

Nr. 12 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e naturain materiale di qualunque

B20.01.90.01.A consistenza e natura

Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano Nel prezzo sono compresi tutti gli attrezzi, anche demolitori, compressore, ecc. Per

la messa a nudo di infrastrutture preesistenti (canali, acquedotti, gas, telefono, corrente, illuminazione ecc.) nella sezione di

scavo (sia ad andamento parallelo o incrociante allo scavo) viene riconosciuto come scavo a mano: V= BxLxT B: larghezza

messa a nudo dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm per lato messo a nudo L: lunghezza messa a nudo

dell'infrastruttura T: profondità messa a nudo del lato inferiore dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm. Per

infrastrutture adiacenti le eventuali superfici trasversali di sovrapposizione (BxT) verranno compensate una sola volta. In

nessun caso il volume di scavo a mano in un tratto con infrastrutture può superare il volume dello scavo complessivo.

euro (trentanove/75) m³ 39,75

Nr. 13 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in roccia alterata

B20.01.90.01.B Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano Nel prezzo sono compresi tutti gli attrezzi, anche demolitori, compressore, ecc. Per

la messa a nudo di infrastrutture preesistenti (canali, acquedotti, gas, telefono, corrente, illuminazione ecc.) nella sezione di

scavo (sia ad andamento parallelo o incrociante allo scavo) viene riconosciuto come scavo a mano: V= BxLxT B: larghezza

messa a nudo dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm per lato messo a nudo L: lunghezza messa a nudo

dell'infrastruttura T: profondità messa a nudo del lato inferiore dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm. Per

infrastrutture adiacenti le eventuali superfici trasversali di sovrapposizione (BxT) verranno compensate una sola volta. In

nessun caso il volume di scavo a mano in un tratto con infrastrutture può superare il volume dello scavo complessivo.

euro (cinquantaquattro/77) m³ 54,77

Nr. 14 Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in roccia alterata

B20.01.90.01.C Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano Nel prezzo sono compresi tutti gli attrezzi, anche demolitori, compressore, ecc. Per

la messa a nudo di infrastrutture preesistenti (canali, acquedotti, gas, telefono, corrente, illuminazione ecc.) nella sezione di

scavo (sia ad andamento parallelo o incrociante allo scavo) viene riconosciuto come scavo a mano: V= BxLxT B: larghezza

messa a nudo dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm per lato messo a nudo L: lunghezza messa a nudo

dell'infrastruttura T: profondità messa a nudo del lato inferiore dell'infrastruttura più un massimo di 20 cm. Per

infrastrutture adiacenti le eventuali superfici trasversali di sovrapposizione (BxT) verranno compensate una sola volta. In

nessun caso il volume di scavo a mano in un tratto con infrastrutture può superare il volume dello scavo complessivo.

euro (novantatre/29) m³ 93,29

Nr. 15 Sovrapprezzo per scavo nel greto di corsi d'acqua in presenza d'acqua. Sono compresi tutti gli oneri per intubamenti,

B20.01.90.05.B deviazioni, protezioni, ecc. provvisori. Il prezzo è valevole se l'acqua può essere scaricata senza mezzi meccanici di

sollevamento entro un raggio "R" dal ciglio a valle degli scavi.

euro (dieci/19) m³ 10,19

Nr. 16 Sovrapprezzo per scavi a sezione obbligata realizzato con macchine operatrici di ridotte dimensioni tipo Bob cat e mini

B20.01.90.55 escavatori, per posa reti in condizioni disagiate quali viabilità con spazi di manovra ridotti, spazi e aree private anguste, ecc.

in terreno di qualsiasi natura, escluso roccia, Nel presente prezzo e' compreso il trasporto del materiale di risulta, entro una

distanza di 15,0 km, in deposito provvisorio o direttamente ad un nuovo impiego oppure in discarica, e/o il rinterro dello

scavo secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico.

euro (quattordici/60) m³ 14,60

Nr. 17 Rinterro delle condotte con pietrischetto

B20.10.03.10.n Rinterro di scavi a sezione ristretta mediante fornitura, spianamento e costipamento di materiale di primo impiego come

prescritto dalle norme tecniche per i sottofondi stradali. Fornitura, posa in opera, spianamento e costipamento di sabbia

lavata 0/5 per appoggio e rivestimento di cavi, tubi, ecc.

euro (ventitre/96) m³ 23,96

Nr. 18 Rinterro delle condotte con materiale gran. stabilizzato 0/40.

B20.10.03.17 Fornitura e posa in opera di ghiaia stabilizzata di fiume, torrente o cava con granulometria da 0 a 40 mm., compreso la

stesura e spianamento anche in presenza di cartelli e manufatti, secondo le livellette richieste, la compressione con rullo

vibrante da 14/16 tonnellate od altro mezzo indicato dalla D.L. fino a raggiungere il costipamento prescritto, pari al 95% della

densità massima secca della prova AASHO modificata, ogni altra fornitura e lavorazione per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.(misura da eseguirsi sullo strato finito compresso)

euro (venti/27) m³ 20,27

Nr. 19 Rinterro di scavi con misto cementato dosaggio a q.li 2
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B20.10.03.70.C euro (cinquantanove/92) m³ 59,92

Nr. 20 Sovrapprezzo per il trasporto di materiale di scavo oltre i primi 15 Km

B20.40.01.01 euro (zero/32) m³/km 0,32

Nr. 21 Diritti di discarica per materiale Diritti di discarica per materiale da scavo terra e rocce, concentrazioni superiori a quelle

B20.45.01.03 fissate nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs 152/2006 compreso trovanti fino a 0,3 m3,

senza la presenza di asfalto o altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

È assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. Tutti i materiali di

rifiuto devono essere depositati nelle pubbliche discariche di qualsiasi tipo o impianti di recupero più vicine al luogo di

produzione del rifiuto.

Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono

essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella

discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate.

Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la

qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna. Fino ad

una percorrenza stradale di 15,0 km, l'onere del trasporto e dello scarico non viene compensato a parte, mentre per le

distanze eccedenti i 15,0 km, gli oneri di cui sopra verranno compensati con la voce B20.40.01.01.

La sottocategoria B20.45. comprende le seguenti voci principali: B20.45.01 Diritti di discarica per materiali da scavo

B20.45.02 Diritti di discarica per macerie edili B20.45.06 Diritti di discarica per rifiuti speciali

euro (tre/00) tonn. 3,00

Nr. 22 Diritti di discarica per materiale Diritti di discarica per materiale da scavo terra e rocce, concentrazioni superiori a quelle

B20.45.01.03.b.n. fissate nella Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs 152/2006 compreso trovanti fino a 0,3 m3,

senza la presenza di asfalto o altre impurità, materiale anche in stato bagnato.

È assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate, bruciare od interrare materiale di rifiuto. Tutti i materiali di

rifiuto devono essere depositati nelle pubbliche discariche di qualsiasi tipo o impianti di recupero più vicine al luogo di

produzione del rifiuto.

Materiali inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono accettati dalla discarica pubblica "normale" devono

essere separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale deposito provvisorio e devono essere depositati nella

discarica speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure organizzazioni ufficialmente autorizzate.

Il compenso verrà riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento, sulle quali devono risultare chiaramente la

qualità, la provenienza, la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto (categoria) e la data della consegna. Fino ad

una percorrenza stradale di 15,0 km, l'onere del trasporto e dello scarico non viene compensato a parte, mentre per le

distanze eccedenti i 15,0 km, gli oneri di cui sopra verranno compensati con la voce B20.40.01.01.

La sottocategoria B20.45. comprende le seguenti voci principali: B20.45.01 Diritti di discarica per materiali da scavo

B20.45.02 Diritti di discarica per macerie edili B20.45.06 Diritti di discarica per rifiuti speciali

euro (dodici/00) tonn. 12,00

Nr. 23 Diritti di discarica per croste di asfalto senza impurità e/o fresato proveniente dalla pavimentazione stradale

B20.45.02.30 euro (sette/50) tonn. 7,50

Nr. 24 Fornitura e posa selle, supporti, mensole in acciaio zincato a caldo

B50.30.300 euro (tre/86) kg 3,86

Nr. 25 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per superfici fino a 300 mq

B85.30.05.10 euro (zero/89) m² 0,89

Nr. 26 Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per superfici da 300,01 mq a 1000,00 mq

B85.30.05.15 euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 27 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per superfici oltre

B85.30.05.25 1000,00 mq.

Mano d'attacco fra strati di conglomerati bituminosi, mediante fornitura e stesa a spruzzo di emulsione bituminosa acida al

55% in ragione di 0,800 kg/m².

euro (zero/53) m² 0,53

Nr. 28 Conglomerato bituminoso 0/40 per strato di base confezionato a caldo.

B85.30.15.20 Strato di base steso a macchina 0/40 per ogni mq

euro (uno/02) mq/cm 1,02

Nr. 29 Binder 0/25 per ogni m2 e ogni cm di spessore finito PER QUADRATURE FINO A 100,00 MQ, compresa la rimozione di

B85.30.20.20 eventuale pavimentazione provvisoria.

Conglomerato bituminoso 0/25 per strato di collegamento binder confezionato a caldo (granulometria 0/25) in impianti

idonei, costituito da bitume o bitume modificato con una percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti,

compresa tra il 4% ed il 5,5%, aggregati lapidei di primo impiego e additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme

Tecniche

euro (uno/83) m²/cm 1,83
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Nr. 30 Binder 0/25 per ogni m2 e ogni cm di spessore finito PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 100 MQ.

B85.30.20.40 Conglomerato bituminoso 0/25 per strato di collegamento binder confezionato a caldo (granulometria 0/25) in impianti

idonei, costituito da bitume o bitume modificato con una percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti,

compresa tra il 4% ed il 5,5%, aggregati lapidei di primo impiego e additivi, con dosaggi e modalità indicati nelle Norme

Tecniche

euro (uno/20) m²/cm 1,20

Nr. 31 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura SPESSORE 3 CM PER QUADRATURE FINO A 6 MQ

B85.30.30.01.A AREA LIGURE - FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA.

FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA ottenuto con pietrisco e

graniglia della categoria 1 norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine finitrici, da cilindrare con rulli

vibranti previa la perfetta pulizia della superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, per

uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario

per dare la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che

dovranno rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a

parte). I prezzi si intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

euro (duecentocinquantadue/75) a corpo 252,75

Nr. 32 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura SPESSORE 3 CM PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 6 M2 E FINO A

B85.30.30.01.B 15 M2

AREA LIGURE - FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA.

FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA ottenuto con pietrisco e

graniglia della categoria 1 norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine finitrici, da cilindrare con rulli

vibranti previa la perfetta pulizia della superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, per

uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario

per dare la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che

dovranno rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a

parte). I prezzi si intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

euro (sedici/22) m² 16,22

Nr. 33 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 15 MQ E FINO A 100

B85.30.30.01.C MQ

AREA LIGURE - FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA.

FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA ottenuto con pietrisco e

graniglia della categoria 1 norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine finitrici, da cilindrare con rulli

vibranti previa la perfetta pulizia della superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, per

uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario

per dare la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che

dovranno rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a

parte). I prezzi si intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

euro (sette/08) m² 7,08

Nr. 34 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 100 MQ E FINO A

B85.30.30.01.D 1000 MQ

AREA LIGURE - FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA.

FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA ottenuto con pietrisco e

graniglia della categoria 1 norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine finitrici, da cilindrare con rulli

vibranti previa la perfetta pulizia della superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, per

uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario

per dare la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che

dovranno rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a

parte). I prezzi si intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

euro (cinque/43) m² 5,43

Nr. 35 Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO PER LA PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 1000 MQ.

B85.30.30.01.E AREA LIGURE - FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA.

FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (pezzatura 0/6) PER TAPPETO D’USURA ottenuto con pietrisco e

graniglia della categoria 1 norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine finitrici, da cilindrare con rulli

vibranti previa la perfetta pulizia della superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa, per

uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario

per dare la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che

dovranno rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a

parte). I prezzi si intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

euro (quattro/65) m² 4,65

Nr. 36 Fornitura e posa di pozzetti ispezione cm 100 x 100

C160.01.n Fornitura e posa in opera di camerette d'ispezione complete, ad elementi prefabbricati di conglomerato cementizio

vibrocompresso per ispezione di condotte fognarie costituite da elemento di fondo, eventuali elementi di prolunga ad anelli

prefabbricati, soletta piana in c.a di idonee dimensioni atta a sopportare carichi pesanti, con accesso a passo d'uomo ed
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eventuali torrini raggiungi quota (elementi di compensazione), ovvero coperchio in lameira mandorlata coibentata,

compreso: - L'innesto nella cameretta delle tubazioni confluenti in essa comprese le opere murarie e le stuccature delle

giunture estsrene necessarie; - L'eventuale maggiore scavo rispetto a quello delle condotte confluenti al fine di poter porre

in opera la cameretta e il rinfianco in cls della stessa; - La formazione del piano di posa in conglomerato cementizio in

conglomerato cementizio dosati a 150 kg avente spessore di cm. 10; - Il maggior impiego di materiali per la ricostruzione del

corpo stradale. (materiali granulari, stabilizzato e materiali bituminosi) Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.

246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compreso nel prezzo eventuale rivestimento in pietra locale per la parte fuori terra.

Compresa nel prezzo al fornitura e posadi chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale (quadrato - circolare/

ottagonale) della classe E600 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN/600KN, altezza

di telaio 100 mm, passo d'uomo di 600 mm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90

gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice idrosolubile nera, senza alcun tipo di congenio di bloccaggio

del coperchio al telaio telaio, munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere

della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi

nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (millecento/00) numero 1́ 100,00

Nr. 37 Fornitura e posa di pozzetti ispezione cm 120 x 120

C160.02.n Fornitura e posa in opera di camerette d'ispezione complete, ad elementi prefabbricati di conglomerato cementizio

vibrocompresso per ispezione di condotte fognarie costituite da elemento di fondo, eventuali elementi di prolunga ad anelli

prefabbricati, soletta piana in c.a di idonee dimensioni atta a sopportare carichi pesanti, con accesso a passo d'uomo ed

eventuali torrini raggiungi quota (elementi di compensazione), ovvero coperchio in lameira mandorlata coibentata,

compreso: - L'innesto nella cameretta delle tubazioni confluenti in essa comprese le opere murarie e le stuccature delle

giunture estsrene necessarie; - L'eventuale maggiore scavo rispetto a quello delle condotte confluenti al fine di poter porre

in opera la cameretta e il rinfianco in cls della stessa; - La formazione del piano di posa in conglomerato cementizio in

conglomerato cementizio dosati a 150 kg avente spessore di cm. 10; - Il maggior impiego di materiali per la ricostruzione del

corpo stradale. (materiali granulari, stabilizzato e materiali bituminosi) Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi, il

rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.

246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compreso nel prezzo eventuale rivestimento in pietra locale per la parte fuori terra.

Compresa nel prezzo al fornitura e posadi chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale (quadrato - circolare/

ottagonale) della classe E600 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400 kN/600KN, altezza

di telaio 100 mm, passo d'uomo di 600 mm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di sicurezza a 90

gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con vernice idrosolubile nera, senza alcun tipo di congenio di bloccaggio

del coperchio al telaio telaio, munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere

della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi

nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (millesettecento/00) numero 1́ 700,00

Nr. 38 Pulizia di fossi di guardia stradali

C190.04 euro (uno/50) mt 1,50

Nr. 39 Realizzazione di trincea drenante

C190.05 euro (millequattrocento/00) numero 1́ 400,00

Nr. 40 FORN.TUBO GHISA SFEROIDALE CENTRIFUGATA CLASSE DI SPESSORE C75 ANTISFIL. - DN 300

H10.10.20.40.55.n FORN. TUBO GHISA SFEROIDALE RIV. ZINCO-ALLUMINIO ANTISFILAMENTO UNI EN 545/2010: Tubazioni DN 300 mm in ghisa

sferoidale per acquedotto prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008, conformi alla Norma UNI EN

545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065, provviste di giunto elastico

automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera e cordone di saldatura sull’estremo liscio; la camera interna

alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM conformi alla norma EN

681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con certificato

rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025; rivestite internamente con malta di cemento d'altoforno applicata

per centrifugazione (UNI EN 545:2010) certificata secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma da organismo

accreditato secondo la EN 17025; rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio di densità minima 400 g/m2,

applicata per metallizzazione e successiva vernice acrilica a base d’acqua, secondo quanto stabilito al punto D.2.2

dell’appendice D della suddetta Norma. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti

applicabili. Lunghezza tubazioni: 6 m. Classe di Pressione dei tubi: C75. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del

giunto: almeno 60 bar.

euro (centodieci/20) mt 110,20

Nr. 41 Fornitura tubi in acciaio con riv. int. malta cementizia con coibentazione esterne - DN 300

H10.10.20.40.65.n euro (duecentoventi/00) mt 220,00
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Nr. 42 SARACINESCA CORPO OVALE O PIATTO PN 40/75 - DN 80

H10.30.30.30.n FORNITURA SARACINESCA PN 40/75 CORPO OVALE O PIATTO E CUNEO IN GHISA GS 400: con sedi in ottone, albero in acciaio

inox, verniciatura esterna in epossidico > 250 micron, rivestimenti interni a norma di circolare n.102 del Ministero della

Sanità come da specifiche tecniche di capitolato.

euro (trecentoventi/00) numero 320,00

Nr. 43 SARACINESCA CORPO OVALE O PIATTO PN 40/75 - DN 300

H10.30.30.90.n FORNITURA SARACINESCA PN 40/75 CORPO OVALE O PIATTO E CUNEO IN GHISA GS 400: con sedi in ottone, albero in acciaio

inox, verniciatura esterna in epossidico > 250 micron, rivestimenti interni a norma di circolare n.102 del Ministero della

Sanità come da specifiche tecniche di capitolato.

euro (duemilaottocentosettanta/00) numero 2´870,00

Nr. 44 SFIL./POSA TUBO GHISA - DN 300

H20.20.10.n Posa in opera in scavo, in cunicolo ed in tubo guaina, e fuori terra con eventuale guaina a protezione, di tubazione in ghisa

secondo specifiche tecniche di capitolato (comprese tutte le attività previste agli Art. 5 - Installazione del materiale

impiantistico per acquedotti e Art. 7 - Prova idraulica delle condotte): - l'eventuale trasposto dei tubi e dei pezzi speciali dal

magazzino della Committente al cantiere, l'immagazzinamento in prossimità del cantiere e la custodia; - l'eventuale avviso

preventivo all'utenza per la sospensione della fornitura d'acqua e la verifica dopo il ripristino; - le eventuali manovre di

chiusura e riapertura di tutte le saracinesche necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonchè per le operazioni di spurgo; - lo

sfilamento e posa dei tubi; - il taglio dei tubi e la preparazione delle testate; - l'accoppiamento dei tubi e dei pezzi speciali sia

al di fuori che all'interno dello scavo; - la posa dei pezzi speciali in ghisa forniti agli artt. artt. tipo H50.10; - l'installazione di

valvole, pezzi speciali flangiati e giunti in genere; il rallentamento per presenza di sottoservizi; - la stesura dei nastri di

avvertimento; - il collaudo; - la pulizia finale della condotta; - la registrazione, sulle apposite note di magazzino, del materiale

consegnato dalla Committente come specificato nel Capitolato d'Appalto; - il ricupero, l'accatastamento, il carico e la

restituzione di tutti i materiali appartenenti agli impianti sostituiti durante i lavori, nonchè quelli forniti dalla Committente

rimasti inutilizzati; - il rilievo delle condotte posate, da effettuarsi in collaborazione con la Direzione Lavori, vincolando le

misurazioni a capisaldi

euro (trentasei/00) mt 36,00

Nr. 45 Posa tubo in ghisa DN300 per attraversamento aereo

H20.20.15.a.n euro (quarantadue/00) mt 42,00

Nr. 46 Posa tubo in acciaio DN300 per attraversamento aereo

H20.20.20.a.n. euro (settanta/00) mt 70,00

Nr. 47 FORNITURA E POSA SFIATO IN GHISA A DOPPIO GALLEGGIANTE: con attacchi flangiati e forati secondo norme UNI PN 40/75,

H30.20.15.n realizzati in ghisa G. 25 smaltata, triplice funzione, CV=230 L/S e DELTA P = 0.5 bar.

euro (seicento/00) numero 600,00

Nr. 48 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - CURVA DN300 11°

H50.10.11.n Curva DN300 11° con giunto antisfilamento doppia camera.

Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (settecentodieci/00) numero 710,00

Nr. 49 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - CURVA DN300 22°

H50.10.22.n Curva DN300 22° con giunto antisfilamento doppia camera.

Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (seicentoottantacinque/00) numero 685,00

Nr. 50 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - CURVA DN300 45°

H50.10.45.n Curva DN300 45° con giunto antisfilamento doppia camera.
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Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (settecentocinquanta/00) numero 750,00

Nr. 51 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - TEE DN300/300

H50.15.30.30.n Curva TEE 300/300 con giunto antisfilamento doppia camera; flangiato o con bicchiere.

Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (millesettecento/00) numero 1́ 700,00

Nr. 52 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - TEE DN300/80

H50.15.30.80.n Curva TEE 300/80 con giunto antisfilamento doppia camera; bicchiere.

Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (novecentoventi/00) numero 920,00

Nr. 53 FORNITURA PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO PN40/75 - TAZZA DN300

H50.15.30.n Curva TAZZA DN300 PN40/63 con giunto antisfilamento doppia camera.

Raccordi DN 300 mm in ghisa sferoidale per acquedotto prodotti in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001:2008,

conformi alla Norma UNI EN 545:2010, con certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato secondo EN 17065,

provvisti di giunto a flangia e/o del tipo elastico automatico e antisfilamento con bicchiere a doppia camera; la camera

interna alloggia la guarnizione di tenuta idraulica, quella esterna l’anello antisfilamento; guarnizioni in EPDM, conformi alla

norma EN 681-1; giunti elastici certificati secondo le prove di prestazione di cui al punto 7 della UNI EN 545:2010 con

certificato rilasciato da organismo accreditato secondo la EN 17025. Rivestiti internamente ed esternamente con uno strato

di vernice epossidica blu alimentare di spessore minimo 250 micron secondo la norma EN14901. Materiali conformi al D.M.

174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) del giunto:

almeno 40 bar in caso di accoppiamento con tubo C40 e almeno 60 bar in caso di accoppiamento con tubo C75. Deviazione

angolare permessa dal giunto: 3°. Flange conformi alla EN 1092-2 con PN 10-16-25-40-63.

euro (cinquecentosettanta/00) numero 570,00

Nr. 54 FORNITURA E POSA ACCESSORI PER INSTALLAZIONI SOTTOSUOLO: a corpo ovale o cilindrico, tubo protettore, chiusino in

H50.20.10 ghisa su pozzetto in mattoni, cappellotto o asta di manovra

euro (centodiciassette/50) numero 117,50

----------------------------------------------------------------------------------------
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Prezzi E.P. Fase 4 (rev. Ottobre 2020)  (SpCap 2)

Nr. 55 Scavo con caricamento su mezzo e con trasporto da contabilizzare per i successivi volumi superiori a 30 m3 di scavo e

NP.01 profondita media da 2,51 m a 4,50 m

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, in materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato,

compreso l'allontanamento con qualsiasi mezzo della acqua dallo scavo, la frantumazione di opere in conglomerato

cementizio, in pietrame o miste in pietrame e conglomerato, senza speciali attrezzi di demolizione, nonchè l'estrazione di

massi fino ad un volume di 0,50 m3

Le seguenti prestazioni sono comprese nel prezzo unitario:

- la realizzazione delle piste di accesso per la realizzazione dell'opera;

- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e qualità, e comunque sempre per la terra vegetale;

- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale deposito provvisorio, la sistemazione definitiva del terreno

occupato dopo l'asporto del materiale depositato;

- i trasporti "atipici" fino ad una distanza di 10 m dell'eventuale punto di impiego;

- il caricamento sui mezzi di trasporto se non espressamente evidenziato;

- il trasporto - entro una distanza di 15,0 km - in deposito provvisorio oppure in discarica;

- l'indennità di occupazione del terreno per eventuali depositi provvisori;

- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con limitazione di cedimenti, esso deve avvenire a cumuli di altezza

non superiore a 1,00 m;

- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per salvaguardare l'incolumità di persone e cose;

- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture anche sotterranee insieme ai relativi proprietari o gestori. Tutti

gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con un loro danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;

- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel caso che l'allontanamento dell'acqua, sia di falda che

meteorica, - anche con l'ausilio di apposite tubazioni fino ad una distanza di 25,0 m quando sia possibile senza mezzi

meccanici di sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro, con un battente d'acqua superiore a 20 cm, si

rendessero necessari scavi più profondi, uno strato drenante, una tubazione drenante, geotessuti, pozzi, mezzi meccanici di

sollevamento, ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari del presente elenco;

- l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro più bassi del terreno preesistente per poter eseguire i successivi scavi

come scavi di sbancamento.

Oneri esclusi:

- taglio e/o demolizione della pavimentazione

- diritti di discarica per materiale da scavo

- indennità di pubblica discarica per materiali inquinanti

- eccedenza del trasporto del materiale di risulta in deposito provvisorio o in discarica oltre il raggio di 15 km

Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto, eseguito a sezione obbligata al di sotto del piano orizzontale

passante per il punto più depresso del terreno naturale o creato con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile

piano di lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto. Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con pareti

verticali e devono essere armati e sostenuti con mezzi adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel rispetto delle

prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori.

Sono esclusi tutti i sistemi provvisori di sostegno, che saranno compensati separatamente con le relative voci del presente

elenco. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte.

Se lo scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di scavo deve essere completamente liberato da sassi.

Qualora lo scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze che ne

derivano, come maggiore volume di scavo, maggiore volume di materiale da asportare, accumulare e rinterrare, maggiore

quantità di bloccaggio o materiale drenante, maggiore larghezza della fascia di pavimentazione e dello strato di base da

ripristinare, scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La

DL può però richiedere che lo scavo venga effettivamente realizzato a pareti verticali.

Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni è onere dell'impresa tenere aperto lo scavo per la lunghezza di una tratta

da un pozzetto al prossimo, per la prova di tenuta. Lo scavo viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza

interna di lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure ordinata all'atto dell'esecuzione.

euro (ventitre/22) m³ 23,22

Nr. 56 Rinterro di scavi a sezione ristretta mediante spianamento e costipamento di materiale, di qualsiasi tipo, come prescritto

NP.02 dalle norme tecniche per i sottofondi stradali.

euro (tre/48) m³ 3,48

Nr. 57 Massi da cava per scogliera V min = 2,20 m3 (ca. 130 cm)

NP.03 SCOGLIERE Le prestazioni previste nella sottocategoria B20.25. si riferiscono ad opere di protezione fluviale e similari

(scogliere).

La prestazione è suddivisa fra la fornitura dei massi e l'esecuzione vera e propria della scogliera. I massi da cava forniti

dall'appaltatore devono essere sani, resistenti all'abrasione, alle intemperie ed al gelo e devono essere a spigoli vivi. La

fornitura - per quanto riguarda le dimensioni dei massi - può essere richiesta con i seguenti criteri: - per dimensioni minime

ammesse V min; - per classe di appartenenza G1/G2 dove G1 indica il peso minimo e G2 quello massimo della classe. In tutti

i casi le dimensioni possono essere leggermente inferiori alle minime su un 20 % massimo della fornitura. Il committente può

richiedere che anche le dimensioni massime vengano rispettate e superate leggermente su un 20 % massimo della fornitura.

L'esecuzione di scogliere di regola deve avvenire posando i massi più grandi negli strati sottostanti. Scegliendo i massi più

idonei tra quelli disponibili si deve eseguire una superficie in vista il più chiusa possibile. Sono da rispettare rigorosamente gli

allineamenti planialtimetrici e le scarpe previste in progetto oppure ordinate dalla DL. Nei prezzi unitari per la fornitura è
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compreso il trasporto per prestazioni normali. Nei prezzi unitari per l'esecuzione sono compresi: - il caricamento, il trasporto

all'interno del cantiere e lo scaricamento nel luogo di impiego dei massi; - i maggiori oneri derivanti dalla presenza di un

eventuale geotessuto o di un drenaggio (che verranno compensati a parte); - i lavori di terra che sono in diretto rapporto

con l'esecuzione della scogliera. Questi sono: la sistemazione di massi in corrisondenza della superficie di scarpate

predisposte, il riempimento di vuoti, il raccordo del terreno in corrispondenza del piede e della testa nonchè il

tamponamento di interspazi con pietrame più piccolo, anche se eseguito a mano. Il riempimento dei vuoti con conglomerato

cementizio nonchè la piantagione di talee di salice o simili deve essere eseguito su richiesta del committente, ma verrà

compensato a parte. La misurazione avverrà secondo i seguenti sistemi: A. Fornitura: - a peso - t -, documentato con

scontrino da pesa tarata e riconosciuta e bolla di accompagnamento dalla quale risultano la data, il nr. della targa del mezzo

di trasporto e la provenienza dei massi; - a volume - m3 - dei singoli massi, misurati nel deposito di cantiere prima del loro

impiego. B. Esecuzione: - a peso oppure a volume come per la fornitura; - per la superficie lorda in vista - m2 - della scogliera

in opera; - per la lunghezza

progressiva - m - se le dimensioni della sezione trasversali di contabilità sono definite.

euro (diciassette/28) tonn. 17,28

Nr. 58 ESECUZIONE DI SCOGLIERE NORMALI Per scogliere normali sono definite quelle senza ancoraggi con fune d'acciaio, poste in

NP.04 opera a secco, eseguite prevalentemente con mezzi meccanici.

euro (tredici/55) tonn. 13,55

Nr. 59 FORNITURA E POSA TUBO PE 100 SIGMA 80 - PN 16 DE 125

NP.05 euro (ventidue/52) mt 22,52

Nr. 60 FORN. P.SPECIALI ELETTROFUSIBILI IN PE - DE 125

NP.06 euro (ventinove/12) numero 29,12

Nr. 61 SARACINESCA GHISA C.P.- DN 125

NP.07 euro (centoquaranta/59) numero 140,59

Nr. 62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO AUTOMATICO A DOPPIO GALLEGGIANTE A TRE FUNZIONI PN 16 - DN 65

NP.08 euro (seicentoventisette/17) numero 627,17

Nr. 63 PREPARAZIONE SOTTOFONDO PER FORMAZIONI DI AREEE CORTILIVE, STRADALI, PARCHEGGI e simili di larghezze superiori a

NP.09 m 2,5

euro (uno/99) mq 1,99

Nr. 64 Sottofondo per rilevati stradali in ghiaia di cava

NP.10 euro (quaranta/20) mc 40,20

Nr. 65 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale

NP.11 euro (quarantasei/30) mc 46,30

Nr. 66 Fresatura asfalto con fresa per superfici superiori a mq. 100. Spessore 3 cm

NP12 euro (tre/29) mq 3,29

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



pag. 12

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Prezzi E.P. IRETI Manutenzioni 2017 - (non inseriti in progetto)  (SpCap 3)

Nr. 67 Escavatore cingolato oltre 203 kW (272 HP) - oltre 36 t

N.P. A20.20.20.G euro (centotrentadue/05) ore 132,05

Nr. 68 Pala caricatrice oltre 203 kW (272 HP)

N.P. A20.20.40.G euro (centodiciotto/45) ore 118,45

Nr. 69 Gruppo elettrogeno-Diesel, trasportabile, silenziato, corrente alternata trifase, completo di quadro di comando, contaore e

NP-A20.100.20.10 serbatoio per autonomia giornaliera. Potenza = potenza continuativa in uscita

Gruppo elettrogeno-Diesel potenza fino a 15,0 KVA

euro (undici/47) ore 11,47

Nr. 70 POMPE DI PROSCIUGAMENTO Le pompe si intendono complete di tubazioni fino ad una lunghezza di m 25, funzionanti in

NP-A20.40.40 opera. Nel periodo di sola installazione senza funzionamento (p.es. ore notturne, festività) verrà ridotto il compenso,

applicando il prezzo unitario solo su un terzo del tempo effettivo.

Pompa autoadescante oltre oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min)

euro (sei/50) ore 6,50

Scarificatura di carreggiate e aree carrabili fino ad una profondità di 20 cm

Nr. 71 Scarificatura di carreggiate e aree carrabili fino ad una profondità di 20 cm

NP-B20.01.03.01 euro (due/68) m² 2,68

Nr. 72 Costipamento del piano stradale con rullo vibrante

NP-B20.01.05.01 euro (zero/93) m² 0,93

B20.01.05.01

Nr. 73 Sovrapprezzo per scavi di sbancamento o a sezione ristretta eseguiti in presenza d'acqua che non possa essere allontanata a

NP- gravità. Questo prezzo trova applicazione quando non viene effettuato un aggottamento e per profondità d'acqua, in

B20.01.90.10.A condizioni di riposo, oltre 20 cm sopra il piano di scavo.

Sovrapprezzo per scavo in presenza d'acqua per scavi a sezione ristretta

euro (cinque/98) mc 5,98

Nr. 74 DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI

NP-B20.45.02.10

Diritti di discarica per materiale tipo scarti di cantiere edile

euro (sei/00) tonn. 6,00

Nr. 75 ANALISI MATERIALI DA SCAVO

NP-B30.10

B30.10 Analisi materiali da scavo per classificazione

euro (trecentoquattordici/00) numero 314,00
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Prezzi E.P. Emilia Romagna 2018  (SpCap 4)

Nr. 76 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate e

01.05.005 ??? reimmissione in località indicata dal personale di sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la decantazione

Prezz. E.R. 2015 delle acque provenienti da zone di scavi o getti

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 77 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

A01.01.001.a compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la

Prezz. E.R. 2018 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (quattro/59) m³ 4,59

Nr. 78 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

A01.01.001.b compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la

Prezz. E.R. 2018 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata

euro (otto/87) m³ 8,87

Nr. 79 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm,

A01.01.001.d compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la

Prezz. E.R. 2018 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una

distanza massima di 1.500 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica

euro (trentasei/83) m³ 36,83

Nr. 80 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

A01.04.010.a delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

Prezz. E.R. 2018 euro (quattro/22) m³ 4,22

Nr. 81 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la

C02.01.001.a rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

Prezz. E.R. 2018 carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

euro (cinque/26) m³ 5,26

Nr. 82 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la

C02.01.001.b rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

Prezz. E.R. 2018 carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata

euro (nove/92) m³ 9,92

Nr. 83 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la

C02.01.001.c rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

Prezz. E.R. 2018 carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia compatta,

senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo

euro (sessantasette/84) m³ 67,84

Nr. 84 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree demaniali indicate dalla D.L. poste

C04.05.011.d lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

Prezz. E.R. 2018 materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

euro (sei/30) m³ 6,30

Nr. 85 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o

C04.32.151 ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano,

Prezz. E.R. 2018 compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del

materiale di risulta

euro (zero/90) m² 0,90

Nr. 86 Vagliatura del materiale sabbioso derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale

C04.34.163 giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti ed ogni altra impurità recuperando la frazione sabbiosa rendendola

Prezz. E.R. 2018 perfettamente idonea all'impiego per ripascimenti dell'arenile. La vagliatrice dovrà essere del tipo mobile, omologata ed a

norma della legislazione vigente. Nel prezzo si intendono compresi: - tutti i mezzi meccanici e tutti gli oneri derivanti dalla

movimentazione del materiale; - lo smaltimento del materiale di risulta del sovvallo che dovrà essere effettuato presso

discariche autorizzate, in adempimento alle normative vigenti da documentarsi con specifico formulario; - l'accumulo del

materiale vagliato in forma di duna pronta per il successivo carico e trasporto sull'arenile; - la sistemazione dell'area al

termine dei lavori, secondo le indicazioni  della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo

di pericoli

euro (quattro/30) m³ 4,30
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Nuovi Prezzi proposti da Impresa  (SpCap 5)

Nr. 87 Sovrapprezzo alla realizzazione dei tappeti di usura per variazione tipologica del materiale da tappetino alle prescrizioni

N.P. 02 Roncaglia normative della Provincia di Piacenza, pezzatura 0/10 - 0/15 rispetto alla pezzatura progettuale 0/6

N.P. 02 Roncaglia euro (uno/49) mq 1,49
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Voci cumulative  (SpCap 7)

Nr. 88 Progettazione ed esecuzione degli staffaggi della nuova tubazione al manufatto murario esistente, mediante fornitura e posa

TIP_07 di selle, supporti, mensole in acciaio zincato a caldo, previo dimensionamento degli stessi  da parte di tecnico abilitato

euro (trentanovemilasettecento/00) a corpo 39´700,00

 
    Piacenza, 31/03/2021

Il Tecnico
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COMMITTENTE: IRETI.S.p.A - Società con socio unico IREN S.p.A

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



Rifacimento dorsale acquedottistica Val Nure: 

FASI 1-2-3 Tracciato in sponda Nure 

Progetto di Fattibilità 

 

 

 

COMPUTI METRICI 

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO OPERE CIVILI 

PREZZIARIO IRETI 

MANUTENZIONI 2017
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE A

DESCRIZIONE DEI LAVORI N° Lungh. Uni. Prezzo PREZZIARIO IRETI 

Parti Superf. Largh. Altezza Peso mis. Quantità Unitario COSTO COSTO MANUTENZIONI 2017

MANUFATTI PREFABBRICATI

Sfiati

Cameretta da 1 x 1 m h = 1.5 m 7 1,5 m 10,50          569,08       5.975,34€      5.975           C160.130

5.975           

SCAVO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 2,24 1,8 mc 127,11        5,89           748,68€         749              B20.01.02.01.F

749              

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 3,55 2,24 1,1 mc 8,65            126,27       7.644,95€      7.645           C20.20.10

7 1,2 1,2 -1,1 mc 1,58-            126,27       1.400,08-€      1.400-           

6.245           

FERRO DI ARMATURA

Cameretta da 1 x 1 7 60 kg 423,91        0,68           2.017,83€      2.018           A40.100.10.10

2.018           

RIEMPIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 3,55 0,7 mc 9,73            3,68           250,64€         658              B20.10.02.05

7 1,2 1,2 -0,7 1,01-            3,68           25,97-€           68-               

590              

MAGRO

Cameretta da 1 x 1 7 2,24 2,24 0,1 mc 3,51            120,57       423,48€         423              C20.10.20

423              

CHIUSINI

Cameretta da 1 x 1 

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 7 n° 7,00            725,00       5.075,00€      7.613           OFFERTA MCP SPA

7.613           

Totale 23.612     

A livello di Progetto di fattibilità:

Le offerte di mercato sono state ricaricate del 10% per il trasporto, 10% per la posa in opera, il tutto ricaricato del 25% (spese generali +utile d'impresa)

1817_CM_Soluzione_A_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE A - CIVILE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO APPARECCHIATURE

ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE A

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SFIATI euro % euro euro 15% 43,66 euro 10% 15% euro
Valvole a cuneo in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA 

T.I.S. 6 DN80 PN 40 2769 25% 2.076,75       12.460,50     1.869,08    284,07        14.613,64      1.461,36    2.192,05     18.267,06             

1 DN80 PN 63 2769 25% 2.076,75       2.076,75       311,51       47,34          2.435,61        243,56       365,34        3.044,51               

Sfiati PN 40/63 DN 80 a 3 effetti - OFFERTA C.S.A. 7 DN 80 PN 40 1500 0 1.500,00       10.500,00     1.575,00    275,70        12.350,70      1.235,07    1.852,61     15.438,38             

TOTALE 36.749,94             

1817_CM_Soluzione_A_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE A - APPARECCHIATURE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO OPERE CIVILI 

PREZZIARIO IRETI 

MANUTENZIONI 2017
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE B1

DESCRIZIONE DEI LAVORI N° Lungh. Uni. Prezzo PREZZIARIO IRETI 

Parti Superf. Largh. Altezza Peso mis. Quantità Unitario COSTO COSTO MANUTENZIONI 2017

SFIATI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta da 1 x 1 m h = 1.5 m 7 1,5 m 10,50          569,08       5.975,34€      5.975           C160.130

5.975           

SCAVO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 2,24 1,8 mc 127,11        5,89           748,68€         749              B20.01.02.01.F

749              

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 3,55 2,24 1,1 mc 8,65            126,27       7.644,95€      7.645           C20.20.10

7 1,2 1,2 -1,1 mc 1,58-            126,27       1.400,08-€      1.400-           

6.245           

FERRO DI ARMATURA

Cameretta da 1 x 1 7 60 kg 423,91        0,68           2.017,83€      2.018           A40.100.10.10

2.018           

RIEMPIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 3,55 0,7 mc 9,73            3,68           250,64€         658              B20.10.02.05

7 1,2 1,2 -0,7 1,01-            3,68           25,97-€           68-               

590              

MAGRO

Cameretta da 1 x 1 7 2,24 2,24 0,1 mc 3,51            120,57       423,48€         423              C20.10.20

423              

CHIUSINI

Cameretta da 1 x 1 

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 7 n° 7,00            725,00       5.075,00€      7.613           OFFERTA MCP SPA
7.613           

Totale 23.612     

A livello di Progetto di fattibilità:

Le offerte di mercato sono state ricaricate del 10% per il trasporto, 10% per la posa in opera, il tutto ricaricato del 25% (spese generali +utile d'impresa)

1817_CM_Soluzione_B1_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE B1 - CIVILE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO APPARECCHIATURE
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE B1

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzi

one 

A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SFIATI euro % euro euro 15% 43,66 euro 10% 15% euro

Valvole a cuneo in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA 

T.I.S. 6 DN80 PN 40 2769 25% 2.076,75       12.460,50     1.869,08    284,07    14.613,64      1.461,36    2.192,05     18.267,06          

1 DN80 PN 63 2769 25% 2.076,75       2.076,75       311,51       47,34      2.435,61        243,56       365,34        3.044,51            

Sfiati PN 40/63 DN 80 a 3 effetti - OFFERTA C.S.A. 7 DN 80 PN 40 1500 0 1.500,00       10.500,00     1.575,00    275,70    12.350,70      1.235,07    1.852,61     15.438,38          

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzi

one 

A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SCARICHI euro % euro euro 10% 43,66 euro 10% 15% euro

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN300 PN 40 17985 25% 13.488,75     40.466,25     6.069,94    55,39      46.591,58      4.659,16    7.687,61     58.938,35          

1 DN300 PN 63 20303 25% 15.227,25     15.227,25     2.284,09    18,47      17.529,81      1.752,98    2.892,42     22.175,20          

3 DN150 PN 40 8427 25% 6.320,25       18.960,75     2.844,11    55,40      21.860,26      2.186,03    3.606,94     27.653,23          

1 DN150 PN 63 13939 25% 10.454,25     10.454,25     1.568,14    18,47      12.040,86      1.204,09    1.986,74     15.231,68          

Giunti di smontaggio - OFFERTA T.I.S. 3 DN 300 PN 40 3276 25% 2.457,00       7.371,00       1.105,65    55,40      8.532,05        853,20       1.407,79     10.793,04          

TOTALE 171.541,45        

1817_CM_Soluzione_B1_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE B1 - APPARECCHIATURE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO OPERE CIVILI 

PREZZIARIO IRETI 

MANUTENZIONI 2017

ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE B2

DESCRIZIONE DEI LAVORI N° Lungh. Uni. Prezzo PREZZIARIO IRETI 

Parti Superf. Largh. Altezza Peso mis. Quantità Unitario COSTO COSTO MANUTENZIONI 2017

SFIATI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta da 1 x 1 m h = 1.5 m 7 1,5 m 10,50          569,08       5.975,34€      5.975          C160.130

5.975          

SCAVO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 2,24 1,8 mc 127,11        5,89           748,68€         749             B20.01.02.01.F

749             

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 3,55 2,24 1,1 mc 8,65            126,27       7.644,95€      7.645          C20.20.10

7 1,2 1,2 -1,1 mc 1,58-            126,27       1.400,08-€      1.400-          

6.245          

FERRO DI ARMATURA

Cameretta da 1 x 1 7 60 kg 423,91        0,68           2.017,83€      2.018          A40.100.10.10

2.018          

RIEMPIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 3,55 0,7 mc 9,73            3,68           250,64€         658             B20.10.02.05

7 1,2 1,2 -0,7 1,01-            3,68           25,97-€           68-               

590             

MAGRO

Cameretta da 1 x 1 7 2,24 2,24 0,1 mc 3,51            120,57       423,48€         423             C20.10.20

423             

CHIUSINI

Cameretta da 1 x 1 

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 7 n° 7,00            725,00       5.075,00€      7.613          OFFERTA MCP SPA

7.613          

SCARICATORI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 n° 4,00            1.909,00    7.636,00€      10.500         OFFERTA COPREM *

10.500         

SCAVO B20.01.02.01.F

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 2,73 mc 234,07        5,89           1.378,67€      1.379          

4 3,75 3

1.379          

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 5,19 4,44 1,25 mc 50,39          126,27       12.726,64€    12.727         C20.20.10

2 3,75 3

2 2,65 1,9 -1,25 mc 7,55-            126,27       1.907,31-€      1.907-          

10.819         

FERRO DI ARMATURA

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 60 kg 2.570,52     0,68           3.495,91€      3.496          A40.100.10.10

3.496          

RIEMPIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 1,35 mc 131,53        3,68           484,01€         1.271          B20.10.02.05

4 5,19 3

4 2,65 2,4 -1,35 10,30-          3,68           151,66-€         398-             

872             

MAGRO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 3,75 3 0,1 mc 4,50            120,57       542,57€         543             C20.10.20

543             

CHIUSINI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 4 n° 4,00            725,00       2.900,00€      4.350          OFFERTA MCP SPA

4.350          

Totale 55.571     

A livello di Progetto di fattibilità:

Le offerte di mercato sono state ricaricate del 10% per il trasporto, 10% per la posa in opera, il tutto ricaricato del 25% (spese generali +utile d'impresa)

1817_CM_Soluzione_B2_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE B2 - CIVILE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO APPARECCHIATURE
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE B2

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SFIATI euro % euro euro 15% 43,66 euro 10% 15% euro
Valvole a cuneo in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA 

T.I.S. 6 DN80 PN 40 2769 25% 2.076,75       12.460,50     1.869,08    284,07        14.613,64      1.461,36    2.192,05     18.267,06             

1 DN80 PN 63 2769 25% 2.076,75       2.076,75       311,51       47,34          2.435,61        243,56       365,34        3.044,51               

Sfiati PN 40/63 DN 80 a 3 effetti - OFFERTA C.S.A. 7 DN 80 PN 40 1500 0 1.500,00       10.500,00     1.575,00    275,70        12.350,70      1.235,07    1.852,61     15.438,38             

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto Posa Costo posato Utile Spese Prezzo

SCARICHI euro % euro euro 10% 10% euro 10% 15% euro
Valvole a cuneo metallico PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA 

T.I.S. 3 DN300 PN 40 10782 25% 8.086,50       24.259,50     2.425,95    2.425,95     29.111,40      2.911,14    4.366,71     36.389,25             

1 DN300 PN 63 14236 25% 10.677,00     10.677,00     1.067,70    1.067,70     12.812,40      1.281,24    1.921,86     16.015,50             

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN150 PN 40 8427 25% 6.320,25       18.960,75     1.896,08    1.896,08     22.752,90      2.275,29    3.412,94     28.441,13             

1 DN150 PN 63 13939 25% 10.454,25     10.454,25     1.045,43    1.045,43     12.545,10      1.254,51    1.881,77     15.681,38             

Giunti di smontaggio - OFFERTA T.I.S. 4 DN 300 PN 40 3276 25% 2.457,00       9.828,00       982,80       982,80        11.793,60      1.179,36    1.769,04     14.742,00             

TOTALE 148.019,19           

1817_CM_Soluzione_B2_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE B2 - APPARECCHIATURE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO OPERE CIVILI 

PREZZIARIO IRETI 

MANUTENZIONI 2017

ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE C1

DESCRIZIONE DEI LAVORI N° Lungh. Uni. Prezzo PREZZIARIO IRETI 

Parti Superf. Largh. Altezza Peso mis. Quantità Unitario COSTO COSTO MANUTENZIONI 2017

SFIATI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta da 1 x 1 m h = 1.5 m 7 1,5 m 10,50          569,08       5.975,34€      5.975          C160.130

5.975          

SCAVO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 2,24 1,8 mc 127,11        5,89           748,68€         749             B20.01.02.01.F

4 3,75 3

749             

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 3,55 2,24 1,1 mc 8,65            126,27       7.644,95€      7.645          C20.20.10

7 1,2 1,2 -1,1 mc 1,58-            126,27       1.400,08-€      1.400-          

6.245          

FERRO DI ARMATURA

Cameretta da 1 x 1 7 60 kg 423,91        0,68           2.017,83€      2.018          A40.100.10.10

2.018          

RIEMPIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 3,55 0,7 mc 9,73            3,68           250,64€         658             B20.10.02.05

7 1,2 1,2 -0,7 1,01-            3,68           25,97-€           68-               

590             

MAGRO

Cameretta da 1 x 1 7 2,24 2,24 0,1 mc 3,51            120,57       423,48€         423             C20.10.20

423             

CHIUSINI

Cameretta da 1 x 1 

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 7 n° 7,00            725,00       5.075,00€      7.613          OFFERTA MCP SPA

7.613          

DERIVAZIONI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 n° 4,00            4.100,00    16.400,00€    22.550         OFFERTA COPREM

22.550         

SCAVO

B20.01.02.01.F

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 2,73 mc 234,07        5,89           1.378,67€      1.379          

4 3,75 3

1.379          

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 5,19 4,44 1,25 mc 50,39          126,27       12.726,64€    12.727         C20.20.10

2 3,75 3

2 2,65 1,9 -1,25 mc 7,55-            126,27       1.907,31-€      1.907-          

10.819         

FERRO DI ARMATURA

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 60 kg 2.570,52     0,68           3.495,91€      3.496          A40.100.10.10

3.496          

RIEMPIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 1,35 mc 131,53        3,68           484,01€         1.271          B20.10.02.05

4 5,19 3

4 2,65 2,4 -1,35 10,30-          3,68           151,66-€         398-             

872             

MAGRO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 3,75 3 0,1 mc 4,50            120,57       542,57€         543             C20.10.20

543             

CHIUSINI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 4 n° 4,00            725,00       2.900,00€      4.350          OFFERTA MCP SPA

4.350          

Totale 67.621     

A livello di Progetto di fattibilità:

Le offerte di mercato sono state ricaricate del 10% per il trasporto, 10% per la posa in opera, il tutto ricaricato del 25% (spese generali +utile d'impresa)

1817_CM_Soluzione_C1_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE C1 - CIVILE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO APPARECCHIATURE
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE C1

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SFIATI euro % euro euro 15% 43,66 euro 10% 15% euro
Valvole a cuneo in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA 

T.I.S. 6 DN80 PN 40 2769 25% 2.076,75       12.460,50     1.869,08    284,07        14.613,64      1.461,36    2.192,05     18.267,06             

1 DN80 PN 63 2769 25% 2.076,75       2.076,75       311,51       47,34          2.435,61        243,56       365,34        3.044,51               

Sfiati PN 40/63 DN 80 a 3 effetti - OFFERTA C.S.A. 7 DN 80 PN 40 1500 0 1.500,00       10.500,00     1.575,00    275,70        12.350,70      1.235,07    1.852,61     15.438,38             

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SCARICHI euro % euro euro 10% 43,66 euro 10% 15% euro

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN300 PN 40 17985 25% 13.488,75     40.466,25     6.069,94    55,39          46.591,58      4.659,16    7.687,61     58.938,35             

1 DN300 PN 63 20303 25% 15.227,25     15.227,25     2.284,09    18,47          17.529,81      1.752,98    2.892,42     22.175,20             

3 DN150 PN 40 8427 25% 6.320,25       18.960,75     2.844,11    55,40          21.860,26      2.186,03    3.606,94     27.653,23             

1 DN150 PN 63 13939 25% 10.454,25     10.454,25     1.568,14    18,47          12.040,86      1.204,09    1.986,74     15.231,68             

Giunti di smontaggio - OFFERTA T.I.S. 3 DN 300 PN 40 3276 25% 2.457,00       7.371,00       1.105,65    55,40          8.532,05        853,20       1.407,79     10.793,04             

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto Posa Costo posato Utile Spese Prezzo

DERIVAZIONI euro % euro euro 10% 10% euro 10% 15% euro

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN80 PN 40 5419,36 25% 4.064,52       12.193,56     1.219,36    1.219,36     14.632,27      1.463,23    2.194,84     18.290,34             

1 DN80 PN 63 8108,68 25% 6.081,51       6.081,51       608,15       608,15        7.297,81        729,78       1.094,67     9.122,27               

Misuratore di portata - OFFERTA ENDRESS & HAUSER 4 DN 80 2510,99 50% 1.255,50       5.021,98       502,20       502,20        6.026,38        602,64       903,96        7.532,97               

TOTALE 206.487,02           

1817_CM_Soluzione_C1_Fasi 1-2-3_PRE.xls SOLUZIONE C1 - APPARECCHIATURE

Protocollo RT015910-2021-A del 09/04/2021



S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO OPERE CIVILI 

PREZZIARIO IRETI 

MANUTENZIONI 2017

ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE C2

DESCRIZIONE DEI LAVORI N° Lungh. Uni. Prezzo PREZZIARIO IRETI 

Parti Superf. Largh. Altezza Peso mis. Quantità Unitario COSTO COSTO MANUTENZIONI 2017

SFIATI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta da 1 x 1 m h = 1.5 m 7 1,5 m 10,50          569,08        5.975,34€      5.975           C160.130

5.975           

SCAVO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 2,24 1,8 mc 127,11        5,89            748,68€         749              B20.01.02.01.F

4 3,75 3

749              

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 3,55 2,24 1,1 mc 8,65            126,27        7.644,95€      7.645           C20.20.10

7 1,2 1,2 -1,1 mc 1,58-            126,27        1.400,08-€      1.400-           

6.245           

FERRO DI ARMATURA

Cameretta da 1 x 1 7 60 kg 423,91        0,68            2.017,83€      2.018           A40.100.10.10

2.018           

RIEMPIMENTO

Cameretta da 1 x 1 7 4,32 3,55 0,7 mc 9,73            3,68            250,64€         658              B20.10.02.05

7 1,2 1,2 -0,7 1,01-            3,68            25,97-€           68-                

590              

MAGRO

Cameretta da 1 x 1 7 2,24 2,24 0,1 mc 3,51            120,57        423,48€         423              C20.10.20

423              

CHIUSINI

Cameretta da 1 x 1 

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 7 n° 7,00            725,00        5.075,00€      7.613           OFFERTA MCP SPA

7.613           

SCARICHI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 n° 4,00            1.909,00     7.636,00€      10.500         OFFERTA COPREM*

10.500         

SCAVO

B20.01.02.01.F

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 2,73 mc 234,07        5,89            1.378,67€      1.379           

4 3,75 3

1.379           

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 5,19 4,44 1,25 mc 50,39          126,27        12.726,64€    12.727         C20.20.10

2 3,75 3

2 2,65 1,9 -1,25 mc 7,55-            126,27        1.907,31-€      1.907-           

10.819         

FERRO DI ARMATURA

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 2 60 kg 2.570,52     0,68            3.495,91€      3.496           A40.100.10.10

3.496           

RIEMPIMENTO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 1,35 mc 131,53        3,68            484,01€         1.271           B20.10.02.05

4 5,19 3

4 2,65 2,4 -1,35 10,30-          3,68            151,66-€         398-              

872              

MAGRO

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m 4 3,75 3 0,1 mc 4,50            120,57        542,57€         543              C20.10.20

543              

CHIUSINI

Cameretta  da  2.25 x 1.5  h= 2.5 m

Chiusino da 1 x 1 m h 0.17 m 4 n° 4,00            725,00        2.900,00€      4.350           OFFERTA MCP SPA

4.350           

DERIVAZIONI

MANUFATTI PREFABBRICATI

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 4 n° 4,00            7.250,00     29.000,00€    39.875         OFFERTA COPREM

39.875         

SCAVO

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 4 9,05 6,8 2,73 mc 502,90        5,89            2.962,08€      2.962           B20.01.02.01.F

4 5,65 3,4

2.962           

CALCESTRUZZO DI APPESANTIMENTO

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 2 9,05 6,8 1,25 mc 115,13        126,27        29.075,66€    29.076         C20.20.10

2 5,65 3,4

2 4,65 2,4 -1,25 mc 16,74-          126,27        4.227,52-€      4.228-           

24.848         

FERRO DI ARMATURA

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 2 60 kg 5.903,57     0,68            8.028,86€      8.029           A40.100.10.10

8.029           

RIEMPIMENTO

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 4 6,78 3,75 1,35 mc 192,84        3,68            709,66€         1.863           B20.10.02.05

4 7,09 4,84

4 2,65 2,4 -1,35 10,30-          3,68            151,66-€         398-              

1.465           

MAGRO

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m 4 5,65 3,4 0,1 mc 7,68            120,57        926,46€         926              C20.10.20

926              

COPERTURA E SCALA

Cameretta  da  4.25 x 2  h= 2.5 m

Copertura e scala d'accesso kg 546             7,33            3.999,98€      6.000           C130.10.20

6.000           

Totale 139.676   

A livello di Progetto di fattibilità:

Le offerte di mercato sono state ricaricate del 10% per il trasporto, 10% per la posa in opera, il tutto ricaricato del 25% (spese generali +utile d'impresa)
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S.I.C.I.S. Studio di Ingegneria Civile Idraulica e Sanitaria

Dott. Ing. Roberto Zermani Anguissola

Dott. Ing. Luca Zermani Anguissola

1817 - COMPUTO METRICO APPARECCHIATURE
ACQUEDOTTO VAL NURE FASI  1, 2 e 3

SOLUZIONE C2

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SFIATI euro % euro euro 15% 43,66 euro 10% 15% euro

Valvole a cuneo in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 6 DN80 PN 40 2769 25% 2.076,75       12.460,50     1.869,08     284,07        14.613,64       1.461,36     2.192,05     18.267,06             

1 DN80 PN 63 2769 25% 2.076,75       2.076,75       311,51        47,34          2.435,61         243,56        365,34        3.044,51               

Sfiati PN 40/63 DN 80 a 3 effetti - OFFERTA C.S.A. 7 DN 80 PN 40 1500 0 1.500,00       10.500,00     1.575,00     275,70        12.350,70       1.235,07     1.852,61     15.438,38             

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto

Posa-

Prezziario 

Ireti 

Manutenzion

e A10.10.20 Costo posato Utile Spese Prezzo

SCARICHI euro % euro euro 10% 43,66 euro 10% 15% euro

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN300 PN 40 17985 25% 13.488,75     40.466,25     6.069,94     55,39          46.591,58       4.659,16     7.687,61     58.938,35             

1 DN300 PN 63 20303 25% 15.227,25     15.227,25     2.284,09     18,47          17.529,81       1.752,98     2.892,42     22.175,20             

3 DN150 PN 40 8427 25% 6.320,25       18.960,75     2.844,11     55,40          21.860,26       2.186,03     3.606,94     27.653,23             

1 DN150 PN 63 13939 25% 10.454,25     10.454,25     1.568,14     18,47          12.040,86       1.204,09     1.986,74     15.231,68             

Giunti di smontaggio - OFFERTA T.I.S. 3 DN 300 PN 40 3276 25% 2.457,00       7.371,00       1.105,65     55,40          8.532,05         853,20        1.407,79     10.793,04             

n° Descrizione Prezzo listino Sconto

Prezzo 

unitario 

scontato

Costo totale 

acquisto Trasporto Posa Costo posato Utile Spese Prezzo

DERIVAZIONI euro % euro euro 10% 10% euro 10% 15% euro

Valvole a cuneo metallico PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN300 PN 40 9282 25% 8.086,50       24.259,50     2.425,95     2.425,95     29.111,40       2.911,14     4.366,71     36.389,25             

1 DN300 PN 63 14236 25% 10.677,00     10.677,00     1.067,70     1.067,70     12.812,40       1.281,24     1.921,86     16.015,50             

Valvole a fuso in acciaio PN 40  e PN 63 con riduttore - OFFERTA T.I.S. 3 DN80 PN 40 5419,36 25% 4.064,52       12.193,56     1.219,36     1.219,36     14.632,27       1.463,23     2.194,84     18.290,34             

1 DN80 PN 63 8108,68 25% 6.081,51       6.081,51       608,15        608,15        7.297,81         729,78        1.094,67     9.122,27               

Misuratore di portata - OFFERTA ENDRESS & HAUSER 4 DN 300 2510,99 50% 1.255,50       5.021,98       502,20        502,20        6.026,38         602,64        903,96        7.532,97               

TOTALE 258.891,77           
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Rifacimento dorsale acquedottistica Val Nure: 

FASI 1-2-3 Tracciato in sponda Nure 

Progetto di Fattibilità 
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COPREM S.r.l.-24040 Bottanuco BG-Via Europa, 24-tel. 035907171-fax 035906303-e-mail:info@coprem.it-http://www.coprem.it 

OFFERTA  n°: R-0042-21 Cod. rev. Descrizione revisione Data 
A Prima emissione 22/03/2021 

OFFERENTE DESTINATARIO 

COPREM S.r.l. 
Via Europa, 24 – 24040 Bottanuco BG 

S.I.C.I.S. – STUDIO D’INGEGNERIE CIVILE, 
IDRAULICA E SANITARIA 
Via G.B. Anguissola, 37 - 29020 - Travo (PC) 

Tel: 035.907171 Fax : 035.906303 Tel : 0523.950251 Fax : 0523.950251 
C.F. – P.IVA :  00385160163 C.F. – P.IVA :  
Referente: Geom. Stefano Rossi  Referente:  Ing. Roberto Zermani Anguissola 
E-mail:  stefano.rossi@coprem.it E-mail:  info@studiozermani.it   
Tel. / Cell. 035.907171 Tel. / Cell.   
Rif.: Vs. @mail di richiesta in data 18/03/2021 Rif. cant.:  Val Nure (PC) 

 

Facendo seguito a Vs. @mail di richiesta in data 18/03/2021, siamo a trasmettere ns. offerta a corpo per fornitura 

manufatti prefabbricati “uso pozzetto” (Elementi base con soletta di fondo incorporata + solette di copertura in 

appoggio) a formazione n°3 CAMERETTE, il tutto secondo le Vs. indicazioni.  

Cantiere presso Val Nure (PC). 

 

N.B.: i prezzi esposti nella presente offerta sono da intendersi NETTI PER IMPRESA (considerare utili e spese 

generali). 
 

 

“CAMERETTA (1)” 

Dimensioni esterne:  m 2,57 x 1,82 x h. 2,70 + 25 cm (soletta di copertura in appoggio) 
Dimensioni utili interne: m 2,25 x 1,50 x h.utile 2,50  
composta da: 
 

- Elemento di base scatolare “uso pozzetto” in cls. armato cm. 225 x 150 x h. utile 250 sp.16, già dotato di 

soletta di fondo sp.20 cm. (peso 11.000 kg./cad.).  
 

- Soletta di copertura in appoggio in cls. armato cm. 257 x 182 sp.25 (peso 2.900 kg./cad.), compresa la 

predisposizione di n°1 apertura rettangolare o circolare (dimensione e posizione da definire) per accesso e 

ispezione cameretta.   
 

- Compresa la predisposizione, in pareti verticali vasca, di eventuali forometrie passanti (diametro, posizione e 

qulte da definire) per tubazioni in entrata e uscita (tutte da SIGILLARE IN OPERA a Vs. cura e onere) 
 

- Fornitura di Guarnizione BUTILICA (a norma ASTM) da posizionare, durante la fase di posa, tra il giunto 

maschio-femmina tra elemento di base - soletta di copertura.  
 

- Progettazione, elaborati grafici, tabulati.                

a corpo CAMERETTA (1)   € 4.100,00  
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“CAMERETTA (2)” 
Dimensioni esterne:  m 4,65 x 2,40 x h. 2,70 + 25 cm (soletta di copertura in appoggio) 

Dimensioni utili interne: m 4,25 x 2,00 x h.utile 2,50  
composta da: 
 

- Elemento di base scatolare “uso pozzetto” in cls. armato cm. 425 x 200 x h. utile 250 sp.20, già dotato di 

soletta di fondo sp.20 cm. (peso 22.750 kg./cad.).  
 

- Soletta di copertura in appoggio in cls. armato cm. 465 x 240 sp.30 (peso 8.300 kg./cad.), compresa la 

predisposizione di n°1 apertura rettangolare o circolare (dimensione e posizione da definire) per accesso e 

ispezione cameretta.   
 

- Compresa la predisposizione, in pareti verticali vasca, di eventuali forometrie passanti (diametro, posizione e 

qulte da definire) per tubazioni in entrata e uscita (tutte da SIGILLARE IN OPERA a Vs. cura e onere) 
 

- Fornitura di Guarnizione BUTILICA (a norma ASTM) da posizionare, durante la fase di posa, tra il giunto 

maschio-femmina tra elemento di base - soletta di copertura.  
 

- Progettazione, elaborati grafici, tabulati.                

a corpo CAMERETTA (2)   € 7.250,00  
 
 
 
 
 
 
 

“CAMERETTA (3)” 
Dimensioni esterne:  m 1,32 x 1,32 x h. 1,70 + 25 cm (soletta di copertura in appoggio) 

Dimensioni utili interne: m 1,00 x 1,00 x h.utile 1,50  
composta da: 
 

- Elemento di base scatolare “uso pozzetto” in cls. armato cm. 100 x 100 x h. utile 150 sp.16, già dotato di 

soletta di fondo sp.20 cm. (peso 4.000 kg./cad.).  
 

- Compresa la predisposizione, in pareti verticali vasca, di eventuali forometrie passanti (diametro, posizione e 

qulte da definire) per tubazioni in entrata e uscita (tutte da SIGILLARE IN OPERA a Vs. cura e onere) 
 

- Fornitura di Guarnizione BUTILICA (a norma ASTM) da posizionare, durante la fase di posa, tra il giunto 

maschio-femmina tra elemento di base - soletta di copertura.  
 

- Progettazione, elaborati grafici, tabulati.                

a corpo CAMERETTA (3)   € 1.700,00  
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- Trasporto (opzionale) con pianali RIBASSATI (escluso scarico dai mezzi e posa) 
per trasportare tutti gli elementi prefabbricati (Elementi base + Solette di copertura) a formazione 

CAMERETTE.  

€/viaggio 600,00 x n°2 trasporti = complessivi € 1.200,00 (NON SCONTABILE) 
 
 
 
Prescrizione di posa: 
 

I manufatti prefabbricati relativi alla presente offerta (CAMERETTE), dovranno essere posati su piano 
d’appoggio in cls. magro sp.15-20 cm. armato con rete elettrosaldata e con livellette di pendenza 
come da progetto.  

- I manufatti prefabbricati relativi alla presente offerta “CAMERETTE” risultano verificati alla spinta 
laterale del terreno e per carichi variabili di 1^ Categoria (transito mezzi da 60 ton.) 

- Le solette di copertura in appoggio relative alle “CAMERETTE” risultano verificate per ricoprimenti da 
15 – 20 cm e per carichi variabili di 1^ Categoria (transito mezzi da 60 ton.) 

Nella presente offerta, per la produzione dei manufatti prefabbricati, si è considerato di utilizzare cls. 
- Classe di Resistenza C 40/50 
- Classe di Esposizione XC2 
- Copriferro nominale 30 mm. 
- La FALDA è stata considerata ASSENTE 

(se eventualmente dovesse verificarsi presenza di FALDA o dovessero rendersi necessarie differenti 
Classi di Esposizione o di Resistenza del cls., la presente offerta dovrà essere aggiornata).   
 

 

 

N.B.: 

Sono escluse dalla presente offerta tutte le operazioni di seguito elencate e quelle non 
espressamente citate:  
scarico dai mezzi, movimentazione in cantiere e posa, scavo, smaltimento materiale di risulta, 
formazione in opera di piano d’appoggio in cls. magro, scale o gradini alla marinara per accesso e 
ispezione, sigillatura tubazioni in entrata e uscita, fornitura installazione e montaggio di eventuali 
pompe e impiantistica in genere, eventuali torrini raggiungi quota, chiusini carrabili, rinterri, 
riempimenti, rinfianchi, etc… il tutto a cura della Committenza o Impresa esecutrice) 
 

 
 

RESA f.co COPREM S.r.l. Bottanuco BG 
CONSEGNA Da concordare  

SOSTE AUTOMEZZO €/ora 60,00 

il tempo previsto per lo scarico è di 1 ora; 
eventuali successive soste, in ragione di 
ore o frazioni d’ora, verranno addebitate 
in fattura 
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GUARNIZIONE BUTILICA 
CS-102 (a norma ASTM) €/m COMPRESA 

La sezione di questa guarnizione è 
dimensionata, una volta compressa, per 
riempire quasi completamente il giunto 
anche con tolleranze dimensionali non 
perfette. 

MANIGLIONI t/cad. 1,3/2,5/5 
GOLFARI t/cad. 1,2/2/2,5/4 € 300,00 

Noleggio a forfait per tutta la durata dei 
lavori di maniglioni / golfari omologati CE 
per sollevamento / posa scatolari / canali. 
N.B. al termine dei lavori la mancata 
restituzione dei maniglioni / golfari 
comporterà la fatturazione di un extra 
costo di € 500,00. 

PAGAMENTI 
Da concordare al momento della sottoscrizione del contratto, e 
comunque in ossequio da quanto introdotto dalla Direttiva Comunitaria 
2011/7/UE 

DOCUMENTI A CORREDO 
FORNITURA 
 
 

A corredo della fornitura sarà consegnata la seguente documentazione:

• DoP Dichiarazione di Prestazione 

VALIDITÁ OFFERTA 30gg. dalla presente salvo aumenti costo delle materie prime 

VALIDITÁ  PREZZI I prezzi restano validi e invariati per la durata del cantiere salvo aumenti 
costo materie prime, in particolare per l’acciaio di armatura 

CONDIZIONI DI VENDITA 1) trascorsi 30gg. dall’avviso di merce pronta a magazzino si 
provvederà ad emettere regolare fattura comprendendo eventuali spese 
di stoccaggio, quantificabili nella misura del 1‰ del valore economico 
del singolo scatolare, per ogni giorno di deposito. 
2) le quantità confermate in sede di stipula del contratto potranno 
variare al massimo del 5% in eccesso o in difetto. Per eventuali 
integrazioni che eccedano la percentuale citata verrà addebitato 
l’importo relativo al cambio stampo, da quantificarsi in € 3.000,00 

COMUNICAZIONI Le modalità di trasferimento delle informazioni tra le parti dovranno  
prevedere l’invio di comunicazioni formali via e-mail o mezzo fax (non 
potranno avere una valenza contrattuale gli scambi d’informazione in 
via telefonica) 

ALTRO Relazione di Calcolo, tabulati ed elaborati tecnici saranno rilasciati 
dietro esclusiva richiesta al costo di € 700,00  

 
 
 
 
Certi di aver fatto cosa gradita restiamo in attesa di un vs. cortese riscontro cogliendo l’occasione 

per porgere i nostri migliori saluti. 
 

(il responsabile vendite) (visto accettazione Cliente) 
COPREM S.r.l. Data accettazione  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
a) L’offerta trasmessa ha validità per 30 giorni. Se il Committente non restituisce l’ordine entro 30 giorni dalla data dell’offerta, la stessa 
si riterrà priva di efficacia e scaduta. L’ordine si intende valido sempre salvo approvazione della COPREM S.r.l. 
 
b) tutta la documentazione posta a corredo della fornitura rimarrà di proprietà esclusiva della COPREM S.r.l. e non potrà essere 
riprodotta o consegnati a figure terze, che non vengano a coincidere con quelle preposte ai controlli di legge (Progettista, D.L., 
Collaudatore). 
 
c) La fornitura comprende quanto viene descritto nell’offerta o nell’ordine. 
 
d) Ove la merce ordinata non dovesse essere ritirata entro il termine contrattuale, essa sarà tenuta a deposito a disposizione della 
Committente per giorni 30, con addebito delle spese di deposito ed altre eventuali occorrenti. Scaduto il predetto termine la COPREM 
S.r.l. avrà facoltà di ritenere risolto il contratto oppure di chiederne la esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno in caso di 
spedizione di merce, consegnata la stessa al vettore, la merce stessa passerà a carico del Committente. 
 
e) Le spese di imballaggio saranno a carico del Committente. In caso di richiesta di spedizione di carico inferiore alla portata di un 
determinato autotreno verrà addebitata la eventuale maggiore spesa occorrente. La merce viaggerà sempre a rischio del Committente. 
 
f) Il termine di consegna sarà computato in giorni lavorativi ed inizierà a decorrere dalla convalida dell’ordine da parte della COPREM 
S.r.l.; fin da ora il Committente rinuncia a qualsiasi pretesa di danni in caso di eventuali ritardi. 
 
g) Il Committente non potrà in nessun caso sospendere il pagamento della fornitura, neanche in caso di contestazione del materiale; il 
pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso la sede della COPREM S.r.l. 
 
h) Il peso e le dimensioni dei prodotti forniti saranno subordinate alle tolleranze previste dalla normativa di riferimento vigente. 
 
i) In caso di trasporto effettuato a cura della COPREM S.r.l. lo scarico dei prodotti dovrà essere effettuato in località accessibile con 
autotreno; il Committente metterà a disposizione due operai per lo scarico e la posa in opera del prodotto, nonché un mezzo idoneo, 
ove fosse necessario agganciare l’autotreno che incontrasse difficoltà nello spostamento; a carico del Committente rimarranno le spese 
dello scarico, eventuali soste o sospensioni nei lavori di scarico e posa in opera del materiale. 
 
l) Per le operazioni di scarico e movimentazione e stoccaggio del prodotto, il Committente dovrà operare nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori citate nelle istruzioni allegate alla fornitura e comunque in ottemperanza ai disposti del 
Dlgs 81/08 
 
m) La COPREM S.r.l. si riserva la facoltà di annullare spedizioni o consegne in caso di accertamento di protesti, azioni esecutive o 
cautelari nei confronti del Committente; in caso di fallimento o procedure concorsuali, o per inosservanza delle condizioni di vendita, 
nonché in caso di ritardato pagamento, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno. 
 
n) Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Bergamo. 
 
o) Con la firma dell’ordine il Committente dichiara di accettare tutte le clausole sopra esposte, e stampate a tergo dello stesso, facenti 
parte integranti dell’ordine. 
 
 TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE 
 
 
 
Il Committente dichiara altresì di approvare, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, C.C. , tutte le clausole (a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o) riportate 
nelle condizioni generali di vendita. 
 
 TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE 
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Ductile cast iron GJS-500-7 - EN 1563 Manhole cover pro-
duced, according to provision of the latest edition of the 

UNI EN 124; by ISO 9001:2015 certified company;  
consisting of a frame with a square shape at both, 

the supporting base and the top corresponding 
to the street level, provided with a outer 

winglet all along the four sides with 
shaped and bevelled corners to ob-

tain a greater supporting base 
and allow a better anchorage 

to the foundation also by 
holes / elongated 

holes (for the 
class D400) 
useful for the 
fastening with 
anchor bolts, 
reinforcing ribs, 

constraining 
block for the unique 

matching with the 
cover, "U" shaped inter-

nal seat to achieve the air-
tightness to odors by filling 

with sand and/or equivalent 
materials when coupled with the 

cover, external seat  shaped for the 
inserting of an opening tool. Square 

shape cover  provided with: locking device 
made by elastic tongue/s that locks under 

the frame tongue and unlocks with a generic 
lever, blind slots for the inserting of the lifting 

keys; room for the insertion of any writings and/or 
logos (e.g. contracting entity + etc.); number to identify 

the external dimension of the frame, expressed in cm.; anti
-slippery surface suitably shaped for the complete water 
runoff, bevelled corner for the unique matching with the 
frame. All covers and frames must display: the reference 
standard, the loading class, the mark of the manufacturer 
in code and the date of the batch. 

Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 – EN 1563 prodot-
to, secondo quanto sancito dall’ultima edizione della 
norma UNI EN 124, da azienda certificata ISO 
9001:2015, costituito da telaio di forma quadrata 
sia alla base di appoggio che alla sommità 
corrispondente al livello del piano strada-
le, munito di: adeguata aletta perime-
trale esterna, continua sui quattro 
lati, opportunamente sagomata 
e smussata agli angoli per 
ottenere una maggiore 
base di appoggio e 
consentire un mi-
gliore ancorag-
gio alla fon-
dazione 
anche me-
diante fori/
asole utili al 
fissaggio con 
tirafondi, costole di 
rinforzo, incastro anti-
sfilamento per l’accop-
piamento univoco col co-
perchio, sede interna a “U” 
per ottenere la ermeticità agli 
odori mediante riempimento di sab-
bia e/o materiali equivalenti in accop-
piamento col coperchio, vano/i esterno 
opportunamente dimensionato per l’inseri-
mento di una leva per l’apertura. Coperchio di 
forma quadrata munito di: sistema di chiusura 
formato da appendice/i elastica opportunamente  
sagomata che si incastra con la linguetta presente sul 
telaio e sbloccabile con una generica leva; asole a fondo 
chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spa-
zio per l’inserimento di eventuali scritte e/o loghi (es. ente 
appaltante + etc.); particolare identificativo delle dimensio-
ni esterne del telaio espresse in cm.; rilievo antisdrucciolo 
opportunamente conformato per il completo deflusso delle 
acque di scorrimento; angoli smussati per il posizionamen-
to univoco all’interno del telaio. Tutti i coperchi ed i telai 
devono riportare la norma di riferimento, la classe di resi-
stenza, il marchio del produttore in codice e la data del 
lotto di produzione.  
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Anti-extraction constrained cov-
er, shaped for unique matching 
position in its frame. 

MCP SPA applied the con-
strained cover system also 

to class B125 products 
as installed in those 
areas that are easy 
accesible by children 
(as sidewalks, pedestri-

an areas ...). In this way 
it has been enhanced the 

safety guidelines provided by 
the EN124 rules for those people 
considered most vulnerable and 
for the areas with higher utiliza-
tion rate by dissuading the open-
ing of the cover by means of lock-
ing systems.  

Sede interna a “U” per ottenere la 

ermeticità agli odori mediante 

riempimento di sabbia e/o ma-

teriali equivalenti in accop-

piamento col coperchio. 

Telaio con canaletta inter-

na di appoggio del coper-

chio continua, senza in-

terruzioni per tenuta 

idraulica. 

"U" shaped internal seat to 
achieve the air-tightness to 
odors by filling with sand and/or 
equivalent materials when cou-
pled with the cover. Continuous 
inner edge of the frame with “U” 
shape for sealing purposes. 

Incastro anti-sfilamento del coper-
chio per il posizionamento uni-

voco all’interno del telaio. 

ERMETICITA’ 
AIRTIGHT 

VINCOLO 
CONSTRAINED COVER 

SICUREZZA 
SAFETY 

La MCP SPA ha applicato il 

sistema di vincolo anche 

ai prodotti in classe 

B125 poiché posi-

zionati nelle aree 

di più facile ac-

cesso ai bambini 

(marciapiedi, aree 

pedonali,…). L’azienda 

ha, così, ampliato i princi-

pi di sicurezza presenti 

nella norma per le persone 

ritenute più vulnerabili e per 

le zone di maggiore utilizzo pre-

venendo la rimozione non autoriz-

zata del coperchio a mezzo di si-

stemi di bloccaggio. 
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• Non posare il chiusino con l’asola di apertura 
rivolta verso parti ostruenti quali cordoli, marcia-
piedi, muri, etc. (fig. 1) 

• Per l’apertura del chiusino è necessario lasciare 
l’area di manovra della leva di sblocco libera da 
ostacoli. (fig. 2) 

• Per la posa in opera seguire le istruzioni indica-
te a pag. 10 e contenute nel documento UNI/TR 
11256. 

• Si raccomanda di non ostruire e di tenere pulita 
la parte di telaio destinata alla ricezione del 
meccanismo di chiusura. 

MODALITA’ DI APERTURA 
OPENING/CLOSING OPERATIONS 

fig. 4 
pic. 4 

fig. 5 
pic. 5 

• Insert a lever in the provided slot on 
the side of the cover (pic. 3). 
• Push the lever down until it unlocks 
the locking system (pic. 4). 

• Insert the lifting key 090001 in the 
blind slot  to lift the cover up (pic. 5). 

• To close, put the cover back into its seat 
and give the necessary strength on the locking 
system to lock it. 

• Inserire una leva (leverino o piede di 
porco) nell’apposito alloggiamento 
indicato  sul  bordo  del  coperchio  
(fig. 3). 

• Fare leva verso il basso fino allo sbloc-
co del sistema di chiusura  (fig. 4). 

• Inserire la chiave 090001 nell’asola cieca 
per il sollevamento del coperchio (fig. 5). 

• Per la chiusura, riposizionare il coperchio nella 
sede e imprimere una forza necessaria sul siste-
ma di chiusura fino al blocco dello stesso. 

fig. 3 
pic. 3 

POSA IN OPERA E MANUTENZIONE 
INSTALLATION AND MAINTENANCE 

fig. 1 
pic. 1 

fig. 2 
pic. 2 

• Do not install the device with the locking mecha-
nism facing against any obstacle as kerbs, side-
walks, walls etc. (pic. 1) 

• To perform the opening of the device it is neces-
sary to keep enough room for the unlocking oper-
ation. (pic. 2) 

• For installation procedures refer to instruction at 
page 10 and those provided by UNI/TR 11256. 

• It is recommended not to obstruct and to keep 
clean the part of the frame in correspondence of 
the locking mechanism. 
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CODICE CLASSE DIMENSIONI 
ESTERNE 

LUCE       
NETTA ALTEZZA PESO      

TOTALE 
PEZZI PER 
PEDANA NOTE LISTINO 

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS 

CLEAR      
OPENING HEIGHT TOTAL      

WEIGHT 
PIECES ON 

PALLET NOTES PRICE         
LIST 

    mm mm mm Kg. n.   € 

LEO20B/ERM B125 200X200 140X140 25 3 300 NON VINCOLATO 
NOT CONSTRAINED 20,00 

LEO30B/ERM B125 300X300 200X200 30 5,3 48   30,00 

LEO40B/ERM B125 400X400 300X300 30 8,5 48   43,00 

LEO50B/ERM B125 500X500 400X400 30 13,5 20   68,00 

LEO55B/ERM B125 550X550 450X450 35 19 20   95,00 

LEO60B/ERM B125 600X600 500X500 35 20,5 20   103,00 

LEO70B/ERM B125 700X700 600X600 40 31,5 20   158,00 

LEO80B/ERM B125 800X800 700X700 45 43,5 16   218,00 

LEO90B/ERM B125 900X900 800X800 55 61 16   305,00 
LEO100B/ERM B125 1000X1000 900X900 60 87,5 12   437,00 

CODICE CLASSE DIMENSIONI 
ESTERNE 

LUCE       
NETTA ALTEZZA PESO      

TOTALE 
PEZZI PER 
PEDANA NOTE LISTINO 

CODE CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS 

CLEAR      
OPENING HEIGHT TOTAL      

WEIGHT 
PIECES ON 

PALLET NOTES PRICE         
LIST 

    mm mm mm Kg. n.   € 

LEO30C/ERM C250 300X300 200X200 30 6,5 48   36,00 

LEO40C/ERM C250 400X400 300X300 35 11 48   55,00 

LEO50C/ERM C250 500X500 400X400 40 17,5 20   87,00 

LEO55CERM C250 550X550 450X450 45 23,2 20   116,00 

LEO60C/ERM C250 600X600 500X500 45 26,4 20   132,00 

LEO70C/ERM C250 700X700 600X600 50 38,8 18   194,00 

LEO80C/ERM C250 800X800 700X700 55 52,8 15   264,00 

LEO90C/ERM C250 900X900 800X800 65 73 12   365,00 

LEO100C/ERM C250 1000X1000 900X900 70 103 8   515,00 

CODICE  CLASSE DIMENSIONI 
ESTERNE 

LUCE       
NETTA ALTEZZA PESO      

TOTALE 
PEZZI PER 
PEDANA NOTE LISTINO 

CODE  CLASS EXTERNAL 
DIMENSIONS 

CLEAR      
OPENING HEIGHT TOTAL      

WEIGHT 
PIECES ON 

PALLET NOTES PRICE         
LIST 

     mm mm mm Kg. n.   € 

LEO40D/ERM  D400 400X400 270X270 75 17 24  85,00 

LEO50D/ERM  D400 500X500 400X400 75 26,5 20  133,00 

LEO55D/ERM  D400 550X550 450X450 75 33 20  165,00 

LEO60D/ERM  D400 600X600 500X500 75 36,5 20  183,00 

LEO70D/ERM  D400 700X700 600X600 75 52 10  260,00 

LEO80D/ERM  D400 800X800 700X700 75 71 10  355,00 

LEO90D/ERM  D400 900X900 800X800 75 93 10  465,00 

LEO100D/ERM  D400 1000X1000 900X900 80 124 8  620,00 

LEO110D/ERM  D400 1100X1100 1000X1000 80 145 6  725,00 

LEO120D/ERM i KN400 1200X1200 1100X1100 80 183 5 NON VINCOLATO 
NOT CONSTRAINED 918,00 

i NON PREVISTO DALLA NORMA EN124 
i NOT INCLUDED IN EN124 STANDARD                                          

Disponibilità immediata con le seguenti personalizzazioni: 
Immediate availability with the following customization: 
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