



REGIONE PUGLIA

Comune di Spinazzola (BT)

Località "Salice"

Progetto definitivo di un impianto agrolvoltaico della potenza complessiva pari a 49.36880 MW, da ubicare in agro di Spinazzola (BT), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare nei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ).

PROPONENTE

SPINAZZOLA SPV s.r.l.
Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma (RM)
PEC spinazzolaspvsl@pec.enel.it
Cf/P.IVA 08379390720

SPINAZZOLA SPV SRL

Codice Autorizzazione Unica 6C4AOU6

ELABORATO

2QE

Quadro Economico

scala

PROGETTISTA

Dott.Ing.Saverio Gramegna
Via Cremona 47, 70022 Altamura (BA)
P.IVA 06306900728
Ordine degli Ingegneri di Bari n.8443
PEC saverio.gramegna@ingpec.eu



IL TECNICO

Dott.Ing.Saverio Gramegna
Via Cremona 47, 70022 Altamura (BA)
P.IVA 06306900728
Ordine degli Ingegneri di Bari n.8443
PEC saverio.gramegna@ingpec.eu



Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo
	REVO	Luglio 2021	ISTANZA VIA ART.23 D.LGS 152/06 – ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 12 D.LGS 387/03

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

COSTRUZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO

COMUNE DI SPINAZZOLA (BT) - LOCALITA' SALICE

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Codice Pratica A.U. 6C4AOU6

Descrizione	Importi in €	% IVA	IVA	Totale € (IVA compresa)
A) Costo dei Lavori				
A.1 Interventi Previsti	€ 23.348.850,00	10,00%	€ 2.334.885,00	€ 25.683.735,00
A.2 Oneri di sicurezza	€ 310.000,00	10,00%	€ 31.000,00	€ 341.000,00
A.3 Opere di mitigazione	€ 281.000,00	10,00%	€ 28.100,00	€ 309.100,00
A.4 Spese previste da studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 15.000,00	10,00%	€ 1.500,00	€ 16.500,00
A.5 Opere connesse	€ 550.000,00	10,00%	€ 55.000,00	€ 605.000,00
A.6 Acquisto quota parte stazione Terna	€ 250.000,00	22,00%	€ 55.000,00	€ 305.000,00
A.7 Indennità di esproprio diritti di superficie e servitù	€ 115.000,00	22,00%	€ 25.300,00	€ 140.300,00
Totale A	€ 24.869.850,00		€ 2.530.785,00	€ 27.260.335,00
B) Spese Generali				
B.1 Spese tecniche redazione progetto e SIA	€ 15.000,00	22,00%	€ 3.300,00	€ 18.300,00
B.2 Spese direzione lavori	€ 30.000,00	22,00%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.3 Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00	22,00%	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.4 Eventuali spese per imprevidi (1,5% di A1)	€ 25.000,00	22,00%	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.5 Spese consulenze e supporto	€ 5.000,00	22,00%	€ 1.100,00	€ 6.100,00
B.6 Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.000,00	22,00%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.7 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 30.000,00	22,00%	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.8 Spese di consulenza per attività e supporto	€ 20.000,00	22,00%	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.9 Interferenze	€ 5.000,00	22,00%	€ 1.100,00	€ 6.100,00
B.10 Arrotondamenti	€ 2.500,00	22,00%	€ 550,00	€ 3.050,00
B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	22,00%	€ 0,00	€ 0,00
B.12 Spese varie	€ 3.000,00	22,00%	€ 660,00	€ 3.660,00
B.13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 12.000,00	22,00%	€ 2.640,00	€ 14.640,00
Totale B	€ 197.500,00	22,00%	€ 43.450,00	€ 240.950,00
C) Eventuali altre imposte e contributi previsti per Legge (registrazioni, spese notarili) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	€ 40.000,00	22,00%	€ 8.800,00	€ 48.800,00
Totale C	€ 40.000,00	22,00%	€ 8.800,00	€ 48.800,00
D) Oneri Dismissione Impianto				
Costi complessivi di dismissione	€ 1.926.229,51	22,00%	€ 423.770,49	€ 2.350.000,00
Totale D	€ 1.926.229,51	22,00%	€ 423.770,49	€ 2.350.000,00
"Valore Complessivo dell'Opera" Totale (A+B+C+D)	€ 27.033.579,51		€ 3.006.805,49	30.040.385,00