



REGIONE PUGLIA

COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

Località "Li Poggi"



IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE "LI POGGI" - POTENZA DI PICCO 30,06 MW_p

OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI: GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR)

PROGETTO DEFINITIVO - CODICE AU V1YFCO5

PROGETTAZIONE:



Viale M. Chiatante n. 60 - 73100 LECCE
Tel. 0832-242193
e-mail: info@iaing.it

COMMITTENTE:



ACCIONA Energia Global Italia S.r.l.
Via Achille Campanile, n. 73 - 00144 ROMA
Tel. +39 06 5051 4225

Ing. Gianluca Perrone

Ing. Enrico Fedele



Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

<small>Questo elaborato è di proprietà della IA.ING s.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito</small>	Data	Codice Pratica	Codice Ident. Elaborato	Scala	N. Elaborato
	24/06/2021	V1YFCO5_QuadroEconomico			ED.24.00
	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione	
E.F.	E.F./F.P.	E.F./G.P.	Elaborato Descrittivo		
N° revisione	Data Revisione	Oggetto revisione			
0	24/06/2021	Prima emissione			

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO		
	IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	TOTALE
A) LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (COME DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO)			
A.1) interventi previsti	12.457.322,20 €	10%	1.245.732,22 €
A.2) opere connesse	4.462.032,00 €	10%	446.203,20 €
TOTALE A)	16.919.354,20 €		1.691.935,42 €
B) ONERI SICUREZZA			
B.1) oneri di sicurezza (su A)	676.774,17 €	22%	148.890,32 €
TOTALE B)	676.774,17 €		148.890,32 €
C) SPESE GENERALI			
C.1.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. Sono escluse le spese per la progettazione delle opere di rete per la connessione e delle opere di utenza per la connessione condivise con gli altri componenti del tavolo tecnico.	342.118,89 €	22%	75.266,16 €
C.1.2) Quota parte delle spese tecniche per la redazione del progetto delle opere di rete per la connessione e delle opere di utenza per la connessione in condivisione con gli altri componenti del tavolo tecnico, ivi inclusa la redazione del SIA.	9.606,50 €	22%	2.113,43 €
C.2) Spese consulenza e supporto tecnico	317.912,87 €	22%	69.940,83 €
C.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	63.699,66 €	22%	14.013,93 €
C.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	79.827,74 €	22%	17.562,10 €
C.6) Imprevisti	253.790,31 €	22%	55.833,87 €
C.9) Costi di dismissione	1.665.980,38 €	22%	366.515,68 €
C.10.1) Acquisizione delle aree di impianto	1.581.330,00 €	22%	347.892,60 €
C.10.2) Acquisizione delle aree di SU + SE	91.000,00 €	22%	20.020,00 €
C.11) Indennizzi, espropri e servitù	255.950,00 €	22%	56.309,00 €
C.11.2) Spese tecniche per operazioni di catasto, di rilievi, di picchettamenti, immissione in possesso, e completamento delle procedure di asservimento	5.400,00 €	22%	1.188,00 €
TOTALE C)	4.666.616,36 €		1.026.655,60 €
D) IMPOSTE E CONTRIBUTI			
D.1) oneri di istruttoria ex LR Puglia n.25 del 24 Settembre 2012 (0,03% di A+B+C)	6.678,82 €		
D.2) oneri di istruttoria VIA	11.131,37 €		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DI IVA	22.280.554,93 €		
TOTALE IVA			2.867.481,34 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA IVA INCLUSA			25.148.036,26 €