



Progetto per la realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica da **fonte eolica**, ai sensi del Dlgs n. 387 del 2003, composto da n° 7 aerogeneratori, per una potenza di 39,2 MW, sito nel comune di **Castelpagano (BN)**



REGIONE
CAMPANIA



COMUNE DI
CASTELPAGANO



COMUNE DI
CIRCELLO



COMUNE DI
COLLE SANNITA



COMUNE DI
MORCONE

PROPONENTE

**Cogein
Energy**

Cogein Energy S.r.l.

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli
Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640
www.newgreen.it
compinvestimenti@libero.it
cogeinenergy@pec.it

ELABORATO

ELAB-12

QUADRO ECONOMICO

SCALA

REVISIONE

0

DATA

01/2021

PROGETTAZIONE

Ing. Giuseppe De Masi

REDATTO

**Dott. Rino Castaldo
Arch. Rosario Manco**

VERIFICATO

Ing. Federica Mallozzi

APPROVATO

Ing. Giuseppe De Masi



QUADRO ECONOMICO GENERALE
(Valore complessivo dell'opera provata)

DESCRIZIONE	IMPORTI IN EURO	IVA %	TOTALE EURO (IVA COMPRESA)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	30.901.730,18	3.090.173,02	33.991.903,20
A.2) Oneri sicurezza	618.034,60	61.803,46	679.838,06
A.3) Opere di mitigazione	200.000,00	20.000,00	220.000,00
A.4) Spese previste SIA	0,00		
A.5) Opere connesse	0,00	0,00	0,00
A.6) Suolo aziendale	202.008,00	0,00	202.008,00
TOTALE A	31.719.764,78	3.171.976,48	34.891.741,26
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.			
Spese tecniche redazione progetto e SIA	250.000,00	55.000,00	305.000,00
Spese Direzione lavori	225.582,63	49.628,18	275.210,81
TOTALE	475.582,63	104.628,18	580.210,81
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			
Spese e consulenze	37.082,08	8.158,06	45.240,13
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
Collaudo tecnico amm.vo collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	74.164,15	16.316,11	90.480,27
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di onitoraggio ambientale)			
Spese per rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	188.500,55	41.470,12	229.970,68
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1),B.2)B.4) e collaudi B.3)			
Spese per supporto	20.000,00	4.400,00	24.400,00
Interferenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.000,00	4.400,00	24.400,00
B.6) Imprevisti			
Eventuali spese per imprevisti	225.582,63	49.628,18	275.210,81
B.7) Spese varie			
Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti	0,00	0,00	0,00
Spese per pubblicità e opere artistiche	0,00	0,00	0,00
Spese varie	188.500,55	41.470,12	229.970,68
TOTALE	188.500,55	41.470,12	229.970,68
TOTALE B	1.209.412,60	266.070,77	1.475.483,37
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	32.929.177,38	3.438.047,25	36.367.224,63