

**PROGETTO DEFINITIVO**

**PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA CON ASSOCIATO IMPIANTO AGRICOLO (AGRIFOTOVOLTAICO) E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 52478 KW E DELLA POTENZA NOMINALE IN A.C. PARI A 47250 KW SITO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) CON OPERE DI CONNESSIONE UBICATE NEL COMUNE DI STORNARA (FG)**

TITOLO TAVOLA:

**QUADRO ECONOMICO**

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI
<p>PROGETTISTI Ing. <del>Nicola ROSELLI</del> Ing. <del>Antonio MALERBA</del></p> <p>PROGETTISTI PARTI ELETTRICHE Per. Ind. Alessandro CORTI</p> <p>CONSULENZE E COLLABORAZIONI Ing. Rocco SALOME Arch Gianluca DI DONATO Ambiti archeologici - CAST s.r.l. Dott. Massimo MACCHIAROLA Ing Elvio MURETTA Geol. Vito PLESCIA</p>	<p><b>CERIGNOLA SPV SRL</b> SEDE LEGALE Cerignola (FG), cap 71042 via Terminillo n° 4/H P.IVA 04302020716</p>	

**4.2.15**

FILE  
CDD70K7\_4.2.15\_QuadroEconomico

CODICE PROGETTO  
CDD70K7

SCALA  
-

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	03/02/2021	EMISSIONE	ROSELLI	CERIGNOLA_SPV	CERIGNOLA_SPV
B	DATA				
C	DATA				
D	DATA				
E	DATA				
F	DATA				

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
<b>Costo dei lavori</b>			
A.1) Interventi di realizzazione previsti da computo metrico estimativo	36.380.787,70	10	
A.2) Interventi di dismissione e ripristino dei luoghi previsti da computo metrico estimativo	3.490.642,29	10	
A.3) Interventi di agroforestazione con la realizzazione di un mandorleto	340.325,00	10	
A.3) Oneri della sicurezza per le attività di costruzione dell'impianto, come da computo metrico estimativo	110.100,80		
A.4) Oneri di sicurezza per le attività di dismissione, come previsti da computo metrico estimativo	46.343,80	10	
A.4) Opere di connessione	450.000,00	10	
<b>TOTALE A</b>	<b>40.368.199,59</b>	<b>10</b>	<b>44.405.019,55</b>
<b>Spese Generali</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	1.931.682,18	22	1.931.682,18
B.2) Oneri di legge su spese tecniche B.1)	77.267,29	22	77.267,29
B.3) IVA come per legge su B.1)+B.2)			441.968,88
B.4) Espropri e apposizione di servitù coattiva su aree e pertinenti indennizzi così come desunti dal piano particellare di esproprio	143.795,37		143.795,37
<b>TOTALE B</b>	<b>2.152.744,84</b>	<b>-</b>	<b>2.594.713,72</b>
<b>"Costo totale di realizzazione e dismissione"</b>			
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>42.520.944,43</b>	<b>-</b>	<b><u>46.999.733,27</u></b>