

PROPONENTE

**Repower Renewable Spa**

Via Lavaredo, 44  
30174 Mestre (VE)

PROJECT MANAGER : Dott.Giuseppe Caricato



PROGETTAZIONE



Tenproject Srl -via De Gasperi 61  
82018 S.Giorgio del Sannio (BN)  
t +39 0824 337144 - f +39 0824 49315  
tenproject.it - info@tenproject.it

N° COMMESSA

**1478**

NUOVO PARCO EOLICO CASAMASSIMA "LOC. PARCO SAN NICOLA" e "VILLA ABBADO"  
PROVINCIA DI BARI  
COMUNI DI CASAMASSIMA - RUTIGLIANO - TURI

PROGETTO DEFINITIVO PER AUTORIZZAZIONE



QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE

CODICE ELABORATO

**8.7**

NOME FILE  
1478-PD\_A\_8.7\_REL\_r00

00	12/2021	PRIMA EMISSIONE	PPF	NF	NF
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICA	APPROVAZIONE

**COMUNI DI CASAMASSIMA - RUTIGLIANO - TURI**

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA  
7 AEROGENERATORI**

**Quadro economico dell'intervento**

<b>descrizione</b>	<b>spese</b>
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento	€ 41.731.548,06
2 Oneri per la sicurezza	€ 199.317,75
3 Collaudo e verifica cavo MT fibra ottica e impianto di terra	€ 8.750,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 41.939.615,81</b>
4 rilievi, accertamenti e indagini	€ 31.500,00
5 imprevisti	€ 419.396,16
6 acquisizione aree o immobili	€ 3.338.305,92
7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 140.000,00
8 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 35.000,00
9 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 78.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 45.981.817,89</b>
9 I.V.A al 22% (voci nn.4, 7, 8, 9)	€ 62.590,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 3, 5)	€ 4.235.901,20
<b>TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA</b>	<b>€ 50.280.309,08</b>