

Trina Atena Solar S.r.l. Sede Legale : Piazza Borromeo 14, 20123 Milano, P. IVA 11341420963		CODE SCS.DES.R.CIV.ITA.P.2051.087.00
		PAGE 1 di/of 3

TITLE: Quadro economico **AVAILABLE LANGUAGE:** IT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA 10,275 MWp CON INTEGRAZIONE AGRICOLA,
 UBICATO NEL COMUNE DI GROTTAGLIE (TA), LOCALITA' CONTRADA ANGIULLI SNC

QUADRO ECONOMICO

File name: XXX_QuadroEconomico

00	20/04/2021	EMISSIONE	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA
			A. ANCONA	S. MICCOLI	F. SPECCHIA
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

SOGGETTO PROPONENTE / Proponent Trina Atena Solar S.r.l. Sede Legale : Piazza Borromeo 14, 20123 Milano, P. IVA 11341420963	PROGETTISTA / Technical Advisor 	PROGETTISTA / Technical Advisor ING. FEDERICA SPECCHIA 
--	---	--

IMPIANTO / Plant GROTTAGLIE (2051)	CODE									
	<small>GROUP</small>	<small>FUNCTION</small>	<small>TYPE</small>	<small>DISCIPLINE</small>	<small>COUNTRY</small>	<small>TEC</small>	<small>PLANT</small>	<small>PROGRESSIVE</small>	<small>REVISION</small>	
	SCS	DES	R	G	E	N	I	T	A	P

CLASSIFICATION:	UTILIZATION SCOPE : PROGETTO DEFINITIVO
------------------------	--

Trina Atena Solar S.r.l.Sede Legale :
Piazza Borromeo 14,
20123 Milano,
P. IVA 11341420963

CODE

SCS.DES.R.CIV.ITA.P.2051.087.00

PAGE

2 di/of 3

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA 10,275 MWp,
UBICATO IN LOCALITA' C.da ANGIULLI, COMUNE DI GROTTAGLIE (TA).
SOCIETA' PROPONENTE: TRINA ATENA SOLAR S.r.l.**

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA(%)	TOTALE (IVA Inclusa)
A1	LAVORI A MISURA	279.317,46 €	10,0%	307.249,21 €
A2	LAVORI A CORPO	4.649.355,08 €	10,0%	5.114.290,59 €
A3	OPERE DI MITIGAZIONE	344.789,86 €	10,0%	379.268,85 €
A4	OPERE DI CONNESSIONE*	566.978,01 €	22,0%	691.713,17 €
SUB TOT. A	LAVORI	5.840.440,41 €		6.492.521,81 €
	di cui Oneri per la sicurezza	43.180,45 €		
B1	Costi in fase di sviluppo (Progettazione, SIA, pubblicazioni, ecc.)	400.000,00 €	22,0%	488.000,00 €
B2	Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	100.000,00 €	22,0%	122.000,00 €
B3	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	100.000,00 €	22,0%	122.000,00 €
B4	Ingegneria a direzione lavori in fase di esecuzione	250.000,00 €	22,0%	305.000,00 €
B5	Imprevisti	200.000,00 €	10,0%	220.000,00 €
B6	Varie	100.000,00 €	22,0%	122.000,00 €
SUB TOT. B	SPESE TECNICHE GENERALI	1.150.000,00 €		1.379.000,00 €
C1	Indennizzi per espropriazioni e/o asservimenti	21.586,00 €	22,0%	26.334,92 €
C2	Acquisizione Aree	43.746,08 €	15,0%	50.307,99 €
SUB TOT. C	ACQUISIZIONE AREE	65.332,08 €		76.642,91 €
TOTALE GENERALE		7.055.772,49 €		7.948.164,72 €

*I costi relativi alle opere di connessione sono presi dalla STMG, codice di rintracciabilità T0737814

Trina Atena Solar S.r.l.Sede Legale :
Piazza Borromeo 14,
20123 Milano,
P. IVA 11341420963

CODE

SCS.DES.R.CIV.ITA.P.2051.087.00

PAGE

3 di/of 3

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA 10,275 MWp,
UBICATO IN LOCALITA' C.da ANGIULLI, COMUNE DI GROTTAGLIE (TA).
SOCIETA' PROPONENTE: TRINA ATENA SOLAR S.r.l.**

QUADRO ECONOMICO DEL PIANO DISMISSIONE E RIPRISTINO

Art.	DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA(%)	TOTALE (IVA Inclusa)
A1	COSTI DISMISSIONE	279.865,65 €	10,0%	307.852,22 €
SUB TOT. A	LAVORI	279.865,65 €		307.852,22 €
B1	Costi in fase di sviluppo (Progettazione, SIA, pubblicazioni, ecc.)	0,00 €	22,0%	0,00 €
B2	Collaudo tecnico, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	0,00 €	22,0%	0,00 €
B3	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	0,00 €	22,0%	0,00 €
B4	Ingegneria a direzione lavori in fase di esecuzione	10.000,00 €	22,0%	12.200,00 €
B5	Imprevisti	5.000,00 €	22,0%	5.500,00 €
B6	Varie	4.000,00 €	22,0%	4.880,00 €
SUB TOT. B	SPESE TECNICHE GENERALI	19.000,00 €		23.180,00 €
TOTALE GENERALE		298.865,65 €		331.032,22 €