

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN  
POTENZA NOMINALE 90 MWp  
*Comune di Foggia (FG)***

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (FOGGIA 4 PV) S.R.L.**  
**Corso Vercelli, 27 – 20144 Milano**  
**P. IVA e C.F. 11262920967 – REA MI - 2590473**

**PROGETTISTA:**

**ING. LAURA CONTI**  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

**PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

***Quadro economico***

<b>Cod. Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
2564_4145_A3_FG_PD_R13_Rev0_Quadro economico.docx	07/2021	Prima emissione	CP	CP	L. Conti

## Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro
Leonardo Montesi	CEO TEP Renewables Ltd e A.U. TEP Renewables (Foggia 4 PV) Srl
Giulia Giombini	Project Director
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica
Corrado Pluchino	Project Manager
Riccardo Festante	Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni
Fabio Lassini	Progettazione Civile e Idraulica
Daniele Crespi	Coordinamento SIA
Marco Corrà	Architetto
Francesca Jaspardo	Esperto Ambientale
Andrea Grioni	Ingegnere Ambientale
Sergio Alifano	Architetto
Andrea Fanelli	Tecnico Elettrico
Pietro Simone	Geologo
Massimo Busnelli	Geologo
Mauro Aires	Ingegnere strutturista
Elena Comi	Biologo
Andrea Fronteddu	Ingegnere Elettrico
Massimo Valagussa	Agronomo
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Geologo - Indagini Geotecniche Geodue
Giovanni Saraceno (3e Ingegneria Srl)	Progetto di Connessione alla R.T.N.
Giovanni Capocchiano	Rilievo topografico
Sebastiano Muratore	Archeologo

## REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione**

**Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali  
per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche**

Milano, 31 luglio 2020

**Oggetto: Dichiarazione relativa al computo metrico estimativo ed al quadro economico del progetto definitivo**

**Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000**

### **Il Sottoscritto**

Laura Conti CF: CNTLMR69M55G388W

Data di nascita: 15.08.1969 Cittadinanza Italiana

Luogo di Nascita: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Pavia

Residenza: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Bereguardo

Via: Piazza dei Patrioti n°: 7/BIS CAP: 27021

Telefono: 02.54118173 Cellulare: \_\_\_\_\_

### **In qualità di Progettista per la Società: TEP Renewables (Foggia 4 PV) S.r.l.**

Con sede nel Comune di Milano Provincia di Milano

Corso Vercelli nr. 27 C.A.P. 20144

C. Fiscale e Part. IVA 11262920967 Numero REA – MI - 2590473

Telefono 0881.686016 fax 0881.686771

Email info@teprenewables.com p.e.c. teprenewablesfg@pec.it

nell'espletamento degli adempimenti correlati al progetto IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 90 MWp COLLEGATO ALLA RTN IN AT MEDIANTE LINEA IN AT

### **ATTESTA CHE**

- L'importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprenda tutte le voci di costo e spese, per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle

lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo, allegato alla documentazione presentata;

- la completezza ed esaustività del computo metrico estimativo redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera.

secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati documenti" della D.D. n.1/2011

Per le medesime finalità e in relazione a quanto dichiarato, allega alla presente:

- Copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio)

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

FIRMA del Progettista



L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento



Scadenza : 15-08-2027  
Diritti : 5,42



AY 7680722



IPZS spa - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
BEREGUARDO

---

CARTA D'IDENTITA'  
N° AY 7680722

---

DI  
CONTI LAURA MARIA

---

Cognome..... **CONTI**  
Nome..... **LAURA MARIA**  
nato il..... **15-08-1969**  
(atto n..... **1823p 1 S. A. 1969.**)  
a..... **PAVIA (PV)**  
Cittadinanza..... **ITALIANA**  
Residenza..... **BEREGUARDO (PV)**  
Via..... **PIAZZA PATRIOTTI 7/BIS**  
Stato civile..... **=====**  
Professione..... **INGEGNERE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... **160**  
Capelli..... **Castani**  
Occhi..... **Castani**  
Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare..... *Laura Conti*  
..... **BEREGUARDO** ..... **04-07-2017**

Impronta del dito  
indice sinistro

**IL SINDACO**  
*Roberto Battaglia*



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOGGIA 4 PV 90 MWp**

**QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE IMPIANTO**

DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
<b>COSTO DEI LAVORI</b>				
A.1) Interventi previsti	€ 55.760.296,26	10%	5.576.029,63 €	61.336.325,88 €
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 593.652,96	10%	59.365,30 €	653.018,26 €
A.3) Opere di mitigazione	€ 205.000,00	10%	20.500,00 €	225.500,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 100.000,00	22%	22.000,00 €	122.000,00 €
A.5) Opere di connessione	€ 3.400.000,00	10%	340.000,00 €	3.740.000,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 60.058.949,22</b>	10%	<b>€ 6.005.894,92</b>	<b>€ 66.076.844,14</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 1.161.332,95	22%	€ 255.493,25	€ 1.416.826,20
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 200.000,00	22%	€ 44.000,00	€ 244.000,00
B.2) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 60.000,00	22%	€ 13.200,00	€ 73.200,00
B.3) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 50.000,00	22%	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.4) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3, B.4)	€ 56.853,32	-		€ 56.853,32
B.6) Imprevisti 2%	€ 1.201.178,98	10%	€ 120.117,90	€ 1.321.296,88
B.7) Spese varie	€ 150.000,00	22%	€ 33.000,00	€ 183.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 2.879.365,25</b>			<b>€ 3.356.176,40</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 100.000,00			
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 100.000,00</b>	-		<b>€ 100.000,00</b>
<b>COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B+C)</b>	<b>€ 63.038.314,47</b>			<b>€ 69.533.020,54</b>

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOGGIA 4 PV 90 MWp**

**QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE**

DESCRIZIONE	Importo ( €)	IVA %	Importo IVA ( €)	Importo totale € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DISMISSIONE</b>	€ 4.100.000,00	10%	€ 410.000,00	€ 4.510.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 4.100.000,00</b>			<b>€ 4.510.000,00</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1 Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 200.000,00	22%	€ 44.000,00	€ 244.000,00
B.2) Oneri di legge su spese tecniche	€ 164.000,00	22%	€ 36.080,00	€ 200.080,00
B.3) Imprevisti 2%	€ 82.000,00	10%	€ 8.200,00	€ 90.200,00
B.4) Spese varie	€ 44.000,00	10%	€ 4.400,00	€ 48.400,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 490.000,00</b>			<b>€ 582.680,00</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 4.590.000,00</b>			<b>€ 5.092.680,00</b>