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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Nota: 
Sulla base di esperienza pregressa nell'ambito della progettazione e 
costruzione di impianti fotovoltaici, le imprese effettuano uno sconto di 
almeno il 20% sui prezzi unitari indicati sui listini regionali. Per questo 
motivo è stata applicata una riduzione del 20% sui prezzi unitari indicati nel 
Prezzario della Regione Sardegna 2019. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ONERI DELLA SICUREZZA COSTRUZIONE  (SpCat
1)

1 / 1 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico
PF.0013.000 fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
1.0003 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in

proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte
(lung.=25+25+5+5+20+20) 2,00 100,00 4,000 800,00

SOMMANO metri quadri 800,00 17,84 14´272,00

2 / 2 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
PF.0013.000 metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio
1.0004 S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.

(lung.=25+25+5+5+20+20) 2,00 100,00 4,000 800,00

SOMMANO metri quadri 800,00 3,17 2´536,00

3 / 3 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti
PF.0014.000 di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
1.0005 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta
6000,00 0,500 3´000,00

SOMMANO metri quadri 3´000,00 16,03 48´090,00

4 / 4 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene
1.0008 ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi

laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a
300 g; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=120,00*12) 1440,00 1´440,00

SOMMANO cadauno 1´440,00 0,38 547,20

5 / 5 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a
1.0011 stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti

in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=120*12) 1440,00 1´440,00

SOMMANO cadauno 1´440,00 0,45 648,00

6 / 6 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore
1.0013 leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore,

... , confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=120*12) 1440,00 1´440,00

SOMMANO cadauno 1´440,00 0,75 1´080,00

7 / 7 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI
1.0018 EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia

... rmeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano
bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´173,20
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R I P O R T O 67´173,20

(par.ug.=60*12) 720,00 720,00

SOMMANO cadauno 720,00 3,42 2´462,40

8 / 8 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396),
2.0003 utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm,

con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
(par.ug.=200*12) 2400,00 2´400,00

SOMMANO cadauno 2´400,00 1,67 4´008,00

9 / 9 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
PF.0014.000 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
2.0005 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

...  in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=60*12) 720,00 720,00

SOMMANO cadauno 720,00 1,45 1´044,00

10 / 10 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
PF.0014.000 ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.0011 strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=40*12) 480,00 480,00

SOMMANO cadauno 480,00 2,43 1´166,40

11 / 11 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
2.0021 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo

del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

3´000,00

SOMMANO metri 3´000,00 0,47 1´410,00

12 / 12 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
PF.0014.000 ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
2.0029 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re

(disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
(par.ug.=30*12) 360,00 360,00

SOMMANO cadauno 360,00 14,29 5´144,40

13 / 13 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
PF.0014.000 zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente
3.0001 alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comuna ...

adrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

Per realizzazione area di cantiere *(lung.=100+100+50+50)

Per realizzazione area di cantiere
 *(lung.=100+100+50+50) 300,00 2,500 750,00

SOMMANO metri quadri 750,00 22,30 16´725,00

14 / 14 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
PF.0014.000 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´133,40
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R I P O R T O 99´133,40

3.0003 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ...
occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 8,00 2,500 20,00

SOMMANO metri quadri 20,00 31,57 631,40

15 / 15 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
PF.0014.000 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel

terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori

3´000,00

SOMMANO metri 3´000,00 2,48 7´440,00

16 / 16 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
PF.0014.000 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
4.0006 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...

etterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 308,09 3´697,08

17 / 17 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0007 di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 261,79 523,58

18 / 18 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0008 di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per ogni mese in più o frazione.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 84,44 1´013,28

19 / 19 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e
PF.0014.000 farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
5.0003 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come

costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti,
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388
(par.ug.=4*12) 48,00 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 7,59 364,32

20 / 20 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
PF.0014.000 dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
6.0004 ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ...

dinamento con il l avoratore per linformazione preliminare
prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 23,56 282,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´085,78
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R I P O R T O 113´085,78

21 / 21 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di
PF.0014.000 effettivo servizio
7.0001 1´500,00

SOMMANO ora 1´500,00 33,70 50´550,00

22 / 22 Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel
PF.0014.000 servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego
7.0002 in ore notturne

1´000,00

SOMMANO ora 1´000,00 5,06 5´060,00

23 / 23 ALTRI APPRESTAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE
N.P. SIC.01 - Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il

General Contractor dovrà assicurare la fornitura per una
potenza min ...  sul PSC e gli elaborati grafici di progetto. La
cartellonistica dovrà essere manutenuta per tutta la durata dei
lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´594,49 20´594,49

COSTRUZIONE IMPIANTO E OPERE DI
CONNESSIONE  (SpCat 2)

Impianto  (Cat 1)

24 / 24 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
PF.0001.000 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
2.0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even

... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia
di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 100,00 50,000 0,200 1´000,00

Per viabilità interna

Per viabilità interna 6078,00 5,000 0,200 6´078,00

SOMMANO metri cubi 7´078,00 3,10 21´941,80

25 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
PF.0001.000 NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
7.0011 polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai

raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori;
escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva
superficie coperta dai teli.

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 100,00 50,000 5´000,00

Per viabilità interna

Per viabilità interna 6078,00 5,000 30´390,00

SOMMANO metri quadri 35´390,00 3,93 139´082,70

26 / 26 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 100,00 50,000 0,200 1´000,00

Per viabilità interna

Per viabilità interna 6078,00 5,000 0,200 6´078,00

SOMMANO metri cubi 7´078,00 33,51 237´183,78

27 / 27 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 587´498,55
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R I P O R T O 587´498,55

PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 100,00 50,000 0,100 500,00

Per viabilità interna

Per viabilità interna 6078,00 5,000 0,100 3´039,00

SOMMANO metri cubi 3´539,00 185,68 657´121,52

28 / 28 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione
PF.0006.000 eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in
1.0090 filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ...

saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte

Per recinzione aree di impianto

Per recinzione aree di impianto 2603,00 2´603,00

SOMMANO metri 2´603,00 27,54 71´686,62

29 / 29 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
PF.0014.000 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3.0003 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ...

occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.

Per cancelli di accesso alle aree di impianto

Per cancelli di accesso alle aree di impianto 2,00 5,00 2,000 20,00

SOMMANO metri quadri 20,00 31,57 631,40

30 / 30 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori
PF.0013.000 oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per
6.0054 cancello a battente con peso anta max 400 kg e lunghe ...

tunistica. Dato in opera completo di opere murarie e
collegamenti elettrici, con esclusione delle linee di
alimentazione

Per cancelli di accesso alle aree di impianto

Per cancelli di accesso alle aree di impianto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 580,54 1´161,08

31 / 31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN
PF.0009.000 ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 100, con finestra
8.0015 di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6

mmq sezione max, con 2 f ... on foro di ingresso cavo di
alimentazione, h fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0
mm. Tipologia palo da interrare.

Per illuminazione perimetrale

Per illuminazione perimetrale 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 318,12 20´677,80

32 / 32 SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per
PF.0009.000 pali in acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0 m.

Per illuminazione perimetrale

8.0069 Per illuminazione perimetrale 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 111,30 7´234,50

33 / 33 SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm.
PF.0009.000 fissata nella zona di incastro nel plinto.

Per illuminazione perimetrale

8.0071 Per illuminazione perimetrale 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 45,51 2´958,15

34 / 34 Fornitura e posa in opera di Braccio realizzato in tubolare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´348´969,62
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R I P O R T O 1´348´969,62

PF.0009.000 d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm
8.0098 (parte orizzontale). Decorazione in lamiera stampata suppo ...

accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola
d’arte.

Per illuminazione perimetrale

Per illuminazione perimetrale 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 430,58 27´987,70

35 / 35 Plinto in cemento PL070 monoblocco di sostegno per palo di
PF.0009.000 illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3,
8.0112 XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA,

confezion ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle
fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della
struttura.

Per illuminazione perimetrale

Per illuminazione perimetrale 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 469,32 30´505,80

36 / 36 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con
PF.0009.002 tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC GALILEO o
8.0005 similare costituito da corpo vano ottico in pressofusione di

alluminio UNI E ...  accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera
finita a regola d’arte.

Per illuminazione perimetrale *(par.ug.=2*65)

Per illuminazione perimetrale
 *(par.ug.=2*65) 130,00 130,00

SOMMANO cadauno 130,00 728,50 94´705,00

37 / 37 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto
N.P. IMP.01 di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:

- Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infra
... dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità
alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.

Per impianto videosorveglianza

Per impianto videosorveglianza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

38 / 38 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto
N.P. IMP.02 antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici

allegati, e costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, inst ... .
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare
l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante.

Per impianto antintrusione

Per impianto antintrusione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 21´000,00 21´000,00

39 / 39 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 5000,00 0,400 0,800 1´600,00

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 1842,00 0,400 1,200 884,16

Per rete di terra

Per rete di terra 3235,00 0,400 0,800 1´035,20

Per Shelter

Per Shelter 12,00 7,10 3,500 0,400 119,28

Per Cabina di Campo

Per Cabina di Campo 7,00 11,00 3,500 1,000 269,50

Per Cabina di Raccolta FV

Per Cabina di Raccolta FV 21,00 3,500 1,000 73,50

SOMMANO metri cubi 3´981,64 22,01 87´635,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´635´804,02
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40 / 40 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
PF.0001.000 STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita
3.0001 e con le modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a

raggiungere  ... i essicamenti od inumidimenti neccessari con
Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 -
A4, A5, A2-6, A2-7

Per Shelter

Per Shelter 12,00 7,10 3,500 298,20

Per Cabina di Campo

Per Cabina di Campo 7,00 11,00 3,500 269,50

Per Cabina di Raccolta FV

Per Cabina di Raccolta FV 21,00 3,500 73,50

SOMMANO metri quadri 641,20 1,06 679,67

41 / 41 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0003 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ure metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

Per Shelter

Per Shelter 12,00 7,10 3,500 0,150 44,73

Per Cabina di Campo

Per Cabina di Campo 7,00 11,00 3,500 0,150 40,43

Per Cabina di Raccolta FV

Per Cabina di Raccolta FV 21,00 3,500 0,150 11,03

SOMMANO metri cubi 96,19 154,82 14´892,14

42 / 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME
PF.0009.000 NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi
5.0003 allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al

rinterro del cavo.

Per rete di terra *(lung.=5000+3235)

Per rete di terra
 *(lung.=5000+3235) 8235,00 8´235,00

SOMMANO metri 8´235,00 6,10 50´233,50

43 / 43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI
PF.0009.000 TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
5.0010 altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato,

esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonche’ alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e
sabbia esclusi.

Per rete di terra

Per rete di terra 120,00

SOMMANO metri 120,00 22,10 2´652,00

44 / 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
PF.0009.000 RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
5.0012 manufatto monolitico d’ispezione per installazioni

impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco
con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di
cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Per rete di terra

Per rete di terra 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 64,55 1´936,50

45 / 45 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 5000,00 0,400 0,800 1´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´600,00 1´706´197,83
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R I P O R T O 1´600,00 1´706´197,83

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 1842,00 0,400 1,200 884,16

Per rete di terra

Per rete di terra 3235,00 0,400 0,800 1´035,20

SOMMANO metri cubi 3´519,36 6,90 24´283,58

46 / 46 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per Shelter

2.0044 Per Shelter 12,00 7,10 3,500 0,400 119,28

Per Cabina di Campo

Per Cabina di Campo 7,00 11,00 3,500 1,000 269,50

Per Cabina di Raccolta FV

Per Cabina di Raccolta FV 21,00 3,500 1,000 73,50

SOMMANO metri cubi 462,28 6,45 2´981,71

47 / 47 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per Shelter *(H/peso=0,400*1,9)

Per Shelter
 *(H/peso=0,400*1,9) 12,00 7,10 3,500 0,760 226,63

Per Cabina di Campo *(H/peso=1,000*1,9)

Per Cabina di Campo
 *(H/peso=1,000*1,9) 7,00 11,00 3,500 1,900 512,05

Per Cabina di Raccolta FV *(H/peso=1,000*1,9)

Per Cabina di Raccolta FV
 *(H/peso=1,000*1,9) 21,00 3,500 1,900 139,65

SOMMANO tonnellate 878,33 10,12 8´888,70

48 / 48 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura
N.P. IMP.03 "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo

predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di
ciascun cavo tripolare.

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 5000,00 5´000,00

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 1842,00 1´842,00

SOMMANO m 6´842,00 0,35 2´394,70

49 / 49 POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER
PR.0042.001 CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezioneper
3.0002 installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione

interrate, derivazioni, messa  ... tabile, a tenuta stagna con
grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di
chiusino. Fornito a pie’ d’opera.

Per pozzetti BT

Per pozzetti BT 184,00

SOMMANO cadauno 184,00 16,73 3´078,32

50 / 50 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
PF.0003.001 vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di
5.0007 base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento

armato, ma senza sifone, d ... della piastra di base e delle pareti
verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina
120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

Per pozzetti MT

Per pozzetti MT 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 582,50 12´815,00

51 / 51 INSEGUITORI SOLARI MONOASSIALI
N.P. IMP.04 Fornitura e posa in opera di n°1.169 inseguitori solari

monoassiali orizzontali, per movimentare n°53.712 moduli FV,
divisi in n° 2.238 stringhe com ... montaggio, minuterie e pezzi
speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´760´639,84
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R I P O R T O 1´760´639,84

perfetta regola d'arte.
30´884,40

SOMMANO kW 30´884,40 95,00 2´934´018,00

52 / 52 MODULI FOTOVOLTAICI
N.P. IMP.05 F.p.o. di pannello fotovoltaico monocristallino, avente potenza

nominale di 575 Wp, tensione a circuito aperto di 53,20 V,
corrente di corto circuito 13,74 A, tensione MPP di 44,67 V,
corrente MPP di 12,88 A.

53´712,00

SOMMANO cadauno 53´712,00 100,00 5´371´200,00

53 / 53 Fornitura e Montaggio di Quadro di campo C.C.otto stringhe
PF.0009.002 80 A 1000V T1D 160 PV Centralino di collegamento
3.0007 progettato e costruito in accordo alla Guida fotovoltaico CEI

82-25. Com ... i in ingresso da inverter (AC) -
MagnetoTermico differenziale - Protezione con Scaricatori
Varistore + Scaricatore a Gas

97,00

SOMMANO cadauno 97,00 1´223,57 118´686,29

54 / 54 SHELTER CONVERSIONE/TRASFORMAZIONE
N.P. IMP.06 F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia,

preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT.
Corrente in ingresso massima d ... quanto altro necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x
larg.), con altezza < 3,00 m.

da 2.500

da 2.500 12,00

SOMMANO a corpo 12,00 80´000,00 960´000,00

55 / 55 Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata,
PF.0009.002 cablata e certificata da unica azienda tipo P25 della CEP SRL
5.0001 o similare composto da modulo utente potenza 160Kva ad uso

e ...  accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.

7,00

SOMMANO a corpo 7,00 66´953,92 468´677,44

56 / 56 CABINA DI RACCOLTA
N.P. IMP.07 F.p.o. di Cabina di raccolta prefabbricata, realizzata in NP03

cemento armato vibrato (c.a.v.). Il calcestruzzo deve essere
costituito da cemento ad alta resist ... i onere e magistero per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dim. 20,00 x 2,50 (lung.
x larg.), con altezza < 3,10 m

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

57 / 57 F.p.o. di quadro MT fino a 36 kV provvisto di interruttore MT
N.P. IMP.08 a comando elettrico laterale (INT), un sezionatore MT di linea

(SEZ) con comando manuale, un sezionatore di terra con  ... so
l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 6´500,00 52´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´690´221,57
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R I P O R T O 11´690´221,57

58 / 58 Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT di
N.P. IMP.09 potenza 100 kVA, 30/0,4 kV, isolato in resina, per

l'alimentazione dei servizi ausiliari, da installare all'interno dell
... so l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 6´250,00 50´000,00

59 / 59 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica
4.0001 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature di

trivellazione e di ... ico in deposito; esclusi i trasporti che
saranno compensati con relativa voce a parte; valutato
complessivamente a corpo

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´783,22 1´783,22

60 / 60 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti
PF.0001.000 in cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il
4.0002 ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,

compr ... ompreso il trasferimento del personale; con
percorrenza entro i 50 km; da valutarsi per ciascun trasporto in
AR; a corpo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´200,91 1´200,91

61 / 61 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
PF.0001.000 ATTRAVERSAMENTI CON MACCHINA SPINGITUBO O
4.0005 TRIVELLA su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 721,63 721,63

62 / 62 ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
PF.0001.000 perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo
4.0008 oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del

cunicolo, l'avanzamento mi ... teriale di risulta. Prezzo riferito
al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN ROCCIA
TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO

1,00 20,00 50,000 1´000,00

SOMMANO cm/diametro/metro 1´000,00 15,18 15´180,00

63 / 63 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... oni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
50 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 50 mmq.

255,00 255,00

SOMMANO m 255,00 18,55 4´730,25

64 / 64 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... oni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
95 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 95 mmq.

680,00 680,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,00 11´763´837,58
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R I P O R T O 680,00 11´763´837,58

SOMMANO m 680,00 21,10 14´348,00

65 / 65 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... ni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
185 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 185 mmq.

1070,00 1´070,00

SOMMANO m 1´070,00 25,55 27´338,50

66 / 66 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
PF.0009.000 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
6.0024 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari

caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6
mmq

30000,00 30´000,00

SOMMANO metri 30´000,00 2,18 65´400,00

67 / 67 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
PF.0009.000 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
6.0029 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari

caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x50 mmq

15000,00 15´000,00

SOMMANO metri 15´000,00 10,04 150´600,00

68 / 68 Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di
PF.0006.000 specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica
1.0029 potenziale naturale del sito, con certificazione di o ... - riodi

tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei
periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

Per siepe perimetrale

Per siepe perimetrale 2´600,00

SOMMANO cadauno 2´600,00 9,84 25´584,00

Cavidotto MT di collegamento alla SSE  (Cat 2)

69 / 89 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0001 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per cavidotto MT (strada asfaltata)

Per cavidotto MT (strada asfaltata) 2,00 7510,00 15´020,00

SOMMANO metri 15´020,00 2,02 30´340,40

70 / 90 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... risulta
nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

Per cavidotto MT (strada asfaltata)

Per cavidotto MT (strada asfaltata) 7510,00 1,600 12´016,00

SOMMANO metri quadri 12´016,00 12,60 151´401,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´228´850,08
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R I P O R T O 12´228´850,08

71 / 91 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 2655,00 0,800 1,200 2´548,80

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 735,00 0,800 1,200 705,60

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 1,000 6´008,00

SOMMANO metri cubi 9´262,40 22,01 203´865,42

72 / 92 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per cavidotto MT 

2.0044 Per cavidotto MT 

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 0,20 735,00 0,800 1,200 141,12

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,20 7510,00 0,800 1,000 1´201,60

SOMMANO metri cubi 1´342,72 6,45 8´660,54

73 / 93 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
9.0009 diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata *(H/peso=0,2*1,3)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=0,2*1,3) 7510,00 0,800 0,260 1´562,08

SOMMANO tonnellate 1´562,08 15,18 23´712,37

74 / 94 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada sterrata *(H/peso=1,200*1,9)

   -   Strada sterrata
 *(H/peso=1,200*1,9) 0,20 735,00 0,800 2,280 268,13

   -   Strada asfaltata *(H/peso=1,000*1,9)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=1,000*1,9) 0,20 7510,00 0,800 1,900 2´283,04

SOMMANO tonnellate 2´551,17 10,12 25´817,84

75 / 95 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... ni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
500 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 500 mmq.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 4,00 10900,00 43´600,00

SOMMANO m 43´600,00 43,85 1´911´860,00

76 / 96 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura
N.P. IMP.03 "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo

predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di
ciascun cavo tripolare.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 4,00 10900,00 43´600,00

SOMMANO m 43´600,00 0,35 15´260,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´418´026,25
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R I P O R T O 14´418´026,25

77 / 97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PEAD PER
PF.0009.000 CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
1.0018 leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro

esterno di 12mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

Per fibra ottica

Per fibra ottica 2,00 10900,00 21´800,00

SOMMANO metri 21´800,00 2,65 57´770,00

78 / 98 F.p.o. di mini cavo in fibra ottica idoneo per l'installazione
N.P. IMP. 10 all'interno di tubi in PEAD già predisposti con tecnica del

soffiaggio. Il cavo sarà costituito da 24 fibre monomodal ...
sono: massima resistenza alla trazione 1,000 N, minimo raggio
di curvatura 130 mm, temperatura di esercizio -30°C-60°C.

Per fibra ottica

Per fibra ottica 2,00 10900,00 21´800,00

SOMMANO m 21´800,00 7,50 163´500,00

79 / 99 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto MT 

Per cavidotto MT 

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 2655,00 0,800 1,200 2´548,80

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 0,80 735,00 0,800 1,200 564,48

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,600 3´604,80

SOMMANO metri cubi 6´718,08 6,90 46´354,75

80 / 100 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,300 1´802,40

SOMMANO metri cubi 1´802,40 33,51 60´398,42

81 / 101 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

Per cavidotto MT 

Per cavidotto MT 

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,200 1´201,60

SOMMANO metri cubi 1´201,60 185,68 223´113,09

82 / 102 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´969´162,51
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R I P O R T O 14´969´162,51

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 1,600 0,070 841,12

SOMMANO metri cubi 841,12 171,34 144´117,50

83 / 103 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 1,600 0,030 360,48

SOMMANO metri cubi 360,48 187,95 67´752,22

84 / 104 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN
PF.0001.000 CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica
4.0001 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature di

trivellazione e di ... ico in deposito; esclusi i trasporti che
saranno compensati con relativa voce a parte; valutato
complessivamente a corpo

Per cavidotto MT esterno

Per cavidotto MT esterno 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 1´783,22 3´566,44

85 / 105 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti
PF.0001.000 in cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il
4.0002 ritorno a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito,

compr ... ompreso il trasferimento del personale; con
percorrenza entro i 50 km; da valutarsi per ciascun trasporto in
AR; a corpo

Per cavidotto MT esterno

Per cavidotto MT esterno 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´200,91 2´401,82

86 / 106 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER
PF.0001.000 ATTRAVERSAMENTI CON MACCHINA SPINGITUBO O
4.0005 TRIVELLA su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto

Per cavidotto MT esterno

Per cavidotto MT esterno 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 721,63 1´443,26

87 / 107 ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante
PF.0001.000 perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo
4.0008 oleodinamica a coclee elicoidali , compreso lo scavo del

cunicolo, l'avanzamento mi ... teriale di risulta. Prezzo riferito
al cm/diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN ROCCIA
TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO

Per cavidotto MT esterno

Per cavidotto MT esterno 2,00 20,00 50,000 2´000,00

SOMMANO cm/diametro/metro 2´000,00 15,18 30´360,00

Sottostazione Elettrica Utente (SSE)  (Cat 3)

88 / 108 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,
PF.0001.000 ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
2.0001 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even

... iolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia
di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

Per SSE

Per SSE 0,43 5000,00 0,500 1´075,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´075,00 15´218´803,75
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R I P O R T O 1´075,00 15´218´803,75

SOMMANO metri cubi 1´075,00 3,10 3´332,50

89 / 109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
PF.0001.000 NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
7.0011 polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai

raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori;
escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva
superficie coperta dai teli.

Per SSE

Per SSE 0,43 2313,00 994,59

SOMMANO metri quadri 994,59 3,93 3´908,74

90 / 110 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per SSE

Per SSE 0,43 2313,00 0,200 198,92

SOMMANO metri cubi 198,92 33,51 6´665,81

91 / 111 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

Per SSE

Per SSE 0,43 2313,00 0,100 99,46

SOMMANO metri cubi 99,46 185,68 18´467,73

92 / 112 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Per SSE

Per SSE 0,43 2313,00 0,070 69,62

SOMMANO metri cubi 69,62 171,34 11´928,69

93 / 113 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

Per SSE

Per SSE 0,43 2313,00 0,030 29,84

SOMMANO metri cubi 29,84 187,95 5´608,43

94 / 114 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO
PF.0001.000 VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo
3.0068 preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo

sfilamento lungo linea; la prepara ...  scivoli per disabili e per
la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione piena
cm 15x25 a superficie liscia

Per SSE

Per SSE 0,43 100,00 43,00

SOMMANO metri 43,00 30,45 1´309,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´270´025,00
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R I P O R T O 15´270´025,00

95 / 115 SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e
PF.0001.000 di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del
7.0004 materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il

costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

Per SSE

Per SSE 0,43 775,00 1,000 333,25

SOMMANO metri cubi 333,25 38,69 12´893,44

96 / 116 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con
PR.0065.000 abero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera
2.0005 d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza

m ... di vano architettonico misurato sul filo esterno del
prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
4500 x 3000

Per SSE

Per SSE 0,43 3,00 1,29

SOMMANO cadauno 1,29 2´312,42 2´983,02

97 / 117 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
PF.0014.000 ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.0014 strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90 cm,
rifrangenza classe II

0,43 400,00 172,00

SOMMANO cadauno 172,00 9,33 1´604,76

98 / 118 F.P.O. RECINZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI
N.P. SSE.01 in calcestruzzo armato vibrato, di altezza 250 cm. Gli elementi

sono costituiti da un basamento pieno di dimensioni 25x70 cm
e da una s ... sollevamento e la posa in opera per distanze di 30
km dalla produzione, il getto di completamento. Completa di
cancelli.

Per SSE

Per SSE 0,43 220,00 94,60

SOMMANO m 94,60 425,00 40´205,00

99 / 119 COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI, destinati
N.P. SSE.02 all'installazione delle apparecchiature di manovra e controllo,

ad uffici ed a servizi, da realizzarsi secondo le indicazioni di p
... enza media a compressione in direzione dei carichi verticali
di 31 N/mmq e valore di assorbimento acqua intorno al 10,3%

Per locale tecnico SSE

Per locale tecnico SSE 25,00 5,000 125,00

SOMMANO mq 125,00 450,00 56´250,00

100 / 120 REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SMALTIMENTO PER
N.P. SSE.03 ACQUE METEORICHE, costituito da:

- pozzetti per caditoia, realizzatI con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte lateral ... , compresa la fornitura
dei materiali. L'opera dovrà essere eseguita laddove necessario
secondo le indicazioni della DL.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 8´200,00 3´526,00

101 / 121 Fornitura e posa in opera impianto trattamento e smaltimento
N.P. SSE.04 Acque Prima Pioggia con accumulo dei primi 5 mm. di

pioggia, superficie mq.702,95 , volume utile mc.3,50 ,
diametro tub ... le, manuale di corretto uso e manutenzione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´387´487,22
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R I P O R T O 15´387´487,22

Completo di tutto il necessario per dare l’opera a perfetta
regola d’arte.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 37´000,00 15´910,00

102 / 122 IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di
N.P. SSE.05 impianto elettrico per locali tecnici costituito da:

- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista
all’interno dei l ... o occorre per dare l’impianto finito a regola
d’arte conforme alle norme CEI, certificato, e perfettamente
funzionante.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

103 / 123 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, F.p.o. di impianto di
N.P. SSE.06 rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista
all’interno ... ere murarie e quant’altro occorre per dare
l’impianto finito a regola d’arte, certificato, e perfettamente
funzionante.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´300,00 5´300,00

104 / 124 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto
N.P. SSE.07 antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici

allegati, e costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, inst ... .
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare
l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante.

Per SSE

Per SSE 1,00

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 1,43 5´000,00 7´150,00

105 / 125 PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI, F.p.o. di presidi e
N.P. SSE.08 segnalazioni antincendio per locali tecnici utente, come da

elaborati grafici allegati, e costituiti da:
- cartellonistica con ... il fissaggio a parete, manichetta con
ugello e manometro, nelle posizioni indicate negli elaborati
grafici di progetto.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

106 / 126 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto
N.P. SSE.09 di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:

- n. 5 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad
... dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità
alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

107 / 127 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. F.p.o. di
N.P. SSE.10 impianto di Illuminazione esterna dell'area recintata nella

Cabina di Trasformazione 30/150 kV, come da elaborati
grafici allegati, e c ... dare l’impianto finito a perfetta regola
d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato
e funzionante.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´435´847,22
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R I P O R T O 15´435´847,22

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 18´000,00 7´740,00

108 / 128 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI.
N.P. SSE.11 F.p.o. di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come

da elaborati grafici allegati, e costituito da:
- tubazioni in rame coib ... zzi speciali, opere murarie, e
quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta
regola d’arte e funzionante.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

109 / 129 PREDISPOSIZIONE ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA.
N.P. SSE.12 Realizzazione di predisposizione per allaccio della cabina alla

rete elettrica costituita da:
- Scavo a sezione obbligata eseguito co ... ateriale in
eccedenza;
Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte, in conformità
alle Norme CEI di riferimento.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 3´000,00 1´290,00

110 / 130 COLLEGAMENTO TELEFONICO via cavo e via satellite e
N.P. SSE.13 relativa messa in servizio delle apparecchiature installate

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 2´000,00 860,00

111 / 131 IMPIANTO DI TERRA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
N.P. SSE.14 F.p.o. di materiali necessari per la completa installazione

dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di apposite
trincee: capocord ... tra, corda in rame elettrolitico ricotto. Per
impianto di terra Cabina di Trasformazione. Come da elaborati
di progetto.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 15´000,00 6´450,00

112 / 132 VIE CAVO Realizzazione di vie cavi per condutture elettriche
N.P. SSE.15 MT e BTc.a. e BTc.c., e cavi di segnale all'interno della

sottostazione, comprensivo di tubazioni in pvc flessibile tip ...
lizzati in opera di dimensioni e profondità indicate negli
elaborati di progetto, tutti con chiusino carrabile in ghisa.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 25´000,00 10´750,00

113 / 133 F.p.o. di antenna per installazione apparecchiature per
N.P. SSE.16 telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo

internamente, rastremato di altezza complessiva pari a 16 m
(14, ... SSE (lato utente) in posizione da concordare con la DL
o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto
esecutivo.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 13´500,00 5´805,00

114 / 134 FONDAZIONE PER TRASFORMATORE AT CON VASCA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´478´742,22
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R I P O R T O 15´478´742,22

N.P. SSE.17 RACCOLTA OLIO da realizzare secondo i disegni esecutivi di
progetto. L’opera si intende comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione r ... ola d’arte, ad insindacabile
approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici di
cabina, oltre che della D.L.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 12´500,00 25´000,00

115 / 135 FONDAZIONE PER APPARECCHIATURE AT
N.P. SSE.18 UNIPOLARI CON POZZETTO SMISTAMENTO CAVI da

realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si
intende comprensiva di:
- scavo di fond ... acabile approvazione dell’impresa
responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione,
oltre che della D.L.

Per SSE

Per SSE 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 3´200,00 19´200,00

116 / 136 FONDAZIONE PER  PORTALE SABRRE AT  da realizzare
N.P. SSE.19 secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende

comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzar ... acabile
approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della
cabina di trasformazione, oltre che della D.L.

Per SSE

Per SSE 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 2´000,00 8´000,00

117 / 137 FONDAZIONE PER ARRIVO/PARTENZA CAVI AT  da
N.P. SSE.20 realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si

intende comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da real ... acabile
approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della
cabina di trasformazione, oltre che della D.L.

Per SSE

Per SSE 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 2´000,00 860,00

118 / 138 F.p.o. PORTALE SBARRE AT COMPLETO DI
N.P. SSE.31 ACCESSORI ELETTROMECCANICI

Per SSE

Per SSE 0,43 2,00 0,86

SOMMANO a corpo 0,86 5´000,00 4´300,00

119 / 139 F.p.o. CONDUTTORE IN TUBO DI ALLUMINIO (SBARRE
N.P. SSE.29 AT) sez 50 mmq

Per SSE

Per SSE 0,43 2,00 0,86

SOMMANO a corpo 0,86 5´000,00 4´300,00

120 / 140 F.p.o. di isolatore portante per ammarro per cavo AT 150 kV,
N.P. SSE.28 compreso struttura di sostegno in acciaio e isolatore con

morsetti per collegamento del linea aerea, montato su plinto e
tirafondi predisposti.

Per SSE

Per SSE 0,43 2,00 0,86

SOMMANO a corpo 0,86 3´000,00 2´580,00

121 / 141 F.p.o. di TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´542´982,22
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R I P O R T O 15´542´982,22

N.P. SSE.25 compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e
tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il
co ... esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la
check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

122 / 142 F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT
N.P. SSE.26 SENZA LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di

supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il
collegamento el ... esì il collaudo in sito e il commiessioning
secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal
committente.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 12´000,00 24´000,00

123 / 143 F.p.o. di INTERRUTTORE TRIPOLARE per esterno in gas
N.P. SSE.24 SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre montanti

verticali e traversa di supporto in acciaio, montato su plinto e
... esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check
list definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

124 / 144 F.p.o. di TRASFORMATORE DI CORRENTE AT con
N.P. SSE.23 isolamento in gas SF6, compreso struttura di sostegno in

acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il
collegamento elettrico AT ... esì il collaudo in sito e il
commiessioning secondo la check list definita dal costruttore
ed accettata dal committente.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 10´000,00 20´000,00

125 / 145 F.p.o. di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ad ossido
N.P. SSE.22 metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della struttura

di sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi predisposti, il coll ...
esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list
definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 6´000,00 12´000,00

126 / 146 F.p.o. di TRASFORMATORE MT/AT 30/150 kV-63 MVA
N.P. SSE.21 per installazione da esterno,  posto in opera nella Cabina di

Trasformazione su vasca di fondazione predisposta, compreso
trasporto,  ... ocarico, regolazione del livello dell’olio,
montaggio di ogni altro accessorio, collegamento elettrico degli
ausiliari.

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 600´000,00 1´200´000,00

127 / 147 Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di
N.P. SSE.42 qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale

del terminale 30 kV, da realizzare con guaine autorestringen ...
menti, tutti gli oneri e i materiali. Da realizzarsi nella Cabina di
Raccolta e nella Cabina di Trasformazione 30/150kV.

Per SSE

Per SSE 26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,00 16´923´982,22
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R I P O R T O 26,00 16´923´982,22

SOMMANO cadauno 26,00 240,00 6´240,00

128 / 148 F.p.o. SCOMPARTO MISURE MT F.p.o. di scomparto MT
N.P. SSE.34 protezione misure, Tensione nominale 36 kV;

Per SSE

Per SSE 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

129 / 149 F.p.o. SEZIONATORE LINEA MT F.p.o. di scomparto MT
N.P. SSE.33 sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di

sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme IEC. Unità
garan ... preso altresì tutte le apparecchiature ed ogni onere
necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

130 / 150 F.p.o. PROTEZIONE LINEA MT

Per SSE

N.P. SSE.32 Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 60´000,00 60´000,00

131 / 151 REALIZZAZIONE DI CABLAGGI CABINA DI
N.P. SSE.41 TRASFORMAZIONE Realizzazione del cablaggio di tutte le

apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di
controllo, nell'ambito della Cabin ... quanto occorre per
effettuare il cablaggio completo e a perfetta regola d'arte e
conforme alla Normativa di riferimento.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

132 / 152 F.p.o. di TRASFORMATORE ELETTRICO DA 100 kVA

Per SSE

N.P. SSE.35 Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

133 / 153 F.p.o. QUADRO BT F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di
N.P. SSE.37 comando, distribuzione e sezionamento degli impianti,

tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica,
gra ... cessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il
quadro certificato e conforme alle norme CEI 17-13.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 130´000,00 130´000,00

134 / 154 F.p.o. CONTATORE DI ENERGIA UTF CON RS-485 F.p.o.
N.P. SSE.38 di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o

quattro fili per reti squilibrate, dotato di coprimorsetti sigi ...
installazione ed il collegamento all'impianto. Da installarsi
all'interno del locale bt della Cabina di Trasformazione.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

135 / 155 F.p.o. QUADRO AUSILIARI CABINA DI
N.P. SSE.39 TRASFORMAZIONE  110 Vcc F.p.o. di quadro elettrico a

pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli
impianti, tensione di esercizio 110  ... ssori necessari per il

COMMITTENTE: 
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cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e
conforme alle norme CEI 23-51.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

136 / 156 F.p.o. QUADRO RADDRIZZATORE/CARICA BATTERIA
N.P. SSE.40 F.p.o. di Quadro Raddrizzatore e Batterie in armadio IP 31, a

due rami indipendenti entrambi con regolatore di tensione in
uscita (ramo  ... ità della tensione ± 1 %, rendimento > 85 %,
temperatura 0 ÷ 45 °C, umidità < 95 % senza condensa,
altitudine  < 1000 m.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

137 / 157 F.p.o. GRUPPO ELETTROGENO F.p.o. di gruppo
N.P. SSE.36 elettrogeno di emergenza da 20 KW, TIPO LEM.

Raffredamento ad aria 3000 giri; con motore diesel, modello
25 TDE, codice 31190, avviamento ... sizionata su tubolari
d'acciaio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

138 / 164 F.p.o. di QUADRO PROTEZIONI AT, realizzato in armadio
N.P. SSE.30 metallico a pavimento (dimensioni di riferimento

1600x880x2100 mm), installato all'interno del locale Comando
e Controllo dell ... l'esterno dell'edificio e al suo interno,
compreso altresi' tutti gli oneri per il cablaggio degli stessi.

Per SSE

Per SSE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

Cavidotto AT di collogamento alla SE Terna  (Cat 4)

139 / 158 Terminali cavo TRN Terna

Per cavidotto AT

N.P. AT.02 Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 24´000,00 10´320,00

140 / 159 Terminali cavo SE Utente

Per cavidotto AT

N.P. AT.03 Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 21´000,00 9´030,00

141 / 160 F.p.o. di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ad ossido
N.P. SSE.22 metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della struttura

di sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi predisposti, il coll ...
esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list
definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 6´000,00 2´580,00

142 / 161 Realizzazione di terminali in campo

Per cavidotto AT

N.P. AT.04 Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 45´000,00 19´350,00

COMMITTENTE: 
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143 / 162 F.p.o. di INTERRUTTORE TRIPOLARE per esterno in gas
N.P. SSE.24 SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre montanti

verticali e traversa di supporto in acciaio, montato su plinto e
... esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check
list definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 50´000,00 21´500,00

144 / 163 F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT
N.P. SSE.27 CON LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di

supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il
collegamento elet ... esì il collaudo in sito e il commiessioning
secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal
committente.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 12´000,00 5´160,00

145 / 165 F.p.o. di TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO,
N.P. SSE.25 compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e

tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il
co ... esì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la
check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 25´000,00 10´750,00

146 / 166 Morse, conduttori AT e sostegni in acciaio zincato a caldo

Per cavidotto AT

N.P. AT.05 Per cavidotto AT 0,43

SOMMANO a corpo 0,43 10´000,00 4´300,00

147 / 167 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0001 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per cavidotto AT (strada asfaltata) *(lung.=15*2)

Per cavidotto AT (strada asfaltata)
 *(lung.=15*2) 0,43 30,00 12,90

SOMMANO metri 12,90 2,02 26,06

148 / 168 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0002 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna) *(lung.=50*2)

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna)
 *(lung.=50*2) 0,43 100,00 43,00

SOMMANO metri 43,00 2,28 98,04

149 / 169 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... risulta
nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

Per cavidotto AT (strada asfaltata)

Per cavidotto AT (strada asfaltata) 0,43 15,00 1,700 10,97

SOMMANO metri quadri 10,97 12,60 138,22

COMMITTENTE: 
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150 / 170 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm
1.0007 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m

3.00, compresa la formazione de ... ulta nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna)

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna) 0,43 50,00 1,700 36,55

SOMMANO metri quadri 36,55 7,62 278,51

151 / 171 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 0,43 550,00 0,700 1,500 248,33

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,43 15,00 0,700 1,300 5,87

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,43 50,00 0,700 1,300 19,57

SOMMANO metri cubi 273,77 22,01 6´025,68

152 / 172 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per cavidotto AT

2.0044 Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale *(par.ug.=0,20*0,43)

   -   Terreno vegetale
 *(par.ug.=0,20*0,43) 0,09 550,00 0,700 1,500 51,98

   -   Strada asfaltata *(par.ug.=0,20*0,43)

   -   Strada asfaltata
 *(par.ug.=0,20*0,43) 0,09 15,00 0,700 1,300 1,23

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(par.ug.=0,20*0,43)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(par.ug.=0,20*0,43) 0,09 50,00 0,700 1,300 4,10

SOMMANO metri cubi 57,31 6,45 369,65

153 / 173 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
9.0009 diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata *(H/peso=0,2*1,3)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=0,2*1,3) 0,43 15,00 0,700 0,260 1,17

SOMMANO tonnellate 1,17 15,18 17,76

154 / 174 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,500*1,9)

   -   Terreno vegetale
 *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,500*1,9) 0,09 550,00 0,700 2,850 98,75

   -   Strada asfaltata *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,300*1,9)

   -   Strada asfaltata
 *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,300*1,9) 0,09 15,00 0,700 2,470 2,33

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,3*1,9)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(par.ug.=0,20*0,43)*(H/peso=1,3*1,9) 0,09 50,00 0,700 2,470 7,78

SOMMANO tonnellate 108,86 10,12 1´101,66

COMMITTENTE: 
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155 / 175 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al

recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(H/peso=0,2*2,4)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(H/peso=0,2*2,4) 0,43 50,00 0,700 0,480 7,22

SOMMANO tonnellate 7,22 15,18 109,60

156 / 176 F.P.O. CAVO AT 1600 mmq DI COLLEGAMENTO SSE
N.P. AT.01 ALLA SE TERNA

Il cavo avrà le seguenti principali caratteristiche tecniche:
Conduttore: Alluminio, Isolamento: XLPE, Guaina: Alluminio
... i una trincea avente profondità di 1,5 m.  I terminali saranno
realizzati con schermi messi a terra da entrambi i lati.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 3,00 620,00 0,430 799,80

SOMMANO m 799,80 105,00 83´979,00

157 / 177 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura
N.P. IMP.03 "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo

predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di
ciascun cavo tripolare.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT 0,43 615,00 264,45

SOMMANO m 264,45 0,35 92,56

158 / 178 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale *(par.ug.=0,80*0,43)

   -   Terreno vegetale
 *(par.ug.=0,80*0,43) 0,34 550,00 0,700 1,500 196,35

   -   Strada asfaltata *(par.ug.=0,80*0,43)

   -   Strada asfaltata
 *(par.ug.=0,80*0,43) 0,34 15,00 0,700 1,300 4,64

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(par.ug.=0,80*0,43)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(par.ug.=0,80*0,43) 0,34 50,00 0,700 1,300 15,47

SOMMANO metri cubi 216,46 6,90 1´493,57

159 / 179 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,43 15,00 0,700 0,300 1,35

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,43 50,00 0,700 0,300 4,52

SOMMANO metri cubi 5,87 33,51 196,70

160 / 180 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in

COMMITTENTE: 
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opera dopo costipamento.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,43 15,00 0,700 0,200 0,90

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,43 50,00 0,700 0,200 3,01

SOMMANO metri cubi 3,91 185,68 726,01

161 / 181 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,43 15,00 1,700 0,070 0,77

SOMMANO metri cubi 0,77 171,34 131,93

162 / 182 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,43 15,00 1,700 0,030 0,33

SOMMANO metri cubi 0,33 187,95 62,02

163 / 183 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
PF.0001.000 precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti o
3.0031 impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e

lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e
la pulizia finale

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,43 50,00 0,700 0,200 3,01

SOMMANO metri quadri 3,01 65,24 196,37

SISTEMA DI ACCUMULO (STORAGE)  (SpCat 3)

164 / 69 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 500,00 0,400 0,800 160,00

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 1416,00 0,800 1,200 1´359,36

Per rete di terra

Per rete di terra 500,00 0,400 0,800 160,00

Per PCS

Per PCS 9,00 10,15 3,500 1,000 319,73

Per Container Storage Module

Per Container Storage Module 36,00 13,20 3,500 0,500 831,60

Per Cabina di Raccolta SdA

Per Cabina di Raccolta SdA 1,00 16,00 3,500 1,000 56,00

Per Trasformatori

Per Trasformatori 18,00 4,00 4,000 1,000 288,00

SOMMANO metri cubi 3´174,69 22,01 69´874,93

165 / 70 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
PF.0001.000 STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita
3.0001 e con le modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a

raggiungere  ... i essicamenti od inumidimenti neccessari con

COMMITTENTE: 
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Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 -
A4, A5, A2-6, A2-7

Per PCS

Per PCS 9,00 10,15 3,500 319,73

Per Container Storage Module

Per Container Storage Module 36,00 13,20 3,500 1´663,20

Per Cabina di Raccolta SdA

Per Cabina di Raccolta SdA 1,00 16,00 3,500 56,00

Per Trasformatori

Per Trasformatori 18,00 4,00 4,000 288,00

SOMMANO metri quadri 2´326,93 1,06 2´466,55

166 / 71 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
PF.0004.000 MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
1.0003 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, c ... ure metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN
206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

Per PCS

Per PCS 9,00 10,15 3,500 0,150 47,96

Per Trasformatori

Per Trasformatori 18,00 4,00 4,000 0,150 43,20

Per Container Storage Module

Per Container Storage Module 36,00 13,20 3,500 0,250 415,80

Per Cabina di Raccolta SdA

Per Cabina di Raccolta SdA 1,00 16,00 3,500 0,150 8,40

SOMMANO metri cubi 515,36 154,82 79´788,04

167 / 72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME
PF.0009.000 NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi
5.0003 allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al

rinterro del cavo.

Per rete di terra

Per rete di terra 500,00 500,00

SOMMANO metri 500,00 6,10 3´050,00

168 / 73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI
PF.0009.000 TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm
5.0010 altezza 1.50 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato,

esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonche’ alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e
sabbia esclusi.

Per rete di terra

Per rete di terra 36,00

SOMMANO metri 36,00 22,10 795,60

169 / 74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
PF.0009.000 RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
5.0012 manufatto monolitico d’ispezione per installazioni

impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco
con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di
cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Per rete di terra

Per rete di terra 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 64,55 2´323,80

170 / 75 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 500,00 0,400 0,800 160,00

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 1416,00 0,800 1,200 1´359,36

Per rete di terra

Per rete di terra 500,00 0,400 0,800 160,00

SOMMANO metri cubi 1´679,36 6,90 11´587,58

COMMITTENTE: 
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171 / 76 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per PCS

2.0044 Per PCS 9,00 10,15 3,500 0,400 127,89

Per Trasformatori

Per Trasformatori 18,00 4,00 4,000 1,000 288,00

Per Container Storage Module

Per Container Storage Module 36,00 13,20 3,500 0,500 831,60

Per Cabina di Raccolta SdA

Per Cabina di Raccolta SdA 1,00 16,00 3,500 1,000 56,00

SOMMANO metri cubi 1´303,49 6,45 8´407,51

172 / 77 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per PCS *(H/peso=0,400*1,9)

Per PCS
 *(H/peso=0,400*1,9) 9,00 7,10 3,500 0,760 169,97

Per Trasformatori *(H/peso=1,000*1,9)

Per Trasformatori
 *(H/peso=1,000*1,9) 18,00 4,00 4,000 1,900 547,20

Per Container Storage Module *(H/peso=0,5*1,9)

Per Container Storage Module
 *(H/peso=0,5*1,9) 36,00 13,20 3,500 0,950 1´580,04

Per Cabina di Raccolta SdA *(H/peso=1,000*1,9)

Per Cabina di Raccolta SdA
 *(H/peso=1,000*1,9) 1,00 16,00 3,500 1,900 106,40

SOMMANO tonnellate 2´403,61 10,12 24´324,53

173 / 78 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura
N.P. IMP.03 "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo

predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di
ciascun cavo tripolare.

Per cavidotto BT

Per cavidotto BT 500,00 500,00

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT 4,00 1416,00 5´664,00

SOMMANO m 6´164,00 0,35 2´157,40

174 / 79 POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER
PR.0042.001 CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezioneper
3.0002 installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione

interrate, derivazioni, messa  ... tabile, a tenuta stagna con
grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di
chiusino. Fornito a pie’ d’opera.

Per pozzetti BT

Per pozzetti BT 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 16,73 602,28

175 / 80 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
PF.0003.001 vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di
5.0007 base e di copertina carrabile per traffico leggero in cemento

armato, ma senza sifone, d ... della piastra di base e delle pareti
verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina
120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE

Per pozzetti MT

Per pozzetti MT 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 582,50 20´970,00

176 / 81 PCS (Sistema di conversione di potenza, inverter e
N.P. SDA.01 trasformatore)

F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia,
preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT. ... e il
lavoro finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x larg.),
con altezza < 3,00 m. Cabina inverter da 2500 kVA.

9,00

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cadauno 9,00 300´000,00 2´700´000,00

177 / 82 CABINA DI RACCOLTA
N.P. IMP.07 F.p.o. di Cabina di raccolta prefabbricata, realizzata in NP03

cemento armato vibrato (c.a.v.). Il calcestruzzo deve essere
costituito da cemento ad alta resist ... i onere e magistero per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dim. 20,00 x 2,50 (lung.
x larg.), con altezza < 3,10 m

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

178 / 83 F.p.o. di quadro MT fino a 36 kV provvisto di interruttore MT
N.P. IMP.08 a comando elettrico laterale (INT), un sezionatore MT di linea

(SEZ) con comando manuale, un sezionatore di terra con  ... so
l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 6´500,00 65´000,00

179 / 84 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... ni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
120 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 120 mmq.

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00 22,35 16´762,50

180 / 85 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare
N.P. MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/
ARP1H5(AR IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisp
)E ... ni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per
500 dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 500 mmq.

4,00 1322,50 5´290,00

SOMMANO m 5´290,00 43,85 231´966,50

181 / 86 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
PF.0009.000 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
6.0029 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari

caratteri ...  aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione
1x50 mmq

800,00 800,00

SOMMANO metri 800,00 10,04 8´032,00

182 / 87 Fornitura e posa in opera di container da 40' per
N.P. SDA.02 l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi

antincendio, di condizionamento, di controllo inverter e
batterie.  E' ... so l'onere delle attestazioni e degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola
d'arte.

Per sistema di accumulo

Per sistema di accumulo 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 150´000,00 5´400´000,00

183 / 88 Fornitura e posa in opera di storage module da alloggiare in

COMMITTENTE: 
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N.P. SDA.03 container da 40' già predisposto.  E' inoltre compreso l'onere
delle attestazioni e degli accessori e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a completa regola d'arte.

Per sistema di accumulo

Per sistema di accumulo 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 650´000,00 23´400´000,00

OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE  (SpCat
4)

184 / 252 Attività di apicoltura e biomonitoraggio nell’arco della durata
I.D.M. 01 di tre anni presso l’impianto fotovoltaico di Codrongianos

(SS).

Costi di apicoltura: 30.168 €, costi biomonitoraggio: 18.864 €, eventi: 1.200 €

Costi di apicoltura: 30.168 €, costi biomonitoraggio: 18.864 
€, eventi: 1.200 € 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50´232,00 50´232,00

ONERI DELLA SICUREZZA DISMISSIONE E
RIPRISTINO  (SpCat 5)

185 / 184 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti
PF.0014.000 di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
1.0005 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine

lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta
1000,00 0,500 500,00

SOMMANO metri quadri 500,00 16,03 8´015,00

186 / 185 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene
1.0008 ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi

laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a
300 g; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=30*6) 180,00 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 0,38 68,40

187 / 186 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a
1.0011 stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti

in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile
(par.ug.=30*6) 180,00 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 0,45 81,00

188 / 187 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore
1.0013 leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore,

... , confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo
mensile
(par.ug.=30*6) 180,00 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 0,75 135,00

189 / 188 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
PF.0014.000 confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI
1.0018 EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia

... rmeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano

COMMITTENTE: 
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bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile
(par.ug.=15*6) 90,00 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 3,42 307,80

190 / 189 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
PF.0014.000 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396),
2.0003 utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm,

con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
(par.ug.=50*6) 300,00 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 1,67 501,00

191 / 190 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
PF.0014.000 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
2.0005 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

...  in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=15*6) 90,00 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 1,45 130,50

192 / 191 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
PF.0014.000 ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.0011 strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=10*6) 60,00 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 2,43 145,80

193 / 192 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
2.0021 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo

del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

500,00

SOMMANO metri 500,00 0,47 235,00

194 / 193 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
PF.0014.000 ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
2.0029 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re

(disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a)
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
(par.ug.=10*6) 60,00 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 14,29 857,40

195 / 194 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
PF.0014.000 zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente
3.0001 alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comuna ...

adrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro

Per realizzazione area di cantiere *(lung.=30+30+30+30)

Per realizzazione area di cantiere
 *(lung.=30+30+30+30) 120,00 2,500 300,00

SOMMANO metri quadri 300,00 22,30 6´690,00

196 / 195 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione

COMMITTENTE: 
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PF.0014.000 cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
3.0003 posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ...

occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.

Per realizzazione area di cantiere

Per realizzazione area di cantiere 4,00 2,500 10,00

SOMMANO metri quadri 10,00 31,57 315,70

197 / 196 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
PF.0014.000 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel

terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori

500,00

SOMMANO metri 500,00 2,48 1´240,00

198 / 197 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
PF.0014.000 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
4.0006 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...

etterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 308,09 1´848,54

199 / 198 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0007 di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 261,79 261,79

200 / 199 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0008 di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per ogni mese in più o frazione.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,44 422,20

201 / 200 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e
PF.0014.000 farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
5.0003 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come

costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti,
dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 7,59 45,54

202 / 201 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
PF.0014.000 dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
6.0004 ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ...

dinamento con il l avoratore per linformazione preliminare
prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 23,56 141,36

COMMITTENTE: 
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DISMISSIONE E RIPRISTINO IMPIANTO E OPERE
DI CONNESSIONE  (SpCat 6)

Dismissione  (Cat 5)

203 / 202 SMONTAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI
N.P. DIS.01 Smontaggio dei moduli fotovoltaici mediante idonea

attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza.
Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto dei moduli
nell'ambito del cantiere.

53´712,00

SOMMANO cadauno 53´712,00 4,00 214´848,00

204 / 203 SMONTAGGIO DEGLI INSEGUITORI
N.P. DIS.02 Smontaggio degli inseguitori mediante idonea attrezzatura e

utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro
in basso e l'accatastmaneto degli inseguitori nell'ambito del
cantiere.

30´884,40

SOMMANO kWp 30´884,40 12,00 370´612,80

205 / 204 SMONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI
N.P. DIS.03 Smontaggio degli ancoraggi mediante idonea attrezzatura e

utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il
noleggio di escavatore semovente (terna)  e l'accatastmaneto
degli ancoraggi nell'ambito del cantiere.

n. 8 pali di sostegno per tracker da 48, quindi 1.069x8=8.552 *(par.ug.=1069*8)

n. 8 pali di sostegno per tracker da 48, quindi 1.069x8=
8.552
 *(par.ug.=1069*8) 8552,00 8´552,00

n. 4 pali di sostegno per tracker da 24, quindi 100x4=400 *(par.ug.=100*4)

n. 4 pali di sostegno per tracker da 24, quindi 100x4=400
 *(par.ug.=100*4) 400,00 400,00

SOMMANO cadauno 8´952,00 26,00 232´752,00

206 / 205 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero dei moduli. Dalle dimensioni dei moduli fotovoltaici si evince che ogni 25 moduli si hanno 2 mc di ingombro, quindi 53.712/25=2.150 da cui scaturisce un ingombro pari a circa 4.300 mc

2.0044 Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero 
dei moduli. Dalle dimensioni dei moduli fotovoltaici si 
evince che ogni 25 moduli si hanno 2 mc di ingombro, 
quindi 53.712/25=2.150 da cui scaturisce un ingombro pari 
a circa 4.300 mc 4´300,00

Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero e/o smaltimento degli inseguitori e degli ancoraggi. 

Prezzo assimilato per il trasporto presso centro di recupero 
e/o smaltimento degli inseguitori e degli ancoraggi. 3´000,00

SOMMANO metri cubi 7´300,00 6,45 47´085,00

207 / 206 SMONTAGGIO PARTI ELETTRICHE
N.P. DIS.04 Sfilaggio cavi elettrici e smontaggio apparecchiature elettriche

quali quadri di parallelo in c.c. quadri elettrici in c.a., quadri di
media tensione,  ... timento. Sono compresi tutti gli oneri
necessari per lo smontaggio e lo smaltimento o il riuso presso
ditta autorizzata.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300´000,00 300´000,00

208 / 207 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali,
N.P. DIS.11 comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto,

accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico,
trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di

COMMITTENTE: 
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smaltimento o recupero.

Per cavidotto BT interno

Per cavidotto BT interno 5000,00 5´000,00

Per cavidotto MT interno

Per cavidotto MT interno 1842,00 1´842,00

SOMMANO m 6´842,00 7,50 51´315,00

209 / 208 RIMOZIONE OLIO TRASFORMATORI, TRASPORTO E
N.P. DIS.05 SMALTIMENTO

Rimozione olio dai trasformatori. Sono compresi tutti gli oneri
necessari per il trasporto e lo smaltimento o il riuso presso ditta
autorizzata.

Si considerano 1.200 kg di olio a trasformatore BT/MT

Si considerano 1.200 kg di olio a trasformatore BT/MT 30,00 1200,000 36´000,00

SOMMANO kg 36´000,00 2,50 90´000,00

210 / 209 SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORI BT/
N.P. DIS.12 MT

Smontaggio e rimozione trasformatore BT/MT in tuttee le sue
parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca
raccolta ol ... ontro gli infortuni degli addetti ai lavori, il
trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo e/o lo
smaltimento.
(par.ug.=18+12) 30,00 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 5´000,00 150´000,00

211 / 210 RIMOZIONE DEL LOCALI TECNICI PREFABBRICATI
N.P. DIS.06 Rimozione dei locali tecnici prefabbricati e trasporto presso

deposito per la rigenerazione degli stessi e la successiva
rimessa in oper ... oltre, la demolizione della fondazione in c.a.
e il successivo trasporto a discarica autorizzata per il suo
smaltimento.

Shelter

Shelter 12,00

PCS (Sistema di Accumulo)

PCS (Sistema di Accumulo) 9,00

Cabine di Campo

Cabine di Campo 7,00

Cabina di Raccolta FV

Cabina di Raccolta FV 1,00

Cabina di Raccolta SdA

Cabina di Raccolta SdA 1,00

SOMMANO cadauno 30,00 7´000,00 210´000,00

212 / 211 SMANTELLAMENTO RECINZIONE
N.P. DIS.07 Rimozione di tutta la recinzione perimetrale. Compresa la

demolizione del blocchetto reggipalo della recinzione e tutti gli
oneri di conferimento in discarica e smaltimento.

2´600,00

SOMMANO m 2´600,00 30,00 78´000,00

213 / 212 RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
N.P. DIS.08 VIDEOSORVEGLIANZA

Rimozione di tutte le lampade e videocamere installate su pali.
Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o
recupero del materiale rimosso.

n. 130 proiettori LED

n. 130 proiettori LED 130,00

n. 65 telecamere

n. 65 telecamere 65,00

SOMMANO cadauno 195,00 12,00 2´340,00

214 / 213 RIMOZIONE PALIFICAZIONI PER IMPIANTO DI
N.P. DIS.09 ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Rimozione di tutte le palificazzioni utili per l'impianto di
illuminazione e videosorveglianza. Compresa  ... l blocchetto
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reggipalo in cls. Compresi gli oneri per il trasporto e lo
smaltimento e/o recupero del materiale rimosso.

n. 65 palificazioni

n. 65 palificazioni 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 210,00 13´650,00

215 / 214 SMANTELLAMENTO E RECUPERO STABILIZZATO
N.P. DIS.10 STRADE

Rimozione di tutto lo stabilizzato stradale utilizzato in fase di
progetto per la creazione delle strade perimetrali. Compreso
tutti gli oneri per il conferimento in discarica e lo smaltimento.

Per strade interne 

Per strade interne 30390,00 0,200 6´078,00

SOMMANO mc 6´078,00 50,00 303´900,00

216 / 215 RIMOZIONE SIEPE PERIMETRALE
N.P. DIS.17 Rimozione di tutte piante costituenti la siepe perimetrale

mediante atttrezzi idonei allo sradiacamento, compresa la
rimozione di tutti gli elementi di sostegno e dell'impianto di
irrigazione. Compreso trasporto e smaltimento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

217 / 216 Rimozione e smaltimento o recupero di container da 40' per
N.P. DIS.18 l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi

antincendio, di condizionamento, di controllo inverter e
batterie.

36,00

SOMMANO cadauno 36,00 30´000,00 1´080´000,00

218 / 217 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0001 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per cavidotto MT (strada asfaltata)

Per cavidotto MT (strada asfaltata) 2,00 7510,00 15´020,00

SOMMANO metri 15´020,00 2,02 30´340,40

219 / 218 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... risulta
nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

Per cavidotto MT (strada asfaltata)

Per cavidotto MT (strada asfaltata) 7510,00 1,600 12´016,00

SOMMANO metri quadri 12´016,00 12,60 151´401,60

220 / 219 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea
PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto MT 

Per cavidotto MT 

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 2655,00 0,800 1,200 2´548,80

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 735,00 0,800 1,200 705,60

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 1,000 6´008,00

SOMMANO metri cubi 9´262,40 22,01 203´865,42

COMMITTENTE: 
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221 / 220 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per cavidotto MT

2.0044 Per cavidotto MT

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 0,20 735,00 0,800 1,200 141,12

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,20 7510,00 0,800 1,000 1´201,60

SOMMANO metri cubi 1´342,72 6,45 8´660,54

222 / 221 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
9.0009 diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata *(H/peso=0,2*1,3)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=0,2*1,3) 7510,00 0,800 0,260 1´562,08

SOMMANO tonnellate 1´562,08 15,18 23´712,37

223 / 222 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada sterrata *(H/peso=1,200*1,9)

   -   Strada sterrata
 *(H/peso=1,200*1,9) 0,20 735,00 0,800 2,280 268,13

   -   Strada asfaltata *(H/peso=1,000*1,9)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=1,000*1,9) 0,20 7510,00 0,800 1,900 2´283,04

SOMMANO tonnellate 2´551,17 10,12 25´817,84

224 / 223 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali,
N.P. DIS.11 comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto,

accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico,
trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di
smaltimento o recupero.

Per cavidotto MT esterno di collegamento alla SSE

Per cavidotto MT esterno di collegamento alla SSE 10900,00 10´900,00

SOMMANO m 10´900,00 7,50 81´750,00

225 / 224 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 2655,00 0,800 1,200 2´548,80

   -   Strada sterrata

   -   Strada sterrata 0,80 735,00 0,800 1,200 564,48

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,600 3´604,80

SOMMANO metri cubi 6´718,08 6,90 46´354,75

226 / 225 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

COMMITTENTE: 
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Per cavidotto MT 

Per cavidotto MT 

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,300 1´802,40

SOMMANO metri cubi 1´802,40 33,51 60´398,42

227 / 226 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 0,800 0,200 1´201,60

SOMMANO metri cubi 1´201,60 185,68 223´113,09

228 / 227 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto MT 

Per cavidotto MT 

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 1,600 0,070 841,12

SOMMANO metri cubi 841,12 171,34 144´117,50

229 / 228 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto MT

Per cavidotto MT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 7510,00 1,600 0,030 360,48

SOMMANO metri cubi 360,48 187,95 67´752,22

230 / 229 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE
N.P. DIS.13 ELETTROMECCANICHE SSE

Smontaggio di tutte le parti elettriche (cablaggi, tubazioni,
ecc…)e di tutte le strutture metalliche della SSE. Nel prezzo si
int ... menti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai
lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riuso.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 26´700,00 53´400,00

231 / 230 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO FONDAZIONI
N.P. DIS.14 APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE

Demolizione e smaltimento fondazioni apparecchiature
elettromagnetiche. Nel prezzo si intendono compresi ... atti alla
tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto
presso ditta autorizzata per lo smaltimento.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 10´000,00 20´000,00

232 / 231 RIMOZIONE OLIO TRASFORMATORI, TRASPORTO E
N.P. DIS.05 SMALTIMENTO

Rimozione olio dai trasformatori. Sono compresi tutti gli oneri
necessari per il trasporto e lo smaltimento o il riuso presso ditta

COMMITTENTE: 
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autorizzata.

Si considerano 16.500 kg di olio per il trasformatore MT/AT

Si considerano 16.500 kg di olio per il trasformatore MT/AT 2,00 16500,000 33´000,00

SOMMANO kg 33´000,00 2,50 82´500,00

233 / 232 SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORE AT/
N.P. DIS.15 MT

Smontaggio e rimozione trasformatore AT/MT in tuttee le sue
parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca
raccolta ol ... ontro gli infortuni degli addetti ai lavori, il
trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo e/o lo
smaltimento.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 15´000,00 30´000,00

234 / 233 DEMOLIZIONE FABBRICATO SERVIZI
N.P. DIS.16 Demolizione e smantellamento fabbricato servizi, delle sue

parti elettriche (quadri e cablaggi), dei serramenti ed accessori
e demolizione strutture ... ontro gli infortuni degli addetti ai
lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo e/o lo
smaltimento.

2,00

SOMMANO a corpo 2,00 20´000,00 40´000,00

235 / 234 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0001 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per cavidotto AT (strada asfaltata)

Per cavidotto AT (strada asfaltata) 2,00 15,00 30,00

SOMMANO metri 30,00 2,02 60,60

236 / 235 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con
PF.0001.000 sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
1.0002 pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna)

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna) 2,00 50,00 100,00

SOMMANO metri 100,00 2,28 228,00

237 / 236 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0012 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di

condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... risulta
nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm

Per cavidotto AT (strada asfaltata)

Per cavidotto AT (strada asfaltata) 15,00 1,700 25,50

SOMMANO metri quadri 25,50 12,60 321,30

238 / 237 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PF.0001.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm
1.0007 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m

3.00, compresa la formazione de ... ulta nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna)

Per cavidotto AT (all'interno della Stazione Terna) 50,00 1,700 85,00

SOMMANO metri quadri 85,00 7,62 647,70

239 / 238 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´150´983,36



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´150´983,36

PF.0001.000 per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
2.0030 cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi

mezzo ... o ed escluso il trasporto in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120
kg/cmq

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 550,00 0,700 1,500 577,50

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 15,00 0,700 1,300 13,65

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 50,00 0,700 1,300 45,50

SOMMANO metri cubi 636,65 22,01 14´012,67

240 / 239 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
PF.0001.000 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Per cavidotto AT

2.0044 Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 0,20 550,00 0,700 1,500 115,50

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,20 15,00 0,700 1,300 2,73

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,20 50,00 0,700 1,300 9,10

SOMMANO metri cubi 127,33 6,45 821,28

241 / 240 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
9.0009 diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata *(H/peso=0,2*1,3)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=0,2*1,3) 15,00 0,700 0,260 2,73

SOMMANO tonnellate 2,73 15,18 41,44

242 / 241 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
9.0013 quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale *(H/peso=1,500*1,9)

   -   Terreno vegetale
 *(H/peso=1,500*1,9) 0,20 550,00 0,700 2,850 219,45

   -   Strada asfaltata *(H/peso=1,300*1,9)

   -   Strada asfaltata
 *(H/peso=1,300*1,9) 0,20 15,00 0,700 2,470 5,19

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(H/peso=1,3*1,9)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(H/peso=1,3*1,9) 0,20 50,00 0,700 2,470 17,29

SOMMANO tonnellate 241,93 10,12 2´448,33

243 / 242 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
9.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al

recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) *(H/peso=0,2*2,4)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)
 *(H/peso=0,2*2,4) 50,00 0,700 0,480 16,80

SOMMANO tonnellate 16,80 15,18 255,02

244 / 243 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali,
N.P. DIS.11 comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto,
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accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico,
trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di
smaltimento o recupero.

Per cavidotto AT di collegamento alla SE Terna

Per cavidotto AT di collegamento alla SE Terna 615,00 615,00

SOMMANO m 615,00 7,50 4´612,50

245 / 244 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E
PF.0001.000 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
2.0041 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Terreno vegetale

   -   Terreno vegetale 0,80 550,00 0,700 1,500 462,00

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 0,80 15,00 0,700 1,300 10,92

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 0,80 50,00 0,700 1,300 36,40

SOMMANO metri cubi 509,32 6,90 3´514,31

246 / 245 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
PF.0001.000 eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
3.0002 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima

degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 15,00 0,700 0,300 3,15

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 50,00 0,700 0,300 10,50

SOMMANO metri cubi 13,65 33,51 457,41

247 / 246 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PF.0001.000 (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
3.0003 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 3,5 ... vorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 15,00 0,700 0,200 2,10

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 50,00 0,700 0,200 7,00

SOMMANO metri cubi 9,10 185,68 1´689,69

248 / 247 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
PF.0001.000 STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
3.0010 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo, impastato a  ... o spessore compresso finito
di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 15,00 1,700 0,070 1,79

SOMMANO metri cubi 1,79 171,34 306,70

249 / 248 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO
PF.0001.000 D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm,
3.0020 sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con

bitume in ragione del 5,5-6,5% in  ... ione
bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Strada asfaltata

   -   Strada asfaltata 15,00 1,700 0,030 0,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,77 54´179´142,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,77 54´179´142,71

SOMMANO metri cubi 0,77 187,95 144,72

250 / 249 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
PF.0001.000 precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti o
3.0031 impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e

lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e
la pulizia finale

Per cavidotto AT

Per cavidotto AT

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna)

   -   Calcestruzzo (Stazione Terna) 50,00 0,700 0,200 7,00

SOMMANO metri quadri 7,00 65,24 456,68

251 / 250 Profitto derivante dalla vendita dei moduli dismessi,
I.D.M. 02 dell'acciaio degli ancoraggi, dalla vendita dei cavi e delle

apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche.
-1,00

SI DETRAGGONO a corpo -1,00 774´155,47 -774´155,47

Ripristino  (Cat 6)

252 / 251 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA

Per ripristino aree di impianto e connessione

PR.0002.000 Per ripristino aree di impianto e connessione 6000,00 5,000 0,200 6´000,00
3.0001

SOMMANO metri cubi 6´000,00 15,18 91´080,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 53´496´668,64

T O T A L E   euro 53´496´668,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 53´496´668,64

M:001 ONERI DELLA SICUREZZA COSTRUZIONE euro 189´290,27
M:002 COSTRUZIONE IMPIANTO E OPERE DI CONNESSIONE euro 17´347´965,29

M:002.001   Impianto euro 11´857´817,81
M:002.002   Cavidotto MT di collegamento alla SSE euro 3´171´695,67
M:002.003   Sottostazione Elettrica Utente (SSE) euro 2´140´418,47
M:002.004   Cavidotto AT di collogamento alla SE Terna euro 178´033,34

M:003 SISTEMA DI ACCUMULO (STORAGE) euro 32´073´109,22
M:004 OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE euro 50´232,00
M:005 ONERI DELLA SICUREZZA DISMISSIONE E RIPRISTINO euro 21´442,03
M:006 DISMISSIONE E RIPRISTINO IMPIANTO E OPERE DI CONNESSIONE euro 3´814´629,83

M:006.005   Dismissione euro 3´723´549,83

M:006.005.001   Impianto + Sistema di Accumulo euro 3´174´502,80
M:006.005.002   Cavidotto MT di collegamento alla SSE euro 1´067´284,15
M:006.005.003   Sottostazione Elettrica Utente (SSE) euro 225´900,00
M:006.005.004   Cavidotto AT di collegamento alla SE Terna euro 30´018,35
M:006.005.005   Profitto da vendita materiali euro -774´155,47

M:006.006   Ripristino euro 91´080,00

TOTALE  euro 53´496´668,64
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Attività di apicoltura e biomonitoraggio nell’arco della durata di tre anni presso l’impianto fotovoltaico di Codrongianos (SS).
I.D.M. 01 euro (cinquantamiladuecentotrentadue/00) cadauno 50´232,00

Nr. 2 Profitto derivante dalla vendita dei moduli dismessi, dell'acciaio degli ancoraggi, dalla vendita dei cavi e delle apparecchiature
I.D.M. 02 elettriche ed elettromeccaniche.

euro (settecentosettantaquattromilacentocinquantacinque/47) a corpo 774´155,47

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC
N.P. 60502-2). Sono compresi: l’installazione in trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro
ARP1H5(AR occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 120 mmq.
)E euro (ventidue/35) m 22,35
120
Nr. 4 idem c.s. ...cavo unipolare: 185 mmq.
N.P. euro (venticinque/55) m 25,55
ARP1H5(AR
)E idem c.s. ...cavo unipolare: 240 mmq.
185 euro (ventisette/45) m 27,45
Nr. 5
N.P. idem c.s. ...cavo unipolare: 50 mmq.
ARP1H5(AR euro (diciotto/55) m 18,55
)E
240 idem c.s. ...cavo unipolare: 500 mmq.
Nr. 6 euro (quarantatre/85) m 43,85
N.P.
ARP1H5(AR idem c.s. ...cavo unipolare: 630 mmq.
)E euro (cinquantasei/50) m 56,50
50
Nr. 7 idem c.s. ...cavo unipolare: 95 mmq.
N.P. euro (ventiuno/10) m 21,10
ARP1H5(AR
)E F.P.O. CAVO AT 1600 mmq DI COLLEGAMENTO SSE ALLA SE TERNA
500 Il cavo avrà le seguenti principali caratteristiche tecniche: Conduttore: Alluminio, Isolamento: XLPE, Guaina: Alluminio
Nr. 8 termofuso, Diametro conduttore 48,9 mmq,  Sezione del conduttore: 1600 mmq, Spessore del semiconduttore interno: 2 mm,
N.P. Spessore medio isolante: 15,8 mm, Spessore del semiconduttore esterno: 1,3 mm, Spessore guaina metallica (circa): 0,6 mm,
ARP1H5(AR Spessore guaina: 4 mm, Diametro esterno nominale: 100 mm, Sezione schermo: 180 mmq, Peso approssimativo: 10 kg/m,
)E Massima tensione di funzionamento: 170 kV, Messa a terra degli schermi – posa a trifoglio o posa in piano: assenza di
630 circolazioni, Portata di corrente posa a trifoglio, cavi interrati a 30°C: 970 A, Portata di corrente posa in piano, cavi interrati a
Nr. 9 30°C: 1050 A, Massima elettrica del conduttore a 20àC in c.c.: 0,019 Ohm/km, Capacità nominale: 0,3 microF/km, Corrente
N.P. ammissibile di corto circuito: 20 kA, Tensione operativa 150 kV. La terna di cavi sarà posata all’interno di una trincea avente
ARP1H5(AR profondità di 1,5 m.  I terminali saranno realizzati con schermi messi a terra da entrambi i lati.
)E euro (centocinque/00) m 105,00
95
Nr. 10 Terminali cavo TRN Terna
N.P. AT.01 euro (ventiquattromila/00) a corpo 24´000,00
Nr. 11
N.P. AT.02 Terminali cavo SE Utente
Nr. 12 euro (ventiunomila/00) a corpo 21´000,00
N.P. AT.03
Nr. 13 Realizzazione di terminali in campo
N.P. AT.04 euro (quarantacinquemila/00) a corpo 45´000,00

Nr. 14 Morse, conduttori AT e sostegni in acciaio zincato a caldo
N.P. AT.05 euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 15 SMONTAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI
N.P. DIS.01 Smontaggio dei moduli fotovoltaici mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il

tiro in basso e l'accatastmaneto dei moduli nell'ambito del cantiere.
euro (quattro/00) cadauno 4,00

Nr. 16 SMONTAGGIO DEGLI INSEGUITORI
N.P. DIS.02 Smontaggio degli inseguitori mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in

basso e l'accatastmaneto degli inseguitori nell'ambito del cantiere.
euro (dodici/00) kWp 12,00

Nr. 17 SMONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI
N.P. DIS.03 Smontaggio degli ancoraggi mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il noleggio

di escavatore semovente (terna)  e l'accatastmaneto degli ancoraggi nell'ambito del cantiere.
euro (ventisei/00) cadauno 26,00

Nr. 18 SMONTAGGIO PARTI ELETTRICHE
N.P. DIS.04 Sfilaggio cavi elettrici e smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c. quadri elettrici in c.a., quadri di
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media tensione, inverter e trasformatore e trasporto a ditta specializzata per il riuso e l'eventuale smaltimento. Sono compresi
tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento o il riuso presso ditta autorizzata.
euro (trecentomila/00) a corpo 300´000,00

Nr. 19 RIMOZIONE OLIO TRASFORMATORI, TRASPORTO E SMALTIMENTO
N.P. DIS.05 Rimozione olio dai trasformatori. Sono compresi tutti gli oneri necessari per il trasporto e lo smaltimento o il riuso presso ditta

autorizzata.
euro (due/50) kg 2,50

Nr. 20 RIMOZIONE DEL LOCALI TECNICI PREFABBRICATI
N.P. DIS.06 Rimozione dei locali tecnici prefabbricati e trasporto presso deposito per la rigenerazione degli stessi e la successiva rimessa in

opera presso altro sito. Compresa, inoltre, la demolizione della fondazione in c.a. e il successivo trasporto a discarica autorizzata
per il suo smaltimento.
euro (settemila/00) cadauno 7´000,00

Nr. 21 SMANTELLAMENTO RECINZIONE
N.P. DIS.07 Rimozione di tutta la recinzione perimetrale. Compresa la demolizione del blocchetto reggipalo della recinzione e tutti gli oneri

di conferimento in discarica e smaltimento.
euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 22 RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
N.P. DIS.08 Rimozione di tutte le lampade e videocamere installate su pali. Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o recupero

del materiale rimosso.
euro (dodici/00) cadauno 12,00

Nr. 23 RIMOZIONE PALIFICAZIONI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
N.P. DIS.09 Rimozione di tutte le palificazzioni utili per l'impianto di illuminazione e videosorveglianza. Compresa la demolizione del

blocchetto reggipalo in cls. Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o recupero del materiale rimosso.
euro (duecentodieci/00) cadauno 210,00

Nr. 24 SMANTELLAMENTO E RECUPERO STABILIZZATO STRADE
N.P. DIS.10 Rimozione di tutto lo stabilizzato stradale utilizzato in fase di progetto per la creazione delle strade perimetrali. Compreso tutti

gli oneri per il conferimento in discarica e lo smaltimento.
euro (cinquanta/00) mc 50,00

Nr. 25 Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto,
N.P. DIS.11 accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di smaltimento

o recupero.
euro (sette/50) m 7,50

Nr. 26 SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORI BT/MT
N.P. DIS.12 Smontaggio e rimozione trasformatore BT/MT in tuttee le sue parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca

raccolta olio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di
tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo
e/o lo smaltimento.
euro (cinquemila/00) cadauno 5´000,00

Nr. 27 SMONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE
N.P. DIS.13 Smontaggio di tutte le parti elettriche (cablaggi, tubazioni, ecc…)e di tutte le strutture metalliche della SSE. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti
alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riuso.
euro (ventiseimilasettecento/00) a corpo 26´700,00

Nr. 28 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO FONDAZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE
N.P. DIS.14 Demolizione e smaltimento fondazioni apparecchiature elettromagnetiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli
addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per lo smaltimento.
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 29 SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORE AT/MT
N.P. DIS.15 Smontaggio e rimozione trasformatore AT/MT in tuttee le sue parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca

raccolta olio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di
tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo
e/o lo smaltimento.
euro (quindicimila/00) a corpo 15´000,00

Nr. 30 DEMOLIZIONE FABBRICATO SERVIZI
N.P. DIS.16 Demolizione e smantellamento fabbricato servizi, delle sue parti elettriche (quadri e cablaggi), dei serramenti ed accessori e

demolizione strutture interne e struttre in c.a. (compreso fondazioni). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai
lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo e/o lo smaltimento.
euro (ventimila/00) a corpo 20´000,00

COMMITTENTE: 



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 31 RIMOZIONE SIEPE PERIMETRALE
N.P. DIS.17 Rimozione di tutte piante costituenti la siepe perimetrale mediante atttrezzi idonei allo sradiacamento, compresa la rimozione di

tutti gli elementi di sostegno e dell'impianto di irrigazione. Compreso trasporto e smaltimento.
euro (trentamila/00) a corpo 30´000,00

Nr. 32 Rimozione e smaltimento o recupero di container da 40' per l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi
N.P. DIS.18 antincendio, di condizionamento, di controllo inverter e batterie.

euro (trentamila/00) cadauno 30´000,00

Nr. 33 F.p.o. di mini cavo in fibra ottica idoneo per l'installazione all'interno di tubi in PEAD già predisposti con tecnica del soffiaggio.
N.P. IMP. 10 Il cavo sarà costituito da 24 fibre monomodali suddivise in due tubetti (12x2). Le caratteristiche meccaniche sono: massima

resistenza alla trazione 1,000 N, minimo raggio di curvatura 130 mm, temperatura di esercizio -30°C-60°C.
euro (sette/50) m 7,50

Nr. 34 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:
N.P. IMP.01 - Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi nel posizionamento indicato negli elaborati grafici  di

progetto;
- Videoregistratore digitale con HDD di opportuna taglia e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di
ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC,
ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale
vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la
trasmissione del segnale video.
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 35 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e
N.P. IMP.02 costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di
ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento delle apparecchiature;
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come
indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione dell’impianto;
- centralina antintrusione a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore, batterie ermetiche, ripetitore telefonico,
compreso collegamento elettrico e accessori per il montaggio a parete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante.
euro (ventiunomila/00) a corpo 21´000,00

Nr. 36 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo
N.P. IMP.03 predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.

euro (zero/35) m 0,35

Nr. 37 INSEGUITORI SOLARI MONOASSIALI
N.P. IMP.04 Fornitura e posa in opera di n°1.169 inseguitori solari monoassiali orizzontali, per movimentare n°53.712 moduli FV, divisi in

n° 2.238 stringhe composte da 24 e 48 moduli, per una potenza installata totale pari a 30.884,40 kWp. Tipologia a pali
direttamente infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (novantacinque/00) kW 95,00

Nr. 38 MODULI FOTOVOLTAICI
N.P. IMP.05 F.p.o. di pannello fotovoltaico monocristallino, avente potenza nominale di 575 Wp, tensione a circuito aperto di 53,20 V,

corrente di corto circuito 13,74 A, tensione MPP di 44,67 V, corrente MPP di 12,88 A.
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 39 SHELTER CONVERSIONE/TRASFORMAZIONE
N.P. IMP.06 F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia, preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT. Corrente in

ingresso massima di 2960 A, tensione in ingresso massima di 1500 V, potenza nominale c.a. in uscita di 2200 kVA a 35 °C, di
2.500/2.750/3.000 kVA a 40 °C, tensione in uscita di 660 V ± 10% a 50 Hz, interruttore di potenza c.a. in uscita, monitoraggio
della rete, comunicazione con gli String Monitor, trasformatore MT/BT, protezione di media tensione, quadri ausiliari e
trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x
larg.), con altezza < 3,00 m.
euro (ottantamila/00) a corpo 80´000,00

Nr. 40 CABINA DI RACCOLTA
N.P. IMP.07 F.p.o. di Cabina di raccolta prefabbricata, realizzata in NP03 cemento armato vibrato (c.a.v.). Il calcestruzzo deve essere

costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta
armatura deve essere continua sulle quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini elettrostatici, una naturale
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superficie equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le finestre
dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno dotate di rete antinsetto. Compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dim. 20,00 x 2,50 (lung. x larg.), con altezza < 3,10 m
euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 41 F.p.o. di quadro MT fino a 36 kV provvisto di interruttore MT a comando elettrico laterale (INT), un sezionatore MT di linea
N.P. IMP.08 (SEZ) con comando manuale, un sezionatore di terra con comando manuale (ST), equipaggiato con dispositivi rilevatori di

tensione, da installare all'interno della cabina di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
euro (seimilacinquecento/00) cadauno 6´500,00

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT di potenza 100 kVA, 30/0,4 kV, isolato in resina, per l'alimentazione
N.P. IMP.09 dei servizi ausiliari, da installare all'interno della cabina di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli

accessori e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
euro (seimiladuecentocinquanta/00) cadauno 6´250,00

Nr. 43 PCS (Sistema di conversione di potenza, inverter e trasformatore)
N.P. SDA.01 F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia, preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT. Corrente in

ingresso massima di 3200 A, tensione in ingresso massima di 1500 V, potenza nominale c.a. in uscita di 2500 kVA a 35 °C, di
2250 kVA a 40 °C, tensione in uscita di 660 V ± 10% a 50 Hz, interruttore di potenza c.a. in uscita, monitoraggio della rete,
comunicazione con gli String Monitor, trasformatore MT/BT, protezione di media tensione, quadri ausiliari e trasformatore per
i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x larg.), con altezza <
3,00 m. Cabina inverter da 2500 kVA.
euro (trecentomila/00) cadauno 300´000,00

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di container da 40' per l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi antincendio, di
N.P. SDA.02 condizionamento, di controllo inverter e batterie.  E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro

necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
euro (centocinquantamila/00) cadauno 150´000,00

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di storage module da alloggiare in container da 40' già predisposto.  E' inoltre compreso l'onere delle
N.P. SDA.03 attestazioni e degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.

euro (seicentocinquantamila/00) cadauno 650´000,00

Nr. 46 ALTRI APPRESTAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE
N.P. SIC.01 - Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il General Contractor dovrà assicurare la fornitura per una potenza

minima di 25 kW (trifase 400 V) e comunque da definire ad inizio lavori di concerto con la D.LL..
- Quadro elettrico di cantiere di tipo costruito in serie, dichiarato dal costruttore “ASC di cantiere” in conformità alla norma CEI
17-13/4, grado di protezione IP65, completo di:
o    Interruttore generale
o    Interruttori di protezione linee prese e linea illuminazione magnetotermici-differenziali (Id = 30 mA)
o    Prese interbloccate monofase e trifase
o    Prese 230 V – 16 A
- Impianto di illuminazione di cantiere, completo di sostegni in materiale isolante e proiettori per esterni con lampade a vapori
di sodio ad alta pressione (SAP) o ioduri metallici da 150/250W, tale da fornire un illuminamento sufficiente a garantire il
controllo di sicurezza sull’intera area
- Impianto di terra, atto a garantire una resistenza di terra RE = 25 W, costituito da:
o    dispersori intenzionali a picchetto (L = 1,5 m) connessi fra loro da corda nuda di rame di sez. non inferiore a 25 mmq posta
ad intimo contatto con il terreno
o    collettore principale di terra installato in prossimità del quadro generale di cantiere e costituito da barra di rame 30 x 3 mm
o    conduttore di terra costituito da corda di rame nuda di sez. minima di 25 mmq
o    conduttori equipotenziali di sezione adeguata a quella dei conduttori di fase
- Il General Contractor dovrà assicurare una riserva idrica di almeno 500 litri; lo stoccaggio dovrà avvenire nell’area di cantiere
tramite apposito serbatoio. I serbatoi dovranno essere installati al di sopra dei moduli prefabbricati adibiti a spogliatoio/doccia
- Il General Contractor, inoltre, dovrà assicurare lo smaltimento delle acque fognarie in apposito pozzo nero stagno, da svuotarsi
periodicamente con autobotti e da rimuovere a chiusura cantiere
- Apprestamenti antincendio:
o    Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A – 233BC (Kg 6). N. 4 da installare all’interno dei moduli prefabbricati.
o    Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, carrellato, completo di manichetta con ugello, manometro
ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore classe 34A – 233BC (Kg 18). N. 1 da collocare nell’area di cantiere in posizione ben visibile e segnalata.
Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore la revisione periodica degli apprestamenti, secondo le norme vigenti
- Fornitura di tutta la cartellonistica di cantiere secondo le indicazioni normative (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e quanto riportato sul
PSC e gli elaborati grafici di progetto. La cartellonistica dovrà essere manutenuta per tutta la durata dei lavori.
euro (ventimilacinquecentonovantaquattro/49) a corpo 20´594,49

Nr. 47 F.P.O. RECINZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato vibrato, di altezza 250 cm. Gli elementi
N.P. SSE.01 sono costituiti da un basamento pieno di dimensioni 25x70 cm e da una serie di pilastrini sovrastanti a sezione trapezia di
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altezza 180 cm, il montaggio degli elementi deve avvenire annegando gli stessi nel cordolo di fondazione per circa 20 cm.  Con
tutto quanto occorra per il varo e gli ancoraggi, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km
dalla produzione, il getto di completamento. Completa di cancelli.
euro (quattrocentoventicinque/00) m 425,00

Nr. 48 COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI, destinati all'installazione delle apparecchiature di manovra e controllo, ad
N.P. SSE.02 uffici ed a servizi, da realizzarsi secondo le indicazioni di progetto e le seguenti lavorazioni:

-  Preparazione dell'area su cui saranno realizzati i locali tecnici, consistente nella pulizia e spianamento dell'intera area,
effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie fino alla profondità di 40 cm
- Scavo a sezione ampia di sbancamento effettuato con mezzi meccanici sull'area dei locali tecnici, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) - per un'altezza di 1,50 m
- Fornitura e posa in opera di sottofondazione in misto cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, valutato
per la sezione teorica di 30 cm con l'impiego di materiale misto proveniente da cava pezzatura 8-10 cm, compresa la fornitura
del materiale ed ogni onere e magistero.
- Spianamento per la formazione del letto di posa di fondazioni con calcestruzzo cementizio (magrone) con dosaggio di q.li 2.0
di cemento tipo Portland 325 con 0.400 mc di sabbia e 0.800 di pietrisco dato in opera a qualunque profondità dal piano di
campagna, perfettamente livellato realizzato in opera secondo le indicazioni progettuali
- Platea di fondazione in c.a., da eseguirsi in opera secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.LL., realizzata con:
* Calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato. Compreso tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Il
calcestruzzo dovrà essere studiato in modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in
Capitolato, anche un'elevata durabilità delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo il
calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50,
impiego di cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali a 5 cm,
adeguata maturazione del getto.
* Acciaio per armature in tondini del tipo Fe B 44K in barre di qualsiasi diametro e lunghezza o in rete elettrosaldata di
qualsiasi diametro e maglia compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le sovrapposizioni, la lavorazione secondo gli
schemi progettuali ed il relativo sfrido.
* Casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in
legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo
sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname
- Realizzazione in opera di cunicolo per passaggio cavi con pareti in calcestruzzo armato, compresa forometria secondo le
indicazioni progettuali, calcestruzzo, acciaio e casserature avranno le caratteristiche sopradefinite;
- Realizzazione del solaio di copertura a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo
armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno di
qualunque tipo, natura, forma e specie, compreso altresì il ferro di ripartizione e la solettina superiore in calcestruzzo non
inferiore a 4 cm - per luci da 0.00 a 4.00 m e per sovraccarico di 500 kg /mq;
- Muratura di mattoni pieni o trafilati con superficie liscia e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 di spessore
superiore a una testa, eseguita retta o curva ed a qualsiasi altezza e profondità, compresi l'eventuale formazione di architravi in
c.a. o di piattabande su vani di porte, il taglio e suggellatura degli incastri a muro, se necessari, la stilatura dei giunti e l'onere
dei ponteggi: con mattoni pieni della misura media di cm 5,5 x 12 x 25 con resistenza media a compressione in direzione dei
carichi verticali di 31 N/mmq e valore di assorbimento acqua intorno al 10,3%
euro (quattrocentocinquanta/00) mq 450,00

Nr. 49 REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SMALTIMENTO PER ACQUE METEORICHE, costituito da:
N.P. SSE.03 - pozzetti per caditoia, realizzatI con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni; dimensioni 0,60x0,60x0,70
- caditoia in orsogrill posta in opera con malta idraulica; dimensioni 0,30x0,50
- tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile) per attraversamento, diametro f 250, fornite e poste in opera, con giunto gielle
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP (Istituto Italiano Plastici)
- canalette embrici in calcestruzzo prefabbricato da porre in opera al terminale della tubazione di attraversamento per la
protezione della scarpata
Il tutto dato a perfetta regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali. L'opera dovrà essere eseguita laddove necessario
secondo le indicazioni della DL.
euro (ottomiladuecento/00) a corpo 8´200,00

Nr. 50 Fornitura e posa in opera impianto trattamento e smaltimento Acque Prima Pioggia con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia,
N.P. SSE.04 superficie mq.702,95 , volume utile mc.3,50 , diametro tubazioni DN.250 , Disoleatore certificato di classe I, idoneo al sistema

di trattamento, composto da vasche in cemento armato, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C28/35, ed armature
interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C.
Il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.
L'Impianto Acque Prima Pioggia s con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere costituito da:
- N.1 Pozzetto Scolmatore delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass,
raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente;
- Vasca/vasche di Prima Pioggia in c.a.. delle dimensioni esterne di cm. 170 x 170 x 250 (H) per formare un volume utile
complessivo di mc.3,50, completa di foro di ingresso con tronchetto in acciaio inox AISI 304 installato e sigillato, valvola
antiriflusso realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 con guarnizione in gomma e sistema di chiusura a galleggiante, setto
in c.a.v. per protezione elettropompa, foro di uscita per mandata elettropompa, completa di pompa di svuotamento
temporizzata;
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- N.1 sedimentatore costituito di vasca in c.a. delle dimensioni esterne di cm 170 x 170 x 190 (H)
- N.1 Disoleatore statico per oli delle dimensioni esterne di cm.170 x 170 x 190 (H) , completo di fori di ingresso, uscita,
raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente, deflettori in acciaio/pvc, , vano di flottazione
oli/liquidi leggeri, filtro a coalescenza in telaio in acciaio inox estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica del tipo
otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox .
Completa di pompa di svuotamento.
'- N.1 Pozzetto di Ispezione delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass,
raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente
- Trincea Drenante di lunghezza pari a 68 m, larghezza 1,50 m e profondità pari a 0,70 m, compreso di tubazione disperdente in
PVC di diametro 150 mm opportunamente forata, massa ghiaiosa, strato di “tessuto non tessuto” e la messa a dimora di piante
sempreverdi ad elevato apparato fogliare.
Tutte le vasche saranno provviste di lastra di copertura traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400.
Tutte le vasche dovranno avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei.
L'Impianto Acque Prima Pioggia sistema con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere corredato di certificato di
conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione.
Completo di tutto il necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
euro (trentasettemila/00) a corpo 37´000,00

Nr. 51 IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di impianto elettrico per locali tecnici costituito da:
N.P. SSE.05 - tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di

ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre IP55;
- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti;
- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase;
- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55;
- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55;
- armature stagne IP 65 con lampade fluorescenti lineari 2x36 W e 2x58W, ovvero con lampade ad incandescenza, installate
all’interno ed all’esterno dei locali tecnici; alcune armature;
- alimentazioni elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc);
- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore
generale MT, comprese tubazioni e cavi per la connessione elettrica;
- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra
30x3 mm e collegato all’impianto di terra della cabina.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte conforme alle norme CEI, certificato, e
perfettamente funzionante.
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 52 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, F.p.o. di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:
N.P. SSE.06 - tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di

ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre IP55;
- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature;
- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di
progetto;
- segnalatore ottico-acustico di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione a parete all’esterno dei locali
tecnici e collegamento all’impianto;
- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva di alimentatore, batteria tampone,
carica batterie, segnalazione ottico-acustica escludibile, pulsante test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme,
fornita e posta in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento elettrico;
Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a
regola d’arte, certificato, e perfettamente funzionante.
euro (cinquemilatrecento/00) a corpo 5´300,00

Nr. 53 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e
N.P. SSE.07 costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di
ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento delle apparecchiature;
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come
indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione dell’impianto;
- centralina antintrusione a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore, batterie ermetiche, ripetitore telefonico,
compreso collegamento elettrico e accessori per il montaggio a parete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante.
euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 54 PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI, F.p.o. di presidi e segnalazioni antincendio per locali tecnici utente, come da
N.P. SSE.08 elaborati grafici allegati, e costituiti da:

- cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, divieto e obbligo per sicurezza antincendio in lamiera
stampata, da installare a parete così come indicato negli elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio;
- tamponamento tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno, realizzato con
cuscinetti espansivi antincendio costituiti da involucro incombustibile sigillato contenente materiale granulare termoespansivo,
inerti termocoibenti e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione almeno REI 120
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- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete,
manichetta con ugello e manometro, nelle posizioni indicate negli elaborati grafici di progetto.
euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 55 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:
N.P. SSE.09 - n. 5 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione 500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel

posizionamento indicato negli elaborati grafici  di progetto;
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di
ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC,
ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale
vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la
trasmissione del segnale video.
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 56 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. F.p.o. di impianto di Illuminazione esterna dell'area recintata nella Cabina di
N.P. SSE.10 Trasformazione 30/150 kV, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:

- n. 4 Pali tronco-conici in vetroresina di altezza fuori terra 8000 mm;
- n. 4 Plinti di fondazione in cls non armato, con dimensioni di riferimento 0,60x0,60x1,20 m, con bicchiere per inserimento del
palo;
- n. 5 staffe per il sostegno dei proiettori installati sulla testa dei pali;
- n. 14 proiettori in Classe II equipaggiati con lampade SAP-T da 250 W;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente,a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC,
ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale
vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x4 mmq distribuito su due linee a partire dal Quadro Ausiliari;
- Pozzetti in calcestruzzo, di tipo prefabbricato oppure gettato direttamente nel terreno, completi di opportuno chiusino carrabile
in cls. Sono da ritenersi incluse le opere di scavo ed asporto del materiale di risulta;
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
euro (diciottomila/00) a corpo 18´000,00

Nr. 57 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI. F.p.o. di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da
N.P. SSE.11 elaborati grafici allegati, e costituito da:

- tubazioni in rame coibentate per il collegamento idraulico tra unità esterne ed interne;
- collegamento elettrico di tutte le unità, con linee predisposte;
- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con
chiusini in materiale termoplastica carrabili (dimensioni di riferimento 15x15 cm) ed il collegamento, sempre tramite tubazione
in pvc rigido all’impianto di scarico (fossa Imhoff);
- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di
compressori di tipo scroll ermetico con inverter, del tipo dual o trial;
- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo;
Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e
funzionante.
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 58 PREDISPOSIZIONE ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA. Realizzazione di predisposizione per allaccio della cabina alla
N.P. SSE.12 rete elettrica costituita da:

- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 1 m, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza (rocce sciolte, conglomerati calcarenitici) anche in presenza di acqua, per materiale asciutto o bagnato, con battente
non superiore a 20 cm, compresi i trovanti lapidei. Compreso le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con
tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto in ambito di cantiere fino a 3 km dal punto di scavo ed ogni
altro onere e fornitura: lunghezza stimata 300 m - profondità 1,00 m - larghezza 0,30 m;
- F.p.o. di sabbia di cava o di fiume lavata e vagliata, all’interno di trincee predisposte, per uno strato di 10 cm prima della stesa
dei cavi e successivamente alla loro posa a formare un rinfianco per uno spessore minimo di 20 cm;
- Fornitura e posa di tubazione in PVC Ø 160 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata, completa di manicotti di
giunzione in PVC per la linea elettrica;
- Rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, con costipamento ogni 30 cm, e trasporto a rifiuto del materiale in
eccedenza;
Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 59 COLLEGAMENTO TELEFONICO via cavo e via satellite e relativa messa in servizio delle apparecchiature installate
N.P. SSE.13 euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 60 IMPIANTO DI TERRA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA F.p.o. di materiali necessari per la completa installazione
N.P. SSE.14 dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di apposite trincee: capocorda, morsetti a compressione, collettori, dispersori a

picchetto e a piastra, corda in rame elettrolitico ricotto. Per impianto di terra Cabina di Trasformazione. Come da elaborati di
progetto.
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euro (quindicimila/00) a corpo 15´000,00

Nr. 61 VIE CAVO Realizzazione di vie cavi per condutture elettriche MT e BTc.a. e BTc.c., e cavi di segnale all'interno della
N.P. SSE.15 sottostazione, comprensivo di tubazioni in pvc flessibile tipo pesante di sezione opportuna, secondo le indicazioni dei disegni

esecutivi di cantiere, pozzetti in calcestruzzo prefabbricati e/o realizzati in opera di dimensioni e profondità indicate negli
elaborati di progetto, tutti con chiusino carrabile in ghisa.
euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 62 F.p.o. di antenna per installazione apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo internamente,
N.P. SSE.16 rastremato di altezza complessiva pari a 16 m (14,5 m f.t.) posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso plinto di

fondazione interrato in c.a. (dimensioni di riferimento, 250x250x160 cm) e bicchiere superiore (dimensioni di riferimento
100x100x120 cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni esecutivi di
progetto, il rinterro e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno
della SSE (lato utente) in posizione da concordare con la DL o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo.
euro (tredicimilacinquecento/00) a corpo 13´500,00

Nr. 63 FONDAZIONE PER TRASFORMATORE AT CON VASCA RACCOLTA OLIO da realizzare secondo i disegni esecutivi di
N.P. SSE.17 progetto. L’opera si intende comprensiva di:

- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (105,6 mc ), eventuale trasporto a rifiuto di materiale
di risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (9,6 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (125 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (50 mc);
- fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (3750 kg);
- tubazione in pvc rigido, serie pesante del diametro di 200 mm, annegata nel calcestruzzo;
- sistema di sicurezza costituito da grigliato metallico tipo “Orsogrill”  a sostegno di strato drenante realizzato con pietra di
fiume, di pezzatura 8-10 cm, per lo spessore di 20 cm
- pozzetto di raccolta olio realizzato in opera in c.a. con chusino in lamiera bugnata
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici di cabina, oltre che
della D.L.
euro (dodicimilacinquecento/00) a corpo 12´500,00

Nr. 64 FONDAZIONE PER APPARECCHIATURE AT UNIPOLARI CON POZZETTO SMISTAMENTO CAVI da realizzare
N.P. SSE.18 secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di:

- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (3 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di
risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del
fornitore delle apparecchiature
- realizzazione di pozzetto per smistamento cavetteria compreso di tubazione in acciaio, del diametro di 140 mm, e chiusino in
acciaio (dimensioni 60x60 cm, profondità 40 cm);
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di
trasformazione, oltre che della D.L.
euro (tremiladuecento/00) a corpo 3´200,00

Nr. 65 FONDAZIONE PER  PORTALE SABRRE AT  da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende
N.P. SSE.19 comprensiva di:

- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (5 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di
risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del
fornitore delle apparecchiature
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di
trasformazione, oltre che della D.L.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 66 FONDAZIONE PER ARRIVO/PARTENZA CAVI AT  da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende
N.P. SSE.20 comprensiva di:

- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (5 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di
risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del
fornitore delle apparecchiature

COMMITTENTE: 
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Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di
trasformazione, oltre che della D.L.
euro (duemila/00) a corpo 2´000,00

Nr. 67 F.p.o. di TRASFORMATORE MT/AT 30/150 kV-63 MVA per installazione da esterno,  posto in opera nella Cabina di
N.P. SSE.21 Trasformazione su vasca di fondazione predisposta, compreso trasporto, sollevamento e scarico nella posizione definitiva

(vasca trasformatore), montaggio piede distanziometrico (con l’ausilio degli appositi martinetti), montaggio dei radiatori,
montaggio del conservatore, montaggio tubazioni,  montaggio cassonetto MT,  montaggio degli isolatori AT, montaggio degli
essiccatori,  riempimento con olio del trasformatore, riempimento del commutatore sottocarico, regolazione del livello dell’olio,
montaggio di ogni altro accessorio, collegamento elettrico degli ausiliari.
euro (seicentomila/00) a corpo 600´000,00

Nr. 68 F.p.o. di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ad ossido metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della struttura di
N.P. SSE.22 sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico AT, il collegamento elettrico all'impianto di terra

dello scaricatore con conduttore giallo-verde in Cu di sezione opportuna, il collegamento a terra del sostegno metallico con
corde in Cu nude predidposte, ed ogni onere e magistero necessario al montaggio ed alla connessione elettrica, avente le
seguenti principali caratteristiche elettriche: Tensione di servizio continuo 110 kV, frequenza 50 Hz, massima tensione
temporanea 158 kV 1s,  Frequenza 50 Hz, Massima tensione temporanea per 1s 158 kV, Tensione residua con impulsi
atmosferici di corrente (alla corrente nominale 8/20 µs) 396 kV, Tensione residua con impulsi di corrente a fronte ripido (10 kA
- fronte 1 µs) 455 kV, Tensione residua con impulsi di corrente di manovra (500 A, 30/60 µs) 318 kV, Corrente nominale di
scarica 10 kA, Valore di cresta degli impulsi di forte corrente 100 kA, Classe relativa alla prova di tenuta ad impulsi di lunga
durata: 2, Valore efficace della corrente elevata per la prova del dispositivo di sicurezza contro le esplosioni 31,5 kA. Compreso
altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 69 F.p.o. di TRASFORMATORE DI CORRENTE AT con isolamento in gas SF6, compreso struttura di sostegno in acciaio,
N.P. SSE.23 montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il

collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predidposte, ed ogni onere e magistero necessario al
montaggio ed alla connessione elettrica, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: Tensione massima di riferimento
per l’isolamento 170 kV, Frequenza 50 Hz, Rapporto di trasformazione (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei
devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione
delle esigenze del proprio impianto) 400/5 800/5 1600/5 A/A, Numero nuclei (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei
nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in
funzione delle esigenze del proprio impianto) 3, Corrente massima permanente 1,2 p.u., Corrente termica di cortocircuito 31,5

Prestazioni e classe di precisione I nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come
raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio
impianto) 30/0,2 50/0,5 VA, Prestazioni e classe di precisione II e III nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei
nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in

1 minuto 325 kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV, Sforzi meccanici nominali sui morsetti: Tab.8, Classe II
della Norma CEI EN 60044-1. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal
costruttore ed accettata dal committente.
euro (diecimila/00) a corpo 10´000,00

Nr. 70 F.p.o. di INTERRUTTORE TRIPOLARE per esterno in gas SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre montanti
N.P. SSE.24 verticali e traversa di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti tramite piastre (compreso la fornitura delle

piastre), l'armadio di comando e controllo, l'installazione dei poli, l'installazione della copertura di protezione, il sistema di
trasmissione esterna compreso l'accoppiamento e la regolazione della trasmissione meccanica, il collegamento elettrico alle
sbarre AT, il collegamento elettrico all'armadio di comando e controllo e dei circuiti ausilairi, il collegamento a terra del
sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: n. poli 3, Tensione
massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico verso
massa 650 kV, Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale verso massa 275 kV, Corrente nominale di corto circuito
31,5 kA, Potere di stabilimento nominale di corto circuito 80 kA, Durata nominale di corto circuito 3 s, Durata massima di
interruzione 60 ms, Durata massima di stabilimento/interruzione 80 ms, Durata massima di chiusura 150 ms, Tensione di
alimentazione motore di caricamento: 110Vcc, Tensione di alimentazione circuiti di comando: 110Vcc. Compresa fpo di
armadio di controllo, compreso il collegamento di messa a terra delle strutture di sostegno, l'allacciamento al circuito principale,
il collegamento elettrico, il riempimento dei pori con SF6, il collegamento del circuito di comando, il collegamento degli
ausiliari (cavi alimentazione comando e segnalazione). Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la
check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
euro (cinquantamila/00) a corpo 50´000,00

Nr. 71 F.p.o. di TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e
N.P. SSE.25 tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il

collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, avente le seguenti principali caratteristiche

devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione
delle esigenze del proprio impianto) 50 VA, Classe di precisione: 0,2-0,5-3P,  Fattore di tensione nominale con tempo di
funzionamento di 30 s: 1,5, Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto 325 kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV,
Sforzi meccanici nominali sui morsetti: Tab.9 Norma CEI EN 60044-2. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning
secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.

COMMITTENTE: 
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euro (venticinquemila/00) a corpo 25´000,00

Nr. 72 F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT SENZA LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di
N.P. SSE.26 supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico

alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte avente le seguenti
principali caratteristiche elettriche: n. 3 poli, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Corrente
nominale di breve durata, valore efficace 31,5 kA, Corrente nominale di breve durata valore di cresta 80 kA, durata ammissibile
della corrente di breve durata 1 s, tensione di prova ad impulso atmosferico verso massa 650 kV, Tensione di prova ad impulso
atmosferico sul sezionamento 750 kV,  Tensione di prova a frequenza di esercizio verso massa 275 kV, Tensione di prova a
frequenza di esercizio sul sezionamento 315 kV, sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale longitudinale 800 N, Sforzi

sezionatore di terra: secondo CEI EN 61129. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list
definita dal costruttore ed accettata dal committente.
euro (dodicimila/00) a corpo 12´000,00

Nr. 73 F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT CON LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di
N.P. SSE.27 supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico

alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte avente le seguenti
principali caratteristiche elettriche: n. 3 poli, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Corrente
nominale di breve durata, valore efficace 31,5 kA, Corrente nominale di breve durata valore di cresta 80 kA, durata ammissibile
della corrente di breve durata 1 s, tensione di prova ad impulso atmosferico verso massa 650 kV, Tensione di prova ad impulso
atmosferico sul sezionamento 750 kV,  Tensione di prova a frequenza di esercizio verso massa 275 kV, Tensione di prova a
frequenza di esercizio sul sezionamento 315 kV, sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale longitudinale 800 N, Sforzi

sezionatore di terra: secondo CEI EN 61129. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list
definita dal costruttore ed accettata dal committente.
euro (dodicimila/00) a corpo 12´000,00

Nr. 74 F.p.o. di isolatore portante per ammarro per cavo AT 150 kV, compreso struttura di sostegno in acciaio e isolatore con morsetti
N.P. SSE.28 per collegamento del linea aerea, montato su plinto e tirafondi predisposti.

euro (tremila/00) a corpo 3´000,00

Nr. 75 F.p.o. CONDUTTORE IN TUBO DI ALLUMINIO (SBARRE AT) sez 50 mmq
N.P. SSE.29 euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 76 F.p.o. di QUADRO PROTEZIONI AT, realizzato in armadio metallico a pavimento (dimensioni di riferimento 1600x880x2100
N.P. SSE.30 mm), installato all'interno del locale Comando e Controllo dell'edificio di Cabina, grado di protezione IP 30 (IP20 in

corrispondenza delle grate di aerazione), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di
tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura
ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.), e con apparecchiature di protezione
con le seguenti funzioni: Punto di consegna 150 kV: protezione 27 di minima tensione; protezione di minima e massima
frequenza che dovrà mantenersi nell’intervallo 49,9-50,1 Hz; stallo di alta tensione 150 kV: protezione 50 di massima corrente
istantanea, protezione 51 di massima corrente; Trasformatore 150/30 kV: protezione 87 differenziale, protezione 26T per
temperatura olio trasformatore, protezione 97T intervento protezione sviluppo di gas del trasformatore, 97V intervento
protezione del variatore sotto carico (oil flow relay), protezione 49 ad immagine termica del trasformatore, protezione 99T
livello olio trasformatore, protezione 63T pressione olio trasformatore, protezione 51G protezione di massima corrente di terra
lato secondario trasformatore, regolatore automatico di tensione per il controllo del variatore sotto carico del trasformatore 150/
30 kV. Compreso la fornitura e la posa in tubazioni predisposte dei cavi di collegamento alle apparecchiature controllate
all'esterno dell'edificio e al suo interno, compreso altresi' tutti gli oneri per il cablaggio degli stessi.
euro (ventiduemila/00) a corpo 22´000,00

Nr. 77 F.p.o. PORTALE SBARRE AT COMPLETO DI ACCESSORI ELETTROMECCANICI
N.P. SSE.31 euro (cinquemila/00) a corpo 5´000,00

Nr. 78 F.p.o. PROTEZIONE LINEA MT
N.P. SSE.32 euro (sessantamila/00) a corpo 60´000,00

Nr. 79 F.p.o. SEZIONATORE LINEA MT F.p.o. di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di
N.P. SSE.33 sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme IEC. Unità garantite a tenuta d'arco interno. Sistema di innesto cavi di media

tensione con connettori a cono interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante connessioni in sbarra ad innesto.
Allacciamento dei cavi ad un'altezza di 1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa
indipendenza dalle condizioni ambientali. Tensione nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A; Corrente nominale delle sbarre
principali a 40°C: 1250 A; Corrente ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco interno 16 kA;
Pressione di riempimento nominale assoluta del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e posto in opera in apposito armadio IP65,
con dimensione di riferimento 2250x750x1400 mm, completo di barre di conduzione, pannelli frontali, compreso altresì tutte le
apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte.
euro (trentamila/00) a corpo 30´000,00

Nr. 80 F.p.o. SCOMPARTO MISURE MT F.p.o. di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV;
N.P. SSE.34 euro (cinquantamila/00) a corpo 50´000,00

Nr. 81 F.p.o. di TRASFORMATORE ELETTRICO DA 100 kVA

COMMITTENTE: 
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N.P. SSE.35 euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 82 F.p.o. GRUPPO ELETTROGENO F.p.o. di gruppo elettrogeno di emergenza da 20 KW, TIPO LEM. Raffredamento ad aria
N.P. SSE.36 3000 giri; con motore diesel, modello 25 TDE, codice 31190, avviamento elettrico. Capacità 15 lt. Lt/ora 7,3. Dimensioni

LxWxH, 1400x800x900, peso 440 kg, motore tipo Lombardini o simili, 3 cilindri, cilindrata 1870 cmc, con quadro di centralina
di avviamento automatico. Compreso l'onere del posizionato su basamento in cls armato con rete elettrosaldata, spessore
minimo cm. 20, con copertura in lamiera gregata posizionata su tubolari d'acciaio. Compreso ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (seimila/00) a corpo 6´000,00

Nr. 83 F.p.o. QUADRO BT F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione
N.P. SSE.37 di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica, grado di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento

1700x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni
di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la
fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di
progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle norme
CEI 17-13.
euro (centotrentamila/00) a corpo 130´000,00

Nr. 84 F.p.o. CONTATORE DI ENERGIA UTF CON RS-485 F.p.o. di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o
N.P. SSE.38 quattro fili per reti squilibrate, dotato di coprimorsetti sigillabile e conforme alle normative per utilizzo fiscale ed omologazione

da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà essere corredato di sistema remoto per la acquisizione dei dati come di seguito
specificato; classe di precisione 1 secondo la norma EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed
acquisizione dei dati da remoto; selezione del rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico possibilmente per la
lettura diretta.
In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza,
ogni altro accessorio per la installazione ed il collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale bt della Cabina di
Trasformazione.
euro (ottomila/00) a corpo 8´000,00

Nr. 85 F.p.o. QUADRO AUSILIARI CABINA DI TRASFORMAZIONE  110 Vcc F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando,
N.P. SSE.39 distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di esercizio 110 V c.c. con carpenteria metallica, grado di protezione

minimo IP4X, dimensioni di riferimento 750x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di
sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera,
opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura,
ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro
certificato e conforme alle norme CEI 23-51.
euro (quindicimila/00) a corpo 15´000,00

Nr. 86 F.p.o. QUADRO RADDRIZZATORE/CARICA BATTERIA F.p.o. di Quadro Raddrizzatore e Batterie in armadio IP 31, a due
N.P. SSE.40 rami indipendenti entrambi con regolatore di tensione in uscita (ramo con funzione di carica batteria automatico e ramo con

funzione di di alimentazione dei servizi ausiliari) per l’alimentazione in cc dei servizi ausiliari di cabina alla tensione di 110
Vcc+/-1%, ripple 1%, completo di accumulatori di tipo ermetico al Pb sufficienti ad alimentare in emergenza tutti i carichi in cc
per almeno 12 ore e comunque non inferiore a 80Ah riferita alla scarica in 10 ore, montata all’interno dello stesso armadio.
Commutazione automatica, sistema di gestione automatica della batteria, carica “a fondo” manuale, segnalazioni ottiche
modalità di funzionamento e anomalie, allarmi, strumentazione di controllo, interruttori di comando protezione, pannelli
perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave,
sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori,
sezionatori, strumenti di misura, ecc.), aventi le seguenti principali caratteristiche: trasformatore, ponte SCR, complesso LC di
filtro, tensione di ingresso 400 V ± 10 % 3F, frequenza di ingresso 50 Hz ± 5 %, tensione nominale di uscita 110 Vcc,
segnalazione sovraccarico 50 A cc, corrente massima erogabile 50 A cc, stabilità della tensione ± 1 %, rendimento > 85 %,
temperatura 0 ÷ 45 °C, umidità < 95 % senza condensa, altitudine  < 1000 m.
euro (dodicimila/00) a corpo 12´000,00

Nr. 87 REALIZZAZIONE DI CABLAGGI CABINA DI TRASFORMAZIONE Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature
N.P. SSE.41 elettriche di potenza, di comando e di controllo, nell'ambito della Cabina di Trasformazione, compresi  eventuali cavi di potenza

e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido per installazione a vista (laddove non già computate), compreso
scatole di derivazione, morsetti, terminazioni dei cavi e tutto quanto occorre per effettuare il cablaggio completo e a perfetta
regola d'arte e conforme alla Normativa di riferimento.
euro (quarantamila/00) a corpo 40´000,00

Nr. 88 Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del
N.P. SSE.42 terminale 30 kV, da realizzare con guaine autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi

alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione dell'isolamento e della protezione meccanica, e il
mantenimento delle caratteristiche elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal
costruttore dell'accessorio, a perfetta regola d'arte e dato in opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a
punzonatura profonda o meccanico con viti a rottura prestabilita. Compreso gli apprestamenti, tutti gli oneri e i materiali. Da
realizzarsi nella Cabina di Raccolta e nella Cabina di Trasformazione 30/150kV.
euro (duecentoquaranta/00) cadauno 240,00

Nr. 89 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20
PF.0001.000 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO
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1.0001 euro (due/02) metri 2,02

Nr. 90 idem c.s. ...pavimentazioni in CALCESTRUZZO NON ARMATO
PF.0001.000 euro (due/28) metri 2,28
1.0002
Nr. 91 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
PF.0001.000 eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la
1.0007 demolizione e asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a

discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in
CALCESTRUZZO NON ARMATO
euro (sette/62) metri

quadri 7,62

Nr. 92 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
PF.0001.000 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi
1.0012 meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il

trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per
larghezza oltre 50 cm fino a 90 cm
euro (dodici/60) metri

quadri 12,60

Nr. 93 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o
PF.0001.000 l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in
2.0001 trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto

dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a
rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che
compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.
euro (tre/10) metri

cubi 3,10

Nr. 94 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti
PF.0001.000 di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento
2.0030 o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di

media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq
euro (ventidue/01) metri

cubi 22,01

Nr. 95 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-
PF.0001.000 fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la
2.0041 rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il

costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (sei/90) metri

cubi 6,90

Nr. 96 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 euro (sei/45) metri
2.0044 cubi 6,45

Nr. 97 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e
PF.0001.000 con le modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
3.0001 quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md

<=50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti neccessari
con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
euro (uno/06) metri

quadri 1,06

Nr. 98 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume,
PF.0001.000 avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di
3.0002 plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a

raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro
cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
euro (trentatre/51) metri

cubi 33,51

Nr. 99 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea
PF.0001.000 granulometria, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso; steso in opera con
3.0003 vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³

compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E’ compresa
la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.
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euro (centoottantacinque/68) metri
cubi 185,68

Nr. 100 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti
PF.0001.000 della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di
3.0010 prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello

spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centosettantauno/34) metri

cubi 171,34

Nr. 101 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
PF.0001.000 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica
3.0020 in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la

rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (centoottantasette/95) metri

cubi 187,95

Nr. 102 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel
PF.0001.000 sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica a norma; il
3.0031 riscavo del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed

ESCLUSO il trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a
discarica autorizzata; la regolariz- zazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/
mc di cemento R32,5, per uno spessore di cm 20; compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed
ancoraggio con 0,5 kg/mq di emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3,
steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e
la pulizia finale
euro (sessantacinque/24) metri

quadri 65,24

Nr. 103 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato
PF.0001.000 RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del
3.0068 calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi;

l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione
piena cm 15x25 a superficie liscia
euro (trenta/45) metri 30,45

Nr. 104 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica
PF.0001.000 compreso l’approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di spinta, degli accessori, dei ricambi e dei consumi,
4.0001 compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati, il carico su automezzo e

lo scarico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo
euro (millesettecentoottantatre/22) a corpo 1´783,22

Nr. 105 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno
PF.0001.000 a vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compresa l’andata a vuoto; compreso il trasferimento del personale; con
4.0002 percorrenza entro i 50 km; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

euro (milleduecento/91) cadauno 1´200,91

Nr. 106 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER ATTRAVERSAMENTI CON MACCHINA SPINGITUBO O TRIVELLA su
PF.0001.000 aree accessibili ai normali mezzi di trasporto
4.0005 euro (settecentoventiuno/63) cadauno 721,63

Nr. 107 ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO eseguiti mediante perforazione orizzontale con la tecnica spingitubo oleodinamica a
PF.0001.000 coclee elicoidali , compreso lo scavo del cunicolo, l'avanzamento millimetrico del tubo camicia in acciaio di spessore adeguato
4.0008 al carico di spinta sovrastante, lo smarino del materiale scavato ed il suo deposito all'interno della camera di spinta o in

alternativa nelle immediate vicinanze della predetta camera. Il tutto eseguito in ROCCIA TENERA/GRANITO IN
DISFACIMENTO con resistenza inferiore a 120 kg/cm2 per un diametro di tubo in acciaio dal ø 300 sino al ø 1400. Nella voce
sono esclusi e verranno compensati con voci a parte la fornitura del tubo, eventuale aggottamento di acque di falda, esecuzione
della camera di spinta, i trasporti e gli eventuali oneri di conferimento derivanti dal materiale di risulta. Prezzo riferito al cm/
diametro ogni ml; dal ø 300 al ø 1400 IN ROCCIA TENERA/GRANITO IN DISFACIMENTO
euro (quindici/18) cm/

diametro/
metro 15,18

Nr. 108 SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del
PF.0001.000 materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera:
7.0004 sistemato a macchina e parzialmente a mano

euro (trentaotto/69) metri
cubi 38,69

Nr. 109 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene
PF.0001.000 a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
7.0011 unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla
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trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO
10319, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione
Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
euro (tre/93) metri

quadri 3,93

Nr. 110 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei
9.0002 rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (quindici/18) tonnellate 15,18

Nr. 111 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da
PF.0001.000 quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI
9.0009 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei

rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (quindici/18) tonnellate 15,18

Nr. 112 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle
PF.0001.000 di cui alla voce 17 05 03
9.0013 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei

rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (dieci/12) tonnellate 10,12

Nr. 113 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di
PF.0003.001 copertina carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere;
5.0007 compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle

giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti
verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina 120x120xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE
euro (cinquecentoottantadue/50) cadauno 582,50

Nr. 114 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
PF.0004.000 SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
1.0003 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centocinquantaquattro/82) metri

cubi 154,82

Nr. 115 Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica
PF.0006.000 potenziale naturale del sito, con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione, in ragione di 1 esemplare ogni 3
1.0029 20 m2 aventi altezza minima compresa tra 0,30 e0,80 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di

dimensioni doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Nella disposizione a siepe cespuglio
(gradonate, grate vive) la quantità va stimata al metro lineare, normalmente da 3 a 10 se abbinata a talee o meno. Si intendono
inclusi: lallontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba,
cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno vegetale
con eventuale invito per la raccolta dacqua o lopposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; la
pacciamatura in genere con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento
e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; Il palo tutore le reti di protezione faunistica. Le piante saranno fornite in zolla,
contenitore o fitocella e saranno trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, o in altri pe- riodi tenendo conto delle
stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.
euro (nove/84) cadauno 9,84

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di
PF.0006.000 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35
1.0090 mm e spessore 3 mm, controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00.

Compresa fornitura e posa del materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente
e inferiormente alla rete, lo spianamento del fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il
fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (ventisette/54) metri 27,54

Nr. 117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PEAD PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
PF.0009.000 resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 12mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
1.0018 formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

euro (due/65) metri 2,65

Nr. 118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo
PF.0009.000 scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
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5.0003 euro (sei/10) metri 6,10

Nr. 119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50
PF.0009.000 m. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla
5.0010 formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

euro (ventidue/10) metri 22,10

Nr. 120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto
PF.0009.000 monolitico d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra,
5.0012 contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo

asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso
il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/
325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.
euro (sessantaquattro/55) cadauno 64,55

Nr. 121 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
PF.0009.000 modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
6.0024 Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1

kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per
impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in
tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq
euro (due/18) metri 2,18

Nr. 122 idem c.s. ...20-67) Sezione 1x50 mmq
PF.0009.000 euro (dieci/04) metri 10,04
6.0029
Nr. 123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 100, con finestra di
PF.0009.000 ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di
8.0015 ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,5m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.

euro (trecentodiciotto/12) cadauno 318,12

Nr. 124 SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0 m.
PF.0009.000 euro (centoundici/30) cadauno 111,30
8.0069
Nr. 125 SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto.
PF.0009.000 euro (quarantacinque/51) cadauno 45,51
8.0071
Nr. 126 Fornitura e posa in opera di Braccio realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte
PF.0009.000 orizzontale). Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti in alluminio anodizzato con possibilità di stampare
8.0098 lo stemma del committente. Tirante superiore in alluminio anodizzato. Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio

del cavo alimentazione tra palo e braccio protetto tramite elemento di raccordo in gomma. Tappi di chiusura in materiale
plastico. Sporgenza totale 1200 mm. Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio
onde garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. Resistenza come da norma ASPM-B-117-61.
Colore grafite. Prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e
complementari di montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.
euro (quattrocentotrenta/58) cadauno 430,58

Nr. 127 Plinto in cemento PL070 monoblocco di sostegno per palo di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e
PF.0009.000 XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, confezionato con cemento tipo CEM II/A-LL 42,5R Ars inerti con marcatura
8.0112 CE, additivo plastificante ed armatura in acciaio B450 (A/C) preconfezionata presso Centro di Trasformazione dotato di

attestato di denuncia attività presso Servizio Tecnico Centrale (STC) del Ministero delle Infrastrutture. Il basamento a sezione a
"T rovesciata" di dimensioni in pianta mm 700x700 ed altezza 600mm è idoneo a sostenere palo dritto in acciaio Ø alla base
130mm ed altezza massima 4,50 mt fuori terra con o senza sbraccio fino a 1000 mm. Provvisto di sede circolare per palo
Ø180mm ed altezza 500mm, dotata di foro disperdente e collegata a pozzetto ispezionabile di cablaggio dimensioni
200x200xh500mm con n. 3 impronte laterali Ø110mm per l'innesto dei cavidotti Ø max 110mm, foro disperdente alla base e
foro passacavi Ø130mm. Ulteriori caratteristiche del plinto: peso 435kg, aspetto grezzo da lavorazione, colore grigio cemento,
sollevamento e movimentazione con 4 ganci zincati integrati nell'armatura, progettati e verificati in conformità alla UNI CEN/
TR 15728:2010. Corredato di relazione di calcolo redatta in conformità al DM 14/1/2008, contenente le verifiche di stabilità e
resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura.
euro (quattrocentosessantanove/32) cadauno 469,32

Nr. 128 Fornitura e Montaggio di Quadro di campo C.C.otto stringhe 80 A 1000V T1D 160 PV Centralino di collegamento progettato e
PF.0009.002 costruito in accordo alla Guida fotovoltaico CEI 82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo, protezione e
3.0007 sezionamento stringhe) e lato AC (protezione sezionamento con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di

protezione IP65. sono compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore di sovratensione per DC in configurazione Y. -
Portafusibili con segnalazione a Led. - Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori per ingresso stringhe - Pressacavi per
uscite verso inverter. Lato AC - Pressacavi in ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale - Protezione con
Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas
euro (milleduecentoventitre/57) cadauno 1´223,57

Nr. 129 Fornitura e posa in opera di complesso Cabina realizzata, cablata e certificata da unica azienda tipo P25 della CEP SRL o
PF.0009.002 similare composto da modulo utente potenza 160Kva ad uso esclusivo dell'utente dalle dimensioni di ingombro
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5.0001 2,38x2,50xh2,55, completo di N°1 porta a un'anta in V.T.R. completa di serratura; porta a due ante in V.T.R. completa di
serratura; N°2 finestre in V.T.R. 1200x500; Impianto di illuminazione interna con plafoniera 2x18W di cui 1x18W in
emergenza; Punto presa interbloccata 2P+T 16 A, bi-presa Europea 16A; Pulsante di emergenza esterno; Cartelli di
segnalazione e sicurezza interni ed esterni. Vasca con fori a frattura prestabilita per il passaggio dei cavi MT/BT, guarnizione di
sigillatura tra cabina e vasca. Struttura cabina del tipo monoblocco scatolare costituito dal pavimento e quattro pareti con tetto
rimovibile, realizzata con calcestruzzo confezionato in stabilimento mediante centrale di betonaggio automatica e additavato con
idonei fluidificanti e impermeabilizzanti, al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità e
protezione dall'esterno. Armatura realizzata con rete elettrosaldata a doppia maglia, irrigidita agli angoli da barre a doppio T, per
conferire al manufatto una struttura monolitica e una gabbia equipotenziale di terra omogenea su tutta la struttura (gabbia di
Faraday). Spessore delle pareti laterali di 13 cm alla base in prossimità del pavimento e di 10 cm in prossimità del tetto.
Pavimento costituito da una soletta piana dello spessore di 12 cm, dimensionato per sostenere il carico trasmesso dalle
apparecchiature elettromeccaniche. Tetto costituito da una soletta piana dello spessore di 13 cm, realizzata con rete
elettrosaldata e ferro nervato, impermeabilizzato mediante guaina ardesiata dello spessore di 4mm; ancorato alla struttura
mediante delle piastre e smontabile per agevolare l'ingresso e l'uscita delle apparecchiature. Classe d'uso II “costruzioni il cui
uso prevede normali affollamenti”; Vita Nominale =50 anni; Azione del vento spirante a 190 daN/m²; Azione sismica valutata
per zone di 1^ categoria; Carico neve sulla copertura 480 daN/m²; Carico permanente, uniformemente distribuito di 600 Kg/m²;
carico mobile, tale da poter posizionare ovunque un carico di 4500 daN/m² localizzati, comunque distribuito su quattro appoggi
situati ai vertici di un quadrato di lato 1x1m. Calcestruzzo classe C 32/40 Rck 400 kg/cm²; Acciaio e rete elettrosaldata B450C.
Rifinitura a perfetta regola d'arte, sia internamente che esternamente, con pitture murali plastiche idrorepellenti costituite da
resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi, coloranti e additivi, al fine di assicurare il perfetto ancoraggio sul manufatto
e la resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambienti industriali e marini. Colore pareti interne Bianco RAL 9010; pareti
esterne Beige Marrone RAL 1011; copertura (tetto) Grigio Argento RAL 7001.Per il montaggio degli infissi devono essere
disposti appositi controtelai che garantiscano la collocazione di infissi in vetroresina, alluminio etc. Deve essere garantito un
sistema di ventilazione naturale nelle normali condizioni di funzionamento, ottenuto con griglie di areazione e aperture sulle
porte. L'impianto elettrico deve risultare sfilabile con tubazioni sottotraccia, atto a determinare idonea illuminazione dei locali,
illuminazione di emergenza, prese di servizio e collettore di terra costituito da una barra in rame collegata all'intera struttura che
garantisca il nodo equipotenziale. Vasca prefabbricata realizza in calcestruzzo armato vibrato, avente una resistenza pari a Rck
40 kg/cm², spessore del fondo 12 cm. pareti laterali 10/13 cm. Scomparto unità risalita cavi sinistra tipo RCU-L (L250 x P1070
x H1700mm) composto da entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mmq; traversa di ammarro cavi; sistema lampade
presenza tensione in ingresso. Scomparto Dispositivo Generale CEI 0-16, Unità con Interruttore e sezionatore integrati tipo
HBC (L500 x P1070 x H1700mm) - LSC2A composto da Entrata cavi con 1 conduttore per fase fino a 300 mm2; Manuale
d'installazione e operativo in Italiano; Interblocco con una chiave di linea libero in aperto e una chiave di linea libero in chiuso;
Interblocco con una chiave di terra libero in aperto e una chiave di terra libero in chiuso; Cella di bassa tensione per pannello da
500 mm; Relè di Protezione Generale Thytronic tipo NA0-16; con funzioni (50-51-50N-51N) e comunicazione Mod Bus con
porta RS485; N° 2 TA di fase toroidale 150/1A – 1VA – 5P10 CEI 0-16; N° 1 TA omopolare toroidale 100/1A - 0,5VA – 5P20
CEI 0-16; Gruppo di continuità UPS 1000VA; Interruttore in vuoto multifunzione tipo HySec, 24kV, 630A, 16KA; Pulsante di
chiusura; Pulsante di apertura; Dispositivo meccanico di segnalazione per chiusura molle; Dispositivo meccanico di
segnalazione per interruttore; Conta manovre; Set di contatti ausiliari aperto/chiuso; Protezione pulsanti; Bobina d'apertura 230
VAC; Bobina di minima tensione 230 VAC; Sistema lampade presenza tensione in uscita. Trasformatore trifase di
distribuzione a raffreddamento naturale in resina AN; Potenza 160kVA, completo di collegamenti e gruppo vettoriale Dy11n,
perdite normali; terna di termo sonde PT 100 sugli avvolgimenti secondari cablate in cassetta; centralina elettronica per il
controllo delle temperatura. Terna di cavi M.T. 3x(1x50)mm² da ml 4,5, completa di terminazioni termoretraibili unipolari e
capicorda per il collegamento dal dispositivo generale al trasformatore. Set di cavi BT tipo FG7(O)R1 di idonea sezione, per il
collegamento dal trasformatore MT/bt al quadro BT. QBT cabina protezione trasformatore 160kVA. Quadro in esecuzione
protetta per interno, costruito in lamiera di acciaio spessore 15/10 mm del tipo ad armadio per appoggio a pavimento, grado di
protezione esterno IP30, dimensioni massime L724xH1596xP250mm, forma di segregazione interna forma 1, portata delle
barre principali 250 A , Icw 5.78 kA per 1 sec, 400V. All'interno del quadro dovranno essere presenti e connesse le seguenti
apparecchiature, complete di sistema barre, morsettiera e quanto altro occorra al completamento del quadro a perfetta regola
d'arte: Interruttore automatico scatolato “Protezione Trasformatore” in esecuzione fissa, magnetotermico 4Px250A p.d.i 36kA,
accessoriato di sganciatore di apertura a lancio di corrente 220Vac; Interruttore automatico modulare “Luci e prese cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px16A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Ausiliari cabina”,
magnetotermico differenziale 2Px10A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; Interruttore automatico modulare “Quadro servizi ausiliari QSA
Enel”, magnetotermico differenziale 4Px32A p.d.i. 6kA, Idn 0,03 A; gruppo di misura composto da multimetro digitale più
misura energia attiva e reattiva, protezione voltmetrica con sezionatore portafusibili, n°3 trasformatori di misura di idoneo
rapporto; circuito di controllo dell'efficienza del circuito a lancio di corrente a mezzo spia luminosa verde. Riferimenti
Normativi : CEI EN 62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa tensione; CEI 0-16: Regola tecnica
di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI
11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in cavo. Riferimenti legislativi :
Testo Unico Sicurezza 81/08; DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni. Certificazioni : Dichiarazione di conformità alla
Norma di prodotto; Bollettino di collaudo in accettazione in accordo alla Norma di prodotto; Certificato di origine della cabina
prefabbricata in C.A.V; Attestato di qualificazione dello stabilimento rilasciato dal MM LL PP; Relazione a struttura ultimata (
su richiesta dopo 28gg dal getto della cabina); UNI EN ISO 9001:2008 Progettazione e produzione di cabine elettriche
prefabbricate in C.A.V. complete di apparecchiature elettromeccaniche. Calcoli strutturali come da deposito al Ministero o per
il deposito al Genio Civile, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e
collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (sessantaseimilanovecentocinquantatre/92) a corpo 66´953,92

Nr. 130 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con tecnologia LED da 75W a 102W tipo AEC GALILEO o similare
PF.0009.002 costituito da corpo vano ottico in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 contenente il gruppo ottico e le sorgenti luminose.
8.0005 Telaio porta vetro in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 fissato al corpo con viti in acciaio INOX e sistema anti caduta

del vetro. Guarnizione poliuretanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di protezione IP66. Sistema di dissipazione
periferica tramite condotti con funzione di creare un flusso laminare d’aria atta a garantire un’ottimale dissipazione termica e

COMMITTENTE: 



pag. 17

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto, affinché la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di
70.000 ore L80B10 @ Ta=25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa,
atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. Ottica IP66 composta da moduli LED in alluminio
puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%., priva di lenti esposte in
materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI =70. LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno
strato di supporto in alluminio, strato di isolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato di
materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo
ottico multi layer in grado di mantenere inalterati i parametri di uniformità in qualsiasi condizione. Sistema modulare atto a
consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con molteplici
curve fotometriche tra asimmetriche, asimmetriche concentranti, simmetriche, stradali, attraversamenti pedonali, ciclopedonali.
Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di
lampade”. Gruppo di alimentazione IP 66 esterno realizzato in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 e solidale al corpo
ottico, composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato all’interno del corpo su
piastra facilmente estraibile. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione
armonica totale (THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED standard a 525mA/700mA. Protezione termica
e protezione contro corto circuito. Sistema di alimentazione a scelta della D.L. tra : “F” – Fisso non dimmerabile, “DA” –
Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato, “DAC” – Profilo DA custom, “DALI”- Regolazione con interfaccia
digitale, “WL” – Regolazione tramite sistemi di telecontrollo Wireless, “PLM” – Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad
onde convogliate o radio frequenza. Apparecchio predisposto per vari tipi di fissaggi quali staffe proiettore e staffe a parete
regolabili. Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla corrosione. Connessione
alla rete e tra vano ottico/alimentazione mediante connettore esterno IP66/68 per cavi di sezione max 2.5mm2. Diametro
esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm. Pressacavo metallico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm. Dotato di
marcatura CE, certificazione ENEC e rispondente alle Norme EN 60598-1, EN 60598 2-3, EN 60598 2-5, EN 55015, EN
61547 , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471. Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma
EN ISO 9227. Garanzia minima 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio dei materiali accessori e complementari di
montaggio e collegamento per dare l’opera finita a regola d’arte.
euro (settecentoventiotto/50) cadauno 728,50

Nr. 131 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48
PF.0013.000 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad
1.0003 opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli

di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.
Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle
autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo
Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte
euro (diciassette/84) metri

quadri 17,84

Nr. 132 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR,
PF.0013.000 diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
1.0004 euro (tre/17) metri

quadri 3,17

Nr. 133 Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per
PF.0013.000 cancello a battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna,
6.0054 telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.

Dato in opera completo di opere murarie e collegamenti elettrici, con esclusione delle linee di alimentazione
euro (cinquecentoottanta/54) cadauno 580,54

Nr. 134 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
PF.0014.000 montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta
1.0005 euro (sedici/03) metri

quadri 16,03

Nr. 135 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta
PF.0014.000 densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di
1.0008 utilizzo mensile

euro (zero/38) cadauno 0,38

Nr. 136 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a
PF.0014.000 stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile
1.0011 euro (zero/45) cadauno 0,45

Nr. 137 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera
PF.0014.000 per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione
1.0013 semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile

euro (zero/75) cadauno 0,75

Nr. 138 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN
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PF.0014.000 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale
1.0018 foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile

euro (tre/42) cadauno 3,42

Nr. 139 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396),
PF.0014.000 utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm,
2.0003 con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

euro (uno/67) cadauno 1,67

Nr. 140 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
PF.0014.000 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
2.0005 triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di

acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
euro (uno/45) cadauno 1,45

Nr. 141 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
PF.0014.000 fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
2.0011 classe I

euro (due/43) cadauno 2,43

Nr. 142 idem c.s. ...un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza classe II
PF.0014.000 euro (nove/33) cadauno 9,33
2.0014
Nr. 143 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
PF.0014.000 rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in
2.0021 opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il

nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/47) metri 0,47

Nr. 144 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa
PF.0014.000 visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360
2.0029 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento

notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
euro (quattordici/29) cadauno 14,29

Nr. 145 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle
PF.0014.000 indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli
3.0001 delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le

tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di
sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro
euro (ventidue/30) metri

quadri 22,30

Nr. 146 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto
PF.0014.000 in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle
3.0003 dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi

costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da
fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa.
Il tutto realizzato a perfetta regola darte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro
quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese.
euro (trentauno/57) metri

quadri 31,57

Nr. 147 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
PF.0014.000 arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di
3.0006 utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

euro (due/48) metri 2,48

Nr. 148 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
PF.0014.000 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
4.0006 autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in

alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

soluzione per un mese: d) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestrino a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da
200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 7200x2400 mm
euro (trecentootto/09) cadauno 308,09

Nr. 149 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di
PF.0014.000 parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e’ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del
4.0007 vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e

pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.
euro (duecentosessantauno/79) cadauno 261,79

Nr. 150 idem c.s. ...portatile, per ogni mese in più o frazione.
PF.0014.000 euro (ottantaquattro/44) cadauno 84,44
4.0008
Nr. 151 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
PF.0014.000 D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
5.0003 presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388

euro (sette/59) cadauno 7,59

Nr. 152 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
PF.0014.000 ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
6.0004 verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale

ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione d. Riunioni di coordinamento con il l avoratore per linformazione preliminare
prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione
euro (ventitre/56) cadauno 23,56

Nr. 153 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio
PF.0014.000 euro (trentatre/70) ora 33,70
7.0001
Nr. 154 Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in
PF.0014.000 ore notturne
7.0002 euro (cinque/06) ora 5,06

Nr. 155 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
PR.0002.000 euro (quindici/18) metri
3.0001 cubi 15,18

Nr. 156 POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezioneper installazioni
PR.0042.001 impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per
3.0002 installazioni impiantistiche civili interrate, collegamenti di scarico, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate

sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di
chiusino. Fornito a pie’ d’opera.
euro (sedici/73) cadauno 16,73

Nr. 157 PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera
PR.0065.000 d’acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40
2.0005 esenteda CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature

colore bianco e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento
manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli,
paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max
architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura.
Valutata a m² di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm
4500 x 3000
euro (duemilatrecentododici/42) cadauno 2´312,42
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Voce Elenco Prezzi N.P. SIC.01 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 60,00 26,41€                  1.584,60€        

Operaio edile Qualificato* ora 20,00 29,30€                  586,00€           

Operaio edile Specializzato* ora 20,00 31,54€                  630,80€           

A Totale Manodopera 2.801,40€        18,14%

Materiali a piè d'opera

Quadro elettrico di cantiere cad 1,00 1.500,00€             1.500,00€        

Materiale per impianto illuminazione di cantiere cad 2,00 1.000,00€             2.000,00€        

Materiale per impianto di terra di cantiere cad 2,00 1.500,00€             3.000,00€        

Serbatoio in polietilene da 1000 litri cad 4,00 350,00€                1.400,00€        

Estintore da kg 6 cad 8,00 50,00€                  400,00€           

Estintore da kg 18 cad 8,00 80,00€                  640,00€           

Caretellonistica di cantiere cad 20,00 6,00€                    120,00€           

B Totale Materiali a piè d'opera 9.060,00€        58,67%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 90,00 29,29€                  2.636,10€        

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 90,00 10,50€                  945,00€           

C Totale Noleggi 3.581,10€        23,19%

Trasporti

0,00 -€                 

D Totale Trasporti -€                0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 15.442,50€       100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.316,38€        

2 COSTO DIRETTO + SPESE 17.758,88€       

Utile d'impresa (10% di 2) 1.775,89€        

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 19.534,76€       

Incidenza della manodopera 14,34%

Incidenza della sicurezza 1.059,73€        5,42%

PREZZO DI APPLICAZIONE 20.594,49€    

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

ALTRI APPRESTAMENTI E SERVIZI DI CANTIERE

- Fornitura elettrica di cantiere per tutta la durata dei lavori; il General Contractor dovrà assicurare la fornitura per una potenza minima di 25 kW (trifase 400 V) e comunque da definire ad inizio lavori 

di concerto con la D.LL.. 

- Quadro elettrico di cantiere di tipo costruito in serie, dichiarato dal costruttore “ASC di cantiere” in conformità alla norma CEI 17-13/4, grado di protezione IP65, completo di:

o    Interruttore generale

o    Interruttori di protezione linee prese e linea illuminazione magnetotermici-differenziali (Id = 30 mA)

o    Prese interbloccate monofase e trifase 

o    Prese 230 V – 16 A

- Impianto di illuminazione di cantiere, completo di sostegni in materiale isolante e proiettori per esterni con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) o ioduri metallici da 150/250W, tale da 

fornire un illuminamento sufficiente a garantire il controllo di sicurezza sull’intera area

- Impianto di terra, atto a garantire una resistenza di terra RE = 25 W, costituito da:

o    dispersori intenzionali a picchetto (L = 1,5 m) connessi fra loro da corda nuda di rame di sez. non inferiore a 25 mmq posta ad intimo contatto con il terreno

o    collettore principale di terra installato in prossimità del quadro generale di cantiere e costituito da barra di rame 30 x 3 mm

o    conduttore di terra costituito da corda di rame nuda di sez. minima di 25 mmq

o    conduttori equipotenziali di sezione adeguata a quella dei conduttori di fase

- Il General Contractor dovrà assicurare una riserva idrica di almeno 500 litri; lo stoccaggio dovrà avvenire nell’area di cantiere tramite apposito serbatoio. I serbatoi dovranno essere installati al di 

sopra dei moduli prefabbricati adibiti a spogliatoio/doccia

- Il General Contractor, inoltre, dovrà assicurare lo smaltimento delle acque fognarie in apposito pozzo nero stagno, da svuotarsi periodicamente con autobotti e da rimuovere a chiusura cantiere

- Apprestamenti antincendio:

o    Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo 

di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 

Estintore classe 34A – 233BC (Kg 6). N. 4 da installare all’interno dei moduli prefabbricati.

o    Fornitura di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, 

carrellato, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all’installazione e funzionamento. E’ compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A 

– 233BC (Kg 18). N. 1 da collocare nell’area di cantiere in posizione ben visibile e segnalata.

Sarà cura e responsabilità dell’Appaltatore la revisione periodica degli apprestamenti, secondo le norme vigenti

- Fornitura di tutta la cartellonistica di cantiere secondo le indicazioni normative (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e quanto riportato sul PSC e gli elaborati grafici di progetto. La cartellonistica dovrà essere 

manutenuta per tutta la durata dei lavori
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.01 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 30,00 26,41€                    792,30€               

Operaio edile Qualificato* ora 30,00 29,30€                    879,00€               

Operaio edile Specializzato* ora 80,00 31,54€                    2.523,20€            

A Totale Manodopera 4.194,50€           21,52%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 3.000,00 1,10€                      3.300,00€            

Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq a corpo 2,00 2.500,00€               5.000,00€            

Videoregistratore digitale con HDD da 500 Gb cad 2,00 500,00€                  1.000,00€            

Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi cad 65,00 80,00€                    5.200,00€            

Materiale minuto a corpo 2,00 400,00€                  800,00€               

mq -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 15.300,00€         78,48%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 19.494,50€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.924,18€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 22.418,68€          

Utile d'impresa (10% di 2) 2.241,87€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 24.660,54€          

Incidenza della manodopera 17,01%

Incidenza della sicurezza 339,46€               1,38%

PREZZO DI APPLICAZIONE 25.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:

- Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi nel posizionamento indicato negli elaborati grafici  di progetto;

- Videoregistratore digitale con HDD di opportuna taglia e gestione indirizzo IP statico/dinamico;

- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;

- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia 

spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;

- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;

- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione del segnale video.

Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.

1



Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.02 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 20,00 26,41€                    528,20€               

Operaio edile Qualificato* ora 30,00 29,30€                    879,00€               

Operaio edile Specializzato* ora 30,00 31,54€                    946,20€               

A Totale Manodopera 2.353,40€           14,30%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 2.000,00 1,50€                      3.000,00€            

Cavi 6x0,22+2x0,50 mm ml 4.000,00 1,30€                      5.200,00€            

Rilevatori a doppia tecnologia cad 30,00 80,00€                    2.400,00€            

Centralina antintrusione a microprocessore cad 2,00 1.500,00€               3.000,00€            

Materiale minuto a corpo 1,00 500,00€                  500,00€               

mq -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 14.100,00€         85,70%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 16.453,40€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.468,01€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 18.921,41€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.892,14€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 20.813,55€          

Incidenza della manodopera 11,31%

Incidenza della sicurezza 186,45€               0,90%

PREZZO DI APPLICAZIONE 21.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:

- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;

- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento delle apparecchiature;

- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;

- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione dell’impianto;

- centralina antintrusione a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore, batterie ermetiche, ripetitore telefonico, compreso collegamento elettrico e accessori per il 

montaggio a parete.

Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.03 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,01 26,41€                    0,26€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 0,26€                   97,06%

Materiali a piè d'opera

Nastro segnalatore ml 1,00 0,01€                      0,01€                    

a corpo -€                        -€                     

cad -€                        -€                     

cad -€                        -€                     

cad -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 0,01€                   2,94%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 0,27€                   100,00%

Spese generali (15% di 1) 0,04€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 0,31€                   

Utile d'impresa (10% di 2) 0,03€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 0,34€                   

Incidenza della manodopera 76,73%

Incidenza della sicurezza 0,01€                    1,45%

PREZZO DI APPLICAZIONE 0,35€                

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici" fornito e posto in opera, in scavo predisposto, in corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun 

cavo tripolare.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.04 UM kW

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,60 26,41€                   15,85€                     

Operaio edile Qualificato* ora 0,60 29,30€                   17,58€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 33,43€                    44,91%

Materiali a piè d'opera

Inseguitori solari monoassiali kW 1,00 41,00€                   41,00€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 41,00€                    55,09%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 74,43€                     100,00%

Spese generali (15% di 1) 11,16€                     

2 COSTO DIRETTO + SPESE 85,59€                     

Utile d'impresa (10% di 2) 8,56€                       

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 94,15€                     

Incidenza della manodopera 35,50%

Incidenza della sicurezza 0,85€                       0,90%

PREZZO DI APPLICAZIONE 95,00€                  

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

INSEGUITORI SOLARI MONOASSIALI

Fornitura e posa in opera di n°1.169 inseguitori solari monoassiali orizzontali, per movimentare n°53.712 moduli FV, divisi in n° 2.238 stringhe composte da 24 e 48 

moduli, per una potenza installata totale pari a 30.884,40 kWp. Tipologia a pali direttamente infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite battitura e montaggio, 

minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.05 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                    -€                     

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,20 31,54€                    6,31€                    

A Totale Manodopera 6,31€                   8,06%

Materiali a piè d'opera

Moduli fotovoltaici da 575 Wp cad 1,00 72,00€                    72,00€                 

B Totale Materiali a piè d'opera 72,00€                 91,94%

Noleggi

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 78,31€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 11,75€                 

2 COSTO DIRETTO + SPESE 90,05€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 9,01€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 99,06€                 

Incidenza della manodopera 6,37%

Incidenza della sicurezza 0,94€                    0,95%

PREZZO DI APPLICAZIONE 100,00€            

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

MODULI FOTOVOLTAICI

F.p.o. di pannello fotovoltaico monocristallino, avente potenza nominale di 575 Wp, tensione a circuito aperto di 53,20 V, corrente di corto circuito 13,74 A, tensione MPP 

di 44,67 V, corrente MPP di 12,88 A.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.06 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 24,00 26,41€                    633,84€               

Operaio edile Qualificato* ora 12,00 29,30€                    351,60€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 2.499,36€           4,00%

Materiali a piè d'opera

Shelter conversione/trasformazione da 2.500/2.750/3.000 kVA cad 1,00 60.000,00€             60.000,00€          

B Totale Materiali a piè d'opera 60.000,00€         96,00%

Noleggi

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 62.499,36€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 9.374,90€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 71.874,26€          

Utile d'impresa (10% di 2) 7.187,43€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 79.061,69€          

Incidenza della manodopera 3,16%

Incidenza della sicurezza 938,31€               1,19%

PREZZO DI APPLICAZIONE 80.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SHELTER CONVERSIONE/TRASFORMAZIONE

F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia, preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT. Corrente in ingresso massima di 2960 A, tensione in ingresso massima di 

1500 V, potenza nominale c.a. in uscita di 2200 kVA a 35 °C, di 2.500/2.750/3.000 kVA a 40 °C, tensione in uscita di 660 V ± 10% a 50 Hz, interruttore di potenza c.a. in uscita, 

monitoraggio della rete, comunicazione con gli String Monitor, trasformatore MT/BT, protezione di media tensione, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro 

necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x larg.), con altezza < 3,00 m.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.07 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 48,00 26,41€                    1.267,68€            

Operaio edile Qualificato* ora 12,00 29,30€                    351,60€               

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                    378,48€               

A Totale Manodopera 1.997,76€           10,25%

Materiali a piè d'opera

Cabina di Raccolta cad 1,00 17.500,00€             17.500,00€          

B Totale Materiali a piè d'opera 17.500,00€         89,75%

Noleggi

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 19.497,76€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.924,66€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 22.422,42€          

Utile d'impresa (10% di 2) 2.242,24€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 24.664,67€          

Incidenza della manodopera 8,10%

Incidenza della sicurezza 335,33€               1,36%

PREZZO DI APPLICAZIONE 25.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

CABINA DI RACCOLTA

F.p.o. di Cabina di raccolta prefabbricata, realizzata in NP03 cemento armato vibrato (c.a.v.). Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia 

di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini elettrostatici, una naturale 

superficie equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le 

finestre saranno dotate di rete antinsetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dim. 20,00 x 2,50 (lung. x larg.), con altezza < 3,10 m
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.08 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 6,00 29,30€                   175,80€                   

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                   378,48€                   

A Totale Manodopera 554,28€                  10,86%

Materiali a piè d'opera

Quadro MT cad 1,00 4.550,00€              4.550,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 4.550,00€               89,14%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km 0,050€                   -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 5.104,28€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 765,64€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.869,92€                

Utile d'impresa (10% di 2) 586,99€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 6.456,91€                

Incidenza della manodopera 8,58%

Incidenza della sicurezza 43,09€                     0,67%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.500,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di quadro MT fino a 36 kV provvisto di interruttore MT a comando elettrico laterale (INT), un sezionatore MT di linea (SEZ) con comando manuale, un sezionatore di terra con 

comando manuale (ST), equipaggiato con dispositivi rilevatori di tensione, da installare all'interno della cabina di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli 

accessori e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.09 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 6,00 29,30€                   175,80€                   

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                   378,48€                   

A Totale Manodopera 554,28€                  11,30%

Materiali a piè d'opera

Trasformatore trifase MT/BT cad 1,00 4.350,00€              4.350,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 4.350,00€               88,70%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.904,28€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 735,64€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.639,92€                

Utile d'impresa (10% di 2) 563,99€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 6.203,91€                

Incidenza della manodopera 8,93%

Incidenza della sicurezza 46,09€                     0,74%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.250,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT di potenza 100 kVA, 30/0,4 kV, isolato in resina, per l'alimentazione dei servizi ausiliari, da installare all'interno

della cabina di smistamento. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
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Voce Elenco Prezzi N.P. IMP.10 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,05 26,41€                   1,32€                       

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,05 31,54€                   1,58€                       

A Totale Manodopera 2,90€                      49,13%

Materiali a piè d'opera

Cavo fibra ottica mq 1,00 3,00€                     3,00€                       

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 3,00€                      50,87%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 5,90€                       100,00%

Spese generali (15% di 1) 0,88€                       

2 COSTO DIRETTO + SPESE 6,78€                       

Utile d'impresa (10% di 2) 0,68€                       

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 7,46€                       

Incidenza della manodopera 38,84%

Incidenza della sicurezza 0,04€                       0,54%

PREZZO DI APPLICAZIONE 7,50€                    

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di mini cavo in fibra ottica idoneo per l'installazione all'interno di tubi in PEAD già predisposti con tecnica del soffiaggio. Il cavo sarà costituito da 24 fibre monomodali suddivise 

in due tubetti (12x2). Le caratteristiche meccaniche sono: massima resistenza alla trazione 1,000 N, minimo raggio di curvatura 130 mm, temperatura di esercizio -30°C-60°C.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.01 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 2,00 26,41€                    52,82€                 

Operaio edile Qualificato* ora 1,00 29,30€                    29,30€                 

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 82,12€                 24,66%

Materiali a piè d'opera

Pannello recinzione prefabbricato in c.a. mq 1,00 200,00€                  200,00€               

Collante additivato in polvere kg 1,00 0,20€                      0,20€                    

Infissi in ferro kg 130,00 0,30€                      39,00€                 

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 239,20€               71,83%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton-N01.11.g ora 0,30 28,48€                    8,54€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,30 10,50€                    3,15€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 11,69€                 3,51%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 333,01€               100,00%

Spese generali (15% di 1) 49,95€                 

2 COSTO DIRETTO + SPESE 382,97€               

Utile d'impresa (10% di 2) 38,30€                 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 421,26€               

Incidenza della manodopera 19,49%

Incidenza della sicurezza 3,74€                    0,89%

PREZZO DI APPLICAZIONE 425,00€            

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.P.O. RECINZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato vibrato, di altezza 250 cm. Gli elementi sono costituiti da un basamento pieno di dimensioni 25x70 cm e da 
una serie di pilastrini sovrastanti a sezione trapezia di altezza 180 cm, il montaggio degli elementi deve avvenire annegando gli stessi nel cordolo di fondazione per circa 20 cm.  Con tutto 
quanto occorra per il varo e gli ancoraggi, compreso il trasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione, il getto di completamento. Completa di cancelli.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.02 UM mq

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 3,00 26,41€                    79,23€                 

Operaio edile Qualificato* ora 1,50 29,30€                    43,95€                 

Operaio edile Specializzato* ora 1,00 31,54€                    31,54€                 

A Totale Manodopera 154,72€               44,55%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 0,30 182,27€                  54,68€                 

Acciaio per c.a. B450C kg 40,00 1,04€                      41,60€                 

Legname per casserature mq 1,50 30,00€                    45,00€                 

Pavimento flottante in resina mq 1,00 12,00€                    12,00€                 

Infissi in ferro kg 1,20 1,20€                      1,44€                    

Infissi in vetroresina mq 0,20 70,00€                    14,00€                 

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 168,72€               48,58%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc-N.01.15e ora 0,10 42,90€                    4,29€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo -N.01.16 ora 0,10 74,81€                    7,48€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,20 10,50€                    2,10€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 13,87€                 3,99%

q.le/km -€                        

Trasporti

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV q.le/km 200,00 0,050€                    10,00€                 

D Totale Trasporti 10,00€                 2,88%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 347,31€               100,00%

Spese generali (15% di 1) 52,10€                 

2 COSTO DIRETTO + SPESE 399,41€               

Utile d'impresa (10% di 2) 39,94€                 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 439,35€               

Incidenza della manodopera 35,22%

Incidenza della sicurezza 10,65€                 2,42%

PREZZO DI APPLICAZIONE 450,00€            

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

COSTRUZIONE IN OPERA DI LOCALI TECNICI, destinati all'installazione delle apparecchiature di manovra e controllo, ad uffici ed a servizi, da realizzarsi secondo le indicazioni di progetto e le seguenti 
lavorazioni:                                                                                                                                                                                                                         
-  Preparazione dell'area su cui saranno realizzati i locali tecnici, consistente nella pulizia e spianamento dell'intera area, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie fino alla 
profondità di 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Scavo 
a sezione ampia di sbancamento effettuato con mezzi meccanici sull'area dei locali tecnici, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del 
cantiere: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) - per un'altezza di 1,50 m 
- Fornitura e posa in opera di sottofondazione in misto cava, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, valutato per la sezione teorica di 30 cm con l'impiego di materiale misto proveniente da 
cava pezzatura 8-10 cm, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero.
- Spianamento per la formazione del letto di posa di fondazioni con calcestruzzo cementizio (magrone) con dosaggio di q.li 2.0 di cemento tipo Portland 325 con 0.400 mc di sabbia e 0.800 di pietrisco dato 
in opera a qualunque profondità dal piano di campagna, perfettamente livellato realizzato in opera secondo le indicazioni progettuali
- Platea di fondazione in c.a., da eseguirsi in opera secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.LL., realizzata con:
* Calcestruzzo cementizio per strutture armate confezionato a norma di legge, con cemento tipo 325 o 425 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato. Compreso 
tutti gli oneri occorrenti tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Il calcestruzzo dovrà essere studiato in 
modo da assicurare oltre alla resistenza caratteristica a 28 giorni Rck prevista in Capitolato, anche un'elevata durabilità delle opere in cemento armato nei confronti delle azioni aggressive esterne. All’uopo 
il calcestruzzo dovrà avere: dosaggio in cemento non inferiore a 320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,45-0,50, impiego di cementi idonei all’ambiente fisico nel quale l’opera verrà a trovarsi, 
adeguati copriferri maggiori o uguali a 5 cm, adeguata maturazione del getto. 
* Acciaio per armature in tondini del tipo Fe B 44K in barre di qualsiasi diametro e lunghezza o in rete elettrosaldata di qualsiasi diametro e maglia compreso il filo di ferro delle legature, i distanziatori, le 
sovrapposizioni, la lavorazione secondo gli schemi progettuali ed il relativo sfrido.
* Casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie 
e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname
- Realizzazione in opera di cunicolo per passaggio cavi con pareti in calcestruzzo armato, compresa forometria secondo le indicazioni progettuali, calcestruzzo, acciaio e casserature avranno le 
caratteristiche sopradefinite;
- Realizzazione del solaio di copertura a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso 
casseforme ed armature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, compreso altresì il ferro di ripartizione e la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm - per luci da 
0.00 a 4.00 m e per sovraccarico di 500 kg /mq;
- Muratura di mattoni pieni o trafilati con superficie liscia e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 di spessore superiore a una testa, eseguita retta o curva ed a qualsiasi altezza e profondità, 
compresi l'eventuale formazione di architravi in c.a. o di piattabande su vani di porte, il taglio e suggellatura degli incastri a muro, se necessari, la stilatura dei giunti e l'onere dei ponteggi: con mattoni 
pieni della misura media di cm 5,5 x 12 x 25 con resistenza media a compressione in direzione dei carichi verticali di 31 N/mmq e valore di assorbimento acqua intorno al 10,3%
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.03 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 36,00 26,41€                    950,76€               

Operaio edile Qualificato* ora 12,00 29,30€                    351,60€               

Operaio edile Specializzato* ora 24,00 31,54€                    756,96€               

A Totale Manodopera 2.059,32€           32,09%

Materiali a piè d'opera

Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 250mm ml 300,00 0,80€                      240,00€               

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 0,60x0,60x0,70 cad 15,00 120,00€                  1.800,00€            

Canalette embrici in calcestruzzo prefabbricato ml 250,00 8,00€                      2.000,00€            

Caditoia in orsogrill 0,30x0,50 kg 120,00 2,00€                      240,00€               

kg -€                        -€                     

mc -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 4.280,00€           66,69%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 2,00 28,48€                    56,96€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 10,50€                    21,00€                 

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 77,96€                 1,21%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 6.417,28€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 962,59€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 7.379,87€            

Utile d'impresa (10% di 2) 737,99€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 8.117,86€            

Incidenza della manodopera 25,37%

Incidenza della sicurezza 82,14€                 1,01%

PREZZO DI APPLICAZIONE 8.200,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI SMALTIMENTO PER ACQUE METEORICHE, costituito da:
- pozzetti per caditoia, realizzatI con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni; dimensioni 0,60x0,60x0,70
- caditoia in orsogrill posta in opera con malta idraulica; dimensioni 0,30x0,50
- tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile) per attraversamento, diametro f 250, fornite e poste in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico 
interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto Italiano Plastici)
- canalette embrici in calcestruzzo prefabbricato da porre in opera al terminale della tubazione di attraversamento per la protezione della scarpata
Il tutto dato a perfetta regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali. L'opera dovrà essere eseguita laddove necessario secondo le indicazioni della DL.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.04 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 72,00 26,41€                    1.901,52€            

Operaio edile Qualificato* ora 24,00 29,30€                    703,20€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 4.118,64€           14,69%

Materiali a piè d'opera

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 120x120x120 cad 3,00 180,00€                  540,00€               

Vasca prefabbricata in calcestruzzo 170x170x250 cad 2,00 5.000,00€               10.000,00€          

Vasca prefabbricata in calcestruzzo 170x170x190 cad 2,00 4.500,00€               9.000,00€            

Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 150mm ml 200,00 0,70€                      140,00€               

Pietrame inerte kg 100,00 8,00€                      800,00€               

mc -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 20.480,00€         73,03%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton ora 30,00 67,30€                    2.019,00€            

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 24,00 29,29€                    702,96€               

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 4,00 28,48€                    113,92€               

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 58,00 10,50€                    609,00€               

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 3.444,88€           12,28%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 28.043,52€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 4.206,53€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 32.250,05€          

Utile d'impresa (10% di 2) 3.225,00€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 35.475,05€          

Incidenza della manodopera 11,61%

Incidenza della sicurezza 1.524,95€            4,30%

PREZZO DI APPLICAZIONE 37.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera impianto trattamento e smaltimento Acque Prima Pioggia con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia, superficie mq.702,95 , volume utile mc.3,50 , diametro tubazioni DN.250 , 
Disoleatore certificato di classe I, idoneo al sistema di trattamento, composto da vasche in cemento armato, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C28/35, ed armature interne in acciaio ad 
aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C. 
Il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 
L'Impianto Acque Prima Pioggia s con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere costituito da: 
- N.1 Pozzetto Scolmatore delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente; 
- Vasca/vasche di Prima Pioggia in c.a.. delle dimensioni esterne di cm. 170 x 170 x 250 (H) per formare un volume utile complessivo di mc.3,50, completa di foro di ingresso con tronchetto in acciaio inox 
AISI 304 installato e sigillato, valvola antiriflusso realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 con guarnizione in gomma e sistema di chiusura a galleggiante, setto in c.a.v. per protezione elettropompa, 
foro di uscita per mandata elettropompa, completa di pompa di svuotamento temporizzata; 
- N.1 sedimentatore costituito di vasca in c.a. delle dimensioni esterne di cm 170 x 170 x 190 (H)
- N.1 Disoleatore statico per oli delle dimensioni esterne di cm.170 x 170 x 190 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente, 
deflettori in acciaio/pvc, , vano di flottazione oli/liquidi leggeri, filtro a coalescenza in telaio in acciaio inox estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante 
interamente realizzato in acciaio inox .
Completa di pompa di svuotamento. 
'- N.1 Pozzetto di Ispezione delle dimensioni esterne di cm. 120 x 120 x 120 (H) , completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente
- Trincea Drenante di lunghezza pari a 68 m, larghezza 1,50 m e profondità pari a 0,70 m, compreso di tubazione disperdente in PVC di diametro 150 mm opportunamente forata, massa ghiaiosa, strato di 
“tessuto non tessuto” e la messa a dimora di piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare. 
Tutte le vasche saranno provviste di lastra di copertura traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. 
Tutte le vasche dovranno avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. 
L'Impianto Acque Prima Pioggia sistema con accumulo dei primi 5 mm. di pioggia dovrà essere corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di corretto uso e 
manutenzione. 
Completo di tutto il necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.05 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 40,00 26,41€                    1.056,40€            

Operaio edile Qualificato* ora 30,00 29,30€                    879,00€               

Operaio edile Specializzato* ora 26,00 31,54€                    820,04€               

A Totale Manodopera 2.755,44€           58,68%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 300,00 1,50€                      450,00€               

Conduttori unipolari tipo N0/V-K a corpo 1,00 300,00€                  300,00€               

Quadro elettrico IP40 come da progetto cad 1,00 400,00€                  400,00€               

Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti 2x36W cad 10,00 35,00€                    350,00€               

Armature stagne IP65 con lampade fluorescenti 2x58W cad 5,00 40,00€                    200,00€               

Materiale minuto per punti luce e punti presa come da progetto a corpo 1,00 240,00€                  240,00€               

B Totale Materiali a piè d'opera 1.940,00€           41,32%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.695,44€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 704,32€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.399,76€            

Utile d'impresa (10% di 2) 539,98€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 5.939,73€            

Incidenza della manodopera 46,39%

Incidenza della sicurezza 60,27€                 1,01%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di impianto elettrico per locali tecnici costituito da:
- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali, di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre IP55;
- conduttori unipolari del tipo N0/V-K o cavi multipolari del tipo FG7OR, installati all’interno di tubazioni e cavidotti;
- conduttori di terra (PE) del tipo N07V-K giallo- verde di sezione pari ai conduttori di fase;
- punti presa (modulari e basette con prese di tipo CE) in scatole IP 55;
- punti luce con interruttori per il comando in scatole da esterno IP55;
- armature stagne IP 65 con lampade fluorescenti lineari 2x36 W e 2x58W, ovvero con lampade ad incandescenza, installate all’interno ed all’esterno dei locali tecnici; alcune armature;
- alimentazioni elettriche (centraline impianti ausiliari, ecc);
- pulsante di sgancio di emergenza a rottura di vetro in scatola IP65 installato fuori dai locali tecnici, che agisce sull'interruttore generale MT, comprese tubazioni e cavi per la connessione elettrica;
- quadro IP40 completo di tutte le apparecchiature di protezione e comando, nonché di collettore di terra realizzato con barra 30x3 mm e collegato all’impianto di terra della cabina.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte conforme alle norme CEI, certificato, e perfettamente funzionante. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.06 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 35,00 26,41€                    924,35€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 24,00 31,54€                    756,96€               

A Totale Manodopera 1.681,31€           40,65%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 50,00 1,50€                      75,00€                 

Doppino twistato e schermato ml 80,00 5,25€                      420,00€               

Rilevatori di fumo puntiformi ottici, cad 12,00 20,00€                    240,00€               

Centralina di rilevazione cad 1,00 1.700,00€               1.700,00€            

Materiale minuto a corpo 1,00 20,00€                    20,00€                 

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 2.455,00€           59,35%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.136,31€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 620,45€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 4.756,76€            

Utile d'impresa (10% di 2) 475,68€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 5.232,43€            

Incidenza della manodopera 32,13%

Incidenza della sicurezza 67,57€                 1,29%

PREZZO DI APPLICAZIONE 5.300,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI, F.p.o. di impianto di rilevazione fumi per i locali tecnici,  costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito, sempre 
IP55;
- doppino twistato e schermato per cablaggio apparecchiature;
- rilevatori di fumo puntiformi ottici, installati a soffitto all’interno dei locali così come indicato negli elaborati grafici di progetto;
- segnalatore ottico-acustico di allarme incendio, in custodia metallica compreso installazione a parete all’esterno dei locali tecnici e collegamento all’impianto;
- centralina di rilevazione incendi in custodia metallica, ad almeno 2 zone, comprensiva di alimentatore, batteria tampone, carica batterie, segnalazione ottico-acustica escludibile, pulsante 
test impianto, uscite seriali, ripetitore telefonico di allarme, fornita e posta in opera compreso accessori per il montaggio a parete ed il collegamento elettrico;
Compreso montaggio e cablaggio di tutte le apparecchiature opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte, certificato, e perfettamente funzionante. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.07 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 8,00 26,41€                    211,28€               

Operaio edile Qualificato* ora 8,00 29,30€                    234,40€               

Operaio edile Specializzato* ora 16,00 31,54€                    504,64€               

A Totale Manodopera 950,32€               25,09%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 45,00 1,50€                      67,50€                 

Cavi 6x0,22+2x0,50 mm ml 180,00 2,50€                      450,00€               

Rilevatori a doppia tecnologia cad 15,00 120,00€                  1.800,00€            

Centralina antintrusione a microprocessore cad 1,00 500,00€                  500,00€               

Materiale minuto a corpo 1,00 20,00€                    20,00€                 

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 2.837,50€           74,91%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3.787,82€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 568,17€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 4.355,99€            

Utile d'impresa (10% di 2) 435,60€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 4.791,59€            

Incidenza della manodopera 19,83%

Incidenza della sicurezza 208,41€               4,35%

PREZZO DI APPLICAZIONE 5.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- cavi 6x0,22+2x0,50 mm, installati all’interno di tubazioni e cavidotti, per il collegamento delle apparecchiature;
- rilevatori a doppia tecnologia con sensori a microonde e infrarossi installati a parete all’interno dei locali tecnici così come indicato negli elaborati grafici esecutivi di progetto;
- chiave di prossimità per attivazione/ disattivazione dell’impianto;
- centralina antintrusione a microprocessore con linea antimanomissione, alimentatore, batterie ermetiche, ripetitore telefonico, compreso collegamento elettrico e accessori per il 
montaggio a parete.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare l’impianto finito a regola d’arte,  perfettamente funzionante. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.08 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 32,00 26,41€                    845,12€               

Operaio edile Qualificato* ora 15,00 29,30€                    439,50€               

Operaio edile Specializzato* ora 20,00 31,54€                    630,80€               

A Totale Manodopera 1.915,42€           61,48%

Materiali a piè d'opera

Cartellonistica antincendio-S.02.04 cad 40,00 6,00€                      240,00€               

Estintore da 6 kg a polvere cad 9,00 40,00€                    360,00€               

Estintore ad anidride carbonica carrellato cad 5,00 120,00€                  600,00€               

cad -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 1.200,00€           38,52%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3.115,42€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 467,31€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 3.582,73€            

Utile d'impresa (10% di 2) 358,27€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 3.941,01€            

Incidenza della manodopera 48,60%

Incidenza della sicurezza 58,99€                 1,50%

PREZZO DI APPLICAZIONE 4.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI, F.p.o. di presidi e segnalazioni antincendio per locali tecnici utente, come da elaborati grafici allegati, e costituiti da:
- cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, divieto e obbligo per sicurezza antincendio in lamiera stampata, da installare a parete così come indicato negli 
elaborati grafici di progetto, compreso gli accessori per il fissaggio;
- tamponamento tagliafuoco in corrispondenza del passaggio dei cavi elettrici nel locale gruppo elettrogeno, realizzato con cuscinetti espansivi antincendio costituiti da involucro 
incombustibile sigillato contenente materiale granulare termoespansivo, inerti termocoibenti e materiali a graduale rilascio d'acqua, con certificazione almeno REI 120
- estintori a polvere a parete e ad anidride carbonica carrelati di tipo omologato, completi di supporto per il fissaggio a parete, manichetta con ugello e manometro, nelle posizioni indicate 
negli elaborati grafici di progetto. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.09 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 48,00 26,41€                    1.267,68€            

Operaio edile Qualificato* ora 24,00 29,30€                    703,20€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 3.484,80€           44,65%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55 ml 200,00 1,50€                      300,00€               

Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq a corpo 1,00 500,00€                  500,00€               

Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb cad 1,00 1.000,00€               1.000,00€            

Telecamera fissa ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi cad 5,00 500,00€                  2.500,00€            

Materiale minuto a corpo 1,00 20,00€                    20,00€                 

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 4.320,00€           55,35%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 7.804,80€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.170,72€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 8.975,52€            

Utile d'impresa (10% di 2) 897,55€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 9.873,07€            

Incidenza della manodopera 35,30%

Incidenza della sicurezza 126,93€               1,29%

PREZZO DI APPLICAZIONE 10.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza esterno ai locali tecnici, e costituito da:
- n. 5 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad infrarossi (risoluzione 500/600 linee Tv, focale 6-50 mm) nel posizionamento indicato negli elaborati grafici  di progetto;
- Videoregistratore digitale a 16 ingressi con HDD da 500 Gb e gestione indirizzo IP statico/dinamico;
- Tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei locali di diametro opportuno comprese graffe di ancoraggio a parete e scatole di derivazione e transito;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia 
spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x2,5 mmq distribuito a partire dal Quadro Ausiliari;
- Cavo di segnale UTP twistato 4x (2x0,22) mmq schermato a coppie, installato all’interno di tubazioni e cavidotti, per la trasmissione del segnale video.
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.10 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 72,00 26,41€                    1.901,52€            

Operaio edile Qualificato* ora 24,00 29,30€                    703,20€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 4.118,64€           29,27%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 2,50 182,27€                  455,68€               

Palo tronco-conico in vetroresina di altezza fuori terra 8000 mm cad 4,00 1.000,00€               4.000,00€            

Staffa per il sostegno dei proiettori cad 5,00 200,00€                  1.000,00€            

Proiettori in Classe II equipaggiati con lampade SAP-T da 250 W cad 14,00 150,00€                  2.100,00€            

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 60x60x80 cad 4,00 500,00€                  2.000,00€            

Tubazione in PVC rigido diam 63mm ml 150,00 0,45€                      67,50€                 

Materiale minuto (cavi elettrici, muffole, ecc.) a corpo 1,00 250,00€                  250,00€               

B Totale Materiali a piè d'opera 9.873,18€           70,17%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 2,00 28,48€                    56,96€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 10,50€                    21,00€                 

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 77,96€                 0,55%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 14.069,78€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.110,47€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 16.180,24€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.618,02€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 17.798,27€          

Incidenza della manodopera 23,14%

Incidenza della sicurezza 201,73€               1,13%

PREZZO DI APPLICAZIONE 18.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA. F.p.o. di impianto di Illuminazione esterna dell'area recintata nella Cabina di Trasformazione 30/150 kV, come da elaborati grafici allegati, e 
costituito da:
- n. 4 Pali tronco-conici in vetroresina di altezza fuori terra 8000 mm;  
- n. 4 Plinti di fondazione in cls non armato, con dimensioni di riferimento 0,60x0,60x1,20 m, con bicchiere per inserimento del palo;
- n. 5 staffe per il sostegno dei proiettori installati sulla testa dei pali;
- n. 14 proiettori in Classe II equipaggiati con lampade SAP-T da 250 W;
- Tubazione in PVC Ø 63 mm, autoestinguente,a doppia parete, per posa interrata. Completa di manicotti di giunzione in PVC, ivi compreso scavo profondità 80 cm, letto di posa in sabbia 
spessore medio 30 cm intorno alle tubazioni, rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, costipamento ogni 30 cm, trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
- Collegamento elettrico con cavo unipolare tipo FG7OR 2x4 mmq distribuito su due linee a partire dal Quadro Ausiliari;
- Pozzetti in calcestruzzo, di tipo prefabbricato oppure gettato direttamente nel terreno, completi di opportuno chiusino carrabile in cls. Sono da ritenersi incluse le opere di scavo ed asporto 
del materiale di risulta;
Il tutto per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.11 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 28,00 26,41€                    739,48€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 2.253,40€           28,80%

Materiali a piè d'opera

Unità esterna a pompa di calore tipo dual cad 2,00 1.200,00€               2.400,00€            

Unità interna a parete cad 4,00 450,00€                  1.800,00€            

Tubazioni in rame kg 200,00 4,00€                      800,00€               

Tubazioni in PVC rigido ml 60,00 1,20€                      72,00€                 

Materiale minuto a corpo 2,00 250,00€                  500,00€               

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 5.572,00€           71,20%

Noleggi

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 7.825,40€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.173,81€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 8.999,21€            

Utile d'impresa (10% di 2) 899,92€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 9.899,13€            

Incidenza della manodopera 22,76%

Incidenza della sicurezza 100,87€               1,02%

PREZZO DI APPLICAZIONE 10.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI TECNICI. F.p.o. di impianto di climatizzazione per locali tecnici, come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
- tubazioni in rame coibentate per il collegamento idraulico tra unità esterne ed interne;
- collegamento elettrico di tutte le unità, con linee predisposte;
- tubazioni scarico condensa in pvc rigido e flessibile sfocianti in pozzetti predisposti, compresa la fornitura dei pozzetti con chiusini in materiale termoplastica carrabili (dimensioni di 
riferimento 15x15 cm) ed il collegamento, sempre tramite tubazione in pvc rigido all’impianto di scarico (fossa Imhoff);
- unità esterne motocondensanti a volume di refrigerante variabile R 410 a pompa di calore condensata ad aria, dotate di compressori di tipo scroll ermetico con inverter, del tipo dual o 
trial;
- unità interne a parete, dotate di comando remoto, in opera come da progetto esecutivo;
Compreso raccordi, pezzi speciali, opere murarie, e quant’altro necessario per dare l’impianto finito a perfetta regola d’arte e funzionante.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.12 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 12,00 26,41€                    316,92€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                    378,48€               

A Totale Manodopera 695,40€               30,24%

Materiali a piè d'opera

Sabbia di cava o di fiume lavata e vagliata mc 70,00 14,00€                    980,00€               

Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 160mm ml 115,00 0,75€                      86,25€                 

kg -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 1.066,25€           46,37%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton ora 4,00 67,30€                    269,20€               

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 4,00 29,29€                    117,16€               

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 2,00 23,19€                    46,38€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 10,00 10,50€                    105,00€               

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 537,74€               23,39%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 2.299,39€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 344,91€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 2.644,30€            

Utile d'impresa (10% di 2) 264,43€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 2.908,73€            

Incidenza della manodopera 23,91%

Incidenza della sicurezza 91,27€                 3,14%

PREZZO DI APPLICAZIONE 3.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

PREDISPOSIZIONE ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA. Realizzazione di predisposizione per allaccio della cabina alla rete elettrica costituita da:
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 1 m, in materiale di qualsiasi natura e consistenza (rocce sciolte, conglomerati calcarenitici) anche in 
presenza di acqua, per materiale asciutto o bagnato, con battente non superiore a 20 cm, compresi i trovanti lapidei. Compreso le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa 
chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato, compreso il trasporto in ambito di cantiere fino a 3 km dal punto di scavo ed ogni altro onere e fornitura: lunghezza stimata 300 m - 
profondità 1,00 m - larghezza 0,30 m;
- F.p.o. di sabbia di cava o di fiume lavata e vagliata, all’interno di trincee predisposte, per uno strato di 10 cm prima della stesa dei cavi e successivamente alla loro posa a formare un 
rinfianco per uno spessore minimo di 20 cm;
- Fornitura e posa di tubazione in PVC Ø 160 mm, autoestinguente, a doppia parete, per posa interrata, completa di manicotti di giunzione in PVC per la linea elettrica;
- Rinterro con materiale vagliato riveniente dallo scavo, con costipamento ogni 30 cm, e trasporto a rifiuto del materiale in eccedenza;
Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d’arte, in conformità alle Norme CEI di riferimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.13 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                    -€                     

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 44,00 31,54€                    1.387,76€            

A Totale Manodopera 1.387,76€           89,37%

Materiali a piè d'opera

Tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP67 ml 30,00 1,50€                      45,00€                 

Materiale minuto a corpo 1,00 120,00€                  120,00€               

kg -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 165,00€               10,63%

Noleggi

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 1.552,76€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 232,91€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 1.785,67€            

Utile d'impresa (10% di 2) 178,57€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 1.964,24€            

Incidenza della manodopera 70,65%

Incidenza della sicurezza 35,76€                 1,82%

PREZZO DI APPLICAZIONE 2.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

COLLEGAMENTO TELEFONICO via cavo e via satellite e relativa messa in servizio delle apparecchiature installate
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.14 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 24,00 26,41€                    633,84€               

Operaio edile Qualificato* ora 24,00 29,30€                    703,20€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 2.850,96€           24,33%

Materiali a piè d'opera

Corda di rame delle sezioni richieste kg 1.800,00 4,00€                      7.200,00€            

Dispersori di terra in acciaio kg 50,00 1,20€                      60,00€                 

Materiali accessori (capocorda, morsetti a compressione, collettori,, ecc) a corpo 1,00 400,00€                  400,00€               

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 7.660,00€           65,37%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autogru pesante 300 ton ora 4,00 291,10€                  1.164,40€            

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 4,00 10,50€                    42,00€                 

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 1.206,40€           10,30%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 11.717,36€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.757,60€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 13.474,96€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.347,50€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 14.822,46€          

Incidenza della manodopera 19,23%

Incidenza della sicurezza 177,54€               1,20%

PREZZO DI APPLICAZIONE 15.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

IMPIANTO DI TERRA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA F.p.o. di materiali necessari per la completa installazione dell'impianto di terra, inclusa la realizzazione di 
apposite trincee: capocorda, morsetti a compressione, collettori, dispersori a picchetto e a piastra, corda in rame elettrolitico ricotto. Per impianto di terra Cabina di 
Trasformazione. Come da elaborati di progetto.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.15 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 60,00 26,41€                    1.584,60€            

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 40,00 31,54€                    1.261,60€            

A Totale Manodopera 2.846,20€           14,50%

Materiali a piè d'opera

Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 160mm ml 250,00 0,75€                      187,50€               

Tubazione in PVC rigido serie pesante diam 200mm ml 350,00 0,80€                      280,00€               

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 60x60x80 cad 12,00 480,00€                  5.760,00€            

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 100x100x100 cad 15,00 580,00€                  8.700,00€            

a corpo -€                        -€                     

ml -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 14.927,50€         76,03%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton ora 8,00 67,30€                    538,40€               

Macchine per movimento terra e accessori - Pala meccanica 125 kW ora 12,00 52,75€                    633,00€               

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 10,00 29,29€                    292,90€               

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 8,00 23,19€                    185,52€               

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 20,00 10,50€                    210,00€               

C Totale Noleggi 1.859,82€           9,47%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 19.633,52€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.945,03€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 22.578,55€          

Utile d'impresa (10% di 2) 2.257,85€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 24.836,40€          

Incidenza della manodopera 11,46%

Incidenza della sicurezza 163,60€               0,66%

PREZZO DI APPLICAZIONE 25.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

VIE CAVO Realizzazione di vie cavi per condutture elettriche MT e BTc.a. e BTc.c., e cavi di segnale all'interno della sottostazione, comprensivo di tubazioni in pvc 
flessibile tipo pesante di sezione opportuna, secondo le indicazioni dei disegni esecutivi di cantiere, pozzetti in calcestruzzo prefabbricati e/o realizzati in opera di 
dimensioni e profondità indicate negli elaborati di progetto, tutti con chiusino carrabile in ghisa.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.16 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 120,00 26,41€                    3.169,20€            

Operaio edile Qualificato* ora 60,00 29,30€                    1.758,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 45,00 31,54€                    1.419,30€            

A Totale Manodopera 6.346,50€           60,23%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 3,00 182,27€                  546,81€               

Acciaio per c.a. B450C kg 1.000,00 1,04€                      1.040,00€            

Palo in acciaio S375 h=16m cad 1,00 2.500,00€               2.500,00€            

ml -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mc -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 4.086,81€           38,78%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc ora 0,50 42,90€                    21,45€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 2,00 28,48€                    56,96€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,50 10,50€                    26,25€                 

ora -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 104,66€               0,99%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 10.537,97€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.580,70€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 12.118,67€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.211,87€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 13.330,53€          

Incidenza della manodopera 47,61%

Incidenza della sicurezza 169,47€               1,27%

PREZZO DI APPLICAZIONE 13.500,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di antenna per installazione apparecchiature per telecomunicazioni, costituita da palo in acciaio S375, cavo internamente, rastremato di altezza complessiva pari a 16 m (14,5 m f.t.) 
posato su plinto di fondazione in c.a. a bicchier, compreso plinto di fondazione interrato in c.a. (dimensioni di riferimento, 250x250x160 cm) e bicchiere superiore (dimensioni di riferimento 
100x100x120 cm), compreso lo scavo, il cassero, l'armatura in ferro (1.000 kg circa) lavorato secondo i disegni esecutivi di progetto, il rinterro e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. Il palo dovrà essere installato all'interno della SSE (lato utente) in posizione da concordare con la DL o secondo quanto indicato negli elaborati del progetto 
esecutivo.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.17 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 70,00 26,41€                    1.848,70€            

Operaio edile Qualificato* ora 30,00 29,30€                    879,00€               

Operaio edile Specializzato* ora 45,00 31,54€                    1.419,30€            

A Totale Manodopera 4.147,00€           42,64%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 18,00 182,27€                  3.280,86€            

Acciaio per c.a. B450C kg 900,00 1,04€                      936,00€               

Legname per casserature mq 25,00 30,00€                    750,00€               

Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 5,00 0,80€                      4,00€                    

Chiusino in ghisa kg 30,00 2,50€                      75,00€                 

Pietra di fiume, di pezzatura 8-10 cm mc 0,50 80,00€                    40,00€                 

B Totale Materiali a piè d'opera 5.085,86€           52,29%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc ora 3,50 42,90€                    150,15€               

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo ora 3,50 74,81€                    261,84€               

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 1,00 28,48€                    28,48€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 5,00 10,50€                    52,50€                 

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 492,97€               5,07%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9.725,83€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.458,87€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 11.184,70€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.118,47€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 12.303,17€          

Incidenza della manodopera 33,71%

Incidenza della sicurezza 196,83€               1,60%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12.500,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

FONDAZIONE PER TRASFORMATORE AT CON VASCA RACCOLTA OLIO da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (105,6 mc ), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (9,6 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (125 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (50 mc);
- fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (3750 kg);
- tubazione in pvc rigido, serie pesante del diametro di 200 mm, annegata nel calcestruzzo;
- sistema di sicurezza costituito da grigliato metallico tipo “Orsogrill”  a sostegno di strato drenante realizzato con pietra di fiume, di pezzatura 8-10 cm, per lo spessore di 20 cm
- pozzetto di raccolta olio realizzato in opera in c.a. con chusino in lamiera bugnata
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici di cabina, oltre che della D.L.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.18 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 24,00 26,41€                    633,84€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 18,00 31,54€                    567,72€               

A Totale Manodopera 1.201,56€           49,38%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 3,00 182,27€                  546,81€               

Acciaio per c.a. B450C kg 240,00 1,04€                      249,60€               

Legname per casserature mq 7,50 30,00€                    225,00€               

Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 3,00 0,80€                      2,40€                    

kg -€                        -€                     

mc -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 1.023,81€           42,07%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc ora 1,50 42,90€                    64,35€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo ora 1,50 74,81€                    112,22€               

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 3,00 10,50€                    31,50€                 

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 208,07€               8,55%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 2.433,44€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 365,02€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 2.798,45€            

Utile d'impresa (10% di 2) 279,85€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 3.078,30€            

Incidenza della manodopera 39,03%

Incidenza della sicurezza 121,70€               3,95%

PREZZO DI APPLICAZIONE 3.200,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

FONDAZIONE PER APPARECCHIATURE AT UNIPOLARI CON POZZETTO SMISTAMENTO CAVI da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva 
di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (3 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature
- realizzazione di pozzetto per smistamento cavetteria compreso di tubazione in acciaio, del diametro di 140 mm, e chiusino in acciaio (dimensioni 60x60 cm, profondità 40 cm);
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.19 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 14,00 26,41€                    369,74€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                    378,48€               

A Totale Manodopera 748,22€               47,67%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350 ton 2,00 182,27€                  364,54€               

Acciaio per c.a. B450C kg 160,00 1,04€                      166,40€               

Legname per casserature mq 5,00 30,00€                    150,00€               

Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 2,00 0,80€                      1,60€                    

kg -€                        -€                     

mc -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 682,54€               43,49%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc ora 1,00 42,90€                    42,90€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo ora 1,00 74,81€                    74,81€                 

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 10,50€                    21,00€                 

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 138,71€               8,84%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 1.569,47€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 235,42€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 1.804,89€            

Utile d'impresa (10% di 2) 180,49€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 1.985,38€            

Incidenza della manodopera 37,69%

Incidenza della sicurezza 14,62€                 0,74%

PREZZO DI APPLICAZIONE 2.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

FONDAZIONE PER  PORTALE SABRRE AT  da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (5 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.20 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 13,00 26,41€                   343,33€                   

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                   378,48€                   

A Totale Manodopera 721,81€                  46,78%

Materiali a piè d'opera

Calcestruzzo a resistenza garantita Rck=350* ton 2,00 182,27€                 364,54€                   

Acciaio per c.a. B450C* kg 160,00 1,04€                     166,40€                   

Legname per casserature mq 5,00 30,00€                   150,00€                   

Tubazione in PVC rigido serie pesante ml 2,00 0,80€                     1,60€                       

B Totale Materiali a piè d'opera 682,54€                  44,23%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autobetoniera da 13 mc ora 1,00 42,90€                   42,90€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Pompa per calcestruzzo ora 1,00 74,81€                   74,81€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 2,00 10,50€                   21,00€                     

C Totale Noleggi 138,71€                  8,99%

Trasporti

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 1.543,06€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 231,46€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 1.774,52€                

Utile d'impresa (10% di 2) 177,45€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 1.951,97€                

Incidenza della manodopera 36,98%

Incidenza della sicurezza 48,03€                     2,46%

PREZZO DI APPLICAZIONE 2.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

FONDAZIONE PER ARRIVO/PARTENZA CAVI AT  da realizzare secondo i disegni esecutivi di progetto. L’opera si intende comprensiva di:
- scavo di fondazione a sezione ristretta da realizzare con mezzi meccanici (5 mc), eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, rinterro con costipamento a lavoro ultimato;
- posa in opera di magrone di sottofondazione Rck 10 N/mmq (0,4 mc);
- realizzazione di casseratura in legno per getto di calcestruzzo in fondazione (6,75 mq);
- fornitura e getto di calcestruzzo armato Rck 25 N/mmq (2,50 mc);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tondo di acciaio in barre per armatura calcestruzzo (200 kg);
-fornitura, lavorazione e posa in opera di tirafondi in acciaio, secondo le indicazioni di progetto e le  specifiche tecniche del fornitore delle apparecchiature
Il tutto a perfetta regola d’arte, ad insindacabile approvazione dell’impresa responsabile dei lavori elettrici della cabina di trasformazione, oltre che della D.L.

20



Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.21 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 24,00 21,41€                   513,84€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 48,00 25,10€                   1.204,80€                

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 1.718,64€               0,36%

Materiali a piè d'opera

Trasformatore MT/AT 30/150 kV-63 MVA cad 1,00 470.000,00€          470.000,00€            

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 470.000,00€           99,60%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 4,00 28,48€                   113,92€                   

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 4,00 10,50€                   42,00€                     

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 155,92€                  0,03%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 471.874,56€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 70.781,18€              

2 COSTO DIRETTO + SPESE 542.655,74€            

Utile d'impresa (10% di 2) 54.265,57€              

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 596.921,32€            

Incidenza della manodopera 0,29%

Incidenza della sicurezza 3.078,68€                0,52%

PREZZO DI APPLICAZIONE 600.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di TRASFORMATORE MT/AT 30/150 kV-63 MVA per installazione da esterno,  posto in opera nella Cabina di Trasformazione su vasca di fondazione predisposta, compreso 
trasporto, sollevamento e scarico nella posizione definitiva (vasca trasformatore), montaggio piede distanziometrico (con l’ausilio degli appositi martinetti), montaggio dei radiatori,  
montaggio del conservatore, montaggio tubazioni,  montaggio cassonetto MT,  montaggio degli isolatori AT, montaggio degli essiccatori,  riempimento con olio del trasformatore, 
riempimento del commutatore sottocarico, regolazione del livello dell’olio,  montaggio di ogni altro accessorio, collegamento elettrico degli ausiliari.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.22 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 2,00 21,41€                   42,82€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 8,00 25,10€                   200,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 243,62€                  5,17%

Materiali a piè d'opera

Scaricatore di sovratensione ad ossido metallico cad 1,00 4.450,00€              4.450,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 4.450,00€               94,42%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,41%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.713,11€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 706,97€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.420,08€                

Utile d'impresa (10% di 2) 542,01€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 5.962,08€                

Incidenza della manodopera 4,09%

Incidenza della sicurezza 37,92€                     0,64%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di SCARICATORE DI SOVRATENSIONE ad ossido metallico, compreso la fornitura ed il montaggio della struttura di sostegno in acciaio, su plinti e tirafondi predisposti, il 
collegamento elettrico AT, il collegamento elettrico all'impianto di terra dello scaricatore con conduttore giallo-verde in Cu di sezione opportuna, il collegamento a terra del sostegno 
metallico con corde in Cu nude predidposte, ed ogni onere e magistero necessario al montaggio ed alla connessione elettrica, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: 
Tensione di servizio continuo 110 kV, frequenza 50 Hz, massima tensione temporanea 158 kV 1s,  Frequenza 50 Hz, Massima tensione temporanea per 1s 158 kV, Tensione residua con 
impulsi atmosferici di corrente (alla corrente nominale 8/20 µs) 396 kV, Tensione residua con impulsi di corrente a fronte ripido (10 kA - fronte 1 µs) 455 kV, Tensione residua con 
impulsi di corrente di manovra (500 A, 30/60 µs) 318 kV, Corrente nominale di scarica 10 kA, Valore di cresta degli impulsi di forte corrente 100 kA, Classe relativa alla prova di tenuta 
ad impulsi di lunga durata: 2, Valore efficace della corrente elevata per la prova del dispositivo di sicurezza contro le esplosioni 31,5 kA. Compreso altresì il collaudo in sito e il 
commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.23 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 4,00 21,41€                   85,64€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 8,00 25,10€                   200,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 286,44€                  3,67%

Materiali a piè d'opera

Trasformatore di corrente a 150 kV cad 1,00 7.500,00€              7.500,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 7.500,00€               96,08%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,25%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 7.805,93€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.170,89€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 8.976,82€                

Utile d'impresa (10% di 2) 897,68€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 9.874,50€                

Incidenza della manodopera 2,90%

Incidenza della sicurezza 125,50€                   1,27%

PREZZO DI APPLICAZIONE 10.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di TRASFORMATORE DI CORRENTE AT con isolamento in gas SF6, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico 
AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predidposte, ed ogni onere e magistero necessario al 
montaggio ed alla connessione elettrica, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: Tensione massima di riferimento per l’isolamento 170 kV, Frequenza 50 Hz, Rapporto di 
trasformazione (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il 
Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 400/5 800/5 1600/5 A/A, Numero nuclei (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come 
raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 3, Corrente massima permanente 1,2 p.u., 
Corrente termica di cortocircuito 31,5 kA, Impedenza secondaria II e III nucleo a 75°C ≤0,4 Ω, Reattanza secondaria alla frequenza industriale trascurabile, Prestazioni e classe di 
precisione I nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il 
Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 30/0,2 50/0,5 VA, Prestazioni e classe di precisione II e III nucleo (I valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono 
essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle esigenze del proprio impianto) 30/5P30 VA, Fattore di 
sicurezza nucleo misure ≤10, Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto 325 kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV, Sforzi meccanici nominali sui morsetti: Tab.8, Classe II della 
Norma CEI EN 60044-1. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.24 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 16,00 25,10€                   401,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 572,88€                  1,46%

Materiali a piè d'opera

Interruttore tripolare per esterno a 150 kV cad 1,00 38.500,00€            38.500,00€              

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 38.500,00€             98,44%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 1,00 28,48€                   28,48€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 1,00 10,50€                   10,50€                     

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 38,98€                    0,10%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 39.111,86€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 5.866,78€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 44.978,64€              

Utile d'impresa (10% di 2) 4.497,86€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 49.476,50€              

Incidenza della manodopera 1,16%

Incidenza della sicurezza 523,50€                   1,06%

PREZZO DI APPLICAZIONE 50.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di INTERRUTTORE TRIPOLARE per esterno in gas SF6, compreso il telaio di supporto in acciaio con tre montanti verticali e traversa di supporto in acciaio, montato su plinto e 
tirafondi predisposti tramite piastre (compreso la fornitura delle piastre), l'armadio di comando e controllo, l'installazione dei poli, l'installazione della copertura di protezione, il sistema 
di trasmissione esterna compreso l'accoppiamento e la regolazione della trasmissione meccanica, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico all'armadio di 
comando e controllo e dei circuiti ausilairi, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: n. poli 
3, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico verso massa 650 kV, Tensione nominale di tenuta a 
frequenza industriale verso massa 275 kV, Corrente nominale di corto circuito 31,5 kA, Potere di stabilimento nominale di corto circuito 80 kA, Durata nominale di corto circuito 3 s, 
Durata massima di interruzione 60 ms, Durata massima di stabilimento/interruzione 80 ms, Durata massima di chiusura 150 ms, Tensione di alimentazione motore di caricamento: 
110Vcc, Tensione di alimentazione circuiti di comando: 110Vcc. Compresa fpo di armadio di controllo, compreso il collegamento di messa a terra delle strutture di sostegno, 
l'allacciamento al circuito principale, il collegamento elettrico, il riempimento dei pori con SF6, il collegamento del circuito di comando, il collegamento degli ausiliari (cavi 
alimentazione comando e segnalazione). Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.25 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 4,00 21,41€                   85,64€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 8,00 25,10€                   200,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 286,44€                  1,48%

Materiali a piè d'opera

Trasformatore di tensione induttivo a 150 kV cad 1,00 19.000,00€            19.000,00€              

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 19.000,00€             98,42%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,10%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 19.305,93€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.895,89€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 22.201,82€              

Utile d'impresa (10% di 2) 2.220,18€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 24.422,00€              

Incidenza della manodopera 1,17%

Incidenza della sicurezza 578,00€                   2,37%

PREZZO DI APPLICAZIONE 25.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO, compreso struttura di sostegno in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il collegamento elettrico alle sbarre AT, il 
collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte, avente le seguenti principali caratteristiche elettriche: 
Tensione massima di riferimento per l’isolamento 170 kV, Tensione nominale primaria 150000/ √3 V, Tensione nominale secondaria 100/√3 V, Frequenza 50 Hz, Prestazione nominale (I 
valori relativi alle prestazioni e al numero dei nuclei devono essere intesi come raccomandati; altri valori possono essere adottati dall’utente, di concerto con il Gestore, in funzione delle 
esigenze del proprio impianto) 50 VA, Classe di precisione: 0,2-0,5-3P,  Fattore di tensione nominale con tempo di funzionamento di 30 s: 1,5, Tensione di tenuta a f.i. per 1 minuto 325 
kV, Tensione di tenuta a impulso atmosferico 750 kV, Sforzi meccanici nominali sui morsetti: Tab.9 Norma CEI EN 60044-2. Compreso altresì il collaudo in sito e il commiessioning 
secondo la check list definita dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.26 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 20,00 25,10€                   502,00€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 673,28€                  7,17%

Materiali a piè d'opera

Sezionatore tripolare orizzontale con lame di terra cad 1,00 8.700,00€              8.700,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 8.700,00€               92,62%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,21%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9.392,77€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.408,92€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 10.801,69€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.080,17€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 11.881,85€              

Incidenza della manodopera 5,67%

Incidenza della sicurezza 118,15€                   0,99%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT SENZA LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il 
collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte avente le 
seguenti principali caratteristiche elettriche: n. 3 poli, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Corrente nominale di breve durata, valore efficace 31,5 
kA, Corrente nominale di breve durata valore di cresta 80 kA, durata ammissibile della corrente di breve durata 1 s, tensione di prova ad impulso atmosferico verso massa 650 kV, 
Tensione di prova ad impulso atmosferico sul sezionamento 750 kV,  Tensione di prova a frequenza di esercizio verso massa 275 kV, Tensione di prova a frequenza di esercizio sul 
sezionamento 315 kV, sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale longitudinale 800 N, Sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale trasversale 270 N, Tempo di 
apertura/chiusura  ≤15s, prescrizioni aggiunte per il sezionatore di terra: secondo CEI EN 61129. Compreso altres ì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita 
dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.27 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 20,00 25,10€                   502,00€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 673,28€                  7,17%

Materiali a piè d'opera

Sezionatore tripolare orizzontale con lame di terra cad 1,00 8.700,00€              8.700,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 8.700,00€               92,62%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,21%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9.392,77€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.408,92€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 10.801,69€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.080,17€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 11.881,85€              

Incidenza della manodopera 5,67%

Incidenza della sicurezza 118,15€                   0,99%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di SEZIONATORE TRIPOLARE ORIZZONTALE AT CON LAME DI MESSA A TERRA, compreso il telaio di supporto in acciaio, montato su plinto e tirafondi predisposti, il 
collegamento elettrico alle sbarre AT, il collegamento elettrico alla scatola di derivazione, il collegamento a terra del sostegno metallico con corde in Cu nude predisposte avente le 
seguenti principali caratteristiche elettriche: n. 3 poli, Tensione massima 170 kV, Corrente nominale 1250 A, Frequenza 50 Hz, Corrente nominale di breve durata, valore efficace 31,5 
kA, Corrente nominale di breve durata valore di cresta 80 kA, durata ammissibile della corrente di breve durata 1 s, tensione di prova ad impulso atmosferico verso massa 650 kV, 
Tensione di prova ad impulso atmosferico sul sezionamento 750 kV,  Tensione di prova a frequenza di esercizio verso massa 275 kV, Tensione di prova a frequenza di esercizio sul 
sezionamento 315 kV, sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale longitudinale 800 N, Sforzi meccanici nominali sui morsetti orizzontale trasversale 270 N, Tempo di 
apertura/chiusura  ≤15s, prescrizioni aggiunte per il sezionatore di terra: secondo CEI EN 61129. Compreso altres ì il collaudo in sito e il commiessioning secondo la check list definita 
dal costruttore ed accettata dal committente.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.28 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 4,00 21,41€                   85,64€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 16,00 25,10€                   401,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 487,24€                  21,12%

Materiali a piè d'opera

Terminale per cavo AT cad 1,00 1.800,00€              1.800,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 1.800,00€               78,03%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,84%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 2.306,73€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 346,01€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 2.652,74€                

Utile d'impresa (10% di 2) 265,27€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 2.918,01€                

Incidenza della manodopera 16,70%

Incidenza della sicurezza 81,99€                     2,81%

PREZZO DI APPLICAZIONE 3.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di isolatore portante per ammarro per cavo AT 150 kV, compreso struttura di sostegno in acciaio e isolatore con morsetti per collegamento del linea aerea, montato 
su plinto e tirafondi predisposti.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.29 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 24,00 21,41€                   513,84€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 16,00 25,10€                   401,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 915,44€                  24,42%

Materiali a piè d'opera

Conduttore in tubo si alluminio sez 50mmq a corpo 1,00 2.000,00€              2.000,00€                

Materiale per assemblaggio (manicotti, bulloni e viteria, ecc.) a corpo 2,00 300,00€                 600,00€                   

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 2.600,00€               69,35%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 6,00 28,48€                   170,88€                   

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 6,00 10,50€                   63,00€                     

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 233,88€                  6,24%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3.749,32€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 562,40€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 4.311,72€                

Utile d'impresa (10% di 2) 431,17€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 4.742,89€                

Incidenza della manodopera 19,30%

Incidenza della sicurezza 257,11€                   5,42%

PREZZO DI APPLICAZIONE 5.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. CONDUTTORE IN TUBO DI ALLUMINIO (SBARRE AT) sez 50 mmq 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.30 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 60,00 21,41€                   1.284,60€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 70,00 25,10€                   1.757,00€                

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 3.041,60€               17,85%

Materiali a piè d'opera

Quadro di comando e controllo AT come da descrizione cad 1,00 14.000,00€            14.000,00€              

a corpo -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 14.000,00€             82,15%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 17.041,60€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.556,24€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 19.597,84€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.959,78€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 21.557,62€              

Incidenza della manodopera 14,11%

Incidenza della sicurezza 442,38€                   2,05%

PREZZO DI APPLICAZIONE 22.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di QUADRO PROTEZIONI AT, realizzato in armadio metallico a pavimento (dimensioni di riferimento 1600x880x2100 mm), installato all'interno del locale Comando e Controllo 
dell'edificio di Cabina, grado di protezione IP 30 (IP20 in corrispondenza delle grate di aerazione), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni 
di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, 
sezionatori, strumenti di misura, ecc.), e con apparecchiature di protezione con le seguenti funzioni: Punto di consegna 150 kV: protezione 27 di minima tensione; protezione di minima e 
massima frequenza che dovrà mantenersi nell’intervallo 49,9-50,1 Hz; stallo di alta tensione 150 kV: protezione 50 di massima corrente istantanea, protezione 51 di massima corrente; 
Trasformatore 150/30 kV: protezione 87 differenziale, protezione 26T per temperatura olio trasformatore, protezione 97T intervento protezione sviluppo di gas del trasformatore, 97V 
intervento protezione del variatore sotto carico (oil flow relay), protezione 49 ad immagine termica del trasformatore, protezione 99T livello olio trasformatore, protezione 63T pressione 
olio trasformatore, protezione 51G protezione di massima corrente di terra lato secondario trasformatore, regolatore automatico di tensione per il controllo del variatore sotto carico del 
trasformatore 150/30 kV. Compreso la fornitura e la posa in tubazioni predisposte dei cavi di collegamento alle apparecchiature controllate all'esterno dell'edificio e al suo interno, 
compreso altresi' tutti gli oneri per il cablaggio degli stessi.              

30



Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.31 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 30,00 21,41€                   642,30€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 30,00 25,10€                   753,00€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 1.395,30€               35,82%

Materiali a piè d'opera

Portale sbarre cad 1,00 2.500,00€              2.500,00€                

a corpo -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 2.500,00€               64,18%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3.895,30€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 584,30€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 4.479,60€                

Utile d'impresa (10% di 2) 447,96€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 4.927,55€                

Incidenza della manodopera 28,32%

Incidenza della sicurezza 72,45€                     1,47%

PREZZO DI APPLICAZIONE 5.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. PORTALE SBARRE AT COMPLETO DI ACCESSORI ELETTROMECCANICI   
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.32 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 16,00 25,10€                   401,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 572,88€                  1,23%

Materiali a piè d'opera

Arrivo cad 1,00 16.000,00€            16.000,00€              

Protezione Trafo ausiliari cad 1,00 15.000,00€            15.000,00€              

Protezione Trafo MT/AT cad 1,00 15.000,00€            15.000,00€              

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 46.000,00€             98,77%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 46.572,88€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 6.985,93€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 53.558,81€              

Utile d'impresa (10% di 2) 5.355,88€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 58.914,69€              

Incidenza della manodopera 0,97%

Incidenza della sicurezza 1.085,31€                1,84%

PREZZO DI APPLICAZIONE 60.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. PROTEZIONE LINEA MT 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.33 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 16,00 25,10€                   401,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 572,88€                  2,43%

Materiali a piè d'opera

Scomparto MT sezionatore di linea cad 1,00 23.000,00€            23.000,00€              

B Totale Materiali a piè d'opera 23.000,00€             97,57%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 23.572,88€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 3.535,93€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 27.108,81€              

Utile d'impresa (10% di 2) 2.710,88€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 29.819,69€              

Incidenza della manodopera 1,92%

Incidenza della sicurezza 180,31€                   0,60%

PREZZO DI APPLICAZIONE 30.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. SEZIONATORE LINEA MT F.p.o. di scomparto MT sezionatore di linea isolato in gas SF6 a semplice sistema di sbarre. Provato e realizzato in accordo alle Norme IEC. Unità 
garantite a tenuta d'arco interno. Sistema di innesto cavi di media tensione con connettori a cono interno. Collegamento tra le unità funzionali mediante connessioni in sbarra ad innesto. 
Allacciamento dei cavi ad un'altezza di 1250mm. Partizioni metalliche tra i vari compartimenti dei singoli pannelli. Completa indipendenza dalle condizioni ambientali. Tensione 
nominale 36 kV; corrente nominale 1250 A; Corrente nominale delle sbarre principali a 40°C: 1250 A; Corrente ammissibile nominale di breve durata 25 kA; Corrente di tenuta all'arco 
interno 16 kA; Pressione di riempimento nominale assoluta del gas SF6 1,47 kPa. Il tutto fornito e posto in opera in apposito armadio IP65, con dimensione di riferimento 
2250x750x1400 mm, completo di barre di conduzione, pannelli frontali, compreso altresì tutte le apparecchiature ed ogni onere necessario per l'installazione a perfetta regola d'arte.           
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.34 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 12,00 21,41€                   256,92€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 20,00 25,10€                   502,00€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 758,92€                  1,96%

Materiali a piè d'opera

Scomparto MT protezione misure cad 1,00 38.000,00€            38.000,00€              

B Totale Materiali a piè d'opera 38.000,00€             98,04%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 38.758,92€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 5.813,84€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 44.572,76€              

Utile d'impresa (10% di 2) 4.457,28€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 49.030,03€              

Incidenza della manodopera 1,55%

Incidenza della sicurezza 969,97€                   1,98%

PREZZO DI APPLICAZIONE 50.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. SCOMPARTO MISURE MT F.p.o. di scomparto MT protezione misure, Tensione nominale 36 kV; 
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.35 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 4,00 21,41€                   85,64€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 8,00 25,10€                   200,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 286,44€                  6,15%

Materiali a piè d'opera

Trasformatore elettrico da 100 kVA cad 1,00 4.350,00€              4.350,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 4.350,00€               93,43%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,42%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.655,93€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 698,39€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.354,32€                

Utile d'impresa (10% di 2) 535,43€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 5.889,75€                

Incidenza della manodopera 4,86%

Incidenza della sicurezza 110,25€                   1,87%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. di TRASFORMATORE ELETTRICO DA 100 kVA
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.36 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 2,00 21,41€                   42,82€                     

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 8,00 25,10€                   200,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 243,62€                  5,17%

Materiali a piè d'opera

Gruppo elettrogeno da 20 KW, TIPO LEM cad 1,00 4.450,00€              4.450,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 4.450,00€               94,42%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 0,50 28,48€                   14,24€                     

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,50 10,50€                   5,25€                       

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 19,49€                    0,41%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 4.713,11€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 706,97€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 5.420,08€                

Utile d'impresa (10% di 2) 542,01€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 5.962,08€                

Incidenza della manodopera 4,09%

Incidenza della sicurezza 37,92€                     0,64%

PREZZO DI APPLICAZIONE 6.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. GRUPPO ELETTROGENO F.p.o. di gruppo elettrogeno di emergenza da 20 KW, TIPO LEM. Raffredamento ad aria 3000 giri; con motore diesel, modello 25 TDE, codice 31190, 
avviamento elettrico. Capacità 15 lt. Lt/ora 7,3. Dimensioni LxWxH, 1400x800x900, peso 440 kg, motore tipo Lombardini o simili, 3 cilindri, cilindrata 1870 cmc, con quadro di 
centralina di avviamento automatico. Compreso l'onere del posizionato su basamento in cls armato con rete elettrosaldata, spessore minimo cm. 20, con copertura in lamiera gregata 
posizionata su tubolari d'acciaio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.37 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 55,00 21,41€                   1.177,55€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 50,00 25,10€                   1.255,00€                

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 2.432,55€               2,37%

Materiali a piè d'opera

Quadro di comando e controllo BT come da descrizione cad 1,00 100.000,00€          100.000,00€            

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 100.000,00€           97,63%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 102.432,55€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 15.364,88€              

2 COSTO DIRETTO + SPESE 117.797,43€            

Utile d'impresa (10% di 2) 11.779,74€              

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 129.577,18€            

Incidenza della manodopera 1,88%

Incidenza della sicurezza 422,82€                   0,33%

PREZZO DI APPLICAZIONE 130.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. QUADRO BT F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di esercizio 230/400 V c.a. con carpenteria metallica, grado 
di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 1700x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di 
tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle apparecchiature (interruttori, 
sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre per dare il quadro certificato e conforme alle 
norme CEI 17-13.          
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.38 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 8,00 21,41€                   171,28€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 18,00 25,10€                   451,80€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 623,08€                  10,01%

Materiali a piè d'opera

Contatore statico di energia attiva per sistemi trifase cad 1,00 5.600,00€              5.600,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 5.600,00€               89,99%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 6.223,08€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 933,46€                   

2 COSTO DIRETTO + SPESE 7.156,54€                

Utile d'impresa (10% di 2) 715,65€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 7.872,20€                

Incidenza della manodopera 7,91%

Incidenza della sicurezza 127,80€                   1,62%

PREZZO DI APPLICAZIONE 8.000,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. CONTATORE DI ENERGIA UTF CON RS-485 F.p.o. di contatore statico di energia attiva per sistemi trifase a tre o quattro fili per reti squilibrate, dotato di coprimorsetti 
sigillabile e conforme alle normative per utilizzo fiscale ed omologazione da parte degli Uffici Tecnici di Finanza, dovrà essere corredato di sistema remoto per la acquisizione dei dati 
come di seguito specificato; classe di precisione 1 secondo la norma EN-62053-21, dotato di contatori parziali e software di lettura ed acquisizione dei dati da remoto; selezione del 
rapporto di trasformazione amperometrico e voltmetrico possibilmente per la lettura diretta.
In opera compreso ogni onere ed accessorio nonchè copie originali delle omologazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico di Finanza, ogni altro accessorio per la installazione ed il 
collegamento all'impianto. Da installarsi all'interno del locale bt della Cabina di Trasformazione.

38



Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.39 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 12,00 21,41€                   256,92€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 36,00 25,10€                   903,60€                   

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 1.160,52€               10,40%

Materiali a piè d'opera

Quadro di comando e controllo BT come da descrizione cad 1,00 10.000,00€            10.000,00€              

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 10.000,00€             89,60%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 11.160,52€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.674,08€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 12.834,60€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.283,46€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 14.118,06€              

Incidenza della manodopera 8,22%

Incidenza della sicurezza 881,94€                   6,25%

PREZZO DI APPLICAZIONE 15.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. QUADRO AUSILIARI CABINA DI TRASFORMAZIONE  110 Vcc F.p.o. di quadro elettrico a pavimento di comando, distribuzione e sezionamento degli impianti, tensione di 
esercizio 110 V c.c. con carpenteria metallica, grado di protezione minimo IP4X, dimensioni di riferimento 750x360x2100 mm (largh x prof. x  alt.), compreso pannelli perforati o chiusi, 
barre di sostegno degli apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il 
cablaggio delle apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.) indicati negli schemi di progetto, tutti gli accessori necessari per il cablaggio e quant'altro occorre 
per dare il quadro certificato e conforme alle norme CEI 23-51.  
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.40 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 36,00 21,41€                   770,76€                   

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 48,00 25,10€                   1.204,80€                

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 1.975,56€               21,07%

Materiali a piè d'opera

Quadro raddrizzatore e batterie cad 1,00 7.400,00€              7.400,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 7.400,00€               78,93%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9.375,56€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.406,33€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 10.781,89€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.078,19€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 11.860,08€              

Incidenza della manodopera 16,66%

Incidenza della sicurezza 139,92€                   1,18%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.p.o. QUADRO RADDRIZZATORE/CARICA BATTERIA F.p.o. di Quadro Raddrizzatore e Batterie in armadio IP 31, a due rami indipendenti entrambi con regolatore di tensione in 
uscita (ramo con funzione di carica batteria automatico e ramo con funzione di di alimentazione dei servizi ausiliari) per l’alimentazione in cc dei servizi ausiliari di cabina alla tensione 
di 110 Vcc+/-1%, ripple 1%, completo di accumulatori di tipo ermetico al Pb sufficienti ad alimentare in emergenza tutti i carichi in cc per almeno 12 ore e comunque non inferiore a 
80Ah riferita alla scarica in 10 ore, montata all’interno dello stesso armadio. Commutazione automatica, sistema di gestione automatica della batteria, carica “a fondo” manuale, 
segnalazioni ottiche modalità di funzionamento e anomalie, allarmi, strumentazione di controllo, interruttori di comando protezione, pannelli perforati o chiusi, barre di sostegno degli 
apparecchi, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, porta con chiusura con chiave, sbarra di terra, morsettiera, opere murarie, compreso altresì la fornitura ed il cablaggio delle 
apparecchiature (interruttori, sezionatori, strumenti di misura, ecc.), aventi le seguenti principali caratteristiche: trasformatore, ponte SCR, complesso LC di filtro, tensione di ingresso 
400 V ± 10 % 3F, frequenza di ingresso 50 Hz ± 5 %, tensione nominale di uscita 110 Vcc, segnalazione sovraccarico 50 A cc, corrente massima erogabile 50 A cc, stabilità della 
tensione ± 1 %, rendimento > 85 %, temperatura 0 ÷ 45 °C, umidità < 95 % senza condensa, altitudine  < 1000 m.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.41 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 380,00 21,41€                   8.135,80€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 650,00 25,10€                   16.315,00€              

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                   -€                         

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 24.450,80€             78,28%

Materiali a piè d'opera

Cavi in rame di diverse sezioni per linee BT e MT a corpo 1,00 5.000,00€              5.000,00€                

Materiale minuto per cablaggi a corpo 1,00 1.200,00€              1.200,00€                

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 6.200,00€               19,85%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ton ora 15,00 28,48€                   427,20€                   

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 15,00 10,50€                   157,50€                   

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 584,70€                  1,87%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                       -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 31.235,50€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 4.685,33€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 35.920,83€              

Utile d'impresa (10% di 2) 3.592,08€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 39.512,91€              

Incidenza della manodopera 61,88%

Incidenza della sicurezza 487,09€                   1,23%

PREZZO DI APPLICAZIONE 40.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

REALIZZAZIONE DI CABLAGGI CABINA DI TRASFORMAZIONE Realizzazione del cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche di potenza, di comando e di controllo, nell'ambito 
della Cabina di Trasformazione, compresi  eventuali cavi di potenza e segnale (laddove non già computati), tubazioni in PVC rigido per installazione a vista (laddove non già computate), 
compreso scatole di derivazione, morsetti, terminazioni dei cavi e tutto quanto occorre per effettuare il cablaggio completo e a perfetta regola d'arte e conforme alla Normativa di 
riferimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SSE.42 UM cadauno

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 2,00 25,10€                  50,20€             

A Totale Manodopera 50,20€             26,96%

Materiali a piè d'opera

Terminale unipolare da interno per cavi MT ml 1,00 135,00€                135,00€           

B Totale Materiali a piè d'opera 135,00€           72,50%

Noleggi

C Totale Noleggi -€                0,00%

Trasporti

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV q.le/km 20,00 0,050€                  1,00€               

D Totale Trasporti 1,00€               0,54%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 186,20€           100,00%

Spese generali (15% di 1) 27,93€             

2 COSTO DIRETTO + SPESE 214,13€           

Utile d'impresa (10% di 2) 21,41€             

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 235,54€           

Incidenza della manodopera 21,31%

Incidenza della sicurezza 4,46€               1,89%

PREZZO DI APPLICAZIONE 240,00€         /cad

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Esecuzione di terminale unipolare da interno per cavi MT di qualsiasi sezione con isolamento estruso, tensione nominale del terminale 30 kV, da realizzare con guaine 
autorestringenti, montate in fabbrica su tubo di supporto, inserite a freddo, conformi alla norma CENELEC HD 629.1 S1, che assicurino la ricostruzione dell'isolamento e della 
protezione meccanica, e il mantenimento delle caratteristiche elettriche del cavo. Il terminale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'accessorio, a 
perfetta regola d'arte e dato in opera completo di capicorda in rame o alluminio crimpato a punzonatura profonda o meccanico con viti a rottura prestabilita. Compreso gli 
apprestamenti, tutti gli oneri e i materiali. Da realizzarsi nelle Torri, nella Cabina di Raccolta e nella Cabina di Trasformazione 30/150kV.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SDA.01 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 24,00 26,41€                    633,84€               

Operaio edile Qualificato* ora 12,00 29,30€                    351,60€               

Operaio edile Specializzato* ora 48,00 31,54€                    1.513,92€            

A Totale Manodopera 2.499,36€           1,07%

Materiali a piè d'opera

Shelter conversione/trasformazione da 2.500 kVA cad 1,00 232.000,00€           232.000,00€        

B Totale Materiali a piè d'opera 232.000,00€       98,93%

Noleggi

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                        -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 234.499,36€        100,00%

Spese generali (15% di 1) 35.174,90€          

2 COSTO DIRETTO + SPESE 269.674,26€        

Utile d'impresa (10% di 2) 26.967,43€          

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 296.641,69€        

Incidenza della manodopera 0,84%

Incidenza della sicurezza 3.358,31€            1,13%

PREZZO DI APPLICAZIONE 300.000,00€     

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

PCS (Sistema di conversione di potenza, inverter e trasformatore)

F.p.o di Cabina conversione e trasformazione dell'energia, preassemblata con inverter, trasformatore e quadro MT. Corrente in ingresso massima di 3200 A, tensione in ingresso massima di 

1500 V, potenza nominale c.a. in uscita di 2500 kVA a 35 °C, di 2250 kVA a 40 °C, tensione in uscita di 660 V ± 10% a 50 Hz, interruttore di potenza c.a. in uscita, monitoraggio della rete, 

comunicazione con gli String Monitor, trasformatore MT/BT, protezione di media tensione, quadri ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari e quanto altro necessario a dare il lavoro 

finito a regola d'arte. Dim. 6,10 x 2,50 (lung. x larg.), con altezza < 3,00 m. Cabina inverter da 2500 kVA.
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Voce Elenco Prezzi N.P. SDA.02 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 48,00 26,41€                   1.267,68€                

Operaio edile Qualificato* ora 96,00 29,30€                   2.812,80€                

Operaio edile Specializzato* ora 60,00 31,54€                   1.892,40€                

A Totale Manodopera 5.972,88€               5,11%

Materiali a piè d'opera

Container da 40' cad 1,00 76.000,00€            76.000,00€              

Sistema antincendio cad 1,00 10.000,00€            10.000,00€              

Sistema di condizionamento cad 1,00 10.000,00€            10.000,00€              

Sistema di controllo inverter e batterie cad 1,00 15.000,00€            15.000,00€              

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 111.000,00€           94,89%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 116.972,88€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 17.545,93€              

2 COSTO DIRETTO + SPESE 134.518,81€            

Utile d'impresa (10% di 2) 13.451,88€              

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 147.970,69€            

Incidenza della manodopera 4,04%

Incidenza della sicurezza 2.029,31€                1,37%

PREZZO DI APPLICAZIONE 150.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di container da 40' per l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi antincendio, di condizionamento, di controllo inverter e batterie.  E' inoltre 

compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.

2



Voce Elenco Prezzi N.P. SDA.03 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 48,00 26,41€                   1.267,68€                

Operaio edile Qualificato* ora 96,00 29,30€                   2.812,80€                

Operaio edile Specializzato* ora 96,00 31,54€                   3.027,84€                

A Totale Manodopera 7.108,32€               1,40%

Materiali a piè d'opera

Storage module cad 1,00 500.000,00€          500.000,00€            

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 500.000,00€           98,60%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 507.108,32€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 76.066,25€              

2 COSTO DIRETTO + SPESE 583.174,57€            

Utile d'impresa (10% di 2) 58.317,46€              

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 641.492,02€            

Incidenza della manodopera 1,11%

Incidenza della sicurezza 8.507,98€                1,33%

PREZZO DI APPLICAZIONE 650.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di storage module da alloggiare in container da 40' già predisposto.  E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori e quant'altro necessario a 

dare l'opera finita a completa regola d'arte.

3



Voce Elenco Prezzi N.P. AT.01 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 0,00 21,41€                   -€                         

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 0,00 25,10€                   -€                         

Operaio edile Comune* ora 0,20 26,41€                   5,28€                       

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 5,28€                      6,41%

Materiali a piè d'opera

Cavo AT 1600 mmq m 1,00 67,00€                   67,00€                     

a corpo -€                         

cad -€                       -€                         

cad -€                       -€                         

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 67,00€                    81,36%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ora 0,10 28,48€                   2,85€                       

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,10 10,50€                   1,05€                       

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,10 29,29€                   2,93€                       

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,10 23,19€                   2,32€                       

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi 9,15€                      11,11%

Trasporti

IS 02.07b - Trasporto a rifiuto mc 0,10 9,200€                   0,92€                       

D Totale Trasporti 0,92€                      1,12%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 82,35€                     100,00%

Spese generali (15% di 1) 12,35€                     

2 COSTO DIRETTO + SPESE 94,70€                     

Utile d'impresa (10% di 2) 9,47€                       

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 104,17€                   

Incidenza della manodopera 5,07%

Incidenza della sicurezza 0,83€                       0,80%

PREZZO DI APPLICAZIONE 105,00€                

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

F.P.O. CAVO AT 1600 mmq DI COLLEGAMENTO SSE ALLA SE TERNA

Il cavo avrà le seguenti principali caratteristiche tecniche: Conduttore: Alluminio, Isolamento: XLPE, Guaina: Alluminio termofuso, Diametro conduttore 48,9 mmq,  Sezione del 

conduttore: 1600 mmq, Spessore del semiconduttore interno: 2 mm, Spessore medio isolante: 15,8 mm, Spessore del semiconduttore esterno: 1,3 mm, Spessore guaina metallica (circa): 

0,6 mm, Spessore guaina: 4 mm, Diametro esterno nominale: 100 mm, Sezione schermo: 180 mmq, Peso approssimativo: 10 kg/m, Massima tensione di funzionamento: 170 kV, Messa a 

terra degli schermi – posa a trifoglio o posa in piano: assenza di circolazioni, Portata di corrente posa a trifoglio, cavi interrati a 30°C: 970 A, Portata di corrente posa in piano, cavi 

interrati a 30°C: 1050 A, Massima elettrica del conduttore a 20àC in c.c.: 0,019 Ohm/km, Capacità nominale: 0,3 microF/km, Corrente ammissibile di corto circuito: 20 kA, Tensione 

operativa 150 kV. La terna di cavi sarà posata all’interno di una trincea avente profondità di 1,5 m.  I terminali saranno realizzati con schermi messi a terra da entrambi i lati. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. AT.02 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 260,00 21,41€                   5.566,60€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 260,00 25,10€                   6.526,00€                

Operaio edile Comune* ora 80,00 26,41€                   2.112,80€                

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 14.205,40€             79,76%

Materiali a piè d'opera

Terminale m 36,00 100,00€                 3.600,00€                

B Totale Materiali a piè d'opera 3.600,00€               20,21%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ora 0,00 28,48€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,00 10,50€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,00 29,29€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,00 23,19€                   -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

Trasporti

IS 02.07b - Trasporto a rifiuto mc 0,50 9,200€                   4,60€                       

D Totale Trasporti 4,60€                      0,03%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 17.810,00€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.671,50€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 20.481,50€              

Utile d'impresa (10% di 2) 2.048,15€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 22.529,65€              

Incidenza della manodopera 63,05%

Incidenza della sicurezza 1.470,35€                6,53%

PREZZO DI APPLICAZIONE 24.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Terminali cavo TRN Terna
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Voce Elenco Prezzi N.P. AT.03 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 230,00 21,41€                   4.924,30€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 230,00 25,10€                   5.773,00€                

Operaio edile Comune* ora 80,00 26,41€                   2.112,80€                

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                   -€                         

A Totale Manodopera 12.810,10€             78,04%

Materiali a piè d'opera

Terminale m 36,00 100,00€                 3.600,00€                

B Totale Materiali a piè d'opera 3.600,00€               21,93%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ora 0,00 28,48€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,00 10,50€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,00 29,29€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,00 23,19€                   -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

Trasporti

IS 02.07b - Trasporto a rifiuto mc 0,50 9,200€                   4,60€                       

D Totale Trasporti 4,60€                      0,03%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 16.414,70€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.462,21€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 18.876,91€              

Utile d'impresa (10% di 2) 1.887,69€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 20.764,60€              

Incidenza della manodopera 61,69%

Incidenza della sicurezza 235,40€                   1,13%

PREZZO DI APPLICAZIONE 21.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Terminali cavo SE Utente
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Voce Elenco Prezzi N.P. AT.04 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 400,00 21,41€                   8.564,00€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 400,00 25,10€                   10.040,00€              

Operaio edile Comune* ora 120,00 26,41€                   3.169,20€                

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 100,00 31,54€                   3.154,00€                

A Totale Manodopera 24.927,20€             71,36%

Materiali a piè d'opera

Terminale m 50,00 200,00€                 10.000,00€              

B Totale Materiali a piè d'opera 10.000,00€             28,63%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ora 0,00 28,48€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,00 10,50€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,00 29,29€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,00 23,19€                   -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

Trasporti

IS 02.07b - Trasporto a rifiuto mc 0,50 9,200€                   4,60€                       

D Totale Trasporti 4,60€                      0,01%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 34.931,80€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 5.239,77€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 40.171,57€              

Utile d'impresa (10% di 2) 4.017,16€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 44.188,73€              

Incidenza della manodopera 56,41%

Incidenza della sicurezza 811,27€                   1,84%

PREZZO DI APPLICAZIONE 45.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Realizzazione di terminali in campo
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Voce Elenco Prezzi N.P. AT.05 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio metalmeccanico liv.3S ora 50,00 21,41€                   1.070,50€                

Operaio metalmeccanico liv.5S ora 50,00 25,10€                   1.255,00€                

Operaio edile Comune* ora 20,00 26,41€                   528,20€                   

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                   -€                         

Operaio edile Specializzato* ora 30,00 31,54€                   946,20€                   

A Totale Manodopera 3.799,90€               48,69%

Materiali a piè d'opera

Conduttori AT m 20,00 200,00€                 4.000,00€                

B Totale Materiali a piè d'opera 4.000,00€               51,25%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con gru da 15 ora 0,00 28,48€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali ora 0,00 10,50€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,00 29,29€                   -€                         

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,00 23,19€                   -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

Trasporti

IS 02.07b - Trasporto a rifiuto mc 0,50 9,200€                   4,60€                       

D Totale Trasporti 4,60€                      0,06%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 7.804,50€                100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.170,68€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 8.975,18€                

Utile d'impresa (10% di 2) 897,52€                   

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 9.872,69€                

Incidenza della manodopera 38,49%

Incidenza della sicurezza 127,31€                   1,29%

PREZZO DI APPLICAZIONE 10.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Morse, conduttori AT e sostegni in acciaio zincato a caldo
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.01 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,06 26,41€                  1,58€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,05 29,30€                  1,47€               

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                  -€                 

A Totale Manodopera 3,05€               100,00%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

cad 0,00 -€                      -€                 

mq 0,00 -€                      -€                 

B Totale Materiali a piè d'opera -€                0,00%

Noleggi

ora -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

C Totale Noleggi -€                0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                      -€                 

D Totale Trasporti -€                0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3,05€               100,00%

Spese generali (15% di 1) 0,46€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 3,51€               

Utile d'impresa (10% di 2) 0,35€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 3,86€               

Incidenza della manodopera 79,05%

Incidenza della sicurezza 0,14€               3,63%

PREZZO DI APPLICAZIONE 4,00€             

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Smontaggio dei moduli fotovoltaici mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto dei moduli nell'ambito 

del cantiere.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.02 UM kWp

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,17 26,41€                  4,49€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,16 29,30€                  4,69€               

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                  -€                 

A Totale Manodopera 9,18€               100,00%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

cad 0,00 -€                      -€                 

mq 0,00 -€                      -€                 

B Totale Materiali a piè d'opera -€                0,00%

Noleggi

ora -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

C Totale Noleggi -€                0,00%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                      -€                 

D Totale Trasporti -€                0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9,18€               100,00%

Spese generali (15% di 1) 1,38€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 10,55€             

Utile d'impresa (10% di 2) 1,06€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 11,61€             

Incidenza della manodopera 79,05%

Incidenza della sicurezza 0,39€               3,36%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO DEGLI INSEGUITORI

Smontaggio degli inseguitori mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il tiro in basso e l'accatastmaneto degli inseguitori nell'ambito 

del cantiere.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.03 UM cadauno

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,25 26,41€                  6,60€               

Operaio edile Qualificato* ora 0,21 29,30€                  6,15€               

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                  -€                 

A Totale Manodopera 12,76€             63,53%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

mc 0,00 -€                      -€                 

cad 0,00 -€                      -€                 

mq 0,00 -€                      -€                 

B Totale Materiali a piè d'opera -€                0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,25 29,29€                  7,32€               

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

ora 0,00 -€                      -€                 

C Totale Noleggi 7,32€               36,47%

Trasporti

q.le/km 0,00 -€                      -€                 

D Totale Trasporti -€                0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 20,08€             100,00%

Spese generali (15% di 1) 3,01€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 23,09€             

Utile d'impresa (10% di 2) 2,31€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 25,40€             

Incidenza della manodopera 50,22%

Incidenza della sicurezza 0,60€               2,36%

PREZZO DI APPLICAZIONE 26,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO DEGLI ANCORAGGI

Smontaggio degli ancoraggi mediante idonea attrezzatura e utilizzando i necessari D.P.I. per la sicurezza. Compreso il noleggio di escavatore semovente (terna)  e l'accatastmaneto 

degli ancoraggi nell'ambito del cantiere.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.04 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 1800,00 26,41€                    47.538,00€          

Operaio edile Qualificato* ora 900,00 29,30€                    26.370,00€          

Operaio edile Specializzato* ora 900,00 31,54€                    28.386,00€          

A Totale Manodopera 102.294,00€       43,51%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 900,00 29,29€                    26.361,00€          

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 900,00 23,19€                    20.871,00€          

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato da 33 ton ora 900,00 67,30€                    60.570,00€          

Con massa totale a terra 10000 kg, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm al 

gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 6 m
ora 900,00 22,80€                    20.520,00€          

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 128.322,00€       54,58%

Trasporti

q.le/km 9.000,00 0,500€                    4.500,00€            

D Totale Trasporti 4.500,00€           1,91%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 235.116,00€        100,00%

Spese generali (15% di 1) 35.267,40€          

2 COSTO DIRETTO + SPESE 270.383,40€        

Utile d'impresa (10% di 2) 27.038,34€          

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 297.421,74€        

Incidenza della manodopera 34,39%

Incidenza della sicurezza 2.578,26€            0,87%

PREZZO DI APPLICAZIONE 300.000,00€     

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO PARTI ELETTRICHE

Sfilaggio cavi elettrici e smontaggio apparecchiature elettriche quali quadri di parallelo in c.c. quadri elettrici in c.a., quadri di media tensione, inverter e trasformatore e trasporto a ditta 

specializzata per il riuso e l'eventuale smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio e lo smaltimento o il riuso presso ditta autorizzata.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.05 UM kg

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,00 26,41€                    -€                     

Operaio edile Qualificato* ora 0,06 29,30€                    1,76€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 1,76€                   89,79%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

Trasporti

Trasporto e smaltimento olio kg 1,00 0,200€                    0,20€                    

D Totale Trasporti 0,20€                   10,21%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 1,96€                   100,00%

Spese generali (15% di 1) 0,29€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 2,25€                   

Utile d'impresa (10% di 2) 0,23€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 2,48€                   

Incidenza della manodopera 70,98%

Incidenza della sicurezza 0,02€                    0,81%

PREZZO DI APPLICAZIONE 2,50€                

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

RIMOZIONE OLIO TRASFORMATORI, TRASPORTO E SMALTIMENTO

Rimozione olio dai trasformatori. Sono compresi tutti gli oneri necessari per il trasporto e lo smaltimento o il riuso presso ditta autorizzata.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.06 UM cadauno

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 36,00 26,41€                    950,76€               

Operaio edile Qualificato* ora 36,00 29,30€                    1.054,80€            

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 2.005,56€           38,44%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 16,00 23,19€                    371,04€               

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 16,00 29,29€                    468,64€               

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 839,68€               16,09%

Trasporti

Trasporto (E.01.31)** mc 60,00 12,50€                    750,00€               

Smaltimento (E.01.33b)** q.li 550,00 2,95€                      1.622,50€            

D Totale Trasporti 2.372,50€           45,47%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 5.217,74€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 782,66€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 6.000,40€            

Utile d'impresa (10% di 2) 600,04€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 6.600,44€            

Incidenza della manodopera 30,39%

Incidenza della sicurezza 399,56€               6,05%

PREZZO DI APPLICAZIONE 7.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

RIMOZIONE DEL LOCALI TECNICI PREFABBRICATI

Rimozione dei locali tecnici prefabbricati e trasporto presso deposito per la rigenerazione degli stessi e la successiva rimessa in opera presso altro sito. Compresa, inoltre, la demolizione 

della fondazione in c.a. e il successivo trasporto a discarica autorizzata per il suo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.07 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,50 26,41€                    13,21€                 

Operaio edile Qualificato* ora 0,20 29,30€                    5,86€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 19,07€                 81,54%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,05 23,19€                    1,16€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,05 29,29€                    1,46€                    

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 2,62€                   11,22%

Trasporti

Trasporto (E.01.31)** mc 0,10 12,50€                    1,25€                    

Smaltimento (E.01.33b)** q.li 0,15 2,95€                      0,44€                    

D Totale Trasporti 1,69€                   7,24%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 23,38€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 3,51€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 26,89€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 2,69€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 29,58€                 

Incidenza della manodopera 64,46%

Incidenza della sicurezza 0,42€                    1,42%

PREZZO DI APPLICAZIONE 30,00€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMANTELLAMENTO RECINZIONE

Rimozione di tutta la recinzione perimetrale. Compresa la demolizione del blocchetto reggipalo della recinzione e tutti gli oneri di conferimento in discarica e smaltimento. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.08 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,20 26,41€                    5,28€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,13 29,30€                    3,81€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 9,09€                   98,33%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi -€                    0,00%

Trasporti

Trasporto mc 0,01 12,50€                    0,13€                    

Smaltimento q.li 0,01 2,95€                      0,03€                    

D Totale Trasporti 0,15€                   1,67%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 9,25€                   100,00%

Spese generali (15% di 1) 1,39€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 10,63€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 1,06€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 11,70€                 

Incidenza della manodopera 77,73%

Incidenza della sicurezza 0,30€                    2,57%

PREZZO DI APPLICAZIONE 12,00€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

RIMOZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Rimozione di tutte le lampade e videocamere installate su pali. Compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento e/o recupero del materiale rimosso. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.09 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 3,00 26,41€                    79,23€                 

Operaio edile Qualificato* ora 2,00 29,30€                    58,60€                 

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 137,83€               84,24%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,20 23,19€                    4,64€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,30 29,29€                    8,79€                    

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 13,43€                 8,21%

Trasporti

Trasporto mc 0,80 12,50€                    10,00€                 

Smaltimento q.li 0,80 2,95€                      2,36€                    

D Totale Trasporti 12,36€                 7,55%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 163,62€               100,00%

Spese generali (15% di 1) 24,54€                 

2 COSTO DIRETTO + SPESE 188,16€               

Utile d'impresa (10% di 2) 18,82€                 

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 206,97€               

Incidenza della manodopera 66,59%

Incidenza della sicurezza 3,03€                    1,46%

PREZZO DI APPLICAZIONE 210,00€            

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

RIMOZIONE PALIFICAZIONI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

Rimozione di tutte le palificazzioni utili per l'impianto di illuminazione e videosorveglianza. Compresa la demolizione del blocchetto reggipalo in cls. Compresi gli oneri per il trasporto e lo 

smaltimento e/o recupero del materiale rimosso. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.10 UM mc

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,26 26,41€                    6,87€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 6,87€                   17,54%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,03 23,19€                    0,70€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,01 29,29€                    0,29€                    

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,99€                   2,52%

Trasporti

Trasporto mc 1,00 12,50€                    12,50€                 

Smaltimento mc 1,00 18,80€                    18,80€                 

D Totale Trasporti 31,30€                 79,94%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 39,16€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 5,87€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 45,03€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 4,50€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 49,53€                 

Incidenza della manodopera 13,86%

Incidenza della sicurezza 0,47€                    0,95%

PREZZO DI APPLICAZIONE 50,00€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMANTELLAMENTO E RECUPERO STABILIZZATO STRADE

Rimozione di tutto lo stabilizzato stradale utilizzato in fase di progetto per la creazione delle strade perimetrali. Compreso tutti gli oneri per il conferimento in discarica e lo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.11 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,10 26,41€                    2,64€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 2,64€                   45,69%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 0,03 23,19€                    0,70€                    

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 0,03 29,29€                    0,88€                    

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 1,57€                   27,24%

Trasporti

Trasporto mc 0,05 12,50€                    0,63€                    

Smaltimento mc 0,05 18,80€                    0,94€                    

D Totale Trasporti 1,57€                   27,07%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 5,78€                   100,00%

Spese generali (15% di 1) 0,87€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 6,65€                   

Utile d'impresa (10% di 2) 0,66€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 7,31€                   

Incidenza della manodopera 36,12%

Incidenza della sicurezza 0,19€                    2,60%

PREZZO DI APPLICAZIONE 7,50€                

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavidotto, accatastamento nell’area di stoccaggio provvisorio, carico, 

trasporto e conferimento a discarica, compresi oneri di smaltimento o recupero.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.12 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 32,00 26,41€                    845,12€               

Operaio edile Qualificato* ora 40,00 29,30€                    1.172,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 30,00 31,54€                    946,20€               

A Totale Manodopera 2.963,32€           76,39%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 20,00 23,19€                    463,80€               

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 10,00 29,29€                    292,90€               

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 756,70€               19,51%

Trasporti

Trasporto mc 8,00 12,50€                    100,00€               

Smaltimento q.li 20,00 2,95€                      59,00€                 

D Totale Trasporti 159,00€               4,10%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 3.879,02€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 581,85€               

2 COSTO DIRETTO + SPESE 4.460,87€            

Utile d'impresa (10% di 2) 446,09€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 4.906,96€            

Incidenza della manodopera 60,39%

Incidenza della sicurezza 93,04€                 1,90%

PREZZO DI APPLICAZIONE 5.000,00€         

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORI BT/MT

Smontaggio e rimozione trasformatore BT/MT in tuttee le sue parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca raccolta olio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il 

riutilizzo e/o lo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.13 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 180,00 26,41€                    4.753,80€            

Operaio edile Qualificato* ora 180,00 29,30€                    5.274,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 180,00 31,54€                    5.677,20€            

A Totale Manodopera 15.705,00€         76,27%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 90,00 23,19€                    2.087,10€            

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 90,00 29,29€                    2.636,10€            

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 4.723,20€           22,94%

Trasporti

Trasporto mc 13,00 12,50€                    162,50€               

Smaltimento mc 0,00 18,80€                    -€                     

D Totale Trasporti 162,50€               0,79%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 20.590,70€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 3.088,61€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 23.679,31€          

Utile d'impresa (10% di 2) 2.367,93€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 26.047,24€          

Incidenza della manodopera 60,29%

Incidenza della sicurezza 652,76€               2,51%

PREZZO DI APPLICAZIONE 26.700,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE

Smontaggio di tutte le parti elettriche (cablaggi, tubazioni, ecc…)e di tutte le strutture metalliche della SSE. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi 

d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riuso.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.14 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 115,00 26,41€                    3.037,15€            

Operaio edile Qualificato* ora 60,00 29,30€                    1.758,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 4.795,15€           61,37%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 48,00 23,19€                    1.113,12€            

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 48,00 29,29€                    1.405,92€            

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 2.519,04€           32,24%

Trasporti

Trasporto mc 6,00 12,50€                    75,00€                 

Smaltimento q.li 144,00 2,95€                      424,80€               

D Totale Trasporti 499,80€               6,40%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 7.813,99€            100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.172,10€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 8.986,09€            

Utile d'impresa (10% di 2) 898,61€               

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 9.884,70€            

Incidenza della manodopera 48,51%

Incidenza della sicurezza 115,30€               1,17%

PREZZO DI APPLICAZIONE 10.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO FONDAZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SSE

Demolizione e smaltimento fondazioni apparecchiature elettromagnetiche. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di 

tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per lo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.15 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 80,00 26,41€                    2.112,80€            

Operaio edile Qualificato* ora 80,00 29,30€                    2.344,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 60,00 31,54€                    1.892,40€            

A Totale Manodopera 6.349,20€           56,26%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 70,00 23,19€                    1.623,30€            

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 60,00 29,29€                    1.757,40€            

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 3.380,70€           29,96%

Trasporti

Trasporto mc 30,00 12,50€                    375,00€               

Smaltimento q.li 400,00 2,95€                      1.180,00€            

D Totale Trasporti 1.555,00€           13,78%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 11.284,90€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 1.692,74€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 12.977,64€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.297,76€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 14.275,40€          

Incidenza della manodopera 44,48%

Incidenza della sicurezza 724,60€               5,08%

PREZZO DI APPLICAZIONE 15.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

SMONTAGGIO E RIMOZIONE TRASFORMATORE AT/MT

Smontaggio e rimozione trasformatore AT/MT in tuttee le sue parti elettriche e meccaniche. Demolizione, inoltre, della vasca raccolta olio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli 

oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il 

riutilizzo e/o lo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.16 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 200,00 26,41€                    5.282,00€            

Operaio edile Qualificato* ora 90,00 29,30€                    2.637,00€            

Operaio edile Specializzato* ora 100,00 31,54€                    3.154,00€            

A Totale Manodopera 11.073,00€         71,84%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 70,00 23,19€                    1.623,30€            

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 70,00 29,29€                    2.050,30€            

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 3.673,60€           23,83%

Trasporti

Trasporto mc 8,00 12,50€                    100,00€               

Smaltimento q.li 192,00 2,95€                      566,40€               

D Totale Trasporti 666,40€               4,32%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 15.413,00€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 2.311,95€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 17.724,95€          

Utile d'impresa (10% di 2) 1.772,50€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 19.497,45€          

Incidenza della manodopera 56,79%

Incidenza della sicurezza 502,55€               2,58%

PREZZO DI APPLICAZIONE 20.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

DEMOLIZIONE FABBRICATO SERVIZI

Demolizione e smantellamento fabbricato servizi, delle sue parti elettriche (quadri e cablaggi), dei serramenti ed accessori e demolizione strutture interne e struttre in c.a. (compreso 

fondazioni). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l’impiego dei mezzi d’opera necessari, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti alla tutela contro gli infortuni degli 

addetti ai lavori, il trasporto presso ditta autorizzata per il riutilizzo e/o lo smaltimento.
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.17 UM a corpo

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 310,00 26,41€                    8.187,10€            

Operaio edile Qualificato* ora 0,00 29,30€                    -€                     

Operaio edile Specializzato* ora 0,00 31,54€                    -€                     

A Totale Manodopera 8.187,10€           35,06%

Materiali a piè d'opera

mq 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

mc 0,00 -€                        -€                     

cad 0,00 -€                        -€                     

mq 0,00 -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera -€                    0,00%

Noleggi

Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore semovente (terna) ora 240,00 29,29€                    7.029,60€            

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro con cassone ribaltabile 8 q.li ora 200,00 23,19€                    4.638,00€            

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

ora 0,00 -€                        -€                     

C Totale Noleggi 11.667,60€         49,96%

Trasporti

Trasporto e smaltimento kg 10.000,00 0,350€                    3.500,00€            

D Totale Trasporti 3.500,00€           14,99%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 23.354,70€          100,00%

Spese generali (15% di 1) 3.503,21€            

2 COSTO DIRETTO + SPESE 26.857,91€          

Utile d'impresa (10% di 2) 2.685,79€            

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 29.543,70€          

Incidenza della manodopera 27,71%

Incidenza della sicurezza 456,30€               1,54%

PREZZO DI APPLICAZIONE 30.000,00€       

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

RIMOZIONE SIEPE PERIMETRALE

Rimozione di tutte piante costituenti la siepe perimetrale mediante atttrezzi idonei allo sradiacamento, compresa la rimozione di tutti gli elementi di sostegno e dell'impianto di irrigazione. 

Compreso trasporto e smaltimento. 
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Voce Elenco Prezzi N.P. DIS.18 UM cad

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 24,00 26,41€                   633,84€                   

Operaio edile Qualificato* ora 12,00 29,30€                   351,60€                   

Operaio edile Specializzato* ora 12,00 31,54€                   378,48€                   

A Totale Manodopera 1.363,92€               5,84%

Materiali a piè d'opera

Container da 40' cad 1,00 16.000,00€            16.000,00€              

Sistema antincendio cad 1,00 2.000,00€              2.000,00€                

Sistema di condizionamento cad 1,00 2.000,00€              2.000,00€                

Sistema di controllo inverter e batterie cad 1,00 2.000,00€              2.000,00€                

kg -€                       -€                         

mq -€                       -€                         

a corpo -€                       -€                         

B Totale Materiali a piè d'opera 22.000,00€             94,16%

Noleggi

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

ora -€                       -€                         

C Totale Noleggi -€                        0,00%

q.le/km -€                       

Trasporti

q.le/km -€                         

D Totale Trasporti -€                        0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 23.363,92€              100,00%

Spese generali (15% di 1) 3.504,59€                

2 COSTO DIRETTO + SPESE 26.868,51€              

Utile d'impresa (10% di 2) 2.686,85€                

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 29.555,36€              

Incidenza della manodopera 4,61%

Incidenza della sicurezza 444,64€                   1,50%

PREZZO DI APPLICAZIONE 30.000,00€           

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Rimozione e smaltimento o recupero di container da 40' per l'alloggiamento degli storage module comprensivo di sistemi antincendio, di condizionamento, di controllo inverter e batterie.  
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 50 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   11,96%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 50 mmq (3x1x50 mmq) ml 1,00 12,00€                    12,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 12,00€                 82,22%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   5,82%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 14,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 2,19€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 16,78€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 1,68€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 18,46€                 

Incidenza della manodopera 9,45%

Incidenza della sicurezza 0,09€                    0,49%

PREZZO DI APPLICAZIONE 18,55€              m

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 50 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 70 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   11,19%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 70 mmq (3x1x70 mmq) ml 1,00 13,00€                    13,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 13,00€                 83,36%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   5,45%

q.le/km -€                        

Trasporti

Macchine per movimento terra e accessori - Autocarro 80 q.li / 210 CV* q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 15,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 2,34€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 17,93€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 1,79€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 19,73€                 

Incidenza della manodopera 8,85%

Incidenza della sicurezza 0,12€                    0,61%

PREZZO DI APPLICAZIONE 19,85€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 70 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 95 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   10,52%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 95 mmq (3x1x95 mmq) ml 1,00 14,00€                    14,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 14,00€                 84,37%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   5,12%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 16,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 2,49€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 19,08€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 1,91€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 20,99€                 

Incidenza della manodopera 8,31%

Incidenza della sicurezza 0,11€                    0,52%

PREZZO DI APPLICAZIONE 21,10€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 95 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 120 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   9,92%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 120 mmq (3x1x120 mmq) ml 1,00 15,00€                    15,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 15,00€                 85,25%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   4,83%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 17,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 2,64€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 20,23€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 2,02€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 22,26€                 

Incidenza della manodopera 7,84%

Incidenza della sicurezza 0,09€                    0,40%

PREZZO DI APPLICAZIONE 22,35€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 120 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 150 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   9,38%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 150 mmq (3x1x150 mmq) ml 1,00 16,00€                    16,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 16,00€                 86,05%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   4,57%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 18,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 2,79€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 21,38€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 2,14€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 23,52€                 

Incidenza della manodopera 7,42%

Incidenza della sicurezza 0,08€                    0,34%

PREZZO DI APPLICAZIONE 23,60€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 150 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 185 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   8,68%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 185 mmq (3x1x185 mmq) ml 1,00 17,50€                    17,50€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 17,50€                 87,09%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   4,23%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 20,09€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 3,01€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 23,11€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 2,31€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 25,42€                 

Incidenza della manodopera 6,86%

Incidenza della sicurezza 0,13€                    0,51%

PREZZO DI APPLICAZIONE 25,55€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 185 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 240 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   8,08%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 240 mmq (3x1x240 mmq) ml 1,00 19,00€                    19,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 19,00€                 87,99%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   3,93%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 21,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 3,24€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 24,83€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 2,48€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 27,32€                 

Incidenza della manodopera 6,39%

Incidenza della sicurezza 0,13€                    0,48%

PREZZO DI APPLICAZIONE 27,45€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 240 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 300 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   6,56%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 300 mmq (3x1x300 mmq) ml 1,00 24,00€                    24,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 24,00€                 90,24%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   3,19%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 26,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 3,99€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 30,58€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 3,06€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 33,64€                 

Incidenza della manodopera 5,19%

Incidenza della sicurezza 0,11€                    0,33%

PREZZO DI APPLICAZIONE 33,75€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 300 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 400 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   5,70%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 400 mmq (3x1x400 mmq) ml 1,00 28,00€                    28,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 28,00€                 91,52%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   2,78%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 30,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 4,59€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 35,18€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 3,52€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 38,70€                 

Incidenza della manodopera 4,51%

Incidenza della sicurezza 0,10€                    0,26%

PREZZO DI APPLICAZIONE 38,80€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 400 mmq.

9



Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 500 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   5,04%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 500 mmq (3x1x500 mmq) ml 1,00 32,00€                    32,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 32,00€                 92,50%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   2,46%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 34,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 5,19€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 39,78€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 3,98€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 43,76€                 

Incidenza della manodopera 3,99%

Incidenza della sicurezza 0,09€                    0,21%

PREZZO DI APPLICAZIONE 43,85€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 500 mmq.
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Voce Elenco Prezzi N.P. ARP1H5(AR)E 630 UM m

N Oggetto dell'analisi UM Quantità Prezzo elementare Importo Incidenza %

Manodopera

Operaio edile Comune* ora 0,02 26,41€                    0,53€                    

Operaio edile Qualificato* ora 0,02 29,30€                    0,59€                    

Operaio edile Specializzato* ora 0,02 31,54€                    0,63€                    

A Totale Manodopera 1,75€                   3,91%

Materiali a piè d'opera

Cavo elettrico tripolare 18/30kV sez 630 mmq (3x1x630 mmq) ml 1,00 42,00€                    42,00€                 

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

kg -€                        -€                     

mq -€                        -€                     

a corpo -€                        -€                     

B Totale Materiali a piè d'opera 42,00€                 94,18%

Noleggi

SL.0002.0016.0006 - Autocarro ribaltabile fino a 30,0 t* ora 0,01 84,94€                    0,85€                    

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

ora -€                        -€                     

C Totale Noleggi 0,85€                   1,90%

q.le/km -€                        

Trasporti

q.le/km 0,050€                    -€                     

D Totale Trasporti -€                    0,00%

1 COSTO DIRETTO (A+B+C+D) 44,59€                 100,00%

Spese generali (15% di 1) 6,69€                    

2 COSTO DIRETTO + SPESE 51,28€                 

Utile d'impresa (10% di 2) 5,13€                    

3 TOTALE PREZZO al netto degli oneri di sicurezza 56,41€                 

Incidenza della manodopera 3,09%

Incidenza della sicurezza 0,09€                    0,16%

PREZZO DI APPLICAZIONE 56,50€              

* Costi ricavati dal Prezziario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2019

Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione ARP1H5(AR)E/18-30kV (HD 620/IEC 60502-2). Sono compresi: l’installazione in 
trincea predisposta, le giunzioni, i terminali. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sezione del cavo unipolare: 630 mmq.
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