

| QUADRO ECONOMICO GENERALE – Apricena 02 Valore complessivo dell'opera privata | | | |
|--|----------------------|-------|----------------------------|
| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) |
| A) COSTO DEI LAVORI | | | |
| A.1) Interventi previsti (incluse Opere di dismissione) | 42.465.569,10 | 10 % | 46.712.126,01 |
| A.2) Oneri di sicurezza | 45.000,00 | 10 % | 49.500,00 |
| A.3) Opere di mitigazione | 331.430,00 | 10 % | 364.573,00 |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | | | |
| A.5) Opere connesse (incluse in Interventi previsti) | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| TOTALE A | 42.841.999,10 | | 47.126.199,01 |
| B) SPESE GENERALI | | | |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 357.000,00 | 22 % | 435.540,00 |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 30.000,00 | 22 % | 36.600,00 |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | | |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale) | | | |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) | 15.480,00 | 22 % | 18.885,60 |
| B.6) Imprevisti | 137.000,00 | 22 % | 167.140,00 |
| B.7) Spese varie | 60.973,00 | 22 % | 74.387,06 |
| TOTALE B | 600.453,00 | | 732.552,66 |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero. | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) | 43.442.452,10 | | 47.858.751,67 |