

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN  
POTENZA NOMINALE 60 MWp  
*Comune di Lucera (FG)***

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (FOGGIA 2 PV) S.R.L.**  
**Viale Michelangelo, 177 – 71121 Foggia**  
**P. IVA e C.F. 04274560715 – REA FG - 314775**

**PROGETTISTA:**

**ING. LAURA CONTI**  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

**PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

***Quadro economico***

<b>Cod. Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Tipo revisione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>
2564_3959_A3_LU_PA_R10_Rev 0_Quadro economico.docx	07/2021	Prima emissione	CP	FL	L.Conti

## Gruppo di lavoro

<b>Nome e cognome</b>	<b>Ruolo nel gruppo di lavoro</b>
Leonardo Montesi	CEO TEP Renewables Ltd e A.U. TEP Renewables (Foggia 2 PV) Srl
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica
Corrado Pluchino	Coordinamento Progetto
Riccardo Festante	Coordinamento Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni
Fabio Lassini	Coordinamento Progettazione Civile e Idraulica
Daniele Crespi	Coordinamento SIA
Marco Corrà	Architetto
Francesca Jasperro	Esperto Ambientale
Ayelen Natalin Figgiaconi	Ingegnere Ambientale
Sergio Alifano	Architetto
Andrea Fanelli	Tecnico Elettrico
Sara Zucca	Architetto
Pietro Simone	Geologo
Massimiliano Kovacs	Geologo
Massimo Busnelli	Geologo
Mauro Aires	Ingegnere strutturista
Elena Comi	Biologo
Lia Buvoli	Biologo
Andrea Fronteddu	Ingegnere Elettrico
Francesco Grifoni	Agronomo
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Indagini Geotecniche Geodue
Giovanni Saraceno (3e Ingegneria Srl)	Progetto di Connessione alla R.T.N.
Giovanni Capocchiano	Rilievo topografico
Giovanni Brambilla (Alpha Robotix Srl)	Rilievo fotogrammetrico con droni

## REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione**

**Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali  
per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche**

Milano, 26 Agosto 2020

Oggetto: Dichiarazione relativa al computo metrico estimativo ed al quadro economico del progetto definitivo

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000

Il Sottoscritto

Laura Conti CF: CNTLMR69M55G388W

Data di nascita: 15.08.1969 Cittadinanza Italiana

Luogo di Nascita: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Pavia

Residenza: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Bereguardo

Via: Piazza dei Patrioti n°: 7/BIS CAP: 27021

Telefono: 02.54118173 Cellulare: \_\_\_\_\_

In qualità di Progettista per la Società: TEP Renewables (Foggia 2 PV) S.r.l.

Con sede nel Comune di Foggia Provincia di Foggia

Viale Michelangelo nr. 177 C.A.P. 71121

C. Fiscale e Part. IVA 04274560715 Numero REA – MI - 314775

Telefono 0881.686016 fax 0881.686771

Email info@teprenewables.com p.e.c. teprenewablesfg2@pec.it

nell'espletamento degli adempimenti correlati al progetto IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 60 MWp COLLEGATO ALLA RTN IN AT MEDIANTE LINEA IN MT

ATTESTA CHE

- L'importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprenda tutte le voci di costo e spese, per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle

lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo, allegato alla documentazione presentata;

- la completezza ed esaustività del computo metrico estimativo redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera.

secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati documenti" della D.D. n.1/2011

Per le medesime finalità e in relazione a quanto dichiarato, allega alla presente:

- Copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio)

*Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

FIRMA del Progettista



L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

Scadenza : 15-08-2027  
Diritti : 5,42



AY 7680722



IPZS spa - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
BEREGUARDO

CARTA D'IDENTITA'  
N° AY 7680722

DI  
CONTI LAURA MARIA

Cognome..... **CONTI**  
Nome..... **LAURA MARIA**  
nato il..... **15-08-1969**  
(atto n..... **1823p 1 S. A. 1969.**)  
a..... **PAVIA (PV)**  
Cittadinanza..... **ITALIANA**  
Residenza..... **BEREGUARDO (PV)**  
Via..... **PIAZZA PATRIOTTI 7/BIS**  
Stato civile..... **=====**  
Professione..... **INGEGNERE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... **160**  
Capelli..... **Castani**  
Occhi..... **Castani**  
Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare..... *Laura Maria Conti*  
..... **BEREGUARDO** ..... **04-07-2017**

Impronta del dito  
indice sinistro

**IL SINDACO**  
*Roberto Battaglia*



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOGGIA 2 - 60 MWp**  
**QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE IMPIANTO**

DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
<b>IMPORTO LAVORI IMPIANTO</b>				
A.1) Importo lavori impianto fotovoltaico	€ 35.799.112,30	10%	3.579.911,23 €	39.379.023,53 €
A.2) Oneri della sicurezza	€ 455.535,62	10%	45.553,56 €	501.089,18 €
A.3) Opere di mitigazioni	€ 120.000,00	10%	12.000,00 €	132.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 100.000,00	22%	22.000,00 €	122.000,00 €
A.5) Opere di connessione	€ 3.590.000,00	10%	359.000,00 €	3.949.000,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 40.064.647,92</b>			<b>€ 44.083.112,71</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 979.521,00	22%	€ 215.494,62	€ 1.195.015,62
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 50.000,00	22%		€ 50.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 47.000,00	22%	€ 10.340,00	€ 57.340,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 45.800,00	22%	€ 10.076,00	€ 55.876,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche	€ 42.892,84	-		€ 42.892,84
B.6) Imprevisti 2%	€ 801.292,96	10%	€ 80.129,30	€ 881.422,25
B.7) Spese varie	€ 59.962,00	22%	€ 13.191,64	€ 73.153,64
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 2.026.468,80</b>			<b>€ 2.355.700,35</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 100.076,70	-		€ 100.076,70
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 100.076,70</b>			<b>€ 100.076,70</b>
<b>COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B+C)</b>	<b>€ 42.191.193,42</b>			<b>€ 46.538.889,77</b>

IMPIANTO FOTOVOLTAICO FOGGIA 2 - 60 MWp				
QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE				
DESCRIZIONE	Importo ( €)	IVA %	Importo IVA ( €)	Importo totale € (IVA compresa)
A) COSTO DISMISSIONE	€ 3.100.000,00	10%	€ 310.000,00	€ 3.410.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 3.100.000,00</b>			<b>€ 3.410.000,00</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1 Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	€ 139.000,00	22%	€ 30.580,00	€ 169.580,00
B.2) Oneri di legge su spese tecniche	€ 124.000,00	22%	€ 27.280,00	€ 151.280,00
B.3) Imprevisti 2%	€ 62.000,00	10%	€ 6.200,00	€ 68.200,00
B.4) Spese varie	€ 25.000,00	10%	€ 2.500,00	€ 27.500,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 350.000,00</b>			<b>€ 416.560,00</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 3.450.000,00</b>			<b>€ 3.826.560,00</b>