



SETTEMBRE 2021

TS ENERGY 5 S.r.L.

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO
COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE 81 MW

COMUNE DI ORDONA (FG) E ORTA NOVA (FG)

Montagna

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Quadro economico

Progettisti (o coordinamento)

Ing. Laura Maria Conti n. ordine Ing. Pavia 1726

Codice elaborato

2748_4499_ON_PD_R12_Rev0_Quadro economico.docx

Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2748_4499_ON_PD_R12_Rev0_Quadro economico.docx	04/2021	Prima emissione	MLr	CP	L. Conti

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726
Corrado Pluchino	Project Manager	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. A27174
Riccardo Festante	Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni	Tecnico competente in acustica ambientale n. 71
Daniele Crespi	Coordinamento SIA	
Marco Corrù	Architetto	
Fabio Lassini	Ingegnere	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 29719
Francesca Jaspardo	Esperto Ambientale	
Massimo Busnelli	Geologo	
Mauro Aires	Ingegnere strutturista	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 9583J
Elena Comi	Biologo	Ordine Nazionale dei Biologi n. 60746
Sara Zucca	Architetto	
Andrea Fronteddu	Ingegnere Elettrico	Ordine degli Ingegneri di Cagliari n. 8788
Matteo Lana	Ingegnere Ambientale	
Vincenzo Gionti	Ingegnere	

Montana S.p.A.

Via Angelo Carlo Fumagalli 6, 20143 Milano
C. F. e P. IVA 10414270156 - Cap. Soc. 600.000,00 €
Tel. +39 02 54 11 81 73 | Fax +39 02 54 12 98 90

www.montanambiente.com





Sergio Alifano	Architetto	
Lorenzo Griso	Geologo	
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Geologo - Indagini Geotecniche Geodue	Ordine dei Geologi della Regione Puglia al n. 327
Antonio Bruscella	Archeologo	Elenco dei professionisti abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica n. 4124
Giovanni Saraceno	3E Ingegneria S.r.l.	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. 1629



1.1 REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche**

Milano, 05 Maggio 2021

Oggetto: Dichiarazione relativa al computo metrico estimativo ed al quadro economico del progetto definitivo

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000

Il Sottoscritto

Laura Conti CF: CNTLMR69M55G388W

Data di nascita: 15.08.1969 Cittadinanza Italiana

Luogo di Nascita: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Pavia

Residenza: Stato: Italia Provincia: Pavia Comune: Bereguardo

Via: Piazza dei Patrioti n°: 7/BIS CAP: 27021

Telefono: 02.54118173

In qualità di Progettista per la Società: TS Energy 5 S.r.l.

Con sede nel Comune di Torremaggiore (FG)

Via Reinella SNC C.A.P. 71017

C. Fiscale e Part. IVA 04274460718 Numero REA FG - 315002

Telefono 0882/382145

Email tsenergy5@pec.it

nell'espletamento degli adempimenti correlati al progetto IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 81 MWp COLLEGATO ALLA RTN IN AT MEDIANTE LINEA IN AT

ATTESTA CHE

- L'importo totale dichiarato, risultante dal quadro economico, comprenda tutte le voci di costo e spese, per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo, allegato alla documentazione presentata;



- la completezza ed esaustività del computo metrico estimativo redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera.

secondo quanto riportato al paragrafo 4.4.2 "Modalità di sottoscrizione degli elaborati documenti" della D.D. n.1/2011

Per le medesime finalità e in relazione a quanto dichiarato, allega alla presente:

- Copia di valido documento di riconoscimento (obbligatorio)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA del Progettista


L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento



TS ENERGY 5 S.r.l - 81 MWp - CIAFFA_1				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	€ 56.289.522,80	10%	€ 5.628.952,28	€ 61.918.475,08
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 253.000,00	10%	€ 25.300,00	€ 278.300,00
A.3) Opere di mitigazione	€ 229.146,93	10%	€ 22.914,69	€ 252.061,62
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 80.000,00	22%	€ 17.600,00	€ 97.600,00
A.5) Opere connesse (STMG)	€ 138.465,00	22%	€ 30.462,30	€ 168.927,30
TOTALE A	€ 56.990.134,73			€ 62.715.364,00
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 1.139.802,69	22%	€ 250.756,59	€ 1.390.559,29
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 120.000,00	22%	€ 26.400,00	€ 146.400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 75.000,00	22%	€ 16.500,00	€ 91.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti e indagini	€ 90.000,00	22%	€ 19.800,00	€ 109.800,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3 e B4)	€ 56.992,11			€ 56.992,11
B.6) Imprevisti	€ 569.901,35	22%	€ 125.378,30	€ 695.279,64
B.7) Spese varie	€ 3.563.504,19	22%	€ 783.970,92	€ 4.347.475,11
TOTALE B	€ 5.615.200,34			€ 6.838.006,15
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B+C)	€ 62.605.335,07			€ 69.553.370,15