

Parco Eolico "Scintilla"

Comune di Favara e Comitini (AG)

Proponente



Sorgenia Grecale Srl

via Alessandro Algardi 4, Milano

P.IVA/CF: 11884780963

PEC: sorgenia.grecale@legalmail.it



D01 - QUADRO ECONOMICO

Progettista



Tiemes Srl

Via Sangiorgio 15- 20145 Milano

tel. 024983104/ fax. 0249631510

www.tiemes.it

0	10/12/2021	Prima emissione				
Rev.	Data emiss	Descrizione	Preparato	Approvato		
Origine File: 21007 FVR_PD_D_01_00.docx		Documento n°				
		Commessa	Proc.	Tipo doc	Num	Rev
		21007 FVR	PD	D	01	00
		Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden				

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
			(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	46'003'283	10	50'603'612
A.2) Oneri di sicurezza	490'129	10	539'142
A.3) Opere di mitigazione	148'509	10	163'360
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80'000	10	88'000
A.5) Opere connesse	2'928'139	10	3'220'953
TOTALE A	49'650'061	10	54'615'067
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	850'000	22	1'037'000
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	148'509	22	181'181
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	84'000	22	102'480
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	81'513	22	99'446
(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)			0
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	106'465	22	129'887
B.6) Imprevisti	1'237'577	22	1'509'843
B.7) Spese varie	247'515	22	301'969
TOTALE B	2'755'580	22	3'361'807
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
"Valore complessivo dell'opera"	52'405'641		57'976'874
TOTALE (A + B + C)			