

COMUNI DI BRINDISI - MESAGNE

PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO AGROVOLTAICO " CLUSTER LOPEZ"



PROGETTO

Ingveprogetti s.r.l.s.

via Geofilo n.7-72023, Mesagne (BR)
email: info@ingveprogetti.it

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Giorgio Vece

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DENOMINATO "CLUSTER LOPEZ" E DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE (BR), POTENZA NOMINALE PARI A 30.000,00 KWN E POTENZA DI PICCO PARI A 34.639,92 KWP.

Oggetto:Quadro economico

PROGETTISTA: Ing. Giorgio Vece

NOME FILE: 8XPD7W3_QuadroEconomico

TIMBRO E FIRMA:



N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	OTTOBRE 2021	PRIMA EMISSIONE	ING. GIORGIO VECE	ING. GIORGIO VECE	
01					
02					
03					



Powertis
LUMINORA LOPEZ S.R.L.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTI DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti (da 8XPD7W3_ComputoMetrico_01, 8XPD7W3_ComputoMetrico_04)	26.918.766,11 €	10%	29.610.642,72 €
A.2) Oneri di sicurezza (da 8XPD7W3_ComputoMetrico_07, 8XPD7W3_ComputoMetrico_09)	388.269,00 €	10%	427.095,90 €
A.3) Opere di mitigazione - Progetto Agricolo (da 8XPD7W3_ComputoMetrico_01, voce M)	184.595,71 €	10%	203.055,28 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
A.5) Opere Connesse			
TOTALE A	27.541.630,82 €		30.301.793,90 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alle direzioni dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità.	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	14.000,00 €	22%	17.080,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00 €	22%	17.080,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	16.000,00 €	22%	19.520,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	6.560,00 €		6.560,00 €
B.6) Imprevisti	150.000,00 €		150.000,00 €
B.7) Spese varie (Acquisizione aree, Diritto di Superficie, Indennità complessiva di servitù opere di connessione)	3.919.583,41 €		3.919.583,41 €
TOTALE B	4.190.143,41 €		4.215.223,41 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
"Valore complessivo dell'opera"	TOTALE (A + B + C)		34.517.017,31 €