



COMUNE DI ASCOLI
SATRIANO



REGIONE PUGLIA

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO DI POTENZA PARI A 40,1 MW_p E RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO "ASCOLI 40" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello Prog.	Codice Rintracciabilità	Tipo Doc.	Sez. Elaborato	N° Foglio	Tot. Fogli	N° Elaborato	DATA	SCALA
DEF	202000901	RT	10	1	2	10.QE	Agosto 2021	-:-

REVISIONI

REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE



MAYA ENGINEERING SRLS
C.F./P.IVA 08365980724
Dott. Ing. Vito Calio
Amministratore Unico
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: +39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com
PEC: vito.calio@ingpec.eu

MAYA ENGINEERING SRLS
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
C.F./P.IVA 08365980724

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

Dott. Ing. Vito Calio
4, Via San Girolamo
70017 Putignano (BA)
M.: + 39 328 4819015
E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

LUMINORA ASCOLI SRL

Via Tevere, 41
00198-Rome (RM)
P.IVA 16073251007

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

A COSTO DEI LAVORI		IMPORTI IN €	IVA	TOTALE IVA COMPRESA
A1	Interventi previsti	€ 22.295.145,61	€ 2.229.514,56	€ 24.524.660,17
A2	Oneri della sicurezza	€ 335.338,21	€ 33.533,82	€ 368.872,03
A3	Opere di mitigazione	€ 517.812,40	€ 51.781,24	€ 569.593,64
A4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 210.000,00	€ 21.000,00	€ 231.000,00
A5	OPERE CONNESSE	€ 2.809.529,58	€ 280.952,96	€ 3.090.482,54
TOTALE A		€ 26.167.825,80	€ 2.616.782,58	€ 28.784.608,38
B SPESE GENERALI				
B1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 628.500,00	€ 138.270,00	€ 766.770,00
B2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 329.250,00	€ 72.435,00	€ 401.685,00
B3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri	€ 20.950,00	€ 4.609,00	€ 25.559,00
B4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 100.000,00	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 43.148,00	€ 9.492,56	€ 52.640,56
B6	Imprevisti	€ 1.641.547,59	€ 361.140,47	€ 2.002.688,06
B7	Spese Varie	€ 1.708.902,00	€ 0,00	€ 1.708.902,00
TOTALE B		€ 4.472.297,59	€ 607.947,03	€ 5.080.244,62
C				
C	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (6specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	€ 419.000,00	€ 0,00	€ 419.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		31.059.123,39 €	3.224.729,61 €	34.283.853,00 €