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STIMA SOMMARIA DELLE OPERE 

Il presente documento riporta la stima sommaria delle opere previste nello Studio di Fattibilità Tecnica ed 

Economica dell’intervento denominato “Dismissione della Diga di Bunnari Basso e Progettazione delle opere 

di sistemazione idraulica connesse”. 

Le opere che sono state stimate corrispondono a quelle attinenti alla soluzione della galleria di derivazione 

lunga con argine di ritenuta idraulica ed alle opere connesse di stabilizzazione dei versanti e di restauro del 

muraglione, dell’edificio filtri e sifone. 

Per la stima sommaria delle opere, lo scrivente RTP ha considerato costi parametrici delle opere derivanti da 

progetti analoghi in cui è stato direttamente coinvolto, ed ha eseguito stime analitiche degli interventi e delle 

lavorazioni basandosi sui seguenti Prezzari di riferimento: 

- Regione Autonoma della Sardegna - Prezziario Opere Pubbliche 2019; 

- ANAS - Listino Prezzi 2020. Nuove costruzioni. Manutenzione straordinaria. 
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Tabella 1: Stima sommaria delle opere 

Importo lavori

Galleria idraulica lunga

Galleria di derivazione e ritenuta idraulica

Argine di ritenuta idraulica 448.000 €                                  

Imbocco e opera di captazione 273.000 €                                  

Galleria idraulica 1.496.000 €                               

Sbocco e muri d'ala 330.000 €                                  

Protezione alveo, sistemazione fluviale e rilevati vari                                   305.000 € 

Pulizia dell'alveo a valle della diga 90.000 €                                    

Opere a verde 120.000 €                                  

3.060.000 €                               

Stabilizzazione versanti e opere di sostegno

Messa in sicurezza pareti rocciose e Sistemazione frana 400.000 €                                  

Muri di sostegno in c.a. rivestito in pietrame 140.000 €                                  

540.000 €                                  

Interventi di restauro

Demolizione e simili 50.000 €                                    

Restauro Muraglione 250.000 €                                  

Restauro Edificio filtri e sifone 250.000 €                                  

Sistemazioni esterne/accessi 100.000 €                                  

650.000 €                                  

Espropri 30.000 €                                    

Interferenze 20.000 €                                    

Cantierizzazione 300.000 €                                  

350.000 €                                  

TOTALE LAVORI 4.600.000 €                               

Oneri della sicurezza 100.000 €                                  

TOTALE COSTO DELLE OPERE 4.700.000 €                       
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