

# Regione Puglia

COMUNE DI SALICE SALENTINO - COMUNE DI VEGLIE

PROVINCIA DI LECCE

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, NONCHE' OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE, DI POTENZA PREVISTA IMMESSA IN RETE PARI A 60 MW ALIMENTATO DA FONTE EOLICA DENOMINATO "SAVE ENERGY"**

OPERE DI CONNESSIONE E INFRASTRUTTURE PER IL COLLEGAMENTO ALLA RTN:  
Comuni di Erchie (Br)-San Pancrazio Salentino (Br) - Avetrana (Ta)

## PROGETTO DEFINITIVO

Codice Impianto: 6QTZQR9

Tavola :

Titolo :

### QUADRO ECONOMICO

**R31a**

Cod. Identificativo elaborato :

**6QTZQR9\_QuadroEconomico\_R31a**

Progetto:

**ENERWIND s.r.l.**

Via San Lorenzo 155 - cap 72023 MESAGNE (BR)  
P.IVA 02549880744 - REA BR-154453 - enerwind@pec.it

MSC Innovative Solutions s.r.l.s.

Via Milizia n.55 - 73100 Lecce  
Tel. +39 3383137911  
Email: msc.innovativesolutions@gmail.com - P. IVA 05030190754  
Responsabile progettazione: Dott. Ing. Santo Masilla

Committente:

**AVETRANA ENERGIA s.r.l.**

Piazza del Grano n.3 - cap 39100 BOLZANO (BZ)  
P.IVA 03050420219 - REA BZ 227626 - avetrana.energia@legalmail.it

SOCIETA' DEL GRUPPO

FRI-EL GREEN POWER S.p.A.  
Piazza della Rotonda, 2 - 00186 Roma (RM) - Italia  
Tel. +39 06 6880 4163 - Fax. +39 06 6821 2764  
Email: info@fri-el.it - P. IVA 01533770218

Indagine Specialistiche :

Data

Revisione

Redatto

Approvato

20.06.2021

Prima Emissione

SM

MT

Data: Giugno 2021

Scala : 1:100

File: **6QTZQR9\_QuadroEconomico\_R31a**

Controllato:

Formato:

**A4**

Ai sensi e per gli effetti degli art.9 e 99 della Legge n.633 del 22 aprile 1941 , ci riserviamo la proprietà intellettuale e materiale di questo elaborato e facciamo espresso divieto a chiunque di renderlo noto a terzi o di riprodurlo anche in parte, senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

**Avetrana Energia Srl**  
**Parco Eolico n. 10 aerogeneratori SAVE ENERGY**  
**COMUNE DI SALICE SALENTINO (LE) - VEGLIE (LE)**

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO					
ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO		IVA	TOTALE (iva compresa)
		[€]	[%]	[€]	[€]
<b>A</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>				
a.1a	lavori a corpo impianto eolico	60.500.000,00	10,00%	6.050.000,00	66.550.000,00
a.1b	lavori a corpo impianto cabina di connessione	2.100.000,00	10,00%	2.100.000,00	4.200.000,00
	Totale lavori a corpo				70.750.000,00
a.2	oneri per la sicurezza il 3% dei lavori a corpo	1.878.000,00	10,00%	187.800,00	2.065.800,00
a.3	opere di mitigazione	300.000,00	10,00%	30.000,00	330.000,00
a.4	spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	150.000,00	22,00%	33.000,00	183.000,00
a.5	opere connesse (sottostazione e connesioe)	2.100.000,00	10,00%	210.000,00	2.310.000,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>67.028.000,00</b>		<b>8.610.800,00</b>	<b>75.638.800,00</b>
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI</b>				
b.1	imprevisti	1.210.000,00	10,00%	121.000,00	1.331.000,00
b.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	10,00%	-	-
b.3	Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	100.000,00	22,00%	22.000,00	122.000,00
b.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	22,00%	1.100,00	6.100,00
b.5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15.000,00	22,00%	3.300,00	18.300,00
b.6	Spese per attività di consulenza o di supporto	50.000,00	22,00%	11.000,00	61.000,00
b.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	150.000,00	22,00%	33.000,00	183.000,00
b.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	20.000,00	22,00%	4.400,00	24.400,00
b.9	Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)	6.000,00	0,00%	-	6.000,00
b.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici ( <i>specificare</i> )	-	22,00%	-	-
b.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00	22,00%	1.100,00	6.100,00
b.12	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	-	22,00%	-	-
	<b>TOTALE B</b>	<b>1.561.000,00</b>		<b>196.900,00</b>	<b>1.757.900,00</b>
<b>C</b>	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttorie e marche da bollo) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	2.028,63	0	2.028,63	<b>3.300,00</b>
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>				<b>77.400.000,00</b>