

PROGETTO DEFINITIVO
MAGGIO 2021

	<div style="text-align: center;">  <p>SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it</p> </div>						
<p style="text-align: center;">El. D</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI FINALE LIGURE</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MESSA IN SICUREZZA CON CONSOLIDAMENTO DELLA TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI CAPO SAN DONATO</p>						
	<p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO</p>						
<p>Maggio 2021</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">NP 2216</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"> Dott. ing. Paolo GAGGERO C.F. GGGPLA49H271480F Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi </td> </tr> <tr> <td colspan="2">NP 2216 Finale L. porto</td> <td style="text-align: right;">  </td> </tr> </table>	NP 2216		Dott. ing. Paolo GAGGERO C.F. GGGPLA49H271480F Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi	NP 2216 Finale L. porto		
NP 2216		Dott. ing. Paolo GAGGERO C.F. GGGPLA49H271480F Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi					
NP 2216 Finale L. porto							

NP 2216

COMUNE DI FINALE LIGURE



MESSA IN SICUREZZA CON CONSOLIDAMENTO DELLA TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI CAPO SAN DONATO

EL. D: QUADRO ECONOMICO

Maggio 2021

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

QUADRO ECONOMICO**A) SOMME PER LAVORI**

IMPORTO LAVORI	€ 330.937,09
IMPORTO SICUREZZA	€ 5.927,88
TOTALE LAVORI	€ 336.864,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	€ 74.110,29
Spese tecniche (Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/16)	€ 5.389,84
Spese tecniche (Art. 113 comma 4 D.Lgs 50/16)	€ 1.347,46
Spese tecniche incarichi esterni (Prog. Def+Esec., compresa cassa ed IVA)	€ 12.298,59
Imprevisti Art. 42 comma 3b DPR 207/10	€ 4.988,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 98.135,03

SOMMANO A) + B) € 435.000,00