



**LEGENDA**

XX YY

XX: LOTTO (AMBITO OPERA)  
 YYY: OPERA (PARTE D'OPERA)

N.B. PER I CODICI TIPOLOGIA (AMBITO LAVORAZIONE) E LAVORAZIONE (PARTE LAVORAZIONE) FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE IN CALCE AL PRESENTE ELABORATO GRAFICO

**NOTE**

- TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM 32N
- TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL CAPOSSALDO IGM\* (RMN2)
- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO



APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

**PROGETTO ESECUTIVO**

oggetto **GE - ELABORATI GENERALI ELABORATI TECNICO-ECONOMICI PLANIMETRIA WBS - BANCHINE**

file	1114-E-GEE-ETE-EW-03-0.dwg	codice	1114-E-GEE-ETE-EW-03-0	scala	1:5.000
Revisione	0	data	28/07/2021	causale	Emissione per approvazione
		redatto	Ampezzan	verificato	Marcolini
		approvato	Busola		

LOTTO (Ambito Opera)	
Codice	Descrizione
BA	BANCHINE
CA	CASSE DI COLMATA
DR	DRAGAGGI
LG	AREE LOGISTICHE

OPERA (Parte d'Opera)	
Codice	Descrizione
BAA	BANCHINA BUNGE NORD (Cantiere A)
BAB	BANCHINA BUNGE SUD (Cantiere B)
BAC	BANCHINA ALMA (Cantiere C)
BAD	BANCHINA TRATTAROLI NORD (Cantiere D)
BAE	BANCHINA TRATTAROLI SUD (Cantiere E)
BAF	BANCHINA TRATTAROLI SUD (Cantiere F)
BAG	BANCHINA TRATTAROLI SUD (Cantiere G)
BAH	BANCHINA TRATTAROLI SUD (Cantiere H)
BAI	BANCHINA IFA (Cantiere I)
BAM	BANCHINA DOCKS PIOMBONI NORD (Cantiere M)
BAK	BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N1 - Sopraelevazione NTC)
BAN	BANCHINA FUTURO CTS (Cantiere N2 - Nuovo Tratto NTC)
BAO	BANCHINA LLOYD (Cantiere O)
CAD	CASSA DI COLMATA CENTRO DIREZIONALE
CAN	CASSA DI COLMATA NADEP
CAR	CASSA DI COLMATA TRIESTE
CAT	CASSA DI COLMATA TRATTAROLI
DR1	DRAGAGGIO ZONA 1
DR2	DRAGAGGIO ZONA 2
DR3	DRAGAGGIO ZONA 3
DR4	DRAGAGGIO ZONA 4
DR5	DRAGAGGIO ZONA 5
LG1	AREA LOGISTICA 1
LG2	AREA LOGISTICA 2
LG3	AREA LOGISTICA 3
LG4	CAVA BOSCA

TIPOLOGIA (Ambito lavorazione)	
Codice	Descrizione
01	Demolizioni
02	Fondazioni profonde
03	Movimenti terra
04	Dragaggi
05	Trasporti e conferimenti a discarica
06	Opere in c.a.
07	Strutture per impianti di movimentazione
08	Arredi di banchina
09	Opere idrauliche
10	Impianti elettrici e tecnologici
11	Strade e pavimentazioni
12	Opere di mitigazione ambientale
13	Monitoraggi
14	Prove su strutture
15	Opere di cantierizzazione

LAVORAZIONE (Parte lavorazione)	
Codice	Descrizione
001	Demolizioni opere in c.a.
002	Rimozione arredi di banchina
003	Demolizione pavimentazioni
004	Salpamenti
005	Pali
006	Micropali
007	Consolidamenti terreno
008	Palancolati
009	Opere di sostegno (tiranti)
010	Scavi
011	Rinterri
012	Dragaggi a mare
013	Pompaggio in colmata
014	Dumping offshore
015	Ripascimenti
016	Svuotamento e coltivazione cassa di colmata
017	Movimentazione dei sedimenti
018	Trasporti
019	Oneri conferimento
020	Caratterizzazione terre e rocce

LAVORAZIONE (Parte lavorazione)	
Codice	Descrizione
021	Trave di coronamento
022	Piattaforma di banchina
023	Travi portatrote
024	Rotaie gru
025	Canalette per gru
026	Arredi di banchina provvisori
027	Arredi di banchina definitivi
028	Impianto antincendio
029	Impianto smaltimento acque meteoriche
030	Impianto acqua potabile
031	Impianti acque nere
032	Impianti elettrici
033	Pavimentazioni in conglomerati bituminosi
034	Pavimentazioni in c.a.
035	Opere a verde
036	Interferenze
037	Stazioni di monitoraggio
038	Prove su tiranti esistenti
039	Bonifica ordigni bellici

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente **Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale**

contraente generale **Consorzio Stabile Grandi Lavori S.r.l.**

**Dredging International**

progettisti **TECENITAL**

**F2M ingegneria**

**SISPI**

Direttore Tecnico **Dott. Ing. Filippo Busola**

Direttore Tecnico **Dott. Ing. Tommaso Tassi**

Direttore Tecnico **Dott. Ing. Marco Di Stefano**