
Revisione Data

Data Preparato Controllato Approvato

A.2202.12 | PE | R
Titolo elaborato Elaborato

Scala

Committente: Progettazione:

Il presidente
AVV. Francesco Maria Di Majo

Il responsabile del procedimento
Dott. Ing. Maurizio Marini

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO
PROGETTO ESECUTIVO

I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO
"Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Novembre 2020

Il coordinatore generale
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CME

Ing. Renato Marconi
Ing. Paolo Turbolente
Ing. Barbara Doronzo

01 Giugno 2021
02 Febbraio 2022



AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE 

 

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio 

 

Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere                

 

Computo Metrico Estimativo                                                                                                         

 

Acquatecno s.r.l. Pag. 1 

 

 

1. PREMESSA 

I prezzi unitari utilizzati per la redazione del Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo del Nuovo 

Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio sono stati formulati utilizzando: 

 Tariffario dei Prezzi Regione Lazio 2020 

 Listino Prezzi Anas – 2021  

 Nuovi Prezzi. 

 

Si precisa che di concerto con la Stazione Appaltante, in considerazione  delle dimensioni dell’intervento di 

progetto, in termini di entità delle forniture ed in termini di ripetitività delle lavorazioni principali, per le 

quali è plausibile ottenere economie di scala significative, si è adottata una riduzione del 10% rispetto 

Tariffario Lazio 2020 per il prezzo del calcestruzzo strutturale C35/45 Rck 45. Tale riduzione è stata adottata 

a valle di indagine di mercato regionale e extraregionale. 

I nuovi prezzi sono stati formulati per quelle lavorazioni specifiche che non trovano riscontro in listini e  per 

quelle lavorazioni per cui, in considerazione dell’entità delle forniture ed in termini di ripetitività delle 

lavorazioni, si è ritenuto di poter ottimizzare il costo delle stesse adottando Tariffari Ministeriali e Listini di 

settore, in particolare: 

 Tabella ministeriale –Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la 

Sardegna - Revisione Prezzi Regione Lazio – 2021. 

 Listino Prezzi Anas – 2021  

Altri prezziari utilizzati per lavorazioni o forniture specifiche: 

 Prezziario Liguria 2021 

 Indagini di mercato. 

Le Spese Generali sono state valutate al 15% mentre l’Utile di Impresa al 10% dell’importo dei lavori. 
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2. TABELLA RIEPILOGATIVA PREZZI ELEMENTARI PER NUOVI PREZZI 

 

A MANODOPERA       

ce.1.01 Capo squadra  ora €             30,22  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

ce.1.02 Operaio specializzato  ora €             28,68  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

ce.1.03 Operaio qualificato  ora €             26,64  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

ce.1.04 Operaio comune ora  €            23,99  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

ce.1.05 Operaio IV liv. ora  €             30,22  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

ce.1.06 Operatore subacqueo ora  €             59,51  
RU.M01.M01.100 (Liguria 

2021) 

          

B NOLI E AMMORTAMENTI       

Mez.01 
Rimorchiatore  (Compreso 

carburante) 
ora  €           305,01  

 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

Mez.02 Pontone (Compreso carburante) ora  €           224,53  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

Mez.03 Draga (compreso carburante) ora  €           517,87  
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

Mez.04 

Autogrù telescopica in regola con 

le vigenti normative in materia 

infortunistica, compresi il 

manovratore ed il carburante.Da 

30 t idraulica con sbraccio da 

32,00 m.(compreso carburante e 

manovratore) 

ora  €             67,94  

 A04.01.022.a (Lazio 2020). Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  

Mez.04a 

Autogrù telescopica in regola con 

le vigenti normative in materia 

infortunistica, compresi il 

manovratore ed il carburante.Da 

65 t idraulica con sbraccio da 

46,00 m.(compreso carburante e 

manovratore) 

ora  €           104,97  

 A04.01.022.b  (Lazio 2020).Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  

Mez.05 
Pala meccanica da 80 CV (Nolo a 

freddo) 
ora  €             51,14  

 A 4.01.3.b (Lazio 2020).Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  

Mez.06 
Autocarro ribaltabile.da 30.000 

kg. (Nolo a freddo). 
ora  €             77,96  

 A 4.01.1.b.(Lazio 2020).Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  
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Mez.07 
Escavatore da 130 CV (Nolo a 

freddo). 
ora  €             51,29  

 A04.01.002.d (Lazio 2020).Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  

Mez.08 
Autogru da 80 ton (Nolo a caldo 

compreso carburante) 
ora  €           101,19  

 SL.1.018.c (anas 2021).Al 

netto delle spese generali e utile 

d'Impresa  

Mez.09 Benna mordente (Nolo a freddo) ora  €            86,03   A 4.01.15 (Lazio 2020)  

Mez.10 Escavatore da 90 Hp ora  €            55,91   SL.1.036.b (ANAS 2021)  

Mez.11 Pala caricatrice da 70 Hp ora  €             47,91   SL.1.030.a (ANAS 2021)  

Mez.12 
Attrezzatura per colonna terreno 

consolidata 
ora  €           307,42   SL.1.101 (ANAS 2021)  

Mez.13 

Gru cingolate - ruotante 

conbraccio a traliccio, 

sollevamento fino a 65 m e 

portata fino a 150 t- 1 mese (nolo 

a freddo) 

ora  €            69,42  
 TOS20_AT.N06.015.003 

(Toscana 2021)  

          

C MATERIALI       

ce.01 Gasolio lt  €              1,24  
 Prezzi Medi Nazionali Mensili 

del 2021  

ce.02 Ferro FeB 44K cad  €               1,17  

 Voce A06.02.001.(Lazio 

2020).Al netto delle spese 

generali e utile d'Impresa  

ce.03 
Geogriglia a nastri in poliestere 

"900" 
mq  €             15,00   OFFERTA  

ce.04 
Geogriglia a nastri in poliestere 

"1350" 
mq  €             21,00   OFFERTA  

ce.05 Geodreni ml  €               0,74   OFFERTA  

ce.06 Tout venant cava m3 €                5,92 
 Tabella revisionale ministero 

(2021)  

          

D Descrizione terzi /subappalti       

D.01 Rilievo batimetrico m3  €       12.083,33   OFFERTA  
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

I  ̂FASE  (SpCat 1)
CANTIERIZZAZIONE  (Cat 1)

Salpamenti  (SbCat 2)

1 / 1 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di
F02.01.012 muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a

0,50 m³ o a 1.500 kg, eseguito con idonei mezzi fino alla
profondità di 15 m sotto il l.m.m. anche con l'ausilio di
palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso
il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito
del cantiere o il carico, il trasporto a rifiuto, a qualsiasi
distanza dal punto di raccolta incluso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a regola d'arte
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. PSC All.01)

Per la realizzazione della mantellata della scogliera di protezione Area logistico operativa (3-7 ton) (materiale da sezione 1-2
 
Elab. graf ico EG.OM.15)

Per la realizzazione della mantellata della scogliera di 
protezione Area logistico operativa (3-7 ton) (materiale da 
sezione 1-2

 
Elab. graf ico EG.OM.15) 5724,67 1,680 9 6́17,45

Per la realizzazione del filtro della scogliera di protezione area logistico operativa A (50-1000kg) (materiale da sezione 3'-4  Elab. graf ico EG.OM.15)

Per la realizzazione del filtro della scogliera di protezione 
area logistico operativa A (50-1000kg) (materiale da sezione 
3'-4  Elab. graf ico EG.OM.15) 1845,20 1,680 3 0́99,94

Per la realizzazione della protezione lateral dell' area logisticooperativa A (1-3 ton) (materiale da sezione 3-3' Elab. graf ico EG.OM.15)

Per la realizzazione della protezione lateral dell' area logistico
operativa A (1-3 ton) (materiale da sezione 3-3' Elab. graf ico 
EG.OM.15) 600,00 1,680 1́ 008,00

SOMMANO t 13 7́25,39 23,08 316 7́82,00

Riempimenti  (SbCat 6)

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

2 / 2 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Realizzazione colmata per area operativa a servizio del
Cantiere Logistico -Operativo A 72112,47 72 1́12,47

SOMMANO m³ 72 1́12,47 19,89 1́ 434 3́17,03

Viabilita' di cantiere - Tratto A  (SbCat 17)

3 / 3 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 1́ 751́ 099,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 751́ 099,03

volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)

Fosso (tratto principale + rami di intersezione)

Fosso (tratto principale + rami di intersezione) 781,95

Scavo per bonifica (tratto principale + rami di intersezione); 50 cm

Scavo per bonifica (tratto principale + rami di intersezione); 
50 cm 5 2́57,80

Scavo per scotico (tratto principale + rami di intersezione);20 cm

Scavo per scotico (tratto principale + rami di intersezione);20 
cm 2 1́03,27

SOMMANO m³ 8 1́43,02 5,87 47 7́99,53

4 / 4 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.d dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
trasporto nell’ambito del cantiere
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Vedi voce n° 3 [m³ 8 143.02] 1,800 14 6́57,44
a detrarre volumi di scotico riutilizzati per la realizzazione del
rivestimento scarpate -2103,27 1,800 -3 7́85,89

Sommano positivi ton 14 6́57,44
Sommano negativi ton -3 7́85,89

SOMMANO ton 10 8́71,55 1,24 13 4́80,72

5 / 5 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata
A02.02.035 con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere

per trasporti fino a 10 km. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata.
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Vedi voce n° 4 [ton 10 871.55] *(par.ug.=1/1,8) 0,56 6 0́88,07

SOMMANO mc 6 0́88,07 7,33 44 6́25,55

6 / 6 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta dagli scavi, effettuata
A02.02.036 con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso l'onere

per ogni 5 km in più oltre i primi 10. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata
con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Vedi voce n° 5 [mc 6 088.07] 6 0́88,07

SOMMANO mc 6 0́88,07 3,66 22 2́82,34

7 / 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.17 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
.05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto
smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 879 2́87,17

consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 05 - TERRA
(COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI
CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO La
contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle
sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto
nel DDT. COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Vedi voce n° 6 [mc 6 088.07] 6 0́88,07

SOMMANO m³ 6 0́88,07 2,60 15 8́28,98

8 / 8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
B01.02.004.a (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni

punto una densità non minore del 98% della prova AASHO
modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non
inferiore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

11446,91 11́ 446,91

SOMMANO m² 11́ 446,91 0,34 3 8́91,95

9 / 9 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre
B01.02.001 di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate

meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti
chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio
caratterizzato dalle seguenti proprietà secondo le nuove
normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 200gr/m²
2) resistenza a trazione = 13 kN/m 3) allungamento al carico
massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR =
2 kN 5) apertura caratteristica dei pori O90 = 120 micron 6)
permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il
piano di posa del geotessile dovrà essere il più possibile
regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante
sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi
longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun
modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della
loro copertura con materiale di riporto per uno spessore
adeguato.
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)
Vedi voce n° 8 [m² 11 446.91] 11́ 446,91

SOMMANO m² 11́ 446,91 2,37 27 1́29,18

10 / 10 MATERIALI ARIDI Esenti di materiali vegetali e terrosi, per
A.002.015.c strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o

della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su
superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della
D.L. Compresa fornitura e posa in opera. Per mc misurato in
opera. - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E
CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Tratto principale 745,00 4,000 2 9́80,00
Tratti di raccordo *(lung.=36,95*2) 73,90 2,350 173,67

SOMMANO m³ 3 1́53,67 14,62 46 1́06,66

11 / 11 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con
B01.02.003.c materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 972 2́43,94

compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova
AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con
terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura
materiale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)
strato di bonifica (50 cm) 5 2́57,80
strato di scotico (20 cm) 2 1́03,27
rilevato 12 5́85,10

SOMMANO m³ 19 9́46,17 12,76 254 5́13,13

12 / 12 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base,
base binder, binder e usure normali
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)
(tra rilevato e strato di base) 7 4́24,23

SOMMANO m² 7 4́24,23 1,40 10 3́93,92

13 / 13 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a) 890,91

SOMMANO m³ 890,91 139,00 123 8́36,49

14 / 14 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)
(spessore 8,0 cm) 579,12

SOMMANO m³ 579,12 153,00 88 6́05,36

15 / 15 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a) 745,00 9,000 6 7́05,00
spessore 4 cm

SOMMANO m² 6 7́05,00 6,24 41́ 839,20

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 2 4́91́ 432,04
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R I P O R T O 2 4́91́ 432,04

16 / 16 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.0 in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
1.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai
3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)
Vedi voce n° 15 [m² 6 705.00] 1,00 6 7́05,00

SOMMANO m²/cm 6 7́05,00 2,11 14 1́47,55

17 / 17 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in
B01.04.003.b opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di

spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi
previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n.
2367, e successive modificazioni e integrazioni, complete di
ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori,
fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di
ancoraggio, tirafondi e quant’altro occorre), di ogni magistero,
nessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e
funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme
tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere
certificata con le modalità prescritte dalla Circolare
Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata
secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato
speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000
m: barriere in acciaio di classe N/2
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02a)

77,00 77,00

SOMMANO m 77,00 50,00 3 8́50,00

18 / 18 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,
B01.04.004.b corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe N/2
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Si considera 1 pezzo speciale ogni 400*(H/peso=1/400) 77,00 0,003 0,23

SOMMANO cad 0,23 121,00 27,83

Viabilita' di cantiere - Tratto B  (SbCat 18)

19 / 19 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
B01.01.001.a gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02b) 12,00 4234,75 50 8́17,00

SOMMANO mq/cm 50 8́17,00 1,10 55 8́98,70

20 / 20 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 2 5́65 3́56,12
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R I P O R T O 2 5́65 3́56,12

compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 4234,75 1,800 914,71

SOMMANO ton 914,71 8,42 7 7́01,86

21 / 21 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.17 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
.03.02 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto
smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI
CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE
BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE "17 03 01"
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 4234,75 1,800 914,71

SOMMANO t 914,71 12,43 11́ 369,85

22 / 22 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base,
base binder, binder e usure normali
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02b) 4234,75 4 2́34,75

SOMMANO m² 4 2́34,75 1,40 5 9́28,65

23 / 23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02b)
spessore 8,0 cm 338,78 338,78

SOMMANO m³ 338,78 153,00 51́ 833,34

24 / 24 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02b) 4234,75 4 2́34,75

SOMMANO m² 4 2́34,75 6,24 26 4́24,84

25 / 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.0 in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
1.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 2 6́68 6́14,66
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R I P O R T O 2 6́68 6́14,66

rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai
3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02b) *(lung.=651,50*6,5) 1,00 4234,75 4 2́34,75

SOMMANO m²/cm 4 2́34,75 2,11 8 9́35,32

Viabilita' di cantiere - Tratto D  (SbCat 19)

26 / 26 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
B01.01.001.b gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02d) 12,00 2576,00 30 9́12,00

SOMMANO mq/cm 30 9́12,00 1,46 45 1́31,52

27 / 27 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 2576,00 1,800 556,42

SOMMANO ton 556,42 8,42 4 6́85,06

28 / 28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.17 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
.03.02 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto
smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI
CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE
BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE "17 03 01"
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 2576,00 1,800 556,42

SOMMANO t 556,42 12,43 6 9́16,30

29 / 29 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base,
base binder, binder e usure normali
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02d) 2576,00 2 5́76,00

SOMMANO m² 2 5́76,00 1,40 3 6́06,40

30 / 30 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 2 7́37 8́89,26
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R I P O R T O 2 7́37 8́89,26

rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(Rif. Elab. EG.CAN.02d)
(spessore 12 cm) 309,12 309,12

SOMMANO m³ 309,12 139,00 42 9́67,68

31 / 31 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
spessore 8 cm 206,08 206,08

SOMMANO m³ 206,08 153,00 31́ 530,24

32 / 32 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Spessore 4 cm *(lung.=7*368) 2576,00 2 5́76,00

SOMMANO m² 2 5́76,00 6,24 16 0́74,24

33 / 33 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.0 in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
1.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai
3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

1,00 2576,00 2 5́76,00

SOMMANO m²/cm 2 5́76,00 2,11 5 4́35,36

Viabilità di cantiere - Tratto E  (SbCat 20)

34 / 34 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi
B01.01.001.b gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione

fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
(lung.=360*7) 2520,00 12,000 30 2́40,00

SOMMANO mq/cm 30 2́40,00 1,46 44 1́50,40

35 / 35 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
E.008.005.17 AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
.03.02 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -
formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto
smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno
consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 03 - MISCELE

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 2 8́78 0́47,18

BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI
CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE
BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE "17 03 01"
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 2520,00 1,800 544,32

SOMMANO t 544,32 12,43 6 7́65,90

36 / 36 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.b dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

0,12 2520,00 1,800 544,32

SOMMANO ton 544,32 8,42 4 5́83,17

37 / 37 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base,
base binder, binder e usure normali
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

2520,00 2 5́20,00

SOMMANO m² 2 5́20,00 1,40 3 5́28,00

38 / 38 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
Spessore 8 cm 207,20 207,20

SOMMANO m³ 207,20 153,00 31́ 701,60

39 / 39 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE
spessore 4 cm *(lung.=7*370) 2590,00 2 5́90,00

SOMMANO m² 2 5́90,00 6,24 16 1́61,60

40 / 40 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa
B01.05.014.0 in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
1.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e
per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai
3 cm: con bitume tradizionale
Cat 1 - CANTIERIZZAZIONE

1,00 2590,00 2 5́90,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 2 5́90,00 2 9́40 7́87,45
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R I P O R T O 2 5́90,00 2 9́40 7́87,45

SOMMANO m²/cm 2 5́90,00 2,11 5 4́64,90
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 2 9́46 2́52,35

DRAGAGGI ESCAVI E SALPAMENTI  (Cat 2)
Salpamenti  (SbCat 2)

41 / 41 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di
F02.01.012 muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a

0,50 m³ o a 1.500 kg, eseguito con idonei mezzi fino alla
profondità di 15 m sotto il l.m.m. anche con l'ausilio di
palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso
il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito
del cantiere o il carico, il trasporto a rifiuto, a qualsiasi
distanza dal punto di raccolta incluso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a regola d'arte
Cat 2 - DRAGAGGI ESCAVI E SALPAMENTI

Radice Molo di Sopraflutto (Rif. Elab. EG.OM.45)

Radice Molo di Sopraflutto (Rif. Elab. EG.OM.45)
Sez. 0-1 (Massi 3-7 ton) 11645,00 1,680 19 5́63,60
Sezz. 1-2 (Massi 3-7 ton) 1823,41 1,680 3 0́63,33
Sezz.2-3 (Massi 3-7 ton) 5731,47 1,680 9 6́28,87

Vasca di sedimentazione (Rif. Elab. EG.PO.02)

Vasca di sedimentazione (Rif. Elab. EG.PO.02)

Sezz. 3-4 (massi 50-1000kg). Rif . Elaborato EG.OM.45

Sezz. 3-4 (massi 50-1000kg). Rif . Elaborato EG.OM.45 3632,93 1,680 6 1́03,32
Sez. 2-9  (1-3 ton)  *(lung.=(8693,06-3471,6)) 5221,46 1,680 8 7́72,05
Sez. 2-9  (massi 50-1000kg) *(lung.=((176,06+(352,13*5)))/
1,68) 1152,80 1,680 1́ 936,70
A detrarre il quantitativo di lapideo da salpamento impiegato
per la realizzazione dell'area logistico-operativa A (rif. Voce
n.1) *(lung.=-(5724,67+1845,20+600)) -8169,87 1,680 -13 7́25,38

Sommano positivi t 49 0́67,87
Sommano negativi t -13 7́25,38

SOMMANO t 35 3́42,49 23,08 815 7́04,67

Dragaggi ed escavi  (SbCat 1)

Escavo subacqueo eseguito con benna, fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare, in terreni sciolti costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni, anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a m³ 0,5, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, con concentrazioni di inquinanti inferiori o uguali ai limiti della colonna A , D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 1. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice od armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compreso il carico sui mezzi idonei ed il trasporto o il refluimento allinterno di vasche di contenimento a terra o a mare,  gli oneri per selezionare e sagomare il materiale versato all'interno della vasca di contenimento con pendenze e canali di scolo in modo da convogliare le acque di esubero verso il manufatto di sfioro e garantire la funzionalità del dispositivo di sfioro durante le fasi di riempimento della vasca, gli oneri per la distribuzione del materiale allinterno della vasca necessaria per consentire la completa occupazione dei volumi disponibili,  gli oneri per i provvedimenti da adottare per garantire la sedimentazione della frazione solida della miscela acqua/solido refluita nella vasca ed il rispetto per le acque di scarico che escono dalla vasca i limiti imposti allo scarico dal DLgs 152/06 ss.mm.ii (ad esempio riduzione del volume orario di miscela refluita nella vasca, periodi di interruzione del refluimento, inserimento di una centrifuga sulla linea di mandata etc.). Il prezzo, applicato per ogni metro cubo di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico, nonché tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto.

42 / 42 Escavo subacqueo eseguito con benna, fino alla profondità di 
NP.OM.03 10 m sotto il livello medio del mare, in terreni sciolti costituiti 

da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni, anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume 
non superiore a m³ 0,5, sabbie e ghiaie anche debolmente 
cementate, con concentrazioni di inquinanti inferiori o uguali 
ai limiti della colonna A , D.Lgs. 152/06 Allegato 5, Parte IV, 
Tabella 1. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di 
eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in 
conglomerato cementizio semplice od armato, di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con l'obbligo 
del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo 
scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel 
prezzo, inoltre, è compreso il carico sui mezzi idonei ed il 
trasporto o il refluimento allinterno di vasche di contenimento 
a terra o a mare,  gli oneri per selezionare e sagomare il 
materiale versato all'interno della vasca di contenimento con 
pendenze e canali di scolo in modo da convogliare le acque di 
esubero verso il manufatto di sfioro e garantire la funzionalità 
del dispositivo di sfioro durante le fasi di riempimento della 
vasca, gli oneri per la distribuzione del materiale allinterno 
della vasca necessaria per consentire la completa occupazione 
dei volumi disponibili,  gli oneri per i provvedimenti da 
adottare per garantire la sedimentazione della frazione solida 
della miscela acqua/solido refluita nella vasca ed il rispetto 
per le acque di scarico che escono dalla vasca i limiti imposti 
allo scarico dal DLgs 152/06 ss.mm.ii (ad esempio riduzione 
del volume orario di miscela refluita nella vasca, periodi di 
interruzione del refluimento, inserimento di una centrifuga 
sulla linea di mandata etc.). Il prezzo, applicato per ogni 
metro cubo di escavo misurato in sito, comprende anche gli 
oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a 
vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni 
delle Autorità competenti in merito alla movimentazione 
portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́61́ 957,02

autorizzazioni necessarie allo scarico, nonché tutto quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto.
Cat 2 - DRAGAGGI ESCAVI E SALPAMENTI
Escavo scanno imbasamento diga sopraflutto e banchina sud
(da modello) 54 4́36,30
Escavo scanno imbasamento diga sottoflutto e banchina nord/
pescherecci (da modello) 24 6́37,96
Dragaggio bacino portuale (Rif. Elab.
EG.OM.46;EG.OM.47;EG.OM.48)
Sez. S01-S02 *(lung.=(246,82+245,93)/2) 20,00 246,38 4 9́27,60
Sez. S02-S03 *(lung.=(245,93+268,57)/2) 20,00 257,25 5 1́45,00
Sez. S03-S04 *(lung.=(268,57+275,17)/2) 20,00 271,87 5 4́37,40
Sez. S04-S05 *(lung.=(275,17+282,65)/2) 20,00 278,91 5 5́78,20
Sez. S05-S06 *(lung.=(282,65+282,68)/2) 20,00 282,67 5 6́53,40
Sez. S06-S07 *(lung.=(282,68+285,53)/2) 20,00 284,11 5 6́82,20
Sez. S07-S08 *(lung.=(285,53+306,42)/2) 15,00 295,98 4 4́39,70

(di cui 54.679,30 m3 saranno sversati nella vasca di sedimentazione, i restanti 61.258,46 m3 saranno sversati nell'adiacente vasca di colmata,secondo le indicaziono della DL e della Stazione Appaltante)

(di cui 54.679,30 m3 saranno sversati nella vasca di 
sedimentazione, i restanti 61.258,46 m3 saranno sversati 
nell'adiacente vasca di colmata,secondo le indicaziono della 
DL e della Stazione Appaltante)

SOMMANO m3 115 9́37,76 8,13 942 5́73,99

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 7́04 5́31,01

DIGA SOPRAFLUTTO  (Cat 3)
Consolidamento geotecnico  (SbCat 3)

43 / 43 Fornitura e posa in opera di geodreni a nastroverticali di tipo
NP.OM.02 corrugato, da mare. I dren dovranno garantire una capacità di

accorciamento non inferiore al 35% e dovranno essere rivestiti
da un filtro esterno avente porometria compresa nell'intervallo
75-90 µm. Sono compresi:la fornitura del materiale, il
trasporto in cantiere ed ogn altro onere occorrente. L'infissione
per pressione dei geodrenia nastro avverrà mediante infissore
idraulico montato su apposite macchine operatrici con
cingolatura allargata eseguito, qualora necessario, con
eventuale utilizzo di acqua in pressione. Nel prezzo è
compreso il trasporto di andata e ritorno dal cantiere, il
montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura occorrentealla
realizzazione dei geodreni a nastro da mare.
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
(Rif. Elab. da EG.OM.02 a EG.OM.10)
Sez. A 11,00 46,00 18,500 9 3́61,00
Sez. A-B *(par.ug.=(11+20)/2) 15,50 13,00 18,500 3 7́27,75
Sez. B-C *(par.ug.=(20+19)/2) 19,50 12,00 18,500 4 3́29,00
Sez. C-D *(par.ug.=(19+19)/2) 19,00 12,00 18,500 4 2́18,00
Sez. D-E *(par.ug.=(19+17)/2) 18,00 23,00 18,500 7 6́59,00
Sez. E-F*(par.ug=17+18/2) *(par.ug.=(18+17)/2) 17,50 11,00 17,700 3 4́07,25
Sez. F-G *(par.ug.=(18+19)/2)*(H/peso=(17,70+16)/2) 18,50 83,00 16,850 25 8́73,18
Sez. G-H *(par.ug.=(23+19)/2)*(H/peso=(16+14,5)/2) 21,00 32,00 15,250 10 2́48,00
Sez. H - Fine 23,00 10,00 14,500 3 3́35,00

SOMMANO ml 72 1́58,18 5,23 377 3́87,28

44 / 44 Fornitura e posa in opera di geogriglia a nastri in poliestrere
NP.OM.01B ad alta tenacità tipo Paralink 1300 . Sono compresi la fornitura

del materiale, il trasporto in cantiere, la preparazione sul
terreno con materiale di appesantimento per permettere la posa
in mare con l'utilizzo di pontone semovente e l'assistenza di
operatori subacquei per garantire il perfetto posizionamento
della geogriglia. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte.
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
(Rif. Elab.EG.OM.08;EG.OM.09;EG.OM.10)
Sezioni F,G,H 30117,41 30 1́17,41

SOMMANO m2 30 1́17,41 33,20 999 8́98,01

45 / 45 Fornitura e posa in opera di geogriglia a nastri in poliestrere
NP.OM.01A ad alta tenacità tipo Paralink 900. Sono compresi la fornitura

del materiale, il trasporto in cantiere, la preparazione sul
terreno con materiale di appesantimento per permettere la posa
in mare con l'utilizzo di pontone semovente e l'assistenza di
operatori subacquei per garantire il perfetto posizionamento
della geogriglia. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta
regola d'arte.
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
(Rif. Elab.
OM.03;OM.04;OM.05;OM.06;OM.07;OM.11;OM.12;OM.13)
Sezioni. A, B, C, D,E,L,M,I 38686,65 38 6́86,65

SOMMANO m2 38 6́86,65 24,85 961́ 363,25

Scogliere/Opere a gettata  (SbCat 4)

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 0́43 1́79,55

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

46 / 46 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.04 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate 
con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri 
per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
SCANNO DI IMBASAMENTO
(Per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. A-A 44,21 161,549 7 1́42,08
Sez. B-B *(lung.=(44,21+80,67)/2) 62,44 46,114 2 8́79,36
Sez. C-C *(lung.=(80,67+76,26)/2) 78,47 41,421 3 2́50,31
Sez. D-D *(lung.=(76,26+76,27)/2) 76,27 41,260 3 1́46,90
Sez. E-E *(lung.=(76,27+71,25)/2) 73,76 81,856 6 0́37,70

(rif. Elab. da EG.OM.22 a EG.OM.26)
Sez. S01-S02 *(lung.=(73,04+78,20)/2) 75,62 49,950 3 7́77,22
Sez. S02-S03 *(lung.=(78,20+81,49)/2) 79,85 50,050 3 9́96,49
Sez. S03-S04 *(lung.=(81,49+82,300)/2) 81,90 50,000 4 0́95,00
Sez. S04-S05 *(lung.=(82,30+82,72)/2) 82,51 50,000 4 1́25,50
Sez. S05-S06 *(lung.=(82,72+82,03)/2) 82,38 50,000 4 1́19,00
Sez. S06-S07 *(lung.=(82,03+81,45)/2) 81,74 50,000 4 0́87,00
Sez. S07-S08 *(lung.=(81,45+81,15)/2) 81,30 50,000 4 0́65,00
Sez. S08-S09 *(lung.=(81,15+80,63)/2) 80,89 50,000 4 0́44,50
Sez. S09-S10 *(lung.=(80,63+102,20)/2) 91,42 23,570 2 1́54,77
Testata 2686,81 2 6́86,81

SOMMANO m³ 59 6́07,64 23,58 1́ 405 5́48,15

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

47 / 47 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.04 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate 
con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri 
per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
NUCLEO

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 4́48 7́27,70

(Per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. A-A 91,95 161,549 14 8́54,43
Sez. B-B *(lung.=(91,95+100,89)/2) 96,42 46,114 4 4́46,31
Sez. C-C *(lung.=(100,89+88,78)/2) 94,84 41,421 3 9́28,37
Sez. D-D *(lung.=(103,63+88,78)/2) 96,21 41,260 3 9́69,62
Sez. E-E *(lung.=(102,85+103,63)/2) 103,24 81,856 8 4́50,81

(rif. Elab. da EG.OM.22 a EG.OM.26)
Sez. S01-S02 *(lung.=(84,96+103,23)/2) 94,10 49,950 4 7́00,30
Sez. S02-S03 *(lung.=(103,23+119,69)/2) 111,46 50,050 5 5́78,57
Sez. S03-S04 *(lung.=(119,69+123,6)/2) 121,65 50,000 6 0́82,50
Sez. S04-S05 *(lung.=(123,6+125,01)/2) 124,31 50,000 6 2́15,50
Sez. S05-S06 *(lung.=(125,01+120,43)/2) 122,72 50,000 6 1́36,00
Sez. S06-S07 *(lung.=(120,43+117,26)/2) 118,85 50,000 5 9́42,50
Sez. S07-S08 *(lung.=(117,26+111,79)/2) 114,53 50,000 5 7́26,50
Sez. S08-S09 *(lung.=(111,79+106,02)/2) 108,91 50,000 5 4́45,50
Sez. S09-S10 *(lung.=(106,02+153,57)/2) 129,80 23,570 3 0́59,39
Testata 1268,000 1́ 268,00

SOMMANO m³ 85 8́04,30 23,58 2 0́23 2́65,39

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

48 / 48 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
NUCLEO
(per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. A-A 159,69 161,549 25 7́97,76
Sez. B-B *(lung.=(159,69+151,14)/2) 155,42 46,114 7 1́67,04
Sez. C-C *(lung.=(135,97+151,14)/2) 143,56 41,421 5 9́46,40
Sez. D-D *(lung.=(130,64+135,97)/2) 133,31 41,260 5 5́00,37
Sez. E-E *(lung.=(94,74+130,64)/2) 112,69 81,856 9 2́24,35

(rif. Elab. da EG.OM.22 a EG.OM.26)
Sez. S01-S02 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 49,950 3 7́20,28
Sez. S02-S03 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,050 3 7́27,72
Sez. S03-S04 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S04-S05 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S05-S06 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S06-S07 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S07-S08 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S08-S09 *(lung.=(74,48+74,48)/2) 74,48 50,000 3 7́24,00
Sez. S09-S10 *(lung.=(74,48+115,68)/2) 95,08 23,570 2 2́41,04
Testata 1269,110 1́ 269,11

SOMMANO m³ 86 9́38,07 19,89 1́ 729 1́98,21

49 / 49 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 12 2́01́ 191,30



pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12 2́01́ 191,30

F02.02.007.b 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500
kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
b) del peso singolo di 1.000 - 3.000 kg (2^ categoria)
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
(per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. B-B *(lung.=11,81/2) 5,91 46,114 1,680 457,86
Sez. E-E 49,73 81,856 1,680 6 8́38,77

(rif. Elab. da EG.OM.22 a EG.OM.26)
Sez. S01-S02 *(lung.=(96,18+100,35)/2) 98,27 49,950 1,680 8 2́46,43
Sez. S02-S03 *(lung.=(100,35+101,23)/2) 100,79 50,050 1,680 8 4́74,83
Sez. S03-S04 *(lung.=(101,23+102,71)/2) 101,97 50,000 1,680 8 5́65,48
Sez. S04-S05 *(lung.=(102,71+102,86)/2) 102,79 50,000 1,680 8 6́34,36
Sez. S05-S06 *(lung.=(102,86+102,52)/2) 102,69 50,000 1,680 8 6́25,96
Sez. S06-S07 *(lung.=(102,52+101,38)/2) 101,95 50,000 1,680 8 5́63,80
Sez. S07-S08 *(lung.=(101,38+100,80)/2) 101,09 50,000 1,680 8 4́91,56
Sez. S08-S09 *(lung.=(100,80+99,79)/2) 100,30 50,000 1,680 8 4́25,20
Sez. S09-S10 *(lung.=(99,79+123,60)/2) 111,70 23,570 1,680 4 4́23,05
Testata 1702,68 1,680 2 8́60,50
a detrarre il quantitativo  proveniente dai salpamenti e non
impiegato per area logistico - operativa A *(lung.=-(5221,46-
600)) -4621,46 1,680 -7 7́64,05

Sommano positivi t 82 6́07,80
Sommano negativi t -7 7́64,05

SOMMANO t 74 8́43,75 23,46 1́ 755 8́34,38

50 / 50 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.c 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 9́57 0́25,68

manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
c) del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3^ categoria)
Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO
MANTELLATA DI PROTEZIONE
(per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. B-C *(lung.=33,57/2) 16,79 46,114 1,680 1́ 300,75
Sez. C-D *(lung.=(33,57+56,82)/2) 45,20 41,421 1,680 3 1́45,35
Sez. D-E *(lung.=(56,82+68,07)/2) 62,45 41,260 1,680 4 3́28,83
Sezione E-E *(lung.=68,07/2) 34,04 81,856 1,680 4 6́81,12
Berma_SEZ. C-C (cat.3000 - 5000 kg) 5,91 41,421 1,680 411,26

(rif. Elab. da EG.OM.22 a EG.OM.26)
Sez. S01-S02 *(lung.=(58,19+60,20)/2) 59,20 49,950 1,680 4 9́67,83
Sez. S02-S03 *(lung.=(60,20+72,83)/2) 66,52 50,050 1,680 5 5́93,27
Sez. S03-S04 *(lung.=(72,83+73,94)/2) 73,39 50,000 1,680 6 1́64,76
Sez. S04-S05 *(lung.=(73,94+74,28)/2) 74,11 50,000 1,680 6 2́25,24
Sez. S05-S06 *(lung.=(74,28+74,46)/2) 74,37 50,000 1,680 6 2́47,08
Sez. S06-S07 *(lung.=(74,46+73,48)/2) 73,97 50,000 1,680 6 2́13,48
Sez. S07-S08 *(lung.=(7,48+73,35)/2) 40,42 50,000 1,680 3 3́95,28
Sez. S08-S09 *(lung.=(73,35+72,83)/2) 73,09 50,000 1,680 6 1́39,56
Sez. S09-S10 *(lung.=(72,83+37,45)/2) 55,14 23,570 1,680 2 1́83,41
Testata 1034,330 1,680 1́ 737,67
A detrarre in quantitativo proveniente dai salpamenti e non
impiegato per area logistico-operativa A *(lung.=-(11645+ -
1823,41+5731,47-5724,67)) 13475,21 1,680 -22 6́38,35

Sommano positivi t 62 7́34,89
Sommano negativi t -22 6́38,35

SOMMANO t 40 0́96,54 25,53 1́ 023 6́64,67

51 / 51 b) per scogli di 3^ e 4^ categoria ( Percentuale del 25 % )
F02.02.008b Cat 3 - DIGA SOPRAFLUTTO

Vedi voce n° 50 [t 40 096.54] 40 0́96,54

SOMMANO t 40 0́96,54 6,38 255 8́15,93

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 2́36 5́06,28

BANCHINA SUD  (Cat 4)
Pali  (SbCat 5)

52 / 52 B.10) Massi artificiali di forma speciale tipo tetrapodi o
F02.02.010.a antifer di qualsiasi dimensione e peso, in conglomerato

cementizio con resistenza caratteristica a compressione, a 28
giorni di stagionatura, non inferiore a C 28/35, confezionato
con cemento pozzolanico o d’altoforno, dati nel cantiere
secondo le sagome di progetto, comprese le casseforme
speciali sia rette che curve, gli eventuali additivi, la vibratura,
la stagionatura, compreso il trasporto dei massi artificiali dal
cantiere di confezionamento al luogo di impiego, compreso il
collocamento in opera in acqua a qualsiasi profondità sotto il
l.m.m. ed all’asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di
idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere,
rifiorimento di scogliere e lavori similari, anche con l’ausilio
del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in
opera secondo le pendenze in progetto, compresi gli oneri per
la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da
realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro manutenzione
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni
preesistenti, compresi gli oneri per il rispetto della densità di
posa e dello schema planimetrico di posa, compreso ogni
fornitura di mezzi e personale per dare l’opera compiuta a
regola d'arte: a) collocamento in opera eseguito con mezzi
terrestri
Cat 4 - BANCHINA SUD
Mantellata di protezione (Massi Antifer  - Indice dei pieni =
0,53). Si considera 2/3 dell'altezza per posa da terra
(lung.=75,78/2)*(H/peso=(2/3)) 0,53 37,89 81,856 0,667 1́ 096,42
Sez. S01-S02 *(lung.=(92,46+97,61)/2)*(H/peso=(2/3)) 0,53 95,04 49,950 0,667 1́ 678,20
Sez. S02-S03 *(lung.=(100,21+97,61)/2)*(H/peso=(2/3)) 0,53 98,91 50,050 0,667 1́ 750,03
Sez. S03-S04 *(lung.=(100,21+101,49)/2)*(H/peso=(2/3)) 0,53 100,85 50,000 0,667 1́ 782,57
Sez. S04-S05 *(lung.=(101,49+101,31)/2)*(H/peso=(2/3)) 0,53 101,40 50,000 0,667 1́ 792,30
Sez. S05-S06 *(lung.=(101,31+100,43)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 100,87 50,000 0,667 1́ 782,93
Sez. S06-S07 *(lung.=(100,43+99,61)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 100,02 50,000 0,667 1́ 767,90
Sez. S07-S08 *(lung.=(99,61+98,69)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 99,15 50,000 0,667 1́ 752,53
Sez. S08-S09 *(lung.=(98,69+97,51)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 98,10 50,000 0,667 1́ 733,97
Sez. S09-S10 *(lung.=(97,51+192,16)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 144,84 23,570 0,667 1́ 206,84
Testata *(H/peso=2/3) 0,53 4248,07 0,667 1́ 501,74

SOMMANO m³ 17 8́45,43 163,72 2 9́21́ 653,80

53 / 53 B.10) Massi artificiali di forma speciale tipo tetrapodi o
F02.02.010.b antifer di qualsiasi dimensione e peso, in conglomerato

cementizio con resistenza caratteristica a compressione, a 28
giorni di stagionatura, non inferiore a C 28/35, confezionato
con cemento pozzolanico o d’altoforno, dati nel cantiere
secondo le sagome di progetto, comprese le casseforme
speciali sia rette che curve, gli eventuali additivi, la vibratura,
la stagionatura, compreso il trasporto dei massi artificiali dal
cantiere di confezionamento al luogo di impiego, compreso il
collocamento in opera in acqua a qualsiasi profondità sotto il
l.m.m. ed all’asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di
idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere,
rifiorimento di scogliere e lavori similari, anche con l’ausilio
del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in
opera secondo le pendenze in progetto, compresi gli oneri per
la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da
realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro manutenzione
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni
preesistenti, compresi gli oneri per il rispetto della densità di
posa e dello schema planimetrico di posa, compreso ogni
fornitura di mezzi e personale per dare l’opera compiuta a
regola d'arte: b) collocamento in opera eseguito con mezzi
marittimi

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 1́58 1́60,08

Cat 4 - BANCHINA SUD
Mantellata di protezione (Massi Antifer  - Indice dei pieni =
0,53). Si considera 1/3 dell'altezza per posa da mare
(H/peso=1/3) 0,53 37,89 81,856 0,333 547,39
Sez.S01-S02 *(H/peso=1/3) 0,53 95,04 49,950 0,333 837,84
Sez. S02-S03 *(H/peso=1/3) 0,53 98,91 50,050 0,333 873,70
Sez. S03-S04 *(H/peso=1/3) 0,53 100,85 50,000 0,333 889,95
Sez.S04-S05 *(H/peso=1/3) 0,53 101,40 50,000 0,333 894,80
Sez. S05-S06 *(H/peso=1/3) 0,53 100,87 50,000 0,333 890,13
Sez.S06-S07 *(H/peso=1/3) 0,53 100,02 50,000 0,333 882,63
Sez.S07-S08 *(H/peso=1/3) 0,53 99,15 50,000 0,333 874,95
Sez.S08-S09 *(H/peso=1/3) 0,53 98,10 50,000 0,333 865,68
Sez.S09-S10 *(H/peso=1/3) 0,53 144,84 23,570 0,333 602,52
Testata *(H/peso=1/3) 0,53 4248,07 0,333 749,74

SOMMANO m³ 8 9́09,33 196,45 1́ 750 2́37,88

54 / 54 B.53) Palancole combinate tipo HZ o Palo-Z o simili di
F02.02.053.b acciaio laminato con caratteristiche rispondenti alla normativa

tecnica vigente, di qualsiasi lunghezza e sezione, compresi
anche i pezzi speciali e le relative saldature, compreso
l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione, sia via mare
che via terra, fino alle profondità previste in progetto, incluso
il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei
fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma
ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a
perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma
trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore
della trave di coronamento, compresa l'eventuale rimozione
con opportuni mezzi d'opera di trovanti e/o elementi di
fondazione di opere preesistenti di qualsivoglia forma e
consistenza strutturale che impediscano la regolare infissione
delle palancole, compresa la bonifica bellica superficiale da
eseguire sull’intera area interessata dai lavori e profonda da
eseguire lungo tutto lo sviluppo dei palancolati fino alle
profondità massime di infissione, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte b) in
acciaio laminato classe S355GP (EN 10248)
Cat 4 - BANCHINA SUD
(rif. Elab. STR.01)
Pali
Banchina a giorno 1́ 775

225,00 22,50 350,800 925,00
Pontile Esterno 18,00 23,50 350,800 148 3́88,40

SOMMANO kg 1́ 924
313,40 1,88 3 6́17 7́09,19

55 / 55 B.55) Esecuzione di protezione anticorrosiva delle palancole
F02.02.055 da effettuarsi in tutte le parti fuori terra, per l'intero sviluppo

perimetrale e nel rispetto delle altezze di intervento previste
nel Capitolato di tutti gli elementi costituenti la banchina. La
protezione sarà effettuata nel rispetto del seguente ciclo di
lavorazione: sabbiatura delle superfici da trattare, previa
accurata pulizia e sgrassatura; depolverizzazione mediante
aspirazione meccanica per eliminare le tracce di abrasivo
residuo; rivestimento, entro le quattro ore successive, di tutte
le superfici sabbiate mediante l'applicazione di una prima
passata di fondo epossidico privo di solventi dato per uno
spessore finito di 150 micron; successiva seconda passata di
finitura epossidica priva di solventi per uno spessore non
inferiore a 150 micron, in modo tale da ottenere uno spessore
complessivo non inferiore a 300 micron. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per eventuali ripristini
del rivestimento protettivo da effettuare anche in tempi
successivi all'applicazione a seguito di danneggiamenti, dovuti
alla infissione o movimentazione e compreso altresì l'utilizzo
di idonei mezzi di sollevamento e movimentazione ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 5́26 1́07,15

Cat 4 - BANCHINA SUD
(Rif. Elab. EG.STR.01)
Pali
Banchina a giorno *(par.ug.=3*75) 225,00 3,14 1,016 3,500 2 5́12,31
Pontile esterno *(par.ug.=2*9) 18,00 3,14 1,016 3,500 200,99

SOMMANO m² 2 7́13,30 38,73 105 0́86,11

Scogliere/Opere a gettata  (SbCat 4)

56 / 56 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.a 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: a) del peso singolo da 50
- 1.000 kg (1̂  categoria).
Cat 4 - BANCHINA SUD
FILTRO E SCOGLIERA SOTTO IMPALCATO
(Per interpolazione sezioni tipologiche)
Sez. A-A (lato porto) 26,80 161,549 1,680 7 2́73,58
(lato mare) *(lung.=(35,68+49,73)/2) 42,71 81,856 1,680 5 8́73,40
Sez. B-B (lato porto) *(lung.=(26,80+26,84)/2) 26,82 46,114 1,680 2 0́77,79
(lato mare *(lung.=26,58/2) 13,29 46,114 1,680 1́ 029,60
Sez. C-C (lato porto) *(lung.=(26,84+26,45)/2) 26,65 41,421 1,680 1́ 854,50
(lato mare) *(lung.=(26,58+31,50)/2) 29,04 41,421 1,680 2 0́20,81
Sez. D-D (lato porto) *(lung.=(26,45+27,12)/2) 26,79 41,260 1,680 1́ 857,00
(lato mare) *(lung.=(31,50+35,68)/2) 33,59 41,260 1,680 2 3́28,35
Sez. E-E (lato porto) *(lung.=(27,12+26,82)/2) 26,97 81,856 1,680 3 7́08,86

A detrarre volume proveniente dai salpamenti e non impiegato per area logistico-operativa A
 
*(lung.=-(3632,93-1845,20))

A detrarre volume proveniente dai salpamenti e non 
impiegato per area logistico-operativa A

 
*(lung.=-(3632,93-1845,20)) -1787,73 1,680 -3 0́03,39

Sommano positivi t 28 0́23,89
Sommano negativi t -3 0́03,39

SOMMANO t 25 0́20,50 22,43 561́ 209,81

Pavimentazioni piazzali e banchine  (SbCat 7)

57 / 57 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.a materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la

compattazione fino al raggiungimento della densità secca
prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo delle
scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e
quanto altro occorra per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale
dopo la rullatura finale: con misto di cava (tout-venant)
proveniente da cave di prestito
Cat 4 - BANCHINA SUD

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́92 4́03,07

(Rif. Elab. EG.OM.01)
Tratto Iniziale 1070,040 0,500 535,02
Sez. A *(lung.=(43,95+40,00)/2) 41,98 161,549 0,500 3 3́90,91
Sez. A-B *(lung.=(43,95+28,15)/2) 36,05 46,114 0,500 831,20
Sez. B-C *(lung.=(28,15+23,10)/2) 25,63 41,421 0,500 530,81
Sez. C-D *(lung.=(23,10+19,35)/2) 21,23 41,260 0,500 437,97
Sez. D.E *(lung.=(13,95+9,95)/2)*(larg.=59,919+21,937) 11,95 81,856 0,500 489,09

SOMMANO m³ 6 2́15,00 31,92 198 3́82,80

58 / 58 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
Cat 4 - BANCHINA SUD
(Rif. Elab. EG.OM.01)
Tratto iniziale 1070,040 0,250 267,51
Sez. A *(lung.=(43,95+40,00)/2) 41,98 161,549 0,250 1́ 695,46
Sez. A-B *(lung.=(43,95+28,15)/2) 36,05 46,114 0,250 415,60
Sez. B-C *(lung.=(28,15+23,10)/2) 25,63 41,421 0,250 265,41
Sez. C-D *(lung.=(23,10+19,35)/2) 21,23 41,260 0,250 218,99
Sez. D.E *(lung.=(13,95+9,95)/2)*(larg.=59,919+21,937) 11,95 81,856 0,250 244,54

SOMMANO m³ 3 1́07,51 65,12 202 3́61,05

59 / 59 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 4 - BANCHINA SUD
(Rif. Elab. EG.OM.01)
Tratto iniziale 1070,040 0,150 160,51
Sez. A *(lung.=(43,95+40,00)/2) 41,98 161,549 0,150 1́ 017,27
Sez. A-B *(lung.=(43,95+28,15)/2) 36,05 46,114 0,150 249,36
Sez. B-C *(lung.=(28,15+23,10)/2) 25,63 41,421 0,150 159,24
Sez. C-D *(lung.=(23,10+19,35)/2) 21,23 41,260 0,150 131,39
Sez. D.E *(lung.=(13,95+9,95)/2)*(larg.=59,919+21,937) 11,95 81,856 0,150 146,73

SOMMANO m³ 1́ 864,50 139,00 259 1́65,50

60 / 60 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura
B01.05.010.a e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 4 - BANCHINA SUD
(Rif. Elab. EG.OM.01)
Tratto iniziale 1070,040 0,100 107,00
Sez. A *(lung.=(43,95+40,00)/2) 41,98 161,549 0,100 678,18
Sez. A-B *(lung.=(43,95+28,15)/2) 36,05 46,114 0,100 166,24
Sez. B-C *(lung.=(28,15+23,10)/2) 25,63 41,421 0,100 106,16
Sez. C-D *(lung.=(23,10+19,35)/2) 21,23 41,260 0,100 87,59
Sez. D.E *(lung.=(13,95+9,95)/2)*(larg.=59,919+21,937) 11,95 81,856 0,100 97,82

SOMMANO m³ 1́ 242,99 151,00 187 6́91,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́40 0́03,91

BANCHINA RIVA  (Cat 5)
Palancolati  (SbCat 8)

61 / 61 B.52) Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio
F02.02.052.b laminato con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica

vigente, di qualsiasi lunghezza e sezione, compresi anche i
pezzi speciali e le relative saldature, compreso
l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione, sia via mare
che via terra, fino alle profondità previste in progetto, incluso
il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei
fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma
ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a
perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma
trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore
della trave di coronamento, compresa l'eventuale rimozione
con opportuni mezzi d'opera di trovanti e/o elementi di
fondazione di opere preesistenti di qualsivoglia forma e
consistenza strutturale che impediscano la regolare infissione
delle palancole, compresa la bonifica bellica superficiale da
eseguire sull’intera area interessata dai lavori e profonda da
eseguire lungo tutto lo sviluppo dei palancolati fino alle
profondità massime di infissione, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte b) in
acciaio laminato classe S355GP (EN 10248)
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.14)
Sez. N
Palancola 25/800 kg/mq 128.20 144,00 21,500 128,200 396 9́07,20
Palancola 18/800 kg/mq 100.90 144,00 6,000 100,900 87 1́77,60
Palancola 25/800 kg/mq 128.2_Basamento gru 9,60 16,300 128,200 20 0́60,74

SOMMANO kg 504 1́45,54 1,76 887 2́96,15

62 / 62 B.55) Esecuzione di protezione anticorrosiva delle palancole
F02.02.055 da effettuarsi in tutte le parti fuori terra, per l'intero sviluppo

perimetrale e nel rispetto delle altezze di intervento previste
nel Capitolato di tutti gli elementi costituenti la banchina. La
protezione sarà effettuata nel rispetto del seguente ciclo di
lavorazione: sabbiatura delle superfici da trattare, previa
accurata pulizia e sgrassatura; depolverizzazione mediante
aspirazione meccanica per eliminare le tracce di abrasivo
residuo; rivestimento, entro le quattro ore successive, di tutte
le superfici sabbiate mediante l'applicazione di una prima
passata di fondo epossidico privo di solventi dato per uno
spessore finito di 150 micron; successiva seconda passata di
finitura epossidica priva di solventi per uno spessore non
inferiore a 150 micron, in modo tale da ottenere uno spessore
complessivo non inferiore a 300 micron. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per eventuali ripristini
del rivestimento protettivo da effettuare anche in tempi
successivi all'applicazione a seguito di danneggiamenti, dovuti
alla infissione o movimentazione e compreso altresì l'utilizzo
di idonei mezzi di sollevamento e movimentazione ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.14)
Palancola 25/800 144,00 3,500 504,00

SOMMANO m² 504,00 38,73 19 5́19,92

63 / 63 B.47) Fornitura e collocazione in opera di barre filettate di
F02.02.047 acciaio alettato ad alto limite elastico, nonché di dadi, rondelle

e piastre di ripartizione di acciaio, il tutto per l’armatura delle
perforazioni, compresi gli oneri relativi a tagli, sfridi,
filettature ed ogni altro onere
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.14)
Sez. N
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 9́46 8́19,98

Tirante tipo GEWI B500B Ø40 Kg/ml 9.86 46,00 18,00 9,860 8 1́64,08
Maggiorazione per piastre 0,15 8164,080 1́ 224,61

SOMMANO kg 9 3́88,69 6,00 56 3́32,14

64 / 64 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito

e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,
comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni
altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
Cat 5 - BANCHINA RIVA
Profilo UPN 220 Kg/ml 29.40 *(par.ug.=2*46) 92,00 0,30 29,400 811,44

SOMMANO kg 811,44 3,35 2 7́18,32

Riempimenti  (SbCat 6)

65 / 65 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame siliceo e/
F01.05.007.a o calcareo, di qualsiasi dimensione proveniente da scogliere

già esistenti. Compresa la posa del pietrame rimosso presso
zone non interessate dalla movimentazione mezzi a qualunque
distanza dalla sponda in acqua o fuori acqua e con qualunque
mezzo, la sua stipatura per la misurazione e il successivo
reimpiego in scogliere nell’ambito del cantiere sistemate a
scarpa o a superficie comunque inclinata, secondo le sagome
prescritte dalla D.L. eseguito da terra
Cat 5 - BANCHINA RIVA
Formazione  precarica della banchina di Riva (con materiale
TOUT VENANT derivante dalla precarica della Banchina
Nord) 144,00 35,160 5 0́63,04

SOMMANO m³ 5 0́63,04 17,35 87 8́43,74

66 / 66 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame siliceo e/
F01.05.007.a o calcareo, di qualsiasi dimensione proveniente da scogliere

già esistenti. Compresa la posa del pietrame rimosso presso
zone non interessate dalla movimentazione mezzi a qualunque
distanza dalla sponda in acqua o fuori acqua e con qualunque
mezzo, la sua stipatura per la misurazione e il successivo
reimpiego in scogliere nell’ambito del cantiere sistemate a
scarpa o a superficie comunque inclinata, secondo le sagome
prescritte dalla D.L. eseguito da terra
Cat 5 - BANCHINA RIVA
Per formazione protezione della precarica Banchina di Riva
mediante MASSI NATURALI 50-1000 KG  provenienti dalla
scogliera di protezione dell'area logistico operativa A e dalla
precarica della Banchina Nord (1842,20 m3 da Area
operativa; 78,64 m3 da precarica banchina Nord) 1923,840 1́ 923,84

SOMMANO m³ 1́ 923,84 17,35 33 3́78,62

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

67 / 67 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 1́27 0́92,80

opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 5 - BANCHINA RIVA
Sez. N - Materiale fra palancolato 144,00 17,540 4,750 11́ 997,36
Sez. N - Materiale a riempire 145,40 350,757 51́ 000,07
a detrarre materiale già posto in opera per la realizzazione -
dell'area logistico-opertiva A *(larg.=-(72112,47-18843,50)) 53268,970 -53 2́68,97

Sommano positivi m³ 62 9́97,43
Sommano negativi m³ -53 2́68,97

SOMMANO m³ 9 7́28,46 19,89 193 4́99,07

Pavimentazioni piazzali e banchine  (SbCat 7)

68 / 68 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.a materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la

compattazione fino al raggiungimento della densità secca
prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo delle
scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e
quanto altro occorra per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale
dopo la rullatura finale: con misto di cava (tout-venant)
proveniente da cave di prestito
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.01) 145,40 21,300 0,500 1́ 548,51

SOMMANO m³ 1́ 548,51 31,92 49 4́28,44

69 / 69 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab.EG.OM.01) 145,40 21,300 0,250 774,26

SOMMANO m³ 774,26 65,12 50 4́19,81

70 / 70 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.01) 145,40 21,300 0,150 464,55

SOMMANO m³ 464,55 139,00 64 5́72,45

71 / 71 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura
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R I P O R T O 26 4́85 0́12,57

B01.05.010.a e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 5 - BANCHINA RIVA
(Rif. Elab. EG.OM.01) 145,40 21,300 0,100 309,70

SOMMANO m³ 309,70 151,00 46 7́64,70
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R I P O R T O 26 5́31́ 777,27

BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD  (Cat 6)

Consolidamento geotecnico  (SbCat 3)

72 / 72 Fornitura e posa in opera di geodreni a nastroverticali di tipo
NP.OM.02 corrugato, da mare. I dren dovranno garantire una capacità di

accorciamento non inferiore al 35% e dovranno essere rivestiti
da un filtro esterno avente porometria compresa nell'intervallo
75-90 µm. Sono compresi:la fornitura del materiale, il
trasporto in cantiere ed ogn altro onere occorrente. L'infissione
per pressione dei geodrenia nastro avverrà mediante infissore
idraulico montato su apposite macchine operatrici con
cingolatura allargata eseguito, qualora necessario, con
eventuale utilizzo di acqua in pressione. Nel prezzo è
compreso il trasporto di andata e ritorno dal cantiere, il
montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura occorrentealla
realizzazione dei geodreni a nastro da mare.
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(Rif. Elab. EG.OM.11; EG.OM.12; EG.OM.13)
Sez. I-L *(par.ug.=(14+15)/2) 14,50 47,00 18,800 12 8́12,20
Sez. L-M *(par.ug.=(15+18)/2) 16,50 23,00 18,800 7 1́34,60
Sez. M-Fine rotonda 18,00 10,00 18,800 3 3́84,00

SOMMANO ml 23 3́30,80 5,23 122 0́20,08

Scogliere/Opere a gettata  (SbCat 4)

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

73 / 73 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
SCANNO IMBASAMENTO
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Sez. S01-S02 *(larg.=(61,91+61,89)/2) 50,00 61,900 3 0́95,00
Sez. S02-S03 *(larg.=(61,89+61,91)/2) 57,50 61,900 3 5́59,25
Sez. S03-S04 *(larg.=(61,91+67,96)/2) 10,00 64,935 649,35
Sez. S04-S05 *(larg.=(67,96+68,21)/2) 32,50 68,085 2 2́12,76
Sez. S05-S06 *(larg.=(68,21+68,02)/2) 50,00 68,115 3 4́05,75
Sez. S06-S07 *(larg.=(68,02+68,03)/2) 50,00 68,025 3 4́01,25
Sez. S07-S08 *(larg.=(68,03+68,03)/2) 50,00 68,030 3 4́01,50
Sez. S08-S09 *(larg.=(68,03+77,03)/2) 23,30 72,530 1́ 689,95
Testata 1804,430 1́ 804,43

SOMMANO m³ 23 2́19,24 19,89 461́ 830,68

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 27 1́15 6́28,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27 1́15 6́28,03

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

74 / 74 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.04 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi marittimi in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate 
con l'impiego degli idonei mezzi terrestri  compresi gli oneri 
per la formazione di eventuali piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a EG
OM.31)
Tout venant al di sotto - 3,00 M SLM
Sez. S01-S02 *(larg.=(60,95+81,53)/2) 50,00 71,240 3 5́62,00
Sez. S02-S03 *(larg.=(81,53+94,04)/2) 57,50 87,785 5 0́47,64
Sez. S03-S04 *(larg.=(94,04+87,9)/2) 10,00 90,970 909,70
Sez. S04-S05 *(larg.=(100,21+87,9)/2) 32,50 94,055 3 0́56,79
Sez. S05-S06 *(larg.=(100,21+111,53)/2) 50,00 105,870 5 2́93,50
Sez. S06-S07 *(larg.=(111,53+123,18)/2) 50,00 117,355 5 8́67,75
Sez. S07-S08 *(larg.=(139,84+123,18)/2) 50,00 131,510 6 5́75,50
Sez. S08-S09 *(larg.=(88,25+139,84)/2) 23,30 114,045 2 6́57,25
Testata 1207,340 1́ 207,34

SOMMANO m³ 34 1́77,47 23,58 805 9́04,74

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

75 / 75 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Tout venant al di sopra - 3,00 M SLM
Sez. S01-S02 *(larg.=(184,2+184)/2) 50,00 184,100 9 2́05,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9 2́05,00 27 9́21́ 532,77

Sez. S02-S03 *(larg.=(184+183,9)/2) 57,50 183,950 10 5́77,13
Sez. S03-S04 *(larg.=(171,71+183,9)/2) 10,00 177,805 1́ 778,05
Sez. S04-S05 *(larg.=(171,62+171,71)/2) 32,50 171,665 5 5́79,11
Sez. S05-S06 *(larg.=(171,62+171,63)/2) 50,00 171,625 8 5́81,25
Sez. S06-S07 *(larg.=(171,63+171,62)/2) 50,00 171,625 8 5́81,25
Sez. S07-S08 *(larg.=(171,62+171,62)/2) 50,00 171,620 8 5́81,00
Sez. S08-S09 *(larg.=(65,63+171,62)/2) 23,30 118,625 2 7́63,96
Testata 150,000 150,00
Volumi per realizzazione precarica preliminare all'infissione
del palancolato (da riutilizzare per la precarica della banchina
di riva e il riempimento del piazzale operativo) *(larg.=43,70*
323) 14115,100 14 1́15,10

SOMMANO m³ 69 9́11,85 19,89 1́ 390 5́46,70

76 / 76 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.a 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: a) del peso singolo da 50
- 1.000 kg (1̂  categoria).
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Sez. S01-S02 *(larg.=(40,15+41,19)/2) 50,00 40,670 1,680 3 4́16,28
Sez. S02-S03 *(larg.=(41,19+40,15)/2) 57,50 40,670 1,680 3 9́28,72
Sez. S03-S04 *(larg.=40,15/2) 10,00 20,075 1,680 337,26
Volumi precarica da riutilizzare per precarica banchina di riva
(Fase I) e pennello di protezione (Fase II) *(lung.=14,71*323) 4751,33 1,680 7 9́82,23

SOMMANO t 15 6́64,49 22,43 351́ 354,51

77 / 77 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.b 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 29 6́63 4́33,98

regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
b) del peso singolo di 1.000 - 3.000 kg (2^ categoria)
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Sez. S01-S02 *(larg.=(12,35+11,57)/2) 50,00 11,960 1,680 1́ 004,64
Sez. S02-S03 *(larg.=(11,57+12,35)/2) 57,50 11,960 1,680 1́ 155,34
Sez. S03-S04 *(larg.=(12,35+47,26)/2) 10,00 29,805 1,680 500,72
Sez. S04-S05 *(larg.=(47,26+48,07)/2) 32,50 47,665 1,680 2 6́02,51
Sez. S05-S06 *(larg.=(48,07+48,82)/2) 50,00 48,445 1,680 4 0́69,38
Sez. S06-S07 *(larg.=(48,82+49,74)/2) 50,00 49,280 1,680 4 1́39,52
Sez. S07-S08 *(larg.=(49,74+50,81)/2) 50,00 50,275 1,680 4 2́23,10
Sez. S08-S09 *(larg.=(50,81+74,63)/2) 23,30 62,720 1,680 2 4́55,11
Testata 1106,830 1,680 1́ 859,47

SOMMANO t 22 0́09,79 23,46 516 3́49,67

78 / 78 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.c 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
c) del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3^ categoria)
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Sez. S01-S02 *(larg.=(58,99+60,99)/2) 50,00 59,990 1,680 5 0́39,16
Sez. S02-S03 *(larg.=(60,99+58,99)/2) 57,50 59,990 1,680 5 7́95,03
Sez. S03-S04 *(larg.=(58,99+18,41)/2) 10,00 38,700 1,680 650,16
Sez. S04-S05 *(larg.=(18,41+18,40)/2) 32,50 18,405 1,680 1́ 004,91
Sez. S05-S06 *(larg.=(18,40+16,75)/2) 50,00 17,575 1,680 1́ 476,30
Sez. S06-S07 *(larg.=(16,75+18,40)/2) 50,00 17,575 1,680 1́ 476,30
Sez. S07-S08 *(larg.=(18,40+18,40)/2) 50,00 18,400 1,680 1́ 545,60
Sez. S08-S09 *(larg.=(18,40+37,68)/2) 23,30 28,040 1,680 1́ 097,60
Sez. S09-Fine rotonda *(larg.=(37,68+37,68)/2) 37,680 1,680 63,30
Sez. Fine rotonda-Fine scarpata 882,650 1,680 1́ 482,85

SOMMANO t 19 6́31,21 25,53 501́ 184,79

79 / 79 b) per scogli di 3^ e 4^ categoria ( Percentuale del 25 % )
F02.02.008b Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA

PESCHERECCI/NORD

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 6́80 9́68,44

Vedi voce n° 78 [t 19 631.21] 19 6́31,21

SOMMANO t 19 6́31,21 6,38 125 2́47,12

Riempimenti  (SbCat 6)

80 / 80 B.10) Massi artificiali di forma speciale tipo tetrapodi o
F02.02.010.a antifer di qualsiasi dimensione e peso, in conglomerato

cementizio con resistenza caratteristica a compressione, a 28
giorni di stagionatura, non inferiore a C 28/35, confezionato
con cemento pozzolanico o d’altoforno, dati nel cantiere
secondo le sagome di progetto, comprese le casseforme
speciali sia rette che curve, gli eventuali additivi, la vibratura,
la stagionatura, compreso il trasporto dei massi artificiali dal
cantiere di confezionamento al luogo di impiego, compreso il
collocamento in opera in acqua a qualsiasi profondità sotto il
l.m.m. ed all’asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di
idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere,
rifiorimento di scogliere e lavori similari, anche con l’ausilio
del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in
opera secondo le pendenze in progetto, compresi gli oneri per
la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da
realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro manutenzione
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni
preesistenti, compresi gli oneri per il rispetto della densità di
posa e dello schema planimetrico di posa, compreso ogni
fornitura di mezzi e personale per dare l’opera compiuta a
regola d'arte: a) collocamento in opera eseguito con mezzi
terrestri
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
Mantellata di protezione (rif. sezioni di computo elab. da
EG.OM.27 a EG.OM.31).Si considera 2/3 dell'altezza
Sez. S03-S04 *(larg.=83,19/2)*(H/peso=2/3) 0,53 10,00 41,595 0,667 147,04
Sez. S04-S05 *(larg.=(83,19+84,71)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 32,50 83,950 0,667 964,51
Sez. S05-S06 *(larg.=(84,71+86,81)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 50,00 85,760 0,667 1́ 515,85
Sez. S06-S07 *(larg.=(86,81+87,83)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 50,00 87,320 0,667 1́ 543,42
Sez. S07-S08 *(larg.=(87,83+89,90)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 50,00 88,865 0,667 1́ 570,73
Sez. S08-S09 *(larg.=(89,90+165,34)/2)*(H/peso=2/3) 0,53 23,30 127,620 0,667 1́ 051,18
Testata *(H/peso=2/3) 0,53 2862,280 0,667 1́ 011,84

SOMMANO m³ 7 8́04,57 163,72 1́ 277 7́64,20

81 / 81 B.10) Massi artificiali di forma speciale tipo tetrapodi o
F02.02.010.b antifer di qualsiasi dimensione e peso, in conglomerato

cementizio con resistenza caratteristica a compressione, a 28
giorni di stagionatura, non inferiore a C 28/35, confezionato
con cemento pozzolanico o d’altoforno, dati nel cantiere
secondo le sagome di progetto, comprese le casseforme
speciali sia rette che curve, gli eventuali additivi, la vibratura,
la stagionatura, compreso il trasporto dei massi artificiali dal
cantiere di confezionamento al luogo di impiego, compreso il
collocamento in opera in acqua a qualsiasi profondità sotto il
l.m.m. ed all’asciutto a qualsiasi altezza, con impiego di
idonei mezzi per la formazione di mantellata di scogliere,
rifiorimento di scogliere e lavori similari, anche con l’ausilio
del palombaro per il controllo della perfetta sistemazione in
opera secondo le pendenze in progetto, compresi gli oneri per
la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da
realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro manutenzione
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni
preesistenti, compresi gli oneri per il rispetto della densità di
posa e dello schema planimetrico di posa, compreso ogni
fornitura di mezzi e personale per dare l’opera compiuta a
regola d'arte: b) collocamento in opera eseguito con mezzi
marittimi
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R I P O R T O 32 0́83 9́79,76

Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
Mantellata di protezione (rif. sezioni di computo elab. da
EG.OM.27 a EG.OM.31).Si considera 1/3 dell'altezza
Sez. S03-S04 *(larg.=83,19/2)*(H/peso=1/3) 0,53 10,00 41,595 0,333 73,41
Sez. S04-S05 *(larg.=(83,19+84,71)/2)*(H/peso=1/3) 0,53 32,50 83,950 0,333 481,53
Sez. S05-S06 *(larg.=(84,71+86,81)/2)*(H/peso=1/3) 0,53 50,00 85,760 0,333 756,79
Sez. S06-S07 *(larg.=(86,81+87,83)/2)*(H/peso=1/3) 0,53 50,00 87,320 0,333 770,56
Sez. S07-S08 *(larg.=(87,83+89,90)/2)*(H/peso=1/3) 0,53 50,00 88,865 0,333 784,19
Sez. S08-S09 *(larg.=(89,90+165,34)/2)*(H/peso=1/3) 0,53 23,30 127,620 0,333 524,80
Testata *(H/peso=1/3) 0,53 2862,280 0,333 505,16

SOMMANO m³ 3 8́96,44 196,45 765 4́55,64

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

82 / 82 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
Fra sezione N ed O (tratto compreso tra la banchina di riva e
la banchina Nord) 19,80 350,757 6 9́44,99

SOMMANO m³ 6 9́44,99 19,89 138 1́35,85

Palancolati  (SbCat 8)

83 / 83 B.52) Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio
F02.02.052.b laminato con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica

vigente, di qualsiasi lunghezza e sezione, compresi anche i
pezzi speciali e le relative saldature, compreso
l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione, sia via mare
che via terra, fino alle profondità previste in progetto, incluso
il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei
fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma
ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a
perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma
trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore
della trave di coronamento, compresa l'eventuale rimozione
con opportuni mezzi d'opera di trovanti e/o elementi di
fondazione di opere preesistenti di qualsivoglia forma e
consistenza strutturale che impediscano la regolare infissione
delle palancole, compresa la bonifica bellica superficiale da
eseguire sull’intera area interessata dai lavori e profonda da
eseguire lungo tutto lo sviluppo dei palancolati fino alle
profondità massime di infissione, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte b) in
acciaio laminato classe S355GP (EN 10248)
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32 9́87 5́71,25

PESCHERECCI/NORD
(rif. Elab. EG.OM.11; EG.OM12; EG.OM.13)
Palancole 18/800 kg/mq 100.90
Sez. I-L-M 323,00 6,000 100,900 195 5́44,20
Sez. I-L-M 14,40 6,000 100,900 8 7́17,76
Palancole 25/800 kg/mq 128.20
Sezione M 21,04 21,500 128,200 57 9́92,55
Sezione I-L_M 323,00 21,500 128,200 890 2́84,90

SOMMANO kg 1́ 152
539,41 1,76 2 0́28 4́69,36

84 / 84 B.55) Esecuzione di protezione anticorrosiva delle palancole
F02.02.055 da effettuarsi in tutte le parti fuori terra, per l'intero sviluppo

perimetrale e nel rispetto delle altezze di intervento previste
nel Capitolato di tutti gli elementi costituenti la banchina. La
protezione sarà effettuata nel rispetto del seguente ciclo di
lavorazione: sabbiatura delle superfici da trattare, previa
accurata pulizia e sgrassatura; depolverizzazione mediante
aspirazione meccanica per eliminare le tracce di abrasivo
residuo; rivestimento, entro le quattro ore successive, di tutte
le superfici sabbiate mediante l'applicazione di una prima
passata di fondo epossidico privo di solventi dato per uno
spessore finito di 150 micron; successiva seconda passata di
finitura epossidica priva di solventi per uno spessore non
inferiore a 150 micron, in modo tale da ottenere uno spessore
complessivo non inferiore a 300 micron. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per eventuali ripristini
del rivestimento protettivo da effettuare anche in tempi
successivi all'applicazione a seguito di danneggiamenti, dovuti
alla infissione o movimentazione e compreso altresì l'utilizzo
di idonei mezzi di sollevamento e movimentazione ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(RIF. SEZIONI DI COMPUTO ELAB. da EG.OM.27 a
EG.OM.31)
Palancole 25/800 Kg/mq 128.20
Sezione M 21,04 3,500 73,64
Sezione I-L-M 323,00 3,500 1́ 130,50

SOMMANO m² 1́ 204,14 38,73 46 6́36,34

85 / 85 B.47) Fornitura e collocazione in opera di barre filettate di
F02.02.047 acciaio alettato ad alto limite elastico, nonché di dadi, rondelle

e piastre di ripartizione di acciaio, il tutto per l’armatura delle
perforazioni, compresi gli oneri relativi a tagli, sfridi,
filettature ed ogni altro onere
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
Tirante tipo GEWI B500B Ø40 Kg/ml 9.86
Sezione M 7,00 19,00 9,860 1́ 311,38
Sezione I-L-M 101,00 19,00 9,860 18 9́21,34
Maggiorazione per piastre *(H/peso=1311,38+18921,34) 0,15 20232,720 3 0́34,91

SOMMANO kg 23 2́67,63 6,00 139 6́05,78

86 / 86 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito

e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,
comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni
altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
Profilo UPN 220 Kg/ml 29.40
Sezione M *(par.ug.=2*7) 14,00 0,30 29,870 125,45

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 125,45 35 2́02 2́82,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125,45 35 2́02 2́82,73

Sezione I-L-M *(par.ug.=2*101) 202,00 0,30 29,840 1́ 808,30

SOMMANO kg 1́ 933,75 3,35 6 4́78,06

Pavimentazioni piazzali e banchine  (SbCat 7)

87 / 87 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.a materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la

compattazione fino al raggiungimento della densità secca
prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo delle
scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e
quanto altro occorra per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale
dopo la rullatura finale: con misto di cava (tout-venant)
proveniente da cave di prestito
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD
(Rif. Elab. EG.OM.01) 344,15 18,300 0,500 3 1́48,97

SOMMANO m³ 3 1́48,97 31,92 100 5́15,12

88 / 88 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD

344,15 18,300 0,250 1́ 574,49

SOMMANO m³ 1́ 574,49 65,12 102 5́30,79

89 / 89 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD

344,15 18,300 0,150 944,69

SOMMANO m³ 944,69 139,00 131́ 311,91

90 / 90 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura
B01.05.010.a e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 6 - BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA
PESCHERECCI/NORD

344,15 18,300 0,100 629,79

SOMMANO m³ 629,79 151,00 95 0́98,29

--------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35 6́38 2́16,90

PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA  (Cat 8)
Riempimenti  (SbCat 6)

91 / 91 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di
F02.01.012 muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a

0,50 m³ o a 1.500 kg, eseguito con idonei mezzi fino alla
profondità di 15 m sotto il l.m.m. anche con l'ausilio di
palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso
il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito
del cantiere o il carico, il trasporto a rifiuto, a qualsiasi
distanza dal punto di raccolta incluso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a regola d'arte
Cat 8 - PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA
(Rif. Elab. EG.PO.02, EG.PO.03; EG.PO.04; EG.PO.05;
EG.PO.06; EG.PO.07)
Massi Kg 50-1000
Sez. 03-04 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48)/2) 20,00 5,240 1,680 176,06
Sez. 04-05 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 05-06 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 06-07 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 07-08 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 08-09 (salpamento eseguito per la realizzazione dell'area
logistico-operativa A) *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13

Parziale t 1́ 936,71
A detrarre materiale 50-1000 kg già salpato per la
realizzazione dell'area logistico operativa A -1936,710 -1́ 936,71
Sez. 09-10  *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 10-11  *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Massi Kg 50-1000
Sez. 11-12 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 12-13 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 13-14 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 14-15 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 15-16 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13
Sez. 16-17 *(larg.=(10,48+10,48)/2) 20,00 10,480 1,680 352,13

Parziale t 880,33

Sommano positivi t 4 7́53,75
Sommano negativi t -1́ 936,71

SOMMANO t 2 8́17,04 23,08 65 0́17,28

92 / 92 A.12) Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di
F02.01.012 muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a

0,50 m³ o a 1.500 kg, eseguito con idonei mezzi fino alla
profondità di 15 m sotto il l.m.m. anche con l'ausilio di
palombaro compresa la fornitura dei mezzi d'opera, compreso
il collocamento in opera in sagoma di scogliera entro l'ambito
del cantiere o il carico, il trasporto a rifiuto, a qualsiasi
distanza dal punto di raccolta incluso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a regola d'arte
Cat 8 - PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA
(Rif. Elab. da EG PO.02 a EG.PO.07)
Massi T 1-3
Sez. 01-02 *(larg.=(0+22,57)/2) 20,00 11,285 1,680 379,18
Sez. 02-03 *(larg.=(22,57+27,84)/2) 20,00 25,205 1,680 846,89
Sez. 03-04 *(larg.=(27,84+71,32)/2) 20,00 49,580 1,680 1́ 665,89
Sez. 04-05 *(larg.=(71,32+68,92)/2) 20,00 70,120 1,680 2 3́56,03
Sez. 05-06 *(larg.=(68,92+68,09)/2) 20,00 68,505 1,680 2 3́01,77
Sez. 06-07 *(larg.=(68,09+70,93)/2) 20,00 69,510 1,680 2 3́35,54
Sez. 07-08 *(larg.=(70,93+69,23)/2) 20,00 70,080 1,680 2 3́54,69
Sez. 08-09 *(larg.=(69,23+71,51)/2) 20,00 70,370 1,680 2 3́64,43

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 14 6́04,42 35 7́03 2́34,18

Parziale t 14 6́04,42

A detrarre materiale 1-3 ton già salpato per la realizzazione -
dell'area logistico operativa A 14604,420 -14 6́04,42
Sez. 09-10 *(larg.=(71,51+69,21)/2) 20,00 70,360 1,680 2 3́64,10
Sez. 10-11 *(larg.=(69,21+70,39)/2) 20,00 69,800 1,680 2 3́45,28
Sez. 11-12 *(larg.=(70,39+68,45)/2) 20,00 69,420 1,680 2 3́32,51
Sez. 12-13 *(larg.=(68,45+65,95)/2) 20,00 67,200 1,680 2 2́57,92
Sez. 13-14 *(larg.=(65,95+72,36)/2) 20,00 69,155 1,680 2 3́23,61
Sez. 14-15 *(larg.=(72,36+69,47)/2) 20,00 70,915 1,680 2 3́82,74
Sez. 15-16 *(larg.=(69,47+65,97)/2) 20,00 67,720 1,680 2 2́75,39
Sez. 16-17 *(larg.=(65,97+45,38)/2) 20,00 55,675 1,680 1́ 870,68

Parziale t 3 5́47,81

Sommano positivi t 32 7́56,65
Sommano negativi t -14 6́04,42

SOMMANO t 18 1́52,23 23,08 418 9́53,47

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

93 / 93 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 8 - PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA
(Rif. Elab. da EG.PO.02 a EG.PO.07)
TOUT VENANT
Sez. 01-02 *(larg.=(0+153,98)/2) 20,00 76,990 1́ 539,80
Sez. 02-03 *(larg.=(153,98+260,01)/2) 20,00 206,995 4 1́39,90
Sez. 03-04 *(larg.=(260,01+91,61)/2) 20,00 175,810 3 5́16,20
Sez. 04-05 *(larg.=(91,61+93,63)/2) 20,00 92,620 1́ 852,40
Sez. 05-06 *(larg.=(93,63+94,82)/2) 20,00 94,225 1́ 884,50
Sez. 06-07 *(larg.=(94,82+98,12)/2) 20,00 96,470 1́ 929,40
Sez. 07-08 *(larg.=(98,12+100,74)/2) 20,00 99,430 1́ 988,60
Sez. 08-09 *(larg.=(100,74+98,53)/2) 20,00 99,635 1́ 992,70

Parziale m³ 18 8́43,50

A detrarre materiale gia posto in opera per la realizzazione -
dell'area logistico operativa A 18843,500 -18 8́43,50
Sez. 09-10 *(larg.=(98,53+101,71)/2) 20,00 100,120 2 0́02,40
Sez. 10-11 *(larg.=(101,71+115,62)/2) 20,00 108,665 2 1́73,30
Sez. 11-12 *(larg.=(115,62+120,53)/2) 20,00 118,075 2 3́61,50
Sez. 12-13 *(larg.=(120,53+121,08)/2) 20,00 120,805 2 4́16,10
Sez. 13-14 *(larg.=(121,08+119,18)/2) 20,00 120,130 2 4́02,60
Sez. 14-15 *(larg.=(119,18+119,32)/2) 20,00 119,250 2 3́85,00
Sez. 15-16 *(larg.=(119,32+104,89)/2) 20,00 112,105 2 2́42,10
Sez. 16-17 *(larg.=(104,89+70,5)/2) 20,00 87,695 1́ 753,90
Riutilizzo del volume da precarica Banchina Nord e Banchina -
di Riva 14115,10 -14 1́15,10

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́21,80 36 1́22 1́87,65

Parziale m³ -15 2́21,70

Sommano positivi m³ 36 5́80,40
Sommano negativi m³ -32 9́58,60

SOMMANO m³ 3 6́21,80 19,89 72 0́37,60

94 / 94 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame siliceo e/
F01.05.007.a o calcareo, di qualsiasi dimensione proveniente da scogliere

già esistenti. Compresa la posa del pietrame rimosso presso
zone non interessate dalla movimentazione mezzi a qualunque
distanza dalla sponda in acqua o fuori acqua e con qualunque
mezzo, la sua stipatura per la misurazione e il successivo
reimpiego in scogliere nell’ambito del cantiere sistemate a
scarpa o a superficie comunque inclinata, secondo le sagome
prescritte dalla D.L. eseguito da terra
Cat 8 - PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA
Movimentazione materiale di precarica Banchina Nord e
Banchina di Riva per ricolllocazione ne Piazzale operativo 14115,00 14 1́15,00

SOMMANO m³ 14 1́15,00 17,35 244 8́95,25

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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--------------------------------------
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 4́39 1́20,50

ARREDI DI BANCHINA  (Cat 12)
Bitte  (SbCat 9)

95 / 95 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa
F02.02.027.a lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento

nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: a) tiro fino a
20 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Banchina Sud
20 T 20,00

SOMMANO cad 20,00 654,57 13 0́91,40

96 / 96 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa
F02.02.027.b lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento

nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: b) tiro da 20
t a 50 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Banchina Sud
30 T 4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 394,60 5 5́78,40

97 / 97 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa
F02.02.027.c lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento

nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: c) tiro da 50
t a 100 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Banchina Sud
60 T 14,00

SOMMANO cad 14,00 2 5́98,30 36 3́76,20

98 / 98 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 36 4́94 1́66,50
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 36 4́94 1́66,50

F02.02.027.a lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento
nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: a) tiro fino a
20 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Banchina di Riva
10 T 14,00
20 T 2,00

SOMMANO cad 16,00 654,57 10 4́73,12

99 / 99 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa
F02.02.027.b lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento

nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: b) tiro da 20
t a 50 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Banchina Nord/Pescherecci
50 T 42,00

SOMMANO cad 42,00 1́ 394,60 58 5́73,20
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 36 5́63 2́12,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 5́63 2́12,82

OPERE STRUTTURALI  (Cat 10)
Banchine a giorno  (SbCat 10)

100 / 100 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
ELEMENTI PREFABBRICATI in c.a.
Travi tipo TR1 82,00 1,800 147,60
Travi tipo TR2 82,00 1,500 123,00
Travi tipo TR3 3,00 1,300 3,90
Travi tipo TR4 3,00 1,000 3,00
Dallai tipo D1 156,00 3,530 550,68
Pulvino tipo P1 156,00 0,920 143,52
Pulvino tipo P2 82,00 1,060 86,92
Pulvino tipo P3 3,00 1,210 3,63
Pulvino tipo P4a/P4b 2,00 1,410 2,82
Elementi tipo C 1,00 2,960 2,96

SOMMANO m³ 1́ 068,03 145,12 154 9́92,51

101 / 101 Sovrapprezzo per riduzione della dimensione massima
A06.01.002.1 dell’ag-gregato: per utilizzo di aggregati con dimensione
1.a massima di 15 mm

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
ELEMENTI PREFABBRICATI
Vedi voce n° 100 [m³ 1 068.03] 1́ 068,03

SOMMANO m³ 1́ 068,03 6,27 6 6́96,55

102 / 102 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

103 / 103 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 100 [m³ 1 068.03] 1́ 068,03
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 1́ 068,03
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 1́ 038,03 11,89 12 3́42,18

104 / 104 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
ARMATURE PREFABBRICATI
Travi 277,50 187,000 51́ 892,50

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 51́ 892,50 36 7́38 0́72,73
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R I P O R T O 51́ 892,50 36 7́38 0́72,73

Dalle 550,68 245,000 134 9́16,60
Pulvini TIPO P1 143,52 90,000 12 9́16,80
Pulvini P2,P3,P4 93,37 97,000 9 0́56,89
elementi tipo C 2,96 200,000 592,00

SOMMANO kg 209 3́74,79 1,23 257 5́30,99

105 / 105 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Si ipotizzano elementi prefabbricati gettati nelle aree di
cantiere con casserature riutilizzabili in quantità pari ad un
aliquota percentuale dei pezzi da realizzare.
Travi di bordo (10%) 0,10 2380,000 238,00
Dalle (10%) 0,10 3744,000 374,40
elementi tipo C (50%) 0,50 32,000 16,00

SOMMANO m² 628,40 22,49 14 1́32,72

106 / 106 Casseforme sagomate in polistirolo espanso ad alta densità,
A06.03.006 ricavate da blocco, compresa la posa in opera, stuccatura dei

giunti, disarmo e pulizia superficie, smaltimento rifiuto
speciale con certificazione
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Si ipotizzano elementi prefabbricati gettati nelle aree di
cantiere con casserature riutilizzabili in quantità pari ad un
aliquota percentuale dei pezzi da realizzare.
pulvini 0,10 850,000 85,00

SOMMANO m³ 85,00 309,51 26 3́08,35

107 / 107 Collocamento in opera di massi artificiali parallelepipedi in
F01.07.004.a acqua a qualsiasi profondità ed all’asciutto a qualsiasi altezza

in filari semplici o sovrapposti, secondo l’andamento retto o
curvo e delle quote che saranno indicate della D. L., con
impiego di idonei mezzi, compreso il trasporto dei massi
artificiali dal cantiere al luogo di impiego, compreso ogni
fornitura di mezzi e personale per dare l’opera compiuta per
ogni altro onere a magistero: collocamento in opera eseguito
con mezzi marittimi .......
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Posa in opera di elementi prefabbricati (voce analoga)
Vedi voce n° 100 [m³ 1 068.03] 1́ 068,03

SOMMANO   m³ 1́ 068,03 23,24 24 8́21,02

108 / 108 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
Banchina agiorno 1,00 1654,000 1́ 654,00
Pontile bunkeraggio 1,00 123,000 123,00

SOMMANO m³ 1́ 777,00 145,12 257 8́78,24

109 / 109 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 37 3́18 7́44,05

A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
ARMATURE GETTI IN OPERA
Vedi voce n° 108 [m³ 1 777.00] 70,000 124 3́90,00

SOMMANO kg 124 3́90,00 1,23 152 9́99,70

110 / 110 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 100 [m³ 1 068.03] 1́ 068,03
Vedi voce n° 108 [m³ 1 777.00] 1́ 777,00

SOMMANO m³ 2 8́45,03 13,43 38 2́08,75

111 / 111 Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in gomma
B01.08.004.a speciale neoprene: costituiti da una sola placca dello spessore

di mm 12
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
formazione giunti banchina a giorno 11,00 4,000 44,00

SOMMANO m² 44,00 212,26 9 3́39,44

--------------------------------------
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COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 37 5́19 2́91,94

OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA  (Cat 11)

112 / 112 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
A17.01.004.b membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e

orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati
e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a
misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati
a caldo
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
ACCESSORI per  PREFABBRICATI
Pulvini - piastre anulari di rinforzo (appoggio su pali
metallici) 243,00 23,400 5 6́86,20
Travi (dispositivi antiribaltamento) 170,00 17,820 3 0́29,40
Travi + elem. tipo C (elementi protez. bordi) 433,80 20,870 9 0́53,41
Elementi tipo C (disp. antiribaltamento) 8,00 14,170 113,36
ACCESSORI PER GETTI DI COMPLETAMENTO
Piatti saldati per contenimento getto testa pali (sp.8mm) 243,00 48,100 11́ 688,30
ELEMENTI METALLICI DEL GIUNTO
LONGITUDINALE (lato Sud)
(comprensivi della parte sul muro servizi) 372,10 116,500 43 3́49,65
ELEMENTI METALLICI DEL GIUNTO TRASVERSALE
(lato Est)
(comprensivi della parte sul cordolo del palancolato) 8,90 43,500 387,15

SOMMANO kg 73 3́07,47 3,12 228 7́19,31

113 / 113 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
A17.02.015 contro la corrosione mediante immersione in vasche

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo
decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
PULVINI - piastre anulari di rinforzo (appoggio su pali
metallici) 243,00 23,400 5 6́86,20
TRAVI + elem. tipo C (elementi protez. bordi) 433,80 20,870 9 0́53,41
ELEMENTI METALLICI DEL GIUNTO
LONGITUDINALE (lato Sud)
(comprensiva della parte sul muro servizi) 372,10 116,500 43 3́49,65
ELEMENTI METALLICI DEL GIUNTO TRASVERSALE
(lato Est)
(comprensiva della parte sul cordolo del palancolato) 8,90 43,500 387,15

SOMMANO kg 58 4́76,41 0,87 50 8́74,48
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R I P O R T O 37 7́98 8́85,73

OPERE STRUTTURALI  (Cat 10)
Muri  (SbCat 11)

114 / 114 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
1.b con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono

esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 -
Rck 15 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
Muro diga sottoflutto (sez.ni I-I, L-L) 320,00 3,600 0,300 345,60
Muro Paraonde 214,00 6,100 0,300 391,62
Muro servizi 372,20 2,300 0,150 128,41
Recinzione lato fiume (sez. A-A) 198,70 1,900 0,150 56,63

SOMMANO m³ 922,26 116,12 107 0́92,83

115 / 115 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
Muro diga sottoflutto (sez.ni I-I, L-L) 320,00 5,970 1́ 910,40
Muro Paraonde 214,00 17,480 3 7́40,72
Muro servizi 372,20 1,292 480,88
Recinzione lato fiume (sez. A-A) 198,70 1,500 298,05
Muro su cordolo palancolato 24,60 1,350 33,21

SOMMANO m³ 6 4́63,26 145,12 937 9́48,29

116 / 116 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

117 / 117 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 114 [m³ 922.26] 922,26
Vedi voce n° 115 [m³ 6 463.26] 6 4́63,26
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 7 3́85,52
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 7 3́55,52 11,89 87 4́57,13

118 / 118 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 38 9́32 2́12,65
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R I P O R T O 38 9́32 2́12,65

Muro servizi 100,00 372,20 1,292 48 0́88,24
Muro di recinzione 90,00 198,70 1,500 26 8́24,50

SOMMANO kg 74 9́12,74 1,23 92 1́42,67

119 / 119 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Muro diga sottoflutto (sez.ni I-I, L-L) 909,000 909,00
Muro Paraonde 954,000 954,00
Muro servizi 314,000 314,00
Recinzione lato fiume (sez. A-A) 210,000 210,00

SOMMANO m² 2 3́87,00 22,49 53 6́83,63

120 / 120 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.c o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Muro diga sottoflutto (sez.ni I-I, L-L) 1196,000 1́ 196,00
Muro Paraonde 1478,000 1́ 478,00
Muro servizi 755,000 755,00
Recinzione lato fiume (sez. A-A) 566,000 566,00
Muro su cordolo palancolato 80,000 80,00

SOMMANO m² 4 0́75,00 28,00 114 1́00,00

121 / 121 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 114 [m³ 922.26] 922,26
Vedi voce n° 115 [m³ 6 463.26] 6 4́63,26

SOMMANO m³ 7 3́85,52 13,43 99 1́87,53

122 / 122 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
SOVRAPPREZZO + 10%  per utilizzo di adesivo epossidico
bicomponente per riprese di getto strutturali:
Muro su cordolo palancolato 0,10 24,60 1,350 3,32

SOMMANO m³ 3,32 145,12 481,80

Travi di coronamento palancolati  (SbCat 12)

123 / 123 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 39 2́91́ 808,28
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R I P O R T O 39 2́91́ 808,28

3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elaborati strutturali da STR.01 A STR.22)
Trave di coronamento palancolato (sez. tipica)
sviluppo totale 594,1 m 485,00 3,530 1́ 712,05

SOMMANO m³ 1́ 712,05 145,12 248 4́52,70

124 / 124 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

125 / 125 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 123 [m³ 1 712.05] 1́ 712,05
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 1́ 712,05
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 1́ 682,05 11,89 19 9́99,57

126 / 126 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 123 [m³ 1 712.05] 87,000 148 9́48,35

SOMMANO kg 148 9́48,35 1,23 183 2́06,47

127 / 127 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(sez. tipica) 485,00 5,880 2 8́51,80

SOMMANO m² 2 8́51,80 32,80 93 5́39,04

128 / 128 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 123 [m³ 1 712.05] 1́ 712,05

SOMMANO m³ 1́ 712,05 13,43 22 9́92,83

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 39 8́60 8́27,56
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R I P O R T O 39 8́60 8́27,56

OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA  (Cat 11)

129 / 129 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
A17.01.004.b membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e

orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati
e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a
misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati
a caldo
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
(Rif. Elab. STR.07)
ELEMENTI DI PROTEZIONE BORDO LATO MARE
(paraspigoli) 461,34 20,870 9 6́28,17

SOMMANO kg 9 6́28,17 3,12 30 0́39,89

130 / 130 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
A17.02.015 contro la corrosione mediante immersione in vasche

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo
decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
(Rif. Elab. STR.07)
ELEMENTI DI PROTEZIONE BORDO LATO MARE
(paraspigoli) 461,34 20,870 9 6́28,17

SOMMANO kg 9 6́28,17 0,87 8 3́76,51

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 39 8́99 2́43,96

OPERE STRUTTURALI  (Cat 10)
Plinti fari segnaletici e gru di banchina  (SbCat 14)

131 / 131 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
1.b con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono

esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 -
Rck 15 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elab. STR.22)
Basamento Gru (Banchina di riva Est)
- plinto 5,40 5,400 0,200 5,83
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 2,00 5,40 5,400 0,200 11,66

SOMMANO m³ 17,49 116,12 2 0́30,94

132 / 132 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. elab. STR.22)
Basamento Gru (Banchina di riva Est)
- plinto 5,00 5,000 1,000 25,00
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 2,00 5,00 5,000 1,500 75,00
- baggioli 2,00 0,80 0,800 1,000 1,28

SOMMANO m³ 101,28 145,12 14 6́97,75

133 / 133 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

134 / 134 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 131 [m³ 17.49] 17,49
Vedi voce n° 132 [m³ 101.28] 101,28
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 118,77
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 88,77 11,89 1́ 055,48

135 / 135 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 39 9́17 8́56,80
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R I P O R T O 39 9́17 8́56,80

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif.Elab. STR.22)
Basamento Gru (Banchina di riva Est)
- plinto *(lung.=5,00*5) 25,00 1,000 100,000 2 5́00,00
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio)
- plinti *(lung.=5,00*5) 2,00 25,00 1,500 60,000 4 5́00,00
- baggioli *(lung.=0,8^2) 2,00 0,64 1,000 60,000 76,80

SOMMANO kg 7 0́76,80 1,23 8 7́04,46

136 / 136 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Basamento Gru (Banchina di riva Est)
- plinto 5,00 4,000 1,000 20,00
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 2,00 5,00 4,000 1,500 60,00
- baggioli 2,00 0,80 4,000 1,000 6,40

SOMMANO m² 86,40 22,49 1́ 943,14

137 / 137 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 131 [m³ 17.49] 17,49
Vedi voce n° 132 [m³ 101.28] 101,28

SOMMANO m³ 118,77 13,43 1́ 595,08

II  ̂FASE  (SpCat 2)
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 39 9́30 0́99,48

SCALO DI ALAGGIO  (Cat 7)
Palancolati  (SbCat 8)

138 / 138 B.52) Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio
F02.02.052.b laminato con caratteristiche rispondenti alla normativa tecnica

vigente, di qualsiasi lunghezza e sezione, compresi anche i
pezzi speciali e le relative saldature, compreso
l'avvicinamento, il sollevamento e l'infissione, sia via mare
che via terra, fino alle profondità previste in progetto, incluso
il trattamento protettivo di tipo bituminoso, la formazione dei
fori per il passaggio dei tiranti, i tagli con fiamma
ossiacetilenica, la fornitura e la posa in opera di fondine a
perdere in lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm di forma
trapezoidale per il contenimento del getto nella zona inferiore
della trave di coronamento, compresa l'eventuale rimozione
con opportuni mezzi d'opera di trovanti e/o elementi di
fondazione di opere preesistenti di qualsivoglia forma e
consistenza strutturale che impediscano la regolare infissione
delle palancole, compresa la bonifica bellica superficiale da
eseguire sull’intera area interessata dai lavori e profonda da
eseguire lungo tutto lo sviluppo dei palancolati fino alle
profondità massime di infissione, compreso ogni altro onere, e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte b) in
acciaio laminato classe S355GP (EN 10248)
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.15; EG.OM.16;EG.OM.17;EG.OM.18)
Sez. O
Palancola 25/800 kg/mq 128.2 94,63 21,550 128,200 261́ 435,25
Palancole 18/800 kg/maq 100.90 94,63 6,000 100,900 57 2́89,00
Sez.P-Q-R
Palancola 25/800 kg/mq 128.2
Lato mare *(lung.=20+40,5+40,5+12,5+20) 133,50 16,300 128,200 278 9́69,61
Latointerno *(lung.=15,3+40,50+40,50+21,9+15,3) 133,50 16,300 128,200 278 9́69,61
Tratto finale
Palancola 25/800 kg/mq 128.2 14,50 21,550 128,200 40 0́59,29
Palancola 18/800 kg/mq 100.9 14,50 6,000 100,900 8 7́78,30

SOMMANO kg 925 5́01,06 1,76 1́ 628 8́81,87

139 / 139 B.55) Esecuzione di protezione anticorrosiva delle palancole
F02.02.055 da effettuarsi in tutte le parti fuori terra, per l'intero sviluppo

perimetrale e nel rispetto delle altezze di intervento previste
nel Capitolato di tutti gli elementi costituenti la banchina. La
protezione sarà effettuata nel rispetto del seguente ciclo di
lavorazione: sabbiatura delle superfici da trattare, previa
accurata pulizia e sgrassatura; depolverizzazione mediante
aspirazione meccanica per eliminare le tracce di abrasivo
residuo; rivestimento, entro le quattro ore successive, di tutte
le superfici sabbiate mediante l'applicazione di una prima
passata di fondo epossidico privo di solventi dato per uno
spessore finito di 150 micron; successiva seconda passata di
finitura epossidica priva di solventi per uno spessore non
inferiore a 150 micron, in modo tale da ottenere uno spessore
complessivo non inferiore a 300 micron. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per eventuali ripristini
del rivestimento protettivo da effettuare anche in tempi
successivi all'applicazione a seguito di danneggiamenti, dovuti
alla infissione o movimentazione e compreso altresì l'utilizzo
di idonei mezzi di sollevamento e movimentazione ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.15; EG.OM.16; EG.OM.17;EG.OM.18)
Sez. O
Palancola 25/800 Kg/mq 128.20 94,63 3,500 331,21
Sez. P-Q-R
Palancola 25/800 Kg/mq 128.20
Lato mare 133,50 3,000 400,50
Tratto finale
Palancola 25/800 Kg/mq 128.20 14,50 3,000 43,50

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 775,21 41́ 558 9́81,35
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R I P O R T O 775,21 41́ 558 9́81,35

SOMMANO m² 775,21 38,73 30 0́23,88

140 / 140 B.47) Fornitura e collocazione in opera di barre filettate di
F02.02.047 acciaio alettato ad alto limite elastico, nonché di dadi, rondelle

e piastre di ripartizione di acciaio, il tutto per l’armatura delle
perforazioni, compresi gli oneri relativi a tagli, sfridi,
filettature ed ogni altro onere
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Tirante tipo GEWI B500B Ø40 Kg/ml 9.86
Sez. O
Palancola 25/800 Kg/mq 128.20 30,00 18,00 9,860 5 3́24,40
Tratto finale
Palancola 25/800 Kg/mq 128.20 4,00 18,00 9,860 709,92
Maggiorazione per piastre *(H/peso=5324,400+709,92) 0,15 6034,320 905,15

SOMMANO kg 6 9́39,47 6,00 41́ 636,82

141 / 141 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
A17.01.001.b dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito

e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,
comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di
qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere
provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni
altro onere e magistero: in acciaio Fe430B
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Profilo UPN 220 Kg/ml 29.40 *(par.ug.=2*30) 60,00 0,30 29,400 529,20
*(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 29,400 70,56

SOMMANO kg 599,76 3,35 2 0́09,20

Riempimenti  (SbCat 6)

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

142 / 142 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.15; EG.OM.16; EG.OM.17; EG.OM.18)
Riempimento tra palancole 94,00 18,000 4,500 7 6́14,00

14,50 18,000 4,500 1́ 174,50
(lung.=17,65+41,20+17,70+41,20+17,20) 134,95 3,200 4,150 1́ 792,14

SOMMANO m³ 10 5́80,64 19,89 210 4́48,93

Pavimentazioni piazzali e banchine  (SbCat 7)

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 41́ 843 1́00,18

143 / 143 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.a materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la

compattazione fino al raggiungimento della densità secca
prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo delle
scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e
quanto altro occorra per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale
dopo la rullatura finale: con misto di cava (tout-venant)
proveniente da cave di prestito
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.01) 7622,000 0,500 3 8́11,00

SOMMANO m³ 3 8́11,00 31,92 121́ 647,12

144 / 144 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO

7622,000 0,250 1́ 905,50

SOMMANO m³ 1́ 905,50 65,12 124 0́86,16

145 / 145 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO

7622,000 0,150 1́ 143,30

SOMMANO m³ 1́ 143,30 139,00 158 9́18,70

146 / 146 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura
B01.05.010.a e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO

7622,000 0,100 762,20

SOMMANO m³ 762,20 151,00 115 0́92,20

Scogliere/Opere a gettata  (SbCat 4)

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

147 / 147 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
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R I P O R T O 42 3́62 8́44,36

diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Sez. R 50,00 31,110 1́ 555,50
Sez. S-T *(larg.=(62,316+87,306)/2) 68,50 74,811 5 1́24,55
Testata 609,040 609,04

SOMMANO m³ 7 2́89,09 19,89 144 9́80,00

148 / 148 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.a 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: a) del peso singolo da 50
- 1.000 kg (1̂  categoria).
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Sez. O 76,90 46,730 1,680 6 0́37,14
Sez. R 20,11 50,00 1,680 1́ 689,24
Sez. S-T *(larg.=(39,677+50,231)/2) 68,50 44,954 1,680 5 1́73,31
Testata 721,730 1,680 1́ 212,51
Riutilizzo massi da salpamento scogliera dell'Area logistica
operativa A -1845,200 1,680 -3 0́99,94
Riutilizzo da precarica Banchina Nord -4752,330 1,680 -7 9́83,91

Sommano positivi t 14 1́12,20
Sommano negativi t -11́ 083,85

SOMMANO t 3 0́28,35 22,43 67 9́25,89

149 / 149 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame siliceo e/
F01.05.007.a o calcareo, di qualsiasi dimensione proveniente da scogliere

già esistenti. Compresa la posa del pietrame rimosso presso
zone non interessate dalla movimentazione mezzi a qualunque
distanza dalla sponda in acqua o fuori acqua e con qualunque
mezzo, la sua stipatura per la misurazione e il successivo
reimpiego in scogliere nell’ambito del cantiere sistemate a
scarpa o a superficie comunque inclinata, secondo le sagome
prescritte dalla D.L. eseguito da terra
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Per movimentazione massi derivanti da Banchina di Riva e
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R I P O R T O 42 5́75 7́50,25

Banchina Nord (vedi voce precedente) *(larg.=(1845,20+
4752,33)) 6597,530 6 5́97,53

SOMMANO m³ 6 5́97,53 17,35 114 4́67,15

150 / 150 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.b 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
b) del peso singolo di 1.000 - 3.000 kg (2^ categoria)
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.18; EG.OM.19; EG.OM.20)
Sez. R 2,43 50,00 1,680 204,12
Sez. S-T *(larg.=(2,43+4,861+2,43+4,859)/2) 68,50 7,290 1,680 838,93
Testata 172,770 1,680 290,25

SOMMANO t 1́ 333,30 23,46 31́ 279,22

151 / 151 B.7) Massi naturali di peso dell'unità di volume non inferiore a
F02.02.007.c 2600 kg/m³, con resistenza a compressione non inferiore a 500

kg/cm²; coefficiente di usura µ 2.0 mm, perdita di peso alla
prova Los Angeles (ASTM C 131 - AASHO T 96) µ 30%,
coefficiente di imbibizione µ 5%, resistenza chimica (ASTM-
88 - 5 cicli solfato di sodio): µ 10%, gelività (RD 16/11/1939
art. 8) µ 5%, per la realizzazione di nuclei, scogliere e simili,
forniti e posti in opera a strati intermedi e/o mantellate di
protezione di scogliere e per scanni d'imbasamento
provenienti, di forma tale da garantire che il rapporto tra
dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo
elemento non sia inferiore a 0,5 (zero virgola cinque),
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità
secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, compresi
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di
lavoro, da realizzare con tout-venant e/o pietrame, la loro
manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa
asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare
le condizioni preesistenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte:
c) del peso singolo di 3.000 - 7.000 kg (3^ categoria)
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
(Rif. Elab. EG.OM.15; EG.OM.18; EG.OM.19; EG.OM.20)
Sez. O 76,90 36,540 1,680 4 7́20,68
Sez. R 42,48 50,00 1,680 3 5́68,32
Sez. S-T *(larg.=(85,677+106,876)/2) 68,50 96,277 1,680 11́ 079,56
Testata 1524,760 1,680 2 5́61,60
Riutilizzo di volume di salpamento della scogliera di
protezione dell'area logistico operativa A -5724,670 1,680 -9 6́17,45
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R I P O R T O 12 3́12,71 42 7́21́ 496,62

Sommano positivi t 21́ 930,16
Sommano negativi t -9 6́17,45

SOMMANO t 12 3́12,71 25,53 314 3́43,49

152 / 152 b) per scogli di 3^ e 4^ categoria ( Percentuale del 25 % )
F02.02.008b Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO

Vedi voce n° 151 [t 12 312.71] 12 3́12,71

SOMMANO t 12 3́12,71 6,38 78 5́55,09

153 / 153 Rimozione e successiva rimessa in opera di pietrame siliceo e/
F01.05.007.a o calcareo, di qualsiasi dimensione proveniente da scogliere

già esistenti. Compresa la posa del pietrame rimosso presso
zone non interessate dalla movimentazione mezzi a qualunque
distanza dalla sponda in acqua o fuori acqua e con qualunque
mezzo, la sua stipatura per la misurazione e il successivo
reimpiego in scogliere nell’ambito del cantiere sistemate a
scarpa o a superficie comunque inclinata, secondo le sagome
prescritte dalla D.L. eseguito da terra
Cat 7 - SCALO DI ALAGGIO
Per movimentazione massi naturali da scogliera di protezione
dell'area logistico operativa A 5724,670 5 7́24,67

SOMMANO m³ 5 7́24,67 17,35 99 3́23,02

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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R I P O R T O 43 2́13 7́18,22

PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO ANTISTANTE
VASCA)  (Cat 9)

Riempimenti  (SbCat 6)

Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

154 / 154 Costituzione di strati di bonifica, nuclei di opere agettata, 
NP.OM.05 riempimenti, intasamenti e simili, in tout-venant di cava 

costituito da elementi di dimensioni comprese tra 0,2 e 30 cm 
di forma tale da garantire che il rapporto tra dimensione 
minore e la dimensione maggiore del singolo elemento non 
sia inferiore a 0,2 (zero virgola due), non solubile, privo di 
frazioni limose o argillose e di sostanze organiche, non 
suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non 
plasticizzabile), con percentuale in peso di materiale di 
diametro inferiore a 2 cm non superiore al 10%, proveniente, 
a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L., dato 
in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di 
progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in 
opera con mezzi terrestri in maniera graduale e uniforme, la 
sistemazione superficiale, la regolarizzazione delle scarpate, 
con l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi,compresi 
gli oneri per la formazione delle piste di accesso alle aree di 
lavoro, da realizzare con tout-venant, la loro manutenzione 
durante il corso dei lavori e la loro completa asportazione 
dopo l’ultimazione dei lavori così da ripristinare le condizioni 
preesistenti, compreso ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte
Cat 9 - PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO
ANTISTANTE VASCA)
Sez. O 94,70 327,000 30 9́66,90
Sez. Q 29,80 376,000 11́ 204,80
Sez. P 29,00 137,000 3 9́73,00
Sez. Q - finale

SOMMANO m³ 46 1́44,70 19,89 917 8́18,08

Pavimentazioni piazzali e banchine  (SbCat 7)

155 / 155 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei
F01.04.003.a materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la

compattazione fino al raggiungimento della densità secca
prescritta, compresa la sagomatura e profilatura a vivo delle
scarpate secondo le sagome stabilite, le necessarie bagnature e
quanto altro occorra per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte. Il prezzo verrà applicato al volume del materiale
dopo la rullatura finale: con misto di cava (tout-venant)
proveniente da cave di prestito
Cat 9 - PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO
ANTISTANTE VASCA)
(RIF. ELAB.EG.OM.01)
Pavimentazione (Area compresa tra lo scalo di alaggio e la
Bancina di Riva) 9955,00 0,500 4 9́77,50

SOMMANO m³ 4 9́77,50 31,92 158 8́81,80

156 / 156 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
Cat 9 - PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO
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R I P O R T O 44 2́90 4́18,10

ANTISTANTE VASCA)
Pavimentazione (Area compresa tra lo scalo di alaggio e la
Banchina di Riva) 9955,00 0,250 2 4́88,75

SOMMANO m³ 2 4́88,75 65,12 162 0́67,40

157 / 157 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa
B01.05.009.a in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 9 - PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO
ANTISTANTE VASCA)
Pavimentazione (Area compresa tra lo scalo di alaggio e la
banchina di Riva) 9955,00 0,150 1́ 493,25

SOMMANO m³ 1́ 493,25 139,00 207 5́61,75

158 / 158 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura
B01.05.010.a e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con
rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
Cat 9 - PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO
ANTISTANTE VASCA)
Pavimentazione (Area compresa tra lo scalo di alaggio e la
Banchina di Riva) 9955,00 0,100 995,50

SOMMANO m³ 995,50 151,00 150 3́20,50

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44 8́10 3́67,75

OPERE STRUTTURALI  (Cat 10)
Muri  (SbCat 11)

159 / 159 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
1.b con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono

esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 -
Rck 15 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elab. STR.20)
Muro pennello alaggio (sez. S-S) 74,80 3,600 0,300 80,78

SOMMANO m³ 80,78 116,12 9 3́80,17

160 / 160 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elab. STR.15;STR.20)

Muro su cordolo palancolato

Muro su cordolo palancolato 109,10 1,350 147,29
Muro pennello alaggio (sez. S-S) 76,90 6,900 530,61

SOMMANO m³ 677,90 145,12 98 3́76,85

161 / 161 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

162 / 162 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 159 [m³ 80.78] 80,78
Vedi voce n° 160 [m³ 677.90] 677,90
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 758,68
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 728,68 11,89 8 6́64,01

163 / 163 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Muro pennello alaggio (sez. S-S) 223,000 223,00

SOMMANO m² 223,00 22,49 5 0́15,27

164 / 164 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 44 9́32 6́32,72

A06.03.001.c o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Muro su cordolo palancolato 355,000 355,00
Muro pennello alaggio (sez. S-S) 435,000 435,00

SOMMANO m² 790,00 28,00 22 1́20,00

165 / 165 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 159 [m³ 80.78] 80,78
Vedi voce n° 160 [m³ 677.90] 677,90

SOMMANO m³ 758,68 13,43 10 1́89,07

166 / 166 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
SOVRAPPREZZO + 10%  per utilizzo di adesivo epossidico
bicomponente per riprese di getto strutturali:

Muro su cordolo palancolato

Muro su cordolo palancolato 0,10 109,10 1,350 14,73

SOMMANO m³ 14,73 145,12 2 1́37,62

Travi di coronamento palancolati  (SbCat 12)

167 / 167 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elab. STR.15)

Trave di coronamento palancolato (sez. tipica)

Trave di coronamento palancolato (sez. tipica)
sviluppo totale 599 m 109,10 3,530 385,12

SOMMANO m³ 385,12 145,12 55 8́88,61

168 / 168 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

169 / 169 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 45 0́23 7́96,69

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 167 [m³ 385.12] 385,12
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 385,12
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 355,12 11,89 4 2́22,38

170 / 170 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 167 [m³ 385.12] 87,000 33 5́05,44

SOMMANO kg 33 5́05,44 1,23 41́ 211,69

171 / 171 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI

 
(sez. tipica)

 
(sez. tipica) 86,10 5,880 506,27

SOMMANO m² 506,27 32,80 16 6́05,66

172 / 172 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 167 [m³ 385.12] 385,12

SOMMANO m³ 385,12 13,43 5 1́72,16

Coronamento travel lift  (SbCat 13)

173 / 173 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Coronamento doppio palancolato Travel lift 631,50 2,200 1́ 389,30

SOMMANO m³ 1́ 389,30 145,12 201́ 615,22

174 / 174 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 45 2́93 4́52,47

175 / 175 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 173 [m³ 1 389.30] 1́ 389,30
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 1́ 389,30
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 1́ 359,30 11,89 16 1́62,08

176 / 176 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 173 [m³ 1 389.30] 67,000 93 0́83,10

SOMMANO kg 93 0́83,10 1,23 114 4́92,21

177 / 177 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.b o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale,
pianerottoli, gronde
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Coronamento doppio palancolato Travel lift
- base 631,500 631,50
- pareti 274,00 2,200 602,80

SOMMANO m² 1́ 234,30 32,80 40 4́85,04

178 / 178 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 173 [m³ 1 389.30] 1́ 389,30

SOMMANO m³ 1́ 389,30 13,43 18 6́58,30

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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R I P O R T O 45 4́83 2́50,10

OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA  (Cat 11)

179 / 179 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci,
A17.01.004.b membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e

orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati
e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle
norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a
misura, le forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati
a caldo
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
ELEMENTI DI PROTEZIONE BORDO LATO MARE
(paraspigoli) 133,18 20,870 2 7́79,47

SOMMANO kg 2 7́79,47 3,12 8 6́71,95

180 / 180 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
A17.02.015 contro la corrosione mediante immersione in vasche

contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo
decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Cat 11 - OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA
METALLICA
(Rif. Elab. STR.17)
ELEMENTI DI PROTEZIONE BORDO LATO MARE
(paraspigoli) 133,18 20,870 2 7́79,47

SOMMANO kg 2 7́79,47 0,87 2 4́18,14
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R I P O R T O 45 4́94 3́40,19

OPERE STRUTTURALI  (Cat 10)
Plinti fari segnaletici e gru di banchina  (SbCat 14)

181 / 181 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in
A06.01.001.0 opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
1.b con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono

esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 -
Rck 15 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif. Elab. STR.22)
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 1,00 5,40 5,400 0,200 5,83

SOMMANO m³ 5,83 116,12 676,98

182 / 182 Calcestruzzo per strutture in ambiente marino, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e
3.03.a UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione

massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XS3 classe di
resistenza a compressione C 35/45 - Rck 45 N/mm²
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
(Rif Elab. STR.22)
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 1,00 5,00 5,000 1,500 37,50
- baggioli 1,00 0,80 0,800 1,000 0,64

SOMMANO m³ 38,14 145,12 5 5́34,88

183 / 183 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.b a prestazione. con braccio fino a 42 ml

Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
1,00

SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67

184 / 184 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m³ di getto
A06.01.002.0 comprensivo di ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo
9.c a prestazione. Compenso aggiuntivo per ogni m³ pompato

oltre i primi 30 m³
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 181 [m³ 5.83] 5,83
Vedi voce n° 182 [m³ 38.14] 38,14
esclusione primi 30 mc -30,00

Sommano positivi m³ 43,97
Sommano negativi m³ -30,00

SOMMANO m³ 13,97 11,89 166,10

185 / 185 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio)
- plinti *(lung.=5,00*5) 1,00 25,00 1,500 60,000 2 2́50,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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- baggioli *(lung.=0,8^2) 1,00 0,64 1,000 60,000 38,40

SOMMANO kg 2 2́88,40 1,23 2 8́14,73

186 / 186 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Basamenti fari segnaletici (terminali dighe sotto/sopraflutto,
pennello alaggio
- plinti 1,00 5,00 4,000 1,500 30,00
- baggioli 1,00 0,80 4,000 1,000 3,20

SOMMANO m² 33,20 22,49 746,67

187 / 187 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi provenienti da
F01.07.002 centrali di preconfezionamento, per il maggior onere derivante

dall’esecuzione di manufatti lungo le banchine e/o le
pertinenze idrauliche dei fiumi nei centri urbani, con
conseguente maggiore tempo di percorrenza dei mezzi
(autobetoniere) che trasportano il materiale .
Cat 10 - OPERE STRUTTURALI
Vedi voce n° 181 [m³ 5.83] 5,83
Vedi voce n° 182 [m³ 38.14] 38,14

SOMMANO m³ 43,97 13,43 590,52
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ARREDI DI BANCHINA  (Cat 12)
Barriere sicurezza  (SbCat 15)

188 / 188
H.02.415.a Posa in opera di Paletti di segnalimiti/ paletti segnaletici con

basamento in calcestruzzo.
Di qualsiasi natura su banchina stradale di qualsiasi tipo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti.
Compreso l'onere dello scavo in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, la cementazione, l'eventuale trasporto anche dal
deposito ANAS fino al luogo di impiego e e ogni altro onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA

660,00

SOMMANO cad 660,00 12,78 8 4́34,80

Bitte  (SbCat 9)

189 / 189 B.27) Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa
F02.02.027.a lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento

nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di
ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti
filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato
completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la
sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine
e due di vernice sintetica al clorocaucciù, compreso il
materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi
compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi: a) tiro fino a
20 t
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
(Rif. Elab.EG.OM.32A; EG.OM.32B)
Scalo di Alaggio
20 T 7,00

SOMMANO cad 7,00 654,57 4 5́81,99

Barriere sicurezza  (SbCat 15)

190 / 190
CE.23.065 PALETTO ESTRAIBILE , per chiusura by-pass in ferro

tubolare del diametro di mm 60, altezza compresa tra cm 75 e
95, con chiusura superiore a lucchetto ed anelli per fissaggio
catena, con verniciatura di colore bianco e fasce rosse
rifrangenti
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 660,00

SOMMANO cad 660,00 21,60 14 2́56,00

Recinzione stradale (H 1,60 m)Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da:• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 gr/mq.Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 6988 (Kesternich test) per un minimo di 28 cicli.Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento plasticato di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie differenziate come da capitolato, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con tre tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.• completa di pali di sostegno nei tipi: -
 
intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plasticati colore come sopra, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,50 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc;-
 
di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi ma con una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; -
 
d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle deviazioni della recinzione superiori a 90°, uguali ai pali intermedi ma muniti di due saette, saette a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00 mm, opportunamente fissati al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte.

191 / 191 Recinzione stradale (H 1,60 m)
E.05.010.b Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di 

scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di 
recinzione costituita da:
• rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) 
conforme alle norme ASTM 856 con un quantitativo di 230 
gr/mq.
Tale rivestimento dovrà superare un test di invecchiamento 
accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) 
secondo la normativa DIN 50018 SFW 1,OS e UNI EN ISO 
6988 (Kesternich test) per un minimo di 28 cicli.
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R I P O R T O 45 5́32 9́71,53

Dopo la saldatura la rete sarà ricoperta con un rivestimento 
plasticato di colore secondo le indicazione della D.L. a maglie 
differenziate come da capitolato, in filo di diametro interno 
minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con tre tesate 
orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di 
diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm.
• completa di pali di sostegno nei tipi: 
-
 
intermedi a traliccio in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura 

eutettica e plasticati colore come sopra, formati da quattro 
correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra 
loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,50 mm, 
sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante 
elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a 
traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti 
moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 
cmc;
-
 
di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in 

corrispondenza di piccole deviazioni, uguali ai pali intermedi 
ma con una saetta di controvento e con 3 tubetti in ferro per 
l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; 
-
 
d'angolo o caposaldo, ubicati in corrispondenza delle 

deviazioni della recinzione superiori a 90°, uguali ai pali 
intermedi ma muniti di due saette, saette a traliccio di forma 
triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 
1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 
m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro 
minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,00 mm, 
opportunamente fissati al palo principale. 
I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei 
blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 
650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco 
d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di 
decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai 
lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, 
compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di 
recinzione di cartelli con la scritta “DIVIETO D'ACCESSO“, 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le 
prescrizioni impartite dalla D.L., e rifinito a regola d'arte.

Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
120,90 120,90

SOMMANO ml 120,90 44,75 5 4́10,28

Segnaletica orizzontale e verticale  (SbCat 16)

192 / 192
H.02.110.b FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

ZINCATO A CALDO. Completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 9,00 3,00 27,00

SOMMANO ml 27,00 6,82 184,14

193 / 193
H.02.135.b FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER

SOSTEGNO TUBOLARE. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o
nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per
sostegni tubolari.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
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R I P O R T O 45 5́38 5́65,95

Rif Elab grafico EG.IG.11 13,00

SOMMANO cad 13,00 1,84 23,92

194 / 194
H.02.200.1.b

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 3,00

SOMMANO cad 3,00 41,71 125,13

195 / 195
H.02.210.1.b

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello
Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 4,00

SOMMANO cad 4,00 41,97 167,88

196 / 196 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in
H.02.300.1.b lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale

4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la
spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN
12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello
Prestazionale Inferiore" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-
1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da
parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare
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R I P O R T O 45 5́38 8́82,88

Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 4,00 0,36 1,44

SOMMANO mq 1,44 169,04 243,42

197 / 197
H.02.400.a POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI. Di

qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale
controventatura.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 9,00

SOMMANO cad 9,00 62,67 564,03

198 / 198
H.02.405.a POSA IN OPERA DI SEGNALI. Compreso l'eventuale

trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera.
Cat 12 - ARREDI DI BANCHINA
Rif Elab grafico EG.IG.11 13,00

SOMMANO cad 13,00 8,86 115,18

I  ̂FASE  (SpCat 1)
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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R I P O R T O 45 5́39 8́05,51

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA  (Cat 13)

Impianto antincendio  (SbCat 21)

199 / 199 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazioni De110 250,00 0,600 1,000 150,00
Tubazioni De160 1037,00 0,600 1,000 622,20

SOMMANO m³ 772,20 8,66 6 6́87,25

200 / 200 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazioni De110 250,00 0,600 0,600 90,00
Tubazioni De160 1037,00 0,600 0,600 373,32

SOMMANO m³ 463,32 7,62 3 5́30,50

201 / 201 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazioni De110 250,00 0,600 0,400 60,00
Tubazioni De160 1037,00 0,600 0,400 248,88

SOMMANO m³ 308,88 38,44 11́ 873,35

202 / 202 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.09 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 110 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
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R I P O R T O 45 5́61́ 896,61

PESCA
Molo pescherecci *(lung.=21,5+43+39+21,5+21,5+8+5+5+8+
8,2+9+6+6+(2,3*21)) 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 17,72 4 4́30,00

203 / 203 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.12 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 160 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=45+5+25+30+9+30+11+44+17+
304+517) 1037,00 1́ 037,00

SOMMANO m 1́ 037,00 33,39 34 6́25,43

204 / 204 Idrante soprassuolo rispondente alla norma UNI CNVVF
E04.03.004.a CPAI 9488 “Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a
.01 colonna soprassuolo di ghisa”, altezza minima colonna da

terra 400 mm, attacco assiale o laterale con colonna montante
avente dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto
accidentale della parte esterna della colonna, pressione di
progetto 16 PN, pressione di collaudo aperto 24 bar, chiuso 18
bar, gruppo valvola realizzato in modo che, dopo
l’installazione dell’idrante nel terreno, lo stesso possa essere
smontato per le operazioni di manutenzione e/o sostituzione di
organi di tenuta, sistema di tenuta della valvola realizzato in
modo tale che, in caso di rottura accidentale della colonna
esterna (colonna provvista di rottura prestabilita) la valvola
rimanga chiusa e/o si richiuda automaticamente evitando
fuoriuscite di acqua, attacco di alimentazione flangiato PN16
UNI 2237 ovvero giunto a bicchiere UNI 5337. Attacchi di
uscita costruiti secondo norma UNI 810 «apparecchiature per
estinzione incendi - Attacchi a vite» e provvisti di tappi
secondo norma UNI 7421 collegati all'idrante tramite robusta
catenella, scarico automatico antigelo per il drenaggio
dell'acqua predisposto in modo che all'atto della chiusura
dell'otturatore della valvola lo stesso si apra e viceversa,
tenuta sull'asta di manovra con guarnizioni toroidali secondo
norma UNI 9211 ovvero con premistoppa baderna. Materiali:
corpo e colonna idrante G20 UNI5007; sedi ed otturatori:
bronzo G-Cu-Sn3-Zn10-Pb7-UNI7013/9; dispositivi di
manovra e scarico automatico bronzo G-Cu-Sn3-Zn10-Pb7-
UNI7013/9 e/o acciaio inossidabile X5-Cr-NI-Mo1712
UNI6900; guarnizioni di tenuta appropriate al tipo di acqua
utilizzata. Verniciatura con ciclo adatto alle condizioni
ambientali, di colore rosso con striscia bianca di materiale
retroriflettente alta almeno 40 mm Ogni idrante dovrà
riportare i seguenti dati di identificazione: - riferimento alla
norma UNI 9485; - nome del costruttore; - modello; - diametro
nominale; - anno di costruzione; - estremi di approvazione di
tipo. Fornito e posto in opera appoggiato ad un supporto in
calcestruzzo, isolato dalla condotta da una saracinesca di
sezionamento, installato con dreni posti all'uscita dei
dispositivi di svuotamento, sigillato con massello di
calcestruzzo di ancoraggio alla base dei corpi di presa,
comprensivo di scavo, allaccio, ripristino ed opere murarie ed
ogni onere e magistero. tipo AR o ADR: flangia di attacco DN
80, n. 2 attacchi 70 UNI 810 designazione esemplificativa:
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R I P O R T O 45 6́00 9́52,04

idrante UNI 9485 - 80 AR (2/70) 860
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 5,00

SOMMANO cad 5,00 877,98 4 3́89,90

205 / 205 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco
E04.03.003 alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio

verniciato, sportello con telaio portavetro in lega leggera
lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa
0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave, contenente all'interno
un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca,
una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed un
rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo
con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con
premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Attacco motopompa 1,00

SOMMANO cad 1,00 235,50 235,50

206 / 206 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Allaccio utenze molo pescherecci 10,00

SOMMANO cad 10,00 200,99 2 0́09,90

207 / 207 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.e EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 100 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Allaccio utenze molo pescherecci 10,00

SOMMANO cad 10,00 179,23 1́ 792,30

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 6́09 3́79,64

208 / 208 Contatore a mulinello, fornito e posto in opera, di per acqua
B02.02.026.d fredda Woltmann in esecuzione a revisione con quadrante

asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm²
(circa 12 kgf/cm²) (prova 2 N/mm²; circa 20 kgf/cm²)
compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni):
del diametro 100 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Allaccio utenze molo pescherecci 10,00

SOMMANO cad 10,00 495,80 4 9́58,00

209 / 209 Fornitura e posa di idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI
NP.IM.01 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito e posto in

opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di
manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x
UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e
serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in
AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo,
al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per
il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 21,00

SOMMANO cad 21,00 444,65 9 3́37,65

210 / 210 Fornitura e posa di armadio antincendio per idrante sottosuolo
NP.IM.02 UNI 70 in acciaio inox 1600 x700x400, completo di due

lancie in rame con valvola, n. 2 manichetta UNI 9487
approvata dal Ministero degli Interni colore bianco da 25 m,
raccordi, 2 manicotti copri-raccordo, sella di supporto,  1
chiave di manovra e vetro safe-crash; ascia, collo di cigno a
baionetta.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 11,00

SOMMANO cad 11,00 1́ 966,14 21́ 627,54

211 / 211 Fornitura e posa di chiusino stradale per idrante antincendio
NP.IM.03 sottosuolo in ghisa con scarico automatico antigelo. Compresi

tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 21,00

SOMMANO cad 21,00 80,37 1́ 687,77

Impianto idrico potabile  (SbCat 22)

212 / 212 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 45 6́46 9́90,60

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione De50 94,00 0,600 1,000 56,40
Tubazione De75 93,50 0,600 1,000 56,10
Tubazione De110 860,00 0,600 1,000 516,00
Tubazione De125 348,00 0,600 1,000 208,80

SOMMANO m³ 837,30 8,66 7 2́51,02

213 / 213 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione De50 94,00 0,600 0,600 33,84
Tubazione De75 93,50 0,600 0,600 33,66
Tubazione De110 860,00 0,600 0,600 309,60
Tubazione De125 348,00 0,600 0,600 125,28

SOMMANO m³ 502,38 7,62 3 8́28,14

214 / 214 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione De50 94,00 0,600 0,400 22,56
Tubazione De75 93,50 0,600 0,400 22,44
Tubazione De110 860,00 0,600 0,400 206,40
Tubazione De125 348,00 0,600 0,400 83,52

SOMMANO m³ 334,92 38,44 12 8́74,32

215 / 215 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.05 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 50 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=39*2,4) 93,60 93,60

SOMMANO m 93,60 3,97 371,59

216 / 216 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.07 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 75 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=7,5+32+2+5+5+5+8+8+4+4+9+4) 93,50 93,50

SOMMANO m 93,50 6,78 633,93

217 / 217 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.09 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 110 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=303+365+192) 860,00 860,00

SOMMANO m 860,00 17,72 15 2́39,20

218 / 218 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.10 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 125 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=155+61+31+7,5+49+44,5) 348,00 348,00

SOMMANO m 348,00 20,29 7 0́60,92

219 / 219 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 45 6́94 2́49,72

interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Allaccio utenze edifici darsena pescherecci 5,00
Allaccio utenze barchei darsena pescherecci 39,00

SOMMANO cad 44,00 200,99 8 8́43,56

220 / 220 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio
a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli
per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124
D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a
600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità
preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto
che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno
speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile
anche la posa del prodotto)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Allaccio utenze edifici darsena pescherecci 5,00
Allaccio utenze barche darsena pescherecci 39,00

SOMMANO cad 44,00 187,26 8 2́39,44

221 / 221 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.a EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 40 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto allaccio barche 39,00

SOMMANO cad 39,00 104,43 4 0́72,77

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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222 / 222 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.c EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 65 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto allaccio edifici 5,00

SOMMANO cad 5,00 133,29 666,45

223 / 223 Contatore a mulinello, fornito e posto in opera, di per acqua
B02.02.026.a fredda Woltmann in esecuzione a revisione con quadrante

asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm²
(circa 12 kgf/cm²) (prova 2 N/mm²; circa 20 kgf/cm²)
compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni):
del diametro 50 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto allaccio barche 39,00

SOMMANO cad 39,00 387,34 15 1́06,26

224 / 224 Contatore a mulinello, fornito e posto in opera, di per acqua
B02.02.026.b fredda Woltmann in esecuzione a revisione con quadrante

asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm²
(circa 12 kgf/cm²) (prova 2 N/mm²; circa 20 kgf/cm²)
compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni):
del diametro 70 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto allaccio edifici 5,00

SOMMANO cad 5,00 438,99 2 1́94,95

225 / 225 Fornitura e posa di Idrante UNI 45 o UNI 70 completo di
NP.IM.04 volantino, tappo e catenella. Il tutto fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Attacco 2”
maschio.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto allaccio barche 39,00

SOMMANO cad 39,00 43,37 1́ 691,43

Impianto di scarico acque reflue  (SbCat 23)

226 / 226 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øe 200 mm:
molo pescherecci *(H/peso=(1,2+1,9)/2) 238,00 0,800 1,550 295,12
banchina sud e strada esterna *(H/peso=(1,1+2,2)/2) 87,00 0,800 1,650 114,84
Tubazione Øi 250 mm:
molo pescherecci *(H/peso=(1,9+2,9)/2) 206,00 0,850 2,400 420,24
Tubazione Øi 63 mm:
banchina sud e strada esterna *(H/peso=(1,3+1,6)/2) 380,00 0,700 1,450 385,70
Tubazione Øi 90 mm:
molo pescherecci *(H/peso=(1,3+1,6)/2) 10,00 0,700 1,450 10,15

SOMMANO m³ 1́ 226,05 8,66 10 6́17,59

227 / 227 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øi 250 mm:
molo pescherecci *(H/peso=(1,9+2,9)/2) 206,00 0,850 2,400 420,24

SOMMANO m³ 420,24 2,28 958,15

228 / 228 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 1226,05 1́ 226,05
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(9,46+9,95+1,12+0,06)) -20,59 -20,59
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -440,06 -440,06

Sommano positivi m³ 1́ 226,05
Sommano negativi m³ -460,65

SOMMANO m³ 765,40 7,62 5 8́32,35

229 / 229 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Tubazione Øe 200 mm:
molo pescherecci 238,00 0,800 0,700 133,28
banchina sud e strada esterna 87,00 0,800 0,700 48,72
a detrarre tubazioni *(lung.=-(238+87))*(larg.=,1*,1*3,14) -325,00 0,031 -10,08
Tubazione Øi 250 mm:
molo pescherecci 206,00 0,850 0,750 131,33
a detrarre tubazioni *(lung.=-(206))*(larg.=,125*,125*3,14) -206,00 0,049 -10,09
Tubazione Øi 63 mm:
banchina sud e strada esterna 380,00 0,700 0,600 159,60
a detrarre tubazioni *(larg.=,0315*,0315*3,14) -380,00 0,003 -1,14
Tubazione Øi 90 mm:
molo pescherecci 10,00 0,700 0,600 4,20
a detrarre tubazioni *(lung.=-(10))*(larg.=,045*,045*3,14) -10,00 0,006 -0,06

Sommano positivi m³ 477,13
Sommano negativi m³ -21,37

SOMMANO m³ 455,76 38,44 17 5́19,41

230 / 230 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione 37,00

SOMMANO cad 37,00 200,99 7 4́36,63

231 / 231 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.j prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione 4,00

SOMMANO cad 4,00 134,16 536,64

232 / 232 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione 157,00

SOMMANO cad 157,00 17,53 2 7́52,21

233 / 233 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento 3,00

SOMMANO cad 3,00 549,66 1́ 648,98

234 / 234 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento 3,00

SOMMANO cad 3,00 353,48 1́ 060,44

235 / 235 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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w 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 61,20 734,40

236 / 236 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione 37,00 110,000 4 0́70,00

SOMMANO kg 4 0́70,00 3,82 15 5́47,40

237 / 237 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio
a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli
per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124
D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a
600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità
preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto
che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno
speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile
anche la posa del prodotto)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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SOMMANO cad 6,00 187,26 1́ 123,56

238 / 238 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a clapet per
NP.IM.09 installazione a parete DN250 PN6, in acciaio inox AISI 304L.

Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetto antirigurgito 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́28,92 5 0́57,84

239 / 239 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.b in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.02 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9
mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=34+20+5+10+5+10+26+26+26+
15+15+15+20+11) 238,00 238,00
Banchina sud e strada esterna *(lung.=23+23+21+20) 87,00 87,00

SOMMANO m 325,00 19,18 6 2́33,50

240 / 240 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.b in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.03 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2
mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci *(lung.=32+30+5+28+28+16+12+25+30) 206,00 206,00

SOMMANO m 206,00 26,51 5 4́61,06

241 / 241 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.a conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.02 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Banchina sud e strada esterna *(lung.=210+170) 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 4,70 1́ 786,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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242 / 242 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.a conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.04 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 90 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 6,82 68,20

243 / 243 Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per
B02.02.007.b pressioni di esercizio fino a 16 bar con corpo in ghisa,

membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16:
del diametro di 80 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 325,37 1́ 952,22

244 / 244 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.d EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 80 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 148,63 891,78

245 / 245 Fornitura e posa in opera di pompe di sollevamento acque nere
NP.IM.16.a con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli.

Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione
massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): - oltre 10 fino a
20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 65 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 614,75 6 4́59,00

Fornitura e posa in opera di pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V -
 
3f -

 
50 Hz, 4 poli.Grandezze (m³/h: portata -

 
kPa: prevalenza -

 
mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): -

 
oltre 40 fino a 80 m³/h -

 
oltre 100 fino a 200 kPa -

 
80 mm

246 / 246 Fornitura e posa in opera di pompe di sollevamento acque 
NP.IM.16.c nere con corpo in ghisa e motore 380 V -

 
3f -

 
50 Hz, 4 poli.

Grandezze (m³/h: portata -
 
kPa: prevalenza -

 
mm: dimensione 

massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): -
 
oltre 40 fino a 

80 m³/h -
 
oltre 100 fino a 200 kPa -

 
80 mm
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Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci 2,00

SOMMANO cad 2,00 3 7́60,12 7 5́20,24

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA  (Cat 14)

Impianto di smaltimento acque meteoriche perimetro
intervento  (SbCat 24)

247 / 247 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 172 mm:
rete di perimetro intervento *(H/peso=((,9+1,3)/2)) 115,00 0,800 1,100 101,20
Tubazione Øi 400 mm:
rete di perimetro intervento 20,00 1,100 1,500 33,00
Tubazione Øi 600 mm:
rete di perimetro intervento *(H/peso=((1,5+2)/2)) 430,00 1,300 1,750 978,25
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento 20,00 1,400 2,300 64,40
Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento 10,00 1,400 3,300 46,20

SOMMANO m³ 1́ 223,05 8,66 10 5́91,61

248 / 248 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento 20,00 1,400 2,300 64,40
Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento 10,00 1,400 3,300 46,20

SOMMANO m³ 110,60 2,28 252,17

249 / 249 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.d piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 600 mm Cls:
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rete di perimetro intervento 10,00 1,400 3,300 46,20

SOMMANO m³ 46,20 4,40 203,28

250 / 250 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 1223,05 1́ 223,05
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(3,57+3,46+165,55+7,7+5,54)) -185,82 -185,82
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -698,58 -698,58

Sommano positivi m³ 1́ 223,05
Sommano negativi m³ -884,40

SOMMANO m³ 338,65 7,62 2 5́80,51

251 / 251 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 172 mm:
rete di perimetro intervento 115,00 0,800 0,800 73,60
a detrarre tubazioni *(larg.=,1*,1*3,14) -115,00 0,031 -3,57
Tubazione Øi 400 mm:
rete di perimetro intervento 20,00 1,100 1,150 25,30
a detrarre tubazioni *(larg.=,235*,235*3,14) -20,00 0,173 -3,46
Tubazione Øi 600 mm:
rete di perimetro intervento 430,00 1,300 1,300 726,70
a detrarre tubazioni *(larg.=,35*,35*3,14) -430,00 0,385 -165,55
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento 20,00 1,400 1,400 39,20
a detrarre tubazioni *(larg.=,35*,35*3,14) -20,00 0,385 -7,70
Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento 10,00 1,400 1,400 19,60
a detrarre tubazioni *(larg.=,42*,42*3,14) -10,00 0,554 -5,54

Sommano positivi m³ 884,40
Sommano negativi m³ -185,82

SOMMANO m³ 698,58 38,44 26 8́53,42

252 / 252 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento 20,00 1,400 1,400 39,20
a detrarre tubazioni *(larg.=,35*,35*3,14) -20,00 0,385 -7,70

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento 10,00 1,400 1,400 19,60
a detrarre tubazioni *(larg.=,42*,42*3,14) -10,00 0,554 -5,54

Sommano positivi m³ 58,80
Sommano negativi m³ -13,24

SOMMANO m³ 45,56 128,16 5 8́38,97

253 / 253 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento *(larg.=(3*1,30)) 20,00 3,900 4,082 318,40
Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento *(larg.=(3*1,30)) 10,00 3,900 4,082 159,20

SOMMANO kg 477,60 1,43 682,97

254 / 254 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 630 mm PEad:
rete di perimetro intervento 2,00 20,00 1,300 52,00
Tubazione Øi 600 mm Cls:
rete di perimetro intervento 2,00 10,00 1,300 26,00

SOMMANO m² 78,00 22,49 1́ 754,22

255 / 255 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti a caditoia stradale 38,00

SOMMANO cad 38,00 110,66 4 2́05,08

256 / 256 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
m 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
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attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 11,00

SOMMANO cad 11,00 241,34 2 6́54,74

257 / 257 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.n prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di spezione 11,00

SOMMANO cad 11,00 143,82 1́ 582,02

258 / 258 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.o prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 24,00

SOMMANO cad 24,00 20,21 485,04

259 / 259 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
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riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 2,00 1,400 2,80

SOMMANO cad 2,80 549,66 1́ 539,05

260 / 260 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 3,00 1,400 4,20

SOMMANO cad 4,20 353,48 1́ 484,62

261 / 261 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=11+2) 13,00 110,000 1́ 430,00
Pozzetti a caditoia stradale 38,00 90,000 3 4́20,00

SOMMANO kg 4 8́50,00 3,82 18 5́27,00

Impianto di smaltimento acque meteoriche  (SbCat 25)

262 / 262 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
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resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 172 mm:
viabilità esterna *(H/peso=(,9+1,3)/2) 717,00 0,800 1,100 630,96
Tubazione Øi 272 mm:
viabilità esterna *(H/peso=(1,4+1,5)/2) 146,00 0,900 1,450 190,53
Tubazione Øi 400 mm:
viabilità esterna *(H/peso=(1,4+2,5)/2) 81,00 1,100 1,950 173,75
Tubazione Øi 500 mm:
viabilità esterna *(H/peso=(1,9+2,2)/2) 18,00 1,200 2,050 44,28
Tubazione Øi 600 mm:
viabilità esterna *(lung.=49,00+740)*(H/peso=(1,7+2,5)/2) 789,00 1,300 2,100 2 1́53,97
Tubazione Øi 800 mm Cls:
viabilità esterna 7,00 1,650 3,700 42,74

SOMMANO m³ 3 2́36,23 8,66 28 0́25,75

263 / 263 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 500 mm:
viabilità esterna *(H/peso=(1,9+2,2)/2) 18,00 1,200 2,050 44,28
Tubazione Øi 600 mm:
viabilità esterna *(lung.=49,00+740)*(H/peso=(1,7+2,5)/2) 789,00 1,300 2,100 2 1́53,97
Tubazione Øi 800 mm Cls:
viabilità esterna 7,00 1,650 3,700 42,74

SOMMANO m³ 2 2́40,99 2,28 5 1́09,46

264 / 264 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.d piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 800 mm Cls:
viabilità esterna 7,00 1,650 3,700 42,74

SOMMANO m³ 42,74 4,40 188,06

265 / 265 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
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R I P O R T O 45 9́48 8́20,15

scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 3236,23 3 2́36,23
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(22,23+8,47+14,01+4,59+303,77+5,94)) -359,01 -359,01
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d 1707,67 1́ 707,67

Sommano positivi m³ 4 9́43,90
Sommano negativi m³ -359,01

SOMMANO m³ 4 5́84,89 7,62 34 9́36,86

266 / 266 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Tubazione Øi 172 mm:
viabilità esterna 717,00 0,800 0,800 458,88
a detrarre tubazioni *(larg.=,1*,1*3,14) -717,00 0,031 -22,23
Tubazione Øi 272 mm:
viabilità esterna 146,00 0,900 1,000 131,40
a detrarre tubazioni *(lung.=-(146))*(larg.=,136*,136*3,14) -146,00 0,058 -8,47
Tubazione Øi 400 mm:
viabilità esterna 81,00 1,100 1,100 98,01
a detrarre tubazioni *(larg.=,235*,235*3,14) -81,00 0,173 -14,01
Tubazione Øi 500 mm:
viabilità esterna 18,00 1,200 1,200 25,92
a detrarre tubazioni *(larg.=,285*,285*3,14) -18,00 0,255 -4,59
Tubazione Øi 600 mm:
viabilità esterna *(lung.=49,00+740) 789,00 1,300 1,300 1́ 333,41
a detrarre tubazioni *(lung.=-(49+740))*(larg.=,35*,35*3,14) -789,00 0,385 -303,77
Tubazione Øi 800 mm Cls:
viabilità esterna 7,00 1,650 1,650 19,06
a detrarre tubazioni *(larg.=,52*,52*3,14) -7,00 0,849 -5,94

Sommano positivi m³ 2 0́66,68
Sommano negativi m³ -359,01

SOMMANO m³ 1́ 707,67 38,44 65 6́42,83

267 / 267 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti a caditoia stradale *(par.ug.=7+98+35) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 110,66 15 4́92,40
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R I P O R T O 46 0́64 8́92,24

268 / 268 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=1+9) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 200,99 2 0́09,90

269 / 269 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 81,00

SOMMANO cad 81,00 17,53 1́ 419,93

270 / 270 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
m 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=3+14) 17,00 17,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 17,00 46 0́68 3́22,07

SOMMANO cad 17,00 241,34 4 1́02,78

271 / 271 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.n prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 14,00

SOMMANO cad 14,00 143,82 2 0́13,48

272 / 272 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.o prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 18,00

SOMMANO cad 18,00 20,21 363,78

273 / 273 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 2,00 1,400 2,80

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 2,80 46 0́74 8́02,11

SOMMANO cad 2,80 549,66 1́ 539,05

274 / 274 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 2,00 1,400 2,80

SOMMANO cad 2,80 353,48 989,74

275 / 275 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
w 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione 20,00 1,400 28,00

SOMMANO cad 28,00 61,20 1́ 713,60

276 / 276 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=2+17+10) 29,00 110,000 3 1́90,00
Pozzetti a caditoia stradale *(par.ug.=7+140) 147,00 90,000 13 2́30,00

SOMMANO kg 16 4́20,00 3,82 62 7́24,40

277 / 277 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.a corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 46 1́41́ 768,90

con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 200 mm; Øi 172 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna *(lung.=(2*46*5)+14+15+12+10+(6*17)+
13+24+11+13+18+10+15) 717,00 717,00

SOMMANO m 717,00 47,74 34 2́29,58

278 / 278 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.c corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 315 mm; Øi 272 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna *(lung.=46+40+33+27) 146,00 146,00
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R I P O R T O 146,00 46 1́75 9́98,48

SOMMANO m 146,00 81,57 11́ 909,22

279 / 279 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.d corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 468 mm; Øi 400 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna *(lung.=18+18+18+13+14) 81,00 81,00

SOMMANO m 81,00 150,83 12 2́17,23

280 / 280 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.e corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
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all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 565 mm; Øi 500 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 232,37 4 1́82,66

281 / 281 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.f corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 701 mm; Øi 600 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna *(lung.=55*6+70*3+45*2+35*2+40+23+26) 789,00 789,00

SOMMANO m 789,00 325,25 256 6́22,25

282 / 282 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in
B02.03.002.e calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alla

normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A -
425R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere
un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm². I tubi dovranno essere
di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e
giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma,
conforme alle norme UNI EN 681, incorporato nel getto e
saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti per
carichi stradali di prima categoria, posti in opera in scavo a
trincea stretta per profondità di interramento variabili da m 1 a
m 3 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno
prefabbricati in stabilimento con controllo dei processi
produttivi certificato da ICMQ; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa vigente, con impressa la
marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1916.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro,
l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio:
del diametro interno di 800 mm spess. minimo in chiave 115
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mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
viabilità esterna 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 259,37 1́ 815,59

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

283 / 283 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.008 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Per distribuzione illuminazione *(lung.=20+18+30+10+15+
20+30+18+20+(30*5)+11+21+(30*4)+32+30+30) 2,00 575,00 1́ 150,00

SOMMANO m 1́ 150,00 10,12 11́ 638,00

284 / 284 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.002 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera : diametro esterno mm 63
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA

22,00 1,00 22,00

SOMMANO m 22,00 4,91 108,02

285 / 285 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la
D12.02.001.c ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,

compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei
materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a
1,50 m³
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA

27,00 1,150 31,05

SOMMANO cad 31,05 258,23 8 0́18,04

286 / 286 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.a in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.03 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2
mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA

22,00 1,00 22,00

SOMMANO m 22,00 33,05 727,10

287 / 287 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a
D11.08 caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione

trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la
bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
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1,00

SOMMANO cad 1,00 14,67 14,67
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA  (Cat 13)

Edifici tecnologici - Centrale antincendio  (SbCat 27)

288 / 288 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 10,60 10,400 0,200 22,05

6,70 2,900 0,200 3,89

SOMMANO m³ 25,94 5,87 152,27

289 / 289 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 10,60 10,400 0,200 22,05

6,70 2,900 0,200 3,89
Cordolo perimetrale *(lung.=(16,7+10,4))*(larg.=,15/2) 2,00 27,10 0,075 0,150 0,61

SOMMANO m³ 26,55 134,18 3 5́62,48

290 / 290 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 2,20 10,60 10,400 4,082 990,00

2,20 6,70 2,900 4,082 174,49

SOMMANO kg 1́ 164,49 1,43 1́ 665,22

291 / 291 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione *(lung.=(16,7+10,4)) 2,00 27,10 0,200 10,84

SOMMANO m² 10,84 22,49 243,79
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292 / 292 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione - sabbia 10,60 10,400 0,050 5,51

6,70 2,900 0,050 0,97

SOMMANO m³ 6,48 38,44 249,09

Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione
secondaria  (SbCat 28)

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. composta da:n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato di omologazione
 
ENEL DG 2092 ed. 3° realizzato in 1 vano aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 559 x 230 x 250 (Locale ENEL);n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato di omologazione ENEL DG 2092 ed. 3° realizzata in 1 vano aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 90 x 230 x 250, (Locale MISURE);dimensioni totali esterne (LxPxH) cm 674 x 248 x 265 h. Basamenti prefabbricati del tipo “A VASCA” Omologati ENEL, realizzati in calcestruzzo armato R'ck = 40 N/mm2(400 Kg/cm2); completi di fori a frattura prestabilita con flange a tenuta stagna fino ad 1 bar in polietilene ad alta densità posizionate sulle pareti laterali della vasca, per il collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca, fino ad un diametro max di 200mm; provvisti inoltre di collettore inox per il collegamento interno-esterno della rete di messa a terra. Altezza utile interna cm. 50.Pannelli parete dello spessore di 9 cm con pilastro incorporato ed armati con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 220 x 220 in acciaio B450A qualificato e barre aggiuntive in acciaio B450C qualificato.Solette di copertura

 
realizzata in più pezzi uniti fra loro nel momento della posa in opera.Sporti di gronda, sui quattro lati opportunamente sagomati per impedire il dilavamento delle pareti in caso di pioggia.Pavimenti autoportanti

 
di cm. 10 con realizzate le asole per il passaggio dei cavi.Completa di: -

 
N.2 porte in VTR a due ante omologate ENEL da cm. 120 x 215  con serratura cifratura ENEL;-

 
N.1 porta in lamiera ad un’anta omologata ENEL dim. cm. 80x215 con serratura cifratura ENEL; -

 
N.2 griglie d’aerazione in VTR omologate ENEL da cm. 120x50;-

 
Tinteggiatura interna colore bianco;-
 
Rivestimento esterno con vernice plastica ai pigmenti di quarzo (RAL da definire);-

 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL dim. cm. 60 x 60 (locale Misure);-

 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL dim. cm. 100 x 60 (locale ENEL);-

 
N. 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;-
 
N. 2 aspiratori eolici in acciaio inox;-
 
N. 1 passante per cavi temporanei diam. 8 cm;-
 
N. 1 impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni Enel DG 10061 così composto:o Quadro BT servizi ausiliari (installato all’interno del quadro Rack);o N. 3 punti luce completi di plafoniera DY 3021 e interruttore bipolare;-

 
N. 1 armadio Rack Enel DY3005 completo di N. 1 Quadro Servizi Ausiliari DY3016/3;-

 
N. 1 maglia di terra interna;-
 
N. 6 piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25;-
 
N. 1 sistema passacavo a parete (Ø 80mm) per antenna;-
 
Impianto di messa a terra esterno costituito da n. 4 dispersori in acciaio da m 1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 35 mmq;-

 
Impermeabilizzazione della copertura con guaina bituminosa ardesiata con armatura in tessuto di poliestere dello spessore minimo di mm. 4 applicata adeguatamente mediante preriscaldamento;-

 
Sigillatura di tutte le giunzioni fra gli elementi di copertura, fra le pareti perimetrali e le fughe di giunzione mediante mastice acrilico opportunamente formulato per l’adesione su superfici in calcestruzzo. Cabina elettrica Omologata dall’ENEL

 
e costruita in regime di qualita’ certificata ISO 9001.Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:-

 
Legge 05/11/1971 n° 1086-
 
Legge 02/02/1974 n° 64-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-

 
ENEL DG  2092-
 
ENEL DG 10061 

293 / 293 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in 
NP.IE.02 c.a.v. composta da:

n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato 
di omologazione

 
ENEL DG 2092 ed. 3° realizzato in 1 vano 

aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 559 x 
230 x 250 (Locale ENEL);
n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato 
di omologazione ENEL DG 2092 ed. 3° realizzata in 1 vano 
aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 90 x 
230 x 250, (Locale MISURE);

dimensioni totali esterne (LxPxH) cm 674 x 248 x 265 h. 

Basamenti prefabbricati del tipo “A VASCA” Omologati 
ENEL, realizzati in calcestruzzo armato R'ck = 40 N/mm2

(400 Kg/cm2); completi di fori a frattura prestabilita con 
flange a tenuta stagna fino ad 1 bar in polietilene ad alta 
densità posizionate sulle pareti laterali della vasca, per il 
collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca, fino ad un 
diametro max di 200mm; provvisti inoltre di collettore inox 
per il collegamento interno-esterno della rete di messa a terra. 
Altezza utile interna cm. 50.
Pannelli parete dello spessore di 9 cm con pilastro 
incorporato ed armati con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 220 x 
220 in acciaio B450A qualificato e barre aggiuntive in acciaio 
B450C qualificato.
Solette di copertura

 
realizzata in più pezzi uniti fra loro nel 

momento della posa in opera.
Sporti di gronda, sui quattro lati opportunamente sagomati 
per impedire il dilavamento delle pareti in caso di pioggia.
Pavimenti autoportanti

 
di cm. 10 con realizzate le asole per 

il passaggio dei cavi.
Completa di: 
-
 
N.2 porte in VTR a due ante omologate ENEL da cm. 120 x 

215  con serratura cifratura ENEL;
-
 
N.1 porta in lamiera ad un’anta omologata ENEL dim. cm. 

80x215 con serratura cifratura ENEL; 
-
 
N.2 griglie d’aerazione in VTR omologate ENEL da cm. 

120x50;
-
 
Tinteggiatura interna colore bianco;

-
 
Rivestimento esterno con vernice plastica ai pigmenti di 

quarzo (RAL da definire);

-
 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL 

dim. cm. 60 x 60 (locale Misure);
-
 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL 

dim. cm. 100 x 60 (locale ENEL);
-
 
N. 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;

-
 
N. 2 aspiratori eolici in acciaio inox;

-
 
N. 1 passante per cavi temporanei diam. 8 cm;

-
 
N. 1 impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni 

Enel DG 10061 così composto:
o Quadro BT servizi ausiliari (installato all’interno 
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del quadro Rack);
o N. 3 punti luce completi di plafoniera DY 3021 e 

interruttore bipolare;
-
 
N. 1 armadio Rack Enel DY3005 completo di N. 1 Quadro 

Servizi Ausiliari DY3016/3;
-
 
N. 1 maglia di terra interna;

-
 
N. 6 piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25;

-
 
N. 1 sistema passacavo a parete (Ø 80mm) per antenna;

-
 
Impianto di messa a terra esterno costituito da n. 4 dispersori 

in acciaio da m 1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 
35 mmq;
-
 
Impermeabilizzazione della copertura con guaina bituminosa 

ardesiata con armatura in tessuto di poliestere dello spessore 
minimo di mm. 4 applicata adeguatamente mediante 
preriscaldamento;
-
 
Sigillatura di tutte le giunzioni fra gli elementi di copertura, 

fra le pareti perimetrali e le fughe di giunzione mediante 
mastice acrilico opportunamente formulato per l’adesione su 
superfici in calcestruzzo. 

Cabina elettrica Omologata dall’ENEL
 
e costruita in regime 

di qualita’ certificata ISO 9001.
Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera 
nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:
-
 
Legge 05/11/1971 n° 1086

-
 
Legge 02/02/1974 n° 64

-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
-
 
ENEL DG  2092

-
 
ENEL DG 10061 

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Edifici tecnologici - Cabine MT/BT, ET4 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20 9́81,24 20 9́81,24

Realizzazione di linea trifase di MT costituita da tre cavi unipolari ad IMQ tipo “PRYSMIAM” tipo RG26H1M16 12/20 kV sezione 95mmq
 
fra la Cabina del Distributore e la Cabina di Trasformazione incluso accessori e contatti con il Distributore per il fuori tensione.

294 / 294 Realizzazione di linea trifase di MT costituita da tre cavi 
NP.IE.10 unipolari ad IMQ tipo “PRYSMIAM” tipo RG26H1M16 

12/20 kV sezione 95mmq
 
fra la Cabina del Distributore e 

la Cabina di Trasformazione incluso accessori e contatti 
con il Distributore per il fuori tensione.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 592,17 592,17

Edifici tecnologici - Cabina di trasformazione MT/BT
(SbCat 29)

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica denominata Cabina di trasformazione MT/BT, completa di edificio prefabbricato in c.a.v. e relative componenti di finitura.Cabina elettrica Omologata dall’ENEL
 
e costruita in regime di qualita’ certificata ISO 9001.Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:-

 
Legge 05/11/1971 n° 1086-
 
Legge 02/02/1974 n° 64-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-

 
ENEL DG  2092-
 
ENEL DG 10061 

 
La voce comprende oneri di mano d’opera ed accessori per dare il lavoro finito, funzionale e funzionante.

295 / 295 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica denominata 
NP.IE.08 Cabina di trasformazione MT/BT, completa di edificio 

prefabbricato in c.a.v. e relative componenti di finitura.
Cabina elettrica Omologata dall’ENEL

 
e costruita in regime 

di qualita’ certificata ISO 9001.
Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera 
nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:
-
 
Legge 05/11/1971 n° 1086

-
 
Legge 02/02/1974 n° 64

-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
-
 
ENEL DG  2092

-
 
ENEL DG 10061 

 
La voce comprende oneri di mano d’opera ed accessori per 
dare il lavoro finito, funzionale e funzionante.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 46 5́10 6́97,52
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PESCA
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 43 1́45,71 43 1́45,71

Fornitura e posa in opera di Quadro di Media Tensione tipo "ICET INDUSTRIE" serie MODULAR SYSTEM N come illustrato nel disegno di progetto e cioè composto da:-
 
n° 1 scomparto arrivo/risalita con sezionatore di terra art. NR/T

 
(arrivo linea)-

 
n° 1 scomparto di arrivo con risalita sbarre a CEI 0-16 art. NVB/G (dispositivo generale)-
 
n° 2 scomparti di partenza con portafusibili art. NFA (partenza trafo)Il quadro deve essere rispondente alle Norme CEI 17-6 (EN 62271-200), al marchio CESI, alla classificazione IAC A FLR (garantiscono l'accesso delle persone sul fronte, sui lati e sul retro rispettando i criteri della prova ad arco interno) e deve presentare le seguenti caratteristiche:-
 
tensione nominale 24kV-
 
tensione di esercizio 8,4kV-
 
tensione di prova ad impulso 125kV-
 
corrente nominale

 
630A-

 
corrente di breve durata 16kA-
 
corrente di limite dinamica 40kA-
 
frequenza nominale 50Hz-
 
grado di protezione IP 30 sull’involucro metallico, IP 20 all’interno-
 
verniciatura a polveri epossidiche colore grigio RAL 7030-
 
particolari metallici interni zincati SendzimirIl quadro di media tensione in oggetto dovrà essere completo di:-
 
sistema di sbarre-
 
ancoraggio terminali (in ingresso ed in uscita)- sezionatore controsbarre rotativo in SF6, con messa a terra delle lame in posizione di aperto, dotato di interblocco meccanico e di blocco a chiave- interruttore automatico di media tensione generale

 
(DG) in esecuzione removibile, sotto vuoto completo di:

 
 -

 
bobina di apertura a 230 Vca (BA)

 
 -

 
bobina di chiusura a 230 Vca (BC)

 
 -

 
motorizzazione completa a 230 Vca (M)

 
 -

 
contatti ausiliari di posizione, di intervento relè e di "molle cariche"

 
 -

 
blocco a chiave in posizione di aperto, con chiavi diverse

 
 -

 
sistema di protezione generale (SPG) con DATA LOGGER funzioni 50 -

 
51 -

 
51.N completo di n° 2 sensori di corrente (TA) 300/5A 10VA 5P30, di toroide (T0) dedicato per guasto a terra da 100/1A 2VA,  il tutto rispondente e certificato secondo le richieste della Norma CEI 0-16 e nel rispetto della " Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione”- sezionatori di messa a terra

 
dotati di interblocco meccanico e di blocco a chiave (in particolare la messa a terra nella prima cella deve avere chiave unica da consegnare all’Enel con apposito verbale come da CEI 0-16).- sezionatore rotativo tripolare sottocarico in SF6

 
400A con messa a terra delle lame in posizione di aperto e dotato di interblocco meccanico con il sezionatore di messa a terra sottostante, di blocco a chiave, di fusibili

 
24kV 63A Pi >= 25kA, di sganciatore di apertura a 230 Vca (b.a.) e contatti ausiliari-

 
condotto sfogo gas per versione IAC A FLR-
 
rinforzo posteriore per versione IAC A FLR (solo per Icc > 21kA)Le celle dovranno essere inoltre dotate non meno di:-
 
segnalatore presenza tensione sulle tre fasi con derivatore capacitivo-
 
illuminazione interna della cella con lampada sostituibile dall’esterno-
 
resistenza anticondensa 230 Vca protetta e termostatata-
 
targhe con sinottico, sequenza manovre e segnalazioni di pericolo-
 
zoccolo di base h = 300 mm-
 
led di segnalazione dello stato di ON-OFF degli interruttori, cablate per tensione ausiliaria di 230Vca-
 
cablaggio degli ausiliari come da schema funzionale-
 
accessori di completamento per avere la funzionalità richiesta dai disegni progettuali e in ogni modo in rispondenza alla normativa antinfortunistica vigente.Valutare bene le Specifiche tecniche del Capitolato ed in fase d’offerta/ordine delle celle consegnare il disegno EG.IMP.11.04

 
 nonché il funzionale sganci contenuto nel disegno EG.IMP.11.05

 
alla ditta costruttrice prescelta [illuminazione interna, resistenze anticondensa e termostato vanno cablati in modo che non siano alimentati dall'UPS di cabina].Va compresa la programmazione del relè CEI 0-16 con impostazione dei valori di taratura prescritti nella lettera dell'Ente Distributore.Note:-

 
Va allegato il certificato di collaudo delle celle ed il certificato di rispondenza alla CEI 0-16 del "Dispositivo di Protezione" e dei relativi riduttori di misura-
 
In fase d’appalto ed ordine inviare alla casa costruttrice anche la parte del circuito sganci relativa all’interruttore, sezionatori sottocarico e relè CEI 0-16 per comprendere il cablaggio necessario con particolare riferimento al pulsante di sgancio a sicurezza positiva ed alle segnalazioni di allarme. 

296 / 296 Fornitura e posa in opera di Quadro di Media Tensione 
NP.IE.09 tipo "ICET INDUSTRIE" serie MODULAR SYSTEM N 

come illustrato nel disegno di progetto e cioè composto da:
-
 
n° 1 scomparto arrivo/risalita con sezionatore di terra art. 

NR/T
 
(arrivo linea)

-
 
n° 1 scomparto di arrivo con risalita sbarre a CEI 0-16 art. 

NVB/G (dispositivo generale)
-
 
n° 2 scomparti di partenza con portafusibili art. NFA 

(partenza trafo)
Il quadro deve essere rispondente alle Norme CEI 17-6 (EN 
62271-200), al marchio CESI, alla classificazione IAC A FLR 
(garantiscono l'accesso delle persone sul fronte, sui lati e sul 
retro rispettando i criteri della prova ad arco interno) e deve 
presentare le seguenti caratteristiche:
-
 
tensione nominale 24kV

-
 
tensione di esercizio 8,4kV

-
 
tensione di prova ad impulso 125kV

-
 
corrente nominale

 
630A

-
 
corrente di breve durata 16kA

-
 
corrente di limite dinamica 40kA

-
 
frequenza nominale 50Hz

-
 
grado di protezione IP 30 sull’involucro metallico, IP 20 

all’interno
-
 
verniciatura a polveri epossidiche colore grigio RAL 7030

-
 
particolari metallici interni zincati Sendzimir

Il quadro di media tensione in oggetto dovrà essere completo 
di:
-
 
sistema di sbarre

-
 
ancoraggio terminali (in ingresso ed in uscita)

- sezionatore controsbarre rotativo in SF6, con messa a terra 
delle lame in posizione di aperto, dotato di interblocco 
meccanico e di blocco a chiave
- interruttore automatico di media tensione generale

 
(DG) in 

esecuzione removibile, sotto vuoto completo di:

 
 -

 
bobina di apertura a 230 Vca (BA)

 
 -

 
bobina di chiusura a 230 Vca (BC)

 
 -

 
motorizzazione completa a 230 Vca (M)

 
 -

 
contatti ausiliari di posizione, di intervento relè e di "molle 

cariche"

 
 -

 
blocco a chiave in posizione di aperto, con chiavi diverse

 
 -

 
sistema di protezione generale (SPG) con DATA LOGGER 

funzioni 50 -
 
51 -

 
51.N completo di n° 2 sensori di corrente 

(TA) 300/5A 10VA 5P30, di toroide (T0) dedicato per guasto 
a terra da 100/1A 2VA,  il tutto rispondente e certificato 
secondo le richieste della Norma CEI 0-16 e nel rispetto della 
" Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel 
distribuzione”
- sezionatori di messa a terra

 
dotati di interblocco meccanico e 

di blocco a chiave (in particolare la messa a terra nella prima 
cella deve avere chiave unica da consegnare all’Enel con 
apposito verbale come da CEI 0-16).
- sezionatore rotativo tripolare sottocarico in SF6

 
400A con 

messa a terra delle lame in posizione di aperto e dotato di 
interblocco meccanico con il sezionatore di messa a terra 
sottostante, di blocco a chiave, di fusibili

 
24kV 63A Pi >= 

25kA, di sganciatore di apertura a 230 Vca (b.a.) e contatti 
ausiliari
-
 
condotto sfogo gas per versione IAC A FLR

-
 
rinforzo posteriore per versione IAC A FLR (solo per Icc > 

21kA)

Le celle dovranno essere inoltre dotate non meno di:
-
 
segnalatore presenza tensione sulle tre fasi con derivatore 

capacitivo

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 46 5́53 8́43,23

-
 
illuminazione interna della cella con lampada sostituibile 

dall’esterno
-
 
resistenza anticondensa 230 Vca protetta e termostatata

-
 
targhe con sinottico, sequenza manovre e segnalazioni di 

pericolo
-
 
zoccolo di base h = 300 mm

-
 
led di segnalazione dello stato di ON-OFF degli interruttori, 

cablate per tensione ausiliaria di 230Vca
-
 
cablaggio degli ausiliari come da schema funzionale

-
 
accessori di completamento per avere la funzionalità 

richiesta dai disegni progettuali e in ogni modo in rispondenza 
alla normativa antinfortunistica vigente.

Valutare bene le Specifiche tecniche del Capitolato ed in fase 
d’offerta/ordine delle celle consegnare il disegno 
EG.IMP.11.04

 
 nonché il funzionale sganci contenuto nel 

disegno EG.IMP.11.05
 
alla ditta costruttrice prescelta 

[illuminazione interna, resistenze anticondensa e termostato 
vanno cablati in modo che non siano alimentati dall'UPS di 
cabina].
Va compresa la programmazione del relè CEI 0-16 con 
impostazione dei valori di taratura prescritti nella lettera 
dell'Ente Distributore.

Note:
-
 
Va allegato il certificato di collaudo delle celle ed il 

certificato di rispondenza alla CEI 0-16 del "Dispositivo di 
Protezione" e dei relativi riduttori di misura
-
 
In fase d’appalto ed ordine inviare alla casa costruttrice 

anche la parte del circuito sganci relativa all’interruttore, 
sezionatori sottocarico e relè CEI 0-16 per comprendere il 
cablaggio necessario con particolare riferimento al pulsante di 
sgancio a sicurezza positiva ed alle segnalazioni di allarme. 
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19 3́85,01 19 3́85,01

Realizzazione di linea trifase di MT costituita da tre cavi unipolari ad IMQ tipo “PRYSMIAM” tipo RG26H1M16 12/20 kV sezione 50mmq
 
fra il Quadro MT ed il trasformatore.

297 / 297 Realizzazione di linea trifase di MT costituita da tre cavi 
NP.IE.11 unipolari ad IMQ tipo “PRYSMIAM” tipo RG26H1M16 

12/20 kV sezione 50mmq
 
fra il Quadro MT ed il 

trasformatore.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 403,94 403,94

298 / 298 Testa di cavo di media tensione a secco isolato a 24 KV,
D14.03.005 completa di capicorda.

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

24,00

SOMMANO cad 24,00 108,00 2 5́92,00

Realizzazione di collegamento di messa e terra del centro stella secondario del trasformatore in cavo ad IMQ tipo FG16R16 2(1x120 mmq) compreso accessori di collegamento e posa (i cavi vanno portati al prospiciente collettore di terra in piatto di rame).

299 / 299 Realizzazione di collegamento di messa e terra del 
NP.IE.12 centro stella secondario del trasformatore in cavo ad 

IMQ tipo FG16R16 2(1x120 mmq) compreso accessori di 
collegamento e posa (i cavi vanno portati al prospiciente 
collettore di terra in piatto di rame).
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 242,40 242,40

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Realizzazione di collegamento di un trasformatore al relativo interruttore di macchina nel Quadro generale “Q.G.BT-DP” in cavo ad IMQ tipo FG16R16 -
 
9(1x150 mmq) + 4(1x120 mmq) compreso accessori di collegamento e posa.

300 / 300 Realizzazione di collegamento di un trasformatore al 
NP.IE.13 relativo interruttore di macchina nel Quadro generale 

“Q.G.BT-DP” in cavo ad IMQ tipo FG16R16 -
 
9(1x150 

mmq) + 4(1x120 mmq) compreso accessori di collegamento e 
posa.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 4́01,96 4 8́03,92

Fornitura e posa in opera di trasformatore di potenza MT/BT trifase in resina
 
avente nucleo realizzato con lamierini a cristalli orientati a basse perdite e avvolgimenti in alluminio tipo “B-Ticino” serie T.HE fase 2 art. Green T.HE-EU2 AAA, avente le seguenti caratteristiche:• potenza nominale in servizio continuo: 400 kVA• frequenza nominale: 50 Hz• tensione nominale primaria: 8,4 kV• regolazione tensione primaria: +/-

 
2x2,5 %• tensione secondaria a vuoto: 400 V• livello di isolamento primario: 12 kV• collegamento primario: triangolo• collegamento secondario: stella con neutro• tensione di corto circuito Vcc%: 6 %• classe termica primario e secondario: F• classi ambientali, climatiche e resistenza al fuoco: E2 -

 
C2 -F1• sonde rilevatrici di temperatura incorporate in ciascun avvolgimento di bassa tensione con cavi di allacciamento centralizzati in unica cassetta ausiliari• centralina elettronica di controllo temperatura con display e tre contatti (avviamento ventilazione forzata, allarme e sgancio), da installare sul quadro di bassa tensione

301 / 301 Fornitura e posa in opera di trasformatore di potenza 
NP.IE.14 MT/BT trifase in resina

 
avente nucleo realizzato con 

lamierini a cristalli orientati a basse perdite e avvolgimenti in 
alluminio tipo “B-Ticino” serie T.HE fase 2 art. Green T.HE-
EU2 AAA, avente le seguenti caratteristiche:
• potenza nominale in servizio continuo: 400 kVA
• frequenza nominale: 50 Hz
• tensione nominale primaria: 8,4 kV
• regolazione tensione primaria: +/-

 
2x2,5 %

• tensione secondaria a vuoto: 400 V
• livello di isolamento primario: 12 kV
• collegamento primario: triangolo
• collegamento secondario: stella con neutro
• tensione di corto circuito Vcc%: 6 %
• classe termica primario e secondario: F
• classi ambientali, climatiche e resistenza al fuoco: E2 -

 
C2 -

F1
• sonde rilevatrici di temperatura incorporate in ciascun 
avvolgimento di bassa tensione con cavi di allacciamento 
centralizzati in unica cassetta ausiliari
• centralina elettronica di controllo temperatura con display e 
tre contatti (avviamento ventilazione forzata, allarme e 
sgancio), da installare sul quadro di bassa tensione
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO cad 1,00 13 4́53,12 13 4́53,12

302 / 302 Sovrapprezzo per gruppo di ventilazione assiale installato
D14.03.002 sulla struttura di base, per incremento della potenza

disponibile del trafo fino al 40%
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO cad 1,00 2 0́24,00 2 0́24,00

303 / 303 Centralina di controllo ventilazione con visualizzazione a led
D14.03.004 di stato ed allarme, dim. mm 96*96 mm installabile fronte

quadro, compreso cablaggio.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO cad 1,00 763,00 763,00

304 / 304 Soccorritore per servizi cabina, realizzato con raddrizzatore a
D14.05.001.a doppio ramo di cui uno destinato alla carica della batteria ed

uno di soccorso. Protezione lato batteria con fusibili rapidi.
Completo di accumulatori NiCd per una autonomia minima di
120 minuti e strumentazione digitale. Potenza totale 1650 W
ingresso 230Vca uscita 110 Vcc
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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1,00

SOMMANO cad 1,00 8 2́58,00 8 2́58,00

Realizzazione di circuito sganci di sicurezza completo per la Cabina di Trasformazione MT/BT, così come risulta dagli schemi, comprendente fra l’altro la fornitura e posa in opera delle apparecchiature accessorie quali finecorsa nelle reti metalliche di protezione delle celle dei trasformatori, pulsanti di emergenza, termostati e sonde termometriche di allarme max temperatura locali (n° 4), ecc. ed il collegamento dei punti in campo quali sonde di temperatura trasformatori, ecc., per dare il lavoro perfettamente funzionante a partire dalla sorgente di alimentazione (UPS sganci di cabina).E' inclusa inoltre la fornitura e posa in opera in esterno di segnalatore luminoso a flash, con allacciamento al “Q.G.BT-DP”, con lampada a LED 230Vca -
 
IP65 -

 
65 flash/min tipo "SIRENA" , con diffusore color giallo ed incluso staffa e robusto fissaggio a parete.Per gli allacciamenti sarà usato tubo portacavi in acciaio laminato a freddo e zincato a caldo, fissato con idonee gaffette, scatole in lega leggera normali (tipo "ILME" serie APV o similari) e/o ispezionabili (tipo "LEGRAND" serie LUB o similari), guaina armata rivestita in PVC autoestinguente (tipo "LEGRAND" serie PN), cavo FG16(O)R16 ad IMQ ed altri accessori di completamento.Prima dell’esecuzione va presentato ai progettisti ed alla DL il disegno complessivo per approvazione.

305 / 305 Realizzazione di circuito sganci di sicurezza completo 
NP.IE.15 per la Cabina di Trasformazione MT/BT, così come 

risulta dagli schemi, comprendente fra l’altro la fornitura e 
posa in opera delle apparecchiature accessorie quali 
finecorsa nelle reti metalliche di protezione delle celle dei 
trasformatori, pulsanti di emergenza, termostati e sonde 
termometriche di allarme max temperatura locali (n° 4), 
ecc. ed il collegamento dei punti in campo quali sonde di 
temperatura trasformatori, ecc., per dare il lavoro 
perfettamente funzionante a partire dalla sorgente di 
alimentazione (UPS sganci di cabina).
E' inclusa inoltre la fornitura e posa in opera in esterno di 
segnalatore luminoso a flash, con allacciamento al 
“Q.G.BT-DP”, con lampada a LED 230Vca -

 
IP65 -

 
65 

flash/min tipo "SIRENA" , con diffusore color giallo ed 
incluso staffa e robusto fissaggio a parete.
Per gli allacciamenti sarà usato tubo portacavi in acciaio 
laminato a freddo e zincato a caldo, fissato con idonee 
gaffette, scatole in lega leggera normali (tipo "ILME" serie 
APV o similari) e/o ispezionabili (tipo "LEGRAND" serie 
LUB o similari), guaina armata rivestita in PVC 
autoestinguente (tipo "LEGRAND" serie PN), cavo FG16
(O)R16 ad IMQ ed altri accessori di completamento.Prima 
dell’esecuzione va presentato ai progettisti ed alla DL il 
disegno complessivo per approvazione.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 680,82 1́ 680,82

Realizzazione di impianto completo di terra interno ed esterno alla Cabina di trasformazione ed altri locali, eseguito come risultante dal disegno progettuale EG.IMP.06.02
 
relativo e costituita principalmente da:-

 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare ≥1,8 mm)-
 
quattro dispersori in acciaio zincato 50x50x5 mm. l=2.000mm. incluso pozzetti di ispezione 30x30cm e accessori di allacciamento alla corda nuda e/o isolata con idonei accessori in esecuzione anticorrosiva-
 
cartelli segnaletici di terra gialli in alluminio serigrafato-
 
piatto di rame da 100x10 mm, lungo circa 0,8 m, quale collettore principale di terra (CP) debitamente preforato, rigidamente fissato distanziato sulla parete posteriore di ciascuna cella contenente il trasformatore-
 
cavo ad IMQ tipo FG16R16 -

 
2(1x120 mmq), per il collegamento sempre fra il collettore principale di terra e la Sbarra di PE del Quadro generale di bassa tensione;-

 
doppia corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare >= 1,8 mm), per il collegamento del collettore principale di terra all'anello disperdente esterno-
 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare >= 1,8 mm) per il collegamento della zona Quadri MT-
 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare >= 1,8 mm), per i restanti collegamenti all’impianto disperdente esterno (contabilizzato in altre voci) come indicati in pianta-
 
corda nuda di rame da 16 mmq (diametro filo elementare >=1,8 mm) annegata nella platea e connessa perimetralmente alla rete elettrosaldata (R) almeno ogni 2,0 m nonché, nei punti indicati, ai dispersori esterni-
 
piattina in rame (P) da 25x3 mm (finemente verniciata di colore giallo) staffata a parete a circa 50 cm da terra su tutto il perimetro del locale, a realizzare il collettore di terra equipotenziale interno, per collegamento ai telai di tutte le apparecchiature aventi parti a media tensione nonché alle porte e finestre con parti  metalliche incluso il collegamento ai dispersori esterni-
 
cavo Giallo/Verde ad IMQ tipo FS17 sezione 16 mmq per il collegamento di tutte le restanti parti metalliche comprese quelle incernierate e di non sicuro contatto, le lamiere striate, ecc. Nell'importo vanno inclusi tutti gli oneri accessori di allacciamento e completamento (morsetterie, capicorda stagnati o cadmiati, ecc.) nonché gli oneri derivanti dalla realizzazione delle misure di terra da certificare a USL, ad e-Distribuzione e alla DL.

306 / 306 Realizzazione di impianto completo di terra interno ed 
NP.IE.17 esterno alla Cabina di trasformazione ed altri locali, 

eseguito come risultante dal disegno progettuale 
EG.IMP.06.02

 
relativo e costituita principalmente da:

-
 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare ≥

1,8 mm)
-
 
quattro dispersori in acciaio zincato 50x50x5 mm. l=

2.000mm. incluso pozzetti di ispezione 30x30cm e accessori 
di allacciamento alla corda nuda e/o isolata con idonei 
accessori in esecuzione anticorrosiva
-
 
cartelli segnaletici di terra gialli in alluminio serigrafato

-
 
piatto di rame da 100x10 mm, lungo circa 0,8 m, quale 

collettore principale di terra (CP) debitamente preforato, 
rigidamente fissato distanziato sulla parete posteriore di 
ciascuna cella contenente il trasformatore
-
 
cavo ad IMQ tipo FG16R16 -

 
2(1x120 mmq), per il 

collegamento sempre fra il collettore principale di terra e la 
Sbarra di PE del Quadro generale di bassa tensione;
-
 
doppia corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo 

elementare >= 1,8 mm), per il collegamento del collettore 
principale di terra all'anello disperdente esterno
-
 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare >= 

1,8 mm) per il collegamento della zona Quadri MT
-
 
corda nuda di rame da 35 mmq (diametro filo elementare >= 

1,8 mm), per i restanti collegamenti all’impianto disperdente 
esterno (contabilizzato in altre voci) come indicati in pianta
-
 
corda nuda di rame da 16 mmq (diametro filo elementare >=

1,8 mm) annegata nella platea e connessa perimetralmente 
alla rete elettrosaldata (R) almeno ogni 2,0 m nonché, nei 
punti indicati, ai dispersori esterni
-
 
piattina in rame (P) da 25x3 mm (finemente verniciata di 

colore giallo) staffata a parete a circa 50 cm da terra su tutto il 
perimetro del locale, a realizzare il collettore di terra 
equipotenziale interno, per collegamento ai telai di tutte le 
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apparecchiature aventi parti a media tensione nonché alle 
porte e finestre con parti  metalliche incluso il collegamento ai 
dispersori esterni
-
 
cavo Giallo/Verde ad IMQ tipo FS17 sezione 16 mmq per il 

collegamento di tutte le restanti parti metalliche comprese 
quelle incernierate e di non sicuro contatto, le lamiere striate, 
ecc. 
Nell'importo vanno inclusi tutti gli oneri accessori di 
allacciamento e completamento (morsetterie, capicorda 
stagnati o cadmiati, ecc.) nonché gli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle misure di terra da certificare a USL, ad e-
Distribuzione e alla DL.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 973,48 1́ 973,48

307 / 307 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per
2.b utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola a

pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 5 kg
classe 89 BC.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,45 13,45

308 / 308 Tappeto isolante a pavimento per tensione fino a 20kV, posato
D14.05.003 in opera

Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

2,30 2,30

SOMMANO m² 2,30 44,00 101,20

Fornitura e posa in opera, su idonea staffa di appoggio,
 
di coppia di guanti isolanti marchiati per classe 00.

309 / 309 Fornitura e posa in opera, su idonea staffa di appoggio,
 
di 

NP.IE.18 coppia di guanti isolanti marchiati per classe 00.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO cad 1,00 42,77 42,77

Realizzazione, nei locali ad uso cabina di trasformazione di impianto di forza motrice e di illuminazione
 
come risultante dai disegni di progetto EG.IMP.06.02

 
e costituito dai seguenti componenti principali:-

 
n° 5 apparecchi illuminanti a LED 44W IP66-
 
n° 2 apparecchi illuminanti di sicurezza a LED 550 lumen IP65-
 
n° 2 interruttori unipolari da 16A-
 
n° 2 prese bipasso standard italiano-tedesco 10/16A-
 
n° 4 termostati per segnalazione max temperaturaL’impianto va realizzato in tubo portacavi in PVC pesante corredato di pezzi speciali fissato con idonee gaffette, scatole in PVC, cavo CPR FG16OR16 e FS17 ad IMQ ed altri accessori di completamento.

310 / 310 Realizzazione, nei locali ad uso cabina di trasformazione 
NP.IE.19 di impianto di forza motrice e di illuminazione

 
come 

risultante dai disegni di progetto EG.IMP.06.02
 
e costituito 

dai seguenti componenti principali:
-
 
n° 5 apparecchi illuminanti a LED 44W IP66

-
 
n° 2 apparecchi illuminanti di sicurezza a LED 550 lumen 

IP65
-
 
n° 2 interruttori unipolari da 16A

-
 
n° 2 prese bipasso standard italiano-tedesco 10/16A

-
 
n° 4 termostati per segnalazione max temperatura

L’impianto va realizzato in tubo portacavi in PVC pesante 
corredato di pezzi speciali fissato con idonee gaffette, scatole 
in PVC, cavo CPR FG16OR16 e FS17 ad IMQ ed altri 
accessori di completamento.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́34,15 2 5́34,15
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311 / 311 Serie di cartelli monitori per cabina, comprendente la fornitura
D14.05.002 dei segnali di avviso, informazione e pericolo secondo

normativa, schema elettrico unifilare sotto vetro, vigente, sia
all'esterno che all'interno del manufatto o locale.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

3,00

SOMMANO cad 3,00 246,00 738,00

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

312 / 312 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.008 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo Pescherecci:
per distribuzione MT *(lung.=5+5+(30*7)+15) 4,00 235,00 940,00
per distribuzione BT  *(lung.=15+15+20+5+17+5+27+27+5+
5+5+29+18+18+9+9+5+5+5+18+18+18+25+25+13,5+25+
25+25+20+20+38+30+(25*4)+30+5+20+(25*5)+20+5) 4,00 849,50 3 3́98,00
per distribuzione BT banchine *(lung.=5+17+27+27+5+29+
18+18+18+10+15+7+(20*11)+8+7+(20*22)) 6,00 871,00 5 2́26,00
(lung.=20*6) 3,00 120,00 360,00
Allaccio all'Ente erogatore:
per distribuzione MT *(lung.=35+35+13) 6,00 83,00 498,00

SOMMANO m 10 4́22,00 10,12 105 4́70,64

313 / 313 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.001 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 50
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Molo pescherecci:
allacci utenze elettriche 39,00 2,00 78,00

SOMMANO m 78,00 4,54 354,12

314 / 314 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a
D11.08 caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione

trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la
bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

4,00

SOMMANO cad 4,00 14,67 58,68

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

315 / 315 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.008 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
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Per distribuzione illuminazione *(lung.=15+10+17+38+38+
10+30+30+25+19+30+12+28+(26*11)+20+25+8+16+25+25+
16+11+5+22+5+10+15+16+28+16+(30*6)+10+10+20+(30*
6)+10) 2,00 1261,00 2 5́22,00
Per distribuzione illuminazione *(lung.=10+10+20+(25*16)+
7) 447,00 447,00

SOMMANO m 2 9́69,00 10,12 30 0́46,28

316 / 316 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.002 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera : diametro esterno mm 63
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

43,00 1,00 43,00

SOMMANO m 43,00 4,91 211,13

317 / 317 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la
D12.02.001.c ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,

compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei
materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a
1,50 m³
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

43,00

SOMMANO cad 43,00 258,23 11́ 103,89

318 / 318 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.a in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.03 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2
mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

43,00 1,00 43,00

SOMMANO m 43,00 33,05 1́ 421,15

319 / 319 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a
D11.08 caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione

trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la
bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

4,00

SOMMANO cad 4,00 14,67 58,68

Impianto telefonico e rete dati  (SbCat 31)

320 / 320 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.006 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 125
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
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PESCA
Per distribuzione telefonia e rete dati *(lung.=(25*3)+12+28+
23+(25*9)+36+30+10+25+10+27+27+10+18+15+25+25+28+
28+28+11+16+16+11+16+16+20+(25*16)+9) 2,00 1220,00 2 4́40,00

SOMMANO m 2 4́40,00 7,23 17 6́41,20

Edifici tecnologici - Centrale idrico potabile  (SbCat 32)

321 / 321 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 10,40 9,900 0,200 20,59

3,65 2,700 0,200 1,97

SOMMANO m³ 22,56 5,87 132,43

322 / 322 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 10,40 9,900 0,200 20,59

3,65 2,700 0,200 1,97
Cordolo perimetrale *(lung.=(12,4+10,4))*(larg.=,15/2) 2,00 22,80 0,075 0,150 0,51

SOMMANO m³ 23,07 134,18 3 0́95,53

323 / 323 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione 2,20 10,40 9,900 4,082 924,62

2,20 3,65 2,700 4,082 88,50

SOMMANO kg 1́ 013,12 1,43 1́ 448,76

324 / 324 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
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PESCA
Platea di fondazione *(lung.=(12,4+10,4)) 2,00 22,80 0,200 9,12

SOMMANO m² 9,12 22,49 205,11

325 / 325 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione - sabbia 10,40 9,900 0,050 5,15

3,65 2,700 0,050 0,49

SOMMANO m³ 5,64 38,44 216,80

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

326 / 326 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione BT *(H/peso=(1,2+1,8)/2) 1990,00 1,100 1,500 3 2́83,50

SOMMANO m³ 3 2́83,50 8,66 28 4́35,11

327 / 327 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 3283,50 3 2́83,50
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(10,04+18,8+34,17+86,88+53,12+7,2)) -210,21 -210,21
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -1797,29 -1́ 797,29

Sommano positivi m³ 3 2́83,50
Sommano negativi m³ -2 0́07,50

SOMMANO m³ 1́ 276,00 7,62 9 7́23,12

328 / 328 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
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R I P O R T O 46 8́22 4́75,12

proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione Mt 318,00 1,100 0,900 314,82
a detrarre tubazioni di allaccio *(larg.=6*(,08*,08*3,14)) -83,00 0,121 -10,04
a detrarre tubazioni *(larg.=4*(,08*,08*3,14)) -235,00 0,080 -18,80
Distribuzione BT 170,00 1,100 1,100 205,70
a detrarre tubazione *(larg.=10*(,08*,08*3,14)) -170,00 0,201 -34,17
Distribuzione BT 1502,00 1,100 0,900 1́ 486,98
a detrarre tubazione *(larg.=6*(,08*,08*3,14)) -718,00 0,121 -86,88
(larg.=4*(,08*,08*3,14)) -664,00 0,080 -53,12
(larg.=3*(,08*,08*3,14)) -120,00 0,060 -7,20

Sommano positivi m³ 2 0́07,50
Sommano negativi m³ -210,21

SOMMANO m³ 1́ 797,29 38,44 69 0́87,83

329 / 329 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di allaccio utenza elettrica 39,00
Pozzetti di ispezione per distribuzione BT 55,00

SOMMANO cad 94,00 200,99 18 8́93,06

330 / 330 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione per distribuzione BT 15,00

SOMMANO cad 15,00 17,53 262,95

331 / 331 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
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R I P O R T O 46 9́10 7́18,96

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione per distribuzione MT e BT 11,00

SOMMANO cad 11,00 353,48 3 8́88,28

332 / 332 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=55+9) 64,00 110,000 7 0́40,00

SOMMANO kg 7 0́40,00 3,82 26 8́92,80

333 / 333 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio
a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli
per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124
D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a
600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità
preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto
che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno
speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile
anche la posa del prodotto)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di allaccio utenze 39,00
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R I P O R T O 39,00 46 9́41́ 500,04

SOMMANO cad 39,00 187,26 7 3́03,14

334 / 334 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di allaccio utenze 39,00 1,00 0,800 0,450 14,04
a detrarre ingombro pozzetto -39,00 0,70 0,500 0,300 -4,10

Sommano positivi m³ 14,04
Sommano negativi m³ -4,10

SOMMANO m³ 9,94 134,18 1́ 333,75

335 / 335 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di allaccio utenze *(lung.=(1,00+,8)*2) 39,00 3,60 0,450 63,18

SOMMANO m² 63,18 22,49 1́ 420,92
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R I P O R T O 46 9́51́ 557,85

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA  (Cat 14)

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

336 / 336 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Distribuzione illuminazione 622,00 0,800 1,000 497,60

SOMMANO m³ 497,60 8,66 4 3́09,22

337 / 337 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 497,60 497,60
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(24,88)) -24,88 -24,88
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -273,68 -273,68

Sommano positivi m³ 497,60
Sommano negativi m³ -298,56

SOMMANO m³ 199,04 7,62 1́ 516,68

338 / 338 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Distribuzione illuminazione 622,00 0,800 0,600 298,56
a detrarre tubazioni *(larg.=2*(,08*,08*3,14)) -622,00 0,040 -24,88

Sommano positivi m³ 298,56
Sommano negativi m³ -24,88

SOMMANO m³ 273,68 38,44 10 5́20,26

339 / 339 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
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R I P O R T O 46 9́67 9́04,01

Pozzetti per illuminazione 26,00

SOMMANO cad 26,00 69,72 1́ 812,72

340 / 340 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti per illuminazione 26,00

SOMMANO cad 26,00 18,34 476,84

341 / 341 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
Pozzetti per illuminazione 26,00

SOMMANO cad 26,00 162,78 4 2́32,28
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA  (Cat 13)

Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione
secondaria  (SbCat 28)

342 / 342 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione cabina ET4 8,70 4,500 0,600 23,49

SOMMANO m³ 23,49 5,87 137,89

343 / 343 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione cabina ET4 7,70 3,500 0,100 2,70

SOMMANO m³ 2,70 134,18 362,29

344 / 344 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione cabina ET4 2,20 7,70 3,500 4,082 242,02

SOMMANO kg 242,02 1,43 346,09

345 / 345 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Platea di fondazione cabina ET4 *(lung.=(7,7+3,5)) 2,00 11,20 0,100 2,24

SOMMANO m² 2,24 22,49 50,38

346 / 346 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 46 9́75 3́22,50



pag. 117

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 9́75 3́22,50

0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo per platea di fondazione cabina ET4 8,70 4,500 0,600 23,49
a detrarre fondazione cabina -6,70 2,500 0,600 -10,05

Sommano positivi m³ 23,49
Sommano negativi m³ -10,05

SOMMANO m³ 13,44 7,62 102,41

II  ̂FASE  (SpCat 2)
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO  (Cat 15)

Edifici tecnologici - Cabina elettrica shelter  (SbCat 33)

347 / 347 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione 3,60 3,000 0,100 1,08

SOMMANO m³ 1,08 5,87 6,34

348 / 348 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina 3,60 3,000 0,100 1,08

SOMMANO m³ 1,08 134,18 144,91

349 / 349 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina 2,20 3,60 3,000 4,082 96,99

SOMMANO kg 96,99 1,43 138,70

350 / 350 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione *(lung.=(3,6+3,0)) 2,00 6,60 0,100 1,32

SOMMANO m² 1,32 22,49 29,69

I  ̂FASE  (SpCat 1)
--------------------------------------
--------------------------------------
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA  (Cat 13)

Impianto telefonico e rete dati  (SbCat 31)

351 / 351 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione telecomunicazioni 0,50 1085,00 0,800 1,000 434,00
(lung.=1220-1085) 135,00 0,800 1,000 108,00

SOMMANO m³ 542,00 8,66 4 6́93,72

352 / 352 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 542,00 542,00
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(14,5)) -14,50 -14,50
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -275,42 -275,42

Sommano positivi m³ 542,00
Sommano negativi m³ -289,92

SOMMANO m³ 252,08 7,62 1́ 920,85

353 / 353 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione telecomunicazioni 0,50 1085,00 0,800 0,600 260,40

135,00 0,800 0,600 64,80
a detrarre tubazioni *(larg.=2*(,062*,062*3,14)) 0,50 -1220,00 0,024 -14,64

Sommano positivi m³ 325,20
Sommano negativi m³ -14,64

SOMMANO m³ 310,56 38,44 11́ 937,93

354 / 354 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
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Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per telecomunicazioni 56,00

SOMMANO cad 56,00 69,72 3 9́04,32

355 / 355 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per telecomunicazioni 56,00

SOMMANO cad 56,00 18,34 1́ 027,04

356 / 356 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per telecomunicazioni 55,00

SOMMANO cad 55,00 162,78 8 9́52,90

II  ̂FASE  (SpCat 2)
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO  (Cat 15)

Impianto antincendio  (SbCat 21)

357 / 357 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazioni De110 240,00 0,600 1,000 144,00
Tubazioni De125 30,00 0,600 1,000 18,00
Tubazioni De160 497,00 0,600 1,000 298,20

SOMMANO m³ 460,20 8,66 3 9́85,33

358 / 358 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazioni De110 240,00 0,600 0,600 86,40
Tubazioni De125 30,00 0,600 0,600 10,80
Tubazioni De160 497,00 0,600 0,600 178,92

SOMMANO m³ 276,12 7,62 2 1́04,03

359 / 359 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazioni De110 240,00 0,600 0,400 57,60
Tubazioni De125 30,00 0,600 0,400 7,20
Tubazioni De160 497,00 0,600 0,400 119,28

SOMMANO m³ 184,08 38,44 7 0́76,04

360 / 360 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.09 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
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l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 110 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali *(lung.=49+5+5+110+56+5+5+5) 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 17,72 4 2́52,80

361 / 361 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.10 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 125 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,29 608,70

362 / 362 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.12 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 160 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali *(lung.=112+22,5+170+170+22,5) 497,00 497,00

SOMMANO m 497,00 33,39 16 5́94,83

363 / 363 Idrante soprassuolo rispondente alla norma UNI CNVVF
E04.03.004.a CPAI 9488 “Apparecchiature per estinzione incendi. Idranti a
.01 colonna soprassuolo di ghisa”, altezza minima colonna da

terra 400 mm, attacco assiale o laterale con colonna montante
avente dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto
accidentale della parte esterna della colonna, pressione di
progetto 16 PN, pressione di collaudo aperto 24 bar, chiuso 18
bar, gruppo valvola realizzato in modo che, dopo
l’installazione dell’idrante nel terreno, lo stesso possa essere
smontato per le operazioni di manutenzione e/o sostituzione di
organi di tenuta, sistema di tenuta della valvola realizzato in
modo tale che, in caso di rottura accidentale della colonna
esterna (colonna provvista di rottura prestabilita) la valvola
rimanga chiusa e/o si richiuda automaticamente evitando
fuoriuscite di acqua, attacco di alimentazione flangiato PN16
UNI 2237 ovvero giunto a bicchiere UNI 5337. Attacchi di
uscita costruiti secondo norma UNI 810 «apparecchiature per
estinzione incendi - Attacchi a vite» e provvisti di tappi
secondo norma UNI 7421 collegati all'idrante tramite robusta
catenella, scarico automatico antigelo per il drenaggio
dell'acqua predisposto in modo che all'atto della chiusura
dell'otturatore della valvola lo stesso si apra e viceversa,
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tenuta sull'asta di manovra con guarnizioni toroidali secondo
norma UNI 9211 ovvero con premistoppa baderna. Materiali:
corpo e colonna idrante G20 UNI5007; sedi ed otturatori:
bronzo G-Cu-Sn3-Zn10-Pb7-UNI7013/9; dispositivi di
manovra e scarico automatico bronzo G-Cu-Sn3-Zn10-Pb7-
UNI7013/9 e/o acciaio inossidabile X5-Cr-NI-Mo1712
UNI6900; guarnizioni di tenuta appropriate al tipo di acqua
utilizzata. Verniciatura con ciclo adatto alle condizioni
ambientali, di colore rosso con striscia bianca di materiale
retroriflettente alta almeno 40 mm Ogni idrante dovrà
riportare i seguenti dati di identificazione: - riferimento alla
norma UNI 9485; - nome del costruttore; - modello; - diametro
nominale; - anno di costruzione; - estremi di approvazione di
tipo. Fornito e posto in opera appoggiato ad un supporto in
calcestruzzo, isolato dalla condotta da una saracinesca di
sezionamento, installato con dreni posti all'uscita dei
dispositivi di svuotamento, sigillato con massello di
calcestruzzo di ancoraggio alla base dei corpi di presa,
comprensivo di scavo, allaccio, ripristino ed opere murarie ed
ogni onere e magistero. tipo AR o ADR: flangia di attacco DN
80, n. 2 attacchi 70 UNI 810 designazione esemplificativa:
idrante UNI 9485 - 80 AR (2/70) 860
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali 3,00

SOMMANO cad 3,00 877,98 2 6́33,94

364 / 364 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Allaccio utenze cantieri navali 5,00

SOMMANO cad 5,00 200,99 1́ 004,95

365 / 365 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.e EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 100 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
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Allaccio utenze molo cantieri navali 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,23 896,15

366 / 366 Contatore a mulinello, fornito e posto in opera, di per acqua
B02.02.026.d fredda Woltmann in esecuzione a revisione con quadrante

asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm²
(circa 12 kgf/cm²) (prova 2 N/mm²; circa 20 kgf/cm²)
compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni):
del diametro 100 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Allaccio utenze cantieri navali 5,00

SOMMANO cad 5,00 495,80 2 4́79,00

Impianto idrico potabile  (SbCat 22)

367 / 367 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione De110 94,00 0,600 1,000 56,40
Tubazione De125 *(lung.=226+165) 391,00 0,600 1,000 234,60
Tubazione De160 125,00 0,600 1,000 75,00

SOMMANO m³ 366,00 8,66 3 1́69,56

368 / 368 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione De110 94,00 0,600 0,600 33,84
Tubazione De125 *(lung.=226+165) 391,00 0,600 0,600 140,76
Tubazione De160 125,00 0,600 0,600 45,00

SOMMANO m³ 219,60 7,62 1́ 673,35

369 / 369 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione De110 94,00 0,600 0,400 22,56
Tubazione De125 *(lung.=226+165) 391,00 0,600 0,400 93,84

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 116,40 47 0́54 6́59,99

Tubazione De160 125,00 0,600 0,400 30,00

SOMMANO m³ 146,40 38,44 5 6́27,62

370 / 370 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.a conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.02 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 4,70 23,50

371 / 371 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.a conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.04 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 90 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 6,82 34,10

372 / 372 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.09 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 110 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali  *(lung.=26,5+34+5,5+22,5+5,5) 94,00 94,00

SOMMANO m 94,00 17,72 1́ 665,68

373 / 373 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.10 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
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R I P O R T O 47 0́62 0́10,89

UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 125 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali  *(lung.=14+10+74+75,5+8+44,5) 226,00 226,00
Allaccio all'acquedotto comunale 165,00 165,00

SOMMANO m 391,00 20,29 7 9́33,39

374 / 374 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Allaccio utenze cantieri navali 5,00
Allaccio acquedotto pubblico 1,00

SOMMANO cad 6,00 200,99 1́ 205,94

375 / 375 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio
a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli
per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124
D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a
600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità
preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto
che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno
speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 47 0́71́ 150,22

anche la posa del prodotto)
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Allaccio utenze cantieri navali 5,00
Allaccio acquedotto pubblico 1,00

SOMMANO cad 6,00 187,26 1́ 123,56

376 / 376 Allaccio idrico ad acquedotto comunale. Compresi tutti gli
NP.IM.05 oneri e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 523,12 523,12

377 / 377 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.b conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.12 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 16 del diametro esterno di 160 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Allaccio ad acquedotto comunale 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 33,39 4 1́73,75

378 / 378 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.e EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 100 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetto allaccio cantieri navali 5,00

SOMMANO cad 5,00 179,23 896,15

379 / 379 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.f EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
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secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 125 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Intercettazione linea di adduzione da acquedotto pubblico 1,00

SOMMANO cad 1,00 236,96 236,96

380 / 380 Contatore a mulinello, fornito e posto in opera, di per acqua
B02.02.026.d fredda Woltmann in esecuzione a revisione con quadrante

asciutto ed indicazione a rulli, pressione d'esercizio 1,2 N/mm²
(circa 12 kgf/cm²) (prova 2 N/mm²; circa 20 kgf/cm²)
compresi i materiali per i due giunti (bulloni e guarnizioni):
del diametro 100 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetto allaccio cantieri navali 5,00

SOMMANO cad 5,00 495,80 2 4́79,00

Impianto di scarico acque reflue  (SbCat 23)

381 / 381 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øe 200 mm:
cantieri navali *(H/peso=(1,1+2,0)/2) 174,00 0,800 1,550 215,76
Tubazione Øi 250 mm:
cantieri navali *(H/peso=(2,0+2,7)/2) 152,00 0,850 2,350 303,62
Tubazione Øi 90 mm:
cantieri navali *(H/peso=(1,3+1,6)/2) 10,00 0,700 1,450 10,15

SOMMANO m³ 529,53 8,66 4 5́85,73

382 / 382 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øi 250 mm:
cantieri navali *(H/peso=(2,0+2,7)/2) 174,00 0,850 2,350 347,57
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R I P O R T O 347,57 47 0́85 1́68,49

SOMMANO m³ 347,57 2,28 792,46

383 / 383 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 529,53 529,53
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(5,39+7,45+,06)) -12,90 -12,90
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -185,64 -185,64

Sommano positivi m³ 529,53
Sommano negativi m³ -198,54

SOMMANO m³ 330,99 7,62 2 5́22,14

384 / 384 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øe 200 mm:
cantieri navali 174,00 0,800 0,700 97,44
a detrarre tubazioni *(lung.=-(174))*(larg.=,1*,1*3,14) -174,00 0,031 -5,39
Tubazione Øi 250 mm:
cantieri navali 152,00 0,850 0,750 96,90
a detrarre tubazioni *(lung.=-(152))*(larg.=,125*,125*3,14) -152,00 0,049 -7,45
Tubazione Øi 90 mm:
cantieri navali 10,00 0,700 0,600 4,20
a detrarre tubazioni *(lung.=-(10))*(larg.=,045*,045*3,14) -10,00 0,006 -0,06

Sommano positivi m³ 198,54
Sommano negativi m³ -12,90

SOMMANO m³ 185,64 38,44 7 1́36,00

385 / 385 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione e allaccio utenza *(par.ug.=5+9+3) 17,00 17,00
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R I P O R T O 17,00 47 0́95 6́19,09

SOMMANO cad 17,00 200,99 3 4́16,83

386 / 386 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.j prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 1,00

SOMMANO cad 1,00 134,16 134,16

387 / 387 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 101,00

SOMMANO cad 101,00 17,53 1́ 770,53

388 / 388 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazioni di sollevamento 1,00
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389 / 389 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazioni di sollevamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 353,48 353,48

390 / 390 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
w 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 61,20 244,80

391 / 391 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 18,00 110,000 1́ 980,00

SOMMANO kg 1́ 980,00 3,82 7 5́63,60

392 / 392 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.001.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
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rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio
a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli
per facilitarne il sollevamento in fase di posa, provvisto di
guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito
ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede ricavata nel
telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il
trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su
rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e
con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura
accidentale e di peso indicativo superiore a 37 kg. Coperchio
autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in
ghisa sferoidale in esso integrato che ne garantisca il
bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi
di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto
sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra.
Profondità di incastro del coperchio nel telaio fino a 60 mm.
Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla
superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124
D400 ed il marchio dell’Organismo internazionale di
certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a
600 mm con peso totale di circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità
preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto
che ne eviti l'asportabilità; b) possibilità di adottare uno
speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non
accessibilità al pozzetto sottostante (tale soluzione è possibile
anche la posa del prodotto)
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 187,26 374,52

393 / 393 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno a clapet per
NP.IM.09 installazione a parete DN250 PN6, in acciaio inox AISI 304L.

Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetto antirigurgito 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 5́28,92 2 5́28,92

394 / 394 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.b in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.02 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 4,9
mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali *(lung.=24+5+6+5+24+22+24+36+28) 174,00 174,00

SOMMANO m 174,00 19,18 3 3́37,32

395 / 395 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.b in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.03 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250 mm spessore 6,2
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mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali *(lung.=26+26+24+6+25+25+20) 152,00 152,00

SOMMANO m 152,00 26,51 4 0́29,52

396 / 396 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in
B02.01.006.a conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua
.04 potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o

equipollente, sigla della materia prima impressa
indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni
emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma
UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi
lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o
manicotti elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare
l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per
pressioni PN 10 del diametro esterno di 90 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 6,82 68,20

397 / 397 Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per
B02.02.007.b pressioni di esercizio fino a 16 bar con corpo in ghisa,

membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16:
del diametro di 80 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazione di sollevamento *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 325,37 650,74

398 / 398 Saracinesche corpo piatto in ghisa sferoidale GS 400/15 (UNI
B02.02.001.d EN 1563) fornite e poste in opera, con sezione di passaggio

totale a cuneo gommato (cuneo in ghisa sferoidale con
elastomero vulcanizzato), prodotte in stabilimento certificato a
norma ISO 9001 - UNI EN 29001, conformi alla norma
EN1074-1 e 2 con certificato di parte terza; con connessione
corpo e cappello senza bulloni. Rivestimento interno ed
esterno in polvere epossidica di spessore minimo (in ogni
punto) pari a 250 micron, con flange di collegamento forate
secondo ISO PN 10/16. Albero di manovra in acciaio inox al
13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo, con tenuta
secondaria dell'albero di manovra ottenuta a mezzo di due O-
Ring di gomma. Materiali conformi alle prescrizioni igienico-
sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Pressioni di
collaudo: 18 bar a cuneo chiuso, 24 bar a cuneo aperto: del
diametro di 80 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Stazioni di sollevamento *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 148,63 297,26

399 / 399 Fornitura e posa in opera di pompe di sollevamento acque nere
NP.IM.16.b con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli.

Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione
massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): - oltre 20 fino a
40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 65 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali 2,00
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Impianto di smaltimento acque meteoriche  (SbCat 25)

400 / 400 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øi 172 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(0,7+0,9)/2) 181,00 0,800 0,800 115,84
piazzali  *(H/peso=(0,9+1,3)/2) 615,00 0,800 1,100 541,20
Tubazione Øi 400 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(1,4+2,5)/2) 136,00 1,100 1,950 291,72
piazzali  *(H/peso=(1,4+2,5)/2) 105,00 1,100 1,950 225,23
Tubazione Øi 600 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 94,00 1,300 2,100 256,62
piazzali  *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 193,00 1,300 2,100 526,89
Tubazione Øi 800 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(2,2+2,7)/2) 144,00 1,550 2,450 546,84
piazzali  *(H/peso=(2,2+2,7)/2) 140,00 1,550 2,450 531,65
Tubazione Øi 1000 mm Cls:
banchina di alaggio 11,00 1,900 3,900 81,51

SOMMANO m³ 3 1́17,50 8,66 26 9́97,55

401 / 401 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øi 600 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 94,00 1,300 2,100 256,62
piazzali  *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 193,00 1,300 2,100 526,89
Tubazione Øi 800 mm:
banchina di alaggio *(H/peso=(2,2+2,7)/2) 144,00 1,550 2,450 546,84
piazzali  *(H/peso=(2,2+2,7)/2) 140,00 1,550 2,450 531,65
Tubazione Øi 1000 mm Cls:
banchina di alaggio 11,00 1,900 3,900 81,51

SOMMANO m³ 1́ 943,51 2,28 4 4́31,20

402 / 402 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.d piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
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compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øi 1000 mm Cls:
banchina di alaggio 11,00 1,900 3,900 81,51

SOMMANO m³ 81,51 4,40 358,64

403 / 403 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 3117,50 3 1́17,50
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(24,68+41,69+110,5+197,10+14,6)) -388,57 -388,57
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -1619,53 -1́ 619,53

Sommano positivi m³ 3 1́17,50
Sommano negativi m³ -2 0́08,10

SOMMANO m³ 1́ 109,40 7,62 8 4́53,63

404 / 404 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Tubazione Øi 172 mm:
banchina di alaggio 181,00 0,800 0,800 115,84
piazzali 615,00 0,800 0,800 393,60
a detrarre tubazioni *(lung.=-(181+615))*(larg.=,1*,1*3,14) -796,00 0,031 -24,68
Tubazione Øi 400 mm:
banchina di alaggio 136,00 1,100 1,100 164,56
piazzali 105,00 1,100 1,100 127,05
a detrarre tubazioni *(lung.=-(136+105))*(larg.=,235*,235*
3,14) -241,00 0,173 -41,69
Tubazione Øi 600 mm:
banchina di alaggio 94,00 1,300 1,300 158,86
piazzali 193,00 1,300 1,300 326,17
a detrarre tubazioni *(lung.=-(94+193))*(larg.=,35*,35*3,14) -287,00 0,385 -110,50
Tubazione Øi 800 mm:
banchina di alaggio 144,00 1,550 1,550 345,96
piazzali 140,00 1,550 1,550 336,35
a detrarre tubazioni *(lung.=-(144+140))*(larg.=,47*,47*3,14) -284,00 0,694 -197,10
Tubazione Øi 1000 mm Cls:
banchina di alaggio 11,00 1,900 1,900 39,71
a detrarre tubazioni *(larg.=,65*,65*3,14) -11,00 1,327 -14,60

Sommano positivi m³ 2 0́08,10
Sommano negativi m³ -388,57

SOMMANO m³ 1́ 619,53 38,44 62 2́54,73
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405 / 405 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti a caditoia piazzali 54,00
Pozzetti a caditoia banchina di alaggio 35,00

SOMMANO cad 89,00 110,66 9 8́48,74

406 / 406 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 14,00

SOMMANO cad 14,00 200,99 2 8́13,86

407 / 407 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 80,00

SOMMANO cad 80,00 17,53 1́ 402,40
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R I P O R T O 47 2́44 9́12,50

408 / 408 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
m 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 6,00

SOMMANO cad 6,00 241,34 1́ 448,04

409 / 409 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.n prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 7,00

SOMMANO cad 7,00 143,82 1́ 006,74

410 / 410 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 7,00

2,00 1,400 2,80
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R I P O R T O 9,80 47 2́47 3́67,28

SOMMANO cad 9,80 549,66 5 3́86,67

411 / 411 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 7,00

4,00 1,400 5,60

SOMMANO cad 12,60 353,48 4 4́53,85

412 / 412 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
w 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 30,00

20,00 1,400 28,00

SOMMANO cad 58,00 61,20 3 5́49,60

413 / 413 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione *(par.ug.=14+6+9) 29,00 110,000 3 1́90,00
Pozzetti a caditoia stradale *(par.ug.=54+35) 89,00 90,000 8 0́10,00

SOMMANO kg 11́ 200,00 3,82 42 7́84,00

414 / 414 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.a corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),
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R I P O R T O 47 3́03 5́41,40

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 200 mm; Øi 172 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
banchina di alaggio *(lung.=(2,3*9)+(20*6)+(2*20)+,3) 181,00 181,00
piazzali  *(lung.=(28*12)+(20*12)+22+17) 615,00 615,00

SOMMANO m 796,00 47,74 38 0́01,04

415 / 415 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.d corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 468 mm; Øi 400 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
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R I P O R T O 47 3́41́ 542,44

NAVALI/SCALO ALAGGIO
banchina di alaggio *(lung.=(21*2)+26,5+30+1,5+11+25) 136,00 136,00
piazzali  *(lung.=15+14+13+18+15+15+15) 105,00 105,00

SOMMANO m 241,00 150,83 36 3́50,03

416 / 416 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.f corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 701 mm; Øi 600 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
banchina di alaggio *(lung.=72+22) 94,00 94,00
piazzali  *(lung.=74+22+47+50) 193,00 193,00

SOMMANO m 287,00 325,25 93 3́46,75

417 / 417 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.g corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
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R I P O R T O 47 4́71́ 239,22

contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 935 mm; Øi 800 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
banchina di alaggio *(lung.=27+30+15+15+27+30) 144,00 144,00
piazzali  *(lung.=47+47+46) 140,00 140,00

SOMMANO m 284,00 542,03 153 9́36,52

418 / 418 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in
B02.03.002.f calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alla

normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A -
425R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere
un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm². I tubi dovranno essere
di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e
giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma,
conforme alle norme UNI EN 681, incorporato nel getto e
saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti per
carichi stradali di prima categoria, posti in opera in scavo a
trincea stretta per profondità di interramento variabili da m 1 a
m 3 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno
prefabbricati in stabilimento con controllo dei processi
produttivi certificato da ICMQ; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa vigente, con impressa la
marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1916.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro,
l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio:
del diametro interno di 1.000 mm spess. minimo in chiave 140
mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
banchina di alaggio 11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 375,56 4 1́31,16

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

419 / 419 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione MT + BT 609,50 1,500 1,400 1́ 279,95

SOMMANO m³ 1́ 279,95 8,66 11́ 084,37

Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione
secondaria  (SbCat 28)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 6́40 3́91,27

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. composta da:n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato di omologazione
 
ENEL DG 2092 ed. 3° realizzato in 1 vano aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 559 x 230 x 250 (Locale ENEL);n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato di omologazione ENEL DG 2092 ed. 3° realizzata in 1 vano aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 90 x 230 x 250, (Locale MISURE);dimensioni totali esterne (LxPxH) cm 674 x 248 x 265 h. Basamenti prefabbricati del tipo “A VASCA” Omologati ENEL, realizzati in calcestruzzo armato R'ck = 40 N/mm2(400 Kg/cm2); completi di fori a frattura prestabilita con flange a tenuta stagna fino ad 1 bar in polietilene ad alta densità posizionate sulle pareti laterali della vasca, per il collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca, fino ad un diametro max di 200mm; provvisti inoltre di collettore inox per il collegamento interno-esterno della rete di messa a terra. Altezza utile interna cm. 50.Pannelli parete dello spessore di 9 cm con pilastro incorporato ed armati con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 220 x 220 in acciaio B450A qualificato e barre aggiuntive in acciaio B450C qualificato.Solette di copertura

 
realizzata in più pezzi uniti fra loro nel momento della posa in opera.Sporti di gronda, sui quattro lati opportunamente sagomati per impedire il dilavamento delle pareti in caso di pioggia.Pavimenti autoportanti

 
di cm. 10 con realizzate le asole per il passaggio dei cavi.Completa di: -

 
N.2 porte in VTR a due ante omologate ENEL da cm. 120 x 215  con serratura cifratura ENEL;-

 
N.1 porta in lamiera ad un’anta omologata ENEL dim. cm. 80x215 con serratura cifratura ENEL; -

 
N.2 griglie d’aerazione in VTR omologate ENEL da cm. 120x50;-

 
Tinteggiatura interna colore bianco;-
 
Rivestimento esterno con vernice plastica ai pigmenti di quarzo (RAL da definire);-

 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL dim. cm. 60 x 60 (locale Misure);-

 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL dim. cm. 100 x 60 (locale ENEL);-

 
N. 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;-
 
N. 2 aspiratori eolici in acciaio inox;-
 
N. 1 passante per cavi temporanei diam. 8 cm;-
 
N. 1 impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni Enel DG 10061 così composto:o Quadro BT servizi ausiliari (installato all’interno del quadro Rack);o N. 3 punti luce completi di plafoniera DY 3021 e interruttore bipolare;-

 
N. 1 armadio Rack Enel DY3005 completo di N. 1 Quadro Servizi Ausiliari DY3016/3;-

 
N. 1 maglia di terra interna;-
 
N. 6 piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25;-
 
N. 1 sistema passacavo a parete (Ø 80mm) per antenna;-
 
Impianto di messa a terra esterno costituito da n. 4 dispersori in acciaio da m 1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 35 mmq;-

 
Impermeabilizzazione della copertura con guaina bituminosa ardesiata con armatura in tessuto di poliestere dello spessore minimo di mm. 4 applicata adeguatamente mediante preriscaldamento;-

 
Sigillatura di tutte le giunzioni fra gli elementi di copertura, fra le pareti perimetrali e le fughe di giunzione mediante mastice acrilico opportunamente formulato per l’adesione su superfici in calcestruzzo. Cabina elettrica Omologata dall’ENEL

 
e costruita in regime di qualita’ certificata ISO 9001.Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:-

 
Legge 05/11/1971 n° 1086-
 
Legge 02/02/1974 n° 64-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro-

 
ENEL DG  2092-
 
ENEL DG 10061 

420 / 420 Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in 
NP.IE.02 c.a.v. composta da:

n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato 
di omologazione

 
ENEL DG 2092 ed. 3° realizzato in 1 vano 

aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 559 x 
230 x 250 (Locale ENEL);
n. 1 box prefabbricato monoblocco, conforme al capitolato 
di omologazione ENEL DG 2092 ed. 3° realizzata in 1 vano 
aventi le seguenti dimensioni utili interne(LxPxH) cm 90 x 
230 x 250, (Locale MISURE);

dimensioni totali esterne (LxPxH) cm 674 x 248 x 265 h. 

Basamenti prefabbricati del tipo “A VASCA” Omologati 
ENEL, realizzati in calcestruzzo armato R'ck = 40 N/mm2

(400 Kg/cm2); completi di fori a frattura prestabilita con 
flange a tenuta stagna fino ad 1 bar in polietilene ad alta 
densità posizionate sulle pareti laterali della vasca, per il 
collegamento delle tubazioni d’entrata nella vasca, fino ad un 
diametro max di 200mm; provvisti inoltre di collettore inox 
per il collegamento interno-esterno della rete di messa a terra. 
Altezza utile interna cm. 50.
Pannelli parete dello spessore di 9 cm con pilastro 
incorporato ed armati con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 220 x 
220 in acciaio B450A qualificato e barre aggiuntive in acciaio 
B450C qualificato.
Solette di copertura

 
realizzata in più pezzi uniti fra loro nel 

momento della posa in opera.
Sporti di gronda, sui quattro lati opportunamente sagomati 
per impedire il dilavamento delle pareti in caso di pioggia.
Pavimenti autoportanti

 
di cm. 10 con realizzate le asole per 

il passaggio dei cavi.
Completa di: 
-
 
N.2 porte in VTR a due ante omologate ENEL da cm. 120 x 

215  con serratura cifratura ENEL;
-
 
N.1 porta in lamiera ad un’anta omologata ENEL dim. cm. 

80x215 con serratura cifratura ENEL; 
-
 
N.2 griglie d’aerazione in VTR omologate ENEL da cm. 

120x50;
-
 
Tinteggiatura interna colore bianco;

-
 
Rivestimento esterno con vernice plastica ai pigmenti di 

quarzo (RAL da definire);

-
 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL 

dim. cm. 60 x 60 (locale Misure);
-
 
N.1 passo d’uomo con botola (plotta) tipo omologato ENEL 

dim. cm. 100 x 60 (locale ENEL);
-
 
N. 1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;

-
 
N. 2 aspiratori eolici in acciaio inox;

-
 
N. 1 passante per cavi temporanei diam. 8 cm;

-
 
N. 1 impianto di illuminazione conforme alle prescrizioni 

Enel DG 10061 così composto:
o Quadro BT servizi ausiliari (installato all’interno 

del quadro Rack);
o N. 3 punti luce completi di plafoniera DY 3021 e 

interruttore bipolare;
-
 
N. 1 armadio Rack Enel DY3005 completo di N. 1 Quadro 

Servizi Ausiliari DY3016/3;
-
 
N. 1 maglia di terra interna;

-
 
N. 6 piastre copricunicoli in vetroresina da cm. 65 x 25;

-
 
N. 1 sistema passacavo a parete (Ø 80mm) per antenna;

-
 
Impianto di messa a terra esterno costituito da n. 4 dispersori 

in acciaio da m 1,50 collegati tra loro con treccia di rame da 
35 mmq;
-
 
Impermeabilizzazione della copertura con guaina bituminosa 

ardesiata con armatura in tessuto di poliestere dello spessore 
minimo di mm. 4 applicata adeguatamente mediante 
preriscaldamento;
-
 
Sigillatura di tutte le giunzioni fra gli elementi di copertura, 

fra le pareti perimetrali e le fughe di giunzione mediante 
mastice acrilico opportunamente formulato per l’adesione su 
superfici in calcestruzzo. 

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 6́40 3́91,27

Cabina elettrica Omologata dall’ENEL
 
e costruita in regime 

di qualita’ certificata ISO 9001.
Strutture progettate, costruite, movimentate e poste in opera 
nel rispetto delle seguenti Leggi, Norme o Disposizioni:
-
 
Legge 05/11/1971 n° 1086

-
 
Legge 02/02/1974 n° 64

-
 
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni

-
 
DM 09/04/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
-
 
ENEL DG  2092

-
 
ENEL DG 10061 

Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Edifici tecnologici - Cabine MT/BT, ET5 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20 9́81,24 20 9́81,24

Fornitura e posa in opera di Quadro Contatori Cantieri Navali, denominato “Q.C-CN” eseguito come da disegno di progetto EG.IMP.11.02La voce comprende oneri di mano d’opera, carpenterie ed accessori per dare il lavoro finito, funzionale e funzionante.

421 / 421 Fornitura e posa in opera di Quadro Contatori Cantieri 
NP.IE.04 Navali, denominato “Q.C-CN” eseguito come da disegno di 

progetto EG.IMP.11.02
La voce comprende oneri di mano d’opera, carpenterie ed 
accessori per dare il lavoro finito, funzionale e funzionante.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6 0́58,07 6 0́58,07

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

422 / 422 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 1279,85 1́ 279,85
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(22,39+10,65+7,56+22,99+6,9)) -70,49 -70,49
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -569,49 -569,49

Sommano positivi m³ 1́ 279,85
Sommano negativi m³ -639,98

SOMMANO m³ 639,87 7,62 4 8́75,81

423 / 423 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione MT + BT 609,50 1,500 0,700 639,98
a detrarre tubazioni di allaccio MT *(larg.=6*(,08*,08*3,14)) -185,00 0,121 -22,39
a detrarre tubazioni *(larg.=6*(,08*,08*3,14)) -88,00 0,121 -10,65
(larg.=4*(,08*,08*3,14)) -94,50 0,080 -7,56
(larg.=9*(,08*,08*3,14)) -127,00 0,181 -22,99
(larg.=3*(,08*,08*3,14)) -115,00 0,060 -6,90

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 569,49 47 6́72 3́06,39

Sommano positivi m³ 639,98
Sommano negativi m³ -70,49

SOMMANO m³ 569,49 38,44 21́ 891,20

424 / 424 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.008 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Cantieri navali:
per distribuzione MT *(lung.=5+5+5+15+10+37+37+28+34+
34+6,5+5,5+6,5+22+15+26+8) 2,00 299,50 599,00
per ditribuzione BT edifici *(lung.=5+5+5+15+10+37+37+
28+34+34+5,5) 4,00 215,50 862,00
(lung.=22+6,5+6,5+15+10+26+6) 2,00 92,00 184,00
per distribuzione BT banchine *(lung.=5+15+10+37+37+28+
26+12+20+12+20+25) 3,00 247,00 741,00
Allaccio all'Ente erogatore:
per distribuzione MT *(lung.=40+45+45+45+10) 6,00 185,00 1́ 110,00

SOMMANO m 3 4́96,00 10,12 35 3́79,52

425 / 425 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.001 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 50
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Banchina:
Allaccio utenze elettriche 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 4,54 36,32

426 / 426 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a
D11.08 caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione

trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la
bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,67 44,01

427 / 427 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione per distribuzione BT 4,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 47 7́29 6́57,44

Pozzetti di allaccio utenza 4,00

SOMMANO cad 8,00 200,99 1́ 607,92

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

428 / 428 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.008 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Per distribuzione illuminazione *(lung.=30+30+30+8+8+
15,5+30+30+5+8+5+28+13+30+30+30+19+30+30+30+25+
19+1+30+9+30+30+9) 2,00 592,50 1́ 185,00
(lung.=30+30+20) 80,00 80,00

SOMMANO m 1́ 265,00 10,12 12 8́01,80

429 / 429 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.002 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera : diametro esterno mm 63
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

19,00 1,00 19,00

SOMMANO m 19,00 4,91 93,29

430 / 430 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la
D12.02.001.c ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,

compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei
materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a
1,50 m³
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

19,00 1,150 21,85

SOMMANO cad 21,85 258,23 5 6́42,33

431 / 431 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.a in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.03 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di
rigidità 2 kN\m² del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2
mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

19,00 1,00 19,00

SOMMANO m 19,00 33,05 627,95

432 / 432 Dispersore di profondità a croce in acciaio dolce zincato a
D11.08 caldo, spessore minimo dell'acciaio di 5 mm, dimensione

trasversale mm 50, della lunghezza fino a 1500 mm, con la
bandiera per l'allacciamento di qualsiasi conduttore, in opera
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO

3,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 3,00 47 7́50 4́30,73



pag. 146

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 47 7́50 4́30,73

SOMMANO cad 3,00 14,67 44,01

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

433 / 433 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione per distribuzione BT 28,00

SOMMANO cad 28,00 17,53 490,84

Impianto telefonico e rete dati  (SbCat 31)

434 / 434 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.006 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme

CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 125
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Per distribuzione telefonia e rete dati *(lung.=8+7,5+(25*11)+
28) 2,00 318,50 637,00

SOMMANO m 637,00 7,23 4 6́05,51

Impianto di distribuzione FM  (SbCat 30)

435 / 435 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione per distribuzione MT e BT 20,00

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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R I P O R T O 20,00 47 7́55 5́71,09

SOMMANO cad 20,00 353,48 7 0́69,60

436 / 436 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di ispezione 20,00 110,000 2 2́00,00

SOMMANO kg 2 2́00,00 3,82 8 4́04,00

437 / 437 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di allaccio utenze 4,00 1,00 0,800 0,450 1,44
a detrarre ingombro pozzetto -4,00 0,70 0,500 0,300 -0,42

Sommano positivi m³ 1,44
Sommano negativi m³ -0,42

SOMMANO m³ 1,02 134,18 136,86

438 / 438 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti di allaccio utenze *(lung.=(1,00+,8)*2) 4,00 3,60 0,450 6,48

SOMMANO m² 6,48 22,49 145,74

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

439 / 439 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione illuminazione 0,50 319,00 0,800 1,000 127,60
Distribuzione illuminazione *(lung.=672,00-319) 353,00 0,800 1,000 282,40

SOMMANO m³ 410,00 8,66 3 5́50,60
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440 / 440 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 410,00 410,00
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(25,36)) -25,36 -25,36
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -202,40 -202,40

Sommano positivi m³ 410,00
Sommano negativi m³ -227,76

SOMMANO m³ 182,24 7,62 1́ 388,67

441 / 441 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione illuminazione 0,50 319,00 0,800 0,600 76,56
Distribuzione illuminazione *(lung.=672,00-319) 353,00 0,800 0,600 169,44
a detrarre tubazioni *(larg.=2*(,08*,08*3,14)) -672,00 0,040 -26,88

Sommano positivi m³ 246,00
Sommano negativi m³ -26,88

SOMMANO m³ 219,12 38,44 8 4́22,97

442 / 442 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per illuminazione 28,00

SOMMANO cad 28,00 69,72 1́ 952,16

443 / 443 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per illuminazione 28,00

SOMMANO cad 28,00 18,34 513,52

444 / 444 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
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a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per illuminazione 28,00

SOMMANO cad 28,00 162,78 4 5́57,84

Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione
secondaria  (SbCat 28)

445 / 445 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.b rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione
di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e
compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere,
cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina ET5 8,70 4,500 0,600 23,49

SOMMANO m³ 23,49 5,87 137,89

446 / 446 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.b prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina ET5 7,70 3,500 0,100 2,70

SOMMANO m³ 2,70 134,18 362,29

447 / 447 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina ET5 2,20 7,70 3,500 4,082 242,02

SOMMANO kg 242,02 1,43 346,09

448 / 448 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
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continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Platea di fondazione cabina ET5 *(lung.=(7,7+3,5)) 2,00 11,20 0,100 2,24

SOMMANO m² 2,24 22,49 50,38

449 / 449 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo per platea di fondazione cabina ET5 8,70 4,500 0,600 23,49
a detrarre fondazione cabina -6,70 2,500 0,600 -10,05

Sommano positivi m³ 23,49
Sommano negativi m³ -10,05

SOMMANO m³ 13,44 7,62 102,41

Impianto telefonico e rete dati  (SbCat 31)

450 / 450 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione telecomunicazioni 0,50 319,00 0,800 1,000 127,60

SOMMANO m³ 127,60 8,66 1́ 105,02

451 / 451 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 127,60 127,60
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(7,66)) -7,66 -7,66
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -68,90 -68,90

Sommano positivi m³ 127,60
Sommano negativi m³ -76,56

SOMMANO m³ 51,04 7,62 388,92

452 / 452 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
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A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Distribuzione telecomunicazioni 0,50 319,00 0,800 0,600 76,56
a detrarre tubazioni *(larg.=2*(,062*,062*3,14)) -319,00 0,024 -7,66

Sommano positivi m³ 76,56
Sommano negativi m³ -7,66

SOMMANO m³ 68,90 38,44 2 6́48,52

453 / 453 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per telecomunicazioni 13,00

SOMMANO cad 13,00 69,72 906,36

454 / 454 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per telecomunicazioni 13,00

SOMMANO cad 13,00 18,34 238,42

455 / 455 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 15 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI
NAVALI/SCALO ALAGGIO
Pozzetti per telecomunicazioni 13,00

SOMMANO cad 13,00 162,78 2 1́16,14

I  ̂FASE  (SpCat 1)
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 47 8́00 1́15,49



pag. 152

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 8́00 1́15,49

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA  (Cat 13)

Impianto di smaltimento acque meteoriche  (SbCat 25)

456 / 456 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.a corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 200 mm; Øi 172 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
banchina sud *(lung.=(1,8*2*6)+0,4+(11,5*8)) 114,00 114,00
banchina nord *(lung.=(10*20)+(1,8*2*5)+3+7) 228,00 228,00
banchina di riva 10,00 10,00
piazzali  *(lung.=(28*12)+17+(9,5*2)+12+(9*17)) 537,00 537,00

SOMMANO m 889,00 47,74 42 4́40,86

457 / 457 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.b corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
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contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 250 mm; Øi 218 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
banchina sud *(lung.=11,5*2*4) 92,00 92,00
piazzali 20,00 20,00

SOMMANO m 112,00 53,75 6 0́20,00

458 / 458 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.c corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 315 mm; Øi 272 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
banchina sud *(lung.=14+16+19+21) 70,00 70,00
banchina nord *(lung.=15,5+18+14+15,5+19) 82,00 82,00
piazzali 12,00 12,00

SOMMANO m 164,00 81,57 13 3́77,48

459 / 459 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.d corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
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minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 468 mm; Øi 400 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
piazzali  *(lung.=5+45+30+5+5+10+10+10+10+7) 137,00 137,00

SOMMANO m 137,00 150,83 20 6́63,71

460 / 460 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.e corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 565 mm; Øi 500 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
piazzali  *(lung.=27+28+16,5+16,5) 88,00 88,00

SOMMANO m 88,00 232,37 20 4́48,56

461 / 461 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.f corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
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PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 701 mm; Øi 600 mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
piazzali  *(lung.=7+41+8+17) 73,00 73,00

SOMMANO m 73,00 325,25 23 7́43,25

462 / 462 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in
B02.03.002.b calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alla

normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A -
425R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere
un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm². I tubi dovranno essere
di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e
giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma,
conforme alle norme UNI EN 681, incorporato nel getto e
saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti per
carichi stradali di prima categoria, posti in opera in scavo a
trincea stretta per profondità di interramento variabili da m 1 a
m 3 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno
prefabbricati in stabilimento con controllo dei processi
produttivi certificato da ICMQ; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa vigente, con impressa la
marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1916.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro,
l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio:
del diametro interno di 400 mm spess. minimo in chiave 70
mm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
banchina sud 37,00 37,00
banchina nord 15,00 15,00
banchina di riva 10,00 10,00

SOMMANO m 62,00 125,98 7 8́10,76

463 / 463 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
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compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øi 172 mm:
banchina sud *(H/peso=(0,9+1,3)/2) 114,00 0,800 1,100 100,32
banchina nord *(H/peso=(0,9+1,0)/2) 228,00 0,800 0,950 173,28
banchina di riva *(H/peso=(0,7+0,9)/2) 10,00 0,800 0,800 6,40
piazzali  *(H/peso=(0,9+1,3)/2) 537,00 0,800 1,100 472,56
Tubazione Øi 218 mm:
banchina sud *(H/peso=(1,3+1,7)/2) 92,00 0,850 1,500 117,30
piazzali  *(H/peso=(1,3+1,7)/2) 32,00 0,850 1,500 40,80
Tubazione Øi 272 mm:
banchina sud *(H/peso=(1,7+2,4)/2) 70,00 0,920 2,050 132,02
banchina nord *(H/peso=(0,9+1,2)/2) 82,00 0,920 1,050 79,21
Tubazione Øi 400 mm:
piazzali  *(H/peso=(1,4+2,5)/2) 137,00 1,100 1,950 293,87
Tubazione Øi 500 mm:
piazzali  *(H/peso=(1,9+2,2)/2) 88,00 1,200 2,050 216,48
Tubazione Øi 600 mm:
piazzali  *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 73,00 1,300 2,100 199,29
Tubazione Øi 400 mm Cls:
banchina sud 37,00 1,150 3,000 127,65
banchina nord 15,00 1,150 3,300 56,93
banchina di riva 10,00 1,150 3,300 37,95

SOMMANO m³ 2 0́54,06 8,66 17 7́88,16

464 / 464 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.c piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øi 272 mm:
banchina sud *(H/peso=(1,7+2,4)/2) 70,00 0,920 2,050 132,02
Tubazione Øi 500 mm:
piazzali  *(H/peso=(1,9+2,2)/2) 88,00 1,200 2,050 216,48
Tubazione Øi 600 mm:
piazzali  *(H/peso=(1,7+2,5)/2) 73,00 1,300 2,100 199,29
Tubazione Øi 400 mm Cls:
banchina sud 37,00 1,150 3,000 127,65
banchina nord 15,00 1,150 3,300 56,93
banchina di riva 10,00 1,150 3,300 37,95

SOMMANO m³ 770,32 2,28 1́ 756,33

465 / 465 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.d piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:
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sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øi 400 mm Cls:
banchina sud 37,00 1,150 3,000 127,65
banchina nord 15,00 1,150 3,300 56,93
banchina di riva 10,00 1,150 3,300 37,95

SOMMANO m³ 222,53 4,40 979,13

466 / 466 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 2054,06 2 0́54,06
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(27,56+6,08+11,86+23,7+22,44+28,11+14,69)) -134,44 -134,44
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -1150,62 -1́ 150,62

Sommano positivi m³ 2 0́54,06
Sommano negativi m³ -1́ 285,06

SOMMANO m³ 769,00 7,62 5 8́59,78

467 / 467 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Tubazione Øi 172 mm:
banchina sud 114,00 0,800 0,800 72,96
banchina nord 228,00 0,800 0,800 145,92
banchina di riva 10,00 0,800 0,800 6,40
piazzali 537,00 0,800 0,800 343,68
a detrarre tubazioni *(lung.=-(114+228+10+537))*(larg.=,1*
,1*3,14) -889,00 0,031 -27,56
Tubazione Øi 218 mm:
banchina sud 92,00 0,850 0,850 66,47
piazzali 32,00 0,850 0,850 23,12
a detrarre tubazioni *(lung.=-(92+32))*(larg.=,125*,125*3,14) -124,00 0,049 -6,08
Tubazione Øi 272 mm:
banchina sud 70,00 0,920 0,920 59,25
banchina nord 82,00 0,920 0,920 69,40
a detrarre tubazioni *(lung.=-(70+82))*(larg.=,158*,158*3,14) -152,00 0,078 -11,86
Tubazione Øi 400 mm:
piazzali 137,00 1,100 1,100 165,77
a detrarre tubazioni *(lung.=-(137))*(larg.=,235*,235*3,14) -137,00 0,173 -23,70
Tubazione Øi 500 mm:
piazzali 88,00 1,200 1,200 126,72
a detrarre tubazioni *(lung.=-(88))*(larg.=,285*,285*3,14) -88,00 0,255 -22,44
Tubazione Øi 600 mm:
piazzali 73,00 1,300 1,300 123,37
a detrarre tubazioni *(lung.=-(73))*(larg.=,35*,35*3,14) -73,00 0,385 -28,11
Tubazione Øi 400 mm Cls:
banchina sud 37,00 1,150 1,150 48,93
banchina nord 15,00 1,150 1,150 19,84
banchina di riva 10,00 1,150 1,150 13,23
a detrarre tubazioni *(lung.=-(37+15+10))*(larg.=,275*,275*
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3,14) -62,00 0,237 -14,69

Sommano positivi m³ 1́ 285,06
Sommano negativi m³ -134,44

SOMMANO m³ 1́ 150,62 38,44 44 2́29,83

468 / 468 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti innesto pluviali bachina nord 25,00

SOMMANO cad 25,00 69,72 1́ 743,00

469 / 469 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti innesto pluviali 25,00

SOMMANO cad 25,00 18,34 458,50

470 / 470 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.a prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti a caditoia piazzali 45,00
Pozzetti caditoia banchina sud 20,00

SOMMANO cad 65,00 110,66 7 1́92,90

471 / 471 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.b prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
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interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Bnachina sud 20,00

SOMMANO cad 20,00 82,99 1́ 659,80

472 / 472 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 13,00

SOMMANO cad 13,00 200,99 2 6́12,87

473 / 473 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.j prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA

13,00

SOMMANO cad 13,00 134,16 1́ 744,08

474 / 474 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
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esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 20,00

SOMMANO cad 20,00 17,53 350,60

475 / 475 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
m 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 8,00
Pozzetti di ispezione banchina di riva 3,00
Pozzetti di ispezione banchina nord 5,00
Pozzetti di ispezione banchina sud 6,00

SOMMANO cad 22,00 241,34 5 3́09,48

476 / 476 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.n prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 8,00
Pozzetti di ispezione banchina di riva 9,00
Pozzetti di ispezione banchina nord 15,00
Pozzetti di ispezione banchina sud 6,00

SOMMANO cad 38,00 143,82 5 4́65,16

477 / 477 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.o prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
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armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 20,00
Pozzetti di ispezione banchina di riva 18,00
Pozzetti di ispezione banchina nord 30,00
Pozzetti di ispezione banchina sud 12,00

SOMMANO cad 80,00 20,21 1́ 616,80

478 / 478 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.u prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione 1,00 1,400 1,40

SOMMANO cad 1,40 549,66 769,52

479 / 479 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002.v prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo

42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per
ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione
interna 150x150 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 2,00 1,400 2,80

SOMMANO cad 2,80 353,48 989,74

480 / 480 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.05.002. prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo
w 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per

ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti
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elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di
riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di
attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi
saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm,
armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni
maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del
pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà
fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di
verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni
altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante,
esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni
10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione piazzali 8,00

SOMMANO cad 8,00 61,20 489,60

481 / 481 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti innesto pluviali: banchina nord 25,00

SOMMANO cad 25,00 162,78 4 0́69,50

482 / 482 Fornitura e posa di chiusini, caditoie e griglie, di qualsiasi
NP.IM.07 forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a

rottura maggiore di 60,0 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa
e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti di ispezione:
piazzali *(par.ug.=13+8) 21,00 110,000 2 3́10,00
bancina di riva 3,00 110,000 330,00
banchina nord 5,00 110,000 550,00
banchina sud 6,00
Pozzetti a caditoia stradale:
piazzali 45,00 90,000 4 0́50,00
banchina sud 20,00 90,000 1́ 800,00

SOMMANO kg 9 0́46,00 3,82 34 5́55,72

483 / 483 Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio lineare in
NP.IM.08 calcestruzzo polimerico, conforme alla norma UNI EN 1433,

con sistema di fissaggio ad 8 bulloni, con telaio integrato in
ghisa 8 mm e griglia in ghisa GGG, rivestimento KTL.
Larghezza nominale 300 mm. Larghezza esterna 360 mm. He
da 390 a 500 mm.
Classe di carico D 400 secondo SN EN 1433.
Guarnizione integrata nel corpo del canaletto e dispositivo
anti-rumore integrato nella griglia. Guarnizione a labbro
(LLD) per collegamento a tenuta stagna DN 200. Con
preforma laterale e testata di inizio canale.

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

A   R I P O R T A R E 48 0́74 2́60,61



pag. 163

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 0́74 2́60,61

Compresi tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Banchina sud:
canaletta he 390 mm 132,00 132,00
canaletta he 450 mm 120,00 120,00
canaletta he 500 mm 120,00 120,00
Banchina nord:
canaletta he 390 mm 120,00 120,00
canaletta he 450 mm 120,00 120,00
canaletta he 500 mm 120,00 120,00
Banchina di riva:
canaletta he 390 mm 60,00 60,00
canaletta he 450 mm 78,00 78,00

SOMMANO m 870,00 883,49 768 6́36,30

484 / 484 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Fondazione canalette lineari di drenaggio 870,00 0,800 0,200 139,20

SOMMANO m³ 139,20 128,16 17 8́39,87

Illuminazione esterna area portuale  (SbCat 26)

485 / 485 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.003.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda,
compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo,
il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione illuminazione 0,50 1085,00 0,800 1,000 434,00
Distribuzione illuminazione *(lung.=1710-1085) 625,00 0,800 1,000 500,00

SOMMANO m³ 934,00 8,66 8 0́88,44

486 / 486 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.b urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Scavo di cui all'art.A02.01.003.a 934,00 934,00
a detrarre volume tubazioni di cui all'art. A02.03.001.d *
(lung.=-(68,40)) -68,40 -68,40
a detrarre volume rinfianco di cui all'art. A02.03.001.d -492,00 -492,00
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Sommano positivi m³ 934,00
Sommano negativi m³ -560,40

SOMMANO m³ 373,60 7,62 2 8́46,83

487 / 487 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.03.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi

spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a
0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Distribuzione illuminazione 0,50 1085,00 0,800 0,600 260,40
Distribuzione illuminazione 625,00 0,800 0,600 300,00
a detrarre tubazioni *(larg.=2*(,08*,08*3,14)) -1710,00 0,040 -68,40

Sommano positivi m³ 560,40
Sommano negativi m³ -68,40

SOMMANO m³ 492,00 38,44 18 9́12,48

488 / 488 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera
E02.01.004.c compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le

tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e
rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e
non diaframmati: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per illuminazione 74,00

SOMMANO cad 74,00 69,72 5 1́59,28

489 / 489 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in
E02.01.005.c opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a

tenuta: delle dimensioni 60 x 60 x 60 cm
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per illuminazione 74,00

SOMMANO cad 74,00 18,34 1́ 357,16

490 / 490 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.06.003.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la
Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva
e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma
quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore
a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione
di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita
sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e
riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di
circa 62 kg
Cat 13 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO
PESCA
Pozzetti per illuminazione 74,00

SOMMANO cad 74,00 162,78 12 0́45,72

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA  (Cat 14)

Impianto di smaltimento acque meteoriche perimetro
intervento  (SbCat 24)

491 / 491 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.a corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 200 mm; Øi 172 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
rete di perimetro intervento 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 47,74 5 4́90,10

492 / 492 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.d corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
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Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 468 mm; Øi 400 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
rete di perimetro intervento 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 150,83 3 0́16,60

493 / 493 Fornitura e posa secondo UNI ENV 1046, di tubazione
NP.IM.06.f corrugata a doppia parete interamente di polipropilene (PP),

per condotte discarico interrate non in pressione, liscia
internamente di colore chiaro per facilitare l’ispezione visiva e
con telecamere, corrugata esternamente e di colore nero,
prodotta per coestrusione continua delle due pareti in
conformità alla norma UNI EN 13476-3 per tubi strutturati in
PP di tipo B, con marchio di qualità di sistema (tubo +
giunzione) rilasciato da un Organismo di certificazione di
parte terza accreditato per il prodotto oggetto dell’appalto,
costruita da ditta operante in regime di Qualità Aziendale
secondo UNI EN ISO 9001 e Qualità Ambientale secondo
UNI EN ISO 14001. La rigidità anulare SN dovrà essere
misurata secondo metodo EN ISO 9969, la flessibilità anulare
minima del 30% dovrà essere verificata secondo metodo EN
1446, la verifica di tenuta idraulica del sistema di giunzione
secondo metodo EN 1277 e resistenza all’abrasione verificata
secondo DIN EN 295-3, come previsto dalla norma UNI EN
13476-3. Le barre dovranno essere dotate di apposito
bicchiere o manicotto di giunzione e rispettiva guarnizione
elastomerica di tenuta in EPDM realizzata in conformità alla
norma UNI EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due
corrugazioni successive della testata di tubo che verrà inserita
nel bicchiere e di una guarnizione bentonitica espandibile a
contatto con l’acqua, tipo Expander o similare da posizionarsi
nell’incavo tra la seconda e la terza corrugazione del tubo.
Ciascun elemento dovrà riportare sulla superficie esterna la
marcatura prevista dalla norma UNI EN 13476-3, oltre
all’indicazione del marchio di prodotto.Compresi tutti gli
oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- Øe 701 mm; Øi 600 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
rete di perimetro intervento *(lung.=60+15+50+60+55+47+
45+40+8+50) 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 325,25 139 8́57,50

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) del tipo spiralato liscio strutturato con costolature esterne rinforzate dauna lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della nomativa UNI EN 10346 interamente inglobata in due strati di polietilene idonei per condotte di scarico interrate civili ed industriali, fornite eposte in opera conformi alla normativa UNI EN 11434. Classi di rigidità SN calcolate secondo la normativa UNI EN ISO 9969. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla normativa UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277, in alternativa mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 12777. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa e la giunzione, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le relative voci di elenco: Classe di rigidità 16 kN\m² del diametro interno di 600 mm

494 / 494 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) del tipo 
B02.03.014.c spiralato liscio strutturato con costolature esterne rinforzate da
.03 una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe 

DX51D + ZF/Z conforme ai requisiti della nomativa UNI EN 
10346 interamente inglobata in due strati di polietilene idonei 
per condotte di scarico interrate civili ed industriali, fornite e
poste in opera conformi alla normativa UNI EN 11434. Classi 
di rigidità SN calcolate secondo la normativa UNI EN ISO 
9969. Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" 
presaldato su ciascuna canna nel cui interno si innesta 
l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, 
conforme alla normativa UNI EN 681, allocata in apposita 
gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri 
sanciti dalla norma UNI EN 1277, in alternativa mediante 
saldatura per estrusione con apporto di materiale idoneo a 
garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla 
norma UNI EN 12777. Compensato nel prezzo ogni onere per 
la posa e la giunzione, esclusa la formazione del letto di posa 
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e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le relative 
voci di elenco: Classe di rigidità 16 kN\m² del diametro 
interno di 600 mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
rete di perimetro intervento 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 500,54 10 0́10,80

495 / 495 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in
B02.03.002.d calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alla

normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,
confezionati con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A -
425R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere
un calcestruzzo di classe > 400 kg/cm². I tubi dovranno essere
di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e
giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma,
conforme alle norme UNI EN 681, incorporato nel getto e
saldamente ancorato al tubo; dovranno essere autoportanti per
carichi stradali di prima categoria, posti in opera in scavo a
trincea stretta per profondità di interramento variabili da m 1 a
m 3 calcolati dall'estradosso superiore del tubo e saranno
prefabbricati in stabilimento con controllo dei processi
produttivi certificato da ICMQ; controllati, collaudati e
certificati secondo la normativa vigente, con impressa la
marcatura CE, così come previsto dalla norma UNI EN 1916.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro,
l’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio:
del diametro interno di 600 mm spess. minimo in chiave 87
mm
Cat 14 - PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA'
ESTERNA
rete di perimetro intervento 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 188,92 1́ 889,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 49 0́69 4́10,89

T O T A L E   euro 49 0́69 4́10,89

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 I^ FASE 42 6́67 4́51,04

 
 002 II^ FASE 6 4́01́ 959,85

Totale SUPER CATEGORIE euro 49 0́69 4́10,89
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 001 CANTIERIZZAZIONE 2 9́46 2́52,35 6,004

 
 002 DRAGAGGI ESCAVI E SALPAMENTI 1́ 758 2́78,66 3,583

 
 003 DIGA SOPRAFLUTTO 10 5́31́ 975,27 21,463

 
 004 BANCHINA SUD 9 8́03 4́97,63 19,979

 
 005 BANCHINA RIVA 1́ 491́ 773,36 3,040

 
 006 BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA PESCHERECCI/NORD 9 1́06 4́39,63 18,558

 
 007 SCALO DI ALAGGIO 3 2́83 6́18,74 6,692

 
 008 PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA 800 9́03,60 1,632

 
 009 PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO ANTISTANTE VASCA) 1́ 596 6́49,53 3,254

 
 010 OPERE STRUTTURALI 3 7́33 1́17,37 7,608

 
 011 OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA METALLICA 329 1́00,28 0,671

 
 012 ARREDI DI BANCHINA 158 1́99,09 0,322

 
 013 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO PESCA 1́ 907 2́30,28 3,887

 
 014 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA' ESTERNA 830 1́21,28 1,692

 
 015 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI NAVALI/SCALO ALAGGIO 792 2́53,82 1,615

 
 016 BONIFICA BELLLICA 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 49 0́69 4́10,89 100,000
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---------------------------------------------------------------------------
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 001 Dragaggi ed escavi 942 5́73,99

 
 002 Salpamenti 1́ 132 4́86,67

 
 003 Consolidamento geotecnico 2 4́60 6́68,62

 
 004 Scogliere/Opere a gettata 13 7́57 8́28,61

 
 005 Pali 8 3́94 6́86,98

 
 006 Riempimenti 5 8́59 5́64,76

 
 007 Pavimentazioni piazzali e banchine 2 6́86 8́17,98

 
 008 Palancolati 4 8́89 6́07,84

 
 009 Bitte 128 6́74,31

 
 010 Banchine a giorno 1́ 235 6́72,91

 
 011 Muri 1́ 649 6́34,21

 
 012 Travi di coronamento palancolati 731́ 364,85

 
 013 Coronamento travel lift 403 3́31,61

 
 014 Plinti fari segnaletici e gru di banchina 42 2́14,07

 
 015 Barriere sicurezza 28 1́01,08

 
 016 Segnaletica orizzontale e verticale 1́ 423,70

 
 017 Viabilita' di cantiere - Tratto A 758 3́58,39

 
 018 Viabilita' di cantiere - Tratto B 168 0́92,56

 
 019 Viabilita' di cantiere - Tratto D 156 3́46,80

 
 020 Viabilità di cantiere - Tratto E 112 3́55,57

 
 021 Impianto antincendio 148 8́20,86

 
 022 Impianto idrico potabile 118 8́39,66

 
 023 Impianto di scarico acque reflue 148 9́66,59

 
 024 Impianto di smaltimento acque meteoriche perimetro intervento 239 4́98,90

 
 025 Impianto di smaltimento acque meteoriche 2 1́08 8́24,99

 
 026 Illuminazione esterna area portuale 174 2́20,01

 
 027 Edifici tecnologici - Centrale antincendio 5 8́72,85

 
 028 Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione secondaria 50 6́10,84

 
 029 Edifici tecnologici - Cabina di trasformazione MT/BT 102 1́54,97

 
 030 Impianto di distribuzione FM 364 2́90,59

 
 031 Impianto telefonico e rete dati 62 0́86,85

 
 032 Edifici tecnologici - Centrale idrico potabile 5 0́98,63

 
 033 Edifici tecnologici - Cabina elettrica shelter 319,64

Totale SUB CATEGORIE euro 49 0́69 4́10,89
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 49 0́69 4́10,89 100,000

C:001 I^ FASE euro 42 6́67 4́51,04 86,953

C:001.001
 
    CANTIERIZZAZIONE euro 2 9́46 2́52,35 6,004

C:001.001.002
 
         Salpamenti euro 316 7́82,00 0,646

C:001.001.006
 
         Riempimenti euro 1́ 434 3́17,03 2,923

C:001.001.017
 
         Viabilita' di cantiere - Tratto A euro 758 3́58,39 1,545

C:001.001.018
 
         Viabilita' di cantiere - Tratto B euro 168 0́92,56 0,343

C:001.001.019
 
         Viabilita' di cantiere - Tratto D euro 156 3́46,80 0,319

C:001.001.020
 
         Viabilità di cantiere - Tratto E euro 112 3́55,57 0,229

C:001.002
 
    DRAGAGGI ESCAVI E SALPAMENTI euro 1́ 758 2́78,66 3,583

C:001.002.001
 
         Dragaggi ed escavi euro 942 5́73,99 1,921

C:001.002.002
 
         Salpamenti euro 815 7́04,67 1,662

C:001.003
 
    DIGA SOPRAFLUTTO euro 10 5́31́ 975,27 21,463

C:001.003.003
 
         Consolidamento geotecnico euro 2 3́38 6́48,54 4,766

C:001.003.004
 
         Scogliere/Opere a gettata euro 8 1́93 3́26,73 16,697

C:001.004
 
    BANCHINA SUD euro 9 8́03 4́97,63 19,979

C:001.004.004
 
         Scogliere/Opere a gettata euro 561́ 209,81 1,144

C:001.004.005
 
         Pali euro 8 3́94 6́86,98 17,108

C:001.004.007
 
         Pavimentazioni piazzali e banchine euro 847 6́00,84 1,727

C:001.005
 
    BANCHINA RIVA euro 1́ 491́ 773,36 3,040

C:001.005.006
 
         Riempimenti euro 314 7́21,43 0,641

C:001.005.007
 
         Pavimentazioni piazzali e banchine euro 211́ 185,40 0,430

C:001.005.008
 
         Palancolati euro 965 8́66,53 1,968

C:001.006
 
    BANCHINA SOTTOFLUTTO E BANCHINA PESCHERECCI/NORD euro 9 1́06 4́39,63 18,558

C:001.006.003
 
         Consolidamento geotecnico euro 122 0́20,08 0,249

C:001.006.004
 
         Scogliere/Opere a gettata euro 4 1́52 4́18,21 8,462

C:001.006.006
 
         Riempimenti euro 2 1́81́ 355,69 4,445

C:001.006.007
 
         Pavimentazioni piazzali e banchine euro 429 4́56,11 0,875

C:001.006.008
 
         Palancolati euro 2 2́21́ 189,54 4,527

C:001.008
 
    PIAZZALE OPERATIVO SU VASCA euro 800 9́03,60 1,632

C:001.008.006
 
         Riempimenti euro 800 9́03,60 1,632

C:001.010
 
    OPERE STRUTTURALI euro 3 0́48 8́76,47 6,213

C:001.010.010
 
         Banchine a giorno euro 956 0́79,12 1,948

C:001.010.011
 
         Muri euro 1́ 492 9́22,55 3,042

C:001.010.012
 
         Travi di coronamento palancolati euro 569 0́19,28 1,160

C:001.010.014
 
         Plinti fari segnaletici e gru di banchina euro 30 8́55,52 0,063

C:001.011
 
    OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA METALLICA euro 318 0́10,19 0,648

C:001.011.010
 
         Banchine a giorno euro 279 5́93,79 0,570

C:001.011.012
 
         Travi di coronamento palancolati euro 38 4́16,40 0,078

C:001.012
 
    ARREDI DI BANCHINA euro 124 0́92,32 0,253

C:001.012.009
 
         Bitte euro 124 0́92,32 0,253

C:001.013
 
    PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER DISTRETTO PESCA euro 1́ 907 2́30,28 3,887

C:001.013.021
 
         Impianto antincendio euro 107 1́85,09 0,218

C:001.013.022
 
         Impianto idrico potabile euro 88 0́73,98 0,179

C:001.013.023
 
         Impianto di scarico acque reflue euro 101́ 197,60 0,206
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C:001.013.025
 
         Impianto di smaltimento acque meteoriche euro 1́ 060 6́21,29 2,161

C:001.013.026
 
         Illuminazione esterna area portuale euro 91́ 251,04 0,186

C:001.013.027
 
         Edifici tecnologici - Centrale antincendio euro 5 8́72,85 0,012

C:001.013.028
 
         Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione secondaria euro 22 5́72,47 0,046

C:001.013.029
 
         Edifici tecnologici - Cabina di trasformazione MT/BT euro 102 1́54,97 0,208

C:001.013.030
 
         Impianto di distribuzione FM euro 273 1́24,40 0,557

C:001.013.031
 
         Impianto telefonico e rete dati euro 50 0́77,96 0,102

C:001.013.032
 
         Edifici tecnologici - Centrale idrico potabile euro 5 0́98,63 0,010

C:001.014
 
    PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER VIABILITA' ESTERNA euro 830 1́21,28 1,692

C:001.014.024
 
         Impianto di smaltimento acque meteoriche perimetro intervento euro 239 4́98,90 0,488

C:001.014.025
 
         Impianto di smaltimento acque meteoriche euro 547 2́48,55 1,115

C:001.014.026
 
         Illuminazione esterna area portuale euro 43 3́73,83 0,088

C:002 II^ FASE euro 6 4́01́ 959,85 13,047

C:002.007
 
    SCALO DI ALAGGIO euro 3 2́83 6́18,74 6,692

C:002.007.004
 
         Scogliere/Opere a gettata euro 850 8́73,86 1,734

C:002.007.006
 
         Riempimenti euro 210 4́48,93 0,429

C:002.007.007
 
         Pavimentazioni piazzali e banchine euro 519 7́44,18 1,059

C:002.007.008
 
         Palancolati euro 1́ 702 5́51,77 3,470

C:002.009
 
    PIAZZALE OPERATIVO (RILEVATO ANTISTANTE VASCA) euro 1́ 596 6́49,53 3,254

C:002.009.006
 
         Riempimenti euro 917 8́18,08 1,870

C:002.009.007
 
         Pavimentazioni piazzali e banchine euro 678 8́31,45 1,383

C:002.010
 
    OPERE STRUTTURALI euro 684 2́40,90 1,394

C:002.010.011
 
         Muri euro 156 7́11,66 0,319

C:002.010.012
 
         Travi di coronamento palancolati euro 123 9́29,17 0,253

C:002.010.013
 
         Coronamento travel lift euro 392 2́41,52 0,799

C:002.010.014
 
         Plinti fari segnaletici e gru di banchina euro 11́ 358,55 0,023

C:002.011
 
    OPERE ACCESSORIE IN CARPENTERIA METALLICA euro 11́ 090,09 0,023

C:002.011.013
 
         Coronamento travel lift euro 11́ 090,09 0,023

C:002.012
 
    ARREDI DI BANCHINA euro 34 1́06,77 0,070

C:002.012.009
 
         Bitte euro 4 5́81,99 0,009

C:002.012.015
 
         Barriere sicurezza euro 28 1́01,08 0,057

C:002.012.016
 
         Segnaletica orizzontale e verticale euro 1́ 423,70 0,003

C:002.015
 
    PREDISPOSIZIONE IMPIANTI PER CANTIERI NAVALI/SCALO ALAGGIO euro 792 2́53,82 1,615

C:002.015.021
 
         Impianto antincendio euro 41́ 635,77 0,085

C:002.015.022
 
         Impianto idrico potabile euro 30 7́65,68 0,063

C:002.015.023
 
         Impianto di scarico acque reflue euro 47 7́68,99 0,097

C:002.015.025
 
         Impianto di smaltimento acque meteoriche euro 500 9́55,15 1,021

C:002.015.026
 
         Illuminazione esterna area portuale euro 39 5́95,14 0,081

C:002.015.028
 
         Edifici tecnologici - Cabina MT/BT di distribuzione secondaria euro 28 0́38,37 0,057

C:002.015.030
 
         Impianto di distribuzione FM euro 91́ 166,19 0,186

C:002.015.031
 
         Impianto telefonico e rete dati euro 12 0́08,89 0,024

C:002.015.033
 
         Edifici tecnologici - Cabina elettrica shelter euro 319,64 0,001

TOTALE  euro 49 0́69 4́10,89 100,000

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 1́ 224 6́78,10
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 2 7́75 9́22,48
OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio 44 3́15 1́27,41
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione 753 6́82,90

TOTALE euro 49 0́69 4́10,89

 
    Data, 11/02/2022

Il Tecnico
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