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Concept PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL

Potenza di 

picco 

(MWp)

6,43 4,42 6,412 17,26

01 Capitolo Opere civili Cost 122 034,49 € 84 009,25 € 121 739,82 €          327 783,56 € 

01.01 Capitolo Condotti

Tubazioni interrate

01.01.01 Articolo m Tubazione flessibile corrugata HDPE da 63 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, in Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza 

all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 

(CEI 23-116), CEI EN 60423, fornito in opera compresi sfridi e giunti.

Materiali

01.01.02 Articolo m  La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi 

accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei 

Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

Posa in opera

01.01.03 Articolo m Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, in Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza 

all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 

(CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti.

Materiali 273,00 25,00 201,00

01.01.04 Articolo m  La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi 

accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei 

Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

Posa in opera 273,00 25,00 201,00

Installazioni a vista

01.01.05 Articolo m Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, in Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza 

all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 

(CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti.

Materiali

01.01.06 Articolo m  La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi 

accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei 

Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

Posa in opera

01.02 Capitolo SCAVI

01.02.01 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio dei 

trasformatori. Dimensioni 300mm di larghezza per 600 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di 

pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua 

dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

Posa in opera

45,00 45,00 45,00

01.02.02 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio della cabina di 

utenza e consegna. Dimensioni 300mm di larghezza per 600 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione 

di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione 

acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

Posa in opera

01.02.03 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT  (fino a 1 circuiti). 

Dimensioni 400mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli 

scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                             

Posa in opera

273,00 25,00 201,00

01.02.04 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto  per realizzazione cavidotti TVCC e DC in bassa tensione. 

Dimensioni 550 mm di larghezza per 890 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli 

scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                             

Posa in opera 1 663,00 1 498,00 1 209,00

01.02.05 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto  per realizzazione cavidotti TVCC e DC in bassa tensione. 

Dimensioni 400mm di larghezza per 650 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli 

scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                             

Posa in opera

PROGETTO: GAVIGNANO

Code Nc Ut. Descrizione

15 770,49

15 770,49

1 993,97

1 993,97

80,00

4 804,00



01.02.06 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra le cabine di 

consegna e il punto di collegamento alla rete, la cabina di sezionamento e il punto di connessione in cabina primaria.  

Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed 

ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a 

perfetta regola d'arte.                                                 

Posa in opera

01.02.07 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti bassa tensione AC, bassa tensione DC, impianti 

speciali, in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 900mm di larghezza per 950 di profondità. 

Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari 

(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 

d'arte.                         

Posa in opera

10,00 10,00 5,00

01.02.08 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per attraversamenti zona metanodotto (cavi bassa tensione AC, DC, fibra ottica e 

altri ciruiti di comunicazione) 

Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari 

(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 

d'arte.                              

0,00 10,00 5,00

01.02.09 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti TVCC, in corrispondenza di attraversamento 

stradale. Dimensioni 400mm di larghezza per 830 di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con 

spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il 

nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la 

segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                         

Posa in opera

01.02.10 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per TVCC e cavi dc di stringa in corrispondenza di attraveramento 

metanodotto

Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 

riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari 

(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 

d'arte.    

0,00 15,00 5,00

01.02.11 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT , in corrispondenza di attraversamento stradale. 

Dimensioni 400mm di larghezza per 1400 mm di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 

30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro 

segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica 

di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                              

Posa in opera

01.02.12 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT , in corrispondenza di attraversamento stradale. 

Dimensioni 700mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 

30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro 

segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica 

di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                              

Posa in opera

01.02.13 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT dalla cabina di consegna al punto di 

connessione, in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 400mm di larghezza per 1400 mm di 

profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, 

il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari 

(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 

d'arte.                              

Posa in opera

01.02.14 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per cavidotti di Media Tensione in attraversamento di canali. Compresi cavi.

Perforazione orizzontale al di sotto di canale. Esecuzione di passaggio sotto canale di scolo con spingitubo ad una 

profondità di m. 3.

Posa in opera

01.03 Capitolo Basamenti e Fondazioni

01.03.01 Articolo Ud. Basi ad infissione per pali TVCC (assenza di plinti in cemento). La profondità di infissione sarà compresa tra 75 cm e 1 

m. i bulloni per ancoraggio dei pali alle basi saranno in acciaio inossidabile AISI 304 e sarà eseguito trattamento anti 

corrosione in accordo alla norma UNI 2081/2018. Si intende il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso 

livellamento terreno dopo l'esecuzione, utilizzo di mezzi meccanici ed ausiliari, riordino e pulizia.                                        

Posa in opera

Basamenti per armadi interruttori MT e Bt

Incluso nell'articolo 07.01.05

Incluso nell'articolo 07.01.03 and 07.01.04

10,00

5,00

15,00

Incluso nell'articolo 07.01.01 and 07.01.02

80,00



01.03.02 Articolo Ut Base di sabbia per armadi interruttori MT e Bt

Dimensioni 2.5 x 2 m. 

Esecuzione di scavo da 35 cm in terreno sciolto. Realizzazione di letto di sabbia livellata e compattata nella parte 

inferiore. Non sono necessari strati di cemento o tessuto geotessile. Compreso ogni strumento manuale e 

meccanico necessario, rimozione del Materialie in eccesso. Completamente realizzato secondo gli elaborati del 

progetto esecutivo e dei dettagli di costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la messa a terra dei quadri

Posa in opera 1,00 1,00 1,00

Basamento Trasformatore

01.03.03 Articolo Ud. Realizzazione di basamento per trasformatore da esterno:  Dimensions* 3 x 2 x 0.20 m. (1x4375 kVA)

Esecuzione di scavo ad una profondità di 45 cm, riempimento con strato di ghiaia 40/80 mm e relativa 

compattazione, realizzazione di strato di cemento C20/25 da 10 cm e successivo strato di cemento armato C25/30 

da 20 cm con rete elettrosaldata maglia 30x30 e barre di acciaio (Ø10mm) B-500. Inclusa la lisciatura della superficio 

e lo smussamento degli angoli. Compreso ogni strumento manuale e meccanico necessario, rimozione dei 

Materialiei in eccesso. Completamente realizzato secondo gli elaborati del progetto esecutivo e dei dettagli di 

costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la messa a terra dell'armatura in acciaio in due punti 

contrapposti del basamento.               

Posa in opera 0,00 1,00 0,00

01.03.04 Articolo Ud. Realizzazione di basamento per trasformatore da esterno:     

Dimensions* 3.3 x 2.2 x 0.20 m. (1x5550 kVA)

Esecuzione di scavo ad una profondità di 45 cm, riempimento con strato di ghiaia 40/80 mm e relativa 

compattazione, realizzazione di strato di cemento C20/25 da 10 cm e successivo strato di cemento armato C25/30 

da 20 cm con rete elettrosaldata maglia 30x30 e barre di acciaio (Ø10mm) B-500. Inclusa la lisciatura della superficio 

e lo smussamento degli angoli. Compreso ogni strumento manuale e meccanico necessario, rimozione dei 

Materialiei in eccesso. Completamente realizzato secondo gli elaborati del progetto esecutivo e dei dettagli di 

costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la messa a terra dell'armatura in acciaio in due punti 

contrapposti del basamento.               

Posa in opera 1,00 1,00 1,00

Basamento cabina di monitoraggio

01.03.05 Articolo Ud. Realizzazione di basamento per la cabina di Comunicazione/Monitoraggio (container da 20')                                                

Esecuzione di 4 basamenti rinforzati di dimensione 0,9 m (lunghezza) x 0,6 m (profondità) x 0,3 m (larghezza). Per 

ciascun basamento sarà eseguito: scavo da 30 cm, riempimento con 20 cm di ghiaia, getto di uno strato di 

calcestruzzo da 10 cm e realizzazione di un plinto in calcestruzzo C25/30 di altezza 20cm armato con doppia rete 

elettrosaldata a maglia 30x30cm e sezione Ø10mm (acciaio B500). Si intendono compresi strumenti e mezzi 

meccanici e manuali per le lavorazioni, la rimozione dei Materialiei in eccesso, la pulizia. Collegamento a terra 

dell'armatura in almeno due punti contrapposti. I plinti saranno perfettamente livellati per il posizionamento del 

container sollevato a 30 cm dal piano di campagna. Compresa la fornitura e posa di tubazione rigida in PVC da 400 

mm, lunghezza 25 cm, interrata di 5 cm e installata a filo del lato esterno del pavimento per l'ingresso delle 

tubazioni.                                                                                                                             

Posa in opera

Basamento quadro elettrico principale AC

01.03.06 Articolo Ud. Base di sabbia per il quadro elettrico principale AC 

Dimensioni 1,92 x 0,7 m.

Profondità di scavo 45 cm.

Dimensioni 1920mm di larghezza e 700mm di profondità. Compreso spianamento del terreno, strumenti meccanici 

e manuali per le lavorazioni e tutto quanto necessario alla corretta esecuzione. Finito su letto di sabbia da 10 cm. 

Non sono necessari nè cemento nè strato di geotessuto.

Posa in opera 1,00 1,00 1,00

Basamenti cabine

01.03.07 Articolo Ud. Fornitura e posa di vasca di fondazione per la cabina di consegna  13,18 x 2,6 m

Dimensioni secondo gli elaborati progettuali esecutivi. Esecuzione di scavo fino alla profondità di 60 cm, 

riempimento con 10 cm di magrone e posa della vasca di fondazione in soluzione monolitica prefabbricata. Si 

intendono compresi mezzi e strumenti meccanici e manuali per trasporto e posa, livellamento terreno, pulizia e 

tutto quanto necessario in relazione al progetto esecutivo ed ai particolari di dettaglio in esso riportati. Compreso il 

collegamento a terra dei ferri di armatura in almeno due punti contrapposti della vasca di fondazione. Completa di 

fori a frattura predefinita per il passaggio di cavi e tubazioni.

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

01.04 Strade

Strade interne

3,00



01.04.01 Articolo m Strada di tipo 1

Realizzazione di percorso interno di larghezza minima 3m                                                                                                              

Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm.

Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m.

Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di 

ghiaia 40/100 mm con spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e 

compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                      

Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito             

Posa in opera

01.04.02 Articolo m2 Spazio di manovra per camion

Realizzazione di spazio interno di manovra.

Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm. Distribuzione, irrigazione e compattazione con mezzi meccanici

di uno strato di ghiaia 40/0 mm con spessore minimo 10cm. Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento

dei lavori. Ogni onere incluso. Misurato sull'effettiva superficie realizzata. 

Posa in opera

strade di accesso

01.04.03 Articolo m Strade esterne

Realizzazione di percorso esterno di larghezza minima 4m

Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm.

Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m.

Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di

ghiaia 40/100 mm con spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e

compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                      

Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito           

Posa in opera

01.04.04 Articolo m Sistemazione strade esistenti

Realizzazione di percorso esterno di larghezza minima 4m                                                                                                           

Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e 

compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                      

Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito           

Posa in opera

01.05 Movimenti terra

01.05.01 Articolo m3 Scotico del terreno, per dare allo stesso il livello definito in progetto, realizzato su terreno di consistenza normale,

con utilizzo di mezzi meccanici e caricamento del Materialiee su camion. Il costo non include il trasporto del

Materialiee di scavo

Materiali

12425,54 3743,40 4257,81

01.05.02 Articolo m3 Riutilizzo del terreno scavato e raccolta del Materialiee di scavo in strati di spessore non superiore a 30 cm, con

successiva compattazione con mezzi meccanici fino al raggiungimento di una densità a secco conforme agli standard

applicabili e per quanto necessario al raggiungimento del sottofondo. Compresa la successiva redistribuzione del

terreno rimosso.

Materiali

11403,99 3618,21 4376,11

01.05.03 Articolo m3 Treea conferita dall'esterno del sito per conferire al terreno il livellamento previsto, su terreno di normale

consistenza. Il prezzo non comprende il trasporto dei Materialii di scavo.
0,00 0,00 7612,18

01.05.04 Articolo m3 Trasporto dei Materialiei di scavo derivanti da qualsiasi tipo di terreno incluso nell'area di intervento. Il prezzo

include l'attesa in sito durante le operazioni di carico, il viaggio di andata, lo scarico e il viaggio di ritorno, ma non

include il caricamento in loco.

Service

1021,55 125,19 -118,30

02 Capitolo Opere elettriche Cost 284 271,19 € 195 693,94 € 283 584,77 €          763 549,90 € 
02.01 Capitolo Cavi di potenza e fibre ottiche

String Cable

02.01.01 Articolo m Cavo solare 1x6 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma 

reticolata, guaina esterna in mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR per i 

prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti, 

protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del Materialiee in 

eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato.

Materiali

Posa in opera

19958,48 13739,53 19910,28

02.01.02 Articolo m Cavo solare 1x10 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma 

reticolata, guaina esterna in mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR per i 

prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti, 

protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del Materialiee in 

eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato.

Materiali

Posa in opera

4817,56 3316,44 4805,93

Cavi Bt

442,00

418,00

83,00

900,00



02.01.03 Articolo m Cavo unipolare 1x185mm ² Al tipo  ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio 

isolamento in XLPE e guaina Flamex DM01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi.  Installazione con 

strumenti adatti, protezione dai bordi bordi taglientienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 

rimozione del Materialie in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e 

collaudato.

Materiali

Posa in opera

7983,39 5495,81 7964,11

02.01.04 Articolo m terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 185 mm² dimensione M10 misurato per ciascun 

capocorda eseguito. Ogni onere ed accessorio incluso

Materiali

Posa in opera 60,00 72,00 78,00

02.01.05 Articolo m Cavo unipolare 1x240mm ² Al tipo  ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio 

isolamento in XLPE e guaina Flamex DM01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi.  Installazione con 

strumenti adatti, protezione dai bordi bordi taglientienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 

rimozione del Materialie in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e 

collaudato.

Materiali

Posa in opera

11975,09 8243,72 11946,17

02.01.06 Articolo m terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 240 mm² dimensione M10 misurato per ciascun 

capocorda eseguito. Ogni onere ed accessorio incluso

Materiali

Posa in opera 92,00 108,00 120,00

Cavi per comunicazione e fibra ottica

02.01.07 Articolo m CavoFG16OR16 3G6 0.6/1kV, misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel 

prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con 

schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato.

Materiali

Posa in opera

02.01.08 Articolo m Cavo dati FTP. categoria 5E, conduttori rigidi 4x2x0,34 mm2, schermatura in nastro di poliestere e rame flessibile 

(0.22 mm²) + nastro di poliestere e alluminio con guaina esterna in PVC colore grigio, misurato per l'effettiva 

lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, 

protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, 

etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato.

Materiali

Posa in opera

02.01.09 Articolo m Cavo di comunicazione in Fibra ottica tipo FIBER MM 62,5/100, misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi 

compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi 

taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. 

Completamente posato, finito e collaudato.

Materiali

Posa in opera

02.01.10 Articolo m Cavo di segnale 16x1,5 mm2 incapsulato in rete di nylon per monitorare i segnali di controllo del DGPT2 (allarme di 

temperatura, allarme di sgancio, sgancio per livello olio, sgancio per pressione) e dei sensori di temperatura del 

trasformatore (positivo e negativo). La guaina di ogni singola anima del cavo deve essere nera e numerata. Misurato 

per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, 

connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, 

pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato.

Materiali

Posa in opera

CAVI MT

02.01.11 Articolo m Cavo con conduttore in alluminio 1x1x(1x240) mm ² per tensioni 12/20 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato 

per l'effettiva lunghezza posata, compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il 

trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed accessorio necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato.

Materiali

Posa in opera
819,00 75,00 603,00

02.02.12 Articolo Ud. Gruppo di  terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 185 mm ², tensione di isolamento 24 kV. Misurati per 

l'effettiva quantità posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 

completato e collaudato.

Materiali

Posa in opera 2,00 2,00 2,00

02.02 Capitolo Connettori e cablaggio moduli

Connettori

02.02.01 Articolo Ud. Connettore MC4 maschio 6-10 mm², 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, posati e collaudati.

Posa in opera
414,00 285,00 413,00

02.02.02 Articolo Ud. Connettore MC4 femmina 6-10 mm², 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte, posati e collaudati.

Posa in opera
414,00 285,00 413,00

Cablaggio

02.02.03 Articolo Ud. Collegamento di moduli fotovoltaici, misurato per ciascun modulo, compresi accessori di montaggio, corretto 

serraggio dei cavi ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Posa in opera

11178,00 7695,00 11151,01

02.02.04 Articolo Ud. Barre in acciaio inossidabile , spessore 0.3 mm, larghezza 7 mm e lunghezza 450 mm, misurate per ogni elemento 

installato, compresi accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario, compresa la mano 

d'opera necessaria al tipo di installazione ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte e collaudato.

Materialii

Posa in opera

448,00 520,00 576,00

4349,70

8000,00

4848,10

600,00



02.02.05 Articolo Ud. Confezione di fascette in nylon, resistenti ai raggi UV, spessore 1mm, larghezza 5 mm e lunghezza minima 350 mm, 

misurate per ogni elemento installato, compresi accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio 

necessario, compresa la mano d'opera necessaria al tipo di installazione ed ogni ulteriore onere ed accessorio 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e collaudato.

Materiali

Posa in opera

188,00 218,00 242,00

02.03 Capitolo Impianto di terra

Cavo isolato

02.03.01 Articolo m Cavo isolato 1x25 mm2 in rame, isolamento 600/1500 V, isolante XLPE e guaina esterna termoplastica tipo XZ1 per 

interramento diretto. Compresi terminali da 25 mm2. Ogni onere ed accessorio necessario incluso, compresa 

protezione contro i bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura 

ad ogni capo del cavo. Posato, collegato e collaudato.

Materiali

Posa in opera

192,82 132,74 192,35

02.03.02 Articolo m Terminale in alluminio per cavo da 25 mm² dimensione M10. Misurato per ogni pezzo installato,compreso il grasso 

conduttivo tra i terminali e il quadro di connessione e il materiale dielettrico, anti-umidità e anticorrosione sulla 

superficie. Compresa guaina termorestringente (nera e rossa), pulizia. Completamente posato, collegato e 

collaudato.

Materiali

Posa in opera

256,00 148,00 284,00

02.03.03 Articolo Ud. Terminale in alluminio per cavo da 25 mm² dimensione M8. Misurato per ogni pezzo installato,compreso il grasso 

conduttivo tra i terminali e il quadro di connessione e il materiale dielettrico, anti-umidità e anticorrosione sulla 

superficie. Compresa guaina termorestringente (nera e rossa), pulizia. Completamente posato, collegato e 

collaudato.

Materiali

Posa in opera
64,00 48,00 68,00

Conduttore nudo

02.03.05 Articolo m Conduttore nudo in corda di rame 1x50mm² Cu (HDC) misurato per la quantità effettivamente realizzata. Ogni onere 

ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Posato, collegato e collaudato.

Materiali

Posa in opera 4691,01 3229,32 4679,68

Puntazze e collegamenti

02.03.06 Articolo Ud. Puntazza in acciaio, 1.5m di lunghezza, Ø14.2 mm misurata per ogni installazione effettuata. Ogni onere ed 

accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi collegamenti e collaudo.

Materiali

Posa in opera 52,00 28,00 56,00

02.03.07 Articolo Ud. Esecuzione di saldatura esotermica tra puntazza e cavo in rame nudo da 35mm2. Ogni onere ed accessorio 

compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo.

Materiali

Posa in opera 59,00 40,00 59,00

02.03.08 Articolo Ud. Connettore a crimpare per corda di rame nudo da 35 mm ² - 50 mm ², misurati per ogni installazione effettuata. 

Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo.

Materiali

Posa in opera 34,00 24,00 34,00

02.04 Capitolo Installazione di apparecchiature e collegamenti

Installazione di quadri elettrici e sensori

02.04.01 Articolo Ud. Installazione e collegamento di quadro elettrico principale AC, sistemazione delle porte, pulizia interna ed esterna, 

serraggio per garantire il grado di protezione IP, collegamento di cavi, messa a terra e sensori. Ogni onere ed 

accessorio compreso per dare il lavoro finito a perffetta regola d'arte e il quadro cablato, funzionante e collaudato.

Posa in opera

2,00 2,00 2,00

02.04.02 Articolo Ud. Installazione dei quadri per impianto di comunicazione e controllo, sistemazione delle porte, pulizia interna ed 

esterna, serraggio per garantire il grado di protezione IP, collegamento di cavi, messa a terra e sensori. Ogni onere 

ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perffetta regola d'arte e il quadro cablato, funzionante e 

collaudato.

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.03 Articolo Ud. Installazione e collegamento di antenna Wifi, compreso montante in alluminio da 1,8 m e fissaggi Ø 32mm. 

Compreso collegamento a terra tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di 

fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Installata, etichettata, funzionante e collaudata.

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.04 Articolo Ud. Installazione e collegamento di antenna GSM. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di 

collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. Installata, etichettata, funzionante e collaudata.

Posa in opera

02.04.05 Articolo Ud. Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV 

per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.06 Articolo Ud. Installazione di anemometro. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, 

elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera

1,00

1,00



02.04.07 Articolo Ud. Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per 

passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.08 Articolo Ud. Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese  tubazioni resistenti ai 

raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.09 Articolo Ud. Installazione e collegamento di stazione meteo, compreso montante in alluminio da 3 m e fissaggi 60-76 mm. 

Compreso collegamento a terra tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di 

fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte. Installata, funzionante e collaudata.

Posa in opera

Collegamenti di inverter e trasformatori

02.04.10 Articolo Ud. Stringatura degli inverter. Posa in opera
32,00 22,00 32,00

02.04.11 Articolo Ud. Installazione e collegamento del Trasformatore, compreso scarico, posizionamento e ancoraggio al basamento, 

collegamento a terra e sigillatura tubazioni. Ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Completamente collegato, funzionante e collaudato.

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.12 Articolo Ud. Installazione e collegamento degli interruttori principali.compreso scarico, posizionamento e ancoraggio al 

basamento, collegamento a terra e sigillatura tubazioni. Ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Completamente collegato, funzionante e collaudato.

Posa in opera

1,00 1,00 1,00

02.04.13 Articolo m Cavo unipolare 1x95mm ² Al tipo  ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio 

isolamento in XLPE e guaina Flamex DM01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi.  Installazione con 

strumenti adatti, protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del 

materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato.

Materiali

Posa in opera

46,17 31,78 46,05

02.04.14 Articolo Ud. terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 95 mm² dimensione M10 misurato per ciascun 

capocorda eseguito. Ogni onere ed accessorio incluso

Materiali

Posa in opera 6,00 6,00 6,00

03 Capitolo Impianto fotovoltaico Cost 2 651 004,15 € 1 824 966,63 € 2 644 602,82 €      7 120 573,60 € 
03.01 Capitolo Moduli fotovoltaici

03.01.01 Articolo Ud. Marca: JINKO Solar, Modello: JKM575M-7RL4-V

Mono Perc Half Cell

144 Cells (6x24)

Max. Voltage: 1500VDC

Peak power: 575Wp

Power Tolerance: Positive, at least, +5W of its power output at STC

Junction Box rating: IP67/IP68

Dimensions: 2411x1131x35

Materiali

11178,00 7695,00 11151,01

03.02 Capitolo Strutture

03.02.01 Articolo Ud. Tracker monoassiale a due file

Configurazione 1V

Angolo di rotazione: ±55°

Modulo installato: JINKO SOLAR  575Wp

Motori autoalimentati e materiali in acciaio zincato e inox

Materiali

189,00 137,00 183,00

03.02.02 Articolo Ud. Installazione dei tracker monoassiali e assemblaggio dei vari elementi della struttura. Sono previsti tracker da 1 

stringa (29 moduli), due stringhe (58 moduli) e 3 stringhe (87 moduli)

Posa in opera
189,00 137,00 183,00

03.03 Capitolo Inverter di stringa

03.03.01 Articolo Ud. Huawei SUN2000-185KTL-HV_800V. Potenza nominale 185kVA

Massima tensione di ingresso DC:  1500V

Tensione di uscita AC:  800V

Configurazione Master/Slave:  SI

Nº MPPT:  9

Materiali

32,00 22,00 32,00

03.04 Capitolo quadri AC principali

03.04.01 Articolo Ud. Quadri elettrici AC (nel Locale Utente della Cabina di Consegna)

Grado di protezione IP 54

Sistema di supervisione: Huawei

Interruttore 2000A 800VAC

Materiali

2,00 2,00 2,00

03.05 Capitolo Trasformatori MT/bt

1,00



03.05.01 Articolo Ud. 5950kVA Trasformatore in olio da esterno

LV Voltage 1: 800V

MV Voltage 2: 10000V

LV Winding: Double

Connection: Dy11y11

Cooling System: Oil immersed

Materiali

1,00 0,00 1,00

03.05.02 Articolo Ud. 4070kVA Trasformatore in olio da esterno

LV Voltage 1: 800V

MV Voltage 2: 10000V

LV Winding: Double

Connection: Dy11y11

Cooling System: Oil immersed

Materiali

0,00 1,00 0,00

03.06 Capitolo Interruttori MT

03.06.01 Articolo Ud. Celle MT Materiali 1,00 1,00 1,00

03.07 Capitolo Sistemi di monitoraggio e sensori

Cabina di monitoraggio

03.07.01 Articolo Ud. Cabina di monitoraggio (container 20')

Sistema di raccolta dati: Huawei Datalogg                                                                                                                                           

Elementi inclusi: IPC, switch, router, parabola satellitare, quadri di comunicazione e rack, server locale, workstation, 

programmazione, settaggio e attivazione del sistema

Controllo della centrale incluso

Materiali

1,00 1,00 1,00

Sensors

03.07.02 Articolo Ud. Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV 

per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio 

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Materiali

1,00 1,00 1,00

03.07.03 Articolo Ud. Installazione di anemometro. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, 

elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Materiali

1,00 1,00 1,00

03.07.04 Articolo Ud. Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per 

passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Materiali

1,00 1,00 1,00

03.07.05 Articolo Ud. Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese  tubazioni resistenti ai 

raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. 

Materiali

1,00 1,00 1,00

04 Capitolo TVCC e recinzione Cost          293 889,98 € 
04.01 Capitolo TVCC e recinzione

TVCC

04.01.01 Articolo Ud. Telecamere termiche, inclusa mano d'opera e installazione Materiali

04.01.02 Articolo Ud. Telecamere convenzionali, inclusa mano d'opera e installazione Materiali

04.01.03 Articolo Ud. Illuminatori a raggi infrarossi, inclusa mano d'opera e installazione Materiali

04.01.04 Articolo Ud. Licenza software, inclusa installazione e settaggio Materiali

04.01.05 Articolo Ud. Scatole di comunicazione e controllo campo, comprea mano d'opera e installazione Materiali

04.01.06 Articolo Ud. Rack completo di ogni apparecchiatura: codec, NVR, sistema di analisi video, etc. inclusa mano d'opera e 

installazione

Materiali

04.01.07 Articolo Ud. Pali, compresi tutti gli accessori per il montaggio delle telecamere. Compreso impianto di messa a terra. Materiali

04.01.08 Articolo Ud. Sistema di controllo accessi ed intrusione compresa mano d'opera e installazione Materiali

04.01.09 Articolo Ud. UPS Materiali

Recinzione

04.01.10 Articolo m Recinzione perimetrale composta da montanti verticali e rete metallica flessibile plastificata, colore verde. La stessa 

tipologia di recinzione sarà utilizzata per delimitare l'area di installazione del trasformatore. Sono previsti varchi 

nella recinzione, aventi dimensione 1 m x 0,2 m, ogni 10 metri di lunghezza, per il transito/passaggio dell'avifauna.

Materiali

Posa in opera

05 Capitolo Cantierizzazione          569 241,34 € 
05.01 Capitolo Organizzazione dell'area di cantiere

05.01.01 Ut. La presente voce comprende l'installazione di tutte le strutture necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori in 

condizioni di sicurezza e igiene in particolare (a titolo non esaustivo): uffici, spogliatoi, servizi igienici, refettori, area 

rifiuti, area di deposito, parcheggio, area di manovra e di scarico, idropulitrice, etc... Compresa la necessaria pulizia 

del terreno per la realizzazione di quanto sopra.

Materiali

Posa in opera

Service

06 Capitolo OPERE DI MITIGAZIONE

1,00

1,00

1,00

15,00

70,00

56,00

56,00

569 241,34 €

3,00

14,00

4833,00

63,00

293 889,98 €



06.01 Capitolo Cost 244 042,10 €
Inerbimento

06.01.01 Articolo Realizzazione di inerbimento in prato polifita comprensivo di semi, semina meccanica e lavorazioni service

06.02 Capitolo

Articolo Mitigazione 2 file

06.02.01 Articolo piante arbustive a corpo

06.02.02 Articolo piante arboree a corpo

06.02.03 Articolo messa a dimora a corpo

06.02.04 Articolo pacciamatura a corpo

06.02.05 Articolo concimazione shelter e sostegno a corpo

06.03 Capitolo

Mitigazione 3 file

06.03.01 Articolo piante arbustive a corpo

06.03.02 Articolo piante arboree a corpo

06.03.03 Articolo messa a dimora a corpo

06.03.04 Articolo pacciamatura a corpo

06.03.05 Articolo concimazione shelter e sostegno a corpo

06.04 Capitolo

Opere di miglioramento della biodiversità

6.04.01 Articolo Realizzazione di cumuli di pietrame Materiali

6.04.02 Articolo Posa cumulo alberi morti Materiali

07 Capitolo OPERE DI CONNESSIONE Cost 334 997,38 € 230 614,14 € 334 188,47 €          899 800,00 € 
07.01 Capitolo

Scavi

07.01.01 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra la cabina di 

consegna (tipo 1) e il punto di connessione in cabina primaria. (fino a 2 circuiti) Dimensioni 700mm di larghezza 

per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il 

livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere 

necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                           

Posa in opera

4 425,00

07.01.02 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra la cabina di 

consegna 3 (tipo 1) e cabina di consegna 2 (tipo 2). (fino a 1 circuiti) Dimensioni 600mm di larghezza per 1100 mm 

di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 

meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto 

finito a perfetta regola d'arte.                                           

Posa in opera

0,00 0,00 481,00

07.01.03 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT in 

attraversamento. Dimensioni 400mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione 

di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione 

acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                  

Posa in opera

10,00 0,00 5,00

07.01.04 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT in 

attraversamento. Dimensioni 700mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione 

di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione 

acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                  

Posa in opera

07.01.05 Articolo m Esecuzione di scavo e riempimento per cavidotti di Media Tensione in attraversamento di canali. Compresi cavi.

Perforazione orizzontale al di sotto di canale. Esecuzione di passaggio sotto canale di scolo con spingitubo ad una 

profondità di m. 3.

Posa in opera

Cavidotti

07.01.06 Articolo m Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, in materiale non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 

15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-

116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti.

Materiali

4425,00 4039,88 476,96

07.01.07 Articolo m  La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi 

accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei materiali 

eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

Posa in opera

4425,00 4039,88 476,96

07.01.08 Articolo m Tubazione flessibile corrugata HDPE da 63 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, in materiale non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 

15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-

116), CEI EN 60423, fornito in opera compresi sfridi e giunti.

Materiali

4425,00

3 925,00

5,00

35,00

244 042,10 €



07.01.09 Articolo m  La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi 

accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei materiali 

eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

Posa in opera

Cavi

07.01.10 Articolo m Cavo con conduttore in alluminio (1x240) mm ² per tensioni 12/20 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato per 

l'effettiva lunghezza posata, compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il 

trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed accessorio necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato.

Materiali

Posa in opera
13275,00 12119,64 1430,88

07.01.11 Articolo Ud. Gruppo di  terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 240 mm ², tensione di isolamento 24 kV. Misurati per 

l'effettiva quantità posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 

completato e collaudato.

Materiali

Posa in opera 2,00 2,00 2,00

Cabina di Consegna

07.01.12 Articolo Ud. Fornitura in opera su vasca di fondazione predisposta di Cabina di Consegna tipo 1 comprendente l'installazione 

delle apparecchiature, degli apparati vari e dell'esecuzione dei relativi collegamenti.La cabina sarà suddivisa in 3 

locali (Enel, misura ) e utente

Materiali

Posa in opera
1,00 1,00 1,00

Cabina di Sezionamento

07.01.13 Articolo Ud. Fornitura in opera su vasca di fondazione predisposta di Cabina di Sezionamento comprendente l'installazione delle 

apparecchiature, degli apparati vari e dell'esecuzione dei relativi collegamenti

Materiali

Posa in opera

   10 218 880,48 € TOTALE GENERALE

1,00

4425,00
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