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SISTEMAZIONE CON
MATERASSI tipo reno S=0.30 M
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NUOVA INALVEAZIONE
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PLANIMETRIA
scala 1:200

93
.0

3

89
.2

8

91
.8

8

89
.6

4

88
.8

5

88
.7

5

88
.9

4

91
.4

3

89
.3

3

MICROPALI

lin
ea

 fe
rro

vi
ar

ia
 e

si
st

en
te

CANALE ESISTENTE
TOMBINO ESISTENTE
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PARTICOLARE PARATIAPROVVISORIA
scala 1:50

N.6 Micropali
inclinazione=30° sulla verticale
perforazione Ø200mm
Ltubo=9m, int.=2.00m
armati con tubo in acciaio
Ø139.7mm sp.=8mm

N.31 Micropali
perforazione Ø250mm
Ltubo=9m, int.=0.40m

armati con tubo in acciaio
Ø177.8mm sp.=6mm

Cordolo in c.a.
BxHxL=(0.9x0.6x12.60)m
incidenza=80 kg/mc

FASE N. 2
2.A Realizzazione tombino idraulico, prima parte

FASE N. 0: Stato attuale
0.A Stato attuale

FASE N. 1
1.A Intubamento canale esistente

FASE N. 3
3.A Realizzazione nuovi binari

FASE N. 4
4.A Realizzazione tombino idraulico, parte finale
4.B Tombamento canale esistente

4.C Sistemazione con materassi tipo reno

3.B Messa in esercizio

FASE N. 5
5.A Sistemazione finale
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PLANIMETRIA
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2.A Realizzazione paratia provvisoria
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