



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI CERIGNOLA


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVENTE POTENZA P=44,715 MWp CIRCA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Nome impianto CER01
Comune di Cerignola, Regione Puglia

PROGETTO DEFINITIVO

Codice pratica: **SVN6MM8**

N° Elaborato: **RT28**



ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

Sole Verde s.a.s. della Praetorian s.r.l.
via Walter Von Vogelweide n°8
39100 Bolzano (BZ)
p.iva: 03124450218

PROGETTISTI:

Ing. Alessandro la Grasta

Ing. Luigi Tattoli



PROGETTAZIONE:



LT SERVICE s.r.l.
via Trieste n°30, 70056 Molfetta (BA)
tel: 0803346537
pec: studiotecnico.lt@pec.it

File: SVN6MM8_QuadroEconomico.pdf

Folder: SVN6MM8_QuadroEconomico.zip

REV.	DATA	SCALA	FORMATO	NOME FILE	DESCRIZIONE REVISIONE
00	05/01/2022				PRIMA EMISSIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1) Interventi previsti per la realizzazione dell'impianto	€ 32.605.846,45	10%	€ 35.866.431,10
A.1.2) Interventi previsti per la dismissione dell'impianto	€ 1.441.164,45	22%	€ 1.758.220,63
A.2) Oneri di sicurezza			
A.2.1) Oneri di sicurezza per l'impianto	€ 201.422,00	10%	€ 221.564,20
A.2.1) Oneri di sicurezza per la dismissione	€ 26.000,00	22%	€ 31.720,00
A.3) Opere di mitigazione	€ 691.800,00	10%	€ 760.980,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -		€ -
A.5) Opere connesse	€ 1.500.000,00	10%	€ 1.650.000,00
TOTALE A	€ 36.466.232,90		€ 40.288.915,92
B) SPESE GENERALI			
B1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale o dello studio preliminare ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 520.000,00	22%	€ 634.400,00
B2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 45.000,00	22%	€ 54.900,00
B3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 53.000,00	22%	€ 64.660,00
B4) Spese per Rlievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 35.000,00	22%	€ 42.700,00
B5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4), e collaudi B.3)	€ 26.120,00	22%	€ 31.866,40
B6) Imprevisti	€ 180.000,00	22%	€ 219.600,00
B7) Spese varie	€ 8.327,55	22%	€ 10.159,61
TOTALE B	€ 867.447,55		€ 1.058.286,01
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 25.000,00		€ 25.000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 37.358.680,45		€ 41.372.201,94