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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lotto4 - CS - CORPO STRADALE  (SpCat 27)

Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1)

1 / 5662 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico 1´398,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico 677,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico 7´956,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico 4´787,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico 4´596,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico 6´005,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico 1´962,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico 5´513,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico 4´031,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico 5´489,000
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico 549,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico 4´670,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico 4´341,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico 3´709,000

SOMMANO m² 55´687,700 2,98 165´949,35

2 / 5694 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA 65,670
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA 127,950
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA 1´865,930
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA 19,600
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA 2´228,760

SOMMANO m³ 4´307,910 3,51 15´120,76

3 / 5726 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´070,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´070,11

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 65,670 0,266 17,468
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 127,950 0,266 34,035
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 1865,930 0,266 496,337
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 19,600 0,266 5,214
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 2228,760 0,266 592,850

SOMMANO m³ 1´145,904 1,63 1´867,82

4 / 5758 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 26.19284% 65,670 0,262 17,206
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 26.19284% 127,950 0,262 33,523
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota:
26.19284% 1865,930 0,262 488,874
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 26.19284% 19,600 0,262 5,135
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
Quota: 26.19284% 2228,760 0,262 583,935

SOMMANO m³ 1´128,673 8,12 9´164,82

5 / 5790 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 65,670 0,422 27,713
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 127,950 0,422 53,995
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 1865,930 0,422 787,422
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
da cava- Quota: 42.17280% 19,600 0,422 8,271
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 2228,760 0,422 940,537

SOMMANO m³ 1´817,938 1,63 2´963,24

6 / 5822 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195´065,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´065,99

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 42.17280% 65,670 0,422 27,713
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 42.17280% 127,950 0,422 53,995
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota:
42.17280% 1865,930 0,422 787,422
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 42.17280% 19,600 0,422 8,271
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
Quota: 42.17280% 2228,760 0,422 940,537

SOMMANO m³ 1´817,938 9,71 17´652,18

7 / 5830 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Ammorsamento 179,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Ammorsamento 126,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Ammorsamento 378,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Ammorsamento 435,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Ammorsamento 276,600

SOMMANO m² 1´397,400 9,80 13´694,52

8 / 5877 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Scotico 1´398,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Scotico 677,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Scotico 7´956,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Scotico 4´787,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Scotico 4´596,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Scotico 6´005,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Scotico 1´962,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Scotico 5´513,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Scotico 4´031,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Scotico 5´489,000
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Scotico 549,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Scotico 4´670,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Scotico 4´341,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Scotico 3´709,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´687,700 226´412,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´687,700 226´412,69

SOMMANO m² 55´687,700 0,36 20´047,57

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 246´460,26
Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77) euro 246´460,26
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 246´460,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´460,26

Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

9 / 5663 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Scotico 14´482,001

SOMMANO m² 14´482,001 2,98 43´156,36

10 / 5695 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA 6´606,111

SOMMANO m³ 6´606,111 3,51 23´187,45

11 / 5727 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57568% 6606,111 0,266 1´757,226

SOMMANO m³ 1´757,226 1,63 2´864,28

12 / 5759 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 315´668,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´668,35

26.19284% 6606,111 0,262 1´730,801

SOMMANO m³ 1´730,801 8,12 14´054,10

13 / 5791 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17280% 6606,111 0,422 2´787,779

SOMMANO m³ 2´787,779 1,63 4´544,08

14 / 5823 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:
42.17280% 6606,111 0,422 2´787,779

SOMMANO m³ 2´787,779 9,71 27´069,33

15 / 5831 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Ammorsamento 1´230,162

SOMMANO m² 1´230,162 9,80 12´055,59

16 / 5878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 373´391,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 373´391,45

Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Scotico 14´482,001

SOMMANO m² 14´482,001 0,36 5´213,52

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 132´144,71
Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

euro 132´144,71
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 378´604,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´604,97

Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *  (Cat

82)

17 / 5664 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Scotico 7´743,019

SOMMANO m² 7´743,019 2,98 23´074,20

18 / 5696 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA 4´319,818

SOMMANO m³ 4´319,818 3,51 15´162,56

19 / 5728 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 4319,818 0,266 1´149,072

SOMMANO m³ 1´149,072 1,63 1´872,99

20 / 5760 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 418´714,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 418´714,72

L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
Quota: 26.19284% 4319,818 0,262 1´131,792

SOMMANO m³ 1´131,792 8,12 9´190,15

21 / 5792 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 4319,818 0,422 1´822,963

SOMMANO m³ 1´822,963 1,63 2´971,43

22 / 5824 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
Quota: 42.17280% 4319,818 0,422 1´822,963

SOMMANO m³ 1´822,963 9,71 17´700,97

23 / 5832 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Ammorsamento 2´571,557

SOMMANO m² 2´571,557 9,80 25´201,26

24 / 5879 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 473´778,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 473´778,53

SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Scotico 7´743,019

SOMMANO m² 7´743,019 0,36 2´787,49

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 97´961,05
Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *

(Cat 82) euro 97´961,05
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 476´566,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 476´566,02

Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *  (Cat

179)

25 / 5620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Scotico 1´904,000

SOMMANO m² 1´904,000 2,98 5´673,92

26 / 5835 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Scotico 1´904,000

SOMMANO m² 1´904,000 0,36 685,44

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 6´359,36
Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *

(Cat 179) euro 6´359,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482´925,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 482´925,38

Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat 180)

27 / 5621 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico 1´624,510

SOMMANO m² 1´624,510 2,98 4´841,04

28 / 5836 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Scotico 1´624,510

SOMMANO m² 1´624,510 0,36 584,82

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 5´425,86
Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat

180) euro 5´425,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 488´351,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 488´351,24

Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat 181)

29 / 5622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico 408,100

SOMMANO m² 408,100 2,98 1´216,14

30 / 5665 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA 408,100

SOMMANO m³ 408,100 3,51 1´432,43

31 / 5697 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 408,100 0,266 108,555

SOMMANO m³ 108,555 1,63 176,94

32 / 5729 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 408,100 0,262 106,922

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106,922 491´176,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,922 491´176,75

SOMMANO m³ 106,922 8,12 868,21

33 / 5761 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 408,100 0,422 172,218

SOMMANO m³ 172,218 1,63 280,72

34 / 5793 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 408,100 0,422 172,218

SOMMANO m³ 172,218 9,71 1´672,24

35 / 5837 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Scotico 408,100

SOMMANO m² 408,100 0,36 146,92

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 5´793,60
Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat

181) euro 5´793,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 494´144,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 494´144,84

Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat 182)

36 / 5623 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico 2´979,800

SOMMANO m² 2´979,800 2,98 8´879,80

37 / 5825 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Ammorsamento 223,200

SOMMANO m² 223,200 9,80 2´187,36

38 / 5838 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Scotico 2´979,800

SOMMANO m² 2´979,800 0,36 1´072,73

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 12´139,89
Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat

182) euro 12´139,89
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 506´284,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 506´284,73

Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat 183)

39 / 5624 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico 1´243,200

SOMMANO m² 1´243,200 2,98 3´704,74

40 / 5666 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA 1´242,200

SOMMANO m³ 1´242,200 3,51 4´360,12

41 / 5698 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1242,200 0,266 330,425

SOMMANO m³ 330,425 1,63 538,59

42 / 5730 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 1242,200 0,262 325,456

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 325,456 514´888,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 325,456 514´888,18

SOMMANO m³ 325,456 8,12 2´642,70

43 / 5762 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1242,200 0,422 524,208

SOMMANO m³ 524,208 1,63 854,46

44 / 5794 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 1242,200 0,422 524,208

SOMMANO m³ 524,208 9,71 5´090,06

45 / 5839 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Scotico 1´243,200

SOMMANO m² 1´243,200 0,36 447,55

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 17´638,22
Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat

183) euro 17´638,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 523´922,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523´922,95

Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat 184)

46 / 5625 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Scotico 11´599,520

SOMMANO m² 11´599,520 2,98 34´566,57

47 / 5840 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Scotico 11´599,520

SOMMANO m² 11´599,520 0,36 4´175,83

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 38´742,40
Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat

184) euro 38´742,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 562´665,35



pag. 20

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 562´665,35

Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat 185)

48 / 5626 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico 6´226,400

SOMMANO m² 6´226,400 2,98 18´554,67

49 / 5667 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA 6´226,400

SOMMANO m³ 6´226,400 3,51 21´854,66

50 / 5699 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 6226,400 0,266 1´656,222

SOMMANO m³ 1´656,222 1,63 2´699,64

51 / 5731 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 6226,400 0,262 1´631,317

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´631,317 605´774,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´631,317 605´774,32

SOMMANO m³ 1´631,317 8,12 13´246,29

52 / 5763 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 6226,400 0,422 2´627,541

SOMMANO m³ 2´627,541 1,63 4´282,89

53 / 5795 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 6226,400 0,422 2´627,541

SOMMANO m³ 2´627,541 9,71 25´513,42

54 / 5841 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Scotico 6´226,400

SOMMANO m² 6´226,400 0,36 2´241,50

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 88´393,07
Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat

185) euro 88´393,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 651´058,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651´058,42

Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat 186)

55 / 5627 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico 2´707,700

SOMMANO m² 2´707,700 2,98 8´068,95

56 / 5668 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA 226,600

SOMMANO m³ 226,600 3,51 795,37

57 / 5700 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 226,600 0,266 60,276

SOMMANO m³ 60,276 1,63 98,25

58 / 5732 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 226,600 0,262 59,369

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,369 660´020,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,369 660´020,99

SOMMANO m³ 59,369 8,12 482,08

59 / 5764 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 226,600 0,422 95,625

SOMMANO m³ 95,625 1,63 155,87

60 / 5796 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 226,600 0,422 95,625

SOMMANO m³ 95,625 9,71 928,52

61 / 5842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Scotico 2´707,700

SOMMANO m² 2´707,700 0,36 974,77

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 11´503,81
Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat

186) euro 11´503,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 662´562,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662´562,23

Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *  (Cat

187)

62 / 5658 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico 2´959,900

SOMMANO m² 2´959,900 2,98 8´820,50

63 / 5690 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA 2´959,900

SOMMANO m³ 2´959,900 3,51 10´389,25

64 / 5722 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 2959,900 0,266 787,333

SOMMANO m³ 787,333 1,63 1´283,35

65 / 5754 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 683´055,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 683´055,33

L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 2959,900 0,262 775,494

SOMMANO m³ 775,494 8,12 6´297,01

66 / 5786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2959,900 0,422 1´249,078

SOMMANO m³ 1´249,078 1,63 2´036,00

67 / 5818 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 2959,900 0,422 1´249,078

SOMMANO m³ 1´249,078 9,71 12´128,55

68 / 5873 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Scotico 2´959,900

SOMMANO m² 2´959,900 0,36 1´065,56

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 42´020,22
Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *

(Cat 187) euro 42´020,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704´582,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 704´582,45

Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *  (Cat 188)

69 / 5628 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico 112,500

SOMMANO m² 112,500 2,98 335,25

70 / 5669 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA 112,500

SOMMANO m³ 112,500 3,51 394,88

71 / 5701 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 112,500 0,266 29,925

SOMMANO m³ 29,925 1,63 48,78

72 / 5733 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 112,500 0,262 29,475

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,475 705´361,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,475 705´361,36

SOMMANO m³ 29,475 8,12 239,34

73 / 5765 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 112,500 0,422 47,475

SOMMANO m³ 47,475 1,63 77,38

74 / 5797 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 112,500 0,422 47,475

SOMMANO m³ 47,475 9,71 460,98

75 / 5843 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Scotico 112,500

SOMMANO m² 112,500 0,36 40,50

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 1´597,11
Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *  (Cat

188) euro 1´597,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 706´179,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 706´179,56

Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *  (Cat 190)

76 / 5629 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico 380,900

SOMMANO m² 380,900 2,98 1´135,08

77 / 5670 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA 380,900

SOMMANO m³ 380,900 3,51 1´336,96

78 / 5702 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 380,900 0,266 101,319

SOMMANO m³ 101,319 1,63 165,15

79 / 5734 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 380,900 0,262 99,796

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99,796 708´816,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,796 708´816,75

SOMMANO m³ 99,796 8,12 810,34

80 / 5766 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 380,900 0,422 160,740

SOMMANO m³ 160,740 1,63 262,01

81 / 5798 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 380,900 0,422 160,740

SOMMANO m³ 160,740 9,71 1´560,79

82 / 5844 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Scotico 380,900

SOMMANO m² 380,900 0,36 137,12

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 5´407,45
Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *  (Cat

190) euro 5´407,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 711´587,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 711´587,01

Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat 192)

83 / 5630 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico 872,400

SOMMANO m² 872,400 2,98 2´599,75

84 / 5845 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Scotico 872,400

SOMMANO m² 872,400 0,36 314,06

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 2´913,81
Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat

192) euro 2´913,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714´500,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 714´500,82

Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat 194)

85 / 5631 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico 3´359,110

SOMMANO m² 3´359,110 2,98 10´010,15

86 / 5671 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA 794,400

SOMMANO m³ 794,400 3,51 2´788,34

87 / 5703 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 794,400 0,266 211,310

SOMMANO m³ 211,310 1,63 344,44

88 / 5735 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 794,400 0,262 208,133

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208,133 727´643,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208,133 727´643,75

SOMMANO m³ 208,133 8,12 1´690,04

89 / 5767 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 794,400 0,422 335,237

SOMMANO m³ 335,237 1,63 546,44

90 / 5799 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 794,400 0,422 335,237

SOMMANO m³ 335,237 9,71 3´255,15

91 / 5846 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Scotico 3´359,110

SOMMANO m² 3´359,110 0,36 1´209,28

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 19´843,84
Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat

194) euro 19´843,84
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 734´344,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734´344,66

Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat 195)

92 / 5632 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico 5´223,440

SOMMANO m² 5´223,440 2,98 15´565,85

93 / 5672 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA 5´221,440

SOMMANO m³ 5´221,440 3,51 18´327,25

94 / 5704 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 5221,440 0,266 1´388,903

SOMMANO m³ 1´388,903 1,63 2´263,91

95 / 5736 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 5221,440 0,262 1´368,017

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´368,017 770´501,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´368,017 770´501,67

SOMMANO m³ 1´368,017 8,12 11´108,30

96 / 5768 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5221,440 0,422 2´203,448

SOMMANO m³ 2´203,448 1,63 3´591,62

97 / 5800 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 5221,440 0,422 2´203,448

SOMMANO m³ 2´203,448 9,71 21´395,48

98 / 5847 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Scotico 5´223,440

SOMMANO m² 5´223,440 0,36 1´880,44

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 74´132,85
Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat

195) euro 74´132,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 808´477,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 808´477,51

Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat 196)

99 / 5633 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico 3´960,100

SOMMANO m² 3´960,100 2,98 11´801,10

100 / 5673 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA 2´629,600

SOMMANO m³ 2´629,600 3,51 9´229,90

101 / 5705 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2629,600 0,266 699,474

SOMMANO m³ 699,474 1,63 1´140,14

102 / 5737 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 2629,600 0,262 688,955

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 688,955 830´648,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 688,955 830´648,65

SOMMANO m³ 688,955 8,12 5´594,31

103 / 5769 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2629,600 0,422 1´109,691

SOMMANO m³ 1´109,691 1,63 1´808,80

104 / 5801 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 2629,600 0,422 1´109,691

SOMMANO m³ 1´109,691 9,71 10´775,10

105 / 5848 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Scotico 3´960,100

SOMMANO m² 3´960,100 0,36 1´425,64

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 41´774,99
Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat

196) euro 41´774,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 850´252,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 850´252,50

Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *  (Cat 197)

106 / 5634 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico 3´167,400

SOMMANO m² 3´167,400 2,98 9´438,85

107 / 5674 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA 3´167,400

SOMMANO m³ 3´167,400 3,51 11´117,57

108 / 5706 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 3167,400 0,266 842,528

SOMMANO m³ 842,528 1,63 1´373,32

109 / 5738 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3167,400 0,262 829,859

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 829,859 872´182,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 829,859 872´182,24

SOMMANO m³ 829,859 8,12 6´738,46

110 / 5770 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3167,400 0,422 1´336,643

SOMMANO m³ 1´336,643 1,63 2´178,73

111 / 5802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3167,400 0,422 1´336,643

SOMMANO m³ 1´336,643 9,71 12´978,80

112 / 5849 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Scotico 3´167,400

SOMMANO m² 3´167,400 0,36 1´140,26

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 44´965,99
Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *  (Cat

197) euro 44´965,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 895´218,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 895´218,49

Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat 198)

113 / 5635 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico 1´306,600

SOMMANO m² 1´306,600 2,98 3´893,67

114 / 5675 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA 203,200

SOMMANO m³ 203,200 3,51 713,23

115 / 5707 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 203,200 0,266 54,051

SOMMANO m³ 54,051 1,63 88,10

116 / 5739 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 203,200 0,262 53,238

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53,238 899´913,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53,238 899´913,49

SOMMANO m³ 53,238 8,12 432,29

117 / 5771 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 203,200 0,422 85,750

SOMMANO m³ 85,750 1,63 139,77

118 / 5803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 203,200 0,422 85,750

SOMMANO m³ 85,750 9,71 832,63

119 / 5826 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Ammorsamento 112,200

SOMMANO m² 112,200 9,80 1´099,56

120 / 5850 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Scotico 1´306,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´306,600 902´417,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´306,600 902´417,74

SOMMANO m² 1´306,600 0,36 470,38

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 7´669,63
Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat

198) euro 7´669,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 902´888,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 902´888,12

Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat 199)

121 / 5636 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Scotico 4´341,060

SOMMANO m² 4´341,060 2,98 12´936,36

122 / 5851 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Scotico 4´341,060

SOMMANO m² 4´341,060 0,36 1´562,78

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 14´499,14
Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat

199) euro 14´499,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 917´387,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 917´387,26

Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *  (Cat

200)

123 / 5637 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Scotico 102,670

SOMMANO m² 102,670 2,98 305,96

124 / 5852 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Scotico 102,670

SOMMANO m² 102,670 0,36 36,96

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 342,92
Parziale Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *

(Cat 200) euro 342,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 917´730,18



pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 917´730,18

Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat 201)

125 / 5638 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Scotico 5´979,670

SOMMANO m² 5´979,670 2,98 17´819,42

126 / 5853 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Scotico 5´979,670

SOMMANO m² 5´979,670 0,36 2´152,68

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 19´972,10
Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat

201) euro 19´972,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 937´702,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 937´702,28

Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat 203)

127 / 5639 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Scotico 221,600

SOMMANO m² 221,600 2,98 660,37

128 / 5854 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Scotico 221,600

SOMMANO m² 221,600 0,36 79,78

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 740,15
Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat

203) euro 740,15
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 938´442,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 938´442,43

Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat 204)

129 / 5640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico 4´273,300

SOMMANO m² 4´273,300 2,98 12´734,43

130 / 5676 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA 3´424,900

SOMMANO m³ 3´424,900 3,51 12´021,40

131 / 5708 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 3424,900 0,266 911,023

SOMMANO m³ 911,023 1,63 1´484,97

132 / 5740 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3424,900 0,262 897,324

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 897,324 964´683,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 897,324 964´683,23

SOMMANO m³ 897,324 8,12 7´286,27

133 / 5772 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3424,900 0,422 1´445,308

SOMMANO m³ 1´445,308 1,63 2´355,85

134 / 5804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3424,900 0,422 1´445,308

SOMMANO m³ 1´445,308 9,71 14´033,94

135 / 5827 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Ammorsamento 589,000

SOMMANO m² 589,000 9,80 5´772,20

136 / 5855 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Scotico 4´273,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´273,300 994´131,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´273,300 994´131,49

SOMMANO m² 4´273,300 0,36 1´538,39

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 57´227,45
Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat

204) euro 57´227,45
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 995´669,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 995´669,88

Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat 205)

137 / 5641 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico 3´842,900

SOMMANO m² 3´842,900 2,98 11´451,84

138 / 5677 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA 3´842,900

SOMMANO m³ 3´842,900 3,51 13´488,58

139 / 5709 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 3842,900 0,266 1´022,211

SOMMANO m³ 1´022,211 1,63 1´666,20

140 / 5741 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3842,900 0,262 1´006,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´006,840 1´022´276,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´006,840 1´022´276,50

SOMMANO m³ 1´006,840 8,12 8´175,54

141 / 5773 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3842,900 0,422 1´621,704

SOMMANO m³ 1´621,704 1,63 2´643,38

142 / 5805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3842,900 0,422 1´621,704

SOMMANO m³ 1´621,704 9,71 15´746,75

143 / 5856 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Scotico 3´842,900

SOMMANO m² 3´842,900 0,36 1´383,44

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 54´555,73
Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat

205) euro 54´555,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´050´225,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´050´225,61

Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *  (Cat 206)

144 / 5642 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico 1´971,600

SOMMANO m² 1´971,600 2,98 5´875,37

145 / 5678 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA 1´971,600

SOMMANO m³ 1´971,600 3,51 6´920,32

146 / 5710 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1971,600 0,266 524,446

SOMMANO m³ 524,446 1,63 854,85

147 / 5742 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 1971,600 0,262 516,559

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 516,559 1´063´876,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 516,559 1´063´876,15

SOMMANO m³ 516,559 8,12 4´194,46

148 / 5774 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1971,600 0,422 832,015

SOMMANO m³ 832,015 1,63 1´356,18

149 / 5806 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 1971,600 0,422 832,015

SOMMANO m³ 832,015 9,71 8´078,87

150 / 5857 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Scotico 1´971,600

SOMMANO m² 1´971,600 0,36 709,78

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 27´989,83
Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *  (Cat

206) euro 27´989,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´078´215,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´078´215,44

Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat 209)

151 / 5643 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico 6´915,900

SOMMANO m² 6´915,900 2,98 20´609,38

152 / 5679 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA 5´524,000

SOMMANO m³ 5´524,000 3,51 19´389,24

153 / 5711 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 5524,000 0,266 1´469,384

SOMMANO m³ 1´469,384 1,63 2´395,10

154 / 5743 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 5524,000 0,262 1´447,288

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´447,288 1´120´609,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´447,288 1´120´609,16

SOMMANO m³ 1´447,288 8,12 11´751,98

155 / 5775 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5524,000 0,422 2´331,128

SOMMANO m³ 2´331,128 1,63 3´799,74

156 / 5807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 5524,000 0,422 2´331,128

SOMMANO m³ 2´331,128 9,71 22´635,25

157 / 5828 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Ammorsamento 414,800

SOMMANO m² 414,800 9,80 4´065,04

158 / 5858 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Scotico 6´915,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´915,900 1´162´861,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´915,900 1´162´861,17

SOMMANO m² 6´915,900 0,36 2´489,72

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 87´135,45
Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat

209) euro 87´135,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´165´350,89



pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´165´350,89

Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat 210)

159 / 5644 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico 5´975,500

SOMMANO m² 5´975,500 2,98 17´806,99

160 / 5680 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA 5´975,500

SOMMANO m³ 5´975,500 3,51 20´974,00

161 / 5712 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 5975,500 0,266 1´589,483

SOMMANO m³ 1´589,483 1,63 2´590,86

162 / 5744 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 5975,500 0,262 1´565,581

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´565,581 1´206´722,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´565,581 1´206´722,74

SOMMANO m³ 1´565,581 8,12 12´712,52

163 / 5776 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5975,500 0,422 2´521,661

SOMMANO m³ 2´521,661 1,63 4´110,31

164 / 5808 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 5975,500 0,422 2´521,661

SOMMANO m³ 2´521,661 9,71 24´485,33

165 / 5859 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Scotico 5´975,500

SOMMANO m² 5´975,500 0,36 2´151,18

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 84´831,19
Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat

210) euro 84´831,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´250´182,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´250´182,08

Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *  (Cat 212)

166 / 5645 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico 945,310

SOMMANO m² 945,310 2,98 2´817,02

167 / 5681 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA 920,400

SOMMANO m³ 920,400 3,51 3´230,60

168 / 5713 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 920,400 0,266 244,826

SOMMANO m³ 244,826 1,63 399,07

169 / 5745 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 920,400 0,262 241,145

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241,145 1´256´628,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241,145 1´256´628,77

SOMMANO m³ 241,145 8,12 1´958,10

170 / 5777 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 920,400 0,422 388,409

SOMMANO m³ 388,409 1,63 633,11

171 / 5809 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 920,400 0,422 388,409

SOMMANO m³ 388,409 9,71 3´771,45

172 / 5860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Scotico 945,310

SOMMANO m² 945,310 0,36 340,31

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 13´149,66
Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *  (Cat

212) euro 13´149,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´263´331,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´263´331,74

Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *  (Cat 213)

173 / 5646 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico 509,600

SOMMANO m² 509,600 2,98 1´518,61

174 / 5682 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA 509,600

SOMMANO m³ 509,600 3,51 1´788,70

175 / 5714 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 509,600 0,266 135,554

SOMMANO m³ 135,554 1,63 220,95

176 / 5746 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 509,600 0,262 133,515

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133,515 1´266´860,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,515 1´266´860,00

SOMMANO m³ 133,515 8,12 1´084,14

177 / 5778 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 509,600 0,422 215,051

SOMMANO m³ 215,051 1,63 350,53

178 / 5810 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 509,600 0,422 215,051

SOMMANO m³ 215,051 9,71 2´088,15

179 / 5861 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Scotico 509,600

SOMMANO m² 509,600 0,36 183,46

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 7´234,54
Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *  (Cat

213) euro 7´234,54
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´270´566,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´270´566,28

Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *  (Cat 214)

180 / 5647 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico 1´155,000

SOMMANO m² 1´155,000 2,98 3´441,90

181 / 5683 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA 1´155,000

SOMMANO m³ 1´155,000 3,51 4´054,05

182 / 5715 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1155,000 0,266 307,230

SOMMANO m³ 307,230 1,63 500,78

183 / 5747 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 1155,000 0,262 302,610

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302,610 1´278´563,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,610 1´278´563,01

SOMMANO m³ 302,610 8,12 2´457,19

184 / 5779 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1155,000 0,422 487,410

SOMMANO m³ 487,410 1,63 794,48

185 / 5811 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 1155,000 0,422 487,410

SOMMANO m³ 487,410 9,71 4´732,75

186 / 5862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Scotico 1´155,000

SOMMANO m² 1´155,000 0,36 415,80

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 16´396,95
Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *  (Cat

214) euro 16´396,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´286´963,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´286´963,23

Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *  (Cat 215)

187 / 5648 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico 4´623,800

SOMMANO m² 4´623,800 2,98 13´778,92

188 / 5684 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA 4´623,800

SOMMANO m³ 4´623,800 3,51 16´229,54

189 / 5716 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 4623,800 0,266 1´229,931

SOMMANO m³ 1´229,931 1,63 2´004,79

190 / 5748 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 4623,800 0,262 1´211,436

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´211,436 1´318´976,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´211,436 1´318´976,48

SOMMANO m³ 1´211,436 8,12 9´836,86

191 / 5780 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 4623,800 0,422 1´951,244

SOMMANO m³ 1´951,244 1,63 3´180,53

192 / 5812 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 4623,800 0,422 1´951,244

SOMMANO m³ 1´951,244 9,71 18´946,58

193 / 5863 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Scotico 4´623,800

SOMMANO m² 4´623,800 0,36 1´664,57

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 65´641,79
Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *  (Cat

215) euro 65´641,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´352´605,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´352´605,02

Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *  (Cat 217)

194 / 5649 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico 502,400

SOMMANO m² 502,400 2,98 1´497,15

195 / 5685 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA 502,400

SOMMANO m³ 502,400 3,51 1´763,42

196 / 5717 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 502,400 0,266 133,638

SOMMANO m³ 133,638 1,63 217,83

197 / 5749 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 502,400 0,262 131,629

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131,629 1´356´083,42
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131,629 1´356´083,42

SOMMANO m³ 131,629 8,12 1´068,83

198 / 5781 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 502,400 0,422 212,013

SOMMANO m³ 212,013 1,63 345,58

199 / 5813 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 502,400 0,422 212,013

SOMMANO m³ 212,013 9,71 2´058,65

200 / 5864 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Scotico 502,400

SOMMANO m² 502,400 0,36 180,86

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 7´132,32
Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *  (Cat

217) euro 7´132,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´359´737,34
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´359´737,34

Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *  (Cat

218)

201 / 5650 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico 2´168,900

SOMMANO m² 2´168,900 2,98 6´463,32

202 / 5686 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA 2´168,900

SOMMANO m³ 2´168,900 3,51 7´612,84

203 / 5718 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 2168,900 0,266 576,927

SOMMANO m³ 576,927 1,63 940,39

204 / 5750 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´374´753,89
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R I P O R T O 1´374´753,89

L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 2168,900 0,262 568,252

SOMMANO m³ 568,252 8,12 4´614,21

205 / 5782 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2168,900 0,422 915,276

SOMMANO m³ 915,276 1,63 1´491,90

206 / 5814 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 2168,900 0,422 915,276

SOMMANO m³ 915,276 9,71 8´887,33

207 / 5865 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Scotico 2´168,900

SOMMANO m² 2´168,900 0,36 780,80

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 30´790,79
Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *

(Cat 218) euro 30´790,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´390´528,13
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R I P O R T O 1´390´528,13

Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat 219)

208 / 5651 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Scotico 6´749,320

SOMMANO m² 6´749,320 2,98 20´112,97

209 / 5866 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Scotico 6´749,320

SOMMANO m² 6´749,320 0,36 2´429,76

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 22´542,73
Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat

219) euro 22´542,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´413´070,86
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R I P O R T O 1´413´070,86

Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat 220)

210 / 5652 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico 323,200

SOMMANO m² 323,200 2,98 963,14

211 / 5867 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Scotico 323,200

SOMMANO m² 323,200 0,36 116,35

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 1´079,49
Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat

220) euro 1´079,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´414´150,35



pag. 72

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´414´150,35

Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *  (Cat

221)

212 / 5659 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Scotico 14´717,200

SOMMANO m² 14´717,200 2,98 43´857,26

213 / 5691 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA 3´384,500

SOMMANO m³ 3´384,500 3,51 11´879,60

214 / 5723 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 3384,500 0,266 900,277

SOMMANO m³ 900,277 1,63 1´467,45

215 / 5755 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´471´354,66
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R I P O R T O 1´471´354,66

L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3384,500 0,262 886,739

SOMMANO m³ 886,739 8,12 7´200,32

216 / 5787 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3384,500 0,422 1´428,259

SOMMANO m³ 1´428,259 1,63 2´328,06

217 / 5819 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3384,500 0,422 1´428,259

SOMMANO m³ 1´428,259 9,71 13´868,39

218 / 5829 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Ammorsamento 336,600

SOMMANO m² 336,600 9,80 3´298,68

219 / 5874 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´498´050,11



pag. 74

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´498´050,11

L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Scotico 14´717,200

SOMMANO m² 14´717,200 0,36 5´298,19

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 89´197,95
Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *

(Cat 221) euro 89´197,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´503´348,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´503´348,30

Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat 224)

220 / 5653 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico 8´426,500

SOMMANO m² 8´426,500 2,98 25´110,97

221 / 5687 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA 8´426,500

SOMMANO m³ 8´426,500 3,51 29´577,02

222 / 5719 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 8426,500 0,266 2´241,449

SOMMANO m³ 2´241,449 1,63 3´653,56

223 / 5751 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 8426,500 0,262 2´207,743

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´207,743 1´561´689,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´207,743 1´561´689,85

SOMMANO m³ 2´207,743 8,12 17´926,87

224 / 5783 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 8426,500 0,422 3´555,983

SOMMANO m³ 3´555,983 1,63 5´796,25

225 / 5815 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 8426,500 0,422 3´555,983

SOMMANO m³ 3´555,983 9,71 34´528,59

226 / 5868 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Scotico 8´426,500

SOMMANO m² 8´426,500 0,36 3´033,54

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 119´626,80
Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat

224) euro 119´626,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´622´975,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´622´975,10

Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat 227)

227 / 5654 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Scotico 1´625,800

SOMMANO m² 1´625,800 2,98 4´844,88

228 / 5869 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Scotico 1´625,800

SOMMANO m² 1´625,800 0,36 585,29

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 5´430,17
Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat

227) euro 5´430,17
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´628´405,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´628´405,27

Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *  (Cat 228)

229 / 5655 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico 5´590,000

SOMMANO m² 5´590,000 2,98 16´658,20

230 / 5688 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA 1´977,000

SOMMANO m³ 1´977,000 3,51 6´939,27

231 / 5720 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1977,000 0,266 525,882

SOMMANO m³ 525,882 1,63 857,19

232 / 5752 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 1977,000 0,262 517,974

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517,974 1´652´859,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 517,974 1´652´859,93

SOMMANO m³ 517,974 8,12 4´205,95

233 / 5784 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1977,000 0,422 834,294

SOMMANO m³ 834,294 1,63 1´359,90

234 / 5816 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 1977,000 0,422 834,294

SOMMANO m³ 834,294 9,71 8´100,99

235 / 5870 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Scotico 5´590,000

SOMMANO m² 5´590,000 0,36 2´012,40

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 40´133,90
Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *  (Cat

228) euro 40´133,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´668´539,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´668´539,17

Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat 229)

236 / 5656 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Scotico 15´920,600

SOMMANO m² 15´920,600 2,98 47´443,39

237 / 5871 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Scotico 15´920,600

SOMMANO m² 15´920,600 0,36 5´731,42

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 53´174,81
Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat

229) euro 53´174,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´721´713,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´721´713,98

Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *  (Cat

232)

238 / 5657 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico 11´773,200

SOMMANO m² 11´773,200 2,98 35´084,14

239 / 5689 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA 3´140,800

SOMMANO m³ 3´140,800 3,51 11´024,21

240 / 5721 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 3140,800 0,266 835,453

SOMMANO m³ 835,453 1,63 1´361,79

241 / 5753 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´769´184,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´769´184,12

L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3140,800 0,262 822,890

SOMMANO m³ 822,890 8,12 6´681,87

242 / 5785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3140,800 0,422 1´325,418

SOMMANO m³ 1´325,418 1,63 2´160,43

243 / 5817 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3140,800 0,422 1´325,418

SOMMANO m³ 1´325,418 9,71 12´869,81

244 / 5872 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Scotico 11´773,200

SOMMANO m² 11´773,200 0,36 4´238,35

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 73´420,60
Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *

(Cat 232) euro 73´420,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´795´134,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´795´134,58

Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat 720)

245 / 5618 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Scotico 12,000

SOMMANO m² 12,000 2,98 35,76

246 / 5833 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Scotico 12,000

SOMMANO m² 12,000 0,36 4,32

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 40,08
Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat

720) euro 40,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´795´174,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´795´174,66

Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *  (Cat 721)

247 / 5619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Scotico 221,320

SOMMANO m² 221,320 2,98 659,53

248 / 5834 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Scotico 221,320

SOMMANO m² 221,320 0,36 79,68

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 739,21
Parziale Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *  (Cat

721) euro 739,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´795´913,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´795´913,87

Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722)

249 / 5660 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico 8´778,200

SOMMANO m² 8´778,200 2,98 26´159,04

250 / 5692 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA 8´778,200

SOMMANO m³ 8´778,200 3,51 30´811,48

251 / 5724 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 8778,200 0,266 2´335,001

SOMMANO m³ 2´335,001 1,63 3´806,05

252 / 5756 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´856´690,44



pag. 86

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´856´690,44

L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 8778,200 0,262 2´299,888

SOMMANO m³ 2´299,888 8,12 18´675,09

253 / 5788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 8778,200 0,422 3´704,400

SOMMANO m³ 3´704,400 1,63 6´038,17

254 / 5820 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 8778,200 0,422 3´704,400

SOMMANO m³ 3´704,400 9,71 35´969,72

255 / 5875 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Scotico 8´778,200

SOMMANO m² 8´778,200 0,36 3´160,15

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 124´619,70
Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722) euro 124´619,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´920´533,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´920´533,57

Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *  (Cat

723)

256 / 5661 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico 3´722,700

SOMMANO m² 3´722,700 2,98 11´093,65

257 / 5693 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA 3´722,700

SOMMANO m³ 3´722,700 3,51 13´066,68

258 / 5725 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -riutilizzato- Quota:
26.57568% 3722,700 0,266 990,238

SOMMANO m³ 990,238 1,63 1´614,09

259 / 5757 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´946´307,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´946´307,99

L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 26.19284% 3722,700 0,262 975,347

SOMMANO m³ 975,347 8,12 7´919,82

260 / 5789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3722,700 0,422 1´570,979

SOMMANO m³ 1´570,979 1,63 2´560,70

261 / 5821 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 42.17280% 3722,700 0,422 1´570,979

SOMMANO m³ 1´570,979 9,71 15´254,21

262 / 5876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Scotico 3´722,700

SOMMANO m² 3´722,700 0,36 1´340,17

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 52´849,32
Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *

(Cat 723) euro 52´849,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´973´382,89
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R I P O R T O 1´973´382,89

L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

720.00 *  (Cat 764)

263 / 5880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO 6´730,448

SOMMANO m² 6´730,448 2,98 20´056,74

264 / 5898 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA 2´316,161
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato 1´279,967

SOMMANO m³ 3´596,128 3,51 12´622,41

265 / 5916 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 2316,161 0,266 616,099
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 1279,967 0,266 340,471

SOMMANO m³ 956,570 1,63 1´559,21

266 / 5934 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´007´621,25
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R I P O R T O 2´007´621,25

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 2316,161 0,262 606,834
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 1279,967 0,262 335,351

SOMMANO m³ 942,185 8,12 7´650,54

267 / 5952 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2316,161 0,422 977,420
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 1279,967 0,422 540,146

SOMMANO m³ 1´517,566 1,63 2´473,63

268 / 5970 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 2316,161 0,422 977,420
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 1279,967 0,422 540,146

SOMMANO m³ 1´517,566 9,71 14´735,57

269 / 5988 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´032´480,99
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R I P O R T O 2´032´480,99

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: AMMORSAMENTO 787,559

SOMMANO m² 787,559 9,80 7´718,08

270 / 6004 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Comp.piano posa trinc 17´339,607

SOMMANO m² 17´339,607 0,36 6´242,26

271 / 6023 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO 6730,448 2,100 14´133,941

SOMMANO m² 14´133,941 1,84 26´006,45

272 / 6041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 6730,448 0,300 2´019,134

SOMMANO m³ 2´019,134 18,73 37´818,38

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 136´883,27
Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+720.00 *  (Cat 764) euro 136´883,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´110´266,16
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R I P O R T O 2´110´266,16

L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+

720.00 a Km 2+520.00 *  (Cat 765)

273 / 6006 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Comp.piano posa trinc 458,500

SOMMANO m² 458,500 0,36 165,06

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 165,06
Parziale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km

1+720.00 a Km 2+520.00 *  (Cat 765) euro 165,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´110´431,22
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R I P O R T O 2´110´431,22

L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766)

274 / 5882 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO 26´990,499

SOMMANO m² 26´990,499 2,98 80´431,69

275 / 5900 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA 18´508,944
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato 5´317,031

SOMMANO m³ 23´825,975 3,51 83´629,17

276 / 5918 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 18508,944 0,266 4´923,379
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 5317,031 0,266 1´414,330

SOMMANO m³ 6´337,709 1,63 10´330,47

277 / 5936 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´284´822,55
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R I P O R T O 2´284´822,55

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 18508,944 0,262 4´849,343
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 5317,031 0,262 1´393,062

SOMMANO m³ 6´242,405 8,12 50´688,33

278 / 5954 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 18508,944 0,422 7´810,774
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 5317,031 0,422 2´243,787

SOMMANO m³ 10´054,561 1,63 16´388,93

279 / 5972 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 18508,944 0,422 7´810,774
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 5317,031 0,422 2´243,787

SOMMANO m³ 10´054,561 9,71 97´629,79

280 / 5990 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´449´529,60
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R I P O R T O 2´449´529,60

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: AMMORSAMENTO 530,512

SOMMANO m² 530,512 9,80 5´199,02

281 / 6007 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Comp.piano posa trinc 7´003,738

SOMMANO m² 7´003,738 0,36 2´521,35

282 / 6025 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO 26990,499 2,100 56´680,048

SOMMANO m² 56´680,048 1,84 104´291,29

283 / 6043 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 26990,499 0,300 8´097,150

SOMMANO m³ 8´097,150 18,73 151´659,62

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 602´769,66
Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km

2+520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766) euro 602´769,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´713´200,88
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R I P O R T O 2´713´200,88

L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+

220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767)

284 / 5883 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO 28´288,803

SOMMANO m² 28´288,803 2,98 84´300,63

285 / 5901 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA 9´148,311
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato 5´245,553

SOMMANO m³ 14´393,864 3,51 50´522,46

286 / 5919 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 9148,311 0,266 2´433,451
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 5245,553 0,266 1´395,317

SOMMANO m³ 3´828,768 1,63 6´240,89

287 / 5937 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´854´264,86
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R I P O R T O 2´854´264,86

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 9148,311 0,262 2´396,857
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 5245,553 0,262 1´374,335

SOMMANO m³ 3´771,192 8,12 30´622,08

288 / 5955 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 9148,311 0,422 3´860,587
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 5245,553 0,422 2´213,623

SOMMANO m³ 6´074,210 1,63 9´900,96

289 / 5973 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 9148,311 0,422 3´860,587
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 5245,553 0,422 2´213,623

SOMMANO m³ 6´074,210 9,71 58´980,58

290 / 5991 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´953´768,48
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R I P O R T O 2´953´768,48

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: AMMORSAMENTO 594,557

SOMMANO m² 594,557 9,80 5´826,66

291 / 6008 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Comp.piano posa trinc 15´130,099

SOMMANO m² 15´130,099 0,36 5´446,84

292 / 6026 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO 28288,803 2,100 59´406,486

SOMMANO m² 59´406,486 1,84 109´307,93

293 / 6044 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 28288,803 0,300 8´486,641

SOMMANO m³ 8´486,641 18,73 158´954,79

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 520´103,82
Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km

4+220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767) euro 520´103,82
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´233´304,70
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R I P O R T O 3´233´304,70

L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+

200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768)

294 / 5884 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO 38´367,698

SOMMANO m² 38´367,698 2,98 114´335,74

295 / 5902 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA 10´926,313
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato 7´590,536

SOMMANO m³ 18´516,849 3,51 64´994,14

296 / 5920 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 10926,313 0,266 2´906,399
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 7590,536 0,266 2´019,083

SOMMANO m³ 4´925,482 1,63 8´028,54

297 / 5938 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´420´663,12
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R I P O R T O 3´420´663,12

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 10926,313 0,262 2´862,694
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 7590,536 0,262 1´988,720

SOMMANO m³ 4´851,414 8,12 39´393,48

298 / 5956 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 10926,313 0,422 4´610,904
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 7590,536 0,422 3´203,206

SOMMANO m³ 7´814,110 1,63 12´737,00

299 / 5974 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 10926,313 0,422 4´610,904
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 7590,536 0,422 3´203,206

SOMMANO m³ 7´814,110 9,71 75´875,01

300 / 5992 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´548´668,61
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R I P O R T O 3´548´668,61

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: AMMORSAMENTO 3´580,904

SOMMANO m² 3´580,904 9,80 35´092,86

301 / 6009 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Comp.piano posa trinc 273,400

SOMMANO m² 273,400 0,36 98,42

302 / 6027 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO 38367,698 2,100 80´572,166

SOMMANO m² 80´572,166 1,84 148´252,79

303 / 6045 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 38367,698 0,300 11´510,309

SOMMANO m³ 11´510,309 18,73 215´588,09

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 714´396,07
Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km

7+200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768) euro 714´396,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´947´700,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´947´700,77

L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+

740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769)

304 / 5885 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO 9´191,700

SOMMANO m² 9´191,700 2,98 27´391,27

305 / 5903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA 2´231,118
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato 1´700,700

SOMMANO m³ 3´931,818 3,51 13´800,68

306 / 5921 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 2231,118 0,266 593,477
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 1700,700 0,266 452,386

SOMMANO m³ 1´045,863 1,63 1´704,76

307 / 5939 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´990´597,48
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R I P O R T O 3´990´597,48

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 2231,118 0,262 584,553
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 1700,700 0,262 445,583

SOMMANO m³ 1´030,136 8,12 8´364,70

308 / 5957 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2231,118 0,422 941,532
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 1700,700 0,422 717,695

SOMMANO m³ 1´659,227 1,63 2´704,54

309 / 5975 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 2231,118 0,422 941,532
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 1700,700 0,422 717,695

SOMMANO m³ 1´659,227 9,71 16´111,09

310 / 5993 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´017´777,81
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R I P O R T O 4´017´777,81

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: AMMORSAMENTO 1´512,676

SOMMANO m² 1´512,676 9,80 14´824,22

311 / 6028 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO 9191,700 2,100 19´302,570

SOMMANO m² 19´302,570 1,84 35´516,73

312 / 6046 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 9191,700 0,300 2´757,510

SOMMANO m³ 2´757,510 18,73 51´648,16

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 172´066,15
Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km

9+740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769) euro 172´066,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´119´766,92
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R I P O R T O 4´119´766,92

L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+

262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770)

313 / 5886 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO 18´708,418

SOMMANO m² 18´708,418 2,98 55´751,09

314 / 5904 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA 1´247,400
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato 11´305,931

SOMMANO m³ 12´553,331 3,51 44´062,19

315 / 5922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 1247,400 0,266 331,808
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 11305,931 0,266 3´007,378

SOMMANO m³ 3´339,186 1,63 5´442,87

316 / 5940 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´225´023,07
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R I P O R T O 4´225´023,07

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 1247,400 0,262 326,819
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 11305,931 0,262 2´962,154

SOMMANO m³ 3´288,973 8,12 26´706,46

317 / 5958 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 1247,400 0,422 526,403
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 11305,931 0,422 4´771,103

SOMMANO m³ 5´297,506 1,63 8´634,93

318 / 5976 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 1247,400 0,422 526,403
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 11305,931 0,422 4´771,103

SOMMANO m³ 5´297,506 9,71 51´438,78

319 / 5994 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´311´803,24
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R I P O R T O 4´311´803,24

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: AMMORSAMENTO 952,199

SOMMANO m² 952,199 9,80 9´331,55

320 / 6010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Comp.piano posa trinc 18´225,593

SOMMANO m² 18´225,593 0,36 6´561,21

321 / 6029 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO 18708,418 2,100 39´287,678

SOMMANO m² 39´287,678 1,84 72´289,33

322 / 6047 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 18708,418 0,300 5´612,525

SOMMANO m³ 5´612,525 18,73 105´122,59

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 385´341,00
Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km

10+262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770) euro 385´341,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´505´107,92
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R I P O R T O 4´505´107,92

L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+

631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771)

323 / 5887 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO 61´667,866

SOMMANO m² 61´667,866 2,98 183´770,24

324 / 5905 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA 13´270,724
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato 39´795,779

SOMMANO m³ 53´066,503 3,51 186´263,43

325 / 5923 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 13270,724 0,266 3´530,013
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 39795,779 0,266 10´585,677

SOMMANO m³ 14´115,690 1,63 23´008,57

326 / 5941 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´898´150,16
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R I P O R T O 4´898´150,16

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 13270,724 0,262 3´476,930
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 39795,779 0,262 10´426,494

SOMMANO m³ 13´903,424 8,12 112´895,80

327 / 5959 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 13270,724 0,422 5´600,246
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 39795,779 0,422 16´793,819

SOMMANO m³ 22´394,065 1,63 36´502,33

328 / 5977 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 13270,724 0,422 5´600,246
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 39795,779 0,422 16´793,819

SOMMANO m³ 22´394,065 9,71 217´446,37

329 / 6011 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´264´994,66
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R I P O R T O 5´264´994,66

L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Comp.piano posa trinc 235,290

SOMMANO m² 235,290 0,36 84,70

330 / 6030 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO 61667,866 2,100 129´502,519

SOMMANO m² 129´502,519 1,84 238´284,63

331 / 6048 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 61667,866 0,300 18´500,360

SOMMANO m³ 18´500,360 18,73 346´511,74

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 1´344´767,81
Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km

12+631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771) euro 1´344´767,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´849´875,73
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R I P O R T O 5´849´875,73

L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772)

332 / 5888 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO 22´449,432

SOMMANO m² 22´449,432 2,98 66´899,31

333 / 5906 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato 10´266,218

SOMMANO m³ 10´266,218 3,51 36´034,43

334 / 5924 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 10266,218 0,266 2´730,814

SOMMANO m³ 2´730,814 1,63 4´451,23

335 / 5942 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´957´260,70
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R I P O R T O 5´957´260,70

SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 26.19249% 10266,218 0,262 2´689,749

SOMMANO m³ 2´689,749 8,12 21´840,76

336 / 5960 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 10266,218 0,422 4´332,344

SOMMANO m³ 4´332,344 1,63 7´061,72

337 / 5978 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 42.17406% 10266,218 0,422 4´332,344

SOMMANO m³ 4´332,344 9,71 42´067,06

338 / 5995 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: AMMORSAMENTO 6´355,722

SOMMANO m² 6´355,722 9,80 62´286,08

339 / 6012 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´090´516,32
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R I P O R T O 6´090´516,32

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Comp.piano posa trinc 22´257,123

SOMMANO m² 22´257,123 0,36 8´012,56

340 / 6031 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO 22449,432 2,100 47´143,807

SOMMANO m² 47´143,807 1,84 86´744,60

341 / 6049 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 22449,432 0,300 6´734,830

SOMMANO m³ 6´734,830 18,73 126´143,37

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 461´541,12
Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km

15+626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772) euro 461´541,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´311´416,85
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R I P O R T O 6´311´416,85

L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773)

342 / 5881 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO 19´547,075

SOMMANO m² 19´547,075 2,98 58´250,28

343 / 5899 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato 14´467,571

SOMMANO m³ 14´467,571 3,51 50´781,17

344 / 5917 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 14467,571 0,266 3´848,374

SOMMANO m³ 3´848,374 1,63 6´272,85

345 / 5935 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´426´721,15
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R I P O R T O 6´426´721,15

SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 26.19249% 14467,571 0,262 3´790,504

SOMMANO m³ 3´790,504 8,12 30´778,89

346 / 5953 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 14467,571 0,422 6´105,315

SOMMANO m³ 6´105,315 1,63 9´951,66

347 / 5971 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 42.17406% 14467,571 0,422 6´105,315

SOMMANO m³ 6´105,315 9,71 59´282,61

348 / 5989 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.:
AMMORSAMENTO 944,194

SOMMANO m² 944,194 9,80 9´253,10

349 / 6005 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´535´987,41
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R I P O R T O 6´535´987,41

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Comp.piano posa
trinc 10´164,777

SOMMANO m² 10´164,777 0,36 3´659,32

350 / 6024 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO 19547,075 2,100 41´048,858

SOMMANO m² 41´048,858 1,84 75´529,90

351 / 6042 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCOTICO spess. m
0.3 19547,075 0,300 5´864,123

SOMMANO m³ 5´864,123 18,73 109´835,02

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 413´594,80
Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da

km 18+510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773) euro 413´594,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´725´011,65
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R I P O R T O 6´725´011,65

L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

715.81 *  (Cat 774)

352 / 5889 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO 1´852,683

SOMMANO m² 1´852,683 2,98 5´521,00

353 / 5907 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA 654,783
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato 321,868

SOMMANO m³ 976,651 3,51 3´428,05

354 / 5925 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 654,783 0,266 174,172
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 321,868 0,266 85,617

SOMMANO m³ 259,789 1,63 423,46

355 / 5943 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´734´384,16
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R I P O R T O 6´734´384,16

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 654,783 0,262 171,553
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 321,868 0,262 84,329

SOMMANO m³ 255,882 8,12 2´077,76

356 / 5961 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 654,783 0,422 276,318
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 321,868 0,422 135,828

SOMMANO m³ 412,146 1,63 671,80

357 / 5979 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 654,783 0,422 276,318
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 321,868 0,422 135,828

SOMMANO m³ 412,146 9,71 4´001,94

358 / 5996 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´741´135,66
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R I P O R T O 6´741´135,66

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: AMMORSAMENTO 1´362,585

SOMMANO m² 1´362,585 9,80 13´353,33

359 / 6013 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Comp.piano posa trinc 19´964,107

SOMMANO m² 19´964,107 0,36 7´187,08

360 / 6032 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO 1852,683 2,100 3´890,634

SOMMANO m² 3´890,634 1,84 7´158,77

361 / 6050 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 1852,683 0,300 555,805

SOMMANO m³ 555,805 18,73 10´410,23

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 54´233,42
Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+715.81 *  (Cat 774) euro 54´233,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´779´245,07
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R I P O R T O 6´779´245,07

L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+

715.81 a Km 2+521.59 *  (Cat 775)

362 / 6014 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Comp.piano posa trinc 288,798

SOMMANO m² 288,798 0,36 103,97

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 103,97
Parziale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km

1+715.81 a Km 2+521.59 *  (Cat 775) euro 103,97
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´779´349,04



pag. 121

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´779´349,04

L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776)

363 / 5890 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO 22´554,279

SOMMANO m² 22´554,279 2,98 67´211,75

364 / 5908 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA 15´416,334
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato 4´343,495

SOMMANO m³ 19´759,829 3,51 69´357,00

365 / 5926 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 15416,334 0,266 4´100,745
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 4343,495 0,266 1´155,370

SOMMANO m³ 5´256,115 1,63 8´567,47

366 / 5944 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´924´485,26
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R I P O R T O 6´924´485,26

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 15416,334 0,262 4´039,080
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 4343,495 0,262 1´137,996

SOMMANO m³ 5´177,076 8,12 42´037,86

367 / 5962 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 15416,334 0,422 6´505,693
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 4343,495 0,422 1´832,955

SOMMANO m³ 8´338,648 1,63 13´592,00

368 / 5980 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 15416,334 0,422 6´505,693
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 4343,495 0,422 1´832,955

SOMMANO m³ 8´338,648 9,71 80´968,27

369 / 5997 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´061´083,39
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R I P O R T O 7´061´083,39

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: AMMORSAMENTO 1´241,922

SOMMANO m² 1´241,922 9,80 12´170,84

370 / 6015 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Comp.piano posa trinc 7´368,276

SOMMANO m² 7´368,276 0,36 2´652,58

371 / 6033 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO 22554,279 2,100 47´363,986

SOMMANO m² 47´363,986 1,84 87´149,73

372 / 6051 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 22554,279 0,300 6´766,284

SOMMANO m³ 6´766,284 18,73 126´732,50

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 510´440,00
Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km

2+521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776) euro 510´440,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´289´789,04
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R I P O R T O 7´289´789,04

L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+

198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777)

373 / 5891 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO 17´823,508

SOMMANO m² 17´823,508 2,98 53´114,05

374 / 5909 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA 7´286,759
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato 3´506,348

SOMMANO m³ 10´793,107 3,51 37´883,81

375 / 5927 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 7286,759 0,266 1´938,278
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 3506,348 0,266 932,689

SOMMANO m³ 2´870,967 1,63 4´679,68

376 / 5945 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´385´466,58
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R I P O R T O 7´385´466,58

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 7286,759 0,262 1´909,131
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 3506,348 0,262 918,663

SOMMANO m³ 2´827,794 8,12 22´961,69

377 / 5963 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 7286,759 0,422 3´075,012
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 3506,348 0,422 1´479,679

SOMMANO m³ 4´554,691 1,63 7´424,15

378 / 5981 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 7286,759 0,422 3´075,012
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 3506,348 0,422 1´479,679

SOMMANO m³ 4´554,691 9,71 44´226,05

379 / 5998 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´460´078,47
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R I P O R T O 7´460´078,47

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: AMMORSAMENTO 2´143,843

SOMMANO m² 2´143,843 9,80 21´009,66

380 / 6016 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Comp.piano posa trinc 23´095,853

SOMMANO m² 23´095,853 0,36 8´314,51

381 / 6034 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO 17823,508 2,100 37´429,367

SOMMANO m² 37´429,367 1,84 68´870,04

382 / 6052 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 17823,508 0,300 5´347,052

SOMMANO m³ 5´347,052 18,73 100´150,28

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 368´633,92
Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km

4+198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777) euro 368´633,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´658´422,96
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R I P O R T O 7´658´422,96

L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+

203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778)

383 / 5892 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO 36´532,998

SOMMANO m² 36´532,998 2,98 108´868,33

384 / 5910 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA 15´733,585
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato 6´982,408

SOMMANO m³ 22´715,993 3,51 79´733,14

385 / 5928 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 15733,585 0,266 4´185,134
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 6982,408 0,266 1´857,321

SOMMANO m³ 6´042,455 1,63 9´849,20

386 / 5946 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´856´873,63
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R I P O R T O 7´856´873,63

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 15733,585 0,262 4´122,199
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 6982,408 0,262 1´829,391

SOMMANO m³ 5´951,590 8,12 48´326,91

387 / 5964 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 15733,585 0,422 6´639,573
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 6982,408 0,422 2´946,576

SOMMANO m³ 9´586,149 1,63 15´625,42

388 / 5982 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 15733,585 0,422 6´639,573
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 6982,408 0,422 2´946,576

SOMMANO m³ 9´586,149 9,71 93´081,51

389 / 5999 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´013´907,47
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R I P O R T O 8´013´907,47

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: AMMORSAMENTO 983,557

SOMMANO m² 983,557 9,80 9´638,86

390 / 6017 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Comp.piano posa trinc 3´097,271

SOMMANO m² 3´097,271 0,36 1´115,02

391 / 6035 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO 36532,998 2,100 76´719,296

SOMMANO m² 76´719,296 1,84 141´163,50

392 / 6053 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 36532,998 0,300 10´959,899

SOMMANO m³ 10´959,899 18,73 205´278,91

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 712´680,80
Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km

7+203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778) euro 712´680,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´371´103,76
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R I P O R T O 8´371´103,76

L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+

743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779)

393 / 5893 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO 1´420,610

SOMMANO m² 1´420,610 2,98 4´233,42

394 / 5911 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA 1´048,279
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato 291,197

SOMMANO m³ 1´339,476 3,51 4´701,56

395 / 5929 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 1048,279 0,266 278,842
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 291,197 0,266 77,458

SOMMANO m³ 356,300 1,63 580,77

396 / 5947 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´380´619,51
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R I P O R T O 8´380´619,51

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 1048,279 0,262 274,649
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 291,197 0,262 76,294

SOMMANO m³ 350,943 8,12 2´849,66

397 / 5965 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 1048,279 0,422 442,374
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 291,197 0,422 122,885

SOMMANO m³ 565,259 1,63 921,37

398 / 5983 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 1048,279 0,422 442,374
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 291,197 0,422 122,885

SOMMANO m³ 565,259 9,71 5´488,66

399 / 6000 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´389´879,20
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R I P O R T O 8´389´879,20

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: AMMORSAMENTO 860,479

SOMMANO m² 860,479 9,80 8´432,69

400 / 6018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Comp.piano posa trinc 585,769

SOMMANO m² 585,769 0,36 210,88

401 / 6036 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO 1420,610 2,100 2´983,281

SOMMANO m² 2´983,281 1,84 5´489,24

402 / 6054 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 1420,610 0,300 426,183

SOMMANO m³ 426,183 18,73 7´982,41

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 40´890,66
Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km

9+743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779) euro 40´890,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´411´994,42
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R I P O R T O 8´411´994,42

L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+

265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780)

403 / 5894 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO 28´529,840

SOMMANO m² 28´529,840 2,98 85´018,92

404 / 5912 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA 2´528,816
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato 16´818,906

SOMMANO m³ 19´347,722 3,51 67´910,50

405 / 5930 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 2528,816 0,266 672,665
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 16818,906 0,266 4´473,829

SOMMANO m³ 5´146,494 1,63 8´388,79

406 / 5948 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´573´312,63
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R I P O R T O 8´573´312,63

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 2528,816 0,262 662,550
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 16818,906 0,262 4´406,553

SOMMANO m³ 5´069,103 8,12 41´161,12

407 / 5966 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2528,816 0,422 1´067,160
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 16818,906 0,422 7´097,578

SOMMANO m³ 8´164,738 1,63 13´308,52

408 / 5984 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 2528,816 0,422 1´067,160
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 16818,906 0,422 7´097,578

SOMMANO m³ 8´164,738 9,71 79´279,61

409 / 6001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´707´061,88
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R I P O R T O 8´707´061,88

SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: AMMORSAMENTO 919,176

SOMMANO m² 919,176 9,80 9´007,92

410 / 6019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Comp.piano posa trinc 9´712,677

SOMMANO m² 9´712,677 0,36 3´496,56

411 / 6037 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO 28529,840 2,100 59´912,664

SOMMANO m² 59´912,664 1,84 110´239,30

412 / 6055 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 28529,840 0,300 8´558,952

SOMMANO m³ 8´558,952 18,73 160´309,17

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 578´120,41
Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km

10+265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780) euro 578´120,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´990´114,83
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R I P O R T O 8´990´114,83

L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+

611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781)

413 / 5895 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO 63´838,825

SOMMANO m² 63´838,825 2,98 190´239,70

414 / 5913 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA 14´316,513
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato 41´960,199

SOMMANO m³ 56´276,712 3,51 197´531,26

415 / 5931 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 14316,513 0,266 3´808,192
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 41960,199 0,266 11´161,413

SOMMANO m³ 14´969,605 1,63 24´400,46

416 / 5949 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´402´286,25
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R I P O R T O 9´402´286,25

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota:
26.19249% 14316,513 0,262 3´750,926
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota:
26.19249% 41960,199 0,262 10´993,572

SOMMANO m³ 14´744,498 8,12 119´725,32

417 / 5967 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 14316,513 0,422 6´041,568
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 41960,199 0,422 17´707,204

SOMMANO m³ 23´748,772 1,63 38´710,50

418 / 5985 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota:
42.17406% 14316,513 0,422 6´041,568
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota:
42.17406% 41960,199 0,422 17´707,204

SOMMANO m³ 23´748,772 9,71 230´600,58

419 / 6020 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´791´322,65
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R I P O R T O 9´791´322,65

L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Comp.piano posa trinc 235,290

SOMMANO m² 235,290 0,36 84,70

420 / 6038 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO 63838,825 2,100 134´061,533

SOMMANO m² 134´061,533 1,84 246´673,22

421 / 6056 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 63838,825 0,300 19´151,647

SOMMANO m³ 19´151,647 18,73 358´710,35

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 1´406´676,09
Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km

12+611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781) euro 1´406´676,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´396´790,92
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R I P O R T O 10´396´790,92

L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782)

422 / 5896 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO 12´461,264

SOMMANO m² 12´461,264 2,98 37´134,57

423 / 5914 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato 5´896,405

SOMMANO m³ 5´896,405 3,51 20´696,38

424 / 5932 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 5896,405 0,266 1´568,444

SOMMANO m³ 1´568,444 1,63 2´556,56

425 / 5950 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´457´178,43
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R I P O R T O 10´457´178,43

SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 26.19249% 5896,405 0,262 1´544,858

SOMMANO m³ 1´544,858 8,12 12´544,25

426 / 5968 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 5896,405 0,422 2´488,283

SOMMANO m³ 2´488,283 1,63 4´055,90

427 / 5986 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 42.17406% 5896,405 0,422 2´488,283

SOMMANO m³ 2´488,283 9,71 24´161,23

428 / 6002 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: AMMORSAMENTO 1´660,819

SOMMANO m² 1´660,819 9,80 16´276,03

429 / 6021 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´514´215,84
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R I P O R T O 10´514´215,84

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Comp.piano posa trinc 32´705,560

SOMMANO m² 32´705,560 0,36 11´774,00

430 / 6039 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO 12461,264 2,100 26´168,654

SOMMANO m² 26´168,654 1,84 48´150,32

431 / 6057 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCOTICO spess. m 0.3 12461,264 0,300 3´738,379

SOMMANO m³ 3´738,379 18,73 70´019,84

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 247´369,08
Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km

15+609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782) euro 247´369,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´644´160,00
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R I P O R T O 10´644´160,00

L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783)

432 / 5897 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO 26´861,968

SOMMANO m² 26´861,968 2,98 80´048,66

433 / 5915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato 19´154,629

SOMMANO m³ 19´154,629 3,51 67´232,75

434 / 5933 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 19154,629 0,266 5´095,131

SOMMANO m³ 5´095,131 1,63 8´305,06

435 / 5951 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´799´746,47
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R I P O R T O 10´799´746,47

SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 26.19249% 19154,629 0,262 5´018,513

SOMMANO m³ 5´018,513 8,12 40´750,33

436 / 5969 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 19154,629 0,422 8´083,253

SOMMANO m³ 8´083,253 1,63 13´175,70

437 / 5987 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 42.17406% 19154,629 0,422 8´083,253

SOMMANO m³ 8´083,253 9,71 78´488,39

438 / 6003 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.e DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE

PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate
esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di
sbancamento in materie di qualsias ... a sua stesa e compattazione ed ogni
altro onere
Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: AMMORSAMENTO 1´488,781

SOMMANO m² 1´488,781 9,80 14´590,05

439 / 6022 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.002.a DRENAGGI ... - SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1,

A.2-4, A.2-5, A.3

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´946´750,94
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R I P O R T O 10´946´750,94

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la
profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a
raggiungere in ogni punto un valore della den ... el modulo di
compressibilità ma non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Comp.piano posa trinc 7´657,437

SOMMANO m² 7´657,437 0,36 2´756,68

440 / 6040 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO 26861,968 2,100 56´410,133

SOMMANO m² 56´410,133 1,84 103´794,64

441 / 6058 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 1 - CS.B - Bonifica piano di posa rilevato
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: SCOTICO spess. m
0.3 26861,968 0,300 8´058,590

SOMMANO m³ 8´058,590 18,73 150´937,39

Parziale CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 1) euro 560´079,65
Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km

18+493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783) euro 560´079,65
Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE  (SpCat 27) euro 11´204´239,65

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´204´239,65
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R I P O R T O 11´204´239,65

Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)

(SpCat 30)

Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *  (Cat

247)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

442 / 5363 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 10,500 37,000 388,500
SP2 10,500 37,000 388,500

Pile
P1 6,000 45,000 270,000

SOMMANO m 1´047,000 249,18 260´891,46

443 / 5364 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
SP1 10,000 5,000 148,000 7´400,000
SP2 10,000 5,000 148,000 7´400,000

Pile P=184kg/m s=5mm
P1 6,000 3,000 184,000 3´312,000

SOMMANO kg 18´112,000 1,68 30´428,16

444 / 5365 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 10,500 5846,500 61´388,250
SP2 10,500 5846,500 61´388,250

Pile
P1 6,000 3655,000 21´930,000

SOMMANO kg 144´706,500 1,45 209´824,42

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 501´144,04
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´705´383,69
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R I P O R T O 11´705´383,69

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

445 / 5366 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8) 0,500 10,600 24,200 0,200 25,652
Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8) 0,500 10,600 24,200 0,200 25,652

Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9) 11,800 7,300 0,200 17,228

SOMMANO m³ 68,532 69,52 4´764,34

446 / 5367 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Fondazione DX 0,500 10,200 23,800 2,000 242,760
Spalla 2 - Fondazione DX 0,500 10,200 23,800 2,000 242,760

Pila 1 - Fondazione 11,400 6,900 1,800 141,588

SOMMANO m³ 627,108 128,07 80´313,72

447 / 5368 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8)) 0,500 68,000 2,000 68,000
Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8)) 0,500 68,000 2,000 68,000

Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9)) 36,600 1,800 65,880

SOMMANO m² 201,880 22,35 4´512,02

448 / 5369 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´794´973,77
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R I P O R T O 11´794´973,77

B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 67359,400 16´839,850
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 72526,800 18´131,700

P1 - 0.50 fondazione 0,500 26324,000 13´162,000

SOMMANO kg 48´133,550 1,45 69´793,65

449 / 5400 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
misto cementato a tergo delle spalle
SP1 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2) 38,910 11,390 443,185
SP2 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2) 38,910 11,390 443,185

SOMMANO m³ 886,370 69,52 61´620,44

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 221´004,17
Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *

(Cat 247) euro 722´148,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´926´387,86
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R I P O R T O 11´926´387,86

Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat 248)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

450 / 5393 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 10,500 37,000 388,500
SP2 10,500 37,000 388,500

Pile
P1 6,000 45,000 270,000

SOMMANO m 1´047,000 249,18 260´891,46

451 / 5394 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
SP1 11,000 5,000 148,000 8´140,000
SP2 11,000 5,000 148,000 8´140,000

Pile P=184kg/m s=5mm
P1 6,000 3,000 184,000 3´312,000

SOMMANO kg 19´592,000 1,68 32´914,56

452 / 5395 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 10,500 5846,500 61´388,250
SP2 10,500 5846,500 61´388,250

Pile
P1 6,000 3655,000 21´930,000

SOMMANO kg 144´706,500 1,45 209´824,42

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 503´630,44
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´430´018,30
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R I P O R T O 12´430´018,30

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

453 / 5396 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8) 0,500 10,600 24,200 0,200 25,652
Spalla 2 - Magrone DX *(lung.=2*0,2+10,2)*(larg.=2*0,2+23,8) 0,500 10,600 24,200 0,200 25,652

Pila 1 - Magrone *(lung.=2*0,2+11,4)*(larg.=2*0,2+6,9) 11,800 7,300 0,200 17,228

SOMMANO m³ 68,532 69,52 4´764,34

454 / 5397 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Fondazione DX 0,500 10,200 23,800 2,000 242,760
Spalla 2 - Fondazione DX 0,500 10,200 23,800 2,000 242,760

Pila 1 - Fondazione 11,400 6,900 1,800 141,588

SOMMANO m³ 627,108 128,07 80´313,72

455 / 5398 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8)) 0,500 68,000 2,000 68,000
Spalla 2 - Fondazione DX *(lung.=2*(10,2+23,8)) 0,500 68,000 2,000 68,000

Pila 1 - Fondazione *(lung.=2*(11,4+6,9)) 36,600 1,800 65,880

SOMMANO m² 201,880 22,35 4´512,02

456 / 5399 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´519´608,38
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R I P O R T O 12´519´608,38

B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 67359,400 16´839,850
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 72526,800 18´131,700

P1 - 0.50 fondazione 0,500 26493,400 13´246,700

SOMMANO kg 48´218,250 1,45 69´916,46

457 / 5401 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
misto cementato a tergo delle spalle
SP1 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2) 38,910 11,390 443,185
SP2 area x larghezza spalla (carreggiata 50%) *(lung.=22,78/2) 38,910 11,390 443,185

SOMMANO m³ 886,370 69,52 61´620,44

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 221´126,98
Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat

248) euro 724´757,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´651´145,28
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R I P O R T O 12´651´145,28

Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

458 / 5402 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 12,000 32,000 384,000
SP2 12,000 32,000 384,000

Pile
P1 6,000 45,000 270,000
P2 6,000 45,000 270,000

SOMMANO m 1´308,000 249,18 325´927,44

459 / 5403 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
SP1 12,000 5,000 148,000 8´880,000
SP2 12,000 5,000 148,000 8´880,000

Pile
P1 6,000 5,000 148,000 4´440,000
P2 6,000 5,000 148,000 4´440,000

SOMMANO kg 26´640,000 1,68 44´755,20

460 / 5404 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 12,000 5063,500 60´762,000
SP2 12,000 5063,500 60´762,000

Pile
P1 6,000 3649,000 21´894,000
P2 6,000 3649,000 21´894,000

SOMMANO kg 165´312,000 1,45 239´702,40

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 610´385,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´261´530,32
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R I P O R T O 13´261´530,32

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

461 / 5405 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 1,000 11,800 7,300 0,200 17,228
P2 1,000 11,800 7,300 0,200 17,228
Spalle
SP1 1,000 13,400 10,600 0,200 28,408
SP 2 1,000 13,400 10,600 0,200 28,408

SOMMANO m³ 91,272 69,52 6´345,23

462 / 5406 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 1,000 11,400 6,900 2,000 157,320
P2 1,000 11,400 6,900 2,000 157,320
SP1 1,000 13,000 10,200 2,000 265,200
SP2 1,000 13,000 10,200 2,000 265,200

SOMMANO m³ 845,040 128,07 108´224,27

463 / 5407 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 *(lung.=(11,4+6,9)) 2,000 18,300 2,000 73,200
P2 *(lung.=(11,4+6,9)) 2,000 18,300 2,000 73,200
Spalle
SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13)) 1,000 40,850 2,000 81,700
SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8)) 1,000 41,950 2,000 83,900

SOMMANO m² 312,000 22,35 6´973,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´383´073,02
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R I P O R T O 13´383´073,02

464 / 5408 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla1 - 0.50 fondazione 0,500 36539,700 18´269,850
Spalla2 - 0.50 fondazione 0,500 39322,700 19´661,350
Pila1 - 0.50 fondazione 0,500 36107,400 18´053,700
Pila2 - 0.50 fondazione 0,500 35849,700 17´924,850

SOMMANO kg 73´909,750 1,45 107´169,14

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 228´711,84
Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

euro 839´096,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´490´242,16
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R I P O R T O 13´490´242,16

Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

465 / 5571 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 2 Sx

27,400 0,700 0,100 1,918

SOMMANO m³ 1,918 69,52 133,34

466 / 5572 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx
Opera Spalla 2 Sx

27,400 0,500 0,700 9,590

SOMMANO m³ 9,590 128,07 1´228,19

467 / 5573 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Opera Spalla 1 Sx
Opera Spalla 2 Sx

2,000 27,400 0,700 38,360

SOMMANO m² 38,360 22,35 857,35

468 / 5574 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´492´461,04
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R I P O R T O 13´492´461,04

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Vedi tabelle ferri
armatura cordolo
Opera Spalla 2 Sx

609,500

SOMMANO kg 609,500 1,45 883,78

469 / 5575 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 2 Sx

6,000 5,000 30,000
4,000 8,000 32,000

40,000 11,000 440,000
5,000 8,000 40,000
6,000 5,000 30,000

SOMMANO ml 572,000 22,05 12´612,60

470 / 5576 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 2 Sx

6,000 5,000 30,000
4,000 8,000 32,000

40,000 11,000 440,000
5,000 8,000 40,000
6,000 5,000 30,000

SOMMANO ml 572,000 25,04 14´322,88

471 / 5577 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´520´280,30
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R I P O R T O 13´520´280,30

da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/10)
Opera Spalla 2 Sx
(lung.=5,000+0,50) 6,000 5,500 39,000 1´287,000
(lung.=8,000+0,50) 4,000 8,500 39,000 1´326,000
(lung.=11,000+0,50) 40,000 11,500 39,000 17´940,000
(lung.=8,000+0,50) 5,000 8,500 39,000 1´657,500
(lung.=5,000+0,50) 6,000 5,500 39,000 1´287,000

SOMMANO kg 23´497,500 1,95 45´820,13

472 / 5578 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera Spalla 2 Sx

118,000

SOMMANO m² 118,000 20,59 2´429,62

473 / 5579 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/
mq) 118,000 4,100 483,800

SOMMANO kg 483,800 1,85 895,03

474 / 5580 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000 18,000 126,000
2° Ordine 10,000 18,000 180,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 306,000 13´569´425,08
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R I P O R T O 306,000 13´569´425,08

SOMMANO ml 306,000 21,68 6´634,08

475 / 5581 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000 18,000 126,000
2° Ordine 10,000 18,000 180,000

SOMMANO ml 306,000 26,86 8´219,16

476 / 5582 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000
2° Ordine 10,000

SOMMANO cad 17,000 18,05 306,85

477 / 5583 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE
1° Ordine 2,000 22,000 42,300 1´861,200
2° Ordine 2,000 16,000 42,300 1´353,600

Piastre di ripartizione
tiranti
1° Ordine 7,000 150,000 1´050,000
2° Ordine 10,000 150,000 1´500,000

Piastre di ripartizione 165 Kg/cad 17,000 165,000 2´805,000

SOMMANO kg 8´569,800 1,70 14´568,66

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 108´911,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´599´153,83
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R I P O R T O 13´599´153,83

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

478 / 5409 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 12,000 32,000 384,000
SP2 12,000 32,000 384,000

Pile
P1 6,000 45,000 270,000
P2 6,000 45,000 270,000

SOMMANO m 1´308,000 249,18 325´927,44

479 / 5410 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
SP1 12,000 5,000 148,000 8´880,000
SP2 12,000 5,000 148,000 8´880,000

Pile
P1 6,000 5,000 148,000 4´440,000
P2 6,000 5,000 148,000 4´440,000

SOMMANO kg 26´640,000 1,68 44´755,20

480 / 5411 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 12,000 5063,500 60´762,000
SP2 12,000 5063,500 60´762,000

Pile
P1 6,000 3649,000 21´894,000
P2 6,000 3649,000 21´894,000

SOMMANO kg 165´312,000 1,45 239´702,40

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 610´385,04
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´209´538,87
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VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

481 / 5412 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 1,000 11,800 7,300 0,200 17,228
P2 1,000 11,800 7,300 0,200 17,228
Spalle
SP1 1,000 13,400 10,600 0,200 28,408
SP 2 1,000 13,400 10,600 0,200 28,408

SOMMANO m³ 91,272 69,52 6´345,23

482 / 5413 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 1,000 11,400 6,900 2,000 157,320
P2 1,000 11,400 6,900 2,000 157,320
SP1 1,000 13,000 10,200 2,000 265,200
SP2 1,000 13,000 10,200 2,000 265,200

SOMMANO m³ 845,040 128,07 108´224,27

483 / 5414 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 *(lung.=(11,4+6,9)) 2,000 18,300 2,000 73,200
P2 *(lung.=(11,4+6,9)) 2,000 18,300 2,000 73,200
Spalle
SP1 *(lung.=(4,65+13+10,2+13)) 1,000 40,850 2,000 81,700
SP2 *(lung.=(0,75+10,2+13+10,2+7,8)) 1,000 41,950 2,000 83,900

SOMMANO m² 312,000 22,35 6´973,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´331´081,57
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484 / 5415 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla1 - 0.50 fondazione 0,500 38802,400 19´401,200
Spalla2 - 0.50 fondazione 0,500 36962,300 18´481,150

Pila1 - 0.50 fondazione 0,500 36097,100 18´048,550
Pila2 - 0.50 fondazione 0,500 35837,300 17´918,650

SOMMANO kg 73´849,550 1,45 107´081,85

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 228´624,55
Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

euro 947´921,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat 251)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

485 / 5069 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

0,500 35,500 0,700 0,100 1,243
Opera Spalla 2 Sx

0,500 35,950 0,700 0,100 1,258

SOMMANO m³ 2,501 69,52 173,87

486 / 5070 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

0,500 35,500 0,500 0,700 6,213
Opera Spalla 2 Sx

0,500 35,950 0,500 0,700 6,291

SOMMANO m³ 12,504 128,07 1´601,39

487 / 5071 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Opera Spalla 1 Sx

2,000 35,500 0,500 0,700 24,850
Opera Spalla 2 Sx

2,000 35,950 0,500 0,700 25,165

SOMMANO m² 50,015 22,35 1´117,84

488 / 5072 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´441´056,52
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Vedi tabelle ferri
Armatura cordolo di fondazione
Opera Spalla 1 Sx 737,300 0,500 368,650
Opera Spalla 2 Sx 744,400 0,500 372,200

SOMMANO kg 740,850 1,45 1´074,23

489 / 5073 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000

SOMMANO ml 758,000 22,05 16´713,90

490 / 5074 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000

SOMMANO ml 758,000 25,04 18´980,32

491 / 5075 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´477´824,97
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Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8)
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 31,630 10´437,900
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 31,630 1´549,870
Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8)
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 31,630 10´437,900
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 31,630 1´549,870

SOMMANO kg 23´975,540 1,95 46´752,30

492 / 5076 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera Spalla 1 Sx

35,500 0,500 3,500 62,125
Opera Spalla 2 Sx

35,950 0,500 3,500 62,913

SOMMANO m² 125,038 20,59 2´574,53

493 / 5077 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/
mq) 125,038 4,100 512,656

SOMMANO kg 512,656 1,85 948,41

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 89´936,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

494 / 5063 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 42,000 504,000
SP2 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 42,000 504,000

SOMMANO m 1´008,000 249,18 251´173,44

495 / 5064 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2) 6837,800 12,000 82´053,600
Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2) 6837,800 12,000 82´053,600

SOMMANO kg 164´107,200 1,45 237´955,44

496 / 5078 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148kg/m s=5mm
SP1 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 10,000 148,000 17´760,000
SP2 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 10,000 148,000 17´760,000

SOMMANO kg 35´520,000 1,68 59´673,60

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 548´802,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´076´902,69



pag. 165

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´076´902,69

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

497 / 5065 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalle
SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2) 1,000 136,330 0,200 27,266
SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2) 1,000 136,330 0,200 27,266

SOMMANO m³ 54,532 69,52 3´791,06

498 / 5066 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2) 1,000 128,800 2,000 257,600
SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2) 1,000 128,800 2,000 257,600

SOMMANO m³ 515,200 128,07 65´981,66

499 / 5067 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalle
SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7)) 2,000 37,300 2,000 149,200
SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7)) 2,000 37,300 2,000 149,200

SOMMANO m² 298,400 22,35 6´669,24

500 / 5068 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´153´344,65
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 93573,300 23´393,325
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 90243,600 22´560,900

SOMMANO kg 45´954,225 1,45 66´633,63

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 143´075,59
Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat

251) euro 781´814,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´219´978,28
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R I P O R T O 15´219´978,28

Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat 252)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

501 / 5502 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

0,500 35,500 0,700 0,100 1,243
Opera Spalla 2 Sx

0,500 35,950 0,700 0,100 1,258

SOMMANO m³ 2,501 69,52 173,87

502 / 5503 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

0,500 35,500 0,500 0,700 6,213
Opera Spalla 2 Sx

0,500 35,950 0,500 0,700 6,291

SOMMANO m³ 12,504 128,07 1´601,39

503 / 5504 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Opera Spalla 1 Sx

2,000 35,500 0,500 0,700 24,850
Opera Spalla 2 Sx

2,000 35,950 0,500 0,700 25,165

SOMMANO m² 50,015 22,35 1´117,84

504 / 5505 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´222´871,38
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R I P O R T O 15´222´871,38

B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Vedi tabelle ferri
Armatura cordolo di fondazione
Opera Spalla 1 Sx 737,300 0,500 368,650
Opera Spalla 2 Sx 744,400 0,500 372,200

SOMMANO kg 740,850 1,45 1´074,23

505 / 5506 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000

SOMMANO ml 758,000 22,05 16´713,90

506 / 5507 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 330,000
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 49,000

SOMMANO ml 758,000 25,04 18´980,32

507 / 5508 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´259´639,83
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R I P O R T O 15´259´639,83

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8)
Opera Spalla 1 Sx

66,000 10,000 0,500 31,630 10´437,900
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 31,630 1´549,870
Micropali (diam. 240 con tubo 168,3/8)
Opera Spalla 2 Sx

66,000 10,000 0,500 31,630 10´437,900
(par.ug.=7+7) 14,000 7,000 0,500 31,630 1´549,870

SOMMANO kg 23´975,540 1,95 46´752,30

508 / 5509 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera Spalla 1 Sx

35,500 0,500 3,500 62,125
Opera Spalla 2 Sx

35,950 0,500 3,500 62,913

SOMMANO m² 125,038 20,59 2´574,53

509 / 5510 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/
mq) 125,038 4,100 512,656

SOMMANO kg 512,656 1,85 948,41

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 89´936,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´309´915,07
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R I P O R T O 15´309´915,07

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

510 / 5496 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 42,000 504,000
SP2 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 42,000 504,000

SOMMANO m 1´008,000 249,18 251´173,44

511 / 5497 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Peso cad palo come da tabelle - Sp1 *(H/peso=24,000/2) 6837,800 12,000 82´053,600
Peso cad palo come da tabelle - Sp2 *(H/peso=24,000/2) 6837,800 12,000 82´053,600

SOMMANO kg 164´107,200 1,45 237´955,44

512 / 5511 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148kg/m s=5mm
SP1 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 10,000 148,000 17´760,000
SP2 *(par.ug.=24,000/2) 12,000 10,000 148,000 17´760,000

SOMMANO kg 35´520,000 1,68 59´673,60

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 548´802,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´858´717,55
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R I P O R T O 15´858´717,55

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

513 / 5498 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalle
SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2) 1,000 136,330 0,200 27,266
SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=272,660/2) 1,000 136,330 0,200 27,266

SOMMANO m³ 54,532 69,52 3´791,06

514 / 5499 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
SP1 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2) 1,000 128,800 2,000 257,600
SP2 (1/2 area superficie) *(larg.=257,600/2) 1,000 128,800 2,000 257,600

SOMMANO m³ 515,200 128,07 65´981,66

515 / 5500 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalle
SP1 *(lung.=(13,7+9,9+13,7)) 2,000 37,300 2,000 149,200
SP2 *(lung.=(13,7+9,9+13,7)) 2,000 37,300 2,000 149,200

SOMMANO m² 298,400 22,35 6´669,24

516 / 5501 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´935´159,51
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R I P O R T O 15´935´159,51

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 93573,300 23´393,325
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 90243,600 22´560,900

SOMMANO kg 45´954,225 1,45 66´633,63

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 143´075,59
Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat

252) euro 781´814,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´001´793,14
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Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

517 / 5111 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.065.a IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030

N/mmq

Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento.
Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie
barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ...  operazioni tiro anche
in più riprese ed ogni altro onere inerente.
Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
per chiodatura calcestruzzo spruzzato
1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10%
spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 1,100 3,290 1´715,406
spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 1,100 3,290 1´715,406

SOMMANO kg 3´430,812 3,87 13´277,24

518 / 5112 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.a PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 474,000
spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 474,000

SOMMANO ml 948,000 15,97 15´139,56

519 / 5113 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI
B.02.135.1.a ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM

60 - 90

Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali
suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi,
secondo le prescrizioni di capitolato.
Co ...  prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi,
solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
spalla DX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 474,000
spalla SX *(par.ug.=(15,8*5)/1) 79,000 6,000 474,000

SOMMANO ml 948,000 3,98 3´773,04

520 / 5114 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.d RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´033´982,98
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R I P O R T O 16´033´982,98

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla DX 18,900 5,000 94,500
Spalla SX 15,800 5,000 79,000

SOMMANO m² 173,500 37,95 6´584,33

521 / 5115 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm
Spalla DX 18,900 5,000 3,950 373,275
Spalla SX 15,800 5,000 3,950 312,050

SOMMANO kg 685,325 1,85 1´267,85

522 / 5552 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo pali
Spalla1

35,300 1,000 0,100 3,530

SOMMANO m³ 3,530 69,52 245,41

523 / 5553 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´042´080,57
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R I P O R T O 16´042´080,57

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla1

35,300 1,000 1,000 35,300

SOMMANO m³ 35,300 128,07 4´520,87

524 / 5554 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Spalla1
(lung.=35,30+1,00) 2,000 36,300 1,000 72,600

SOMMANO m² 72,600 22,35 1´622,61

525 / 5555 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla1

2´790,500

SOMMANO kg 2´790,500 1,45 4´046,23

526 / 5556 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 12,000 108,000
26,000 20,000 520,000

SOMMANO m 628,000 125,84 79´027,52

527 / 5557 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´131´297,80
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R I P O R T O 16´131´297,80

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 1198,400 10´785,600
26,000 1890,400 49´150,400

SOMMANO kg 59´936,000 1,45 86´907,20

528 / 5558 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000 14,000 98,000
2° Ordine 9,000 17,000 153,000
3° Ordine 11,000 17,000 187,000
4° Ordine 13,000 14,000 182,000

SOMMANO ml 620,000 21,68 13´441,60

529 / 5559 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000 14,000 98,000
2° Ordine 9,000 17,000 153,000
3° Ordine 11,000 17,000 187,000
4° Ordine 13,000 14,000 182,000

SOMMANO ml 620,000 26,86 16´653,20

530 / 5560 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´248´299,80
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R I P O R T O 16´248´299,80

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 7,000
2° Ordine 9,000
3° Ordine 11,000
4° Ordine 13,000

SOMMANO cad 40,000 18,05 722,00

531 / 5561 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE
1° Ordine 2,000 14,000 42,300 1´184,400
2° Ordine 2,000 18,000 42,300 1´522,800
3° Ordine 2,000 22,000 42,300 1´861,200
4° Ordine 2,000 27,000 42,300 2´284,200

Piastre di ripartizione
tiranti
1° Ordine 7,000 150,000 1´050,000
2° Ordine 9,000 150,000 1´350,000
3° Ordine 11,000 150,000 1´650,000
4° Ordine 13,000 150,000 1´950,000

Piastre di ripartizione 165 Kg/cad 40,000 165,000 6´600,000

SOMMANO kg 19´452,600 1,70 33´069,42

532 / 5562 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo micropali
Pila1 21,550 0,700 0,100 1,509
Pila3 17,950 0,700 0,100 1,257
Pila4 19,300 0,700 0,100 1,351

SOMMANO m³ 4,117 69,52 286,21

533 / 5563 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´282´377,43
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R I P O R T O 16´282´377,43

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Pila1 21,550 0,500 0,700 7,543
Pila3 17,950 0,500 0,700 6,283
Pila4 19,300 0,500 0,700 6,755

SOMMANO m³ 20,581 128,07 2´635,81

534 / 5564 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Pila1 *(lung.=21,55+0,5) 2,000 22,050 0,700 30,870
Pila3 *(lung.=17,95+0,5) 2,000 18,450 0,700 25,830
Pila4 *(lung.=19,30+0,5) 2,000 19,800 0,700 27,720

SOMMANO m² 84,420 22,35 1´886,79

535 / 5565 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Pila1 732,700
Pila3 684,700
Pila4 691,800

SOMMANO kg 2´109,200 1,45 3´058,34

536 / 5566 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´289´958,37
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R I P O R T O 16´289´958,37

Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Pila1 *(par.ug.=7+6) 13,000 8,000 104,000
Pila1 35,000 12,000 420,000
Pila3 40,000 8,000 320,000
Pila4 26,000 12,000 312,000

SOMMANO ml 1´156,000 22,05 25´489,80

537 / 5567 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Pila1 *(par.ug.=7+6) 13,000 8,000 104,000
Pila1 35,000 12,000 420,000
Pila3 40,000 8,000 320,000
Pila4 26,000 12,000 312,000

SOMMANO ml 1´156,000 25,04 28´946,24

538 / 5568 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Micropali (diam. 240 con tubo 177.5/12.5)
Pila1 *(par.ug.=7+6)*(lung.=8,00+0,50) 13,000 8,500 51,300 5´668,650
Pila1 *(lung.=12,00+0,50) 35,000 12,500 51,300 22´443,750
Pila3 *(lung.=8,00+0,50) 40,000 8,500 51,300 17´442,000
Pila4 *(lung.=12,00+0,50) 26,000 12,500 51,300 16´672,500

SOMMANO kg 62´226,900 1,95 121´342,46

539 / 5569 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´465´736,87
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R I P O R T O 16´465´736,87

SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Pila1 56,000
Pila2 40,000
Pila3 53,000

SOMMANO m² 149,000 20,59 3´067,91

540 / 5570 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/
mq)
Paratia
Pila1 56,000 4,100 229,600
Pila2 40,000 4,100 164,000
Pila3 53,000 4,100 217,300

SOMMANO kg 610,900 1,85 1´130,17

541 / 5584 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo pali
Spalla2

33,300 1,000 0,100 3,330

SOMMANO m³ 3,330 69,52 231,50

542 / 5585 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla2

33,300 1,000 1,000 33,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,300 16´470´166,45
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R I P O R T O 33,300 16´470´166,45

SOMMANO m³ 33,300 128,07 4´264,73

543 / 5586 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Spalla 2
(lung.=33,30+1,00) 2,000 34,300 1,000 68,600

SOMMANO m² 68,600 22,35 1´533,21

544 / 5587 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla1

2´348,500

SOMMANO kg 2´348,500 1,45 3´405,33

545 / 5588 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

10,000 12,000 120,000
23,000 20,000 460,000

SOMMANO m 580,000 125,84 72´987,20

546 / 5589 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´552´356,92
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R I P O R T O 16´552´356,92

Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

10,000 1339,000 13´390,000
23,000 2130,200 48´994,600

SOMMANO kg 62´384,600 1,45 90´457,67

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 641´021,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´642´814,59
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R I P O R T O 16´642´814,59

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

547 / 5540 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 16,000 36,000 576,000
P1 8,000 36,000 288,000
P2 8,000 36,000 288,000

SOMMANO m 1´152,000 249,18 287´055,36

548 / 5541 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla1 P=184kg/m s=5mm

16,000 36,000 184,000 105´984,000
Pile P=184kg/m s=5mm
P1 8,000 36,000 184,000 52´992,000
P2 8,000 36,000 184,000 52´992,000

SOMMANO kg 211´968,000 1,68 356´106,24

549 / 5542 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 16,000 5308,000 84´928,000
P1 8,000 2930,400 23´443,200
P2 8,000 2930,400 23´443,200

SOMMANO kg 131´814,400 1,45 191´130,88

550 / 5543 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.c PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 91/140

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´477´107,07
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R I P O R T O 17´477´107,07

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 2 42,000 12,000 504,000
P3 28,000 12,000 336,000
P3 28,000 12,000 336,000

SOMMANO ml 1´176,000 16,63 19´556,88

551 / 5544 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.b M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 91/140

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 2

42,000 12,000 504,000
Pile
P3 28,000 12,000 336,000
P4 28,000 12,000 336,000

SOMMANO ml 1´176,000 11,23 13´206,48

552 / 5545 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle (incidenza 13,44 kg/m)

42,000 12,000 13,440 6´773,760
Pile (incidenza 13,44 kg/m)
P3 28,000 12,000 13,440 4´515,840
P4 28,000 12,000 13,440 4´515,840

SOMMANO kg 15´805,440 1,95 30´820,61

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 897´876,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´540´691,04
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R I P O R T O 17´540´691,04

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

553 / 5107 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 14,600 9,500 0,200 27,740
P2 14,600 9,500 0,200 27,740
P3 12,400 7,300 0,200 18,104
P4 12,400 7,300 0,200 18,104
Spalle
SP1 13,400 13,400 0,200 35,912
SP 2 12,400 10,400 0,200 25,792

SOMMANO m³ 153,392 69,52 10´663,81

554 / 5108 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 14,200 9,100 2,000 258,440
P2 14,200 9,100 2,000 258,440
P3 12,000 6,900 2,000 165,600
P4 12,000 6,900 2,000 165,600
Spalle
SP1 13,000 13,000 2,000 338,000
SP 2 12,000 10,000 2,000 240,000

SOMMANO m³ 1´426,080 128,07 182´638,07

555 / 5109 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´733´992,92
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R I P O R T O 17´733´992,92

Pile
P1 *(lung.=14,20+9,10) 2,000 23,300 2,000 93,200
P2 *(lung.=14,20+9,10) 2,000 23,300 2,000 93,200
P3 *(lung.=12,00+6,90) 2,000 18,900 2,000 75,600
P4 *(lung.=12+6,9) 2,000 18,900 2,000 75,600
Spalle
SP1 *(lung.=13,00+13,00) 2,000 26,000 2,000 104,000
SP2 *(lung.=12,00+10,00) 2,000 22,000 2,000 88,000

SOMMANO m² 529,600 22,35 11´836,56

556 / 5110 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 80502,700 0,500 40´251,350
Spalla 2 36819,300 0,500 18´409,650
Pila 1 44551,300 0,500 22´275,650
Pila 2 51848,300 0,500 25´924,150
Pila 3 25199,800 0,500 12´599,900
Pila 4 20272,900 0,500 10´136,450

SOMMANO kg 129´597,150 1,45 187´915,87

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 393´054,31
Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253) euro 1´931´952,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´933´745,35
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R I P O R T O 17´933´745,35

Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *  (Cat

254)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

557 / 5590 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo pali
Spalla1
(lung.=14,15+21,15) 35,300 1,000 0,100 3,530

SOMMANO m³ 3,530 69,52 245,41

558 / 5591 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla1

35,300 1,000 1,000 35,300

SOMMANO m³ 35,300 128,07 4´520,87

559 / 5592 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Spalla1
(lung.=35,30+1,00) 2,000 36,300 1,000 72,600

SOMMANO m² 72,600 22,35 1´622,61

560 / 5593 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´940´134,24
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R I P O R T O 17´940´134,24

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla1

2´790,500

SOMMANO kg 2´790,500 1,45 4´046,23

561 / 5594 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 12,000 108,000
26,000 20,000 520,000

SOMMANO m 628,000 125,84 79´027,52

562 / 5595 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 1198,400 10´785,600
26,000 1890,400 49´150,400

SOMMANO kg 59´936,000 1,45 86´907,20

563 / 5596 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 2,000 14,000 28,000
2° Ordine 4,000 17,000 68,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96,000 18´110´115,19
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R I P O R T O 96,000 18´110´115,19

3° Ordine 6,000 17,000 102,000

SOMMANO ml 198,000 21,68 4´292,64

564 / 5597 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 2,000 14,000 28,000
2° Ordine 4,000 17,000 68,000
3° Ordine 6,000 17,000 102,000

SOMMANO ml 198,000 26,86 5´318,28

565 / 5598 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti
1° Ordine 2,000
2° Ordine 4,000
3° Ordine 6,000

SOMMANO cad 12,000 18,05 216,60

566 / 5599 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
tiranti HEA 200 - PROFILI DI RIPARTIZIONE
1° Ordine 2,000 4,000 42,300 338,400
2° Ordine 2,000 8,000 42,300 676,800
3° Ordine 2,000 12,500 42,300 1´057,500

Piastre di ripartizione
tiranti
1° Ordine 2,000 150,000 300,000
2° Ordine 4,000 150,000 600,000
3° Ordine 6,000 150,000 900,000

Piastre di ripartizione 165 Kg/cad 12,000 165,000 1´980,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´852,700 18´119´942,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´852,700 18´119´942,71

SOMMANO kg 5´852,700 1,70 9´949,59

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 196´146,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´129´892,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´129´892,30

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

567 / 5546 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 16,000 36,000 576,000
P1 8,000 36,000 288,000
P2 8,000 36,000 288,000

SOMMANO m 1´152,000 249,18 287´055,36

568 / 5547 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla1 P=184kg/m s=5mm

16,000 36,000 184,000 105´984,000
Pile P=184kg/m s=5mm
P1 8,000 36,000 184,000 52´992,000
P2 8,000 36,000 184,000 52´992,000

SOMMANO kg 211´968,000 1,68 356´106,24

569 / 5548 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle
SP1 16,000 5308,000 84´928,000
P1 8,000 2930,400 23´443,200
P2 8,000 2930,400 23´443,200

SOMMANO kg 131´814,400 1,45 191´130,88

570 / 5549 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.c PERFORAZIO ... RZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 91/140

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´964´184,78



pag. 192

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´964´184,78

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 2 42,000 12,000 504,000
P3 28,000 12,000 336,000
P3 28,000 12,000 336,000

SOMMANO ml 1´176,000 16,63 19´556,88

571 / 5550 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.b M ... A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 91/140

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 2

42,000 12,000 504,000
Pile
P3 28,000 12,000 336,000
P4 28,000 12,000 336,000

SOMMANO ml 1´176,000 11,23 13´206,48

572 / 5551 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle (incidenza 13,44 kg/m)

42,000 12,000 13,440 6´773,760
Pile (incidenza 13,44 kg/m)
P3 28,000 12,000 13,440 4´515,840
P4 28,000 12,000 13,440 4´515,840

SOMMANO kg 15´805,440 1,95 30´820,61

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 897´876,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´027´768,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´027´768,75

VI.D - Fondazioni  (SbCat 47)

573 / 5116 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 14,600 9,500 0,200 27,740
P2 14,600 9,500 0,200 27,740
P3 12,400 7,300 0,200 18,104
P4 12,400 7,300 0,200 18,104
Spalle
SP1 13,400 13,400 0,200 35,912
SP 2 12,400 10,400 0,200 25,792

SOMMANO m³ 153,392 69,52 10´663,81

574 / 5117 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Pile
P1 14,200 9,100 2,000 258,440
P2 14,200 9,100 2,000 258,440
P3 12,000 6,900 2,000 165,600
P4 12,000 6,900 2,000 165,600
Spalle
SP1 13,000 13,000 2,000 338,000
SP 2 12,000 10,000 2,000 240,000

SOMMANO m³ 1´426,080 128,07 182´638,07

575 / 5118 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´221´070,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´221´070,63

Pile
P1 *(lung.=14,20+9,10) 2,000 23,300 2,000 93,200
P2 *(lung.=14,20+9,10) 2,000 23,300 2,000 93,200
P3 *(lung.=12,00+6,90) 2,000 18,900 2,000 75,600
P4 *(lung.=12+6,9) 2,000 18,900 2,000 75,600
Spalle
SP1 *(lung.=13,00+13,00) 2,000 26,000 2,000 104,000
SP2 *(lung.=12,00+10,00) 2,000 22,000 2,000 88,000

SOMMANO m² 529,600 22,35 11´836,56

576 / 5119 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 47 - VI.D - Fondazioni
Spalla 1 79572,600 0,500 39´786,300
Spalla 2 36858,700 0,500 18´429,350
Pila 1 44131,300 0,500 22´065,650
Pila 2 51848,300 0,500 25´924,150
Pila 3 24527,100 0,500 12´263,550
Pila 4 20032,300 0,500 10´016,150

SOMMANO kg 128´485,150 1,45 186´303,47

Parziale VI.D - Fondazioni  (SbCat 47) euro 391´441,91
Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *

(Cat 254) euro 1´485´465,31
Parziale Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)

(SpCat 30) euro 8´214´971,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´419´210,66
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´419´210,66

Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 31)

Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *

(Cat 257)

GN.A - Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 48)

577 / 6192 C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.013.b CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO -

CON NP-IPE IN S275

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo
scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la
sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di
unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
sezione tipo B2  - L 314.5
IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*315) 630,000 29,140 21,900 402´044,580
piastra particolare A *(par.ug.=2*4*315)*(H/peso=0,01*7850) 2520,000 0,490 0,200 78,500 19´386,360
particolare B
calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=315*28) 8820,000 0,290 21,900 56´015,820
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=315*28) 8820,000 1,100 3,551 34´451,802
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=315*28*2) 17640,000 0,100 5,220 9´208,080
particolare C *(par.ug.=2*315)*(H/peso=0,02*7850) 630,000 0,540 0,440 157,000 23´501,016
(par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850) 1260,000 0,490 0,350 78,500 16´963,065
(par.ug.=2*2*315)*(H/peso=0,01*7850) 1260,000 0,250 0,220 78,500 5´440,050
sezione tipo B2V  - L 242.8
IPN180 kg/ml 21.90 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*243) 486,000 29,480 21,900 313´767,432
piastra particolare A *(par.ug.=2*5*243)*(H/peso=0,01*7850) 2430,000 0,490 0,200 78,500 18´693,990
particolare B
calastrello IPN180 - kg/ml 21.90 *(par.ug.=243*28) 6804,000 0,290 21,900 43´212,204
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*243) 6804,000 1,100 3,551 26´577,104
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=243*28*2) 13608,000 0,100 5,220 7´103,376
particolare C *(par.ug.=243*2)*(H/peso=0,02*7850) 486,000 0,540 0,440 157,000 18´129,355
(par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850) 972,000 0,490 0,350 78,500 13´085,793
(par.ug.=2*2*243)*(H/peso=0,01*7850) 972,000 0,250 0,220 78,500 4´196,610
sezione tipo C2V  - L 136.8
IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137) 274,000 29,610 26,300 213´375,582
piastra particolare A *(par.ug.=2*5*137)*(H/peso=0,01*7850) 1370,000 0,490 0,220 78,500 11´593,351
particolare B
calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*137) 3836,000 0,290 26,300 29´257,172
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137) 3836,000 1,100 3,551 14´983,800
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=137*28*2) 7672,000 0,100 5,220 4´004,784
particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850) 274,000 0,540 0,450 157,000 10´453,374
(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) 548,000 0,490 0,350 78,500 7´377,587
(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) 548,000 0,250 0,230 78,500 2´473,535
sezione tipo CONCIO D'ATTACCO  - L 6.00+6.00 mt
IPN200 kg/ml 26.30 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7) 28,000 29,660 26,300 21´841,624
piastra particolare A *(par.ug.=2*5*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 140,000 0,490 0,220 78,500 1´184,722
particolare B
calastrello IPN200 - kg/ml 26.30 *(par.ug.=28*2*7) 392,000 0,290 26,300 2´989,784
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*2*7) 392,000 1,100 3,551 1´531,191
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*28*2*7) 784,000 0,100 5,220 409,248
particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850) 28,000 0,540 0,450 157,000 1´068,228
(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,350 78,500 753,914
(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,250 0,230 78,500 252,770
sezione tipo BY PASS PEDONALE  - L 18.00 x n°2
IPN140 kg/ml 14.40 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*19) 76,000 11,430 14,400 12´508,992
piastra particolare A *(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850) 152,000 0,490 0,200 78,500 1´169,336
particolare B
calastrello IPN160 *(par.ug.=2*19*10) 380,000 0,290 17,900 1´972,580
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=2*10*19) 380,000 1,100 3,551 1´484,318
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=2*19*10*2) 760,000 0,100 5,220 396,720
dettaglio "1" *(par.ug.=2*19*2)*(H/peso=0,02*7850) 76,000 0,540 0,440 157,000 2´835,043
(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850) 152,000 0,490 0,350 78,500 2´046,338
(par.ug.=2*2*2*19)*(H/peso=0,01*7850) 152,000 0,250 0,220 78,500 656,260

Parziale kg 1´358
396,890

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´358´396,890 19´419´210,66



pag. 196

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´358´396,890 19´419´210,66

5% per fazzoletti e sfridi 1358396,8
0,050 90 67´919,844

Parziale kg 67´919,844

SOMMANO kg 1´426
316,734 2,40 3´423´160,16

578 / 6193 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
sezione tipo B2  - L 314.5

314,500 29,420 9´252,590
sezione tipo B2V  - L 242.8
l.media ml.28.67 + 30.87 = ml.29.77 *(lung.=1/2*(28,67+30,87)) 242,800 29,770 7´228,156

SOMMANO m² 16´480,746 34,18 563´311,90

579 / 6194 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
sezione tipo BY PASS PEDONALE  - L 18.00
(par.ug.=2*18) 36,000 11,430 411,480

SOMMANO m² 411,480 25,14 10´344,61

580 / 6195 C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.012 CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI

CALCESTRUZZO IN GALLERIA

Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con
l’espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
quantità spritz
30 kg/mc
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.d 16480,746 0,200 30,000 98´884,476
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b 4465,296 0,100 30,000 13´395,888
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c 4876,776 0,150 30,000 21´945,492

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´225,856 23´416´027,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´225,856 23´416´027,33

SOMMANO kg 134´225,856 4,00 536´903,42

581 / 6196 C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.011.1 CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisionale
del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
ogni fine campo - SP. 10 cm
sezione tipo B2 27,000 0,100 142,260 384,102
sezione tipo B2V 20,000 0,100 145,510 291,020
sezione tipo C2V 14,000 0,100 146,950 205,730
concio d'attacco 2,000 0,100 157,420 31,484

SOMMANO m³ 912,336 172,88 157´724,65

582 / 6197 C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.007.a CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo
dato in opera compreso fornitura d ... lativo alla perforazione in
sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt 27,000 54,000 18,000 26´244,000
SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt 20,000 64,000 18,000 23´040,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8mt - campo 10 mt 14,000 70,000 18,000 17´640,000
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt 14,000 55,000 18,000 13´860,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 68,000 15,000 2´040,000
sezione tipo BY PASS PEDONALE  - L 18.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 15,000 18,000 1´080,000

SOMMANO ml 83´904,000 32,12 2´694´996,48

583 / 6198 LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI
PA.OC.0184 DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190.

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SO…..03.002.b modificando il diametro di perforazione.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt 20,000 39,000 16,000 12´480,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 16,000 8´736,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 22´386,000 34,26 766´944,36

584 / 6199 C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.003.a CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN

ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE
VALVOLATO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27´572´596,24



pag. 198

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´572´596,24

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il
precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura
costituita da tubi in acciaio CLASSE  ... ato nella lettera b), compreso
l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo
se utilizzate.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10MM - kg/ml 32.0
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt 20,000 39,000 32,000 16,000 399´360,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 32,000 16,000 279´552,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 32,000 15,000 37´440,000

SOMMANO kg 716´352,000 2,05 1´468´521,60

585 / 6200 C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.005.a CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA

PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100

Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt 20,000 39,000 16,000 12´480,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 16,000 8´736,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 22´386,000 10,38 232´366,68

586 / 6201 C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.007.b CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI
VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo
dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con
malta cementizia.
L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 55,000 18,000 13´860,000

SOMMANO cad 13´860,000 6,74 93´416,40

587 / 6202 C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.006 CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN
GALLERIA

Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di
cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la
messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere,
dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´366´900,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´366´900,92

SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8mt - campo 10 mt 14,000 55,000 18,000 13´860,000

SOMMANO q.le 13´860,000 14,02 194´317,20

588 / 6341 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.011.3.e MURATURE E CONGLOMERATI

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
al contorno - sp. 25 cm
sezione tipo C2V  - L 136.8

136,800 29,920 4´093,056
sezione tipo CONCIO D'ATTACCO  - L 6.00+6.00 mt
(par.ug.=6+6) 12,000 31,020 372,240

SOMMANO m² 4´465,296 44,55 198´928,94

589 / 6342 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.002.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite
con ogni macchinario o sistema idoneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
VTR
SEZIONE TIPO B2 - L 314.5 mt - campo 12 mt 27,000 54,000 18,000 26´244,000
SEZIONE TIPO B2V - L 242.8 mt - campo 12 mt 20,000 64,000 18,000 23´040,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 70,000 18,000 17´640,000
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.8 mt - campo 10 mt 14,000 55,000 18,000 13´860,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 68,000 15,000 2´040,000
sezione tipo BY PASS PEDONALE  - L 18.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 15,000 18,000 1´080,000

SOMMANO ml 83´904,000 27,56 2´312´394,24

Parziale GN.A - Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 48) euro 12´653´330,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´072´541,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´072´541,30

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 55)

590 / 6203 C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.013.b CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO -

CON NP-IPE IN S275

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo
scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la
sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di
unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DIMA canna SX - L 6.00
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) 14,000 29,530 26,300 10´872,946
piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,220 78,500 473,889
particolare B
calastrello IPN200 *(par.ug.=7*28) 196,000 0,290 26,300 1´494,892
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2) 392,000 0,100 5,220 204,624
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7) 196,000 1,100 3,551 765,596
particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) 14,000 0,540 0,450 157,000 534,114
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,490 0,350 78,500 376,957
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,250 0,230 78,500 126,385
DIMA Canna DX - L 6.00
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) 14,000 30,510 26,300 11´233,782
piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,220 78,500 473,889
particolare B
calastrello IPN200 *(par.ug.=7*30) 210,000 0,290 26,300 1´601,670
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2) 420,000 0,100 5,220 219,240
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30) 210,000 1,200 3,551 894,852
particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) 14,000 0,540 0,450 157,000 534,114
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,490 0,350 78,500 376,957
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,250 0,230 78,500 126,385

Parziale kg 30´310,292
5% per fazzoletti e sfridi 0,050 30310,292 1´515,515

Parziale kg 1´515,515

SOMMANO kg 31´825,807 2,40 76´381,94

591 / 6204 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.b CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DIMA canna SX- L 6.00 6,000 30,000 180,000
DIMA canna DX- L 6.00 6,000 31,020 186,120

SOMMANO m² 366,120 17,30 6´333,88

592 / 6205 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´155´257,12



pag. 201

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´155´257,12

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DIMA Canna SX- L 6.00 6,000 30,000 180,000
DIMA Canna DX- L 6.00 6,000 31,020 186,120

SOMMANO m² 366,120 25,14 9´204,26

593 / 6206 C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.012 CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI

CALCESTRUZZO IN GALLERIA

Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con
l’espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
30 kg/mc
quantità spritz
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b 30,000 0,100 366,120 1´098,360
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c 30,000 0,150 366,120 1´647,540

SOMMANO kg 2´745,900 4,00 10´983,60

594 / 6207 C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.002.a CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI

MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite
con ogni macchinario o sistema idoneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
INFILAGGI
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 1´170,000 23,09 27´015,30

595 / 6208 C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.003.a CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN

ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE
VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il
precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura
costituita da tubi in acciaio CLASSE  ... ato nella lettera b), compreso
l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo
se utilizzate.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´202´460,28
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R I P O R T O 32´202´460,28

Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 23,600 15,000 27´612,000

SOMMANO kg 27´612,000 2,05 56´604,60

596 / 6209 C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.005.a CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA

PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100

Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
INFILAGGI
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 1´170,000 10,38 12´144,60

597 / 6210 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.b TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
da filo 2 a filo 3 16,000 14,000 224,000

13,000 18,000 234,000
da filo 3 a filo 8 7,000 26,000 182,000

25,000 30,000 750,000
da filo 8 a filo 12 8,000 26,000 208,000

41,000 22,000 902,000
da filo 12 a filo 13 18,000 18,000 324,000

6,000 14,000 84,000

SOMMANO ml 2´908,000 158,51 460´947,08

598 / 6211 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NODR PALI DEFINITIVI

da filo 1 a filo 2 4,000 14,000 56,000

da filo 13 a filo 14
9,000 14,000 126,000

SOMMANO m 182,000 179,17 32´608,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´764´765,50
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R I P O R T O 32´764´765,50

599 / 6212 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Armatura pali paratia
vedi tabella ferri
Tipo A1
- L.ml.14.00 *(par.ug.=20+15) 35,000 580,280 20´309,800
- L.ml.18.00 *(par.ug.=13+18) 31,000 1208,120 37´451,720
Tipo A3
- L.ml.22.00 41,000 2783,520 114´124,320
- L.ml.26.00 *(par.ug.=7+8) 15,000 3422,480 51´337,200
- L.ml.30.00 25,000 3913,910 97´847,750

SOMMANO kg 321´070,790 1,45 465´552,65

600 / 6213 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
magrone di fondazione cordolo pali
tratto a quota +191.20 4,400 1,400 0,100 0,616
tratto da quota +191.20 a +199.49 36,940 1,400 0,100 5,172
tratto da quota +199.49 1,900 1,400 0,100 0,266
tratto a quota +200.29 4,900 1,400 0,100 0,686
tratto a quota +201.29 1,800 1,400 0,100 0,252
tratto da quota +201.29 a +205.93 20,920 1,400 0,100 2,929
tratto a quota +205.93 1,800 1,400 0,100 0,252
tratto a quota +204.93 4,300 1,400 0,100 0,602
tratto da quota +204.93 a +200.18 20,590 1,400 0,100 2,883
tratto a quota +200.18 3,950 1,400 0,100 0,553
tratto da quota +200.18 a +200.01 28,800 1,400 0,100 4,032
tratto da quota +200.01 a +191.20 39,400 1,400 0,100 5,516
tratto a quota +191.20 10,400 1,400 0,100 1,456

SOMMANO m³ 25,215 69,52 1´752,95

601 / 6214 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 33´232´071,10

DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
cordolo pali
tratto a quota +191.20 4,300 1,200 1,200 6,192
tratto da quota +191.20 a +199.49 36,940 1,200 1,200 53,194
tratto da quota +199.49 0,600 1,200 1,200 0,864
tratto a quota +200.29 1,200 1,200 2,000 2,880

3,600 1,200 1,200 5,184
tratto a quota +201.29 1,200 1,200 2,200 3,168

1,800 1,200 1,200 2,592
tratto da quota +201.29 a +205.93 20,920 1,200 1,200 30,125
tratto a quota +205.93 1,800 1,200 1,200 2,592

1,200 1,200 2,200 3,168
tratto a quota +204.93 3,000 1,200 1,200 4,320
(H/peso=1/2*(1,80+2,05)) 1,200 1,200 1,925 2,772
tratto da quota +204.93 a +200.18 19,240 1,200 1,200 27,706
tratto a quota +200.18 3,950 1,200 1,200 5,688
tratto da quota +200.18 a +200.01 28,800 1,200 1,200 41,472
tratto da quota +200.01 a +191.20 39,400 1,200 1,200 56,736
tratto a quota +191.20 10,300 1,200 1,200 14,832

SOMMANO m³ 263,485 111,89 29´481,34

602 / 6215 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
cordolo pali
tratto a quota +191.20 *(lung.=4,300+1,20+4,30) 9,800 1,200 11,760
tratto da quota +191.20 a +199.49 *(lung.=2*36,940) 73,880 1,200 88,656
tratto da quota +199.49 *(lung.=2*0,600) 1,200 1,200 1,440
tratto a quota +200.29 *(lung.=2*1,200) 2,400 2,000 4,800
(lung.=2*3,600) 7,200 1,200 8,640

1,200 0,800 0,960
tratto a quota +201.29 *(lung.=2*1,200) 2,400 2,200 5,280

1,200 1,000 1,200
(lung.=2*1,800) 3,600 1,200 1,200 5,184
tratto da quota +201.29 a +205.93 *(lung.=2*20,920) 41,840 1,200 50,208
tratto a quota +205.93 *(lung.=2*1,800) 3,600 1,200 4,320
(lung.=2*1,200) 2,400 2,200 5,280

1,200 1,000 1,200
tratto a quota +204.93 *(lung.=2*3,000) 6,000 1,200 7,200
(lung.=2*1,200)*(H/peso=1/2*(1,80+2,05)) 2,400 1,925 4,620

1,200 0,850 1,020
tratto da quota +204.93 a +200.18 *(lung.=2*19,240) 38,480 1,200 46,176
tratto a quota +200.18 *(lung.=2*3,950) 7,900 1,200 9,480
tratto da quota +200.18 a +200.01 *(lung.=2*28,800) 57,600 1,200 69,120
tratto da quota +200.01 a +191.20 *(lung.=2*39,400) 78,800 1,200 94,560
tratto a quota +191.20 *(lung.=10,30+1,20+10,30) 21,800 1,200 26,160

SOMMANO m² 447,264 22,35 9´996,35

603 / 6216 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 33´271´548,79

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
armatura cordolo 56.42 kg/m
cordolo pali 179,450 56,420 10´124,569

SOMMANO kg 10´124,569 1,45 14´680,63

604 / 6217 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
T1* 6,000 45,000 270,000
T2* 3,000 42,000 126,000
T2a* 10,000 42,000 420,000
T3* 22,000 40,000 880,000
T3a* 20,000 40,000 800,000
T4* 32,000 38,000 1´216,000
T4a* 24,000 38,000 912,000
T5* 34,000 37,000 1´258,000
T5a* 20,000 37,000 740,000
T6* 26,000 35,000 910,000
T6a* 41,000 35,000 1´435,000

SOMMANO ml 8´967,000 26,40 236´728,80

605 / 6218 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.d PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61

A 75 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
T1* 6,000 45,000 270,000
T2* 3,000 42,000 126,000
T2a* 10,000 42,000 420,000
T3* 22,000 40,000 880,000
T3a* 20,000 40,000 800,000
T4* 32,000 38,000 1´216,000
T4a* 24,000 38,000 912,000
T5* 34,000 37,000 1´258,000
T5a* 20,000 37,000 740,000
T6* 26,000 35,000 910,000
T6a* 41,000 35,000 1´435,000

SOMMANO ml 8´967,000 32,08 287´661,36

606 / 6219 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 33´810´619,58

B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
T1* 6,000
T2* 3,000
T2a* 10,000
T3* 22,000
T3a* 20,000
T4* 32,000
T4a* 24,000
T5* 34,000
T5a* 20,000
T6* 26,000
T6a* 41,000

SOMMANO cad 238,000 18,05 4´295,90

607 / 6220 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
Travi ripartizione tiranti
travi HEB200 - kg/ml 61.30
tiranti T1* *(lung.=6,500+5,15) 2,000 11,650 61,300 1´428,290
tiranti T2* 2,000 5,600 61,300 686,560
tiranti T2a* *(lung.=3,60+12+6) 2,000 21,600 61,300 2´648,160
tiranti T3* *(lung.=12+5,60+12+6+5,60) 2,000 41,200 61,300 5´051,120
tiranti T3a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6+5,60) 2,000 49,800 61,300 6´105,480
tiranti T4* *(lung.=9+9+5,60+6+12+5,60+5,60+12+12) 2,000 76,800 61,300 9´415,680
tiranti T4a* *(lung.=8,40+10,80+3,60+10,60) 2,000 33,400 61,300 4´094,840
tiranti T5* *(lung.=12+12+5,60+5,60+6+12+5,60+9+12) 2,000 79,800 61,300 9´783,480
tiranti T5a* *(lung.=10,80+8,40+7+12+6) 2,000 44,200 61,300 5´418,920
tiranti T6* *(lung.=3,60+12+5,60+5,60+12+6+5,60) 2,000 50,400 61,300 6´179,040
tiranti T6a* *(lung.=8,40+10,80+10,80+8,40+10,80+7+12+3,60+10,60+
6) 2,000 88,400 61,300 10´837,840

Parziale kg 61´649,410

PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°)
piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) 0,500 0,600 157,000 47,100
piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/
peso=0,03*7850) 0,146 0,265 235,500 9,111
piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850) 0,550 0,400 157,000 34,540

Parziale kg 90,751
PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°)
piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) 0,500 0,600 157,000 47,100
piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/
peso=0,03*7850) 0,242 0,275 235,500 15,673
piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850) 0,550 0,400 157,000 34,540

Parziale kg 97,313
A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313) -1,000 188,064 -188,064
PIASTRE D'ANCORAGGIO
T1* 6,000 90,751 544,506

COMMITTENTE: 
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T2* 3,000 97,313 291,939
T2a* 10,000 90,751 907,510
T3* 22,000 97,313 2´140,886
T3a* 20,000 90,751 1´815,020
T4* 32,000 97,313 3´114,016
T4a* 24,000 90,751 2´178,024
T5* 34,000 97,313 3´308,642
T5a* 20,000 90,751 1´815,020
T6* 26,000 97,313 2´530,138
T6a* 41,000 90,751 3´720,791

Parziale kg 22´178,428
10% per fazzoletti, sfrido etc. 0,100 84015,902 8´401,590

Parziale kg 8´401,590

Sommano positivi kg 92´605,556
Sommano negativi kg -188,064

SOMMANO kg 92´417,492 1,70 157´109,74

608 / 6221 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.004.e RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20

SFRIDO 20%

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di
scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per
rivestimento di pozzi di fondazione.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
SPRITZ BETON DI REGOLARIZZAZIONE DELLA SUP FRONTALE
PARATIA -mq (da autocad)
- tratto 1 - 2 8,240 8,240
- tratto 2 - 3 204,710 204,710
- tratto 3 - 4 23,480 23,480
- tratto 4 - 5 64,100 64,100
- tratto 5 - 6 279,510 279,510
- tratto 6 - 7 93,620 93,620
- tratto 7 - 8 35,060 35,060
- tratto 8 - 9 275,320 275,320
- tratto 9 - 10 350,070 350,070
- tratto 10 - 11 69,340 69,340
- tratto 11 - 12 25,520 25,520
- tratto 12 - 13 216,960 216,960
- tratto 13 - 14 44,250 44,250

SOMMANO m² 1´690,180 43,13 72´897,46

609 / 6222 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DRENAGGIO SUB ORIZZONTALE

130,000 20,000 2´600,000

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´600,000 34´044´922,68

SOMMANO ml 2´600,000 21,68 56´368,00

610 / 6223 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.a DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DRENAGGIO SUB ORIZZONATLE 130,000 20,000 2´600,000
DRENO FONDO PARATIA *(lung.=40,3+37,2+58,8+40,3) 176,600 176,600

SOMMANO ml 2´776,600 7,19 19´963,75

611 / 6224 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO NORD
DRENO FONDO PARATIA
(lung.=40,3+37,2+58,8+40,3)*(H/peso=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2)) 176,600 0,280 49,448

SOMMANO m³ 49,448 27,74 1´371,69

612 / 6225 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
rinforzo spritz
rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposizoni
IMBOCCO NORD
quantità di cui alla voce B.06.004.e 1,150 1690,180 9,180 17´843,230

SOMMANO kg 17´843,230 1,85 33´009,98

613 / 6226 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o

COMMITTENTE: 
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magistero.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento

31,000 9,000 0,800 223,200

SOMMANO m³ 223,200 3,51 783,43

614 / 6237 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.a DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terre rinforzate 3,000 1,520 4,560

3,000 3,040 9,120
6,000 1,520 9,120

SOMMANO m² 22,800 180,87 4´123,84

615 / 6238 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.b DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terre rinforzate 3,000 4,560 13,680

SOMMANO m² 13,680 212,59 2´908,23

616 / 6239 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.e DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´163´451,60
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R I P O R T O 34´163´451,60

Terre rinforzate *(lung.=9,000+3+6) 18,000 10,640 191,520
(lung.=9,000+6) 15,000 11,400 171,000

SOMMANO m² 362,520 308,55 111´855,55

617 / 6240 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.f FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terra Rinforzata
Rinforzi orizzontali (TIPO PARAGRID) 9,000 11,000 99,000

3,000 11,000 33,000
18,000 11,000 198,000
3,000 11,000 33,000

24,000 11,000 264,000
9,000 11,000 99,000

33,000 11,000 363,000
24,000 11,000 264,000
15,000 11,000 165,000

SOMMANO m² 1´518,000 12,92 19´612,56

618 / 6241 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Geocomposito a tergo parete 402,400 402,400

SOMMANO m² 402,400 11,16 4´490,78

619 / 6242 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco Nord

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 34´299´410,49

Drenaggio al piede del muro 9,000 11,000 0,760 75,240
3,000 11,000 0,760 25,080
3,000 11,000 0,760 25,080
6,000 11,000 0,760 50,160
3,000 11,000 0,760 25,080
9,000 11,000 0,760 75,240

SOMMANO m³ 275,880 27,74 7´652,91

620 / 6243 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA
F.01.016 PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili
sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e
polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia
dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non
innerbite.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

402,400 402,400

SOMMANO m² 402,400 4,00 1´609,60

621 / 6244 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terre rinforzate
Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87) 34,590 0,740 0,300 7,679
a detrarre ingombro tubo *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87)*(H/peso=1/
2*3,1416*0,20^2) -1,000 34,590 0,063 -2,179

Sommano positivi m³ 7,679
Sommano negativi m³ -2,179

SOMMANO m³ 5,500 69,52 382,36

622 / 6245 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terre Rinforzate
Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87) 2,000 34,590 0,300 20,754

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 20,754 34´309´055,36

SOMMANO m² 20,754 22,35 463,85

623 / 6246 TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA
I.01.003.b RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -

DIAMETRO INTERNO CM 40

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a
maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di
cemento.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco NORD
Terre Rinforzate
Mezzo tubo in testa parete *(lung.=0,89+11,56+19,27+2,87) 34,590 34,590

SOMMANO ml 34,590 8,19 283,29

Parziale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 55) euro 2´237´261,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 34´309´802,50

GA.C - Fondazione  (SbCat 57)

624 / 6227 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO NORD
MAGRONE ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6) 43,900 15,510 0,100 68,089
CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6) 38,960 14,600 0,100 56,882
CANNA DX -BECCO DI FLAUTO 8,700 15,510 0,100 13,494
CANNA SX -BECCO DI FLAUTO 8,700 14,680 0,100 12,772

SOMMANO m³ 151,237 69,52 10´514,00

625 / 6228 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO NORD
ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA *(lung.=37,900+6)*(H/peso=12,86+3,34) 43,900 16,200 711,180
CANNA SX -GALLERIA *(lung.=32,960+6)*(H/peso=12,01+3,30) 38,960 15,310 596,478
CANNA DX -BECCO DI FLAUTO 8,600 16,200 139,320
CANNA SX -BECCO DI FLAUTO 8,600 15,310 131,666

SOMMANO m³ 1´578,644 132,46 209´107,18

626 / 6229 C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.020.a CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN

FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA
CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco
rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione
in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO NORD
SX *(lung.=6+32,96+8,60) 47,560 9,900 470,844
DX *(lung.=6+37,90+8,60) 52,500 11,500 603,750

SOMMANO m³ 1´074,594 21,23 22´813,63

627 / 6230 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 34´552´237,31

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO NORD

Arco rovescio
Sponde laterali arco rovescio
- canna DX - galleria *(lung.=37,900+6) 2,000 43,900 1,310 115,018
- canna SX - galleria *(lung.=32,960+6) 2,000 38,960 1,310 102,075
Sponde interne murette
- canna DX - galleria *(lung.=37,900+6) 2,000 43,900 0,390 34,242
- canna SX - galleria *(lung.=32,960+6) 2,000 38,960 0,390 30,389
Sponde trasversali arco rovescio + murette
- canna DX - galleria *(H/peso=12,86+1,67+1,67) 16,200 16,200
- canna SX - galleria *(H/peso=12,01+1,65+1,65) 15,310 15,310
Canna DX - becco di flauto
- sponde trasversali *(H/peso=12,86+1,67+1,67) 16,200 16,200
- sponde esterne arco rovescio 2,000 8,600 1,310 22,532
- sponde interne murette 2,000 8,600 0,390 6,708
Canna SX - becco di flauto
- sponde trasversali 15,310 15,310
- sponde esterne arco rovescio 2,000 8,600 1,310 22,532
- sponde interne murette 2,000 8,600 0,390 6,708

SOMMANO m² 403,224 22,35 9´012,06

628 / 6231 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO NORD
ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+
37,900) 0,500 43,900 6793,150 149´109,642
CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+
32,960) 0,500 38,960 6630,090 129´154,153
DX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 8,600 4840,130 20´812,559
SX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 8,600 4689,500 20´164,850

SOMMANO kg 319´241,204 1,45 462´899,75

Parziale GA.C - Fondazione  (SbCat 57) euro 714´346,62
Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

DX *  (Cat 257) euro 15´604´938,46
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 35´024´149,12

Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *

(Cat 258)

GN.A - Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 48)

629 / 6140 C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.013.b CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO -

CON NP-IPE IN S275

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo
scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la
sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di
unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
sezione tipo B2  - L 306.9
IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*307) 614,000 28,310 21,900 380´673,246
piastra particolare A *(par.ug.=2*4*307)*(H/peso=0,01*7850) 2456,000 0,490 0,200 78,500 18´894,008
particolare B
calastrello IPN180 *(par.ug.=28*307) 8596,000 0,290 21,900 54´593,196
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*307) 8596,000 1,000 3,551 30´524,396
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*307*2) 17192,000 0,100 5,220 8´974,224
particolare C *(par.ug.=2*307)*(H/peso=0,02*7850) 614,000 0,540 0,440 157,000 22´904,165
(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850) 1228,000 0,490 0,350 78,500 16´532,257
(par.ug.=2*2*307)*(H/peso=0,01*7850) 1228,000 0,250 0,220 78,500 5´301,890
sezione tipo B2V  - L 269.5
IPN180 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*270)*(lung.=(29,8+27,6)/2) 540,000 28,700 21,900 339´406,200
piastra particolare A *(par.ug.=2*4*270)*(H/peso=0,01*7850) 2160,000 0,490 0,200 78,500 16´616,880
particolare B
calastrello IPN180 *(par.ug.=27*270) 7290,000 0,290 21,900 46´298,790
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*270) 7290,000 1,000 3,551 25´886,790
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*270*2) 14580,000 0,100 5,220 7´610,760
particolare C *(par.ug.=2*270)*(H/peso=0,02*7850) 540,000 0,540 0,440 157,000 20´143,728
(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850) 1080,000 0,490 0,350 78,500 14´539,770
(par.ug.=2*2*270)*(H/peso=0,01*7850) 1080,000 0,250 0,220 78,500 4´662,900
sezione tipo C2V  - L 136.10
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*137)*(lung.=(29,8+27,6)/2) 274,000 28,700 26,200 206´031,560
piastra particolare A *(par.ug.=2*4*137)*(H/peso=0,01*7850) 1096,000 0,490 0,220 78,500 9´274,681
particolare B
calastrello IPN180 *(par.ug.=28*137) 3836,000 0,290 26,200 29´145,928
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*137) 3836,000 1,000 3,551 13´621,636
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=28*137*2) 7672,000 0,100 5,220 4´004,784
particolare C *(par.ug.=2*137)*(H/peso=0,02*7850) 274,000 0,540 0,450 157,000 10´453,374
(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) 548,000 0,490 0,350 78,500 7´377,587
(par.ug.=2*2*137)*(H/peso=0,01*7850) 548,000 0,250 0,230 78,500 2´473,535
sezione tipo CONCIO D'ATTACCO  - L 6.00+6.00 mt
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*2*7) 28,000 29,850 26,200 21´897,960
piastra particolare A *(par.ug.=2*4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 112,000 0,490 0,220 78,500 947,778
particolare B
calastrello IPN180 *(par.ug.=27*2*7) 378,000 0,290 26,200 2´872,044
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=27*2*7) 378,000 1,000 3,551 1´342,278
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=27*2*7*2) 756,000 0,100 5,220 394,632
particolare C *(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,02*7850) 28,000 0,540 0,450 157,000 1´068,228
(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,350 78,500 753,914
(par.ug.=2*2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,250 0,230 78,500 252,770

Parziale kg 1´325
475,889

5% per fazzoletti e sfridi 1325475,8
0,050 89 66´273,794

Parziale kg 66´273,794

SOMMANO kg 1´391
749,683 2,40 3´340´199,24

630 / 6141 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 38´364´348,36

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
sezione tipo B2  - L 306.9

306,900 28,310 8´688,339
sezione tipo B2V  - L 269.5
(lung.=(29,8+27,6)/2) 269,500 28,700 7´734,650

SOMMANO m² 16´422,989 34,18 561´337,76

631 / 6142 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.b CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

SOMMANO m² 0,000 17,30 0,00

632 / 6143 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

SOMMANO m² 0,000 25,14 0,00

633 / 6144 C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.012 CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI

CALCESTRUZZO IN GALLERIA

Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con
l’espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´925´686,12

quantità spritz
30 kg/mc
(par.ug.=(30)*16422,989) 492689,67

0 0,200 98´537,934
(par.ug.=(30)*4264,27) 127928,10

0 0,100 12´792,810
(par.ug.=(30)*4264,27) 127928,10

0 0,150 19´189,215

SOMMANO kg 130´519,959 4,00 522´079,84

634 / 6145 C.02.011.1 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.011.1 CONGLOMERATI CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... vestimento provvisionale
del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
ogni fine campo - SP. 10 cm
sezione tipo B2 26,000 0,100 131,610 342,186
sezione tipo B2V 23,000 0,100 134,670 309,741
sezione tipo C2V 14,000 0,100 136,110 190,554
concio d'attacco 2,000 0,100 146,230 29,246

SOMMANO m³ 871,727 172,88 150´704,16

635 / 6146 C.03.007.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.007.a CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo
dato in opera compreso fornitura d ... lativo alla perforazione in
sotterraneo.
Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di
vetroresina.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
SEZIONE TIPO B2 - L 306.90 mt - campo 12 mt 26,000 50,000 18,000 23´400,000
SEZIONE TIPO B2V - L 1269.50 mt - campo 12 mt 23,000 55,000 18,000 22´770,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 65,000 18,000 16´380,000
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 53,000 18,000 13´356,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 65,000 15,000 1´950,000

SOMMANO ml 77´856,000 32,12 2´500´734,72

636 / 6147 C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.002.a CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI

MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite
con ogni macchinario o sistema idoneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´099´204,84

SOMMANO ml 0,000 23,09 0,00

637 / 6148 LAVORI IN SOTTERRANEO PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI
PA.OC.0184 DI MICROPALI IN SOTTERRANEO. DIAMETRO MM 141-190.

LAVORI IN SOTTERRANEO
INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SO…..03.002.b modificando il diametro di perforazione.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt 23,000 39,000 16,000 14´352,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 16,000 8´736,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 24´258,000 34,26 831´079,08

638 / 6149 C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.003.a CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN

ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE
VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il
precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura
costituita da tubi in acciaio CLASSE  ... ato nella lettera b), compreso
l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo
se utilizzate.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI - TUBO Ø 139.7 sp. 10mm - kg/ml 32.0
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt 23,000 39,000 32,000 16,000 459´264,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 32,000 16,000 279´552,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 32,000 15,000 37´440,000

SOMMANO kg 776´256,000 2,05 1´591´324,80

639 / 6150 C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.005.a CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA

PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100

Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
INFILAGGI
SEZIONE TIPO B2V - L 269.50 mt - campo 12 mt 23,000 39,000 16,000 14´352,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 39,000 16,000 8´736,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 24´258,000 10,38 251´798,04

640 / 6151 C.3.007.b LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.007.b CONSERVATIVI E VARIE TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA - COMPENSO PER OGNI
VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 44´773´406,76

dato in opera compreso fornitura d ... ghisaggio primario del tubo con
malta cementizia.
L'applicazione del prezzo è subordinata alle previsioni progettuali.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 53,000 18,000 13´356,000

SOMMANO cad 13´356,000 6,74 90´019,44

641 / 6152 C.03.006 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.006 CONSERVATIVI E VARIE INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN
GALLERIA

Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di
cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la
messa in pressione delle valvol ... e di fornitura del cemento nel cantiere,
dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le altre iniezioni.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10mt - campo 10 mt 14,000 53,000 18,000 13´356,000

SOMMANO q.le 13´356,000 14,02 187´251,12

642 / 6343 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.02.011.3.e MURATURE E CONGLOMERATI

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq
PER RIVESTIMENTO GALLERIE
- RIVESTIMENTO DI CM 25

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento
al contorno - sp. 25 cm
sezione tipo C2V  - L 136.10
(lung.=(29,8+27,6)/2) 136,100 28,700 3´906,070
sezione tipo CONCIO D'ATTACCO  - L 6.00+6.00 mt
(par.ug.=6+6) 12,000 29,850 358,200

SOMMANO m² 4´264,270 44,55 189´973,23

643 / 6344 LAVORI IN SOTTERRANEO
C.03.002.b INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN
SOTTERRANEO
- DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite
con ogni macchinario o sistema idoneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 48 - GN.A - Consolidamento e prerivestimento

COMMITTENTE: 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´240´650,55

VTR
SEZIONE TIPO B2 - L 306.9 mt - campo 12 mt 26,000 50,000 18,000 23´400,000
SEZIONE TIPO B2V - L 269.5 mt - campo 12 mt 23,000 55,000 18,000 22´770,000
SEZIONE TIPO C2V fronte scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 65,000 18,000 16´380,000
SEZIONE TIPO C2V contorno scavo - L 136.10 mt - campo 10 mt 14,000 53,000 18,000 13´356,000
CONCIO D'ATTACCO - L 6.00 mt per parte 2,000 65,000 15,000 1´950,000

SOMMANO ml 77´856,000 27,56 2´145´711,36

Parziale GN.A - Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 48) euro 12´362´212,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´386´361,91

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 55)

644 / 6153 C.02.013.b LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.013.b CONGLOMERATI ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO -

CON NP-IPE IN S275

Fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo
scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la
sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati ... complete di giunti di
unione, distanziatori ecc.
Compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
DIMA canna SX - L 6.00
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) 14,000 29,530 26,300 10´872,946
piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,220 78,500 473,889
particolare B
calastrello IPN200 *(par.ug.=7*28) 196,000 0,290 26,300 1´494,892
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*28*2) 392,000 0,100 5,220 204,624
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=28*7) 196,000 1,100 3,551 765,596
particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) 14,000 0,540 0,450 157,000 534,114
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,490 0,350 78,500 376,957
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,250 0,230 78,500 126,385
DIMA Canna DX - L 6.00
IPN200 - int. 1.00 mt *(par.ug.=2*7) 14,000 30,510 26,300 11´233,782
piastra particolare A *(par.ug.=4*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 56,000 0,490 0,220 78,500 473,889
particolare B
calastrello IPN200 *(par.ug.=7*30) 210,000 0,290 26,300 1´601,670
angolare 60x60x6 - kg/ml 5.22 *(par.ug.=7*30*2) 420,000 0,100 5,220 219,240
catena unione centine Ø 24 *(par.ug.=7*30) 210,000 1,200 3,551 894,852
particolare C *(par.ug.=2*7)*(H/peso=0,02*7850) 14,000 0,540 0,450 157,000 534,114
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,490 0,350 78,500 376,957
(par.ug.=2*2*7)*(H/peso=0,01*7850) 28,000 0,250 0,230 78,500 126,385

Parziale kg 30´310,292
5% per fazzoletti e sfridi 0,050 30310,292 1´515,515

Parziale kg 1´515,515

SOMMANO kg 31´825,807 2,40 76´381,94

645 / 6154 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.b CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 10

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
DIMA canna SX- L 6.00 6,000 30,000 180,000
DIMA canna DX- L 6.00 6,000 31,020 186,120

SOMMANO m² 366,120 17,30 6´333,88

646 / 6155 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E CONGLOMERATI
C.02.011.3.c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq PER

RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 15
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R I P O R T O 47´469´077,73

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq,
eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del progetto,
confezionato con una miscela di inerti di op ... e dello strato di
conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi
di elenco.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
DIMA Canna SX- L 6.00 6,000 30,000 180,000
DIMA Canna DX- L 6.00 6,000 31,020 186,120

SOMMANO m² 366,120 25,14 9´204,26

647 / 6156 C.02.012 LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.012 CONGLOMERATI FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI

CALCESTRUZZO IN GALLERIA

Fornitura e posa in opera di fibre di acciaio con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con
l’espressa indicazione del dosaggio mini ... 3k / fR,1k ≥ 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
30 kg/mc
quantità spritz
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.b 30,000 0,100 366,120 1´098,360
- quantità di cui alla voce C.02.011.3.c 30,000 0,150 361,860 1´628,370

SOMMANO kg 2´726,730 4,00 10´906,92

648 / 6157 C.03.002.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.002.a CONSERVATIVI E VARIE PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI

MICROPALI IN SOTTERRANEO - DIAMETRO MM 65-100

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di
iniezioni, ovvero per l'infilaggio di mi ... te;
le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite
con ogni macchinario o sistema idoneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
INFILAGGI
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 1´170,000 23,09 27´015,30

649 / 6158 C.03.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.003.a CONSERVATIVI E VARIE ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN

ACCIAIO S355 VALVOLATO - TUBO DI ACCIAIO ANCHE
VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il
precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura
costituita da tubi in acciaio CLASSE  ... ato nella lettera b), compreso
l'onere di esecuzione delle valvole che verranno compensate a parte solo
se utilizzate.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
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R I P O R T O 47´516´204,21

Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
INFILAGGI - TUBO Ø 88.90 sp. 12.50 - kg/ml 23.60
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 23,600 15,000 27´612,000

SOMMANO kg 27´612,000 2,05 56´604,60

650 / 6159 C.03.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.005.a CONSERVATIVI E VARIE GETTI DI MALTA A BASSA

PRESSIONE IN GALLERIA - PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100

Di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia, acqua ed eventuali
additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
INFILAGGI
DIMA - L 6.00 mt per parte 2,000 39,000 15,000 1´170,000

SOMMANO ml 1´170,000 10,38 12´144,60

651 / 6160 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PALI
B.02.035.b TRIVE ... RANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - -

DIAMETRI MM 1000

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le
prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a
prestazione garantita secondo le UNI ... occia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
da filo 7 a filo 17

74,000 24,000 1´776,000
10,000 20,000 200,000

da filo 30 a filo 35 11,000 6,000 66,000
57,000 8,000 456,000
29,000 6,000 174,000

SOMMANO ml 2´672,000 158,51 423´538,72

652 / 6161 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
da filo 1 a filo 7

4,000 10,000 40,000
4,000 14,000 56,000

23,000 18,000 414,000
10,000 20,000 200,000

da filo 17 a filo 24 5,000 20,000 100,000
20,000 18,000 360,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´170,000 48´008´492,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´170,000 48´008´492,13

14,000 14,000 196,000
7,000 10,000 70,000

SOMMANO m 1´436,000 179,17 257´288,12

653 / 6162 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
vedi tabella ferri
da filo 1 a filo 24
- tipo A2 L.ml.10.00 4,000 374,690 1´498,760
- tipo A2 L.ml.14.00 4,000 723,200 2´892,800
- tipo A1 L.ml.18.00 23,000 1351,040 31´073,920
- tipo A4 L.ml.20.00 10,000 1936,170 19´361,700
- tipo A4 L.ml.24.00 74,000 2480,380 183´548,120
- tipo A4 L.ml.20.00 15,000 1936,170 29´042,550
- tipo A1 L.ml.18.00 20,000 1351,040 27´020,800
- tipo A2 L.ml.14.00 14,000 723,200 10´124,800
- tipo A2 L.ml.10.00 7,000 374,690 2´622,830

da filo 30 a filo 35
- tipo A2 L.ml.6.00 11,000 216,630 2´382,930
- tipo A2 L.ml.8.00 57,000 295,660 16´852,620
- tipo A2 L.ml.6.00 29,000 216,630 6´282,270

SOMMANO kg 332´704,100 1,45 482´420,94

654 / 6163 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
magrone cordolo pali
Tratto da filo 1 a filo 24
- tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=0,10+18,960) 19,060 1,400 0,100 2,668
- tratto a quota +226.88 21,030 1,400 0,100 2,944
- tratto d aquota +226.88 a +228.57 24,100 1,400 0,100 3,374
- tratto a quota +228.57 14,400 1,400 0,100 2,016
- tratto d aquota +228.57 a +227.91 56,410 1,400 0,100 7,897
- tratto da quota +227.91 a +226.60 9,690 1,400 0,100 1,357
- tratto da quota +226.60 a +223.47 52,890 1,400 0,100 7,405
- tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+0,10) 11,540 1,400 0,100 1,616
Tratto da filo 30 a filo 35
- tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=0,10+47,450) 47,550 1,400 0,100 6,657
- tratto da quota +219.67 a +221.40 14,500 1,400 0,100 2,030
- tratto da quota +221.40 a +222.22 19,220 1,400 0,100 2,691
- tratto da quota +222.22 a +222.62 13,210 1,400 0,100 1,849
- tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+0,10) 23,090 1,400 0,100 3,233

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45,737 48´748´201,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,737 48´748´201,19

SOMMANO m³ 45,737 69,52 3´179,64

655 / 6164 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
cordolo pali
Tratto da filo 1 a filo 24
- tratto da quota +218.02 a +226.88 18,960 1,200 1,200 27,302
- tratto a quota +226.88 21,030 1,200 1,200 30,283
- tratto d aquota +226.88 a +228.57 24,100 1,200 1,200 34,704
- tratto a quota +228.57 14,400 1,200 1,200 20,736
- tratto d aquota +228.57 a +227.91 56,410 1,200 1,200 81,230
- tratto da quota +227.91 a +226.60 9,690 1,200 1,200 13,954
- tratto da quota +226.60 a +223.47 52,890 1,200 1,200 76,162
- tratto da quota +223.47 a +218.29 11,440 1,200 1,200 16,474
Tratto da filo 30 a filo 35
- tratto da quota +217.48 a +219.67 47,450 1,200 1,200 68,328
- tratto da quota +219.67 a +221.40 14,500 1,200 1,200 20,880
- tratto da quota +221.40 a +222.22 19,220 1,200 1,200 27,677
- tratto da quota +222.22 a +222.62 13,210 1,200 1,200 19,022
- tratto da quota +222.62 a +228.42 22,990 1,200 1,200 33,106

SOMMANO m³ 469,858 111,89 52´572,41

656 / 6165 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
cordolo pali
Tratto da filo 1 a filo 24
- tratto da quota +218.02 a +226.88 *(lung.=18,960+1,20+18,96) 39,120 1,200 46,944
- tratto a quota +226.88 *(lung.=21,030*2) 42,060 1,200 50,472
- tratto d aquota +226.88 a +228.57 *(lung.=24,100*2) 48,200 1,200 57,840
- tratto a quota +228.57 *(lung.=14,400*2) 28,800 1,200 34,560
- tratto d aquota +228.57 a +227.91 *(lung.=56,410*2) 112,820 1,200 135,384
- tratto da quota +227.91 a +226.60 *(lung.=9,690*2) 19,380 1,200 23,256
- tratto da quota +226.60 a +223.47 *(lung.=52,890*2) 105,780 1,200 126,936
- tratto da quota +223.47 a +218.29 *(lung.=11,440+1,20+11,44) 24,080 1,200 28,896
Tratto da filo 30 a filo 35
- tratto da quota +217.48 a +219.67 *(lung.=47,450+1,20+47,45) 96,100 1,200 115,320
- tratto da quota +219.67 a +221.40 *(lung.=2*14,500) 29,000 1,200 34,800
- tratto da quota +221.40 a +222.22 *(lung.=2*19,220) 38,440 1,200 46,128
- tratto da quota +222.22 a +222.62 *(lung.=2*13,210) 26,420 1,200 31,704
- tratto da quota +222.62 a +228.42 *(lung.=22,990+1,20+22,99) 47,180 1,200 56,616

SOMMANO m² 788,856 22,35 17´630,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´821´584,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´821´584,17

657 / 6166 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
armatura cordolo 56.42 kg/m
Tratto da filo 1 a filo 24 208,920 56,420 11´787,266
Tratto da filo 30 a filo 35 117,370 56,420 6´622,015

SOMMANO kg 18´409,281 1,45 26´693,46

658 / 6167 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Tiranti
Tratto da filo 1 a filo 24
- tipo T1b 6,000 23,000 138,000
- tipo T1c 4,000 24,000 96,000
- tipo T1* 6,000 23,000 138,000
- tipo T1a* 15,000 23,000 345,000
- tipo T2 29,000 20,000 580,000
- tipo T2c 4,000 21,000 84,000
- tipo T2* 8,000 20,000 160,000
- tipo T2a* 21,000 20,000 420,000
- tipo T3 30,000 18,000 540,000
- tipo T3* 23,000 18,000 414,000
- tipo T3a* 6,000 18,000 108,000
- tipo T4 16,000 16,000 256,000
- tipo T4* 23,000 16,000 368,000
- tipo T4a* 6,000 16,000 96,000

Tratto da filo 30 a filo 35
- tipo T7* 23,000 14,000 322,000
- tipo T8* 1,000 14,000 14,000

SOMMANO ml 4´079,000 26,40 107´685,60

659 / 6168 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´955´963,23
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´955´963,23

SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Tiranti
Tratto da filo 1 a filo 24
- tipo T1b 6,000 23,000 138,000
- tipo T1c 4,000 24,000 96,000
- tipo T1* 6,000 23,000 138,000
- tipo T1a* 15,000 23,000 345,000
- tipo T2 29,000 20,000 580,000
- tipo T2c 4,000 21,000 84,000
- tipo T2* 8,000 20,000 160,000
- tipo T2a* 21,000 20,000 420,000

Tratto da filo 30 a filo 35
- tipo T7* 23,000 14,000 322,000
- tipo T8* 1,000 14,000 14,000

SOMMANO ml 2´297,000 26,86 61´697,42

660 / 6169 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.d PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 61

A 75 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Tiranti
Tratto da filo 1 a filo 24
- tipo T3 30,000 18,000 540,000
- tipo T3* 23,000 18,000 414,000
- tipo T3a* 6,000 18,000 108,000
- tipo T4 16,000 16,000 256,000
- tipo T4* 23,000 16,000 368,000
- tipo T4a* 6,000 16,000 96,000

SOMMANO ml 1´782,000 32,08 57´166,56

661 / 6170 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Tiranti
Tratto da filo 1 a filo 24
- tipo T1b 6,000
- tipo T1c 4,000
- tipo T1* 6,000
- tipo T1a* 15,000
- tipo T2 29,000
- tipo T2c 4,000
- tipo T2* 8,000
- tipo T2a* 21,000
- tipo T3 30,000
- tipo T3* 23,000
- tipo T3a* 6,000
- tipo T4 16,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168,000 49´074´827,21
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R I P O R T O 168,000 49´074´827,21

- tipo T4* 23,000
- tipo T4a* 6,000

Tratto da filo 30 a filo 35
- tipo T7* 23,000
- tipo T8* 1,000

SOMMANO cad 221,000 18,05 3´989,05

662 / 6171 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Paratia
travi HEB200 - kg/ml 61.300
tratto da filo 1 a filo 2
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*5) 10,000 5,000 61,300 3´065,000
- L.ml.8.50 *(par.ug.=2*1) 2,000 8,500 61,300 1´042,100
tratto da filo 2 a filo 3
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 3 a filo 4
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 4 a filo 5
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 5 a filo 6
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 6 a filo 7
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*4) 8,000 5,000 61,300 2´452,000
tratto da filo 7 a filo 8
- L.ml.6.00 *(par.ug.=2*4) 8,000 6,000 61,300 2´942,400
tratto da filo 8 a filo 11
- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*4) 8,000 9,000 61,300 4´413,600
tratto da filo 11 a filo 12
- L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2) 8,000 5,000 61,300 2´452,000
tratto da filo 12 a filo 13
- L.ml.7.80 *(par.ug.=4*2) 8,000 7,800 61,300 3´825,120
- L.ml.12.00 *(par.ug.=4*2*3) 24,000 12,000 61,300 17´654,400
tratto da filo 13 a filo 14
- L.ml.5.00 *(par.ug.=4*2) 8,000 5,000 61,300 2´452,000
tratto da filo 14 a filo 16
- L.ml.9.00 *(par.ug.=4*2) 8,000 9,000 61,300 4´413,600
tratto da filo 16 a filo 17
- L.ml.6.00 *(par.ug.=3*2) 6,000 6,000 61,300 2´206,800
tratto da filo 17 a filo 18
- L.ml.5.00 *(par.ug.=3*2) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 18 a filo 19
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 19 a filo 20
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 5,000 61,300 1´839,000
tratto da filo 20 a filo 21
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 61,300 1´226,000
tratto da filo 21 a filo 22
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 61,300 1´226,000
tratto da filo 22 a filo 23
- L.ml.5.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 61,300 1´226,000
- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*2) 4,000 9,000 61,300 2´206,800
tratto da filo 23 a filo 24
- L.ml.6.00 *(par.ug.=1*2) 2,000 6,000 61,300 735,600
tratto da filo 30 a filo 35
- L.ml.6.00 *(par.ug.=2*3) 6,000 6,000 61,300 2´206,800
- L.ml.9.00 *(par.ug.=2*6) 12,000 9,000 61,300 6´620,400

Parziale kg 75´239,620

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´239,620 49´078´816,26
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R I P O R T O 75´239,620 49´078´816,26

PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 0°)
piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) 0,500 0,600 157,000 47,100
piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,096)*(larg.=0,53/2)*(H/
peso=0,03*7850) 0,146 0,265 235,500 9,111
piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850) 0,550 0,400 157,000 34,540

Parziale kg 90,751
PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 15°)
piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) 0,500 0,600 157,000 47,100
piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,192)*(larg.=0,55/2)*(H/
peso=0,03*7850) 0,242 0,275 235,500 15,673
piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850) 0,550 0,400 157,000 34,540

Parziale kg 97,313
PIASTRE D'ANCORAGGIO (tipologico 25°)
piastra ancoraggio tipo "A" *(H/peso=0,02*7850) 0,500 0,720 157,000 56,520
piastra ancoraggio tipo "B" *(lung.=0,05+0,297)*(larg.=0,55/2)*(H/
peso=0,03*7850) 0,347 0,275 235,500 22,473
piastra ancoraggio tipo "C" *(H/peso=0,02*7850) 0,550 0,400 157,000 34,540

Parziale kg 113,533
A DETRARRE TIPOLOGICI *(H/peso=90,751+97,313+113,533) -1,000 301,597 -301,597

Parziale kg -301,597
IMBOCCO SUD
Tiranti
Tratto da filo 1 a filo 24
- tipo T1b 6,000 90,751 544,506
- tipo T1c 4,000 90,751 363,004
- tipo T1* 6,000 97,313 583,878
- tipo T1a* 15,000 90,751 1´361,265
- tipo T2 29,000 97,313 2´822,077
- tipo T2c 4,000 97,313 389,252
- tipo T2* 8,000 97,313 778,504
- tipo T2a* 21,000 90,751 1´905,771
- tipo T3 30,000 97,313 2´919,390
- tipo T3* 23,000 97,313 2´238,199
- tipo T3a* 6,000 90,751 544,506
- tipo T4 16,000 97,313 1´557,008
- tipo T4* 23,000 97,313 2´238,199
- tipo T4a* 6,000 90,751 544,506

Tratto da filo 30 a filo 35
- tipo T7* 23,000 97,313 2´238,199
- tipo T8* 1,000 113,533 113,533

Parziale kg 21´141,797

10% per fazzoletti, sfrido etc. 0,100 96381,417 9´638,142

Parziale kg 9´638,142

Sommano positivi kg 106´321,156
Sommano negativi kg -301,597

SOMMANO kg 106´019,559 1,70 180´233,25

663 / 6172 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.004.e RIVES ... N/mmq) DATO IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20

SFRIDO 20%

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di
scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale, compresa la regolarizzazione delle scarpate, o per
rivestimento di pozzi di fondazione.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´259´049,51
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´259´049,51

Rivestimento paratia
superfici da Autocad
Tratto da filo 1 a filo 24
- tratto filo 1 - filo 2 153,200 153,200
- tratto filo 2 - filo 3 71,200 71,200
- tratto filo 3 - filo 4 72,050 72,050
- tratto filo 4 - filo 5 72,810 72,810
- tratto filo 5 - filo 6 78,530 78,530
- tratto filo 6 - filo 7 84,940 84,940
- tratto filo 7 - filo 8 106,260 106,260
- tratto filo 8 - filo 9 73,770 73,770
- tratto filo 9 - filo 10 94,290 94,290
- tratto filo 10 - filo 11 38,030 38,030
- tratto filo 11 - filo 12 95,910 95,910
- tratto filo 12 - filo 13 759,460 759,460
- tratto filo 13 - filo 14 92,360 92,360
- tratto filo 14 - filo 15 36,510 36,510
- tratto filo 15 - filo 16 153,940 153,940
- tratto filo 16 - filo 17 94,290 94,290
- tratto filo 17 - filo 18 74,960 74,960
- tratto filo 18 - filo 19 67,560 67,560
- tratto filo 19 - filo 20 58,250 58,250
- tratto filo 20 - filo 21 55,430 55,430
- tratto filo 21 - filo 22 52,570 52,570
- tratto filo 22 - filo 23 113,860 113,860
- tratto filo 23 - filo 24 46,140 46,140

Tratto da filo 30 a filo 35
- tratto filo 30 - filo 31 158,120 158,120
- tratto filo 31 - filo 32 57,740 57,740
- tratto filo 32 - filo 33 62,510 62,510
- tratto filo 33 - filo 34 26,930 26,930
- tratto filo 34 - filo 35 15,480 15,480

SOMMANO m² 2´867,100 43,13 123´658,02

664 / 6173 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
tratto da filo 1 a filo 24
Drenaggio Sub orizzontale
perforazione drenaggio - ml 217,000 20,000 4´340,000
tratto da filo 30 a filo 35
Drenaggio Sub orizzontale
perforazione drenaggio - ml 19,000 20,000 380,000

SOMMANO ml 4´720,000 21,68 102´329,60

665 / 6174 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.a DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´485´037,13
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R I P O R T O 49´485´037,13

SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
Tratto da filo 1 a filo 24
- drenaggio suborizzontale 217,000 20,000 4´340,000
- dreno fondo paratia 205,200 205,200
Tratto da filo 30 a filo 35
- drenaggio suborizzontale 19,000 20,000 380,000
- dreno fondo paratia 116,400 116,400

SOMMANO ml 5´041,600 7,19 36´249,10

666 / 6175 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
IMBOCCO SUD
DRENAGGI O VESPAI- FONDO PARATIA PALI
tratto da filo 1 a filo 24 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2)) 205,200 0,280 57,456
tratto da filo 30 a filo 35 *(larg.=(0,35*0,5)+(0,35*0,6/2)) 116,400 0,280 32,592

SOMMANO m³ 90,048 27,74 2´497,93

667 / 6176 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
rinforzo spritz
rete Ø 12 20x20 -9,18 kg/mq + 15% sovrapposzione
- quantità di cui alla voce B.06.004.e 1,150 2867,100 9,180 30´267,975

SOMMANO kg 30´267,975 1,85 55´995,75

668 / 6177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Demolizione paratia provvisionale imbocco Sud
superfici da Cad
- tratto compreso tra filo 7 e filo 11 38,490 1,200 46,188
- tratto compreso tra filo 7 e filo 13/14 199,720 1,200 239,664
- tratto cp,èreso tra i fili 13/14 e filo 15/16 59,460 1,200 71,352

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 357,204 49´579´779,91
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R I P O R T O 357,204 49´579´779,91

SOMMANO m³ 357,204 188,24 67´240,08

669 / 6178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata
risvolto 1-1 6,980 9,920 0,760 52,624
risvolto 3-3 5,320 10,450 0,760 42,251
tr 2-2 10,320 10,000 0,760 78,432
risvolto SX 36,000 4,000 0,760 109,440

SOMMANO m³ 282,747 3,51 992,44

670 / 6179 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.a DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 0 A 4,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

9,000 2,280 20,520
3,000 1,520 4,560

SOMMANO m² 25,080 180,87 4´536,22

671 / 6180 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.b DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata
(lung.=3+3) 6,000 3,040 18,240

3,000 4,540 13,620

SOMMANO m² 31,860 212,59 6´773,12

672 / 6181 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´659´321,77
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R I P O R T O 49´659´321,77

E.01.050.c DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO
RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

3,000 6,080 18,240
3,000 6,840 20,520

SOMMANO m² 38,760 242,81 9´411,32

673 / 6182 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.d DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

9,000 9,880 88,920

SOMMANO m² 88,920 259,94 23´113,86

674 / 6183 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE STRUTTURE
E.01.050.e DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO

RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN
ACCIAIO - PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA
VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo ... ezzo.
Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano
di fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

6,000 11,400 68,400
15,000 11,400 171,000

SOMMANO m² 239,400 308,55 73´866,87

675 / 6184 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.f FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´765´713,82
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R I P O R T O 49´765´713,82

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

3,000 14,750 10,000 442,500
17,700 10,000 177,000

4,000 6,000 10,000 240,000
3,000 9,000 10,000 270,000

SOMMANO m² 1´129,500 12,92 14´593,14

676 / 6185 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco Sud
muro in terra rinforzata 433,580 433,580

SOMMANO m² 433,580 11,16 4´838,75

677 / 6186 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco Nord
Drenaggio al piede del muro
(lung.=9+15+6) 30,000 10,000 0,760 228,000

SOMMANO m³ 228,000 27,74 6´324,72

678 / 6187 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´791´470,43
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R I P O R T O 49´791´470,43

SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco SUD
Terre rinforzate
Mezzo tubo in testa parete 57,700 0,740 0,300 12,809
a detrarre ingombro tubo *(H/peso=1/2*3,1416*0,20^2) -1,000 57,700 0,063 -3,635

Sommano positivi m³ 12,809
Sommano negativi m³ -3,635

SOMMANO m³ 9,174 69,52 637,78

679 / 6188 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco SUD
Terre Rinforzate
Mezzo tubo in testa parete 2,000 57,700 0,300 34,620

SOMMANO m² 34,620 22,35 773,76

680 / 6189 TUBAZIONI TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA
I.01.003.b RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE -

DIAMETRO INTERNO CM 40

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a
maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di
cemento.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
Imbocco SUD
Terre Rinforzate
Mezzo tubo in testa parete 57,700 57,700

SOMMANO ml 57,700 8,19 472,56

681 / 6190 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata
tr 1-1 6,980 8,920 0,760 47,319
tr 2-2 14,630 9,000 0,760 100,069
tr 3-3 5,320 9,450 0,760 38,208
risvolto SX 36,000 5,000 0,760 136,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 322,396 49´793´354,53
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R I P O R T O 322,396 49´793´354,53

SOMMANO m³ 322,396 27,74 8´943,27

682 / 6191 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA
F.01.016 PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili
sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e
polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia
dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non
innerbite.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 55 - GA.A - Opere di sostegno e consolidamento
muro in terra rinforzata

433,580 433,580

SOMMANO m² 433,580 4,00 1´734,32

Parziale GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 55) euro 2´417´670,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´804´032,12

GA.C - Fondazione  (SbCat 57)

683 / 6232 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
Imbocco SUD
Dima di attacci
magrone di fondazione
- Carreggiata DX 6,000 17,960 0,100 10,776
- Carreggiata SX 6,000 17,080 0,100 10,248
Galleria artificiale
magrone di fondazione
- Carreggiata DX 34,000 15,560 0,100 52,904
- Carreggiata SX 33,420 14,680 0,100 49,061

SOMMANO m³ 122,989 69,52 8´550,20

684 / 6233 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
Imbocco Sud
Dima di attaccio
arco rovescio + murette
- carreggiata DX *(H/peso=12,86+2,27+2,27) 6,000 17,400 104,400
- carreggiata SX *(H/peso=12,01+2,24+2,24) 6,000 16,490 98,940
Galleria Artificiale
arco rovescio + murette
- carreggiata DX *(H/peso=12,86+1,67+1,67) 34,000 16,200 550,800
- carreggiata SX *(H/peso=12,01+0,65+0,65) 33,420 13,310 444,820

SOMMANO m³ 1´198,960 132,46 158´814,24

685 / 6234 C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.020.a CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN

FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA
CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco
rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione
in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO SUD
Dima di attacco

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´971´396,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´971´396,56

- carreggiata DX 6,000 11,500 69,000
- carreggiata SX 6,000 9,900 59,400
Galleria artificiale
- carreggiata DX 34,000 11,500 391,000
- carreggiata SX 33,420 9,900 330,858

SOMMANO m³ 850,258 21,23 18´050,98

686 / 6235 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
Imbocco SUD
Dima di attacco
- carreggiata DX sponde esterne murette 2,000 6,000 1,440 17,280
- carreggiata DX sponde interne murette 2,000 6,000 0,530 6,360
- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+2,27+2,27) 17,400 17,400
- carreggiata SX sponde esterne murette 2,000 6,000 1,860 22,320
- carreggiata SX sponde interne murette 2,000 6,000 0,970 11,640
- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+2,24+2,24) 16,490 16,490
Galleria Artificiale
- carreggiata DX sponde esterne murette 2,000 34,000 1,310 89,080
- carreggiata DX sponde interne murette 2,000 34,000 0,390 26,520
- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,86+1,67+1,67) 16,200 16,200
- carreggiata SX sponde esterne murette 2,000 33,420 1,300 86,892
- carreggiata SX sponde interne murette 2,000 33,420 0,390 26,068
- carreggiata DX sponde trasversale *(H/peso=12,01+1,65+1,65) 15,310 15,310

SOMMANO m² 351,560 22,35 7´857,37

687 / 6236 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 57 - GA.C - Fondazione
IMBOCCO SUD
ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 34,000 6793,150 115´483,550
CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 33,420 6630,090 110´788,804

SOMMANO kg 226´272,354 1,45 328´094,91

Parziale GA.C - Fondazione  (SbCat 57) euro 521´367,70
Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

SX *  (Cat 258) euro 15´301´250,70
Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 31) euro 30´906´189,16

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´325´399,82

Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia,

Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)  (SpCat 32)

Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

688 / 5448 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8) 16,000 20,000 320,000
Pila 8,000 20,000 160,000

SOMMANO m 480,000 125,84 60´403,20

689 / 5449 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Vedi tabella ferri 39´696,570

SOMMANO kg 39´696,570 1,45 57´560,03

690 / 5450 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=123kg/m s=5mm
SP1 8,000 10,000 123,000 9´840,000
SP2 8,000 10,000 123,000 9´840,000
pila 8,000 10,000 123,000 9´840,000

SOMMANO kg 29´520,000 1,68 49´593,60

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 167´556,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´492´956,65

CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

691 / 5445 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla A *(lung.=5,3+10,72+8,49)*(H/peso=4*1,33) 24,510 0,500 5,320 65,197
Spalla B *(lung.=9,78+10,84+10,89)*(H/peso=8*1,33) 31,510 0,500 10,640 167,633

SOMMANO m³ 232,830 3,51 817,23

692 / 5446 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Pila 10,600 4,600 2,000 97,520

SOMMANO m³ 97,520 6,96 678,74

693 / 5447 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta *(lung.=232,83+97,52) 330,350 2,000 660,700

SOMMANO t 660,700 7,25 4´790,08

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 6´286,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´499´242,70

CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

694 / 5451 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Spalla 1
per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=7+5,5) 12,500 1,000 0,100 1,250
Magrone Spalla 9,600 4,800 0,200 9,216
Spalla 2
Magrone Spalla 9,600 4,800 0,200 9,216
per base gabbioni terramesh superiori *(lung.=5,5+5,5) 11,000 1,000 0,100 1,100
Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 0,950 0,200 3,800

2,000 7,000 3,000 0,200 8,400
Pila 9,000 4,200 0,200 7,560

SOMMANO m³ 40,542 69,52 2´818,48

695 / 5452 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Fondazione Spalle 2,000 9,200 4,400 1,200 97,152
Fondazione Spalle *(H/peso=0,600/2) 2,000 0,600 9,200 0,300 -3,312

Pila 8,600 3,800 1,200 39,216

Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 0,750 0,950 14,250
2,000 7,000 3,000 0,200 8,400

Sommano positivi m³ 159,018
Sommano negativi m³ -3,312

SOMMANO m³ 155,706 128,07 19´941,27

696 / 5453 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´522´002,45
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´522´002,45

SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6978,700 0,500 3´489,350
Spalla 2 6957,670 0,500 3´478,835
Pila 14054,100 0,500 7´027,050

SOMMANO kg 13´995,235 1,45 20´293,09

697 / 5454 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4) 4,000 13,600 1,200 65,280
Pila *(lung.=8,6+3,80) 2,000 12,400 1,200 29,760

soletta di ripartizione e cordoli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5+0,75) 8,000 5,750 0,950 43,700
(par.ug.=2*2*2) 8,000 0,750 0,950 5,700
(par.ug.=2*2) 4,000 7,000 0,200 5,600

SOMMANO m² 150,040 22,35 3´353,39

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 46´406,23
Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

euro 220´249,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 50´545´648,93

Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

698 / 5081 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8) 16,000 30,000 480,000

SOMMANO m 480,000 125,84 60´403,20

699 / 5082 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Peso totale da tabella 38´186,430

SOMMANO kg 38´186,430 1,45 55´370,32

700 / 5087 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=123kg/m s=5mm
SP1 8,000 10,000 123,000 9´840,000
SP2 8,000 10,000 123,000 9´840,000

SOMMANO kg 19´680,000 1,68 33´062,40

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 148´835,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 50´694´484,85

CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

701 / 5079 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla A *(lung.=140*1,1) 154,000 1,000 154,000
Spalla B *(lung.=140*1,1) 154,000 1,000 154,000

SOMMANO m³ 308,000 3,51 1´081,08

702 / 5080 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta 308,000 2,000 616,000

SOMMANO t 616,000 7,25 4´466,00

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 5´547,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 50´700´031,93

CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

703 / 5083 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
per base telo 2,000 140,000 0,100 28,000
Magrone Spalla 1 9,400 4,600 0,100 4,324
Magrone Spalla 1 9,400 4,600 0,100 4,324

SOMMANO m³ 36,648 69,52 2´547,77

704 / 5084 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Fondazione Spalle 2,000 9,200 4,400 1,200 97,152

SOMMANO m³ 97,152 128,07 12´442,26

705 / 5085 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6632,530 0,500 3´316,265
Spalla 2 6632,530 0,500 3´316,265

SOMMANO kg 6´632,530 1,45 9´617,17

706 / 5086 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´724´639,13
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sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4) 4,000 13,600 1,200 65,280

SOMMANO m² 65,280 22,35 1´459,01

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 26´066,21
Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

euro 180´449,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 50´726´098,14

Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

707 / 5485 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla A e spalla B *(par.ug.=2*8) 16,000 35,000 560,000

SOMMANO m 560,000 125,84 70´470,40

708 / 5486 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Vedi tabella pesi 90´529,890

SOMMANO kg 90´529,890 1,45 131´268,34

709 / 5495 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=123kg/m s=5mm
SPA 8,000 10,000 123,000 9´840,000
SPB 8,000 10,000 123,000 9´840,000

SOMMANO kg 19´680,000 1,68 33´062,40

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 234´801,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´960´899,28



pag. 248

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´960´899,28

CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

710 / 5483 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla 1 *(lung.=170*1,1) 187,000 2,000 374,000
Spalla 2 *(lung.=170*1,1) 187,000 2,000 374,000

SOMMANO m³ 748,000 3,51 2´625,48

711 / 5484 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta
materiale di risulta 748,000 2,000 1´496,000

SOMMANO t 1´496,000 7,25 10´846,00

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 13´471,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 50´974´370,76

CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

712 / 5487 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
per base telo 2,000 170,000 0,100 34,000
Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 0,950 0,200 3,800

2,000 4,000 3,000 0,200 4,800

SOMMANO m³ 42,600 69,52 2´961,55

713 / 5488 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Spalla 1
Magrone Spalla 9,400 4,600 0,100 4,324
Spalla 2
Magrone Spalla 9,400 4,600 0,100 4,324

2,000 4,000 3,000 0,200 4,800

SOMMANO m³ 13,448 69,52 934,90

714 / 5489 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Muri andatori e soletta di ripartizione *(par.ug.=2*2) 4,000 5,000 0,750 0,950 14,250

2,000 3,000 4,000 0,200 4,800

SOMMANO m³ 19,050 128,07 2´439,73

715 / 5490 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´980´706,94
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Muri spalla 1 9,200 4,400 1,200 48,576
(H/peso=0,50/2) 9,200 0,500 0,250 -1,150
Muri spalla 2 9,200 4,400 1,200 48,576
(H/peso=0,50/2) 9,200 0,500 0,250 -1,150

Sommano positivi m³ 97,152
Sommano negativi m³ -2,300

SOMMANO m³ 94,852 128,07 12´147,70

716 / 5491 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6586,410 0,500 3´293,205
Spalla 2 6518,330 0,500 3´259,165

SOMMANO kg 6´552,370 1,45 9´500,94

717 / 5492 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Quantita di cui alla voce cls in fondazione
incidenza = 110Kg/mc

42,600 110,000 4´686,000

SOMMANO kg 4´686,000 1,45 6´794,70

718 / 5493 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 
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metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
soletta di ripartizione e cordoli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5+0,75) 8,000 5,750 0,950 43,700
(par.ug.=2*2*2) 8,000 0,750 0,950 5,700
(par.ug.=2*2) 4,000 4,000 0,200 3,200

SOMMANO m² 52,600 22,35 1´175,61

719 / 5494 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Muri spalla 1 *(lung.=9,200+4,40) 2,000 13,600 1,200 32,640
Muri spalla 2 *(lung.=9,200+4,40) 2,000 13,600 1,200 32,640

SOMMANO m² 65,280 22,35 1´459,01

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 37´414,14
Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

euro 285´686,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

720 / 5090 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8) 16,000 34,000 544,000

SOMMANO m 544,000 125,84 68´456,96

721 / 5091 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Vedi tabella ferri 88´613,760

SOMMANO kg 88´613,760 1,45 128´489,95

722 / 5096 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=123kg/m s=5mm
SP1 8,000 10,000 123,000 9´840,000
SP2 8,000 10,000 123,000 9´840,000

SOMMANO kg 19´680,000 1,68 33´062,40

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 230´009,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 51´241´794,21

CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

723 / 5088 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla A *(lung.=170*1,1) 187,000 1,000 187,000
Spalla B *(lung.=170*1,1) 187,000 1,000 187,000

SOMMANO m³ 374,000 3,51 1´312,74

724 / 5089 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta 374,000 2,000 748,000

SOMMANO t 748,000 7,25 5´423,00

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 6´735,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

725 / 5092 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
per base telo 2,000 170,000 0,100 34,000
Magrone Spalla 1 9,400 4,600 0,100 4,324
Magrone Spalla 2 9,400 4,600 0,100 4,324

SOMMANO m³ 42,648 69,52 2´964,89

726 / 5093 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Fondazione Spalle 2,000 9,200 4,200 1,200 92,736

SOMMANO m³ 92,736 128,07 11´876,70

727 / 5094 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6744,060 0,500 3´372,030
Spalla 2 6584,960 0,500 3´292,480

SOMMANO kg 6´664,510 1,45 9´663,54

728 / 5095 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´273´035,08
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sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4) 4,000 13,600 1,200 65,280

SOMMANO m² 65,280 22,35 1´459,01

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 25´964,14
Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

euro 262´709,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

729 / 5340 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla 1 e spalla 2 *(par.ug.=2*8) 16,000 25,000 400,000

SOMMANO m 400,000 125,84 50´336,00

730 / 5341 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Vedi tabella ferri 53´512,240

SOMMANO kg 53´512,240 1,45 77´592,75

731 / 5346 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=123kg/m s=5mm
SP1 8,000 10,000 123,000 9´840,000
SP2 8,000 10,000 123,000 9´840,000

SOMMANO kg 19´680,000 1,68 33´062,40

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 160´991,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

732 / 5338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla A e B *(lung.=1/2*(22,2+10)) 2,000 16,100 1,000 5,000 161,000

SOMMANO m³ 161,000 3,51 565,11

733 / 5339 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta 161,000 2,000 322,000

SOMMANO t 322,000 7,25 2´334,50

734 / 5347 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Rampe di raccordo al Ponte *(H/peso=(16+0)*1/2) 2,000 24,000 8,000 384,000

SOMMANO m³ 384,000 1,63 625,92

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 3´525,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

735 / 5342 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
per base gabbioni 2,000 25,000 1,000 0,100 5,000
Magrone Spalla 1 9,400 4,600 0,100 4,324
Magrone Spalla 2 9,200 4,400 0,100 4,048

SOMMANO m³ 13,372 69,52 929,62

736 / 5343 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Fondazione Spalle 2,000 9,200 4,400 1,200 97,152

SOMMANO m³ 97,152 128,07 12´442,26

737 / 5344 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Vedi tabella ferri
Spalla1 7743,880 0,500 3´871,940
Spalla2 7582,080 0,500 3´791,040

SOMMANO kg 7´662,980 1,45 11´111,32

738 / 5345 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 
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sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Spalle *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,2+4,4) 4,000 13,600 1,200 65,280

SOMMANO m² 65,280 22,35 1´459,01

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 25´942,21
Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

euro 190´458,89
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *

(Cat 280)

CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62)

739 / 5099 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Pila 1 10,000 25,000 250,000

SOMMANO m 250,000 125,84 31´460,00

740 / 5100 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalla 1 *(par.ug.=10+21) 31,000 25,000 775,000
Spalla 2 10,000 30,000 300,000

SOMMANO m 1´075,000 179,17 192´607,75

741 / 5101 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Vedi tabella ferri - pila 19´747,200
Vedi tabella ferri - sp1 231´769,200
Vedi tabella ferri - sp2 32´637,930

SOMMANO kg 284´154,330 1,45 412´023,78

742 / 5102 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 62 - CV.C - Sottofondazioni
Spalle P=124kg/m s=5mm - Ø 1000
Spalla 1 *(par.ug.=10+31) 41,000 10,000 124,000 50´840,000
Spalla 2 10,000 10,000 124,000 12´400,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´240,000 52´101´044,51
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R I P O R T O 63´240,000 52´101´044,51

Spalle P=91kg/m s=5mm - Ø 800
Pila 1 10,000 10,000 91,000 9´100,000

SOMMANO kg 72´340,000 1,68 121´531,20

Parziale CV.C - Sottofondazioni  (SbCat 62) euro 757´622,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´222´575,71
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R I P O R T O 52´222´575,71

CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63)

743 / 5097 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
Spalla A *(par.ug.=300*1,3) 390,000 1,500 585,000
Spalla B *(par.ug.=300*1,3) 390,000 1,500 585,000

SOMMANO m³ 1´170,000 3,51 4´106,70

744 / 5098 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 63 - CV.E - Movimenti terra e demolizioni
materiale di risulta 1170,000 2,000 2´340,000

SOMMANO t 2´340,000 7,25 16´965,00

Parziale CV.E - Movimenti terra e demolizioni  (SbCat 63) euro 21´071,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´243´647,41
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R I P O R T O 52´243´647,41

CV.D - Fondazioni  (SbCat 64)

745 / 5103 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Spalla 1 + Sottovia Volume da modello 53,637
Muri Anadatori Volume da modello *(par.ug.=16,564+21,868+9,357) 47,789 47,789
Spalla 2 Volume da modello 11,136
Pila 1 Volume da modello 9,660

SOMMANO m³ 122,222 69,52 8´496,87

746 / 5104 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Spalla 1 Volume da GRAFICO 14,000 5,200 9,140 665,392
Sottovia Volume da Grafico - areaXspessore 197,980 2,000 395,960
Muri Andatori
Muri andatori - Tipo 1 20,000 3,700 1,200 88,800
Muri andatori - Tipo 2 20,000 5,000 1,500 150,000
Muri andatori - Tipo 3 8,260 5,000 1,500 61,950
Spalla 2 Volume da modello 57,736
Pila 1 Volume da modello 50,616

SOMMANO m³ 1´470,454 128,07 188´321,04

747 / 5105 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Spalla 1 + sottovia 172347,48

0 0,500 86´173,740
Spalla 2 8350,210 0,500 4´175,105
Pila 1 18849,930 0,500 9´424,965

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´773,810 52´440´465,32
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R I P O R T O 99´773,810 52´440´465,32

Muro andatore tipo 1 14312,410 0,500 7´156,205
Muro andatore tipo 2 19391,720 0,500 9´695,860
Muro andatore tipo 3 7663,130 0,500 3´831,565

SOMMANO kg 120´457,440 1,45 174´663,29

748 / 5106 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 64 - CV.D - Fondazioni
Fondazioni
Spalle 1 *(lung.=14+5,20) 2,000 19,200 9,140 350,976
Sottovia *(lung.=15,63+19,33+12,60) 47,560 1,200 57,072
Muri Andatori *(lung.=20+20+8,26+5,00+8,26+5,00+5,00+20+1,30+
20+3,70) 116,520 1,200 139,824
Muri andatori - Tipo 1 *(lung.=20,000+3,70) 2,000 23,700 1,200 56,880
Muri andatori - Tipo 2 *(lung.=20,000+5) 2,000 25,000 1,500 75,000
Muri andatori - Tipo 3 *(lung.=8,260+5,00) 2,000 13,260 1,500 39,780
Spalle 2 *(lung.=11,2+4,4) 2,000 15,600 1,200 37,440
Pila 1 *(lung.=11,1+3,8) 2,000 14,900 1,200 35,760

SOMMANO m² 792,732 22,35 17´717,56

Parziale CV.D - Fondazioni  (SbCat 64) euro 389´198,76
Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+

605 *  (Cat 280) euro 1´167´893,19
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´632´846,17
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R I P O R T O 52´632´846,17

Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *  (Cat 298)

ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70)

749 / 5377 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 52,060 0,500 0,100 2,603

SOMMANO m³ 2,603 69,52 180,96

750 / 5378 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 52,060 0,500 0,700 18,221

SOMMANO m³ 18,221 128,07 2´333,56

751 / 5379 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 2,000 0,500 0,700 0,700
fase 1 2,000 52,060 0,700 72,884

SOMMANO m² 73,584 22,35 1´644,60

752 / 5380 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´637´005,29
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R I P O R T O 52´637´005,29

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc
fase 1 18,221 70,000 1´275,470

SOMMANO kg 1´275,470 1,45 1´849,43

753 / 5381 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti per paratia
fase 1 48,000 22,000 1´056,000
fase 2 25,000 22,000 550,000

SOMMANO ml 1´606,000 26,40 42´398,40

754 / 5382 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Perforazione diametro 220mm
fase 1 15,000 11,000 165,000
fase 1 72,000 14,000 1´008,000
fase 1 17,000 11,000 187,000

SOMMANO ml 1´360,000 22,05 29´988,00

755 / 5383 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia (DIAM. 220)
Perforazione diametro 220mm
fase 1 15,000 11,000 165,000
fase 1 72,000 14,000 1´008,000
fase 1 17,000 11,000 187,000

SOMMANO ml 1´360,000 25,04 34´054,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´745´295,52
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R I P O R T O 52´745´295,52

756 / 5384 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia (tubo 168.3^10)
Perforazione diametro 220mm
fase 1 15,000 11,000 39,000 6´435,000
fase 1 72,000 14,000 39,000 39´312,000
fase 1 17,000 11,000 39,000 7´293,000

SOMMANO kg 53´040,000 1,95 103´428,00

757 / 5385 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.c M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA

EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a
campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta
esecuzione del lavoro.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti della paratia
fase 1 48,000 12,000 576,000
fase 2 39,000 12,000 468,000

SOMMANO cad 1´044,000 5,34 5´574,96

758 / 5386 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia
fase 1 *(lung.=8,5-0,7) 38,000 7,800 296,400

SOMMANO m² 296,400 20,59 6´102,88

759 / 5387 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´860´401,36
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R I P O R T O 52´860´401,36

fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq) 296,400 4,100 1´215,240

SOMMANO kg 1´215,240 1,85 2´248,19

760 / 5388 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti a 4 trefoli
fase 1 48,000 22,000 1´056,000
fase 2 39,000 22,000 858,000

SOMMANO ml 1´914,000 26,86 51´410,04

761 / 5389 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 48,000
fase 2 39,000

SOMMANO cad 87,000 18,05 1´570,35

762 / 5390 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Travi paratia micropali (HEA 200)
fase 1 228,000 42,260 9´635,280
fase 2 168,000 42,260 7´099,680

SOMMANO kg 16´734,960 1,70 28´449,43

763 / 5391 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di

COMMITTENTE: 
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cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
OP1 canaletta 38,000 0,850 32,300

SOMMANO m² 32,300 20,45 660,54

764 / 5392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
paratia
demolizione 10,000 0,500 8,500 42,500

SOMMANO m³ 42,500 188,24 8´000,20

Parziale ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70) euro 319´893,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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ST.C - Fondazioni  (SbCat 71)

765 / 5370 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Scavo 10546,400 10´546,400

SOMMANO m³ 10´546,400 3,51 37´017,86

766 / 5371 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

6319,000 6´319,000

SOMMANO m³ 6´319,000 1,63 10´299,97

767 / 5372 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(lung.=10546,4-6319) 4227,400 2,000 8´454,800

SOMMANO t 8´454,800 7,25 61´297,30

768 / 5373 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Magrone muro1.1 DX (areaxsp) 32,820 0,200 6,564
Magrone muro1.1/1.2 DX (vol) 3,944
Magrone muro1.2 DX (areaxsp) 69,385 0,200 13,877
Magrone piastra DX (areaxsp) 182,945 0,200 36,589
Magrone pistra sottovia (areaxsp) 406,265 0,200 81,253
Magrone piastra SX (areaxsp) 200,525 0,200 40,105

SOMMANO m³ 182,332 69,52 12´675,72

769 / 5374 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Fondazione muro1.1 DX (areaxsp) 7,800 4,500 1,000 35,100
Fondazione muro1.2 DX (areaxsp) 63,339 1,100 69,673
Fondazione piastra DX (areaxsp) 178,092 1,100 195,901
Fondazione pistra sottovia (areaxsp) 390,081 1,200 468,097
Fondazione piastra SX (areaxsp) 191,519 1,100 210,671

SOMMANO m³ 979,442 128,07 125´437,14

770 / 5375 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Fondazione muro1.1 DX (areaxsp) *(lung.=7,800+4,50) 2,000 12,300 1,000 24,600
Fondazione muro1.2 DX (areaxsp) *(lung.=10,93+5,60+11,72+5,60) 33,850 1,100 37,235
Fondazione piastra DX (areaxsp) *(lung.=16,15+19,61+4,06) 39,820 1,100 43,802
Fondazione piastra sottovia (areaxsp) *(lung.=10,38+19,01+18,79+
11,47+15,42+13,89) 88,960 1,200 106,752
Fondazione piastra SX (areaxsp) *(lung.=14,60+13,86+17,44) 45,900 1,100 50,490

Parziale m² 262,879

SOMMANO m² 262,879 22,35 5´875,35

771 / 5376 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare 135481,29

0 0,500 67´740,645
Muro d'ala a valle 57733,290 0,500 28´866,645
Muro d'ala a monte 63141,380 0,500 31´570,690
Muri sostegno 1-2 15977,610 0,500 7´988,805

SOMMANO kg 136´166,785 1,45 197´441,84

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 450´045,18
Parziale Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *  (Cat

298) euro 769´939,12
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Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *  (Cat 299)

772 / 5455 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

9´090,000

SOMMANO m³ 9´090,000 3,51 31´905,90

773 / 5456 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

3´100,000

SOMMANO m³ 3´100,000 1,63 5´053,00

774 / 5457 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Magrone
Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=38,36/0,2) 191,800 0,200 38,360
Scatolare *(par.ug.=89,04/0,2) 445,200 0,200 89,040
Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=29,96/0,2) 149,800 0,200 29,960

Parziale m³ 157,360

SOMMANO m³ 157,360 69,52 10´939,67

775 / 5458 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Magrone
Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=201,96/1,1) 183,600 1,100 201,960
Scatolare areaXspessore *(par.ug.=518,976/1,2) 432,480 1,200 518,976
Muri d'ala EST areaXspessore *(par.ug.=157,08/1,1) 142,800 1,100 157,080

SOMMANO m³ 878,016 128,07 112´447,51

776 / 5459 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Magrone
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=13,50+13,60+13,50) 40,600 1,100 44,660
Scatolare areaXspessore *(lung.=31,80+13,60) 2,000 45,400 1,200 108,960
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=10,50+13,60+10,50) 34,600 1,100 38,060

SOMMANO m² 191,680 22,35 4´284,05

777 / 5460 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare 112758,55

0 0,500 56´379,275
Muro d'ala a valle 39056,530 0,500 19´528,265
Muro d'ala a monte 31211,490 0,500 15´605,745

SOMMANO kg 91´513,285 1,45 132´694,26

778 / 5461 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´700´109,68



pag. 275

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´700´109,68

Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(par.ug.=9090-3100) 5990,000 2,000 11´980,000

SOMMANO t 11´980,000 7,25 86´855,00

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 384´179,39
Parziale Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *  (Cat

299) euro 384´179,39
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Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8

RAMPA 6 *  (Cat 300)

779 / 5120 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Scavo 8431,800 8´431,800

SOMMANO m³ 8´431,800 3,51 29´595,62

780 / 5121 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

5617,200 5´617,200

SOMMANO m³ 5´617,200 1,63 9´156,04

781 / 5122 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(lung.=8431,8-5617,2) 2814,600 2,000 5´629,200

SOMMANO t 5´629,200 7,25 40´811,70

782 / 5123 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´866´528,04
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R I P O R T O 53´866´528,04

206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Magrone fondazione Scatolare + muri d'ala *(lung.=146,94+0,20+0,20)*
(larg.=9,80+0,2+0,2) 147,340 10,200 0,200 300,574

SOMMANO m³ 300,574 69,52 20´895,90

783 / 5124 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Scatolare 78,910 9,800 1,100 850,650
Muro d'ala SX - areaXspessore 516,000 1,100 567,600
Muro d'ala DX - areaXspessore 254,500 1,100 279,950

SOMMANO m³ 1´698,200 128,07 217´488,47

784 / 5125 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Scatolare *(lung.=77,400+9,80+80,43+9,80) 177,430 1,100 195,173
Muro d'ala SX - perimetro 110,000 1,100 121,000
Muro d'ala DX - areaXspessore 70,000 1,100 77,000

SOMMANO m² 393,173 22,35 8´787,42

785 / 5126 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´113´699,83



pag. 278

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´113´699,83

SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
MUA-SI/0 - Muri d'ali DX 64´710,200
MUB-SI/0 - Muri d'ali SX 71´304,800
SC-SI/0 - Scatolare 111´202,200

SOMMANO kg 247´217,200 1,45 358´464,94

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 685´200,09
Parziale Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8

RAMPA 6 *  (Cat 300) euro 685´200,09
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R I P O R T O 54´472´164,77

Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *  (Cat 301)

786 / 5127 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
sommano [mc] 5688,000 5´688,000

SOMMANO m³ 5´688,000 3,51 19´964,88

787 / 5128 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
da pk 86,56 a pk 104,8 18,440 61,715 1´138,025
da pk 104,8 a pk 108,47 3,540 70,010 247,835
da pk 108,47 a pk123,73 15,260 61,315 935,667

SOMMANO m³ 2´321,527 1,63 3´784,09

788 / 5129 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(lung.=5688-2321,527) 3366,473 2,000 6´732,946

SOMMANO t 6´732,946 7,25 48´813,86

789 / 5130 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´544´727,60
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R I P O R T O 54´544´727,60

d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro d'ala lato SX *(larg.=12,10+0,40) 10,270 12,500 0,200 25,675
Scatolare *(larg.=(12,10+10,35)/2+0,40) 30,990 11,625 0,200 72,052
Muro d'ala lato DX *(larg.=10,35+0,4) 8,500 10,750 0,200 18,275

SOMMANO m³ 116,002 69,52 8´064,46

790 / 5131 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro d'ala lato SX 10,270 12,100 1,100 136,694
Scatolare *(larg.=(12,10+10,35)/2) 30,990 11,225 1,200 417,435
Muro d'ala lato DX 8,500 10,350 1,100 96,773

SOMMANO m³ 650,902 128,07 83´361,02

791 / 5132 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro d'ala lato SX *(lung.=10,270+12,10) 2,000 22,370 1,100 49,214
Scatolare 2,000 30,990 1,200 74,376
Muro d'ala lato DX *(lung.=8,500+10,35) 2,000 18,850 1,100 41,470

SOMMANO m² 165,060 22,35 3´689,09

792 / 5133 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 46755,480 0,500 23´377,740
Scatolare fase2 51049,290 0,500 25´524,645
Muro d'ala a valle 35704,010 0,500 17´852,005
Muro d'ala a monte 45492,140 0,500 22´746,070

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´500,460 54´639´842,17
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R I P O R T O 89´500,460 54´639´842,17

SOMMANO kg 89´500,460 1,45 129´775,67

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 297´453,07
Parziale Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *  (Cat

301) euro 297´453,07
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R I P O R T O 54´769´617,84

Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *  (Cat 303)

793 / 5416 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
SCAVO 1433,000 1´433,000

SOMMANO m³ 1´433,000 3,51 5´029,83

794 / 5417 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

679,420 679,420

SOMMANO m³ 679,420 1,63 1´107,45

795 / 5418 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(H/peso=1433-679,42) 2,000 753,580 1´507,160

SOMMANO t 1´507,160 7,25 10´926,91

796 / 5419 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´786´682,03
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R I P O R T O 54´786´682,03

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
MAGRONE
Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,66+10,83)/2) 12,700 11,245 0,200 28,562
Scatolare *(larg.=10,20+0,40) 32,200 10,600 0,200 68,264
Muro d'ala lato sud *(larg.=10,20+0,40) 12,200 10,600 0,200 25,864

SOMMANO m³ 122,690 69,52 8´529,41

797 / 5420 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
ZATTERA
Muro d'ala lato nord *(larg.=(11,26+10,43)/2) 12,500 10,845 1,100 149,119
Scatolare 32,200 10,200 1,100 361,284
Muro d'ala lato sud 12,000 10,200 1,100 134,640

SOMMANO m³ 645,043 128,07 82´610,66

798 / 5421 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
ZATTERA
Muro d'ala lato nord *(lung.=12,500+11,26+12,50) 36,260 1,100 39,886
Scatolare *(lung.=32,200+10,20) 2,000 42,400 1,100 93,280
Muro d'ala lato sud *(lung.=12,00+12,00+10,20) 34,200 1,100 37,620

SOMMANO m² 170,786 22,35 3´817,07

799 / 5422 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare 92589,610 0,500 46´294,805
Muro d'ala a valle 31955,290 0,500 15´977,645
Muro d'ala a monte 36526,710 0,500 18´263,355

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´535,805 54´881´639,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´535,805 54´881´639,17

SOMMANO kg 80´535,805 1,45 116´776,92

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 228´798,25
Parziale Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *

(Cat 303) euro 228´798,25
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´998´416,09
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´998´416,09

Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9

RAMPA 5 *  (Cat 304)

800 / 5183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
SCAVO 3159,220 3´159,220

SOMMANO m³ 3´159,220 3,51 11´088,86

801 / 5184 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni

1099,040 1´099,040

SOMMANO m³ 1´099,040 1,63 1´791,44

802 / 5185 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(H/peso=3159,22-1099,04) 2,000 2060,180 4´120,360

SOMMANO t 4´120,360 7,25 29´872,61

803 / 5186 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´041´169,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´041´169,00

206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
MAGRONE
Muro d'ala SX 16,200 13,400 0,200 43,416
Scatolare 34,420 13,600 0,200 93,622
Muro d'ala DX 16,200 13,400 0,200 43,416

SOMMANO m³ 180,454 69,52 12´545,16

804 / 5187 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
ZATTERA
Muro d'ala SX 16,000 13,000 1,200 249,600
Scatolare 34,420 13,200 1,200 545,213
Muro d'ala DX 16,000 13,000 1,200 249,600

SOMMANO m³ 1´044,413 128,07 133´757,97

805 / 5188 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
ZATTERA
Muro d'ala SX
casseformi longitudinali 2,000 16,000 1,200 38,400
casseformi trasversali 2,000 13,000 1,200 31,200
Scatolare
casseformi longitudinali 2,000 34,420 1,200 82,608
casseformi trasversali 2,000 13,200 1,200 31,680
Muro d'ala DX
casseformi longitudinali 2,000 16,000 1,200 38,400
casseformi trasversali 2,000 13,000 1,200 31,200

SOMMANO m² 253,488 22,35 5´665,46

806 / 5189 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´193´137,59
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R I P O R T O 55´193´137,59

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Muri sostegno 1-2 23738,180 0,500 11´869,090
Scatolare fase1 167382,06

0 0,500 83´691,030
Scatolare fase2 155693,21

0 0,500 77´846,605
Muro d'ala a valle 27078,750 0,500 13´539,375
Muro d'ala a monte 38588,880 0,500 19´294,440

SOMMANO kg 206´240,540 1,45 299´048,78

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 493´770,28
Parziale Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9

RAMPA 5 *  (Cat 304) euro 493´770,28
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´492´186,37
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R I P O R T O 55´492´186,37

Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *  (Cat

307)

ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70)

807 / 5469 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.065.a IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030

N/mmq

Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento.
Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie
barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ...  operazioni tiro anche
in più riprese ed ogni altro onere inerente.
Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
per chiodatura calcestruzzo spruzzato
1 barra dia 32 mm ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 Incremento 10%
Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 1,100 3,290 15´053,925
Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 1,100 3,290 15´053,925

SOMMANO kg 30´107,850 3,87 116´517,38

808 / 5470 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.a PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 4´159,692
Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 4´159,692

SOMMANO ml 8´319,384 15,97 132´860,56

809 / 5471 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI
B.02.135.1.a ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM

60 - 90

Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali
suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi,
secondo le prescrizioni di capitolato.
Co ...  prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi,
solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 4´159,692
Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))/1) 462,188 9,000 4´159,692

SOMMANO ml 8´319,384 3,98 33´111,15

810 / 5472 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.d RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20

SFRIDO 20%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´774´675,46
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R I P O R T O 55´774´675,46

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))) 462,188 462,188
Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))) 462,188 462,188

SOMMANO m² 924,376 37,95 35´080,07

811 / 5473 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm
Fase 1 *(par.ug.=((6+17+8)*((5,88+5,33)*1,33))) 462,188 3,950 1´825,643
Fase 2 *(par.ug.=(31*((5,88+5,33)*1,33))) 462,188 3,950 1´825,643

SOMMANO kg 3´651,286 1,85 6´754,88

Parziale ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70) euro 324´324,04
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´816´510,41
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R I P O R T O 55´816´510,41

ST.C - Fondazioni  (SbCat 71)

812 / 5462 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
scavo medio 10 m *(par.ug.=1/2)*(lung.=(75*9,4)+(95*29,4)) 0,500 3498,000 10,000 17´490,000

SOMMANO m³ 17´490,000 3,51 61´389,90

813 / 5463 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
. sistemazione a tergo dei muri *(par.ug.=17490-0,204) 17489,796 17´489,796
deducesi volume sottopasso -75,000 6,400 10,000 -4´800,000

Sommano positivi m³ 17´489,796
Sommano negativi m³ -4´800,000

SOMMANO m³ 12´689,796 1,63 20´684,37

814 / 5464 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Quantità scavi 17490,000 2,000 34´980,000
deducesi volume riutilizzato -

12690,000 2,000 -25´380,000

Sommano positivi t 34´980,000
Sommano negativi t -25´380,000

SOMMANO t 9´600,000 7,25 69´600,00

815 / 5465 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´968´184,68
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R I P O R T O 55´968´184,68

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
magrone di sottofondo
Scatolare - areaXspessore *(par.ug.=(39,233+64,388+36,449)/0,2) 700,350 0,200 140,070
Muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=20,502/0,2) 102,510 0,200 20,502
Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=41,41/0,2) 207,050 0,200 41,410
Riempimento al di sotto del profilo redirettivo 2,000 79,000 0,500 0,750 59,250

Parziale m³ 261,232

SOMMANO m³ 261,232 69,52 18´160,85

816 / 5466 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
soletta di fondazione scatolare - areaXspessore *(par.ug.=(228,275+
373,275+212,013)/1,2) 677,969 1,200 813,563
soletta di fondazione muro d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=106,105/
1,1) 96,459 1,100 106,105
soletta d fondazione muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=217,958/
1,1) 198,144 1,100 217,958

SOMMANO m³ 1´137,626 128,07 145´695,76

817 / 5467 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Soletta di fondazione scatolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+13,90+
42,00+13,87+10,41) 136,230 1,200 163,476
Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+1,80+12,35+1,80+
5,35+13,90) 43,920 1,100 48,312
Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+10,41+8,57+1,80+
13,27+1,80) 54,540 1,100 59,994
Sottofondo profilo ridirettivo 2,000 79,000 0,750 118,500

SOMMANO m² 390,282 22,35 8´722,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´140´764,09
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R I P O R T O 56´140´764,09

818 / 5468 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 153887,85

0 0,500 76´943,925
Scatolare fase2 57031,030 0,500 28´515,515
Muro d'ala a valle 73544,670 0,500 36´772,335
Muro d'ala a monte 42541,470 0,500 21´270,735

SOMMANO kg 163´502,510 1,45 237´078,64

819 / 5474 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro di testata H= 8m. 8,200 8,200 0,200 13,448
Muro di testata H= 6m. 6,200 6,200 0,200 7,688
Muro di testata H= 3m. 5,000 3,000 0,200 3,000

SOMMANO m³ 24,136 69,52 1´677,93

820 / 5475 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro di testata H= 8m. 2,000 8,000 1,600 25,600

2,000 8,000 1,600 25,600
Muro di testata H= 6m. 2,000 6,000 1,250 15,000

2,000 6,000 1,250 15,000
Muro di testata H= 3m. 2,000 5,000 0,800 8,000

2,000 2,800 0,800 4,480

SOMMANO m² 93,680 22,35 2´093,75

821 / 5476 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´381´614,41
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R I P O R T O 56´381´614,41

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro di testata H= 8m. 8,000 8,000 1,600 102,400
Muro di testata H= 6m. 6,000 6,000 1,250 45,000
Muro di testata H= 3m. 5,000 2,800 0,800 11,200

SOMMANO m³ 158,600 128,07 20´311,90

822 / 5477 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro di testata H= 8m. 102,400 90,000 9´216,000
Muro di testata H= 6m. 45,000 75,000 3´375,000
Muro di testata H= 3m. 11,200 90,000 1´008,000

SOMMANO kg 13´599,000 1,45 19´718,55

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 605´134,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

823 / 5478 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Muro di testata H= 8m. 8,000 2,000 2,000 32,000
Muro di testata H= 6m. 6,000 2,000 2,000 24,000
Muro di testata H= 3m. 5,000 2,000 1,000 10,000

SOMMANO m³ 66,000 1,63 107,58

824 / 5479 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Muro di testata H= 8m. 8,000 8,000
Muro di testata H= 6m. 6,000 6,000
Muro di testata H= 3m. 5,000 5,000

SOMMANO ml 19,000 15,34 291,46

825 / 5480 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Muro di testata H= 8m. 10,000
Muro di testata H= 6m. 6,000
Muro di testata H= 3m. 4,000

SOMMANO ml 20,000 8,57 171,40

826 / 5481 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Muro di testata H= 8m. 8,000 8,000 64,000
Muro di testata H= 6m. 6,000 6,000 36,000
Muro di testata H= 3m. 5,000 2,600 13,000

SOMMANO m² 113,000 11,16 1´261,08

827 / 5482 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Muro di testata H= 8m. 8,000 8,000
Muro di testata H= 6m. 6,000 6,000
Muro di testata H= 3m. 5,000 5,000

SOMMANO ml 19,000 2,21 41,99

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 1´873,51
Parziale Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *

(Cat 307) euro 931´332,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *  (Cat 310)

ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70)

828 / 5428 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 2,000 13,000 0,500 0,100 1,300

SOMMANO m³ 1,300 69,52 90,38

829 / 5429 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 2,000 13,000 0,400 0,400 4,160

SOMMANO m³ 4,160 128,07 532,77

830 / 5430 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 *(par.ug.=2*2) 4,000 0,400 0,400 0,640
fase 1 *(par.ug.=2*2)*(lung.=13,000+0,4) 4,000 13,400 0,400 21,440

SOMMANO m² 22,080 22,35 493,49

831 / 5431 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 56´424´635,01

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc
fase 1 4,160 70,000 291,200

SOMMANO kg 291,200 1,45 422,24

832 / 5432 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti per paratia
fase 1 *(par.ug.=10*2) 20,000 13,000 260,000
fase 1 *(par.ug.=2*17) 34,000 16,000 544,000

SOMMANO ml 804,000 26,40 21´225,60

833 / 5433 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Perforazione diametro 220mm
fase 1 *(par.ug.=10*2) 20,000 13,000 260,000
fase 1 *(par.ug.=2*17) 34,000 16,000 544,000

SOMMANO ml 804,000 22,05 17´728,20

834 / 5434 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia (DIAM. 220)
fase 1 *(par.ug.=10*2) 20,000 13,000 260,000
fase 1 *(par.ug.=2*17) 34,000 16,000 544,000

SOMMANO ml 804,000 25,04 20´132,16

835 / 5435 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
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B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA
VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia (tubo 168.3^10)
fase 1 *(par.ug.=10*2) 20,000 13,500 39,000 10´530,000
fase 1 *(par.ug.=2*17) 34,000 16,500 39,000 21´879,000

SOMMANO kg 32´409,000 1,95 63´197,55

836 / 5436 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.c M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA

EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a
campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta
esecuzione del lavoro.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti della paratia
fase 1 *(par.ug.=10*2) 20,000 13,000 260,000
fase 1 *(par.ug.=2*17) 34,000 16,000 544,000

SOMMANO cad 804,000 5,34 4´293,36

837 / 5437 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Paratia
fase 1 (realizzato su metà paratia per la presenza del quarto di cono) *
(par.ug.=2*13/2) 13,000 7,500 97,500

SOMMANO m² 97,500 20,59 2´007,53

838 / 5438 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 56´553´641,65

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Rete elettrosaldata D8/20x20 (4.10 kg/mq) 97,500 4,100 399,750

SOMMANO kg 399,750 1,85 739,54

839 / 5439 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.c PE ... TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46

A 60 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Tiranti a 4 trefoli
fase 1 *(par.ug.=2*9) 18,000 22,000 396,000

SOMMANO ml 396,000 26,86 10´636,56

840 / 5440 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
fase 1 *(par.ug.=2*9) 18,000 18,000

SOMMANO cad 18,000 18,05 324,90

841 / 5441 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
Travi paratia micropali (HEA 200)
fase 1 *(par.ug.=2*52) 104,000 42,260 4´395,040

SOMMANO kg 4´395,040 1,70 7´471,57

842 / 5442 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 56´572´814,22

Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 70 - ST.B - Opere provvisionali
OP1 canaletta 2,000 13,000 0,850 22,100

SOMMANO m² 22,100 20,45 451,95

Parziale ST.B - Opere provvisionali  (SbCat 70) euro 149´747,80
---------------------------------------------
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R I P O R T O 56´573´266,17

ST.C - Fondazioni  (SbCat 71)

843 / 5423 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Scavo (volume) 1607,300 1´607,300
a sommare 4,000 2,200 57,000 501,600

SOMMANO m³ 2´108,900 3,51 7´402,24

844 / 5424 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro ad U lato sud (area x spessore) 139,050 0,200 27,810
Scatolare (area x spessore) 386,900 0,200 77,380
Muro ad U lato nord (area x spessore) 137,095 0,200 27,419

SOMMANO m³ 132,609 69,52 9´218,98

845 / 5425 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro ad U lato sud - fondazione (area x spessore) 131,950 1,100 145,145
Scatolare - fondazione (area x spessore) 372,300 1,200 446,760
Muro ad U lato nord - fondazione (area x spessore) 130,280 1,100 143,308

SOMMANO m³ 735,213 128,07 94´158,73

846 / 5426 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 56´684´046,12

sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Muro ad U lato sud - fondazione *(lung.=12,00+11,80+12,05) 35,850 1,100 39,435
Scatolare - fondazione *(lung.=36,50+10,20) 2,000 46,700 1,200 112,080
Muro ad U lato nord - fondazione *(lung.=10,15*2+12,27) 32,570 1,100 35,827

SOMMANO m² 187,342 22,35 4´187,09

847 / 5427 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 43321,810 0,500 21´660,905
Scatolare fase2 62467,910 0,500 31´233,955
Muro d'ala a valle 27796,070 0,500 13´898,035
Muro d'ala a monte 21040,690 0,500 10´520,345

SOMMANO kg 77´313,240 1,45 112´104,20

848 / 5443 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO
- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
Volume 703,700 703,700

SOMMANO m³ 703,700 1,63 1´147,03

849 / 5444 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 71 - ST.C - Fondazioni
(lung.=2108,9-703,7) 1405,200 2,000 2´810,400

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´810,400 56´801´484,44

SOMMANO t 2´810,400 7,25 20´375,40

Parziale ST.C - Fondazioni  (SbCat 71) euro 248´593,67
Parziale Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *

(Cat 310) euro 398´341,47
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R I P O R T O 56´821´859,84

Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *

(Cat 348)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

850 / 5135 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Scavo di sbancamento 12342,260 12´342,260

SOMMANO m³ 12´342,260 3,51 43´321,33

851 / 5136 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
MAGRONE
OS03 - Concio n. 1 30,270 8,400 0,200 50,854
OS03 - Concio n. 2 9,400 7,400 0,200 13,912
OS03 - Concio n. 3 17,320 7,400 0,200 25,634
OS03 - Concio n. 4 17,330 6,400 0,200 22,182
OS03 - Concio n. 5a 8,740 4,900 0,200 8,565
OS03 - Concio n. 5b 10,060 4,900 0,200 9,859
OS03 - Concio n. 6 5,400 3,200 0,200 3,456

SOMMANO m³ 134,462 69,52 9´347,80

852 / 5137 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Zattera di fondazione
OS03 - Concio n. 1 29,870 8,000 1,550 370,388
OS03 - Concio n. 2 9,000 7,000 1,550 97,650
OS03 - Concio n. 3 16,920 7,000 1,400 165,816
OS03 - Concio n. 4 16,930 6,000 1,250 126,975
OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,500 1,150 43,160

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 803,989 56´874´528,97

OS03 - Concio n. 5b 9,660 4,500 1,150 49,991
OS03 - Concio n. 6 5,000 2,800 0,800 11,200

Zoccolo CLS
OS03 - Concio n. 1 29,870 1,000 1,000 29,870
OS03 - Concio n. 2 9,000 1,000 1,000 9,000
OS03 - Concio n. 3 16,920 1,000 1,000 16,920
OS03 - Concio n. 4 16,930 1,000 2,000 33,860
OS03 - Concio n. 5a 8,340 1,000 1,000 8,340
OS03 - Concio n. 5b 9,660 1,000 1,000 9,660
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,000 1,000 5,000

SOMMANO m³ 977,830 128,07 125´230,69

853 / 5138 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS03 - Concio n. 1 *(larg.=2*(29,87+8)) 75,740 1,550 117,397
OS03 - Concio n. 2 *(larg.=2*(9+7)) 32,000 1,550 49,600
OS03 - Concio n. 3 *(larg.=2*(16,92+7)) 47,840 1,400 66,976
OS03 - Concio n. 4 *(larg.=2*(16,93+6)) 45,860 1,250 57,325
OS03 - Concio n. 5a *(larg.=2*(8,34+4,5)) 25,680 1,150 29,532
OS03 - Concio n. 5b *(larg.=2*(9,66+4,5)) 28,320 1,150 32,568
OS03 - Concio n. 6 *(larg.=2*(5+2,8)) 15,600 0,800 12,480

Zoccolo CASSERI
OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+1) 2,000 30,870 1,000 61,740
OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+1) 2,000 10,000 1,000 20,000
OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+1) 2,000 17,920 1,000 35,840
OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+1) 2,000 17,930 2,000 71,720
OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+1) 2,000 9,340 1,000 18,680
OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+1) 2,000 10,660 1,000 21,320
OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+1) 2,000 6,000 1,000 12,000

SOMMANO m² 607,178 22,35 13´570,43

854 / 5139 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS03 - Concio n. 1 60282,900 0,500 30´141,450
OS03 - Concio n. 2 27825,330 0,500 13´912,665
OS03 - Concio n. 3 24906,080 0,500 12´453,040
OS03 - Concio n. 4 19715,810 0,500 9´857,905
OS03 - Concio n. 5 2378,360 0,500 1´189,180
OS03 - Concio n. 6

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 67´554,240 57´013´330,09

SOMMANO kg 67´554,240 1,45 97´953,65

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 289´423,90
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R I P O R T O 57´111´283,74

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

855 / 5140 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

274,920 274,920

SOMMANO m³ 274,920 1,63 448,12

856 / 5141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

10581,370 10´581,370

SOMMANO m³ 10´581,370 0,55 5´819,75

857 / 5142 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS03 - Concio n. 1 29,870 7,500 224,025
OS03 - Concio n. 2 9,000 6,600 59,400
OS03 - Concio n. 3 16,920 6,100 103,212
OS03 - Concio n. 4 16,930 5,100 86,343
OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,150 34,611
OS03 - Concio n. 5b 9,660 2,650 25,599
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,500 7,500

SOMMANO m² 540,690 11,16 6´034,10

858 / 5143 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 57´123´585,71

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS03 - Concio n. 1 16,000 3,000 48,000
OS03 - Concio n. 2 6,000 3,000 18,000
OS03 - Concio n. 3 10,000 3,000 30,000
OS03 - Concio n. 4 10,000 2,000 20,000
OS03 - Concio n. 5a 6,000 2,000 12,000
OS03 - Concio n. 5b 6,000 2,000 12,000
OS03 - Concio n. 6 4,000 2,000 8,000

SOMMANO ml 148,000 8,57 1´268,36

859 / 5144 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone canaletta (87*0.16) 95,720 0,160 15,315
Magrone di sottofondo (87*0.13) 95,720 0,130 12,444

SOMMANO m³ 27,759 69,52 1´929,81

860 / 5145 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 95,720 95,720

SOMMANO ml 95,720 15,34 1´468,34

861 / 5146 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 
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Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

95,720 95,720

SOMMANO ml 95,720 2,21 211,54

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 17´180,02
Parziale Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+

864 *  (Cat 348) euro 306´603,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´128´463,76



pag. 310

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´128´463,76

Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 *

(Cat 349)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

862 / 5147 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone Muro di Intervia 5,000 7,280 0,200 7,280

SOMMANO m³ 7,280 69,52 506,11

863 / 5148 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Zattera muro
Muro di Intervia 4,600 7,080 1,200 39,082

SOMMANO m³ 39,082 128,07 5´005,23

864 / 5149 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Muro di Intervia *(lung.=7,08+4,6+7,08) 1,000 18,760 1,200 22,512

SOMMANO m² 22,512 22,35 503,14

865 / 5150 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 57´134´478,24

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione
Zattera muro di intervia 6´272,520

SOMMANO kg 6´272,520 1,45 9´095,15

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 15´109,63
Parziale Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+

615 *  (Cat 349) euro 15´109,63
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Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM 9+751

*  (Cat 350)

866 / 5151 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone Muro di Intervia 4,800 7,300 0,200 7,008

SOMMANO m³ 7,008 69,52 487,20

867 / 5152 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Zattera muro
Muro di Intervia 4,600 7,100 1,200 39,192

SOMMANO m³ 39,192 128,07 5´019,32

868 / 5153 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Muro di Intervia *(lung.=2*7,1+4,6) 1,000 18,800 1,200 22,560

SOMMANO m² 22,560 22,35 504,22

869 / 5154 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione
Zattera muro di intervia 6´256,050

SOMMANO kg 6´256,050 1,45 9´071,27

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 15´082,01
Parziale Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM

9+751 *  (Cat 350) euro 15´082,01
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Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146

*  (Cat 351)

870 / 5155 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

1783,000 1´783,000

SOMMANO m³ 1´783,000 3,51 6´258,33

871 / 5156 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS07 - Concio n. 1,1 19,900 3,200 0,200 12,736
OS07 - Concio n. 1,2 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 1,3 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,1 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,2 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,3 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,4 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,5 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 2,6 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 3,1 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 3,2 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 3,3 20,400 3,200 0,200 13,056
OS07 - Concio n. 3,4 15,400 3,200 0,200 9,856

SOMMANO m³ 166,208 69,52 11´554,78

872 / 5157 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
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Fondazione CLS
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 2,800 0,800 43,680
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 2,800 0,800 44,800
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 2,800 0,800 33,600

SOMMANO m³ 570,080 128,07 73´010,15

873 / 5158 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(19,5+2,8)) 44,600 0,800 35,680
OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=2*(20+2,8)) 45,600 0,800 36,480
OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=2*(15+2,8)) 35,600 0,800 28,480

SOMMANO m² 465,440 22,35 10´402,58

874 / 5159 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS07 - Concio n. 1,1 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 1,2 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 1,3 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 2,1 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,2 8576,100 0,500 4´288,050

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21´868,590 57´259´881,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´868,590 57´259´881,24

OS07 - Concio n. 2,3 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,4 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,5 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,6 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 3,1 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,2 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,3 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,4 6291,320 0,500 3´145,660

SOMMANO kg 54´117,955 1,45 78´471,03

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 179´696,87
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´338´352,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´338´352,27

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

875 / 5160 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 254,500 254,500

SOMMANO ml 254,500 15,34 3´904,03

876 / 5161 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 254,500 254,500

SOMMANO ml 254,500 2,21 562,45

877 / 5162 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS07 - Concio n. 1,1 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 1,2 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 1,3 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,1 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,2 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,3 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,4 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,5 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 2,6 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 3,1 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 3,2 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 3,3 11,000 11,000
OS07 - Concio n. 3,4 9,000 9,000

SOMMANO ml 141,000 8,57 1´208,37

878 / 5163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´344´027,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´344´027,12

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

1175,400 1´175,400

SOMMANO m³ 1´175,400 0,55 646,47

879 / 5164 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone 254,500 0,140 35,630

SOMMANO m³ 35,630 69,52 2´477,00

880 / 5165 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 2,850 55,575
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 2,850 57,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 2,850 57,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,350 47,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 1,850 37,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 1,850 37,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 1,850 37,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 1,850 27,750

SOMMANO m² 590,325 11,16 6´588,03

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 15´386,35
Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´353´738,62
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R I P O R T O 57´353´738,62

10+146 *  (Cat 351) euro 195´083,22
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´353´738,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´353´738,62

Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 5+570 AL KM 5+609 *  (Cat 352)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

881 / 5518 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
MAGRONE
Concio1 20,400 2,200 0,200 8,976
(larg.=0,60*0,60/2) 20,400 0,180 3,672

Concio2 19,500 2,200 0,200 8,580
(larg.=0,60*0,60/2) 19,500 0,180 3,510

SOMMANO m³ 24,738 69,52 1´719,79

882 / 5519 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio1 20,000 1,800 0,400 14,400

20,000 0,400 0,400 3,200

Concio2 19,100 1,800 0,400 13,752
19,100 0,400 0,400 3,056

SOMMANO m³ 34,408 128,07 4´406,63

883 / 5520 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio 1
(lung.=20,000+1,80) 2,000 21,800 0,400 17,440
(lung.=20,000+2*0,40) 20,800 0,400 8,320

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,760 57´359´865,04
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R I P O R T O 25,760 57´359´865,04

Concio 2
(lung.=19,10+1,80) 2,000 20,900 0,400 16,720
(lung.=19,10+2*0,40) 19,900 0,400 7,960

SOMMANO m² 50,440 22,35 1´127,33

884 / 5521 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 2545,890 0,500 1´272,945
Concio 2 2472,300 0,500 1´236,150

SOMMANO kg 2´509,095 1,45 3´638,19

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 10´891,94
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´364´630,56
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R I P O R T O 57´364´630,56

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

885 / 5134 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

192,470 192,470

SOMMANO m³ 192,470 0,55 105,86

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 105,86
Parziale Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *  (Cat 352) euro 10´997,80
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´364´736,42
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R I P O R T O 57´364´736,42

Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+

766 *  (Cat 353)

MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77)

886 / 5202 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

41,000 10,000 410,000

SOMMANO ml 410,000 22,05 9´040,50

887 / 5203 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali 41,000 10,000 410,000

SOMMANO ml 410,000 25,04 10´266,40

888 / 5204 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali - armatura

41,000 10,500 55,860 24´047,730

SOMMANO kg 24´047,730 1,95 46´893,07

889 / 5205 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´430´936,39
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R I P O R T O 57´430´936,39

206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

19,000 0,800 0,100 1,520

SOMMANO m³ 1,520 69,52 105,67

890 / 5206 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

18,800 0,700 0,700 9,212

SOMMANO m³ 9,212 132,46 1´220,22

891 / 5207 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

2,000 18,800 0,700 26,320
2,000 0,700 0,700 0,980

SOMMANO m² 27,300 22,35 610,16

892 / 5208 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo 474,910

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 474,910 57´432´872,44
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R I P O R T O 474,910 57´432´872,44

SOMMANO kg 474,910 1,45 688,62

Parziale MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77) euro 68´824,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´433´561,06
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R I P O R T O 57´433´561,06

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

893 / 5190 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

1144,000 1´144,000

SOMMANO m³ 1´144,000 3,51 4´015,44

894 / 5191 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
MAGRONE
Concio 1 25,000 7,400 0,200 37,000
Concio 2 20,400 7,400 0,200 30,192
Ringrosso magrone
Concio 1 25,000 0,500 12,500
Concio 2 20,400 0,500 10,200

SOMMANO m³ 89,892 69,52 6´249,29

895 / 5192 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
CLS
Concio 1 24,600 7,000 1,400 241,080
Concio 2 20,000 7,000 1,400 196,000
ZOCCOLO
Concio 1 24,600 1,000 1,000 24,600
Concio 2 20,000 1,000 1,000 20,000

SOMMANO m³ 481,680 128,07 61´688,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´505´514,55
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R I P O R T O 57´505´514,55

896 / 5193 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
CLS
Concio 1 *(lung.=24,600+7,00) 2,000 31,600 1,400 88,480
Concio 2 *(lung.=20,000+7,00) 2,000 27,000 1,400 75,600
ZOCCOLO
Concio 1 *(lung.=24,600+2*1,00) 26,600 1,000 26,600
Concio 2 *(lung.=20,000+2*1,00) 22,000 1,000 22,000

SOMMANO m² 212,680 22,35 4´753,40

897 / 5194 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 39971,150 0,500 19´985,575
Concio 2 33233,170 0,500 16´616,585

SOMMANO kg 36´602,160 1,45 53´073,13

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 129´780,02
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´563´341,08
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R I P O R T O 57´563´341,08

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

898 / 5195 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

676,000 676,000

SOMMANO m³ 676,000 1,63 1´101,88

899 / 5196 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
da pk. 814 a pk. 817.1 3,100 7,890 24,459
da pk. 817.1 a pk. 820 2,900 9,260 26,854
da pk. 820 a pk. 840 20,000 10,220 204,400
da pk. 840 a pk. 841.43 1,430 10,340 14,786
da pk. 841.43 a pk. 845 3,570 9,660 34,486
da pk. 845 a pk. 850 5,000 8,580 42,900
da pk. 850 a pk. 855.06 5,060 7,460 37,748

SOMMANO m³ 385,633 0,55 212,10

900 / 5197 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Geotessile a tergo del muro
Concio 1 24,600 6,200 152,520
Concio 2 20,000 6,200 124,000

SOMMANO m² 276,520 11,16 3´085,96

901 / 5198 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´567´741,02
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R I P O R T O 57´567´741,02

I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Concio 1 14,000 3,000 42,000
Concio 2 11,000 3,000 33,000

SOMMANO ml 75,000 8,57 642,75

902 / 5199 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone di sottofondo 44,600 0,140 6,244

SOMMANO m³ 6,244 69,52 434,08

903 / 5200 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 44,600 44,600

SOMMANO ml 44,600 15,34 684,16

904 / 5201 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

44,600 44,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,600 57´569´502,01
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R I P O R T O 44,600 57´569´502,01

SOMMANO ml 44,600 2,21 98,57

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 6´259,50
Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM

12+766 *  (Cat 353) euro 204´864,16
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´569´600,58
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R I P O R T O 57´569´600,58

Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877

*  (Cat 354)

MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77)

905 / 5209 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

72,000 10,000 720,000

SOMMANO ml 720,000 22,05 15´876,00

906 / 5210 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali

72,000 10,000 720,000

SOMMANO ml 720,000 25,04 18´028,80

907 / 5211 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali - armatura

72,000 10,500 55,860 42´230,160

SOMMANO kg 42´230,160 1,95 82´348,81

908 / 5212 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´685´854,19
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´685´854,19

esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

32,200 0,800 0,100 2,576

SOMMANO m³ 2,576 69,52 179,08

909 / 5213 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

32,000 0,700 0,700 15,680

SOMMANO m³ 15,680 132,46 2´076,97

910 / 5214 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

2,000 32,000 0,700 44,800
2,000 0,700 0,700 0,980

SOMMANO m² 45,780 22,35 1´023,18

911 / 5215 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´689´133,42
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R I P O R T O 57´689´133,42

Cordolo 731,100

SOMMANO kg 731,100 1,45 1´060,10

Parziale MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77) euro 120´592,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´690´193,52



pag. 334

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´690´193,52

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

912 / 5216 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

1410,000 1´410,000

SOMMANO m³ 1´410,000 3,51 4´949,10

913 / 5217 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS10 - Concio n. 1,1 20,400 6,400 0,200 26,112
OS10 - Concio n. 1,2 20,400 6,400 0,200 26,112
OS10 - Concio n. 1,3 20,400 6,400 0,200 26,112

Ringrosso magrone 0,50 mc/ml
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 0,500 10,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 0,500 10,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 0,500 10,000

SOMMANO m³ 108,336 69,52 7´531,52

914 / 5218 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 6,000 1,250 150,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 6,000 1,250 150,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 6,000 1,250 150,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450,000 57´702´674,14
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450,000 57´702´674,14

Zoccolo CLS
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 1,000 20,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 1,000 20,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 1,000 20,000

SOMMANO m³ 510,000 128,07 65´315,70

915 / 5219 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+6)) 52,000 1,250 65,000
OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6)) 52,000 1,250 65,000
OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+6)) 52,000 1,250 65,000

Zoccolo CASSERI
OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+1) 2,000 21,000 1,000 42,000
OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1) 2,000 21,000 1,000 42,000
OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+1) 2,000 21,000 1,000 42,000

SOMMANO m² 321,000 22,35 7´174,35

916 / 5220 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS10 - Concio n. 1,1 25897,980 0,500 12´948,990
OS10 - Concio n. 1,2 25298,140 0,500 12´649,070
OS10 - Concio n. 1,3 25298,140 0,500 12´649,070

SOMMANO kg 38´247,130 1,45 55´458,34

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 140´429,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´830´622,53
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´830´622,53

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

917 / 5221 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

921,600 921,600

SOMMANO m³ 921,600 1,63 1´502,21

918 / 5222 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
da pk. 917.75 a pk. 935.55 17,800 5,840 103,952
da pk. 935.55 a pk. 935.6 0,050 6,950 0,348
da pk. 935.6 a pk. 937.75 2,150 7,020 15,093
da pk. 937.75 a pk. 945.11 7,360 7,590 55,862
da pk. 945.11 a pk. 957.75 12,640 7,980 100,867
da pk. 957.75 a pk. 977.75 20,000 7,350 147,000

SOMMANO m³ 423,122 0,55 232,72

919 / 5223 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

20,000 5,050 101,000
20,000 5,050 101,000
20,000 5,050 101,000

SOMMANO m² 303,000 11,16 3´381,48

920 / 5224 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´835´738,94
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R I P O R T O 57´835´738,94

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS10 - Concio n. 1,1 11,000 2,000 22,000
OS10 - Concio n. 1,2 11,000 2,000 22,000
OS10 - Concio n. 1,3 11,000 2,000 22,000

SOMMANO ml 66,000 8,57 565,62

921 / 5225 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone di sottofondo 60,000 0,140 8,400

SOMMANO m³ 8,400 69,52 583,97

922 / 5226 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 15,34 920,40

923 / 5227 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

60,000 60,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 60,000 57´837´808,93
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R I P O R T O 60,000 57´837´808,93

SOMMANO ml 60,000 2,21 132,60

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 7´319,00
Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM

12+877 *  (Cat 354) euro 268´340,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´837´941,53
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R I P O R T O 57´837´941,53

Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+

12+896 *  (Cat 355)

MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77)

924 / 5235 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

45,000 8,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 22,05 7´938,00

925 / 5236 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.105.d M ... GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali 45,000 8,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 25,04 9´014,40

926 / 5237 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia micropali - armatura

45,000 8,500 55,860 21´366,450

SOMMANO kg 21´366,450 1,95 41´664,58

927 / 5238 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´896´558,51
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R I P O R T O 57´896´558,51

206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

20,300 0,800 0,100 1,624

SOMMANO m³ 1,624 69,52 112,90

928 / 5239 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

20,300 0,700 0,700 9,947

SOMMANO m³ 9,947 132,46 1´317,58

929 / 5240 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
paratia provvisionale di micropali

2,000 20,300 0,700 28,420
2,000 0,700 0,700 0,980

SOMMANO m² 29,400 22,35 657,09

930 / 5241 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo 482,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 482,000 57´898´646,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 482,000 57´898´646,08

SOMMANO kg 482,000 1,45 698,90

Parziale MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77) euro 61´403,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´899´344,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´899´344,98

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

931 / 5242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

796,000 796,000

SOMMANO m³ 796,000 3,51 2´793,96

932 / 5243 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS11 - Concio n. 1,1 25,000 6,900 0,200 34,500
OS11 - Concio n. 1,2 20,400 6,900 0,200 28,152

Ringrosso magrone 0,50 mc/ml
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 0,500 12,300
OS11 - Concio n. 1,2 2,000 0,500 1,000

SOMMANO m³ 75,952 69,52 5´280,18

933 / 5244 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 6,500 1,250 199,875
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 6,500 1,250 162,500

Zoccolo CLS
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 1,000 1,000 24,600
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 1,000 20,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 406,975 57´907´419,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406,975 57´907´419,12

SOMMANO m³ 406,975 128,07 52´121,29

934 / 5245 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(24,6+6,5)) 62,200 1,250 77,750
OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+6,5)) 53,000 1,250 66,250

Zoccolo CASSERI
OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+1) 2,000 25,600 1,000 51,200
OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+1) 2,000 21,000 1,000 42,000

SOMMANO m² 237,200 22,35 5´301,42

935 / 5246 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS11 - Concio n. 1,1 35894,250 0,500 17´947,125
OS11 - Concio n. 1,2 29977,830 0,500 14´988,915

SOMMANO kg 32´936,040 1,45 47´757,26

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 113´254,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´012´599,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´012´599,09

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

936 / 5247 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 5,150 126,690
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 5,150 103,000

SOMMANO m² 229,690 11,16 2´563,34

937 / 5248 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS11 - Concio n. 1,1 14,000 2,000 28,000
OS11 - Concio n. 1,2 11,000 2,000 22,000

SOMMANO ml 50,000 8,57 428,50

938 / 5249 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone di sottofondo 44,600 0,140 6,244

SOMMANO m³ 6,244 69,52 434,08

939 / 5250 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´016´025,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´016´025,01

Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 44,600 44,600

SOMMANO ml 44,600 15,34 684,16

940 / 5251 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

44,600 44,600

SOMMANO ml 44,600 2,21 98,57

941 / 5252 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

548,000 548,000

SOMMANO m³ 548,000 1,63 893,24

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 5´101,89
Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM

12+12+896 *  (Cat 355) euro 179´759,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´017´700,98
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R I P O R T O 58´017´700,98

Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+

221 *  (Cat 358)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

942 / 5353 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
4+955 - 5+115 3,500 160,000 560,000
5+115 - 5+205 muro a U 6,500 90,000 585,000
5+205 - 5+317 3,200 112,000 358,400

SOMMANO m³ 1´503,400 3,51 5´276,93

943 / 5354 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,400 4,100 0,200 16,728
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,400 2,600 0,200 10,608
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,900 4,100 0,200 6,478

SOMMANO m³ 296,566 69,52 20´617,27

944 / 5355 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´043´595,18
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´043´595,18

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,700 0,800 59,200
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 3,700 0,600 44,400
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 2,200 0,600 26,400
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 3,700 0,600 16,650

SOMMANO m³ 917,050 128,07 117´446,59

945 / 5356 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Zattera di fondazione
4+955 - 5+115 0,800 2,000 160,000 256,000
4+955 - 5+115 tappi di chiusura 2,800 0,800 2,000 4,480
5+115 - 5+205 muro a U 0,600 2,000 90,000 108,000
5+155 - 5+205 muro a U - tappi di chiusura 3,900 0,600 2,000 4,680
5+205 - 5+317 0,400 2,000 112,000 89,600
5+205 - 5+317 tappi di chiusura 1,800 0,400 2,000 1,440
5+205 - 5+317 dente fondazione 0,400 1,000 112,000 44,800
5+205 - 5+317 dente di fondazione tappi chiusura 0,400 0,400 2,000 0,320

SOMMANO m² 509,320 22,35 11´383,30

946 / 5357 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS17 - Concio n. 1,1,1 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,2 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 2,2,1 7453,120 0,500 3´726,560
OS17 - Concio n. 3,3,1 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,2 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,3 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,4 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,5 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,6 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,7 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,8 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,9 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 2,2,2 7453,120 0,500 3´726,560
OS17 - Concio n. 1,1,3 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,4 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,5 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,6 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,7 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,8 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,9 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,10 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 4,1,1 3813,420 0,500 1´906,710

SOMMANO kg 77´134,195 1,45 111´844,58

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 266´568,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

947 / 5358 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 2,350 47,000

SOMMANO m² 643,000 11,16 7´175,88

948 / 5359 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS17 - Concio n. 2,2,1 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 11,000 11,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 11,000 11,000

SOMMANO ml 121,000 8,57 1´036,97

949 / 5360 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 
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Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

220,000 0,140 30,800

SOMMANO m³ 30,800 69,52 2´141,22

950 / 5361 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

220,000 220,000

SOMMANO ml 220,000 15,34 3´374,80

951 / 5362 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

220,000 220,000

SOMMANO ml 220,000 2,21 486,20

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 14´215,07
Parziale Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM

17+221 *  (Cat 358) euro 280´783,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186

*  (Cat 361)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

952 / 5265 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
da pk. 6028  pk. 6080 (52*26.5) 52,000 26,500 1´378,000
da pk. 6080 a  pk. 6120 (40*32.5) 40,000 32,500 1´300,000
da pk. 6120 a  pk. 6200 (80*36) 80,000 36,000 2´880,000
da pk. 6200 a  pk. 6304 (104*37.5) 104,000 37,500 3´900,000

SOMMANO m³ 9´458,000 3,51 33´197,58

953 / 5266 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS19 - Concio n. 1,1 17,740 4,000 0,200 14,192
OS19 - Concio n. 2,1 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,2 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,3 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,4 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,5 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,6 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,7 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,8 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,9 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,10 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,11 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,12 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,13 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 2,14 20,400 4,000 0,200 16,320
OS19 - Concio n. 3,1 15,780 4,000 0,200 12,624

SOMMANO m³ 255,296 69,52 17´748,18

954 / 5267 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
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stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 3,600 0,950 59,303
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 3,600 0,950 68,400
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,600 0,950 52,600

SOMMANO m³ 1´069,503 128,07 136´971,25

955 / 5268 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(17,34+3,6)) 41,880 0,950 39,786
OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+3,6)) 47,200 0,950 44,840
OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(15,38+3,6)) 37,960 0,950 36,062

SOMMANO m² 703,608 22,35 15´725,64

956 / 5269 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS19 - Concio n. 1,1 7271,570 0,500 3´635,785
OS19 - Concio n. 2,1 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,2 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,3 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,4 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,5 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,6 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,7 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,8 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,9 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,10 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,11 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,12 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,13 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,14 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 3,1 6162,620 0,500 3´081,310

SOMMANO kg 55´626,095 1,45 80´657,84

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 284´300,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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957 / 5270 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
da pk. 6028 a pk. 6080 (52*21.5) 52,000 21,500 1´118,000
da pk. 6080 a pk. 6120 (40*27.3) 40,000 27,300 1´092,000
da pk. 6120 a pk. 6200 (80*31.3) 80,000 31,300 2´504,000
da pk. 6200 a pk. 6304 (104*33.3) 104,000 33,300 3´463,200

SOMMANO m³ 8´177,200 1,63 13´328,84

958 / 5271 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 2,655 46,038
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 2,600 52,000
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,065 47,140

SOMMANO m² 821,178 11,16 9´164,35

959 / 5272 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´605´278,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´605´278,40

SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS19 - Concio n. 1,1 10,000 2,000 20,000
OS19 - Concio n. 2,1 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,2 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,3 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,4 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,5 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,6 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,7 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,8 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,9 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,10 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,11 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,12 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,13 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 2,14 11,000 2,000 22,000
OS19 - Concio n. 3,1 9,000 2,000 18,000

SOMMANO ml 346,000 8,57 2´965,22

960 / 5273 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone canaletta 312,720 0,160 50,035
Magrone di sottofondo 312,720 0,140 43,781

SOMMANO m³ 93,816 69,52 6´522,09

961 / 5274 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 312,720 312,720

SOMMANO ml 312,720 15,34 4´797,12

962 / 5275 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´619´562,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´619´562,83

18+186 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

312,720 312,720

SOMMANO ml 312,720 2,21 691,11

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 37´468,73
Parziale Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM

18+186 *  (Cat 361) euro 321´769,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´620´253,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´620´253,94

Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *  (Cat

363)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

963 / 5276 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

4407,840 4´407,840

SOMMANO m³ 4´407,840 3,51 15´471,52

964 / 5277 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,700 4,200 0,200 19,908
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,400 4,200 0,200 17,136
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,400 5,200 0,200 21,216
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,400 4,200 0,200 17,136
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,400 4,200 0,200 17,136
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,400 4,200 0,200 12,936

SOMMANO m³ 232,764 69,52 16´181,75

965 / 5278 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 3,800 0,800 70,832
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 3,800 0,800 60,800
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218,032 58´651´907,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218,032 58´651´907,21

OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 4,800 0,900 86,400
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 3,800 0,800 60,800
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 3,800 0,800 60,800
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 3,800 0,800 45,600

SOMMANO m³ 903,632 128,07 115´728,15

966 / 5279 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=2*(23,3+3,8)) 54,200 0,800 43,360
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=2*(20+4,8)) 49,600 0,900 44,640
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=2*(15+3,8)) 37,600 0,800 30,080

SOMMANO m² 500,160 22,35 11´178,58

967 / 5280 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 10754,920 0,500 5´377,460
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 9971,110 0,500 4´985,555
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 13041,830 0,500 6´520,915
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 13422,880 0,500 6´711,440
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 14010,990 0,500 7´005,495
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 14040,710 0,500 7´020,355
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 14093,980 0,500 7´046,990
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 13391,520 0,500 6´695,760
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 13295,700 0,500 6´647,850
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 9902,730 0,500 4´951,365
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 9902,730 0,500 4´951,365
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 7401,960 0,500 3´700,980

SOMMANO kg 71´615,530 1,45 103´842,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´882´656,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´882´656,46

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 262´402,52
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´882´656,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´882´656,46

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

968 / 5281 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
da pk. 7937 a pk. 8000 (63*15.25) 63,000 15,200 957,600
da pk. 8000 a pk. 8100 (100*20.05) 100,000 20,050 2´005,000
da pk. 8100 a pk. 8141 (41*15.4) 41,000 15,400 631,400

SOMMANO m³ 3´594,000 1,63 5´858,22

969 / 5282 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 1,975 46,018
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 2,425 48,500
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 2,625 52,500
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 2,875 57,500
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 3,125 62,500
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 3,350 67,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 3,400 68,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 3,125 62,500
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 2,575 51,500
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 1,975 39,500
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 1,775 35,500
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 1,775 26,625

SOMMANO m² 617,643 11,16 6´892,90

970 / 5283 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 13,000 13,000
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 11,000 11,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,000 58´895´407,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,000 58´895´407,58

OS24 - Concio n. 8/6,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 11,000 11,000
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 9,000 9,000

SOMMANO ml 132,000 8,57 1´131,24

971 / 5284 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone canaletta (204*0.16) 238,300 0,160 38,128
Magrone di sottofondo (204*0.13) 238,300 0,130 30,979

SOMMANO m³ 69,107 69,52 4´804,32

972 / 5285 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro (204) 238,300 238,300

SOMMANO ml 238,300 15,34 3´655,52

973 / 5286 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
204 238,300 238,300

SOMMANO ml 238,300 2,21 526,64

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 22´868,84
Parziale Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *

(Cat 363) euro 285´271,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´905´525,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´905´525,30

Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766

AL KM 12+856 *  (Cat 364)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

974 / 5228 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
da pk. 855.06 a pk. 860 4,940 6,190 30,579
da pk. 860 a pk. 880 20,000 6,200 124,000
da pk. 880 a pk. 900 20,000 6,260 125,200
da pk. 900 a pk. 916.49 16,490 6,360 104,876
da pk. 916.49 a pk. 920 3,510 6,420 22,534
da pk. 920 a pk. 934 14,000 6,440 90,160

SOMMANO m³ 497,349 3,51 1´745,69

975 / 5229 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS09 - Concio n. 1,1a 6,500 4,200 0,200 5,460
OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS09 - Concio n. 2,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS09 - Concio n. 2,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS09 - Concio n. 3,1 14,400 2,200 0,200 6,336
OS09 - Concio n. 1,2a 6,500 4,200 0,200 5,460

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml

OS09 - Concio n. 2,1 20,000 0,180 3,600
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 0,180 3,600
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 0,180 3,600
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 0,180 2,520

SOMMANO m³ 57,504 69,52 3´997,68

976 / 5230 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´911´268,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´911´268,67

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 3,800 0,400 9,272
OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,800 0,400 10,080
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 3,800 0,400 9,272

Zoccolo CLS
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 0,400 0,400 2,240

SOMMANO m³ 83,664 128,07 10´714,85

977 / 5231 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS07 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(6,1+3,8)) 19,800 0,400 7,920

OS09 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS09 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS09 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS09 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(14+1,8)) 31,600 0,400 12,640
OS09 - Concio n. 1,2a *(larg.=2*(6,1+3,8)) 19,800 0,400 7,920

Zoccolo CASSERI
OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+0,4) 2,000 14,400 0,400 11,520

SOMMANO m² 141,280 22,35 3´157,61

978 / 5232 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´925´141,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´925´141,13

SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS09 - Concio n. 1,1 2562,470 0,500 1´281,235
OS07 - Concio n. 2,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 2,2 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 2,3 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 3,1 1999,510 0,500 999,755
OS09 - Concio n. 1,2 2562,470 0,500 1´281,235

SOMMANO kg 7´381,060 1,45 10´702,54

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 30´318,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´935´843,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´935´843,67

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

979 / 5233 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

251,290 251,290

SOMMANO m³ 251,290 1,63 409,60

980 / 5234 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

49,730 49,730

SOMMANO m³ 49,730 0,55 27,35

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 436,95
Parziale Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+

766 AL KM 12+856 *  (Cat 364) euro 30´755,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´936´280,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´936´280,62

Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 12+896 AL KM 13+215 *  (Cat 365)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

981 / 5253 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS12 - Concio n. 1,1a 9,400 4,200 0,200 7,896
OS12 - Concio n. 1,1b
OS12 - Concio n. 2,1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,4 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,5 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,6 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,7 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,8 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,9 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,10 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,11 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,12 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,13 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,14 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 2,15 20,400 2,200 0,200 8,976
OS12 - Concio n. 3,1 12,300 2,200 0,200 5,412

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml

OS12 - Concio n. 2,1 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 0,180 3,600
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 0,180 2,142

SOMMANO m³ 204,090 69,52 14´188,34

982 / 5254 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´950´468,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´950´468,96

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 3,800 0,400 13,680
OS12 - Concio n. 1,1b
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 1,800 0,400 14,400
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 1,800 0,400 8,568

Zoccolo CLS

OS12 - Concio n. 2,1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 0,400 0,400 3,200
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 0,400 0,400 1,904

SOMMANO m³ 288,152 128,07 36´903,63

983 / 5255 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
OS12 - Concio n. 1,1a *(larg.=2*(9+3,8)) 25,600 0,400 10,240

OS12 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,4 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,000 58´987´372,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,000 58´987´372,59

OS12 - Concio n. 2,5 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,6 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,7 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,8 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,9 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,10 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,11 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,12 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,13 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,14 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 2,15 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS12 - Concio n. 3,1 *(larg.=2*(11,9+1,8)) 27,400 0,400 10,960

Zoccolo CASSERI

OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,4) 2,000 12,300 0,400 9,840

SOMMANO m² 537,440 22,35 12´011,78

984 / 5256 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS12 - Concio n. 2,1 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,2 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,3 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,4 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,5 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,6 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,7 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,8 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,9 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,10 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,11 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,12 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,13 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,14 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,15 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 3,1 1628,030 0,500 814,015

SOMMANO kg 17´541,190 1,45 25´434,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´024´819,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´024´819,10

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 88´538,48
Parziale Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *  (Cat 365) euro 88´538,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´024´819,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´024´819,10

Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 13+180 AL KM 13+242 *  (Cat 366)

985 / 5257 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS13 - Concio n. 1 21,000 2,200 0,200 9,240
OS13 - Concio n. 2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS13 - Concio n. 3 21,800 2,200 0,200 9,592

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS13 - Concio n. 1 20,600 0,180 3,708
OS13 - Concio n. 2 20,000 0,180 3,600
OS13 - Concio n. 3 21,400 0,180 3,852

SOMMANO m³ 38,968 69,52 2´709,06

986 / 5258 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS13 - Concio n. 1 20,600 1,800 0,400 14,832
OS13 - Concio n. 2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS13 - Concio n. 3 21,400 1,800 0,400 15,408

Zoccolo CLS
OS13 - Concio n. 1 20,600 0,400 0,400 3,296
OS13 - Concio n. 2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS13 - Concio n. 3 21,400 0,400 0,400 3,424

SOMMANO m³ 54,560 128,07 6´987,50

987 / 5259 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´034´515,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´034´515,66

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS13 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20,6+1,8)) 44,800 0,400 17,920
OS13 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS13 - Concio n. 3 *(larg.=2*(21,4+1,8)) 46,400 0,400 18,560

Zoccolo CASSERI
OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+0,4) 2,000 21,000 0,400 16,800
OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+0,4) 2,000 21,800 0,400 17,440

SOMMANO m² 104,480 22,35 2´335,13

988 / 5260 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS13 - Concio n. 1 2600,430 0,500 1´300,215
OS13 - Concio n. 2 2545,890 0,500 1´272,945
OS13 - Concio n. 3 2673,230 0,500 1´336,615

SOMMANO kg 3´909,775 1,45 5´669,17

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 17´700,86
Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *  (Cat 366) euro 17´700,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´042´519,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´042´519,96

Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL

KM 13+257 AL KM 14+114 *  (Cat 367)

989 / 5261 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS14 - Concio n. 1,2,1 26,050 2,200 0,200 11,462
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 3,1,1a 10,200 4,200 0,200 8,568
OS14 - Concio n. 3,1,1b
OS14 - Concio n. 4,1,1a 6,000 4,200 0,200 5,040
OS14 - Concio n. 4,1,1b
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,400 2,200 0,200 8,976
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,700 2,200 0,200 12,188

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 0,180 4,617
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 3,1,1a
OS14 - Concio n. 3,1,1b

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404,515 59´042´519,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404,515 59´042´519,96

OS14 - Concio n. 4,1,1a
OS14 - Concio n. 4,1,1b
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 0,180 3,600
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 0,180 4,914

SOMMANO m³ 549,829 69,52 38´224,11

990 / 5262 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 1,800 0,400 18,468
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 3,800 0,400 14,896
OS14 - Concio n. 3,1,1b
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 3,800 0,400 8,512
OS14 - Concio n. 4,1,1b
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 1,800 0,400 14,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113,876 59´080´744,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 113,876 59´080´744,07

OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 1,800 0,400 14,400
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 1,800 0,400 19,656

Zoccolo CLS
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 0,400 0,400 4,104
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 3,1,1a
OS14 - Concio n. 3,1,1b
OS14 - Concio n. 4,1,1a
OS14 - Concio n. 4,1,1b
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 0,400 0,400 3,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 734,436 59´080´744,07



pag. 375

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 734,436 59´080´744,07

OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 0,400 0,400 3,200
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 0,400 0,400 4,368

SOMMANO m³ 774,004 128,07 99´126,69

991 / 5263 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS14 - Concio n. 1,2,1 *(larg.=2*(25,65+1,8)) 54,900 0,400 21,960
OS14 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 3,1,1a *(larg.=2*(9,8+3,8)) 27,200 0,400 10,880
OS14 - Concio n. 3,1,1b
OS14 - Concio n. 4,1,1a *(larg.=2*(5,6+3,8)) 18,800 0,400 7,520
OS14 - Concio n. 4,1,1b
OS14 - Concio n. 5,2,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,4 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,5 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,6 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,7 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,8 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,9 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,10 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,11 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,12 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,13 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,14 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,15 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,16 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,17 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,18 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,19 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,20 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,21 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,22 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,23 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,24 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,25 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,26 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,27 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,28 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,29 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,30 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,31 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,32 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,33 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,34 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,35 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,36 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,37 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 668,200 59´179´870,76

OS14 - Concio n. 5,2,38 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,39 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,40 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 5,2,41 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS14 - Concio n. 6,2,1 *(larg.=2*(27,3+1,8)) 58,200 0,400 23,280

Zoccolo CASSERI
OS14 - Concio n. 1,2,1 *(lung.=25,65+0,4) 2,000 26,050 0,400 20,840
OS14 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 3,1,1a 2,000
OS14 - Concio n. 3,1,1b 2,000
OS14 - Concio n. 4,1,1a 2,000
OS14 - Concio n. 4,1,1b 2,000
OS14 - Concio n. 5,2,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,4 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,5 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,6 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,7 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,8 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,9 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,10 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,11 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,12 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,13 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,14 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,15 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,16 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,17 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,18 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,19 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,20 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,21 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,22 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,23 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,24 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,25 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,26 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,27 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,28 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,29 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,30 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,31 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,32 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,33 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,34 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,35 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,36 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,37 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,38 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,39 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,40 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 5,2,41 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS14 - Concio n. 6,2,1 *(lung.=27,3+0,4) 2,000 27,700 0,400 22,160

SOMMANO m² 1´465,040 22,35 32´743,64

992 / 5264 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 59´212´614,40

Vedi tabella ferri
OS14 - Concio n. 1,2,1 3778,330 0,500 1´889,165
OS14 - Concio n. 2,2,2 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 3,1,1 2345,260 0,500 1´172,630
OS14 - Concio n. 4,1,1 1326,260 0,500 663,130
OS14 - Concio n. 5,2,3 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,4 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,5 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,6 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,7 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,8 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,9 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,10 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,11 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,12 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,13 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,14 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,15 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,16 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,17 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,18 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,19 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,20 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,21 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,22 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,23 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,24 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,25 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,26 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,27 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,28 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,29 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,30 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,31 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,32 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,33 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,34 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,35 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,36 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,37 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,38 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,39 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,40 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,41 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 6,2,1 3958,230 0,500 1´979,115

SOMMANO kg 61´959,040 1,45 89´840,61

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 259´935,05
Parziale Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL

KM 13+257 AL KM 14+114 *  (Cat 367) euro 259´935,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 59´302´455,01

Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10

DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *  (Cat 370)

993 / 5348 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

152,000 7,750 1´178,000

SOMMANO m³ 1´178,000 3,51 4´134,78

994 / 5349 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS15 - Concio n. 1,1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS15 - Concio n. 1,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS15 - Concio n. 1,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS15 - Concio n. 1,4 20,400 2,200 0,200 8,976
OS15 - Concio n. 1,5 20,400 2,200 0,200 8,976
OS15 - Concio n. 2,1 9,370 2,200 0,200 4,123

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 0,180 3,600
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 0,180 3,600
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 0,180 3,600
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 0,180 3,600
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 0,180 3,600
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 0,180 1,615

SOMMANO m³ 68,618 69,52 4´770,32

995 / 5350 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´311´360,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´311´360,11

SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 1,800 0,400 14,400
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 1,800 0,400 14,400
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 1,800 0,400 6,458

Zoccolo CLS
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 0,400 0,400 3,200
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 0,400 0,400 3,200
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 0,400 0,400 1,435

SOMMANO m³ 95,893 128,07 12´281,02

996 / 5351 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(8,97+1,8)) 21,540 0,400 8,616

Zoccolo CASSERI
OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+0,4) 2,000 9,370 0,400 7,496

SOMMANO m² 184,912 22,35 4´132,78

997 / 5352 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´327´773,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´327´773,91

Vedi tabella ferri
OS15 - Concio n. 1,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,2 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,3 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,4 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,5 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 2,1 1088,030 0,500 544,015

SOMMANO kg 6´908,740 1,45 10´017,67

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 35´336,57
Parziale Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *  (Cat 370) euro 35´336,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´337´791,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´337´791,58

Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10

DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *  (Cat 371)

998 / 5522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

152,000 7,750 1´178,000

SOMMANO m³ 1´178,000 3,51 4´134,78

999 / 5523 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS16 - Concio n. 1,1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS16 - Concio n. 1,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS16 - Concio n. 1,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS16 - Concio n. 2,1 12,430 2,200 0,200 5,469

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 0,180 3,600
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 0,180 3,600
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 0,180 3,600
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 0,180 2,165

SOMMANO m³ 45,362 69,52 3´153,57

1000 / 5524 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 1,800 0,400 14,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,800 59´345´079,93
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R I P O R T O 28,800 59´345´079,93

OS16 - Concio n. 1,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 1,800 0,400 8,662

Zoccolo CLS
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 0,400 0,400 1,925

SOMMANO m³ 63,387 128,07 8´117,97

1001 / 5525 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS16 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS16 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS16 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS16 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(12,03+1,8)) 27,660 0,400 11,064

Zoccolo CASSERI
OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,4) 2,000 12,430 0,400 9,944

SOMMANO m² 122,288 22,35 2´733,14

1002 / 5526 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS16 - Concio n. 1,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 1,4 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 1,5 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 2,1 1455,080 0,500 727,540

SOMMANO kg 4´546,375 1,45 6´592,24

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 24´731,70
Parziale Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *  (Cat 371) euro 24´731,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´362´523,28
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R I P O R T O 59´362´523,28

Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+086 AL KM 19+123 *  (Cat 373)

1003 / 5287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

40,000 7,750 310,000

SOMMANO m³ 310,000 3,51 1´088,10

1004 / 5288 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS21 - Concio n. 1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS21 - Concio n. 2 17,400 2,200 0,200 7,656

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS21 - Concio n. 1 20,000 0,180 3,600
OS21 - Concio n. 2 17,000 0,180 3,060

SOMMANO m³ 23,292 69,52 1´619,26

1005 / 5289 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS21 - Concio n. 1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS21 - Concio n. 2 17,000 1,800 0,400 12,240

Zoccolo CLS
OS21 - Concio n. 1 20,000 0,400 0,400 3,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,840 59´365´230,64
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R I P O R T O 29,840 59´365´230,64

OS21 - Concio n. 2 17,000 0,400 0,400 2,720

SOMMANO m³ 32,560 128,07 4´169,96

1006 / 5290 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS21 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS21 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8)) 37,600 0,400 15,040

Zoccolo CASSERI
OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4) 2,000 17,400 0,400 13,920

SOMMANO m² 62,720 22,35 1´401,79

1007 / 5291 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS21 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS21 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 12´139,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´374´663,16
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R I P O R T O 59´374´663,16

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1008 / 5292 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

40,000 2,310 92,400

SOMMANO m³ 92,400 0,55 50,82

1009 / 5293 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

121,400 121,400

SOMMANO m³ 121,400 1,63 197,88

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 248,70
Parziale Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *  (Cat 373) euro 12´388,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´374´911,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´374´911,86

Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+180 AL KM 19+218 *  (Cat 374)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1010 / 5294 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

40,000 7,750 310,000

SOMMANO m³ 310,000 3,51 1´088,10

1011 / 5295 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS22 - Concio n. 1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS22 - Concio n. 2 17,400 2,200 0,200 7,656

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS22 - Concio n. 1 20,000 0,180 3,600
OS22 - Concio n. 2 17,000 0,180 3,060

SOMMANO m³ 23,292 69,52 1´619,26

1012 / 5296 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS22 - Concio n. 1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS22 - Concio n. 2 17,000 1,800 0,400 12,240

Zoccolo CLS
OS22 - Concio n. 1 20,000 0,400 0,400 3,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29,840 59´377´619,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,840 59´377´619,22

OS22 - Concio n. 2 17,000 0,400 0,400 2,720

SOMMANO m³ 32,560 128,07 4´169,96

1013 / 5297 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS22 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS22 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8)) 37,600 0,400 15,040

Zoccolo CASSERI
OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4) 2,000 17,400 0,400 13,920

SOMMANO m² 62,720 22,35 1´401,79

1014 / 5298 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS22 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS22 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 12´139,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´387´051,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´387´051,74

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1015 / 5299 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

121,400 121,400

SOMMANO m³ 121,400 1,63 197,88

1016 / 5300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

40,000 2,310 92,400

SOMMANO m³ 92,400 0,55 50,82

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 248,70
Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *  (Cat 374) euro 12´388,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´387´300,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´387´300,44

Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+229 AL KM 19+266 *  (Cat 375)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1017 / 5301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

40,000 7,750 310,000

SOMMANO m³ 310,000 3,51 1´088,10

1018 / 5302 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS23 - Concio n. 1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS23 - Concio n. 2 17,400 2,200 0,200 7,656

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS23 - Concio n. 1 20,000 0,180 3,600
OS23 - Concio n. 2 17,000 0,180 3,060

SOMMANO m³ 23,292 69,52 1´619,26

1019 / 5303 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS23 - Concio n. 1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS23 - Concio n. 2 17,000 1,800 0,400 12,240

Zoccolo CLS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,640 59´390´007,80



pag. 390

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,640 59´390´007,80

OS23 - Concio n. 1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS23 - Concio n. 2 17,000 0,400 0,400 2,720

SOMMANO m³ 32,560 128,07 4´169,96

1020 / 5304 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS23 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS23 - Concio n. 2 *(larg.=2*(17+1,8)) 37,600 0,400 15,040

Zoccolo CASSERI
OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,4) 2,000 17,400 0,400 13,920

SOMMANO m² 62,720 22,35 1´401,79

1021 / 5305 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS23 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS23 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 12´139,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´399´440,32
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´399´440,32

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1022 / 5306 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

121,400 121,400

SOMMANO m³ 121,400 1,63 197,88

1023 / 5307 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

40,000 2,310 92,400

SOMMANO m³ 92,400 0,55 50,82

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 248,70
Parziale Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *  (Cat 375) euro 12´388,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´399´689,02
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´399´689,02

Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL

KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *  (Cat 376)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1024 / 5308 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione

60,000 6,410 384,600

SOMMANO m³ 384,600 3,51 1´349,95

1025 / 5309 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS25 - Concio n. 1,1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS25 - Concio n. 1,2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS25 - Concio n. 1,3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS25 - Concio n. 2,1 5,800 2,200 0,200 2,552

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 0,180 3,600
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 0,180 3,600
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 0,180 3,600
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 0,180 0,972

SOMMANO m³ 41,252 69,52 2´867,84

1026 / 5310 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 1,800 0,400 14,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,400 59´403´906,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,400 59´403´906,81

OS25 - Concio n. 1,2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 1,800 0,400 3,888

Zoccolo CLS
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 0,400 0,400 3,200
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 0,400 0,400 0,864

SOMMANO m³ 57,552 128,07 7´370,68

1027 / 5311 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS25 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS25 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS25 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS25 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(5,4+1,8)) 14,400 0,400 5,760

Zoccolo CASSERI
OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,4) 2,000 5,800 0,400 4,640

SOMMANO m² 111,680 22,35 2´496,05

1028 / 5312 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS16 - Concio n. 1,1 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 1,4 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 1,5 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 2,1 566,940 0,500 283,470

SOMMANO kg 3´628,905 1,45 5´261,91

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 19´346,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´419´035,45
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R I P O R T O 59´419´035,45

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1029 / 5313 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

143,400 143,400

SOMMANO m³ 143,400 1,63 233,74

1030 / 5314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

60,000 1,170 70,200

SOMMANO m³ 70,200 0,55 38,61

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 272,35
Parziale Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *  (Cat 376) euro 19´618,78
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´419´307,80
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R I P O R T O 59´419´307,80

Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495

*  (Cat 400)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1031 / 5531 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS27 - Concio n. 1,1 20,400 4,200 0,200 17,136
OS27 - Concio n. 1,2 20,400 4,200 0,200 17,136
OS27 - Concio n. 1,3 20,400 4,200 0,200 17,136
OS27 - Concio n. 2,1 14,300 4,700 0,200 13,442

SOMMANO m³ 64,850 69,52 4´508,37

1032 / 5532 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 3,800 0,800 60,800
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 3,800 0,800 60,800
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 3,800 0,800 60,800
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 4,300 0,900 53,793

SOMMANO m³ 236,193 128,07 30´249,24

1033 / 5533 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080
OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76,160 59´454´065,41
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R I P O R T O 76,160 59´454´065,41

OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=2*(20+3,8)) 47,600 0,800 38,080
OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=2*(13,9+4,3)) 36,400 0,900 32,760

SOMMANO m² 147,000 22,35 3´285,45

1034 / 5534 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS27 - Concio n. 1,1 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 1,2 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 1,3 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 2,1 11079,050 0,500 5´539,525

SOMMANO kg 23´700,325 1,45 34´365,47

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 72´408,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´491´716,33
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R I P O R T O 59´491´716,33

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1035 / 5535 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 2,650 53,000
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 2,650 53,000
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 2,650 53,000
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 3,660 50,874

SOMMANO m² 209,874 11,16 2´342,19

1036 / 5536 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
OS27 - Concio n. 1,1 11,000 11,000
OS27 - Concio n. 1,2 11,000 11,000
OS27 - Concio n. 1,3 11,000 11,000
OS27 - Concio n. 2,1 8,000 2,000 16,000

SOMMANO ml 49,000 8,57 419,93

1037 / 5537 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Magrone di sottofondo 73,900 0,140 10,346

SOMMANO m³ 10,346 69,52 719,25

1038 / 5538 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´495´197,70
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R I P O R T O 59´495´197,70

compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra
Posizionato a tergo del muro 73,900 73,900

SOMMANO ml 73,900 15,34 1´133,63

1039 / 5539 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

73,900 73,900

SOMMANO ml 73,900 2,21 163,32

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 4´778,32
Parziale Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM

16+495 *  (Cat 400) euro 77´186,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´496´494,65
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R I P O R T O 59´496´494,65

Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM

4+187 AL KM 4+215 *  (Cat 440)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

1040 / 5315 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Muri Andatore Provvisionale
Muro - spalla 1 1,000 20,200 7,200 0,200 29,088
Muro - spalla 2 1,000 17,200 7,200 0,200 24,768

SOMMANO m³ 53,856 69,52 3´744,07

1041 / 5318 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Muri Andatore Provvisionale
Muro n°1 - spalla 1 1,000 20,000 6,800 1,200 163,200
Muro n°2 - spalla 2 1,000 17,000 6,800 1,200 138,720

SOMMANO m³ 301,920 128,07 38´666,89

1042 / 5319 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
quantita di cui alla voce cls fondazione
incidenza Fondazione Muri 80 kg/mc 301,920 80,000 24´153,600

SOMMANO kg 24´153,600 1,45 35´022,72

1043 / 5320 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´573´928,33
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Muri andatori Provvisionali
Muro 1- spalla 1 1,000 47,600 1,200 57,120
Muro2 - spalla 2 1,000 53,600 1,200 64,320

SOMMANO m² 121,440 22,35 2´714,18

1044 / 5321 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Elevazione muri Provvisionali
Muro n?1 - spalla 1 5,320 20,000 106,400
Muro n?2 - spalla 2 4,000 17,000 68,000
Muro n?1 - cordolo 0,450 0,750 20,000 6,750
Muro n?2 - cordolo 0,450 0,750 17,000 5,738

SOMMANO m³ 186,888 132,46 24´755,18

1045 / 5322 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
quantita di cui alla voce cls elevazione
incidenza Elevazione Muri 80 kg/mc 174,400 80,000 13´952,000
incidenza Cordoli Muri 200 kg/mc 12,490 200,000 2´498,000

SOMMANO kg 16´450,000 1,45 23´852,50

1046 / 5323 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´625´250,19
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sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Elevazione muri Provvisionali
Muro n?1 - spalla 1 2,000 8,170 20,000 326,800

5,320 5,320
Elevazione muri Provvisionali
Muro n?1 - spalla 2 2,000 6,900 17,000 234,600

4,000 4,000

SOMMANO m² 570,720 22,35 12´755,59

1047 / 5324 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.021.a ... METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG /

MQ

Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere
ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Noleggio per 24 settimane
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 33,000 24,000 12,000 9´504,000

SOMMANO m²/sett. 9´504,000 0,85 8´078,40

1048 / 5325 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.021.b ... LE METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/

MQ

Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere
ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Noleggio per 24 settimane
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 41,000 24,000 15,000 14´760,000

SOMMANO m²/sett. 14´760,000 1,10 16´236,00

1049 / 5326 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.a ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 33,000 12,000 396,000

SOMMANO m² 396,000 21,68 8´585,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´670´905,46
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1050 / 5327 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.b ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 41,000 15,000 615,000

SOMMANO m² 615,000 27,10 16´666,50

1051 / 5328 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.e ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/

MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 33,000 12,000 396,000

SOMMANO m² 396,000 8,83 3´496,68

1052 / 5329 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.f ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/

MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne prevedono 41,000 15,000 615,000

SOMMANO m² 615,000 11,04 6´789,60

1053 / 5330 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.021.a ... METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 110 - 155 KG /

MQ

Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere
ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Noleggio per 24 settimane
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne
prevedono 30,000 24,000 12,000 8´640,000

SOMMANO m²/sett. 8´640,000 0,85 7´344,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´705´202,24
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1054 / 5331 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.021.b ... LE METALLICHE TIPO LARSSEN - - DEL PESO DI 156 - 189 KG/

MQ

Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere
ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Noleggio per 24 settimane
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne
prevedono 36,000 24,000 15,000 12´960,000

SOMMANO m²/sett. 12´960,000 1,10 14´256,00

1055 / 5332 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.a ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne
prevedono 30,000 12,000 360,000

SOMMANO m² 360,000 21,68 7´804,80

1056 / 5333 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.b ... TIPO LARSSEN - - INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne
prevedono 36,000 15,000 540,000

SOMMANO m² 540,000 27,10 14´634,00

1057 / 5334 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.e ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/

MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 13 - Incidenza 107 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´741´897,04
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prevedono 30,000 12,000 360,000

SOMMANO m² 360,000 8,83 3´178,80

1058 / 5335 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.022.f ... TIPO LARSSEN - - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/

MQ

Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque
terreno che lo consenta.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Mod. AZ 26 - Incidenza 155 kg/mq
Palancolate provvisorie - se ne
prevedono 36,000 15,000 540,000

SOMMANO m² 540,000 11,04 5´961,60

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 254´542,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´751´037,44
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VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

1059 / 5316 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 1 DX+secondaria 21,000 32,000 672,000
Spalla 1 Sx 15,000 32,000 480,000
Spalla 2 DX+secondaria 21,000 32,000 672,000
Spalla 2 Sx 15,000 32,000 480,000

SOMMANO m 2´304,000 249,18 574´110,72

1060 / 5317 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 1 265´280,660
Spalla 2 265´280,660

SOMMANO kg 530´561,320 1,45 769´313,91

1061 / 5336 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.046.b SOVRAPPREZ ... E DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN

ROCCIA - - DIAMETRI MM 1000

Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali
calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non
estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di
effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 1 DX+secondaria 21,000 4,000 84,000
Spalla 1 Sx 15,000 6,000 90,000
Spalla 2 DX+secondaria 21,000 4,000 84,000
Spalla 2 Sx 15,000 6,000 90,000

SOMMANO ml 348,000 106,13 36´933,24

1062 / 5337 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´131´395,31
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SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
Spalla 1 DX+secondaria 21,000 3,000 148,000 9´324,000
Spalla 1 Sx 15,000 3,000 148,000 6´660,000
Spalla 2 DX+secondaria 21,000 3,000 148,000 9´324,000
Spalla 2 Sx 15,000 3,000 148,000 6´660,000

SOMMANO kg 31´968,000 1,68 53´706,24

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 1´434´064,11
Parziale Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL

KM 4+187 AL KM 4+215 *  (Cat 440) euro 1´688´606,90
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´185´101,55
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Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM

10+264 AL KM 10+280 *  (Cat 441)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38)

1063 / 5169 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 3,870 0,700 0,100 0,271
Tratto B 2,250 0,700 0,100 0,158
Tratto C 2,250 0,700 0,100 0,158
Tratto D 6,070 0,700 0,100 0,425
Tratto E 6,750 0,700 0,100 0,473
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 3,470 0,700 0,100 0,243
Tratto B 2,250 0,700 0,100 0,158
Tratto C 2,700 0,700 0,100 0,189
Tratto D 2,090 0,700 0,100 0,146
Tratto E 10,350 0,700 0,100 0,725
Opera 3 Sx
Tratto A 3,480 0,700 0,100 0,244
Tratto B 2,700 0,700 0,100 0,189
Tratto C 16,480 0,700 0,100 1,154
Opera 4 Sx
Tratto A 17,880 0,700 0,100 1,252
Tratto B 3,600 0,700 0,100 0,252
Tratto C 3,600 0,700 0,100 0,252
Tratto D 5,170 0,700 0,100 0,362

SOMMANO m³ 6,651 69,52 462,38

1064 / 5170 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 3,870 0,500 0,700 1,355
Tratto B 2,250 0,500 0,700 0,788
Tratto C 2,250 0,500 0,700 0,788
Tratto D 6,070 0,500 0,700 2,125
Tratto E 6,750 0,500 0,700 2,363
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 3,470 0,500 0,700 1,215
Tratto B 2,250 0,500 0,700 0,788
Tratto C 2,700 0,500 0,700 0,945
Tratto D 2,090 0,500 0,700 0,732

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11,099 61´185´563,93
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Tratto E 10,350 0,500 0,700 3,623
Opera 3 Sx
Tratto A 3,480 0,500 0,700 1,218
Tratto B 2,700 0,500 0,700 0,945
Tratto C 16,480 0,500 0,700 5,768
Opera 4 Sx
Tratto A 17,880 0,500 0,700 6,258
Tratto B 3,600 0,500 0,700 1,260
Tratto C 3,600 0,500 0,700 1,260
Tratto D 5,170 0,500 0,700 1,810

SOMMANO m³ 33,241 132,46 4´403,10

1065 / 5171 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 2,000 3,870 0,700 5,418
Tratto B 2,000 2,250 0,700 3,150
Tratto C 2,000 2,250 0,700 3,150
Tratto D 2,000 6,070 0,700 8,498
Tratto E 2,000 6,750 0,700 9,450
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 2,000 3,470 0,700 4,858
Tratto B 2,000 2,250 0,700 3,150
Tratto C 2,000 2,700 0,700 3,780
Tratto D 2,000 2,090 0,700 2,926
Tratto E 2,000 10,350 0,700 14,490
Opera 3 Sx
Tratto A 2,000 3,480 0,700 4,872
Tratto B 2,000 2,700 0,700 3,780
Tratto C 2,000 16,480 0,700 23,072
Opera 4 Sx
Tratto A 2,000 17,880 0,700 25,032
Tratto B 2,000 3,600 0,700 5,040
Tratto C 2,000 3,600 0,700 5,040
Tratto D 2,000 5,170 0,700 7,238

SOMMANO m² 132,944 22,35 2´971,30

1066 / 5172 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
quantita di cui alla voce cls in fondazione - Incidenza = 70Kg/mc
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,350 70,000 94,500
Tratto B 0,790 70,000 55,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149,800 61´192´938,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149,800 61´192´938,33

Tratto C 0,790 70,000 55,300
Tratto D 2,120 70,000 148,400
Tratto E 2,360 70,000 165,200
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,210 70,000 84,700
Tratto B 0,790 70,000 55,300
Tratto C 0,950 70,000 66,500
Tratto D 0,730 70,000 51,100
Tratto E 3,620 70,000 253,400
Opera 3 Sx
Tratto A 1,220 70,000 85,400
Tratto B 0,950 70,000 66,500
Tratto C 5,770 70,000 403,900
Opera 4 Sx
Tratto A 6,260 70,000 438,200
Tratto B 1,260 70,000 88,200
Tratto C 1,260 70,000 88,200
Tratto D0 1,810 70,000 126,700

SOMMANO kg 2´326,800 1,45 3´373,86

1067 / 5173 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.d PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Tiranti per paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 1,000 18,000 18,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000
Tratto D 11,000 18,000 198,000
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 1,000 18,000 18,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000
Tratto D 4,000 18,000 72,000
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 2,000 18,000 36,000
Tratto C 27,000 18,000 486,000
Opera 4 Sx
Tratto A 31,000 18,000 558,000
Tratto B 3,000 18,000 54,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000
Tratto D 1,000 18,000 18,000

SOMMANO ml 1´620,000 26,40 42´768,00

1068 / 5174 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.e PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 191/240

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´239´080,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´239´080,19

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 9,000 5,000 45,000
Tratto B 5,000 8,000 40,000
Tratto C 5,000 11,000 55,000
Tratto D 13,000 14,000 182,000
Tratto E 14,000 14,000 196,000
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 7,000 5,000 35,000
Tratto B 5,000 8,000 40,000
Tratto C 6,000 11,000 66,000
Tratto D 4,000 14,000 56,000
Tratto E 22,000 14,000 308,000
Opera 3 Sx
Tratto A 7,000 5,000 35,000
Tratto B 6,000 11,000 66,000
Tratto C 36,000 14,000 504,000
Opera 4 Sx
Tratto A 39,000 16,000 624,000
Tratto B 8,000 13,000 104,000
Tratto C 8,000 9,000 72,000
Tratto D 11,000 5,000 55,000

SOMMANO ml 2´483,000 22,05 54´750,15

1069 / 5175 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - GETTO DI
B.02.106.d M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO

MM 191/240

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... pressamente dalla D.L.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 9,000 5,000 45,000
Tratto B 5,000 8,000 40,000
Tratto C 5,000 11,000 55,000
Tratto D 13,000 14,000 182,000
Tratto E 14,000 14,000 196,000
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 7,000 5,000 35,000
Tratto B 5,000 8,000 40,000
Tratto C 6,000 11,000 66,000
Tratto D 4,000 14,000 56,000
Tratto E 22,000 14,000 308,000
Opera 3 Sx
Tratto A 7,000 5,000 35,000
Tratto B 6,000 11,000 66,000
Tratto C 36,000 14,000 504,000
Opera 4 Sx
Tratto A 39,000 16,000 624,000
Tratto B 8,000 13,000 104,000
Tratto C 8,000 9,000 72,000
Tratto D 11,000 5,000 55,000

SOMMANO ml 2´483,000 26,85 66´668,55

1070 / 5176 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´360´498,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´360´498,89

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 9,000 5,500 31,630 1´565,685
Tratto B 5,000 8,500 31,630 1´344,275
Tratto C 5,000 11,500 31,630 1´818,725
Tratto D 13,000 14,500 31,630 5´962,255
Tratto E 14,000 14,500 31,630 6´420,890
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 7,000 5,500 31,630 1´217,755
Tratto B 5,000 8,500 31,630 1´344,275
Tratto C 6,000 11,500 31,630 2´182,470
Tratto D 4,000 14,500 31,630 1´834,540
Tratto E 22,000 14,500 31,630 10´089,970
Opera 3 Sx
Tratto A 7,000 5,500 31,630 1´217,755
Tratto B 6,000 11,500 31,630 2´182,470
Tratto C 36,000 14,500 31,630 16´510,860
Opera 4 Sx
Tratto A 39,000 16,500 31,630 20´353,905
Tratto B 8,000 13,500 31,630 3´416,040
Tratto C 8,000 9,500 31,630 2´403,880
Tratto D 11,000 5,500 31,630 1´913,615

SOMMANO kg 81´779,365 1,95 159´469,76

1071 / 5177 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.c M ... ONE - - COMPENSO PER OGNI VALVOLA

EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... verso prove di riperforazione a
campione che assicurino, per almeno n° 3 pali su 100, l'avvenuta
esecuzione del lavoro.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Tiranti della paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,000 12,000 12,000
Tratto B 1,000 12,000 12,000
Tratto C 2,000 12,000 24,000
Tratto D 11,000 12,000 132,000
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,000 12,000 12,000
Tratto B 1,000 12,000 12,000
Tratto C 2,000 12,000 24,000
Tratto D 4,000 12,000 48,000
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 1,000 12,000 12,000
Tratto B 2,000 12,000 24,000
Tratto C 27,000 12,000 324,000
Opera 4 Sx
Tratto A 31,000 12,000 372,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´008,000 61´519´968,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´008,000 61´519´968,65

Tratto B 3,000 12,000 36,000
Tratto C 2,000 12,000 24,000
Tratto D 1,000 12,000 12,000

SOMMANO cad 1´080,000 5,34 5´767,20

1072 / 5178 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.b RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 10

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 3,870 1,200 4,644
Tratto B 2,250 2,800 6,300
Tratto C 2,250 5,000 11,250
Tratto D 6,070 8,700 52,809
Tratto E 6,750 5,700 38,475
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 3,470 1,700 5,899
Tratto B 2,250 2,900 6,525
Tratto C 2,700 5,200 14,040
Tratto D 2,090 7,300 15,257
Tratto E 10,350 4,500 46,575
Opera 3 Sx
Tratto A 3,480 1,200 4,176
Tratto B 2,700 4,500 12,150
Tratto C 16,480 7,500 123,600
Opera 4 Sx
Tratto A 17,880 8,600 153,768
Tratto B 3,600 5,800 20,880
Tratto C 3,600 3,300 11,880
Tratto D 5,170 2,000 10,340

SOMMANO m² 538,568 20,59 11´089,12

1073 / 5179 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.b PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A

45 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Tiranti della paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 1,000 18,000 18,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000
Tratto D 11,000 18,000 198,000
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 1,000 18,000 18,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 342,000 61´536´824,97



pag. 413

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 342,000 61´536´824,97

Tratto D 4,000 18,000 72,000
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 1,000 18,000 18,000
Tratto B 2,000 18,000 36,000
Tratto C 27,000 18,000 486,000
Opera 4 Sx
Tratto A 31,000 18,000 558,000
Tratto B 3,000 18,000 54,000
Tratto C 2,000 18,000 36,000
Tratto D 1,000 18,000 18,000

SOMMANO ml 1´620,000 21,70 35´154,00

1074 / 5180 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Testate paratia
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,000
Tratto B 1,000
Tratto C 2,000
Tratto D 11,000
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,000
Tratto B 1,000
Tratto C 2,000
Tratto D 4,000
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 1,000
Tratto B 2,000
Tratto C 27,000
Opera 4 Sx
Tratto A 31,000
Tratto B 3,000
Tratto C 2,000
Tratto D 1,000

SOMMANO cad 90,000 18,05 1´624,50

1075 / 5181 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 2,000 2,000 42,260 169,040
Tratto B 2,000 2,500 42,260 211,300
Tratto C 2,000 4,500 42,260 380,340
Tratto D 2,000 21,000 42,260 1´774,920
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´535,600 61´573´603,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´535,600 61´573´603,47

Tratto A 2,000 2,800 42,260 236,656
Tratto B 2,000 2,300 42,260 194,396
Tratto C 2,000 5,400 42,260 456,408
Tratto D 2,000 4,800 42,260 405,696
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 2,000 1,400 42,260 118,328
Tratto B 2,000 4,400 42,260 371,888
Tratto C 2,000 49,000 42,260 4´141,480
Opera 4 Sx
Tratto A 2,000 70,000 42,260 5´916,400
Tratto B 2,000 9,100 42,260 769,132
Tratto C 2,000 4,500 42,260 380,340
Tratto D 2,000 4,000 42,260 338,080
Piastre di ancoraggio tiranti (70kg/caduno)
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 1,000 70,000 70,000
Tratto B 1,000 70,000 70,000
Tratto C 2,000 70,000 140,000
Tratto D 11,000 70,000 770,000
Tratto E
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 1,000 70,000 70,000
Tratto B 1,000 70,000 70,000
Tratto C 2,000 70,000 140,000
Tratto D 4,000 70,000 280,000
Tratto E
Opera 3 Sx
Tratto A 1,000 70,000 70,000
Tratto B 2,000 70,000 140,000
Tratto C 27,000 70,000 1´890,000
Opera 4 Sx
Tratto A 31,000 70,000 2´170,000
Tratto B 3,000 70,000 210,000
Tratto C 2,000 70,000 140,000
Tratto D 1,000 70,000 70,000

SOMMANO kg 22´164,404 1,70 37´679,49

1076 / 5182 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 38 - VI.B - Opere provvisionali
Opera 1 Dx/Sx
Tratto A 3,870 0,500 1,500 2,903
Tratto B 2,250 0,500 1,500 1,688
Tratto C 2,250 0,500 1,500 1,688
Tratto D 6,070 0,500 1,500 4,553
Tratto E 6,750 0,500 0,810 2,734
Opera 2 Dx/Sx
Tratto A 3,470 0,500 1,500 2,603
Tratto B 2,250 0,500 1,500 1,688
Tratto C 2,700 0,500 1,500 2,025
Tratto D 2,090 0,500 1,500 1,568
Tratto E 10,350 0,500 1,220 6,314
Opera 3 Sx
Tratto A 3,480 0,500 1,500 2,610
Tratto B 2,700 0,500 1,500 2,025
Tratto C 16,480 0,500 1,500 12,360
Opera 4 Sx
Tratto A 17,880 0,500 1,500 13,410

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58,169 61´611´282,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,169 61´611´282,96

Tratto B 3,600 0,500 1,500 2,700
Tratto C 3,600 0,500 1,500 2,700
Tratto D 5,170 0,500 1,500 3,878

SOMMANO m³ 67,447 188,24 12´696,22

Parziale VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 38) euro 438´877,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´623´979,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´623´979,18

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39)

1077 / 5166 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 1 DX 16,000 38,000 608,000
Spalla 1 Sx 16,000 38,000 608,000
Spalla 2 DX 12,000 32,000 384,000
Spalla 2 Sx 12,000 32,000 384,000

SOMMANO m 1´984,000 249,18 494´373,12

1078 / 5167 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalle P=148 kg/m s=5mm
Spalla 1 DX 12,000 3,000 148,000 5´328,000
Spalla 1 Sx 12,000 3,000 148,000 5´328,000
Spalla 2 DX 12,000 3,000 148,000 5´328,000
Spalla 2 Sx 12,000 3,000 148,000 5´328,000

SOMMANO kg 21´312,000 1,68 35´804,16

1079 / 5168 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 39 - VI.C - Sottofondazioni
Spalla 1 220´894,390
Spalla 2 220´894,390

SOMMANO kg 441´788,780 1,45 640´593,73

Parziale VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 39) euro 1´170´771,01
Parziale Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL

KM 10+264 AL KM 10+280 *  (Cat 441) euro 1´609´648,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´794´750,19
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R I P O R T O 62´794´750,19

Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *  (Cat

665)

TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99)

1080 / 6077 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m 35,000 12,000 420,000

SOMMANO ml 420,000 24,42 10´256,40

1081 / 6078 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Getto micropali D.300mm - L.12,0m 35,000 12,000 420,000

SOMMANO ml 420,000 35,13 14´754,60

1082 / 6079 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52) 35,000 12,520 56,200 24´626,840

SOMMANO kg 24´626,840 1,95 48´022,34

1083 / 6080 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´867´783,53
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R I P O R T O 62´867´783,53

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Calcestruzzo cordolo di testa 14,300 0,600 0,600 5,148

SOMMANO m³ 5,148 107,49 553,36

1084 / 6081 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Casseforme cordolo di testa 2,000 14,300 0,600 17,160

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 17,880 22,35 399,62

1085 / 6082 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.01
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 419,100 419,100

SOMMANO kg 419,100 1,45 607,70

1086 / 6083 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 8,000 2,950 0,071 1,676

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,676 62´869´344,21
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R I P O R T O 1,676 62´869´344,21

SOMMANO m³ 1,676 188,24 315,49

1087 / 6084 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6083 [m³ 1.676] 2,400 4,022

SOMMANO t 4,022 24,86 99,99

1088 / 6085 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.01
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 8,000 2,950 0,056 1,322

SOMMANO t 1,322 49,72 65,73

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 75´075,23
Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *

(Cat 665) euro 75´075,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´869´825,42
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R I P O R T O 62´869´825,42

Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat 667)

1089 / 6113 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare
PA.OC.0099 in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60

m3
Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i
60 m
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
SPINGITUBO SU TM.03
spingitubo L= 38,90_per i primi 60 mc di scavo; considerando la sezione
di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano 7.84 mc di terreno;(60/
7.84)=7.654 ml 1,000

SOMMANO cad 1,000 15´603,00 15´603,00

1090 / 6114 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
MAGRONE PER MANUFATTO DI SPINTA TM.03
Manufatto di spinta 16,800 5,500 0,100 9,240

1,000 5,500 0,100 0,550
(lung.=(((0,50+0,15)*0,70)/2)) 0,228 5,500 1,254
(lung.=(((0,15+0,10)*0,10)/2)) 0,013 5,500 0,072

SOMMANO m³ 11,116 69,52 772,78

1091 / 6115 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03
demolizione manufatto di spinta 16,800 5,500 0,200 18,480

5,500 1,000 5,000 27,500

SOMMANO m³ 45,980 26,49 1´218,01

1092 / 6116 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´887´419,21
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R I P O R T O 62´887´419,21

stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
CALCESTRUZZO MANUFATTO DI SPINTA TM.03
Manufatto di spinta 16,800 5,500 0,200 18,480

5,500 1,000 5,000 27,500

SOMMANO m³ 45,980 128,07 5´888,66

1093 / 6117 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
MANUFATTO DI SPINTA TM.03
Casseforme manufatto di spinta *(lung.=16,80+5,50+16,80+5,50) 44,600 0,200 8,920
(lung.=1,00+5,50+1,00+5,50) 13,000 5,000 65,000

SOMMANO m² 73,920 22,35 1´652,11

1094 / 6118 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
MANUFATTO DI SPINTA TM.03
Armatura manufatto di spinta_fondazione
(vedi distinta su tavola) 1795,500 1´795,500
Armatura manufatto di spinta_elevazione
(vedi distinta su tavola) 1283,100 1´283,100

SOMMANO kg 3´078,600 1,45 4´463,97

1095 / 6119 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03
Quantità cls - peso 2,4 t/mc 2,400 45,980 110,352

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 110,352 62´899´423,95
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R I P O R T O 110,352 62´899´423,95

SOMMANO t 110,352 24,86 2´743,35

1096 / 6120 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE MANUFATTO DI SPINTA TM.03
demolizione manufatto di spinta_armatura fondazione *(par.ug.=1/1000) 0,001 1795,200 1,795
demolizione manufatto di spinta_armatura in elevazione *(par.ug.=1/
1000) 0,001 1283,100 1,283

SOMMANO t 3,078 49,72 153,04

1097 / 6121 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a s ... scavo teorico
PA.OC.0183 superi i 60 m3, per ogni metro cub o in più.

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la
sede ferroviaria, compat….. teorico superi i 60 m3, per ogni metro cubo
in pi
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
SPINGITUBO SU TM.03
spingitubo L= 38.90_per ogni metro cubo in più oltre i 60 mc;;
considerando la sezione di 2.80x2.80 per ogni metro di scavo si scavano
7.84 mc di terreno;(60/7.84)=7.654 ml *(lung.=118,61-7,654) 110,956 2,800 2,800 869,895

SOMMANO m³ 869,895 78,00 67´851,81

1098 / 6122 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
TRASPORTO A DISCARICA MANUFATTO DI SPINTA TM.03
demolizione manufatto di spinta 45,000 16,800 5,500 0,200 831,600

45,000 5,500 1,000 5,000 1´237,500

SOMMANO mc x km 2´069,100 0,25 517,28

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 100´864,01
Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat

667) euro 100´864,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´970´689,43
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R I P O R T O 62´970´689,43

Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *  (Cat

670)

1099 / 6068 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m 47,000 15,000 705,000

SOMMANO ml 705,000 24,42 17´216,10

1100 / 6069 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Getto micropali D.300mm - L.15,0m 47,000 15,000 705,000

SOMMANO ml 705,000 35,13 24´766,65

1101 / 6070 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52) 47,000 15,520 56,200 40´994,528

SOMMANO kg 40´994,528 1,95 79´939,33

1102 / 6071 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´092´611,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´092´611,51

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Calcestruzzo cordolo di testa 19,100 0,600 0,600 6,876

SOMMANO m³ 6,876 107,49 739,10

1103 / 6072 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Casseforme cordolo di testa 2,000 19,100 0,600 22,920

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 23,640 22,35 528,35

1104 / 6073 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.06
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 544,080 544,080

SOMMANO kg 544,080 1,45 788,92

1105 / 6074 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 7,000 2,950 0,071 1,466

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,466 63´094´667,88
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R I P O R T O 1,466 63´094´667,88

SOMMANO m³ 1,466 188,24 275,96

1106 / 6075 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6074 [m³ 1.466] 2,400 3,518

SOMMANO t 3,518 24,86 87,46

1107 / 6076 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.06
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 7,000 2,950 0,056 1,156

SOMMANO t 1,156 49,72 57,48

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 124´399,35
Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *

(Cat 670) euro 124´399,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 63´095´088,78

Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *  (Cat

672)

1108 / 6059 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Perforazioni micropali D.300mm - L.10,0m 39,000 10,000 390,000

SOMMANO ml 390,000 24,42 9´523,80

1109 / 6060 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Getto micropali D.300mm - L.10,0m 39,000 10,000 390,000

SOMMANO ml 390,000 35,13 13´700,70

1110 / 6061 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=10,00+0,52) 39,000 10,520 56,200 23´057,736

SOMMANO kg 23´057,736 1,95 44´962,59

1111 / 6062 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´163´275,87
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R I P O R T O 63´163´275,87

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Calcestruzzo cordolo di testa 16,000 0,600 0,600 5,760

SOMMANO m³ 5,760 107,49 619,14

1112 / 6063 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Casseforme cordolo di testa 2,000 16,000 0,600 19,200

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 19,920 22,35 445,21

1113 / 6064 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.08
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 461,500 461,500

SOMMANO kg 461,500 1,45 669,18

1114 / 6065 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´165´009,40
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R I P O R T O 63´165´009,40

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08
Zona inserimento tombino - cordolo di testa 7,400 0,600 0,600 2,664
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 19,000 3,000 0,071 4,047

SOMMANO m³ 6,711 188,24 1´263,28

1115 / 6066 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6065 [m³ 6.711] 2,400 16,106

SOMMANO t 16,106 24,86 400,40

1116 / 6067 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.08
Quantità Acciaio - armatura testa cordolo *(H/peso=27,750/1000) 7,400 0,028 0,207
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 19,000 3,000 0,056 3,192

SOMMANO t 3,399 49,72 169,00

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 71´753,30
Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *

(Cat 672) euro 71´753,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´166´842,08
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R I P O R T O 63´166´842,08

Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *

(Cat 676)

1117 / 6086 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m 45,000 12,000 540,000

SOMMANO ml 540,000 24,42 13´186,80

1118 / 6087 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Getto micropali D.300mm - L.12,0m 45,000 12,000 540,000

SOMMANO ml 540,000 35,13 18´970,20

1119 / 6088 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,000+0,52) 45,000 12,520 56,200 31´663,080

SOMMANO kg 31´663,080 1,95 61´743,01

1120 / 6089 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´260´742,09
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´260´742,09

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Calcestruzzo cordolo di testa 18,300 0,600 0,600 6,588

SOMMANO m³ 6,588 107,49 708,14

1121 / 6090 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Casseforme cordolo di testa 2,000 18,300 0,600 21,960

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 22,680 22,35 506,90

1122 / 6091 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.12
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 503,000 503,000

SOMMANO kg 503,000 1,45 729,35

1123 / 6092 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´262´686,48
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R I P O R T O 63´262´686,48

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 9,000 2,950 0,071 1,885

SOMMANO m³ 1,885 188,24 354,83

1124 / 6093 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6092 [m³ 1.885] 2,400 4,524

SOMMANO t 4,524 24,86 112,47

1125 / 6094 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.12
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 9,000 2,950 0,056 1,487

SOMMANO t 1,487 49,72 73,93

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 96´385,63
Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+

581 *  (Cat 676) euro 96´385,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´263´227,71
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R I P O R T O 63´263´227,71

Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *  (Cat

691)

1126 / 6095 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Perforazioni micropali D.300mm - L.12,0m 34,000 12,000 408,000

SOMMANO ml 408,000 24,42 9´963,36

1127 / 6096 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Getto micropali D.300mm - L.12,0m 34,000 12,000 408,000

SOMMANO ml 408,000 35,13 14´333,04

1128 / 6097 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=12,00+0,52) 34,000 12,520 56,200 23´923,216

SOMMANO kg 23´923,216 1,95 46´650,27

1129 / 6098 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´334´174,38
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R I P O R T O 63´334´174,38

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Calcestruzzo cordolo di testa 13,900 0,600 0,600 5,004

SOMMANO m³ 5,004 107,49 537,88

1130 / 6099 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Casseforme cordolo di testa 2,000 13,900 0,600 16,680

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 17,400 22,35 388,89

1131 / 6100 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.27
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 387,740 387,740

SOMMANO kg 387,740 1,45 562,22

1132 / 6101 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´335´663,37
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R I P O R T O 63´335´663,37

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 8,000 2,950 0,071 1,676

SOMMANO m³ 1,676 188,24 315,49

1133 / 6102 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6101 [m³ 1.676] 2,400 4,022

SOMMANO t 4,022 24,86 99,99

1134 / 6103 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.27
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 8,000 2,950 0,056 1,322

SOMMANO t 1,322 49,72 65,73

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 72´916,87
Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *

(Cat 691) euro 72´916,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´336´144,58
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R I P O R T O 63´336´144,58

Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *  (Cat

692)

1135 / 6104 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Perforazioni micropali D.300mm - L.15,0m 40,000 15,000 600,000

SOMMANO ml 600,000 24,42 14´652,00

1136 / 6105 D'ARTE FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI GETTO DI
B.02.105.e MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

PRESSIONE - DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o
subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d' ... lume teorico del foro.
Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Getto micropali D.300mm - L.15,0m 40,000 15,000 600,000

SOMMANO ml 600,000 35,13 21´078,00

1137 / 6106 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Armatura tubolare micropali
(tubolare D.193,7-sp.12,5mm-peso 56,2 kg/m *(lung.=15,00+0,52) 40,000 15,520 56,200 34´888,960

SOMMANO kg 34´888,960 1,95 68´033,47

1138 / 6107 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´439´908,05



pag. 436

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´439´908,05

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Calcestruzzo cordolo di testa 16,200 0,600 0,600 5,832

SOMMANO m³ 5,832 107,49 626,88

1139 / 6108 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Casseforme cordolo di testa 2,000 16,200 0,600 19,440

2,000 0,600 0,600 0,720

SOMMANO m² 20,160 22,35 450,58

1140 / 6109 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.28
Armatura cordolo di testa
(vedi distinta su tavola) 465,910 465,910

SOMMANO kg 465,910 1,45 675,57

1141 / 6110 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.007.a DEMOLI ... . E C.A.P. - - PER PORZIONI DI CUBATURA

MAGGIORE DI 0,5 MC

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche
in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato e/o precompres ...  esclusa l'esecuzione delle armature
di sostegno qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle
strutture.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´441´661,08

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28
Zona inserimento tombino - micropali *(larg.=0,15*0,15*3,14) 8,000 2,950 0,071 1,676

SOMMANO m³ 1,676 188,24 315,49

1142 / 6111 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28
Quantità Cls - peso 2,4 t/mc
Vedi voce n° 6110 [m³ 1.676] 2,400 4,022

SOMMANO t 4,022 24,86 99,99

1143 / 6112 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
DEMOLIZIONE PARATIA PROVVISORIA TM.28
Quantità Acciaio - tubolari micropali *(H/peso=56,20/1000) 8,000 2,950 0,056 1,322

SOMMANO t 1,322 49,72 65,73

1144 / 6123 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.21
Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m 4,000 16,000 64,000
Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m 4,000 16,000 64,000

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 128,000 63´442´142,29

SOMMANO ml 128,000 21,68 2´775,04

1145 / 6124 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PARATIA PROVVISORIA TM.21
Tiranti 1° livello - L.16,0m 17,000
Tiranti 2° livello - L.16,0m 5,000

SOMMANO cad 22,000 18,05 397,10

1146 / 6125 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
Tiranti 1° livello - sezione B- B - trave di ripartizione IPE 240_peso al
metro 30,70 kg 30,700 11,500 2,000 706,100
Tiranti 1° livello - sezione C- C - trave di ripartizione IPE 240_peso al
metro 30,70 kg 30,700 11,500 2,000 706,100

SOMMANO kg 1´412,200 1,70 2´400,74

1147 / 6126 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
PIASTRE
Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m 4,000 165,000 660,000
Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m 4,000 165,000 660,000

SOMMANO kg 1´320,000 1,70 2´244,00

1148 / 6127 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.b PE ... - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A

45 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 63´449´959,17

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 99 - TO -  Opere provvisionali
Tiranti 1° livello - sezione B - B - L.16,0m 4,000 16,000 64,000
Tiranti 1° livello - sezione C - C - L.16,0m 4,000 16,000 64,000

SOMMANO ml 128,000 21,70 2´777,60

Parziale TO -  Opere provvisionali  (SbCat 99) euro 116´592,19
Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *

(Cat 692) euro 116´592,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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R I P O R T O 63´452´736,77

Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *  (Cat 740)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1149 / 5512 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
MAGRONE
Concio1 20,400 2,200 0,200 8,976
(larg.=0,60*0,60/2) 20,400 0,180 3,672

Concio2 23,720 2,200 0,200 10,437
(larg.=0,60*0,60/2) 23,720 0,180 4,270

SOMMANO m³ 27,355 69,52 1´901,72

1150 / 5513 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio1 20,000 1,800 0,400 14,400

20,000 0,400 0,400 3,200

Concio2 23,320 1,800 0,400 16,790
23,320 0,400 0,400 3,731

SOMMANO m³ 38,121 128,07 4´882,16

1151 / 5514 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio 1
(lung.=20,000+1,80) 2,000 21,800 0,400 17,440
(lung.=20,000+2*0,40) 20,800 0,400 8,320

Concio 2
(lung.=23,320+1,80) 2,000 25,120 0,400 20,096
(lung.=23,320+2*0,40) 24,120 0,400 9,648

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 55,504 63´459´520,65

SOMMANO m² 55,504 22,35 1´240,51

1152 / 5515 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 2372,150 0,500 1´186,075
Concio 2 2675,530 0,500 1´337,765

SOMMANO kg 2´523,840 1,45 3´659,57

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 11´683,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 63´464´420,73

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81)

1153 / 5516 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

274,920 274,920

SOMMANO m³ 274,920 1,63 448,12

1154 / 5517 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 81 - MS.C - Movimenti di terra

10581,370 10´581,370

SOMMANO m³ 10´581,370 0,55 5´819,75

Parziale MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 81) euro 6´267,87
Parziale Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *  (Cat 740) euro 17´951,83

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 63´470´688,60

Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL

KM 6+216 AL KM 6+379 *  (Cat 741)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1155 / 5527 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
OS26 - Concio n. 1 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 2 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 3 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 4 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 5 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 6 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 7 20,400 2,200 0,200 8,976
OS26 - Concio n. 8 23,720 2,200 0,200 10,437

Ringrosso magrone 0,18 mc/ml
OS26 - Concio n. 1 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 2 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 3 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 4 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 5 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 6 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 7 20,000 0,180 3,600
OS26 - Concio n. 8 23,320 0,180 4,198

SOMMANO m³ 102,667 69,52 7´137,41

1156 / 5528 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
OS26 - Concio n. 1 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 2 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 3 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 4 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 5 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 6 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 7 20,000 1,800 0,400 14,400
OS26 - Concio n. 8 23,320 1,800 0,400 16,790

Zoccolo CLS
OS26 - Concio n. 1 20,000 0,400 0,400 3,200

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 120,790 63´477´826,01

OS26 - Concio n. 2 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 3 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 4 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 5 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 6 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 7 20,000 0,400 0,400 3,200
OS26 - Concio n. 8 23,320 0,400 0,400 3,731

SOMMANO m³ 143,721 128,07 18´406,35

1157 / 5529 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
OS26 - Concio n. 1 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 2 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 3 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 4 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 5 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 6 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 7 *(larg.=2*(20+1,8)) 43,600 0,400 17,440
OS26 - Concio n. 8 *(larg.=2*(23,32+1,8)) 50,240 0,400 20,096

Zoccolo CASSERI
OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,4) 2,000 20,400 0,400 16,320
OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,4) 2,000 23,720 0,400 18,976

SOMMANO m² 275,392 22,35 6´155,01

1158 / 5530 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
OS26 - Concio n. 1 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 2 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 3 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 4 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 5 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 6 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 7 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 8 2675,530 0,500 1´337,765

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´640,290 63´502´387,37
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R I P O R T O 9´640,290 63´502´387,37

SOMMANO kg 9´640,290 1,45 13´978,42

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 45´677,19
Parziale Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *  (Cat 741) euro 45´677,19
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R I P O R T O 63´516´365,79

Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *

(Cat 742)

MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77)

1159 / 5609 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo pali

254,700 1,400 0,100 35,658

SOMMANO m³ 35,658 69,52 2´478,94

1160 / 5610 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla1

254,700 1,200 1,200 366,768

SOMMANO m³ 366,768 128,07 46´971,98

1161 / 5611 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Spalla1
(lung.=254,70+1,20) 2,000 255,900 1,200 614,160

SOMMANO m² 614,160 22,35 13´726,48

1162 / 5612 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63´579´543,19
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R I P O R T O 63´579´543,19

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Vedi tabelle ferri
Armatura cordolo paratia 24´210,520

SOMMANO kg 24´210,520 1,45 35´105,25

1163 / 5613 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 9,000 81,000
209,000 15,000 3´135,000

SOMMANO m 3´216,000 179,17 576´210,72

1164 / 5614 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla 1

9,000 922,030 8´298,270
209,000 1588,900 332´080,100

SOMMANO kg 340´378,370 1,45 493´548,64

1165 / 5615 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
(par.ug.=480,00+298) 778,000 778,000

SOMMANO m² 778,000 42,33 32´932,74

1166 / 5616 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´717´340,54
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R I P O R T O 64´717´340,54

tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
(par.ug.=480,00+298) 778,000 778,000

SOMMANO m² 778,000 12,21 9´499,38

1167 / 5617 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 742 - Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
(par.ug.=480,00+298) 778,000 778,000

SOMMANO m² 778,000 52,05 40´494,90

Parziale MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77) euro 1´250´969,03
Parziale Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *

(Cat 742) euro 1´250´969,03
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R I P O R T O 64´767´334,82

Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *

(Cat 743)

1168 / 5600 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo pali

210,350 1,400 0,100 29,449

SOMMANO m³ 29,449 69,52 2´047,29

1169 / 5601 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla1

210,350 1,200 1,200 302,904

SOMMANO m³ 302,904 128,07 38´792,92

1170 / 5602 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Cordolo di coronamento paratia
Spalla1
(lung.=210,35+1,20) 2,000 211,550 1,200 507,720

SOMMANO m² 507,720 22,35 11´347,54

1171 / 5603 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 64´819´522,57

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Vedi tabelle ferri
Armatura cordolo paratia 22´316,630

SOMMANO kg 22´316,630 1,45 32´359,11

1172 / 5604 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla 1

3,000 4,500 13,500
169,000 12,000 2´028,000

SOMMANO m 2´041,500 179,17 365´775,55

1173 / 5605 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
Spalla 1

3,000 922,030 2´766,090
169,000 1588,900 268´524,100

SOMMANO kg 271´290,190 1,45 393´370,78

1174 / 5606 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali
(par.ug.=560,00+495) 1055,000 1´055,000

SOMMANO m² 1´055,000 42,33 44´658,15

1175 / 5607 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure

COMMITTENTE: 
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

1´055,000

SOMMANO m² 1´055,000 12,21 12´881,55

1176 / 5608 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 743 - Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *
SbCat 77 - MS.G - Opere provvisionali

1´055,000

SOMMANO m² 1´055,000 52,05 54´912,75

Parziale MS.G - Opere provvisionali  (SbCat 77) euro 956´145,64
Parziale Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA *

(Cat 743) euro 956´145,64
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R I P O R T O 65´723´480,46

Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC.

127 *  (Cat 746)

MS.D - Fondazione  (SbCat 79)

1177 / 6128 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio 1 14,000 35,000 490,000
Concio 2 24,000 40,000 960,000
Concio 3 24,000 40,000 960,000

SOMMANO m 2´410,000 125,84 303´274,40

1178 / 6129 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 14,000 4596,750 64´354,500
Concio 2 24,000 4413,430 105´922,320
Concio 3 24,000 4413,430 105´922,320

SOMMANO kg 276´199,140 1,45 400´488,75

1179 / 6130 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
Concio n. 1 20,400 5,400 0,200 22,032
Concio n. 2 20,400 7,400 0,200 30,192
Concio n. 3 20,400 7,400 0,200 30,192

SOMMANO m³ 82,416 69,52 5´729,56

1180 / 6131 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´432´973,17
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R I P O R T O 66´432´973,17

correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
Concio n. 1 20,000 5,000 0,900 90,000
Concio n. 2 20,000 7,000 1,100 154,000
Concio n. 3 20,000 7,000 1,000 140,000

SOMMANO m³ 384,000 128,07 49´178,88

1181 / 6132 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
Concio n. 1 *(lung.=20,000+5,00) 2,000 25,000 0,900 45,000
Concio n. 2 *(lung.=20,000+7,00) 2,000 27,000 1,100 59,400
Concio n. 3 *(lung.=20,000+7,00) 2,000 27,000 1,000 54,000

SOMMANO m² 158,400 22,35 3´540,24

1182 / 6133 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi Tabella ferri
Concio n. 1 0,500 22029,230 11´014,615
Concio n. 2 0,500 26528,160 13´264,080
Concio n. 3 0,500 27620,170 13´810,085

SOMMANO kg 38´088,780 1,45 55´228,73

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 817´440,56
Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085

SEC. 127 *  (Cat 746) euro 817´440,56
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC.

127 *  (Cat 747)

1183 / 6134 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Concio 1 5,000 40,000 200,000
Concio 2 15,000 40,000 600,000
Concio 3 16,000 40,000 640,000

SOMMANO m 1´440,000 179,17 258´004,80

1184 / 6135 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 5,000 3253,550 16´267,750
Concio 2 15,000 5461,610 81´924,150
Concio 3 16,000 5461,610 87´385,760

SOMMANO kg 185´577,660 1,45 269´087,61

1185 / 6136 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Magrone CLS
Concio n. 1 8,400 7,600 0,200 12,768
Concio n. 2 20,400 7,600 0,200 31,008
Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2) 20,400 3,205 0,200 13,076

SOMMANO m³ 56,852 69,52 3´952,35

1186 / 6137 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione

COMMITTENTE: 
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indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CLS
Concio n. 1 8,400 7,200 1,200 72,576
Concio n. 2 20,000 7,200 1,200 172,800
Concio n. 3 *(larg.=(3,06+3,35)/2) 20,000 3,205 0,900 57,690

SOMMANO m³ 303,066 128,07 38´813,66

1187 / 6138 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Fondazione CASSERI
Concio n. 1 *(lung.=8,40+7,20) 2,000 15,600 1,200 37,440
Concio n. 2 *(lung.=20,00+7,20) 2,000 27,200 1,200 65,280
Concio n. 3 *(lung.=20,00+(3,06+3,35)/2) 2,000 23,205 0,900 41,769

SOMMANO m² 144,489 22,35 3´229,33

1188 / 6139 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 79 - MS.D - Fondazione
Vedi Tabella ferri
Concio n. 1 0,500 11557,080 5´778,540
Concio n. 2 0,500 27113,190 13´556,595
Concio n. 3 0,500 19914,920 9´957,460

SOMMANO kg 29´292,595 1,45 42´474,26

Parziale MS.D - Fondazione  (SbCat 79) euro 615´562,01
Parziale Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185

SEC. 127 *  (Cat 747) euro 615´562,01
Parziale Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia,

Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)  (SpCat 32) euro 16´831´083,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO

D'OPERA  (SpCat 55)

Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+

360  (Cat 2)

Generale  (SbCat 503)

1189 / 6483 MONITORAGGIO AMBIENTALE
R.0B.015 ATTIVITÀ DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO E
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA SIT

Per fase di monitoraggio: AO, CO e PO.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 503 - Generale

3,000

SOMMANO fase 3,000 13´144,08 39´432,24

Parziale Generale  (SbCat 503) euro 39´432,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Acque Superficiali  (SbCat 504)

1190 / 6345 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 36,000

SOMMANO cad 36,000 866,42 31´191,12

1191 / 6346 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 36,000

SOMMANO cad 36,000 352,15 12´677,40

1192 / 6347 Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo…..e speditive di
PA.AM.044 parametri chimico-fisici in continu

Misure speditive di parametri chimico-fisici in continuo…..e speditive di
parametri chimico-fisici in continu
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 10´950,000

SOMMANO per giorno di analisi 10´950,000 52,05 569´947,50

1193 / 6348 Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte
PA.AM.010 Misure di PORTATA correntometriche a guado o da ponte

SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 64,42 23´191,20

1194 / 6349 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.3.001.a CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E

ACQUE
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI

COMMITTENTE: 
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INDICE STAR-ICMi

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Indice multimetrico  ... almente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata
all'esigenza dell’indice STAR ICMi.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 120,000

SOMMANO cad 120,000 749,07 89´888,40

1195 / 6350 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.3.001. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
b ACQUE

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
INDICE LIMeco

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Attività di caratter ... to in situ e contestuale misura in situ dell'ossigeno
disciolto, da computarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 120,000

SOMMANO cad 120,000 100,99 12´118,80

1196 / 6351 PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON
IG.07.1.002.a CAMPIONATURE BAILER

PRELIEVO DI CAMPIONI  In piezometri e pozzi, comprensivo di
fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio, conservazione in cella
frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati. -
CON CAMPIONATURE BAILER
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 40,00 14´400,00

1197 / 6352 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.220. SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI
005.g PRESENTI METODI DI LABORATORIO - IDROCARBURI PESANTI

(C>12)
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati.
TECNICHE DI MISURA DEI COMPOSTI PRESENTI La  voce  di
prezzo  si  rife ... ramite tecniche GC/MS. METODI DI
LABORATORIO Come da All. 5, Tab. 1 e 2 del D.Lgs 152/2006. -
IDROCARBURI PESANTI (C>12)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: 
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Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 52,83 19´018,80

1198 / 6353 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO
04 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
ARSENICO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1199 / 6354 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO
06 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
CADMIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1200 / 6355 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE
08 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
CROMO TOTALE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1201 / 6356 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO
10 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
FERRO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 360,000 67´979´083,69



pag. 460

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360,000 67´979´083,69

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1202 / 6357 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL
12 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
NICHEL
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1203 / 6358 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO
13 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
PIOMBO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1204 / 6359 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME
14 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
RAME
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1205 / 6360 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO
18 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
ZINCO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 9,94 3´578,40

1206 / 6361 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - SODIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´996´975,69
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R I P O R T O 67´996´975,69

19 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
SODIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 10,18 3´664,80

1207 / 6362 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.e ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - SOLFATI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 11,19 4´028,40

1208 / 6363 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.f ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CLORURI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - CLORURI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 11,88 4´276,80

1209 / 6364 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - CALCIO
g ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - CALCIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 11,42 4´111,20

1210 / 6365 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - MAGNESIO
h ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - MAGNESIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´013´056,89
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SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 10,18 3´664,80

1211 / 6366 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.i ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - POTASSIO

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - POTASSIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 10,18 3´664,80

1212 / 6367 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.l ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NH4

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - N-NH4
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 13,86 4´989,60

1213 / 6368 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - N-NO3
m ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - N-NO3
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 12,93 4´654,80

1214 / 6369 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - AZOTO
n TOTALE

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - AZOTO TOTALE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´030´030,89
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SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 26,82 9´655,20

1215 / 6370 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015. ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - FOSFORO
o TOTALE

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - FOSFORO TOTALE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 13,55 4´878,00

1216 / 6371 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.020 ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI -

BTEX
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 60,21 21´675,60

1217 / 6372 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.025 ACQUE SOTTERRANEE IDROCARBURI POLICICLICI

AROMATICI (IPA)
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ... ia di cui
alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 71,47 25´729,20

1218 / 6373 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.200. SUOLO E SOTTOSUOLO TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS
005.e CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI

LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati.
TECNICHE DI MISURA DEI SOIL GAS TECNICHE DI MISURA DEI
SOIL GAS CAMPION ... o ed analisi GC/MS o GC/FID.
CAMPIONAMENTO DIRETTO E SUCCESSIVE ANALISI DI
LABORATORIO - ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´091´968,89
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4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 67,64 24´350,40

1219 / 6374 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.030 ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ...
sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 53,45 19´242,00

1220 / 6375 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.035 ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON

CANCEROGENI
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 53,45 19´242,00

1221 / 6376 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.105 ACQUE SOTTERRANEE BOD5

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
BODS Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 19,96 7´185,60

1222 / 6377 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.110 ACQUE SOTTERRANEE COD

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
COD Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 19,13 6´886,80

1223 / 6378 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´168´875,69
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IG.07.3.125 ACQUE SOTTERRANEE DUREZZA TOT
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
DUREZZA TOT Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 18,25 6´570,00

1224 / 6379 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.130 ACQUE SOTTERRANEE ESCHERICHIA COLI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
ESCHERICHIA COLI Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 16,16 5´817,60

1225 / 6380 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.135 ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI ANIONICI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
TENSIOATTIVI ANIONICI Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 23,36 8´409,60

1226 / 6381 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.140 ACQUE SOTTERRANEE TENSIOATTIVI NON IONICI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.
TENSIOATTIVI NON IONICI Fibre A > 10 mm.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 24,81 8´931,60

1227 / 6382 NITRITI
IG.07.3.015. NITRITI
D SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN

CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cadauno 360,000 11,19 4´028,40

1228 / 6383 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.3.015. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´202´632,89
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R I P O R T O 68´202´632,89

p ACQUE
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INQUINANTI INORGANICI
- ORTOFOSFATI

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla Tabella 2
Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 13,55 4´878,00

1229 / 6384
IG.07.3.100 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 360,000

SOMMANO cad 360,000 13,51 4´863,60

1230 / 6385 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

1231 / 6484 Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle
PA.AM.041 Diatomee. compreso il prelievo…..determinazione delle Diatomee.

compreso il preliev
Analisi della qualità biologica mediante la determinazione delle
Diatomee. compreso il prelievo…..determinazione delle Diatomee.
compreso il preliev
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 68´214´487,42
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R I P O R T O 40,000 68´214´487,42

SOMMANO singolo campione 40,000 111,37 4´454,80

1232 / 6485 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.3.001.c CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E

ACQUE
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
INDICATORI DI STATO ECOLOGICO PER ACQUE SUPERFICIALI
INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Caratterizzazione qu ...  e/o forniti dai laboratori di analisi.
Tutti i parametri si intendono misurati in conformità alle normative in
vigore.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 504 - Acque Superficiali
ASU 40,000

SOMMANO cad 40,000 429,10 17´164,00

Parziale Acque Superficiali  (SbCat 504) euro 1´040´190,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´236´106,22
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R I P O R T O 68´236´106,22

Acque Sotterranee  (SbCat 505)

1233 / 6386 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 9,000

SOMMANO cad 9,000 866,42 7´797,78

1234 / 6387 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 9,000

SOMMANO cad 9,000 352,15 3´169,35

1235 / 6388
E.08.005.16.
10.02 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 24,000

SOMMANO t 24,000 160,00 3´840,00

1236 / 6389
E.08.005.16.
10.10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´250´913,35
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R I P O R T O 68´250´913,35

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 24,000 100,000 2´400,000

SOMMANO tonn x Km 2´400,000 0,72 1´728,00

1237 / 6390 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI
IG.10.001.02 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI SPURGO PIEZOMETRI  con
2 pompe elettriche sommergibili. Per ogni ora di spurgo

SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 133,200

SOMMANO h 133,200 107,66 14´340,31

1238 / 6391 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.3.002. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E
1.a ACQUE

ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI, CHIMICO-FISICI E
BIOLOGICI DA RICERCARE NELLE ACQUE
DETERMINAZIONE PARAMETRI
ACQUE SUPERFICIALE E SOTTERRANEE
CHIMICO-FISICI IN SITO

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Temperatura aria e  ...  in conformità alle normative in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata
all'esigenza.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 160,51 30´336,39

1239 / 6392 PRELIEVO DI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE - CON
IG.07.1.002. POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
b PRELIEVO DI CAMPIONI PRELIEVO DI CAMPIONI In piezometri e

pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio,
conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori
isotermici e refrigerati. DI ACQUE SOTTERRANEE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189,000 68´297´318,05
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R I P O R T O 189,000 68´297´318,05

SOMMANO cad 189,000 50,00 9´450,00

1240 / 6393 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ARSENICO
04 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
ARSENICO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1241 / 6394 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CADMIO
06 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
CADMIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1242 / 6395 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO TOTALE
08 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
CROMO TOTALE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1243 / 6396 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - CROMO VI
09 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
CROMO VI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 14,92 2´819,88

1244 / 6397 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´315´223,91
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R I P O R T O 68´315´223,91

IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - FERRO
10 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
FERRO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1245 / 6398 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MERCURIO
11 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
MERCURIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1246 / 6399 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - NICHEL
12 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
NICHEL
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1247 / 6400 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - PIOMBO
13 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
PIOMBO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1248 / 6401 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - RAME
14 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´322´738,55
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R I P O R T O 68´322´738,55

RAME
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1249 / 6402 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - MANGANESE
16 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
MANGANESE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1250 / 6403 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.020 ACQUE SOTTERRANEE COMPOSTI ORGANICI AROMATICI -

BTEX
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 60,21 11´379,69

1251 / 6404 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.030 ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclu ...
sommatoria di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 53,45 10´102,05

1252 / 6405 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.035 ACQUE SOTTERRANEE ALIFATICI CLORURATI NON

CANCEROGENI
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´347´977,61
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R I P O R T O 68´347´977,61

Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 53,45 10´102,05

1253 / 6406 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.085 ACQUE SOTTERRANEE PCB IDROCARBURI TOTALI (COME N-

ESANO)
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE PCB Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella
2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 74,58 14´095,62

1254 / 6407 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.010. ACQUE SOTTERRANEE METALLI - ZINCO
18 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE

ACQUE SOTTERRANEE METALLI Adattando metodi di prova più
aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui alla
Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
ZINCO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 9,94 1´878,66

1255 / 6408 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
IG.07.3.015.e ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI - SOLFATI

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NELLE
ACQUE SOTTERRANEE INQUINANTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 2 Allegato 5 Titolo IV Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - SOLFATI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

SOMMANO cad 189,000 11,19 2´114,91

1256 / 6409 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI
IG.10.001.02 FALDA SU PIEZOMETRO
5 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI MISURA DEL LIVELLO DI

FALDA SU PIEZOMETRO  Successiva alla prima, sia mediante
freatimetro (per tubi piezometrici) che tramite centralina portatile (per ...
essere  eseguita  quando  sia  accertato  il  riequilibrio  del  sistema  a
seguito dell'installazione del piezometro.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 189,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189,000 68´376´168,85
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R I P O R T O 189,000 68´376´168,85

SOMMANO cad 189,000 13,32 2´517,48

1257 / 6410 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 505 - Acque Sotterranee
ASO 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

Parziale Acque Sotterranee  (SbCat 505) euro 144´693,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´380´799,26

Atmosfera  (SbCat 506)

1258 / 6411 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 12,000

SOMMANO cad 12,000 866,42 10´397,04

1259 / 6412 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 12,000

SOMMANO cad 12,000 352,15 4´225,80

1260 / 6413 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

1261 / 6414
R.0A.001.c Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione

dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ...  stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione).

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione
dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ...  stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 68´397´535,03
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R I P O R T O 68´397´535,03

settimana di rilievo e frazione).
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM *(lung.=4*3) 2,000 12,000 24,000

SOMMANO Settimana 24,000 384,18 9´220,32

1262 / 6415 MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
R.01.001.1.B Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE,

OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS
Con rilievo  in continuo,  tramite centralina  fissa/m ... entazione
installate adeguata all'esigenza.
PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI
PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI
MONITORAGGIO DEGLI AGENTI INQUINANTI
Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE,
OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS
Con rilievo  in continuo,  tramite centralina  fissa/m ... entazione
installate adeguata all'esigenza.
PER UN SET MINIMO DI CAMPIONI
PER UNA DURATA DI MISURAZIONE PARI A 14 GIORNI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 2,000 12,000 24,000

SOMMANO a corpo 24,000 7´867,56 188´821,44

1263 / 6416 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
R.01.020.a GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO AL GIORNO

MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante
appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo
è compreso e comp ... vigore. I rilievi dovranno essere effettuati con
strumentazione installate adeguata all'esigenza. - PER FILTRO AL
GIORNO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 48,000

SOMMANO cadauno x giorno 48,000 169,90 8´155,20

1264 / 6417 MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
R.01.020.b GRAVIMETRICO DELLE POLVERI - PER FILTRO E PER CIASCUN

ULTERIORE GIORNO DI MISURA
MONITORAGGIO CON CAMPIONATORE SEQUENZIALE/
GRAVIMETRICO DELLE POLVERI Per ciascun inquinante
appartenente alla categoria delle polveri: PTS,PM10, PM2,5. Nel prezzo
è compreso e comp ... re effettuati con strumentazione installate adeguata
all'esigenza. - PER FILTRO E PER CIASCUN ULTERIORE GIORNO
DI MISURA
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM 624,000

SOMMANO cadauno x giorno 624,000 123,96 77´351,04

1265 / 6418

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´681´083,03

R.0A.001.d Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione
dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ... a stazione di meteo.
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione)

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione
dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ... a stazione di meteo.
su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 506 - Atmosfera
ATM *(lung.=3*4) 2,000 12,000 24,000

SOMMANO Settimana 24,000 362,47 8´699,28

Parziale Atmosfera  (SbCat 506) euro 308´983,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´689´782,31

Rumore  (SbCat 507)

1266 / 6419 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO cad 12,000 866,42 10´397,04

1267 / 6420 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO cad 12,000 352,15 4´225,80

1268 / 6421 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

1269 / 6422 RILIEVI PARAMETRI METEO - MONITORAGGIO PER UNA
R.0A.001.b DURATA FINO AD 1 GIORNO

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione
dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ... lla stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni giorno
di rilievo e frazione).
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´706´518,08

Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO gg 12,000 84,66 1´015,92

1270 / 6423 RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN
R.05.01.010. CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UN
b GIORNO (24 H)

RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel  prezzo
sono  compresi  e  compensati  il  nolo  e  l'installazione  della
strumentazione,  lo  scarico  e l'analisi  dei  dati,  la   ... ti digitali e la
restituzione ad ANAS dei supporti stessi. IN CONTINUO PER UNA
DURATA DI MISURAZIONE DI UN GIORNO (24 H)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO cad 12,000 483,22 5´798,64

1271 / 6424
R.0A.001.c Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione

dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ...  stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione).

Stazione meteo per il monitoraggio, l’archiviazione e la visualizzazione
dei dati ambientali comprensivo di dispositivo per il monitoraggio.
Il dispositivo permette il rilevamento ...  stazione di meteo.
Su set standard di parametri (per ogni punto di misura e per ogni
settimana di rilievo e frazione).
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO Settimana 12,000 384,18 4´610,16

1272 / 6425 RUMORE RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO - IN
R.05.01.010. CONTINUO PER UNA DURATA DI MISURAZIONE DI UNA
c SETTIMANA (7 GG)

RILIEVO ACUSTICO CONTINUO E DISCONTINUO Nel  prezzo
sono  compresi  e  compensati  il  nolo  e  l'installazione  della
strumentazione,  lo  scarico  e l'analisi  dei  dati,  la   ... gitali e la
restituzione ad ANAS dei supporti stessi.  IN CONTINUO PER UNA
DURATA DI MISURAZIONE DI UNA SETTIMANA (7 GG)
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 507 - Rumore
RUM 12,000

SOMMANO cad 12,000 3´693,17 44´318,04

Parziale Rumore  (SbCat 507) euro 72´478,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´762´260,84

Vibrazioni  (SbCat 508)

1273 / 6426 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 508 - Vibrazioni
VIB 3,000

SOMMANO cad 3,000 866,42 2´599,26

1274 / 6427 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 508 - Vibrazioni
VIB 3,000

SOMMANO cad 3,000 352,15 1´056,45

1275 / 6428 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 508 - Vibrazioni
VIB 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

1276 / 6489 VIBRAZIONI RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN
R.05.02.010. CONTINUO - MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER
b 2 ORE

RILIEVO DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE IN CONTINUO La misura  e
i criteri  di  valutazione  del disturbo  devono  essere  integralmente
coerenti  con  la  norma UNI9614:2017. La valuta ...  minuti in continuo
durante quelle notturne (costantemente presidiata). MONITORAGGIO
DEI LIVELLI DI VIBRAZIONE PER 2 ORE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 68´768´029,48

SbCat 508 - Vibrazioni
VIB 2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 122,40 734,40

Parziale Vibrazioni  (SbCat 508) euro 6´503,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Suolo  (SbCat 509)

1277 / 6429 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
IG.10.120.02 TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E
5.a PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO STAZIONE

INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE
AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Costitui ... o per
operatività n. 1 stazione totale
- Quality check;
- assistenza remota per la durata del progetto.  - NOLO STAZIONE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 36,000

SOMMANO cadauno x mese 36,000 3´462,86 124´662,96

1278 / 6430 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
IG.10.120.02 TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E
5.b PIATTAFORMA SOFTWARE - NOLO PIATTAFORMA

INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE
AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE Noleggio ... tivazione
di allarmi (stato e/o superamento soglie) di tipo consequenziale;
- Reportistica avanzata.  - NOLO PIATTAFORMA
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 36,000

SOMMANO cadauno x mese 36,000 478,14 17´213,04

1279 / 6431 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
IG.10.120.02 TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE AUTOMATICA E
5.c PIATTAFORMA SOFTWARE - GESTIONE DELLA STAZIONE

TOTALE ROBOTIZZATA
INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO
TOPOGRAFICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO STAZIONE TOTALE
AUTOMATICA E PIATTAFORMA SOFTWARE SUPPORTO ... a
durata del progetto.
Compresi i puntamenti necessari delle mire ottiche.
 - GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 36,000

SOMMANO mese 36,000 364,80 13´132,80

1280 / 6432 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
IG.10.010.01 MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN
5.b ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI ML CON LETTURA A 4

GUIDE
INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI / ESTENSOINCLINOMETRI
MISURA MANUALE DI TUBO INCLINOMETRICO (SIA IN
ALLUMINIO CHE IN ABS) Successiva a quella di zero, mediante
apposita sonda inclino ...  potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei
casi stabiliti dalla D.L. / progettista. - PER OGNI ML CON LETTURA
A 4 GUIDE

COMMITTENTE: 
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SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 36,000

SOMMANO ml 36,000 10,65 383,40

1281 / 6433 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 21,000

SOMMANO cad 21,000 866,42 18´194,82

1282 / 6434 PRELIEVO DI CAMPIONI DI TERRENO - PER 1 ALIQUOTA
IG.07.1.001.a PRELIEVO DI CAMPIONI  Da topsoil, carotaggio o da pozzetto

esplorativo, da computarsi con le voci specifiche, comprensivo di
fornitura  del  contenitore,  sigillatura,  imballaggio ... ervazione  in  cella
frigorifera  e  trasporto  a laboratorio in contenitori isotermici e
refrigerati. - PER 1 ALIQUOTA
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 76,000 3,000 4,000 912,000

SOMMANO cad 912,000 40,00 36´480,00

1283 / 6435 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ARSENICO
02 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - ARSENICO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 76,000 3,000 2,000 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1284 / 6436 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - BERILLIO
03 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - BERILLIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: 
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Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1285 / 6437 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CADMIO
04 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - CADMIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1286 / 6438 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - COBALTO
05 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - COBALTO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1287 / 6439 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO
06 TOTALE

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - CROMO TOTALE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1288 / 6440 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - CROMO VI
07 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - CROMO VI
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 456,000 14,92 6´803,52

1289 / 6441 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - MERCURIO
08 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - MERCURIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1290 / 6442 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - NICHEL
09 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - NICHEL
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1291 / 6443 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - PIOMBO
10 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - PIOMBO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1292 / 6444 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - RAME
11 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - RAME
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1293 / 6445 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

COMMITTENTE: 
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IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - VANADIO
15 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - VANADIO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1294 / 6446 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.010. SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI - ZINCO
16 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI INORGANICI Adattando
metodi di prova più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo
composto di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i. - ZINCO
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 11,19 5´102,64

1295 / 6447 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.015 SUOLO E SOTTOSUOLO COMPOSTI ORGANICI AROMATICI -

BTEX
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la
sommatoria organici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 63,24 28´837,44

1296 / 6448 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.020 SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI POLICICLICI

AROMATICI (IPA)
ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO Adattando metodi di prova più aggiornati.  Il
prezzo è riferito all'analisi dell'intero gruppo di composti inclusa la
sommatoria policiclici aromatici di cui alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V
Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 93,23 42´512,88

1297 / 6449 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.075.a SUOLO E SOTTOSUOLO PCB - BASSA RISOLUZIONE

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO PCB Adattando metodi di prova più

COMMITTENTE: 
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aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del composto di cui alla Tabella
1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - BASSA
RISOLUZIONE
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 74,58 34´008,48

1298 / 6450 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.080.a SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - LEGGERI C ≤ 12

ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova
più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
LEGGERI C ≤ 12
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 52,83 24´090,48

1299 / 6451 ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL
IG.07.2.080. SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI - PESANTI C > 12
b ANALISI CHIMICHE DEI PARAMETRI DA RICERCARE NEL

SUOLO E SOTTOSUOLO IDROCARBURI Adattando metodi di prova
più aggiornati.  Il prezzo è riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. -
PESANTI C > 12
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 52,83 24´090,48

1300 / 6452 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.2.001.a CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E

ACQUE
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA
RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO
INDICATORI DI STATO
PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  in conformità alle normative in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata
all'esigenza.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 321,03 146´389,68

1301 / 6453 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI
IG.07.2.001. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUOLO, SOTTOSUOLO E

COMMITTENTE: 
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b ACQUE
ANALISI DEI PARAMETRI FISICI, CHIMICI E CHIMICO-FISICI DA
RICERCARE NEL SUOLO E SOTTOSUOLO
INDICATORI DI STATO
CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  in conformità alle normative in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione adeguata
all'esigenza.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 374,53 170´785,68

1302 / 6454 PRELIEVO DI CAMPIONI
IG.07.1.001. DI TERRENO
A Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le

voci specifiche, comprensivo di
fornitura  del  contenitore,  sigillatura,  i ... conservazione  in  cella
frigorifera  e  trasporto  a
laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.
PER ALIQUOTA
PRELIEVO DI CAMPIONI
DI TERRENO
Da topsoil, carotaggio o da pozzetto esplorativo, da computarsi con le
voci specifiche, comprensivo di
fornitura  del  contenitore,  sigillatura,  i ... conservazione  in  cella
frigorifera  e  trasporto  a
laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.
PER ALIQUOTA
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cadauno 456,000 40,00 18´240,00

1303 / 6455
IG.07.2.110 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 37,19 16´958,64

1304 / 6456
IG.07.2.010. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
23 acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
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s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 21,44 9´776,64

1305 / 6457
IG.07.2.010. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
24 acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e

s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 21,81 9´945,36

1306 / 6458
IG.07.2.010. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
26 acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e

s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 17,44 7´952,64

1307 / 6459
IG.07.2.010. Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
27 acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e

s.m.i.
Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
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Adattando metodi di pr ... riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 14,54 6´630,24

1308 / 6460
IG.07.2.105 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 29,42 13´415,52

1309 / 6461
IG.07.2.115 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 32,07 14´623,92

1310 / 6462
IG.07.2.120 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
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SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 8,51 3´880,56

1311 / 6463
IG.07.2.125 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 46,36 21´140,16

1312 / 6464
IG.07.2.130 Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e

acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Analisi chimiche per caratterizzazione ambientale del suolo, sottosuolo e
acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.
Adattando metodi di pr ...  riferito all'analisi del singolo composto di cui
alla Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 456,000

SOMMANO cad 456,000 22,50 10´260,00

1313 / 6465 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 21,000

SOMMANO cad 21,000 352,15 7´395,15

1314 / 6466 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE
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Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

1315 / 6486
IG.05.145

Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la
manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il
lubrificante e quanto altro occorra.

Alle postazioni di sondaggio o prova, compreso il carico e scarico, la
manodopera necessaria per il regolare funzionamento, il carburante, il
lubrificante e quanto altro occorra.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 45,000

SOMMANO a corpo 45,000 300,00 13´500,00

1316 / 6487
IG.05.147

Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun
punto di scavo, compreso il primo, per l’esecuzione di pozzetti esplorativi
o per l’apertura di piste di  ... er ogni installazione, compresa la prima,
relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o
prova.

Installazione e spostamento dell'escavatore in corrispondenza di ciascun
punto di scavo, compreso il primo, per l’esecuzione di pozzetti esplorativi
o per l’apertura di piste di  ... er ogni installazione, compresa la prima,
relativa al singolo pozzetto ed alla singola postazione di sondaggio o
prova.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 45,000

SOMMANO cad 45,000 95,00 4´275,00

1317 / 6488
IG.05.150

Scavo di pozzetto geognostico esplorativo a sezione obbligata di
dimensioni standard di ml 2,00 x ml 1,50 in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, asciutto o bagnato, escl ... tutto il tempo della esecuzione
della campagna di indagine, fino alla profondità di ml 2,00.
Per ogni ml di profondità.

Scavo di pozzetto geognostico esplorativo a sezione obbligata di
dimensioni standard di ml 2,00 x ml 1,50 in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, asciutto o bagnato, escl ... tutto il tempo della esecuzione
della campagna di indagine, fino alla profondità di ml 2,00.
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Per ogni ml di profondità.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 509 - Suolo
SUO 45,000 1,500 67,500

SOMMANO ml 67,500 26,11 1´762,43

Parziale Suolo  (SbCat 509) euro 905´583,89
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Vegetazione  (SbCat 510)

1318 / 6467 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 18,000

SOMMANO cad 18,000 866,42 15´595,56

1319 / 6468 Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali
PA.AM.037 sistemi di classificazion…..bienti di rilevamento di flora. vegetazione e

faun
Identificazione degli habitat presenti sul territorio secondo i principali
sistemi di classificazion…..bienti di rilevamento di flora. vegetazione e
faun
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 6,000

SOMMANO cad/km 6,000 747,22 4´483,32

1320 / 6469 FLORA CENSIMENTO FLORISTICO
R.03.01.035 CENSIMENTO FLORISTICO  Delle specie presenti da  effettuare per

almeno due stagioni  diverse, tenendo conto   della   sfasatura delle
fioriture, con il fine di individuare le spec ... onservazionistico; - la
restituzione della documentazione fotografica, con foto delle specie
rilevate. Per ogni rilievo.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 6,000

SOMMANO cad 6,000 248,72 1´492,32

1321 / 6470 FLORA RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE
R.03.01.045 RILIEVO CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE  Degli

esemplari arborei e arbustivi, mediante metodo Visual Tree Assessment
(VTA). L'attività comprende: - individuazione e determi ... ndividuazione
possibili interventi colturali per la salvaguardia e messa in sicurezza degli
esemplari. Per ogni rilievo.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 42,000

SOMMANO cad 42,000 451,46 18´961,32

1322 / 6471 VEGETAZIONE E HABITAT RILIEVO FITOSOCIOLOGICO
R.03.02.010 RILIEVO FITOSOCIOLOGICO  In  campo  da  eseguire  con  metodo

Braun-Blanquet  su  tratti  di  vegetazione  omogenea,  popolamenti
elementari, e su un campione statisticamente sign ... i  dati finalizzata
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alla  comparazione  dei  rilievi  e  alla  tipizzazione  delle  associazioni
vegetali. Per rilievo.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 6,000

SOMMANO cad 6,000 341,80 2´050,80

1323 / 6472 VEGETAZIONE E HABITAT CARTA FITOSOCIOLOGICA - PER
R.03.02.020. AREA FINO A 3 KM
a CARTA FITOSOCIOLOGICA La carta  rappresenta  le comunità  o

associazioni  vegetali  naturali  e  semi-naturali  presenti,  distinte  e
classificate in base al metodo sintassonomic ... nque mai inferiore al
livello gerarchico di Classe (etea) Scala: 1:5000/1:2000. Escluso gallerie.
- PER AREA FINO A 3 KM
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 6,000

SOMMANO cad 6,000 657,60 3´945,60

1324 / 6473 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 18,000

SOMMANO cad 18,000 352,15 6´338,70

1325 / 6474 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 510 - Vegetazione
VEG 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

Parziale Vegetazione  (SbCat 510) euro 54´980,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Paesaggio  (SbCat 511)

1326 / 6479 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 511 - Paesaggio
PAE 6,000

SOMMANO cad 6,000 866,42 5´198,52

1327 / 6480 Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02)
PA.AM.039 trasformazione del territorio. variazi…..azione di immagini aeree

esistenti e sopralluoghi.
Stato fisico dei luoghi (codice identificativo (codice PAE02)
trasformazione del territorio. variazi…..azione di immagini aeree
esistenti e sopralluoghi.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 511 - Paesaggio
PAE 36,000

SOMMANO cad/km 36,000 2´006,50 72´234,00

1328 / 6481 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 511 - Paesaggio
PAE 6,000

SOMMANO cad 6,000 352,15 2´112,90

1329 / 6482 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 511 - Paesaggio
PAE 3,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,000 69´808´873,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 69´808´873,74

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

Parziale Paesaggio  (SbCat 511) euro 81´658,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´810´986,67



pag. 498

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´810´986,67

Fauna  (SbCat 512)

1330 / 6475 RAPPORTO DI CAMPAGNA
R.0B.020

Per ciascuna componente ambientale mediante le seguenti attività di
memorizzazione dei  dati su supporto informatico e  restituzione delle
schede di rilievo contenenti  la codifi ...  dati sulla piattaforma SIT.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 512 - Fauna
FAU 6,000

SOMMANO cad 6,000 866,42 5´198,52

1331 / 6476
R.03.03.01.0
05

Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti.
Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta
vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi
10 minuti che si ottiene già circa l’80% dei contatti).
Prezzo per singolo rilievo.

Censimento al canto di specie ornitiche nidificanti su punti prestabiliti.
Metodo adatto anche per ambienti boschivi in cui la presenza di fitta
vegetazione diminuisce la proba ... minimo e 20 minuti (è entro i primi
10 minuti che si ottiene già circa l’80% dei contatti).
Prezzo per singolo rilievo.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 512 - Fauna
FAU 42,000

SOMMANO cad 42,000 448,35 18´830,70

1332 / 6477 RESTITUZIONE   E MEMORIZZAZIONE DATI DI UNA
R.0B.025 CAMPAGNA DI MISURE

Restituzione di rapporti periodici al termine di ciascuna campagna di
monitoraggio per ciascuna componente ambientale.
Il rapporto descrive le attività svolte nel periodo di rif ...
Documentazione fotografica.
Il prezzo si riferisce per ogni campagna di monitoraggio e per ogni
componente ambientale.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 512 - Fauna
FAU 6,000

SOMMANO cad 6,000 352,15 2´112,90

1333 / 6478 RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO
R.0B.030 DELLE ATTIVITA' DI FASE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´837´128,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´837´128,79

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna prevista nel
Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
SpCat 55 - Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN
CORSO D'OPERA
Cat 2 - Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km
4+360
SbCat 512 - Fauna
FAU 3,000

SOMMANO cad 3,000 704,31 2´112,93

Parziale Fauna  (SbCat 512) euro 28´255,05
Parziale Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a

km 4+360  (Cat 2) euro 2´682´758,69
Parziale Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO

D'OPERA  (SpCat 55) euro 2´682´758,69

Parziale LAVORI A MISURA euro 69´839´241,72

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69´839´241,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´839´241,72

LAVORI A CORPO

Lotto4 - CS - CORPO STRADALE  (SpCat 27)

Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1334 / 3343 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro 1´293,730
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro 203,320
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro 29´517,180
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro 13´518,460
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro 16´274,880
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro 7´201,430
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro 1´565,680
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro 9´461,350
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro 1´346,310
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro 7´138,720
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro 1´786,960
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro 9´024,940
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro 836,780
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro 7´122,220

SOMMANO m³ 106´291,960 3,51 373´084,78

1335 / 3417 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -riutilizzato-
Quota: 26.57568% 0,170 0,266 0,045
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -riutilizzato-
Quota: 26.57568% 50,300 0,266 13,380
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 203,140 0,266 54,035
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 5789,040 0,266 1´539,885
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 1273,920 0,266 338,863
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 133,730 0,266 35,572
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 8091,660 0,266 2´152,382
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 841,370 0,266 223,804
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 3,800 0,266 1,011
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 1903,480 0,266 506,326
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 4583,150 0,266 1´219,118

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´084,421 70´212´326,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´084,421 70´212´326,50

L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 513,180 0,266 136,506

SOMMANO m³ 6´220,927 1,63 10´140,11

1336 / 3462 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 0,170 0,262 0,045
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 50,300 0,262 13,179
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 203,140 0,262 53,223
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 5789,040 0,262 1´516,728
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 1273,920 0,262 333,767
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 133,730 0,262 35,037
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 8091,660 0,262 2´120,015
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 841,370 0,262 220,439
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 26.19284% 3,800 0,262 0,996
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 26.19284% 1903,480 0,262 498,712
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 4583,150 0,262 1´200,785
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 26.19284% 513,180 0,262 134,453

SOMMANO m³ 6´127,379 8,12 49´754,32

1337 / 3508 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 0,170 0,422 0,072
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 50,300 0,422 21,227
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 203,140 0,422 85,725
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 5789,040 0,422 2´442,975
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 1273,920 0,422 537,594
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 133,730 0,422 56,434

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´144,027 70´272´220,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´144,027 70´272´220,93

L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 8091,660 0,422 3´414,681
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 841,370 0,422 355,058
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 3,800 0,422 1,604
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 1903,480 0,422 803,269
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 4583,150 0,422 1´934,089
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 513,180 0,422 216,562

SOMMANO m³ 9´869,290 1,63 16´086,94

1338 / 3553 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 0,170 0,422 0,072
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 50,300 0,422 21,227
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 203,140 0,422 85,725
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 5789,040 0,422 2´442,975
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 1273,920 0,422 537,594
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 133,730 0,422 56,434
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 8091,660 0,422 3´414,681
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 841,370 0,422 355,058
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 42.17280% 3,800 0,422 1,604
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 42.17280% 1903,480 0,422 803,269
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 4583,150 0,422 1´934,089
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -
Quota: 42.17280% 513,180 0,422 216,562

SOMMANO m³ 9´869,290 9,71 95´830,81

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 544´896,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´384´138,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´384´138,68

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1339 / 3601 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto
granulare 1041,500 0,300 312,450
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto
granulare 604,000 0,300 181,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 1847,900 0,300 554,370
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 3135,300 0,300 940,590
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 1354,300 0,300 406,290
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 2066,100 0,300 619,830
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 1536,400 0,300 460,920
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 4242,100 0,300 1´272,630
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto
granulare 2266,500 0,300 679,950
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto
granulare 3534,200 0,300 1´060,260
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 339,700 0,300 101,910
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 1491,200 0,300 447,360
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto
granulare 1505,100 0,300 451,530
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto
granulare 1247,000 0,300 374,100

SOMMANO m³ 7´863,390 20,00 157´267,80

1340 / 3604 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di misto
cementato 1015,200 0,300 304,560
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di misto
cementato 571,400 0,300 171,420
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 1809,300 0,300 542,790
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 3025,200 0,300 907,560
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 1322,800 0,300 396,840
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 2000,700 0,300 600,210
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di misto

COMMITTENTE: 
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cementato 1474,600 0,300 442,380
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 4126,500 0,300 1´237,950
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di misto
cementato 2106,400 0,300 631,920
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di misto
cementato 3411,200 0,300 1´023,360
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 318,600 0,300 95,580
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 1380,200 0,300 414,060
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di misto
cementato 1372,700 0,300 411,810
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di misto
cementato 1161,300 0,300 348,390

SOMMANO m³ 7´528,830 42,39 319´147,10

1341 / 3647 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di base - h 10
cm 966,600 0,100 96,660
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di base - h 10
cm 512,200 0,100 51,220
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 1729,100 0,100 172,910
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 2822,700 0,100 282,270
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 1240,400 0,100 124,040
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 1882,500 0,100 188,250
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 1361,500 0,100 136,150
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di base - h
10 cm 3628,500 0,100 362,850
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di base - h 10
cm 1640,800 0,100 164,080
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di base - h 10
cm 2972,200 0,100 297,220
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di base -
h 10 cm 279,800 0,100 27,980
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di base -
h 10 cm 1177,900 0,100 117,790
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di base - h
10 cm 1130,800 0,100 113,080
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di base -
h 10 cm 1005,200 0,100 100,520

SOMMANO m³ 2´235,020 137,63 307´605,80

1342 / 3692 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di

COMMITTENTE: 
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Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di binder - h 6
cm 966,600 0,060 57,996
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di binder - h 6
cm 512,200 0,060 30,732
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 1729,100 0,060 103,746
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 2822,700 0,060 169,362
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 1240,400 0,060 74,424
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 1882,500 0,060 112,950
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 1361,500 0,060 81,690
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di binder -
h 6 cm 3628,500 0,060 217,710
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di binder - h 6
cm 1640,800 0,060 98,448
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di binder - h 6
cm 2972,200 0,060 178,332
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di
binder - h 6 cm 279,800 0,060 16,788
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di binder
- h 6 cm 1177,900 0,060 70,674
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di binder - h
6 cm 1130,800 0,060 67,848
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di binder
- h 6 cm 1005,200 0,060 60,312

SOMMANO m³ 1´341,012 154,34 206´971,79

1343 / 3737 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 966,600
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 512,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´729,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 2´822,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´240,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´882,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´361,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 3´628,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 1´640,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 2´972,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di usura
- h 4 cm 279,800

COMMITTENTE: 
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L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´177,900
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 1´130,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´005,200

SOMMANO mq x 4 cm 22´350,200 10,80 241´382,16

1344 / 3782 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 966,600
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 512,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´729,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 2´822,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´240,400
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´882,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´361,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 3´628,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 1´640,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 2´972,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Strato di usura
- h 4 cm 279,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´177,900
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Strato di usura - h 4
cm 1´130,800
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Strato di usura -
h 4 cm 1´005,200

SOMMANO m² 22´350,200 1,52 33´972,30

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´266´346,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1345 / 3830 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 292,900 0,300 87,870
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 167,700 0,300 50,310
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 5737,300 0,300 1´721,190
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 2527,600 0,300 758,280
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 2897,300 0,300 869,190
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 3910,500 0,300 1´173,150
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 454,100 0,300 136,230
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 1557,500 0,300 467,250
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 2343,700 0,300 703,110
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 1921,000 0,300 576,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 229,000 0,300 68,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 3388,100 0,300 1´016,430
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 3189,200 0,300 956,760
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 2610,200 0,300 783,060

SOMMANO m³ 9´367,830 5,10 47´775,93

1346 / 3878 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 292,900 0,300 87,870
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 167,700 0,300 50,310
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 5737,300 0,300 1´721,190
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 2527,600 0,300 758,280
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 2897,300 0,300 869,190
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale

COMMITTENTE: 
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- h 30 cm 3910,500 0,300 1´173,150
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 454,100 0,300 136,230
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale
- h 30 cm 1557,500 0,300 467,250
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 2343,700 0,300 703,110
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 1921,000 0,300 576,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 229,000 0,300 68,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 3388,100 0,300 1´016,430
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 3189,200 0,300 956,760
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno
vegetale - h 30 cm 2610,200 0,300 783,060

SOMMANO m³ 9´367,830 0,67 6´276,45

1347 / 3926 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Terreno vegetale 292,900
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Terreno vegetale 167,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Terreno vegetale 5´737,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Terreno vegetale 2´527,600
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Terreno vegetale 2´897,300
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Terreno vegetale 3´910,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Terreno vegetale 454,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Terreno vegetale 1´557,500
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Terreno vegetale 2´343,700
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Terreno vegetale 1´921,000
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Terreno
vegetale 229,000
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Terreno
vegetale 3´388,100
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Terreno vegetale 3´189,200
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Terreno
vegetale 2´610,200

SOMMANO m² 31´226,100 1,28 39´969,41

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 94´021,79
Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77) euro 1´905´265,70

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1348 / 3344 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro 2´197,526

SOMMANO m³ 2´197,526 3,51 7´713,32

1349 / 3370 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso 571,213

SOMMANO m³ 571,213 7,15 4´084,17

1350 / 3418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -riutilizzato-
Quota: 26.57568% 49265,064 0,266 13´104,507

SOMMANO m³ 13´104,507 1,63 21´360,35

1351 / 3463 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato - Quota:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 71´777´665,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´777´665,26

26.19284% 49265,064 0,262 12´907,447

SOMMANO m³ 12´907,447 8,12 104´808,47

1352 / 3509 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -da cava- Quota:
42.17280% 49265,064 0,422 20´789,857

SOMMANO m³ 20´789,857 1,63 33´887,47

1353 / 3554 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 49265,064 0,422 20´789,857

SOMMANO m³ 20´789,857 9,71 201´869,51

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 373´723,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´118´230,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´118´230,71

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1354 / 3602 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di misto granulare 7799,773 0,300 2´339,932

SOMMANO m³ 2´339,932 20,00 46´798,64

1355 / 3648 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di base - h 10 cm 9581,319 0,100 958,132

SOMMANO m³ 958,132 137,63 131´867,71

1356 / 3693 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di binder - h 6 cm 9581,413 0,060 574,885

SOMMANO m³ 574,885 154,34 88´727,75

1357 / 3738 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di usura - h 4 cm 9´581,209

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´581,209 72´385´624,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´581,209 72´385´624,81

SOMMANO mq x 4 cm 9´581,209 10,80 103´477,06

1358 / 3783 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Strato di usura - h 4 cm 9´581,209

SOMMANO m² 9´581,209 1,52 14´563,44

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 385´434,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´503´665,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´503´665,31

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1359 / 3831 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 13029,877 0,300 3´908,963

SOMMANO m³ 3´908,963 5,10 19´935,71

1360 / 3879 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 13029,877 0,300 3´908,963

SOMMANO m³ 3´908,963 0,67 2´619,01

1361 / 3927 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Terreno vegetale 13´029,877

SOMMANO m² 13´029,877 1,28 16´678,24

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 39´232,96
Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

euro 798´390,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´542´898,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´542´898,27

Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *  (Cat

82)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1362 / 3345 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro 114´917,596

SOMMANO m³ 114´917,596 3,51 403´360,76

1363 / 3371 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso 1´232,714

SOMMANO m³ 1´232,714 7,15 8´813,91

1364 / 3419 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -
riutilizzato- Quota: 26.57568% 22919,358 0,266 6´096,549

SOMMANO m³ 6´096,549 1,63 9´937,37

1365 / 3464 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´965´010,31
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´965´010,31

L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - Quota:
26.19284% 22919,358 0,262 6´004,872

SOMMANO m³ 6´004,872 8,12 48´759,56

1366 / 3510 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 22919,358 0,422 9´671,969

SOMMANO m³ 9´671,969 1,63 15´765,31

1367 / 3555 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato - Quota:
42.17280% 22919,358 0,422 9´671,969

SOMMANO m³ 9´671,969 9,71 93´914,82

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 580´551,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´123´450,00
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´123´450,00

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1368 / 3603 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di misto
granulare 10904,280 0,300 3´271,284

SOMMANO m³ 3´271,284 20,00 65´425,68

1369 / 3649 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di base - h 10
cm 14294,171 0,100 1´429,417

SOMMANO m³ 1´429,417 137,63 196´730,66

1370 / 3694 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di binder - h
6 cm 15193,993 0,060 911,640

SOMMANO m³ 911,640 154,34 140´702,52

1371 / 3739 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´526´308,86
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R I P O R T O 73´526´308,86

Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di usura - h 4
cm 15´196,192

SOMMANO mq x 4 cm 15´196,192 10,80 164´118,87

1372 / 3784 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Strato di usura - h 4
cm 15´196,192

SOMMANO m² 15´196,192 1,52 23´098,21

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 590´075,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´713´525,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´713´525,94

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1373 / 3832 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 21981,342 0,300 6´594,403

SOMMANO m³ 6´594,403 5,10 33´631,46

1374 / 3880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale - h
30 cm 21981,342 0,300 6´594,403

SOMMANO m³ 6´594,403 0,67 4´418,25

1375 / 3928 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Terreno vegetale 21´981,342

SOMMANO m² 21´981,342 1,28 28´136,12

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 66´185,83
Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *

(Cat 82) euro 1´236´813,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´779´711,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´779´711,77

Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *  (Cat

179)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1376 / 3302 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro 2´685,398

SOMMANO m³ 2´685,398 3,51 9´425,75

1377 / 3377 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1636,000 0,266 435,176

SOMMANO m³ 435,176 1,63 709,34

1378 / 3422 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 1636,000 0,262 428,632

SOMMANO m³ 428,632 8,12 3´480,49

1379 / 3468 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´793´327,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´793´327,35

L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1636,000 0,422 690,392

SOMMANO m³ 690,392 1,63 1´125,34

1380 / 3513 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 1636,000 0,422 690,392

SOMMANO m³ 690,392 9,71 6´703,71

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 21´444,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´801´156,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´801´156,40

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1381 / 3558 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di misto granulare 4220,360 0,300 1´266,108

SOMMANO m³ 1´266,108 20,00 25´322,16

1382 / 3607 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di base - h 10 cm 4220,360 0,100 422,036

SOMMANO m³ 422,036 137,63 58´084,81

1383 / 3652 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di binder - h 6 cm 4220,360 0,060 253,222

SOMMANO m³ 253,222 154,34 39´082,28

1384 / 3697 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´220,360

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´220,360 73´923´645,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´220,360 73´923´645,65

SOMMANO mq x 4 cm 4´220,360 10,80 45´579,89

1385 / 3742 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´220,360

SOMMANO m² 4´220,360 1,52 6´414,95

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 174´484,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´975´640,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´975´640,49

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1386 / 3787 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 2426,300 0,300 727,890

SOMMANO m³ 727,890 5,10 3´712,24

1387 / 3835 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 2426,300 0,300 727,890

SOMMANO m³ 727,890 0,67 487,69

1388 / 3883 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Terreno vegetale 2´426,300

SOMMANO m² 2´426,300 1,28 3´105,66

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 7´305,59
Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *

(Cat 179) euro 203´234,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´982´946,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´982´946,08

Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat 180)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1389 / 3303 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro 826,042

SOMMANO m³ 826,042 3,51 2´899,41

1390 / 3378 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2161,586 0,266 574,982

SOMMANO m³ 574,982 1,63 937,22

1391 / 3423 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 2161,586 0,262 566,336

SOMMANO m³ 566,336 8,12 4´598,65

1392 / 3469 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2161,586 0,422 912,189

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 912,189 73´991´381,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 912,189 73´991´381,36

SOMMANO m³ 912,189 1,63 1´486,87

1393 / 3514 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 2161,586 0,422 912,189

SOMMANO m³ 912,189 9,71 8´857,36

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 18´779,51
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´001´725,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´001´725,59

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1394 / 3559 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di misto granulare 2213,550 0,300 664,065

SOMMANO m³ 664,065 20,00 13´281,30

1395 / 3608 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di base - h 10 cm 2636,950 0,100 263,695

SOMMANO m³ 263,695 137,63 36´292,34

1396 / 3653 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2637,950 0,060 158,277

SOMMANO m³ 158,277 154,34 24´428,47

1397 / 3698 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´636,950

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´636,950 74´075´727,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´636,950 74´075´727,70

SOMMANO mq x 4 cm 2´636,950 10,80 28´479,06

1398 / 3743 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´636,950

SOMMANO m² 2´636,950 1,52 4´008,16

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 106´489,33
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´108´214,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´108´214,92

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1399 / 3788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1189,080 0,300 356,724

SOMMANO m³ 356,724 5,10 1´819,29

1400 / 3836 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1189,080 0,300 356,724

SOMMANO m³ 356,724 0,67 239,01

1401 / 3884 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Terreno vegetale 1´189,080

SOMMANO m² 1´189,080 1,28 1´522,02

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 3´580,32
Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat

180) euro 128´849,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´111´795,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´111´795,24

Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat 181)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1402 / 3346 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso 11,080

SOMMANO m³ 11,080 7,15 79,22

1403 / 3379 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 224,400 0,266 59,690

SOMMANO m³ 59,690 1,63 97,29

1404 / 3424 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 224,400 0,262 58,793

SOMMANO m³ 58,793 8,12 477,40

1405 / 3470 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´112´449,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´112´449,15

L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 224,400 0,422 94,697

SOMMANO m³ 94,697 1,63 154,36

1406 / 3515 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 224,400 0,422 94,697

SOMMANO m³ 94,697 9,71 919,51

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´727,78
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´113´523,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´113´523,02

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1407 / 3560 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di misto granulare 202,500 0,300 60,750

SOMMANO m³ 60,750 20,00 1´215,00

1408 / 3609 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di base - h 10 cm 191,100 0,100 19,110

SOMMANO m³ 19,110 137,63 2´630,11

1409 / 3654 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di binder - h 6 cm 185,400 0,060 11,124

SOMMANO m³ 11,124 154,34 1´716,88

1410 / 3699 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di usura - h 4 cm 204,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204,500 74´119´085,01
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204,500 74´119´085,01

SOMMANO mq x 4 cm 204,500 10,80 2´208,60

1411 / 3744 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Strato di usura - h 4 cm 204,500

SOMMANO m² 204,500 1,52 310,84

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 8´081,43
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´121´604,45
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´121´604,45

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1412 / 3789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 270,200 0,300 81,060

SOMMANO m³ 81,060 5,10 413,41

1413 / 3837 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 270,200 0,300 81,060

SOMMANO m³ 81,060 0,67 54,31

1414 / 3885 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Terreno vegetale 270,200

SOMMANO m² 270,200 1,28 345,86

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 813,58
Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat

181) euro 10´622,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´122´418,03
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´122´418,03

Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat 182)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1415 / 3304 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro 455,520

SOMMANO m³ 455,520 3,51 1´598,88

1416 / 3347 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso 80,680

SOMMANO m³ 80,680 7,15 576,86

1417 / 3380 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 981,010 0,266 260,949

SOMMANO m³ 260,949 1,63 425,35

1418 / 3425 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 981,010 0,262 257,025

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 257,025 74´125´019,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257,025 74´125´019,12

SOMMANO m³ 257,025 8,12 2´087,04

1419 / 3471 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 981,010 0,422 413,986

SOMMANO m³ 413,986 1,63 674,80

1420 / 3516 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 981,010 0,422 413,986

SOMMANO m³ 413,986 9,71 4´019,80

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 9´382,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´131´800,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´131´800,76

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1421 / 3561 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di misto granulare 2128,700 0,300 638,610

SOMMANO m³ 638,610 20,00 12´772,20

1422 / 3610 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di base - h 10 cm 2075,800 0,100 207,580

SOMMANO m³ 207,580 137,63 28´569,24

1423 / 3655 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2048,200 0,060 122,892

SOMMANO m³ 122,892 154,34 18´967,15

1424 / 3700 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´031,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´031,100 74´192´109,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´031,100 74´192´109,35

SOMMANO mq x 4 cm 2´031,100 10,80 21´935,88

1425 / 3745 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´031,100

SOMMANO m² 2´031,100 1,52 3´087,27

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 85´331,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´217´132,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´217´132,50

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1426 / 3790 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 752,300 0,300 225,690

SOMMANO m³ 225,690 5,10 1´151,02

1427 / 3838 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 752,300 0,300 225,690

SOMMANO m³ 225,690 0,67 151,21

1428 / 3886 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Terreno vegetale 752,300

SOMMANO m² 752,300 1,28 962,94

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 2´265,17
Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat

182) euro 96´979,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´219´397,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´219´397,67

Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat 183)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1429 / 3305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro 2´796,709

SOMMANO m³ 2´796,709 3,51 9´816,45

1430 / 3381 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 805,200 0,266 214,183

SOMMANO m³ 214,183 1,63 349,12

1431 / 3426 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 805,200 0,262 210,962

SOMMANO m³ 210,962 8,12 1´713,01

1432 / 3472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 805,200 0,422 339,794

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 339,794 74´231´276,25



pag. 540

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 339,794 74´231´276,25

SOMMANO m³ 339,794 1,63 553,86

1433 / 3517 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 805,200 0,422 339,794

SOMMANO m³ 339,794 9,71 3´299,40

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 15´731,84
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´235´129,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´235´129,51

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1434 / 3562 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di misto granulare 3414,480 0,300 1´024,344

SOMMANO m³ 1´024,344 20,00 20´486,88

1435 / 3611 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di base - h 10 cm 3414,480 0,100 341,448

SOMMANO m³ 341,448 137,63 46´993,49

1436 / 3656 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3414,480 0,060 204,869

SOMMANO m³ 204,869 154,34 31´619,48

1437 / 3701 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´414,480

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´414,480 74´334´229,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´414,480 74´334´229,36

SOMMANO mq x 4 cm 3´414,480 10,80 36´876,38

1438 / 3746 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´414,480

SOMMANO m² 3´414,480 1,52 5´190,01

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 141´166,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´376´295,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´376´295,75

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1439 / 3791 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1149,120 0,300 344,736

SOMMANO m³ 344,736 5,10 1´758,15

1440 / 3839 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1149,120 0,300 344,736

SOMMANO m³ 344,736 0,67 230,97

1441 / 3887 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Terreno vegetale 1´149,120

SOMMANO m² 1´149,120 1,28 1´470,87

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 3´459,99
Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat

183) euro 160´358,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´379´755,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´379´755,74

Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat 184)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1442 / 3306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro 5´795,732

SOMMANO m³ 5´795,732 3,51 20´343,02

1443 / 3382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 14751,788 0,266 3´923,976

SOMMANO m³ 3´923,976 1,63 6´396,08

1444 / 3427 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 14751,788 0,262 3´864,968

SOMMANO m³ 3´864,968 8,12 31´383,54

1445 / 3473 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 14751,788 0,422 6´225,255

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´225,255 74´437´878,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´225,255 74´437´878,38

SOMMANO m³ 6´225,255 1,63 10´147,17

1446 / 3518 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 14751,788 0,422 6´225,255

SOMMANO m³ 6´225,255 9,71 60´447,23

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 128´717,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74´508´472,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74´508´472,78

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1447 / 3563 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di misto granulare 13162,380 0,300 3´948,714

SOMMANO m³ 3´948,714 20,00 78´974,28

1448 / 3612 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di base - h 10 cm 13162,380 0,100 1´316,238

SOMMANO m³ 1´316,238 137,63 181´153,84

1449 / 3657 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di binder - h 6 cm 13742,180 0,060 824,531

SOMMANO m³ 824,531 154,34 127´258,11

1450 / 3702 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di usura - h 4 cm 13´738,180

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´738,180 74´895´859,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´738,180 74´895´859,01

SOMMANO mq x 4 cm 13´738,180 10,80 148´372,34

1451 / 3747 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Strato di usura - h 4 cm 13´738,180

SOMMANO m² 13´738,180 1,52 20´882,03

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 556´640,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´065´113,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´065´113,38

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1452 / 3792 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 7568,230 0,300 2´270,469

SOMMANO m³ 2´270,469 5,10 11´579,39

1453 / 3840 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 7568,230 0,300 2´270,469

SOMMANO m³ 2´270,469 0,67 1´521,21

1454 / 3888 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Terreno vegetale 7´568,230

SOMMANO m² 7´568,230 1,28 9´687,33

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 22´787,93
Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat

184) euro 708´145,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´087´901,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´087´901,31

Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat 185)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1455 / 3307 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro 356,700

SOMMANO m³ 356,700 3,51 1´252,02

1456 / 3348 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso 134,570

SOMMANO m³ 134,570 7,15 962,18

1457 / 3383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2030,000 0,266 539,980

SOMMANO m³ 539,980 1,63 880,17

1458 / 3428 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 2030,000 0,262 531,860

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 531,860 75´090´995,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 531,860 75´090´995,68

SOMMANO m³ 531,860 8,12 4´318,70

1459 / 3474 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2030,000 0,422 856,660

SOMMANO m³ 856,660 1,63 1´396,36

1460 / 3519 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 2030,000 0,422 856,660

SOMMANO m³ 856,660 9,71 8´318,17

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 17´127,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´105´028,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´105´028,91

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1461 / 3564 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di misto granulare 4066,000 0,300 1´219,800

SOMMANO m³ 1´219,800 20,00 24´396,00

1462 / 3613 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di base - h 10 cm 3809,700 0,100 380,970

SOMMANO m³ 380,970 137,63 52´432,90

1463 / 3658 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3679,900 0,060 220,794

SOMMANO m³ 220,794 154,34 34´077,35

1464 / 3703 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´661,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´661,800 75´215´935,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´661,800 75´215´935,16

SOMMANO mq x 4 cm 3´661,800 10,80 39´547,44

1465 / 3748 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´661,800

SOMMANO m² 3´661,800 1,52 5´565,94

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 156´019,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´261´048,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´261´048,54

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1466 / 3793 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3385,300 0,300 1´015,590

SOMMANO m³ 1´015,590 5,10 5´179,51

1467 / 3841 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3385,300 0,300 1´015,590

SOMMANO m³ 1´015,590 0,67 680,45

1468 / 3889 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Terreno vegetale 3´385,300

SOMMANO m² 3´385,300 1,28 4´333,18

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 10´193,14
Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat

185) euro 183´340,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´271´241,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´271´241,68

Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat 186)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1469 / 3308 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro 870,600

SOMMANO m³ 870,600 3,51 3´055,81

1470 / 3384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 3,320 0,266 0,883

SOMMANO m³ 0,883 1,63 1,44

1471 / 3429 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 3,320 0,262 0,870

SOMMANO m³ 0,870 8,12 7,06

1472 / 3475 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 3,320 0,422 1,401

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,401 75´274´305,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,401 75´274´305,99

SOMMANO m³ 1,401 1,63 2,28

1473 / 3520 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 3,320 0,422 1,401

SOMMANO m³ 1,401 9,71 13,60

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 3´080,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´274´321,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´274´321,87

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1474 / 3565 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di misto granulare 2004,000 0,300 601,200

SOMMANO m³ 601,200 20,00 12´024,00

1475 / 3614 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di base - h 10 cm 1982,500 0,100 198,250

SOMMANO m³ 198,250 137,63 27´285,15

1476 / 3659 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di binder - h 6 cm 1971,300 0,060 118,278

SOMMANO m³ 118,278 154,34 18´255,03

1477 / 3704 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´084,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´084,900 75´331´886,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´084,900 75´331´886,05

SOMMANO mq x 4 cm 2´084,900 10,80 22´516,92

1478 / 3749 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´084,900

SOMMANO m² 2´084,900 1,52 3´169,05

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 83´250,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´357´572,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´357´572,02

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1479 / 3794 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 186,200 0,300 55,860

SOMMANO m³ 55,860 5,10 284,89

1480 / 3842 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 186,200 0,300 55,860

SOMMANO m³ 55,860 0,67 37,43

1481 / 3890 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Terreno vegetale 186,200

SOMMANO m² 186,200 1,28 238,34

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 560,66
Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat

186) euro 86´891,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´358´132,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´358´132,68

Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *  (Cat

187)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1482 / 3339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro 609,350

SOMMANO m³ 609,350 3,51 2´138,82

1483 / 3366 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso 68,530

SOMMANO m³ 68,530 7,15 489,99

1484 / 3413 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 54,270 0,266 14,436

SOMMANO m³ 14,436 1,63 23,53

1485 / 3458 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 54,270 0,262 14,219

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,219 75´360´785,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,219 75´360´785,02

SOMMANO m³ 14,219 8,12 115,46

1486 / 3504 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 54,270 0,422 22,902

SOMMANO m³ 22,902 1,63 37,33

1487 / 3549 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 54,270 0,422 22,902

SOMMANO m³ 22,902 9,71 222,38

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 3´027,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´361´160,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´361´160,19

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1488 / 3597 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di misto granulare 1876,600 0,300 562,980

SOMMANO m³ 562,980 20,00 11´259,60

1489 / 3643 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di base - h 10 cm 1783,400 0,100 178,340

SOMMANO m³ 178,340 137,63 24´544,93

1490 / 3688 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm 1736,800 0,060 104,208

SOMMANO m³ 104,208 154,34 16´083,46

1491 / 3733 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´707,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´707,700 75´413´048,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´707,700 75´413´048,18

SOMMANO mq x 4 cm 1´707,700 10,80 18´443,16

1492 / 3778 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´707,700

SOMMANO m² 1´707,700 1,52 2´595,70

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 72´926,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´434´087,04



pag. 563

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´434´087,04

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1493 / 3826 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 862,400 0,300 258,720

SOMMANO m³ 258,720 5,10 1´319,47

1494 / 3874 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 862,400 0,300 258,720

SOMMANO m³ 258,720 0,67 173,34

1495 / 3922 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 187 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Terreno vegetale 862,400

SOMMANO m² 862,400 1,28 1´103,87

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 2´596,68
Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS *

(Cat 187) euro 78´551,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´436´683,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´436´683,72

Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *  (Cat 188)

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1496 / 3566 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Strato di misto granulare 81,600 0,300 24,480

SOMMANO m³ 24,480 20,00 489,60

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 489,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´437´173,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´437´173,32

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1497 / 3795 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 40,000 0,300 12,000

SOMMANO m³ 12,000 5,10 61,20

1498 / 3843 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 40,000 0,300 12,000

SOMMANO m³ 12,000 0,67 8,04

1499 / 3891 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 188 - Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: Terreno vegetale 40,000

SOMMANO m² 40,000 1,28 51,20

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 120,44
Parziale Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 *  (Cat

188) euro 610,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´437´293,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´437´293,76

Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *  (Cat 190)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1500 / 3309 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro 45,700

SOMMANO m³ 45,700 3,51 160,41

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 160,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´437´454,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´437´454,17

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1501 / 3567 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Strato di misto granulare 286,900 0,300 86,070

SOMMANO m³ 86,070 20,00 1´721,40

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´721,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´439´175,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´439´175,57

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1502 / 3796 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 156,600 0,300 46,980

SOMMANO m³ 46,980 5,10 239,60

1503 / 3844 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 156,600 0,300 46,980

SOMMANO m³ 46,980 0,67 31,48

1504 / 3892 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 190 - Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Terreno vegetale 156,600

SOMMANO m² 156,600 1,28 200,45

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 471,53
Parziale Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 *  (Cat

190) euro 2´353,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´439´647,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´439´647,10

Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat 192)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1505 / 3310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro 3´727,573

SOMMANO m³ 3´727,573 3,51 13´083,78

1506 / 3385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 571,600 0,266 152,046

SOMMANO m³ 152,046 1,63 247,83

1507 / 3430 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 571,600 0,262 149,759

SOMMANO m³ 149,759 8,12 1´216,04

1508 / 3476 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 571,600 0,422 241,215

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241,215 75´454´194,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241,215 75´454´194,75

SOMMANO m³ 241,215 1,63 393,18

1509 / 3521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 571,600 0,422 241,215

SOMMANO m³ 241,215 9,71 2´342,20

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 17´283,03
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´456´930,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´456´930,13

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1510 / 3568 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di misto granulare 2185,250 0,300 655,575

SOMMANO m³ 655,575 20,00 13´111,50

1511 / 3615 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di base - h 10 cm 2185,250 0,100 218,525

SOMMANO m³ 218,525 137,63 30´075,60

1512 / 3660 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2186,050 0,060 131,163

SOMMANO m³ 131,163 154,34 20´243,70

1513 / 3705 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´185,250

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´185,250 75´520´360,93



pag. 572

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´185,250 75´520´360,93

SOMMANO mq x 4 cm 2´185,250 10,80 23´600,70

1514 / 3750 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´185,250

SOMMANO m² 2´185,250 1,52 3´321,58

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 90´353,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´547´283,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´547´283,21

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1515 / 3797 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 735,050 0,300 220,515

SOMMANO m³ 220,515 5,10 1´124,63

1516 / 3845 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 735,050 0,300 220,515

SOMMANO m³ 220,515 0,67 147,75

1517 / 3893 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Terreno vegetale 735,050

SOMMANO m² 735,050 1,28 940,86

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 2´213,24
Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat

192) euro 109´849,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´549´496,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´549´496,45

Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *  (Cat 193)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1518 / 3311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro 6´478,700

SOMMANO m³ 6´478,700 3,51 22´740,24

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 22´740,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´572´236,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´572´236,69

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1519 / 3569 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di misto granulare 809,520 0,300 242,856

SOMMANO m³ 242,856 20,00 4´857,12

1520 / 3616 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di base - h 10 cm 809,520 0,100 80,952

SOMMANO m³ 80,952 137,63 11´141,42

1521 / 3661 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di binder - h 6 cm 809,520 0,060 48,571

SOMMANO m³ 48,571 154,34 7´496,45

1522 / 3706 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di usura - h 4 cm 809,520

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 809,520 75´595´731,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 809,520 75´595´731,68

SOMMANO mq x 4 cm 809,520 10,80 8´742,82

1523 / 3751 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Strato di usura - h 4 cm 809,520

SOMMANO m² 809,520 1,52 1´230,47

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 33´468,28
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´605´704,97
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´605´704,97

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1524 / 3798 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 56,600 0,300 16,980

SOMMANO m³ 16,980 5,10 86,60

1525 / 3846 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 56,600 0,300 16,980

SOMMANO m³ 16,980 0,67 11,38

1526 / 3894 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 193 - Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Terreno vegetale 56,600

SOMMANO m² 56,600 1,28 72,45

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 170,43
Parziale Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 *  (Cat

193) euro 56´378,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´605´875,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´605´875,40

Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat 194)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1527 / 3312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro 65,642

SOMMANO m³ 65,642 3,51 230,40

1528 / 3386 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 11828,719 0,266 3´146,439

SOMMANO m³ 3´146,439 1,63 5´128,70

1529 / 3431 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 11828,719 0,262 3´099,124

SOMMANO m³ 3´099,124 8,12 25´164,89

1530 / 3477 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 11828,719 0,422 4´991,719

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´991,719 75´636´399,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´991,719 75´636´399,39

SOMMANO m³ 4´991,719 1,63 8´136,50

1531 / 3522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 11828,719 0,422 4´991,719

SOMMANO m³ 4´991,719 9,71 48´469,59

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 87´130,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´693´005,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´693´005,48

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1532 / 3570 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di misto granulare 588,240 0,300 176,472

SOMMANO m³ 176,472 20,00 3´529,44

1533 / 3617 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di base - h 10 cm 748,240 0,100 74,824

SOMMANO m³ 74,824 137,63 10´298,03

1534 / 3662 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di binder - h 6 cm 748,240 0,060 44,894

SOMMANO m³ 44,894 154,34 6´928,94

1535 / 3707 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di usura - h 4 cm 748,240

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 748,240 75´713´761,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 748,240 75´713´761,89

SOMMANO mq x 4 cm 748,240 10,80 8´080,99

1536 / 3752 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Strato di usura - h 4 cm 748,240

SOMMANO m² 748,240 1,52 1´137,32

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 29´974,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´722´980,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´722´980,20

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1537 / 3799 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3046,930 0,300 914,079

SOMMANO m³ 914,079 5,10 4´661,80

1538 / 3847 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3046,930 0,300 914,079

SOMMANO m³ 914,079 0,67 612,43

1539 / 3895 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Terreno vegetale 3´046,930

SOMMANO m² 3´046,930 1,28 3´900,07

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 9´174,30
Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat

194) euro 126´279,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´732´154,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´732´154,50

Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat 195)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1540 / 3313 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro 148,718

SOMMANO m³ 148,718 3,51 522,00

1541 / 3387 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 15963,221 0,266 4´246,217

SOMMANO m³ 4´246,217 1,63 6´921,33

1542 / 3432 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 15963,221 0,262 4´182,364

SOMMANO m³ 4´182,364 8,12 33´960,80

1543 / 3478 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 15963,221 0,422 6´736,479

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´736,479 75´773´558,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´736,479 75´773´558,63

SOMMANO m³ 6´736,479 1,63 10´980,46

1544 / 3523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 15963,221 0,422 6´736,479

SOMMANO m³ 6´736,479 9,71 65´411,21

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 117´795,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´849´950,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´849´950,30

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1545 / 3571 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di misto granulare 1567,300 0,300 470,190

SOMMANO m³ 470,190 20,00 9´403,80

1546 / 3618 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di base - h 10 cm 1567,300 0,100 156,730

SOMMANO m³ 156,730 137,63 21´570,75

1547 / 3663 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di binder - h 6 cm 1567,300 0,060 94,038

SOMMANO m³ 94,038 154,34 14´513,82

1548 / 3708 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´567,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´567,300 75´895´438,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´567,300 75´895´438,67

SOMMANO mq x 4 cm 1´567,300 10,80 16´926,84

1549 / 3753 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´567,300

SOMMANO m² 1´567,300 1,52 2´382,30

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 64´797,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´914´747,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´914´747,81

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1550 / 3800 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4200,960 0,300 1´260,288

SOMMANO m³ 1´260,288 5,10 6´427,47

1551 / 3848 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4200,960 0,300 1´260,288

SOMMANO m³ 1´260,288 0,67 844,39

1552 / 3896 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Terreno vegetale 4´200,960

SOMMANO m² 4´200,960 1,28 5´377,23

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 12´649,09
Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat

195) euro 195´242,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´927´396,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´927´396,90

Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat 196)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1553 / 3314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro 383,720

SOMMANO m³ 383,720 3,51 1´346,86

1554 / 3349 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso 616,030

SOMMANO m³ 616,030 7,15 4´404,61

1555 / 3388 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 733,360 0,266 195,074

SOMMANO m³ 195,074 1,63 317,97

1556 / 3433 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 733,360 0,262 192,140

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192,140 75´933´466,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,140 75´933´466,34

SOMMANO m³ 192,140 8,12 1´560,18

1557 / 3479 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 733,360 0,422 309,478

SOMMANO m³ 309,478 1,63 504,45

1558 / 3524 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 733,360 0,422 309,478

SOMMANO m³ 309,478 9,71 3´005,03

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 11´139,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´938´536,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´938´536,00

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1559 / 3572 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di misto granulare 3171,800 0,300 951,540

SOMMANO m³ 951,540 20,00 19´030,80

1560 / 3619 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di base - h 10 cm 2980,900 0,100 298,090

SOMMANO m³ 298,090 137,63 41´026,13

1561 / 3664 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2884,600 0,060 173,076

SOMMANO m³ 173,076 154,34 26´712,55

1562 / 3709 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´824,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´824,300 76´025´305,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´824,300 76´025´305,48

SOMMANO mq x 4 cm 2´824,300 10,80 30´502,44

1563 / 3754 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´824,300

SOMMANO m² 2´824,300 1,52 4´292,94

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 121´564,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´060´100,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´060´100,86

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1564 / 3801 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1923,700 0,300 577,110

SOMMANO m³ 577,110 5,10 2´943,26

1565 / 3849 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1923,700 0,300 577,110

SOMMANO m³ 577,110 0,67 386,66

1566 / 3897 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Terreno vegetale 1´923,700

SOMMANO m² 1´923,700 1,28 2´462,34

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 5´792,26
Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat

196) euro 138´496,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´065´893,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´065´893,12

Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *  (Cat 197)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1567 / 3315 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro 368,390

SOMMANO m³ 368,390 3,51 1´293,05

1568 / 3350 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso 168,210

SOMMANO m³ 168,210 7,15 1´202,70

1569 / 3389 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 117,790 0,266 31,332

SOMMANO m³ 31,332 1,63 51,07

1570 / 3434 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 117,790 0,262 30,861

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,861 76´068´439,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,861 76´068´439,94

SOMMANO m³ 30,861 8,12 250,59

1571 / 3480 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 117,790 0,422 49,707

SOMMANO m³ 49,707 1,63 81,02

1572 / 3525 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 117,790 0,422 49,707

SOMMANO m³ 49,707 9,71 482,65

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 3´361,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´069´254,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´069´254,20

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1573 / 3573 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di misto granulare 2224,700 0,300 667,410

SOMMANO m³ 667,410 20,00 13´348,20

1574 / 3620 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di base - h 10 cm 2081,800 0,100 208,180

SOMMANO m³ 208,180 137,63 28´651,81

1575 / 3665 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2010,400 0,060 120,624

SOMMANO m³ 120,624 154,34 18´617,11

1576 / 3710 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´965,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´965,800 76´129´871,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´965,800 76´129´871,32

SOMMANO mq x 4 cm 1´965,800 10,80 21´230,64

1577 / 3755 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´965,800

SOMMANO m² 1´965,800 1,52 2´988,02

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 84´835,78
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´154´089,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´154´089,98

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1578 / 3802 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1382,500 0,300 414,750

SOMMANO m³ 414,750 5,10 2´115,23

1579 / 3850 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1382,500 0,300 414,750

SOMMANO m³ 414,750 0,67 277,88

1580 / 3898 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 197 - Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Terreno vegetale 1´382,500

SOMMANO m² 1´382,500 1,28 1´769,60

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 4´162,71
Parziale Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 *  (Cat

197) euro 92´359,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´158´252,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´158´252,69

Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat 198)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1581 / 3316 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro 142,810

SOMMANO m³ 142,810 3,51 501,26

1582 / 3351 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso 24,000

SOMMANO m³ 24,000 7,15 171,60

1583 / 3390 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 305,410 0,266 81,239

SOMMANO m³ 81,239 1,63 132,42

1584 / 3435 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 305,410 0,262 80,017

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,017 76´159´057,97



pag. 599

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,017 76´159´057,97

SOMMANO m³ 80,017 8,12 649,74

1585 / 3481 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 305,410 0,422 128,883

SOMMANO m³ 128,883 1,63 210,08

1586 / 3526 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 305,410 0,422 128,883

SOMMANO m³ 128,883 9,71 1´251,45

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 2´916,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´161´169,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´161´169,24

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1587 / 3574 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di misto granulare 842,900 0,300 252,870

SOMMANO m³ 252,870 20,00 5´057,40

1588 / 3621 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di base - h 10 cm 879,000 0,100 87,900

SOMMANO m³ 87,900 137,63 12´097,68

1589 / 3666 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di binder - h 6 cm 857,000 0,060 51,420

SOMMANO m³ 51,420 154,34 7´936,16

1590 / 3711 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di usura - h 4 cm 842,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 842,700 76´186´260,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842,700 76´186´260,48

SOMMANO mq x 4 cm 842,700 10,80 9´101,16

1591 / 3756 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Strato di usura - h 4 cm 842,700

SOMMANO m² 842,700 1,52 1´280,90

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 35´473,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´196´642,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´196´642,54

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1592 / 3803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 503,600 0,300 151,080

SOMMANO m³ 151,080 5,10 770,51

1593 / 3851 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 503,600 0,300 151,080

SOMMANO m³ 151,080 0,67 101,22

1594 / 3899 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Terreno vegetale 503,600

SOMMANO m² 503,600 1,28 644,61

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 1´516,34
Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat

198) euro 39´906,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´198´158,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´198´158,88

Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat 199)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1595 / 3317 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro 59,559

SOMMANO m³ 59,559 3,51 209,05

1596 / 3391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 19932,394 0,266 5´302,017

SOMMANO m³ 5´302,017 1,63 8´642,29

1597 / 3436 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 19932,394 0,262 5´222,287

SOMMANO m³ 5´222,287 8,12 42´404,97

1598 / 3482 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 19932,394 0,422 8´411,470

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´411,470 76´249´415,19



pag. 604

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´411,470 76´249´415,19

SOMMANO m³ 8´411,470 1,63 13´710,70

1599 / 3527 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 19932,394 0,422 8´411,470

SOMMANO m³ 8´411,470 9,71 81´675,37

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 146´642,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´344´801,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´344´801,26

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1600 / 3575 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di misto granulare 719,440 0,300 215,832

SOMMANO m³ 215,832 20,00 4´316,64

1601 / 3622 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di base - h 10 cm 879,440 0,100 87,944

SOMMANO m³ 87,944 137,63 12´103,73

1602 / 3667 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di binder - h 6 cm 879,440 0,060 52,766

SOMMANO m³ 52,766 154,34 8´143,90

1603 / 3712 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di usura - h 4 cm 879,440

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 879,440 76´369´365,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 879,440 76´369´365,53

SOMMANO mq x 4 cm 879,440 10,80 9´497,95

1604 / 3757 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Strato di usura - h 4 cm 879,440

SOMMANO m² 879,440 1,52 1´336,75

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 35´398,97
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´380´200,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´380´200,23

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1605 / 3804 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3963,010 0,300 1´188,903

SOMMANO m³ 1´188,903 5,10 6´063,41

1606 / 3852 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3963,010 0,300 1´188,903

SOMMANO m³ 1´188,903 0,67 796,57

1607 / 3900 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Terreno vegetale 3´963,010

SOMMANO m² 3´963,010 1,28 5´072,65

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 11´932,63
Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat

199) euro 193´973,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´392´132,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´392´132,86

Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *  (Cat

200)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1608 / 3318 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro 178,120

SOMMANO m³ 178,120 3,51 625,20

1609 / 3392 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 5,006 0,266 1,332

SOMMANO m³ 1,332 1,63 2,17

1610 / 3437 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 5,006 0,262 1,312

SOMMANO m³ 1,312 8,12 10,65

1611 / 3483 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´392´770,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´392´770,88

L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 5,006 0,422 2,113

SOMMANO m³ 2,113 1,63 3,44

1612 / 3528 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 5,006 0,422 2,113

SOMMANO m³ 2,113 9,71 20,52

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 661,98
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´392´794,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´392´794,84

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1613 / 3576 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di misto granulare 464,380 0,300 139,314

SOMMANO m³ 139,314 20,00 2´786,28

1614 / 3623 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di base - h 10 cm 464,380 0,100 46,438

SOMMANO m³ 46,438 137,63 6´391,26

1615 / 3668 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm 464,380 0,060 27,863

SOMMANO m³ 27,863 154,34 4´300,38

1616 / 3713 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 464,380

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 464,380 76´406´272,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464,380 76´406´272,76

SOMMANO mq x 4 cm 464,380 10,80 5´015,30

1617 / 3758 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 464,380

SOMMANO m² 464,380 1,52 705,86

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 19´199,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´411´993,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´411´993,92

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1618 / 3805 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 256,640 0,300 76,992

SOMMANO m³ 76,992 5,10 392,66

1619 / 3853 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 256,640 0,300 76,992

SOMMANO m³ 76,992 0,67 51,58

1620 / 3901 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 200 - Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Terreno vegetale 256,640

SOMMANO m² 256,640 1,28 328,50

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 772,74
Parziale Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis *

(Cat 200) euro 20´633,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´412´766,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´412´766,66

Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat 201)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1621 / 3319 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro 128,135

SOMMANO m³ 128,135 3,51 449,75

1622 / 3393 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 22507,400 0,266 5´986,968

SOMMANO m³ 5´986,968 1,63 9´758,76

1623 / 3438 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 22507,400 0,262 5´896,939

SOMMANO m³ 5´896,939 8,12 47´883,14

1624 / 3484 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 22507,400 0,422 9´498,123

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´498,123 76´470´858,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´498,123 76´470´858,31

SOMMANO m³ 9´498,123 1,63 15´481,94

1625 / 3529 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 22507,400 0,422 9´498,123

SOMMANO m³ 9´498,123 9,71 92´226,77

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 165´800,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´578´567,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´578´567,02

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1626 / 3577 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di misto granulare 1926,780 0,300 578,034

SOMMANO m³ 578,034 20,00 11´560,68

1627 / 3624 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di base - h 10 cm 1926,780 0,100 192,678

SOMMANO m³ 192,678 137,63 26´518,27

1628 / 3669 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di binder - h 6 cm 1926,780 0,060 115,607

SOMMANO m³ 115,607 154,34 17´842,78

1629 / 3714 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´926,780

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´926,780 76´634´488,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´926,780 76´634´488,75

SOMMANO mq x 4 cm 1´926,780 10,80 20´809,22

1630 / 3759 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´926,780

SOMMANO m² 1´926,780 1,52 2´928,71

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 79´659,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´658´226,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´658´226,68

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1631 / 3806 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4764,240 0,300 1´429,272

SOMMANO m³ 1´429,272 5,10 7´289,29

1632 / 3854 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4764,240 0,300 1´429,272

SOMMANO m³ 1´429,272 0,67 957,61

1633 / 3902 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Terreno vegetale 4´764,240

SOMMANO m² 4´764,240 1,28 6´098,23

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 14´345,13
Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat

201) euro 259´805,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´672´571,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´672´571,81

Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat 203)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1634 / 3320 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro 181,694

SOMMANO m³ 181,694 3,51 637,75

1635 / 3394 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 75,000 0,266 19,950

SOMMANO m³ 19,950 1,63 32,52

1636 / 3439 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 75,000 0,262 19,650

SOMMANO m³ 19,650 8,12 159,56

1637 / 3485 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 75,000 0,422 31,650

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31,650 76´673´401,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,650 76´673´401,64

SOMMANO m³ 31,650 1,63 51,59

1638 / 3530 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 75,000 0,422 31,650

SOMMANO m³ 31,650 9,71 307,32

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´188,74
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´673´760,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´673´760,55

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1639 / 3578 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di misto granulare 523,150 0,300 156,945

SOMMANO m³ 156,945 20,00 3´138,90

1640 / 3625 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di base - h 10 cm 523,150 0,100 52,315

SOMMANO m³ 52,315 137,63 7´200,11

1641 / 3670 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di binder - h 6 cm 523,150 0,060 31,389

SOMMANO m³ 31,389 154,34 4´844,58

1642 / 3715 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di usura - h 4 cm 523,150

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 523,150 76´688´944,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 523,150 76´688´944,14

SOMMANO mq x 4 cm 523,150 10,80 5´650,02

1643 / 3760 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Strato di usura - h 4 cm 523,150

SOMMANO m² 523,150 1,52 795,19

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 21´628,80
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´695´389,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´695´389,35

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1644 / 3807 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 238,120 0,300 71,436

SOMMANO m³ 71,436 5,10 364,32

1645 / 3855 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 238,120 0,300 71,436

SOMMANO m³ 71,436 0,67 47,86

1646 / 3903 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Terreno vegetale 238,120

SOMMANO m² 238,120 1,28 304,79

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 716,97
Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat

203) euro 23´534,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´696´106,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´696´106,32

Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat 204)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1647 / 3321 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro 369,640

SOMMANO m³ 369,640 3,51 1´297,44

1648 / 3352 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso 156,540

SOMMANO m³ 156,540 7,15 1´119,26

1649 / 3395 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2925,810 0,266 778,265

SOMMANO m³ 778,265 1,63 1´268,57

1650 / 3440 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 2925,810 0,262 766,562

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 766,562 76´699´791,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 766,562 76´699´791,59

SOMMANO m³ 766,562 8,12 6´224,48

1651 / 3486 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2925,810 0,422 1´234,692

SOMMANO m³ 1´234,692 1,63 2´012,55

1652 / 3531 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 2925,810 0,422 1´234,692

SOMMANO m³ 1´234,692 9,71 11´988,86

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 23´911,16
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´720´017,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´720´017,48

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1653 / 3579 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di misto granulare 2729,400 0,300 818,820

SOMMANO m³ 818,820 20,00 16´376,40

1654 / 3626 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di base - h 10 cm 2582,200 0,100 258,220

SOMMANO m³ 258,220 137,63 35´538,82

1655 / 3671 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2507,300 0,060 150,438

SOMMANO m³ 150,438 154,34 23´218,60

1656 / 3716 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´644,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´644,800 76´795´151,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´644,800 76´795´151,30

SOMMANO mq x 4 cm 2´644,800 10,80 28´563,84

1657 / 3761 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´644,800

SOMMANO m² 2´644,800 1,52 4´020,10

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 107´717,76
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´827´735,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´827´735,24

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1658 / 3808 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1950,500 0,300 585,150

SOMMANO m³ 585,150 5,10 2´984,27

1659 / 3856 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1950,500 0,300 585,150

SOMMANO m³ 585,150 0,67 392,05

1660 / 3904 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Terreno vegetale 1´950,500

SOMMANO m² 1´950,500 1,28 2´496,64

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 5´872,96
Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat

204) euro 137´501,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´833´608,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´833´608,20

Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat 205)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1661 / 3322 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro 176,830

SOMMANO m³ 176,830 3,51 620,67

1662 / 3353 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso 903,410

SOMMANO m³ 903,410 7,15 6´459,38

1663 / 3396 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 342,830 0,266 91,193

SOMMANO m³ 91,193 1,63 148,64

1664 / 3441 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 342,830 0,262 89,821

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89,821 76´840´836,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,821 76´840´836,89

SOMMANO m³ 89,821 8,12 729,35

1665 / 3487 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 342,830 0,422 144,674

SOMMANO m³ 144,674 1,63 235,82

1666 / 3532 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 342,830 0,422 144,674

SOMMANO m³ 144,674 9,71 1´404,78

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 9´598,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´843´206,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´843´206,84

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1667 / 3580 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di misto granulare 2722,500 0,300 816,750

SOMMANO m³ 816,750 20,00 16´335,00

1668 / 3627 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di base - h 10 cm 2549,200 0,100 254,920

SOMMANO m³ 254,920 137,63 35´084,64

1669 / 3672 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2461,800 0,060 147,708

SOMMANO m³ 147,708 154,34 22´797,25

1670 / 3717 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´469,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´469,600 76´917´423,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´469,600 76´917´423,73

SOMMANO mq x 4 cm 2´469,600 10,80 26´671,68

1671 / 3762 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´469,600

SOMMANO m² 2´469,600 1,52 3´753,79

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 104´642,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´947´849,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´947´849,20

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1672 / 3809 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1872,500 0,300 561,750

SOMMANO m³ 561,750 5,10 2´864,93

1673 / 3857 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1872,500 0,300 561,750

SOMMANO m³ 561,750 0,67 376,37

1674 / 3905 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Terreno vegetale 1´872,500

SOMMANO m² 1´872,500 1,28 2´396,80

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 5´638,10
Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat

205) euro 119´879,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´953´487,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´953´487,30

Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *  (Cat 206)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1675 / 3323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro 136,620

SOMMANO m³ 136,620 3,51 479,54

1676 / 3354 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso 332,310

SOMMANO m³ 332,310 7,15 2´376,02

1677 / 3397 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 75,010 0,266 19,953

SOMMANO m³ 19,953 1,63 32,52

1678 / 3442 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 75,010 0,262 19,653

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,653 76´956´375,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,653 76´956´375,38

SOMMANO m³ 19,653 8,12 159,58

1679 / 3488 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 75,010 0,422 31,654

SOMMANO m³ 31,654 1,63 51,60

1680 / 3533 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 75,010 0,422 31,654

SOMMANO m³ 31,654 9,71 307,36

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 3´406,62
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76´956´893,92
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´956´893,92

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1681 / 3581 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di misto granulare 1378,000 0,300 413,400

SOMMANO m³ 413,400 20,00 8´268,00

1682 / 3628 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di base - h 10 cm 1283,300 0,100 128,330

SOMMANO m³ 128,330 137,63 17´662,06

1683 / 3673 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di binder - h 6 cm 1236,000 0,060 74,160

SOMMANO m³ 74,160 154,34 11´445,85

1684 / 3718 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´206,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´206,500 76´994´269,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´206,500 76´994´269,83

SOMMANO mq x 4 cm 1´206,500 10,80 13´030,20

1685 / 3763 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´206,500

SOMMANO m² 1´206,500 1,52 1´833,88

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 52´239,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´009´133,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´009´133,91

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1686 / 3810 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 915,100 0,300 274,530

SOMMANO m³ 274,530 5,10 1´400,10

1687 / 3858 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 915,100 0,300 274,530

SOMMANO m³ 274,530 0,67 183,94

1688 / 3906 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 206 - Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Terreno vegetale 915,100

SOMMANO m² 915,100 1,28 1´171,33

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 2´755,37
Parziale Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 *  (Cat

206) euro 58´401,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´011´889,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´011´889,28

Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat 209)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1689 / 3324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro 549,030

SOMMANO m³ 549,030 3,51 1´927,10

1690 / 3355 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso 524,600

SOMMANO m³ 524,600 7,15 3´750,89

1691 / 3398 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 4431,040 0,266 1´178,657

SOMMANO m³ 1´178,657 1,63 1´921,21

1692 / 3443 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 4431,040 0,262 1´160,932

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´160,932 77´019´488,48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´160,932 77´019´488,48

SOMMANO m³ 1´160,932 8,12 9´426,77

1693 / 3489 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 4431,040 0,422 1´869,899

SOMMANO m³ 1´869,899 1,63 3´047,94

1694 / 3534 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 4431,040 0,422 1´869,899

SOMMANO m³ 1´869,899 9,71 18´156,72

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 38´230,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´050´119,91
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R I P O R T O 77´050´119,91

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1695 / 3582 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di misto granulare 5788,000 0,300 1´736,400

SOMMANO m³ 1´736,400 20,00 34´728,00

1696 / 3629 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di base - h 10 cm 5580,000 0,100 558,000

SOMMANO m³ 558,000 137,63 76´797,54

1697 / 3674 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di binder - h 6 cm 5476,000 0,060 328,560

SOMMANO m³ 328,560 154,34 50´709,95

1698 / 3719 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di usura - h 4 cm 5´761,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´761,800 77´212´355,40
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R I P O R T O 5´761,800 77´212´355,40

SOMMANO mq x 4 cm 5´761,800 10,80 62´227,44

1699 / 3764 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Strato di usura - h 4 cm 5´761,800

SOMMANO m² 5´761,800 1,52 8´757,94

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 233´220,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´283´340,78
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R I P O R T O 77´283´340,78

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1700 / 3811 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 2408,400 0,300 722,520

SOMMANO m³ 722,520 5,10 3´684,85

1701 / 3859 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 2408,400 0,300 722,520

SOMMANO m³ 722,520 0,67 484,09

1702 / 3907 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Terreno vegetale 2´408,400

SOMMANO m² 2´408,400 1,28 3´082,75

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 7´251,69
Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat

209) euro 278´703,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´290´592,47
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R I P O R T O 77´290´592,47

Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat 210)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1703 / 3325 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro 86,360

SOMMANO m³ 86,360 3,51 303,12

1704 / 3356 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso 222,000

SOMMANO m³ 222,000 7,15 1´587,30

1705 / 3399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2342,000 0,266 622,972

SOMMANO m³ 622,972 1,63 1´015,44

1706 / 3444 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 2342,000 0,262 613,604

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 613,604 77´293´498,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 613,604 77´293´498,33

SOMMANO m³ 613,604 8,12 4´982,46

1707 / 3490 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2342,000 0,422 988,324

SOMMANO m³ 988,324 1,63 1´610,97

1708 / 3535 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 2342,000 0,422 988,324

SOMMANO m³ 988,324 9,71 9´596,63

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 19´095,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´309´688,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´309´688,39

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1709 / 3583 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di misto granulare 3824,700 0,300 1´147,410

SOMMANO m³ 1´147,410 20,00 22´948,20

1710 / 3630 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di base - h 10 cm 3585,800 0,100 358,580

SOMMANO m³ 358,580 137,63 49´351,37

1711 / 3675 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3466,200 0,060 207,972

SOMMANO m³ 207,972 154,34 32´098,40

1712 / 3720 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´391,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´391,300 77´414´086,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´391,300 77´414´086,36

SOMMANO mq x 4 cm 3´391,300 10,80 36´626,04

1713 / 3765 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´391,300

SOMMANO m² 3´391,300 1,52 5´154,78

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 146´178,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´455´867,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´455´867,18

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1714 / 3812 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3300,200 0,300 990,060

SOMMANO m³ 990,060 5,10 5´049,31

1715 / 3860 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3300,200 0,300 990,060

SOMMANO m³ 990,060 0,67 663,34

1716 / 3908 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Terreno vegetale 3´300,200

SOMMANO m² 3´300,200 1,28 4´224,26

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 9´936,91
Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat

210) euro 175´211,62
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´465´804,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´465´804,09

Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *  (Cat 212)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1717 / 3326 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro 1´454,433

SOMMANO m³ 1´454,433 3,51 5´105,06

1718 / 3400 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1327,135 0,266 353,018

SOMMANO m³ 353,018 1,63 575,42

1719 / 3445 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 1327,135 0,262 347,709

SOMMANO m³ 347,709 8,12 2´823,40

1720 / 3491 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1327,135 0,422 560,051

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 560,051 77´474´307,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 560,051 77´474´307,97

SOMMANO m³ 560,051 1,63 912,88

1721 / 3536 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 1327,135 0,422 560,051

SOMMANO m³ 560,051 9,71 5´438,10

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 14´854,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´480´658,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´480´658,95

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1722 / 3584 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di misto granulare 2211,440 0,300 663,432

SOMMANO m³ 663,432 20,00 13´268,64

1723 / 3631 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di base - h 10 cm 2211,440 0,100 221,144

SOMMANO m³ 221,144 137,63 30´436,05

1724 / 3676 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2211,440 0,060 132,686

SOMMANO m³ 132,686 154,34 20´478,76

1725 / 3721 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´211,440

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´211,440 77´544´842,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´211,440 77´544´842,40

SOMMANO mq x 4 cm 2´211,440 10,80 23´883,55

1726 / 3766 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´211,440

SOMMANO m² 2´211,440 1,52 3´361,39

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 91´428,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´572´087,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´572´087,34

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1727 / 3813 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1407,550 0,300 422,265

SOMMANO m³ 422,265 5,10 2´153,55

1728 / 3861 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1407,550 0,300 422,265

SOMMANO m³ 422,265 0,67 282,92

1729 / 3909 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 212 - Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Terreno vegetale 1´407,550

SOMMANO m² 1´407,550 1,28 1´801,66

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 4´238,13
Parziale Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 *  (Cat

212) euro 110´521,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´576´325,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´576´325,47

Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *  (Cat 213)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1730 / 3327 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro 31,150

SOMMANO m³ 31,150 3,51 109,34

1731 / 3357 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso 20,660

SOMMANO m³ 20,660 7,15 147,72

1732 / 3401 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 24,850 0,266 6,610

SOMMANO m³ 6,610 1,63 10,77

1733 / 3446 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 24,850 0,262 6,511

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,511 77´576´593,30
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,511 77´576´593,30

SOMMANO m³ 6,511 8,12 52,87

1734 / 3492 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 24,850 0,422 10,487

SOMMANO m³ 10,487 1,63 17,09

1735 / 3537 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 24,850 0,422 10,487

SOMMANO m³ 10,487 9,71 101,83

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 439,62
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´576´765,09
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´576´765,09

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1736 / 3585 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di misto granulare 347,000 0,300 104,100

SOMMANO m³ 104,100 20,00 2´082,00

1737 / 3632 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di base - h 10 cm 323,200 0,100 32,320

SOMMANO m³ 32,320 137,63 4´448,20

1738 / 3677 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di binder - h 6 cm 311,200 0,060 18,672

SOMMANO m³ 18,672 154,34 2´881,84

1739 / 3722 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di usura - h 4 cm 303,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303,800 77´586´177,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 303,800 77´586´177,13

SOMMANO mq x 4 cm 303,800 10,80 3´281,04

1740 / 3767 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Strato di usura - h 4 cm 303,800

SOMMANO m² 303,800 1,52 461,78

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 13´154,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´589´919,95
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R I P O R T O 77´589´919,95

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1741 / 3814 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 235,200 0,300 70,560

SOMMANO m³ 70,560 5,10 359,86

1742 / 3862 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 235,200 0,300 70,560

SOMMANO m³ 70,560 0,67 47,28

1743 / 3910 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 213 - Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Terreno vegetale 235,200

SOMMANO m² 235,200 1,28 301,06

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 708,20
Parziale Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 *  (Cat

213) euro 14´302,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´590´628,15
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R I P O R T O 77´590´628,15

Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *  (Cat 214)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1744 / 3328 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro 33,060

SOMMANO m³ 33,060 3,51 116,04

1745 / 3358 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso 181,820

SOMMANO m³ 181,820 7,15 1´300,01

1746 / 3402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 165,760 0,266 44,092

SOMMANO m³ 44,092 1,63 71,87

1747 / 3447 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 165,760 0,262 43,429

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,429 77´592´116,07
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R I P O R T O 43,429 77´592´116,07

SOMMANO m³ 43,429 8,12 352,64

1748 / 3493 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 165,760 0,422 69,951

SOMMANO m³ 69,951 1,63 114,02

1749 / 3538 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 165,760 0,422 69,951

SOMMANO m³ 69,951 9,71 679,22

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 2´633,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´593´261,95
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R I P O R T O 77´593´261,95

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1750 / 3586 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di misto granulare 798,200 0,300 239,460

SOMMANO m³ 239,460 20,00 4´789,20

1751 / 3633 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di base - h 10 cm 743,400 0,100 74,340

SOMMANO m³ 74,340 137,63 10´231,41

1752 / 3678 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di binder - h 6 cm 715,900 0,060 42,954

SOMMANO m³ 42,954 154,34 6´629,52

1753 / 3723 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di usura - h 4 cm 704,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 704,100 77´614´912,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 704,100 77´614´912,08

SOMMANO mq x 4 cm 704,100 10,80 7´604,28

1754 / 3768 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Strato di usura - h 4 cm 704,100

SOMMANO m² 704,100 1,52 1´070,23

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 30´324,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´623´586,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´623´586,59

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1755 / 3815 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 632,800 0,300 189,840

SOMMANO m³ 189,840 5,10 968,18

1756 / 3863 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 632,800 0,300 189,840

SOMMANO m³ 189,840 0,67 127,19

1757 / 3911 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 214 - Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Terreno vegetale 632,800

SOMMANO m² 632,800 1,28 809,98

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 1´905,35
Parziale Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 *  (Cat

214) euro 34´863,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´625´491,94



pag. 663

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´625´491,94

Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *  (Cat 215)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1758 / 3329 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro 1´327,250

SOMMANO m³ 1´327,250 3,51 4´658,65

1759 / 3359 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso 352,570

SOMMANO m³ 352,570 7,15 2´520,88

1760 / 3403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 105,450 0,266 28,050

SOMMANO m³ 28,050 1,63 45,72

1761 / 3448 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 105,450 0,262 27,628

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,628 77´632´717,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,628 77´632´717,19

SOMMANO m³ 27,628 8,12 224,34

1762 / 3494 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 105,450 0,422 44,500

SOMMANO m³ 44,500 1,63 72,54

1763 / 3539 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 105,450 0,422 44,500

SOMMANO m³ 44,500 9,71 432,10

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 7´954,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´633´446,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´633´446,17

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1764 / 3587 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di misto granulare 3768,100 0,300 1´130,430

SOMMANO m³ 1´130,430 20,00 22´608,60

1765 / 3634 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di base - h 10 cm 3736,800 0,100 373,680

SOMMANO m³ 373,680 137,63 51´429,58

1766 / 3679 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3721,000 0,060 223,260

SOMMANO m³ 223,260 154,34 34´457,95

1767 / 3724 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´793,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´793,100 77´741´942,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´793,100 77´741´942,30

SOMMANO mq x 4 cm 3´793,100 10,80 40´965,48

1768 / 3769 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´793,100

SOMMANO m² 3´793,100 1,52 5´765,51

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 155´227,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´788´673,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´788´673,29

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1769 / 3816 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 372,800 0,300 111,840

SOMMANO m³ 111,840 5,10 570,38

1770 / 3864 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 372,800 0,300 111,840

SOMMANO m³ 111,840 0,67 74,93

1771 / 3912 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 215 - Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Terreno vegetale 372,800

SOMMANO m² 372,800 1,28 477,18

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 1´122,49
Parziale Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 *  (Cat

215) euro 164´303,84
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´789´795,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´789´795,78

Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *  (Cat 217)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1772 / 3330 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro 80,040

SOMMANO m³ 80,040 3,51 280,94

1773 / 3404 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 0,040 0,266 0,011

SOMMANO m³ 0,011 1,63 0,02

1774 / 3449 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 0,040 0,262 0,010

SOMMANO m³ 0,010 8,12 0,08

1775 / 3495 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 0,040 0,422 0,017

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,017 77´790´076,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,017 77´790´076,82

SOMMANO m³ 0,017 1,63 0,03

1776 / 3540 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 0,040 0,422 0,017

SOMMANO m³ 0,017 9,71 0,17

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 281,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´790´077,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´790´077,02

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1777 / 3588 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Strato di misto granulare 314,000 0,300 94,200

SOMMANO m³ 94,200 20,00 1´884,00

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´884,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´791´961,02



pag. 671

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´791´961,02

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1778 / 3817 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 172,100 0,300 51,630

SOMMANO m³ 51,630 5,10 263,31

1779 / 3865 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 172,100 0,300 51,630

SOMMANO m³ 51,630 0,67 34,59

1780 / 3913 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 217 - Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Terreno vegetale 172,100

SOMMANO m² 172,100 1,28 220,29

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 518,19
Parziale Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 *  (Cat

217) euro 2´683,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´792´479,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´792´479,21

Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *  (Cat

218)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1781 / 3331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro 27,840

SOMMANO m³ 27,840 3,51 97,72

1782 / 3360 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso 52,170

SOMMANO m³ 52,170 7,15 373,02

1783 / 3405 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 553,140 0,266 147,135

SOMMANO m³ 147,135 1,63 239,83

1784 / 3450 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 553,140 0,262 144,923

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 144,923 77´793´189,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144,923 77´793´189,78

SOMMANO m³ 144,923 8,12 1´176,77

1785 / 3496 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 553,140 0,422 233,425

SOMMANO m³ 233,425 1,63 380,48

1786 / 3541 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 553,140 0,422 233,425

SOMMANO m³ 233,425 9,71 2´266,56

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 4´534,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´797´013,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´797´013,59

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1787 / 3589 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di misto granulare 1460,100 0,300 438,030

SOMMANO m³ 438,030 20,00 8´760,60

1788 / 3635 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di base - h 10 cm 1366,500 0,100 136,650

SOMMANO m³ 136,650 137,63 18´807,14

1789 / 3680 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm 1318,900 0,060 79,134

SOMMANO m³ 79,134 154,34 12´213,54

1790 / 3725 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´349,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´349,000 77´836´794,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´349,000 77´836´794,87

SOMMANO mq x 4 cm 1´349,000 10,80 14´569,20

1791 / 3770 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´349,000

SOMMANO m² 1´349,000 1,52 2´050,48

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 56´400,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´853´414,55



pag. 676

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´853´414,55

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1792 / 3818 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1178,400 0,300 353,520

SOMMANO m³ 353,520 5,10 1´802,95

1793 / 3866 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1178,400 0,300 353,520

SOMMANO m³ 353,520 0,67 236,86

1794 / 3914 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 218 - Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Terreno vegetale 1´178,400

SOMMANO m² 1´178,400 1,28 1´508,35

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 3´548,16
Parziale Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis *

(Cat 218) euro 64´483,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 77´856´962,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´856´962,71

Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat 219)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1795 / 3332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro 215,916

SOMMANO m³ 215,916 3,51 757,87

1796 / 3406 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 26974,177 0,266 7´175,131

SOMMANO m³ 7´175,131 1,63 11´695,46

1797 / 3451 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 26974,177 0,262 7´067,234

SOMMANO m³ 7´067,234 8,12 57´385,94

1798 / 3497 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 26974,177 0,422 11´383,103

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´383,103 77´926´801,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´383,103 77´926´801,98

SOMMANO m³ 11´383,103 1,63 18´554,46

1799 / 3542 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 26974,177 0,422 11´383,103

SOMMANO m³ 11´383,103 9,71 110´529,93

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 198´923,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´055´886,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´055´886,37

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1800 / 3590 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di misto granulare 2154,240 0,300 646,272

SOMMANO m³ 646,272 20,00 12´925,44

1801 / 3636 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di base - h 10 cm 2434,240 0,100 243,424

SOMMANO m³ 243,424 137,63 33´502,45

1802 / 3681 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di binder - h 6 cm 2434,240 0,060 146,054

SOMMANO m³ 146,054 154,34 22´541,97

1803 / 3726 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´434,240

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´434,240 78´124´856,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´434,240 78´124´856,23

SOMMANO mq x 4 cm 2´434,240 10,80 26´289,79

1804 / 3771 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´434,240

SOMMANO m² 2´434,240 1,52 3´700,04

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 98´959,69
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´154´846,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´154´846,06

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1805 / 3819 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 5484,670 0,300 1´645,401

SOMMANO m³ 1´645,401 5,10 8´391,55

1806 / 3867 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 5484,670 0,300 1´645,401

SOMMANO m³ 1´645,401 0,67 1´102,42

1807 / 3915 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Terreno vegetale 5´484,670

SOMMANO m² 5´484,670 1,28 7´020,38

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 16´514,35
Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat

219) euro 314´397,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´171´360,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´171´360,41

Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat 220)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1808 / 3333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro 32´400,819

SOMMANO m³ 32´400,819 3,51 113´726,87

1809 / 3407 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 115,400 0,266 30,696

SOMMANO m³ 30,696 1,63 50,03

1810 / 3452 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 115,400 0,262 30,235

SOMMANO m³ 30,235 8,12 245,51

1811 / 3498 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 115,400 0,422 48,699

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,699 78´285´382,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,699 78´285´382,82

SOMMANO m³ 48,699 1,63 79,38

1812 / 3543 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 115,400 0,422 48,699

SOMMANO m³ 48,699 9,71 472,87

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 114´574,66
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´285´935,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´285´935,07

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1813 / 3591 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di misto granulare 1828,270 0,300 548,481

SOMMANO m³ 548,481 20,00 10´969,62

1814 / 3637 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di base - h 10 cm 1828,270 0,100 182,827

SOMMANO m³ 182,827 137,63 25´162,48

1815 / 3682 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di binder - h 6 cm 1828,270 0,060 109,696

SOMMANO m³ 109,696 154,34 16´930,48

1816 / 3727 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´828,270

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´828,270 78´338´997,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´828,270 78´338´997,65

SOMMANO mq x 4 cm 1´828,270 10,80 19´745,32

1817 / 3772 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Strato di usura - h 4 cm 1´828,270

SOMMANO m² 1´828,270 1,52 2´778,97

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 75´586,87
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´361´521,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´361´521,94

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1818 / 3820 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 238,600 0,300 71,580

SOMMANO m³ 71,580 5,10 365,06

1819 / 3868 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 238,600 0,300 71,580

SOMMANO m³ 71,580 0,67 47,96

1820 / 3916 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Terreno vegetale 238,600

SOMMANO m² 238,600 1,28 305,41

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 718,43
Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat

220) euro 190´879,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´362´240,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´362´240,37

Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *  (Cat

221)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1821 / 3340 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro 24´240,470

SOMMANO m³ 24´240,470 3,51 85´084,05

1822 / 3367 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso 876,490

SOMMANO m³ 876,490 7,15 6´266,90

1823 / 3414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 3421,300 0,266 910,066

SOMMANO m³ 910,066 1,63 1´483,41

1824 / 3459 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 3421,300 0,262 896,381

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 896,381 78´455´074,73
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 896,381 78´455´074,73

SOMMANO m³ 896,381 8,12 7´278,61

1825 / 3505 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 3421,300 0,422 1´443,789

SOMMANO m³ 1´443,789 1,63 2´353,38

1826 / 3550 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 3421,300 0,422 1´443,789

SOMMANO m³ 1´443,789 9,71 14´019,19

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 116´485,54
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´478´725,91
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´478´725,91

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1827 / 3598 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di misto granulare 7429,900 0,300 2´228,970

SOMMANO m³ 2´228,970 20,00 44´579,40

1828 / 3644 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di base - h 10 cm 7228,300 0,100 722,830

SOMMANO m³ 722,830 137,63 99´483,09

1829 / 3689 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm 7127,100 0,060 427,626

SOMMANO m³ 427,626 154,34 65´999,80

1830 / 3734 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 7´063,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´063,800 78´688´788,20
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R I P O R T O 7´063,800 78´688´788,20

SOMMANO mq x 4 cm 7´063,800 10,80 76´289,04

1831 / 3779 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 7´063,800

SOMMANO m² 7´063,800 1,52 10´736,98

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 297´088,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´775´814,22
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R I P O R T O 78´775´814,22

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1832 / 3827 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3236,100 0,300 970,830

SOMMANO m³ 970,830 5,10 4´951,23

1833 / 3875 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3236,100 0,300 970,830

SOMMANO m³ 970,830 0,67 650,46

1834 / 3923 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Terreno vegetale 3´236,100

SOMMANO m² 3´236,100 1,28 4´142,21

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 9´743,90
Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *

(Cat 221) euro 423´317,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´785´558,12
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R I P O R T O 78´785´558,12

Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat 224)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1835 / 3334 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro 431,300

SOMMANO m³ 431,300 3,51 1´513,86

1836 / 3361 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso 1´483,590

SOMMANO m³ 1´483,590 7,15 10´607,67

1837 / 3408 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 2704,710 0,266 719,453

SOMMANO m³ 719,453 1,63 1´172,71

1838 / 3453 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 2704,710 0,262 708,634

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 708,634 78´798´852,36
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R I P O R T O 708,634 78´798´852,36

SOMMANO m³ 708,634 8,12 5´754,11

1839 / 3499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2704,710 0,422 1´141,388

SOMMANO m³ 1´141,388 1,63 1´860,46

1840 / 3544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 2704,710 0,422 1´141,388

SOMMANO m³ 1´141,388 9,71 11´082,88

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 31´991,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78´817´549,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´817´549,81

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1841 / 3592 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di misto granulare 5394,600 0,300 1´618,380

SOMMANO m³ 1´618,380 20,00 32´367,60

1842 / 3638 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di base - h 10 cm 5067,600 0,100 506,760

SOMMANO m³ 506,760 137,63 69´745,38

1843 / 3683 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di binder - h 6 cm 4902,800 0,060 294,168

SOMMANO m³ 294,168 154,34 45´401,89

1844 / 3728 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´840,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´840,200 78´965´064,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´840,200 78´965´064,68

SOMMANO mq x 4 cm 4´840,200 10,80 52´274,16

1845 / 3773 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´840,200

SOMMANO m² 4´840,200 1,52 7´357,10

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 207´146,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´024´695,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´024´695,94

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1846 / 3821 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4392,000 0,300 1´317,600

SOMMANO m³ 1´317,600 5,10 6´719,76

1847 / 3869 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 4392,000 0,300 1´317,600

SOMMANO m³ 1´317,600 0,67 882,79

1848 / 3917 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Terreno vegetale 4´392,000

SOMMANO m² 4´392,000 1,28 5´621,76

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 13´224,31
Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat

224) euro 252´362,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´037´920,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´037´920,25

Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat 227)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1849 / 3335 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro 926,100

SOMMANO m³ 926,100 3,51 3´250,61

1850 / 3362 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso 116,300

SOMMANO m³ 116,300 7,15 831,55

1851 / 3409 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1995,300 0,266 530,750

SOMMANO m³ 530,750 1,63 865,12

1852 / 3454 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 1995,300 0,262 522,769

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 522,769 79´042´867,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 522,769 79´042´867,53

SOMMANO m³ 522,769 8,12 4´244,88

1853 / 3500 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1995,300 0,422 842,017

SOMMANO m³ 842,017 1,63 1´372,49

1854 / 3545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 1995,300 0,422 842,017

SOMMANO m³ 842,017 9,71 8´175,99

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 18´740,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´056´660,89
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´056´660,89

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1855 / 3593 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di misto granulare 1789,333 0,300 536,800

SOMMANO m³ 536,800 20,00 10´736,00

1856 / 3639 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di base - h 10 cm 3562,500 0,100 356,250

SOMMANO m³ 356,250 137,63 49´030,69

1857 / 3684 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3568,000 0,060 214,080

SOMMANO m³ 214,080 154,34 33´041,11

1858 / 3729 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´567,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´567,500 79´149´468,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´567,500 79´149´468,69

SOMMANO mq x 4 cm 3´567,500 10,80 38´529,00

1859 / 3774 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´567,500

SOMMANO m² 3´567,500 1,52 5´422,60

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 136´759,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´193´420,29
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R I P O R T O 79´193´420,29

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1860 / 3822 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1913,000 0,300 573,900

SOMMANO m³ 573,900 5,10 2´926,89

1861 / 3870 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1913,000 0,300 573,900

SOMMANO m³ 573,900 0,67 384,51

1862 / 3918 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Terreno vegetale 1´913,000

SOMMANO m² 1´913,000 1,28 2´448,64

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 5´760,04
Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat

227) euro 161´260,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´199´180,33
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´199´180,33

Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *  (Cat 228)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1863 / 3336 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro 6´107,750

SOMMANO m³ 6´107,750 3,51 21´438,20

1864 / 3363 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso 341,640

SOMMANO m³ 341,640 7,15 2´442,73

1865 / 3410 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 741,770 0,266 197,311

SOMMANO m³ 197,311 1,63 321,62

1866 / 3455 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 741,770 0,262 194,344

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194,344 79´223´382,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194,344 79´223´382,88

SOMMANO m³ 194,344 8,12 1´578,07

1867 / 3501 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 741,770 0,422 313,027

SOMMANO m³ 313,027 1,63 510,23

1868 / 3546 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 741,770 0,422 313,027

SOMMANO m³ 313,027 9,71 3´039,49

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 29´330,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´228´510,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´228´510,67

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1869 / 3594 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di misto granulare 3453,700 0,300 1´036,110

SOMMANO m³ 1´036,110 20,00 20´722,20

1870 / 3640 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di base - h 10 cm 3380,200 0,100 338,020

SOMMANO m³ 338,020 137,63 46´521,69

1871 / 3685 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di binder - h 6 cm 4931,700 0,060 295,902

SOMMANO m³ 295,902 154,34 45´669,51

1872 / 3730 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´891,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´891,500 79´341´424,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´891,500 79´341´424,07

SOMMANO mq x 4 cm 4´891,500 10,80 52´828,20

1873 / 3775 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Strato di usura - h 4 cm 4´891,500

SOMMANO m² 4´891,500 1,52 7´435,08

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 173´176,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´401´687,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´401´687,35

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1874 / 3823 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1314,500 0,300 394,350

SOMMANO m³ 394,350 5,10 2´011,19

1875 / 3871 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1314,500 0,300 394,350

SOMMANO m³ 394,350 0,67 264,21

1876 / 3919 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 228 - Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Terreno vegetale 1´314,500

SOMMANO m² 1´314,500 1,28 1´682,56

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 3´957,96
Parziale Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 *  (Cat

228) euro 206´464,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´405´645,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´405´645,31

Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat 229)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1877 / 3337 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro 2´275,600

SOMMANO m³ 2´275,600 3,51 7´987,36

1878 / 3364 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso 1´791,500

SOMMANO m³ 1´791,500 7,15 12´809,23

1879 / 3411 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 19606,300 0,266 5´215,276

SOMMANO m³ 5´215,276 1,63 8´500,90

1880 / 3456 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 19606,300 0,262 5´136,851

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´136,851 79´434´942,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´136,851 79´434´942,80

SOMMANO m³ 5´136,851 8,12 41´711,23

1881 / 3502 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 19606,300 0,422 8´273,859

SOMMANO m³ 8´273,859 1,63 13´486,39

1882 / 3547 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 19606,300 0,422 8´273,859

SOMMANO m³ 8´273,859 9,71 80´339,17

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 164´834,28
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´570´479,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´570´479,59

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1883 / 3595 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di misto granulare 5925,333 0,300 1´777,600

SOMMANO m³ 1´777,600 20,00 35´552,00

1884 / 3641 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di base - h 10 cm 11856,250 0,100 1´185,625

SOMMANO m³ 1´185,625 137,63 163´177,57

1885 / 3686 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di binder - h 6 cm 11826,000 0,060 709,560

SOMMANO m³ 709,560 154,34 109´513,49

1886 / 3731 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di usura - h 4 cm 11´795,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´795,000 79´878´722,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´795,000 79´878´722,65

SOMMANO mq x 4 cm 11´795,000 10,80 127´386,00

1887 / 3776 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Strato di usura - h 4 cm 11´795,000

SOMMANO m² 11´795,000 1,52 17´928,40

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 453´557,46
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´024´037,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´024´037,05

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1888 / 3824 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 9423,000 0,300 2´826,900

SOMMANO m³ 2´826,900 5,10 14´417,19

1889 / 3872 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 9423,000 0,300 2´826,900

SOMMANO m³ 2´826,900 0,67 1´894,02

1890 / 3920 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Terreno vegetale 9´423,000

SOMMANO m² 9´423,000 1,28 12´061,44

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 28´372,65
Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat

229) euro 646´764,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´052´409,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´052´409,70

Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *  (Cat

232)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1891 / 3338 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro 3´914,440

SOMMANO m³ 3´914,440 3,51 13´739,68

1892 / 3365 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso 388,100

SOMMANO m³ 388,100 7,15 2´774,92

1893 / 3412 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 1277,150 0,266 339,722

SOMMANO m³ 339,722 1,63 553,75

1894 / 3457 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 1277,150 0,262 334,613

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 334,613 80´069´478,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 334,613 80´069´478,05

SOMMANO m³ 334,613 8,12 2´717,06

1895 / 3503 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1277,150 0,422 538,957

SOMMANO m³ 538,957 1,63 878,50

1896 / 3548 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 1277,150 0,422 538,957

SOMMANO m³ 538,957 9,71 5´233,27

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 25´897,18
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´078´306,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´078´306,88

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1897 / 3596 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di misto granulare 7619,600 0,300 2´285,880

SOMMANO m³ 2´285,880 20,00 45´717,60

1898 / 3642 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di base - h 10 cm 7397,800 0,100 739,780

SOMMANO m³ 739,780 137,63 101´815,92

1899 / 3687 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di binder - h 6 cm 7286,200 0,060 437,172

SOMMANO m³ 437,172 154,34 67´473,13

1900 / 3732 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di usura - h 4 cm 7´265,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´265,100 80´293´313,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´265,100 80´293´313,53

SOMMANO mq x 4 cm 7´265,100 10,80 78´463,08

1901 / 3777 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Strato di usura - h 4 cm 7´265,100

SOMMANO m² 7´265,100 1,52 11´042,95

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 304´512,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´382´819,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´382´819,56

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1902 / 3825 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3041,300 0,300 912,390

SOMMANO m³ 912,390 5,10 4´653,19

1903 / 3873 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3041,300 0,300 912,390

SOMMANO m³ 912,390 0,67 611,30

1904 / 3921 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 232 - Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Terreno vegetale 3´041,300

SOMMANO m² 3´041,300 1,28 3´892,86

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 9´157,35
Parziale Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 *

(Cat 232) euro 339´567,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80´391´976,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´391´976,91

Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale

(Cat 635)

CS.O - Drenaggi  (SbCat 489)

1905 / 4194 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.017 GEODRENI VERTICALI A NASTRO

Dreno a nastro in elemento rigido in polipropilene sagomato della
larghezza di mm100 circa, avvolto in geotessile non tessuto; infisso a
pressione nel terreno mediante idonea att ... rticale od inclinata, dato in
opera compreso ogni onere e misurato sulla effettiva infissione del nastro
prefabbricato.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale
SbCat 489 - CS.O - Drenaggi
Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale 302,000 22,000 6´644,000
Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate 283,000 22,000 6´226,000
Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale 744,000 22,000 16´368,000
Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate 457,000 22,000 10´054,000
Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale 422,000 30,000 12´660,000
Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate 363,000 30,000 10´890,000
Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale 94,000 22,000 2´068,000
Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate 72,000 22,000 1´584,000

SOMMANO ml 66´494,000 6,27 416´917,38

1906 / 4195 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.100.d PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO

ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale
SbCat 489 - CS.O - Drenaggi
Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 corpo centrale 302,000 12,000 3´624,000
Dreni L=22m da pk 12+300 a pk 12+562 scarpate 283,000 12,000 3´396,000
Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 corpo centrale 744,000 12,000 8´928,000
Dreni L=22m da pk 12+673 a pk 13+215 scarpate 457,000 12,000 5´484,000
Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 corpo centrale 422,000 12,000 5´064,000
Dreni L=30m da pk 13+240 a pk 13+560 scarpate 363,000 12,000 4´356,000
Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 corpo centrale 94,000 12,000 1´128,000
Dreni L=22m da pk 13+560 a pk 13+620 scarpate 72,000 12,000 864,000

SOMMANO ml 32´844,000 19,27 632´903,88

1907 / 4196 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.048 LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI

TRIVELLATI

Camicia di protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello
spessore più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale
SbCat 489 - CS.O - Drenaggi
D = 160 mm s = 1mm  P = 3,95 kg/m 32844,000 3,950 129´733,800

SOMMANO kg 129´733,800 1,68 217´952,78

1908 / 4197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81´659´750,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´659´750,95

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale
SbCat 489 - CS.O - Drenaggi
da pk 12+300 a pk 12+562 14637,000 0,500 7´318,500
da pk 12+673 a pk 13+215 30022,000 0,500 15´011,000
da pk 13+240 a pk 13+560 19638,000 0,500 9´819,000
da pk 13+560 a pk 13+620 4157,000 0,500 2´078,500

SOMMANO m³ 34´227,000 18,73 641´071,71

1909 / 4198 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 635 - Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale
SbCat 489 - CS.O - Drenaggi
Superficie tot. Intervento 68455 mq 2,000 68455,000 136´910,000
Superfici laterali (altezza strato fileto H=0.5m; Ltratto di
intervento=1340m) 2,000 1340,000 0,500 1´340,000
Superficie sovrapposizione teli (Lsovrapposizione=1m; Ltratto di
intervento=1340m) 2,000 1340,000 1,000 2´680,000

SOMMANO m² 140´930,000 2,80 394´604,00

Parziale CS.O - Drenaggi  (SbCat 489) euro 2´303´449,75
Parziale Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale

(Cat 635) euro 2´303´449,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´695´426,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´695´426,66

Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat 720)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1910 / 3300 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro 15´529,975

SOMMANO m³ 15´529,975 3,51 54´510,21

1911 / 3375 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 0,600 0,266 0,160

SOMMANO m³ 0,160 1,63 0,26

1912 / 3420 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 0,600 0,262 0,157

SOMMANO m³ 0,157 8,12 1,27

1913 / 3466 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 0,600 0,422 0,253

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,253 82´749´938,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,253 82´749´938,40

SOMMANO m³ 0,253 1,63 0,41

1914 / 3511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 0,600 0,422 0,253

SOMMANO m³ 0,253 9,71 2,46

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 54´514,61
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´749´941,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´749´941,27

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1915 / 3556 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di misto granulare 3249,320 0,300 974,796

SOMMANO m³ 974,796 20,00 19´495,92

1916 / 3605 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di base - h 10 cm 3249,320 0,100 324,932

SOMMANO m³ 324,932 137,63 44´720,39

1917 / 3650 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di binder - h 6 cm 3249,320 0,060 194,959

SOMMANO m³ 194,959 154,34 30´089,97

1918 / 3695 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´249,320

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´249,320 82´844´247,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´249,320 82´844´247,55

SOMMANO mq x 4 cm 3´249,320 10,80 35´092,66

1919 / 3740 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Strato di usura - h 4 cm 3´249,320

SOMMANO m² 3´249,320 1,52 4´938,97

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 134´337,91
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´884´279,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´884´279,18

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1920 / 3785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 139,800 0,300 41,940

SOMMANO m³ 41,940 5,10 213,89

1921 / 3833 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 139,800 0,300 41,940

SOMMANO m³ 41,940 0,67 28,10

1922 / 3881 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Terreno vegetale 139,800

SOMMANO m² 139,800 1,28 178,94

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 420,93
Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat

720) euro 189´273,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´884´700,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´884´700,11

Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *  (Cat 721)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1923 / 3301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro 126,154

SOMMANO m³ 126,154 3,51 442,80

1924 / 3376 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 65,682 0,266 17,471

SOMMANO m³ 17,471 1,63 28,48

1925 / 3421 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 65,682 0,262 17,209

SOMMANO m³ 17,209 8,12 139,74

1926 / 3467 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 65,682 0,422 27,718

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,718 82´885´311,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,718 82´885´311,13

SOMMANO m³ 27,718 1,63 45,18

1927 / 3512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 65,682 0,422 27,718

SOMMANO m³ 27,718 9,71 269,14

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 925,34
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´885´625,45
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R I P O R T O 82´885´625,45

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1928 / 3557 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di misto granulare 455,850 0,300 136,755

SOMMANO m³ 136,755 20,00 2´735,10

1929 / 3606 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di base - h 10 cm 455,850 0,100 45,585

SOMMANO m³ 45,585 137,63 6´273,86

1930 / 3651 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di binder - h 6 cm 455,850 0,060 27,351

SOMMANO m³ 27,351 154,34 4´221,35

1931 / 3696 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di usura - h 4 cm 455,850

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 455,850 82´898´855,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 455,850 82´898´855,76

SOMMANO mq x 4 cm 455,850 10,80 4´923,18

1932 / 3741 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Strato di usura - h 4 cm 455,850

SOMMANO m² 455,850 1,52 692,89

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 18´846,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´904´471,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´904´471,83

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1933 / 3786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 155,460 0,300 46,638

SOMMANO m³ 46,638 5,10 237,85

1934 / 3834 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 155,460 0,300 46,638

SOMMANO m³ 46,638 0,67 31,25

1935 / 3882 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 721 - Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Terreno vegetale 155,460

SOMMANO m² 155,460 1,28 198,99

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 468,09
Parziale Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 *  (Cat

721) euro 20´239,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´904´939,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´904´939,92

Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1936 / 3341 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro 868,920

SOMMANO m³ 868,920 3,51 3´049,91

1937 / 3368 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso 1´260,590

SOMMANO m³ 1´260,590 7,15 9´013,22

1938 / 3415 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 915,420 0,266 243,502

SOMMANO m³ 243,502 1,63 396,91

1939 / 3460 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 915,420 0,262 239,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239,840 82´917´399,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239,840 82´917´399,96

SOMMANO m³ 239,840 8,12 1´947,50

1940 / 3506 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 915,420 0,422 386,307

SOMMANO m³ 386,307 1,63 629,68

1941 / 3551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 915,420 0,422 386,307

SOMMANO m³ 386,307 9,71 3´751,04

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 18´788,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 82´923´728,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´923´728,18

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1942 / 3599 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di misto granulare 5752,200 0,300 1´725,660

SOMMANO m³ 1´725,660 20,00 34´513,20

1943 / 3645 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di base - h 10 cm 5415,800 0,100 541,580

SOMMANO m³ 541,580 137,63 74´537,66

1944 / 3690 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di binder - h 6 cm 5246,800 0,060 314,808

SOMMANO m³ 314,808 154,34 48´587,47

1945 / 3735 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di usura - h 4 cm 5´141,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´141,000 83´081´366,51
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R I P O R T O 5´141,000 83´081´366,51

SOMMANO mq x 4 cm 5´141,000 10,80 55´522,80

1946 / 3780 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Strato di usura - h 4 cm 5´141,000

SOMMANO m² 5´141,000 1,52 7´814,32

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 220´975,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´144´703,63
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R I P O R T O 83´144´703,63

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1947 / 3828 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3477,100 0,300 1´043,130

SOMMANO m³ 1´043,130 5,10 5´319,96

1948 / 3876 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 3477,100 0,300 1´043,130

SOMMANO m³ 1´043,130 0,67 698,90

1949 / 3924 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Terreno vegetale 3´477,100

SOMMANO m² 3´477,100 1,28 4´450,69

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 10´469,55
Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722) euro 250´233,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´155´173,18
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R I P O R T O 83´155´173,18

Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *  (Cat

723)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1950 / 3342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro 569,580

SOMMANO m³ 569,580 3,51 1´999,23

1951 / 3369 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso 615,790

SOMMANO m³ 615,790 7,15 4´402,90

1952 / 3416 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -riutilizzato- Quota: 26.57568% 23,980 0,266 6,379

SOMMANO m³ 6,379 1,63 10,40

1953 / 3461 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato - Quota: 26.19284% 23,980 0,262 6,283

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,283 83´161´585,71
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R I P O R T O 6,283 83´161´585,71

SOMMANO m³ 6,283 8,12 51,02

1954 / 3507 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 23,980 0,422 10,120

SOMMANO m³ 10,120 1,63 16,50

1955 / 3552 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato - Quota: 42.17280% 23,980 0,422 10,120

SOMMANO m³ 10,120 9,71 98,27

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 6´578,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´161´751,50
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R I P O R T O 83´161´751,50

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1956 / 3600 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di misto granulare 2509,000 0,300 752,700

SOMMANO m³ 752,700 20,00 15´054,00

1957 / 3646 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di base - h 10 cm 2353,200 0,100 235,320

SOMMANO m³ 235,320 137,63 32´387,09

1958 / 3691 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di binder - h 6 cm 2275,300 0,060 136,518

SOMMANO m³ 136,518 154,34 21´070,19

1959 / 3736 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´226,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´226,600 83´230´262,78
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R I P O R T O 2´226,600 83´230´262,78

SOMMANO mq x 4 cm 2´226,600 10,80 24´047,28

1960 / 3781 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Strato di usura - h 4 cm 2´226,600

SOMMANO m² 2´226,600 1,52 3´384,43

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 95´942,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´257´694,49
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R I P O R T O 83´257´694,49

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1961 / 3829 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1378,600 0,300 413,580

SOMMANO m³ 413,580 5,10 2´109,26

1962 / 3877 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale - h 30 cm 1378,600 0,300 413,580

SOMMANO m³ 413,580 0,67 277,10

1963 / 3925 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 723 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Terreno vegetale 1´378,600

SOMMANO m² 1´378,600 1,28 1´764,61

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 4´150,97
Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis *

(Cat 723) euro 106´672,28
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´261´845,46
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R I P O R T O 83´261´845,46

L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

720.00 *  (Cat 764)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1964 / 3930 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea 5´344,960
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO 106´697,023

SOMMANO m³ 112´041,983 3,51 393´267,36

1965 / 3950 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO 279,999
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura 40,647

SOMMANO m³ 320,646 7,15 2´292,62

1966 / 3971 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 40,647 0,266 10,812
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 10863,532 0,266 2´889,700

SOMMANO m³ 2´900,512 1,63 4´727,83

1967 / 3989 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´662´133,27
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R I P O R T O 83´662´133,27

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 40,647 0,262 10,650
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 10863,532 0,262 2´846,245

SOMMANO m³ 2´856,895 8,12 23´197,99

1968 / 4008 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 40,647 0,422 17,153
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 10863,532 0,422 4´584,411

SOMMANO m³ 4´601,564 1,63 7´500,55

1969 / 4026 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 40,647 0,422 17,153
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 10863,532 0,422 4´584,411

SOMMANO m³ 4´601,564 9,71 44´681,19

1970 / 4199 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´737´513,00
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R I P O R T O 83´737´513,00

Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 320,000

SOMMANO m² 320,000 3,23 1´033,60

1971 / 4200 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 2´799,990

SOMMANO m² 2´799,990 7,23 20´243,93

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 496´945,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´758´790,53
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R I P O R T O 83´758´790,53

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1972 / 4044 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 4´391,699

SOMMANO m³ 4´391,699 20,00 87´833,98

1973 / 4064 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 3´850,883

SOMMANO m³ 3´850,883 42,39 163´238,93

1974 / 4084 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10
cm 18616,944 0,100 1´861,694

SOMMANO m³ 1´861,694 137,63 256´224,95

1975 / 4104 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´266´088,39
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI BINDER - h
6 cm 18616,944 0,060 1´117,017

SOMMANO m³ 1´117,017 154,34 172´400,40

1976 / 4124 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h
4 cm 18´616,944

SOMMANO mq x 4 cm 18´616,944 10,80 201´063,00

1977 / 4144 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STRATO DI USURA - h
4 cm 18´616,944

SOMMANO m² 18´616,944 1,52 28´297,75

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 909´059,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´667´849,54
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

1978 / 4164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE 2990,904 0,300 897,271

SOMMANO m³ 897,271 5,10 4´576,08

1979 / 4174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE 2990,904 0,300 897,271

SOMMANO m³ 897,271 0,67 601,17

1980 / 4184 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: VEGETALE 2´990,904

SOMMANO m² 2´990,904 1,28 3´828,36

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 9´005,61
Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+720.00 *  (Cat 764) euro 1´415´009,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´676´855,15
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L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+

720.00 a Km 2+520.00 *  (Cat 765)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1981 / 3932 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea 216,000
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO 11´974,400

SOMMANO m³ 12´190,400 3,51 42´788,30

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 42´788,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´719´643,45
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1982 / 4046 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 1´688,100

SOMMANO m³ 1´688,100 20,00 33´762,00

1983 / 4066 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 1´518,059

SOMMANO m³ 1´518,059 42,39 64´350,52

1984 / 4086 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 8426,700 0,100 842,670

SOMMANO m³ 842,670 137,63 115´976,67

1985 / 4106 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 84´933´732,64
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 8426,700 0,060 505,602

SOMMANO m³ 505,602 154,34 78´034,61

1986 / 4126 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 8´426,700

SOMMANO mq x 4 cm 8´426,700 10,80 91´008,36

1987 / 4146 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 765 - L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km
1+720.00 a Km 2+520.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 8´426,700

SOMMANO m² 8´426,700 1,52 12´808,58

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 395´940,74
Parziale L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km

1+720.00 a Km 2+520.00 *  (Cat 765) euro 438´729,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´115´584,19
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L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1988 / 3933 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea 2´199,767
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO 44´298,642

SOMMANO m³ 46´498,409 3,51 163´209,42

1989 / 3952 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO 276,278
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura 1´015,400

SOMMANO m³ 1´291,678 7,15 9´235,50

1990 / 3973 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 1015,400 0,266 270,096
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato- 106699,64
Quota: 26.57483% 6 0,266 28´382,106

SOMMANO m³ 28´652,202 1,63 46´703,09

1991 / 3991 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´334´732,20
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esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 1015,400 0,262 266,035
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 106699,64
26.19249% 6 0,262 27´955,307

SOMMANO m³ 28´221,342 8,12 229´157,30

1992 / 4010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 1015,400 0,422 428,499
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- 106699,64
Quota: 42.17406% 6 0,422 45´027,251

SOMMANO m³ 45´455,750 1,63 74´092,87

1993 / 4028 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 1015,400 0,422 428,499
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO - Quota: 106699,64
42.17406% 6 0,422 45´027,251

SOMMANO m³ 45´455,750 9,71 441´375,33

1994 / 4201 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´079´357,70
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Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 400,000

SOMMANO m² 400,000 3,23 1´292,00

1995 / 4202 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 23´338,050

SOMMANO m² 23´338,050 7,23 168´734,10

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´133´799,61
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´249´383,80
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

1996 / 4047 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 4´686,174

SOMMANO m³ 4´686,174 20,00 93´723,48

1997 / 4067 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 4´118,093

SOMMANO m³ 4´118,093 42,39 174´565,96

1998 / 4087 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 19063,456 0,100 1´906,346

SOMMANO m³ 1´906,346 137,63 262´370,40

1999 / 4107 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 86´780´043,64
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 19160,956 0,060 1´149,657

SOMMANO m³ 1´149,657 154,34 177´438,06

2000 / 4127 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 19´161,156

SOMMANO mq x 4 cm 19´161,156 10,80 206´940,48

2001 / 4147 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 19´161,156

SOMMANO m² 19´161,156 1,52 29´124,96

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 944´163,34
Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km

2+520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766) euro 2´077´962,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´193´547,14
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L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+

220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2002 / 3934 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea 3´623,970
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO 24´630,402

SOMMANO m³ 28´254,372 3,51 99´172,85

2003 / 3953 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO 1´129,212
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura 11,299

SOMMANO m³ 1´140,511 7,15 8´154,65

2004 / 3974 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 11,299 0,266 3,006
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 32006,140 0,266 8´513,633

SOMMANO m³ 8´516,639 1,63 13´882,12

2005 / 3992 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´314´756,76
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esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 11,299 0,262 2,960
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 32006,140 0,262 8´385,609

SOMMANO m³ 8´388,569 8,12 68´115,18

2006 / 4011 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 11,299 0,422 4,768
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 32006,140 0,422 13´506,591

SOMMANO m³ 13´511,359 1,63 22´023,52

2007 / 4029 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 11,299 0,422 4,768
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 32006,140 0,422 13´506,591

SOMMANO m³ 13´511,359 9,71 131´195,30

2008 / 4203 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 87´536´090,76
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Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 1´209,420

SOMMANO m² 1´209,420 3,23 3´906,43

2009 / 4204 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 3´520,780

SOMMANO m² 3´520,780 7,23 25´455,24

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 371´905,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2010 / 4048 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 7´239,835

SOMMANO m³ 7´239,835 20,00 144´796,70

2011 / 4068 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 6´320,235

SOMMANO m³ 6´320,235 42,39 267´914,76

2012 / 4088 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 29240,879 0,100 2´924,088

SOMMANO m³ 2´924,088 137,63 402´442,23

2013 / 4108 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88´380´606,12



pag. 757

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´380´606,12

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 29338,479 0,060 1´760,309

SOMMANO m³ 1´760,309 154,34 271´686,09

2014 / 4128 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 29´338,479

SOMMANO mq x 4 cm 29´338,479 10,80 316´855,57

2015 / 4148 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 29´338,479

SOMMANO m² 29´338,479 1,52 44´594,49

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´448´289,84
Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km

4+220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767) euro 1´820´195,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´013´742,27
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R I P O R T O 89´013´742,27

L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+

200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2016 / 3935 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea 57,400
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO 5´897,211

SOMMANO m³ 5´954,611 3,51 20´900,68

2017 / 3954 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO 4´005,682

SOMMANO m³ 4´005,682 7,15 28´640,63

2018 / 3975 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 39273,262 0,266 10´446,688

SOMMANO m³ 10´446,688 1,63 17´028,10

2019 / 3993 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´080´311,68
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R I P O R T O 89´080´311,68

in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 39273,262 0,262 10´289,595

SOMMANO m³ 10´289,595 8,12 83´551,51

2020 / 4012 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 39273,262 0,422 16´573,317

SOMMANO m³ 16´573,317 1,63 27´014,51

2021 / 4030 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 39273,262 0,422 16´573,317

SOMMANO m³ 16´573,317 9,71 160´926,91

2022 / 4205 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 1´040,000

SOMMANO m² 1´040,000 3,23 3´359,20

2023 / 4206 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´355´163,81
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R I P O R T O 89´355´163,81

E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 3´220,000

SOMMANO m² 3´220,000 7,23 23´280,60

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 364´702,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 89´378´444,41
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2024 / 4049 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 5´948,014

SOMMANO m³ 5´948,014 20,00 118´960,28

2025 / 4069 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´216,655

SOMMANO m³ 5´216,655 42,39 221´134,01

2026 / 4089 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 23849,245 0,100 2´384,925

SOMMANO m³ 2´384,925 137,63 328´237,23

2027 / 4109 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´046´775,93
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 25214,745 0,060 1´512,885

SOMMANO m³ 1´512,885 154,34 233´498,67

2028 / 4129 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 25´214,745

SOMMANO mq x 4 cm 25´214,745 10,80 272´319,25

2029 / 4149 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 25´214,745

SOMMANO m² 25´214,745 1,52 38´326,41

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´212´475,85
Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km

7+200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768) euro 1´577´177,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 90´590´920,26

L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+

740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2030 / 3936 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO 161,600

SOMMANO m³ 161,600 3,51 567,22

2031 / 3955 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO 1´142,536
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura 9,945

SOMMANO m³ 1´152,481 7,15 8´240,24

2032 / 3976 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 9,945 0,266 2,645
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 10280,982 0,266 2´734,741

SOMMANO m³ 2´737,386 1,63 4´461,94

2033 / 3994 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´604´189,66
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R I P O R T O 90´604´189,66

mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 9,945 0,262 2,606
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 10280,982 0,262 2´693,617

SOMMANO m³ 2´696,223 8,12 21´893,33

2034 / 4013 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 9,945 0,422 4,197
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 10280,982 0,422 4´338,574

SOMMANO m³ 4´342,771 1,63 7´078,72

2035 / 4031 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 9,945 0,422 4,197
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 10280,982 0,422 4´338,574

SOMMANO m³ 4´342,771 9,71 42´168,31

2036 / 4207 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´675´330,02
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R I P O R T O 90´675´330,02

9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 480,000

SOMMANO m² 480,000 3,23 1´550,40

2037 / 4208 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 2´640,000

SOMMANO m² 2´640,000 7,23 19´087,20

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 105´047,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 90´695´967,62

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2038 / 4050 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 1´332,491

SOMMANO m³ 1´332,491 20,00 26´649,82

2039 / 4070 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 1´152,912

SOMMANO m³ 1´152,912 42,39 48´871,94

2040 / 4090 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 5190,257 0,100 519,026

SOMMANO m³ 519,026 137,63 71´433,55

2041 / 4110 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´842´922,93
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R I P O R T O 90´842´922,93

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 5190,257 0,060 311,415

SOMMANO m³ 311,415 154,34 48´063,79

2042 / 4130 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 5´190,257

SOMMANO mq x 4 cm 5´190,257 10,80 56´054,78

2043 / 4150 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 5´190,257

SOMMANO m² 5´190,257 1,52 7´889,19

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 258´963,07
Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km

9+740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769) euro 364´010,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 90´954´930,69
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R I P O R T O 90´954´930,69

L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+

262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2044 / 3937 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea 10´674,877
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO 14´884,013

SOMMANO m³ 25´558,890 3,51 89´711,70

2045 / 3956 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO 4´147,242

SOMMANO m³ 4´147,242 7,15 29´652,78

2046 / 3977 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 53064,614 0,266 14´115,187

SOMMANO m³ 14´115,187 1,63 23´007,75

2047 / 3995 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´097´302,92
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R I P O R T O 91´097´302,92

in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 53064,614 0,262 13´902,929

SOMMANO m³ 13´902,929 8,12 112´891,78

2048 / 4014 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 53064,614 0,422 22´393,267

SOMMANO m³ 22´393,267 1,63 36´501,03

2049 / 4032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 53064,614 0,422 22´393,267

SOMMANO m³ 22´393,267 9,71 217´438,62

2050 / 4209 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 560,000

SOMMANO m² 560,000 3,23 1´808,80

2051 / 4210 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91´465´943,15



pag. 770

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´465´943,15

E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 9´602,530

SOMMANO m² 9´602,530 7,23 69´426,29

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 580´438,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2052 / 4051 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 5´835,250

SOMMANO m³ 5´835,250 20,00 116´705,00

2053 / 4071 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´078,959

SOMMANO m³ 5´078,959 42,39 215´297,07

2054 / 4091 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 22838,631 0,100 2´283,863

SOMMANO m³ 2´283,863 137,63 314´328,06

2055 / 4111 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 22838,631 0,060 1´370,318

SOMMANO m³ 1´370,318 154,34 211´494,88

2056 / 4131 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 22´838,631

SOMMANO mq x 4 cm 22´838,631 10,80 246´657,21

2057 / 4151 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 22´838,631

SOMMANO m² 22´838,631 1,52 34´714,72

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´139´196,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 92´674´566,38

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2058 / 4166 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE 15626,818 0,300 4´688,045

SOMMANO m³ 4´688,045 5,10 23´909,03

2059 / 4176 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE 15626,818 0,300 4´688,045

SOMMANO m³ 4´688,045 0,67 3´140,99

2060 / 4186 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: VEGETALE 15´626,818

SOMMANO m² 15´626,818 1,28 20´002,33

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 47´052,35
Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km

10+262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770) euro 1´766´688,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+

631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2061 / 3938 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea 857,826
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO 328,143

SOMMANO m³ 1´185,969 3,51 4´162,75

2062 / 3957 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO 6´516,432
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA 1´859,042

SOMMANO m³ 8´375,474 7,15 59´884,64

2063 / 3978 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% 1859,042 0,266 494,505
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -riutilizzato- 201240,64
Quota: 26.57483% 6 0,266 53´530,012

SOMMANO m³ 54´024,517 1,63 88´059,96

2064 / 3996 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 
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esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 26.19249% 1859,042 0,262 487,069
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 201240,64
26.19249% 6 0,262 52´725,049

SOMMANO m³ 53´212,118 8,12 432´082,40

2065 / 4015 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 1859,042 0,422 784,516
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- 201240,64
Quota: 42.17406% 6 0,422 84´923,553

SOMMANO m³ 85´708,069 1,63 139´704,15

2066 / 4033 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 42.17406% 1859,042 0,422 784,516
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO - Quota: 201240,64
42.17406% 6 0,422 84´923,553

SOMMANO m³ 85´708,069 9,71 832´225,35

2067 / 4211 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 
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Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 2´047,540

SOMMANO m² 2´047,540 3,23 6´613,55

2068 / 4212 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 27´761,180

SOMMANO m² 27´761,180 7,23 200´713,33

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´763´446,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2069 / 4052 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 7´804,244

SOMMANO m³ 7´804,244 20,00 156´084,88

2070 / 4072 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 6´821,392

SOMMANO m³ 6´821,392 42,39 289´158,81

2071 / 4092 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 31591,316 0,100 3´159,132

SOMMANO m³ 3´159,132 137,63 434´791,34

2072 / 4112 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´365´099,89
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R I P O R T O 95´365´099,89

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 31591,316 0,060 1´895,479

SOMMANO m³ 1´895,479 154,34 292´548,23

2073 / 4132 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´591,316

SOMMANO mq x 4 cm 31´591,316 10,80 341´186,21

2074 / 4152 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´591,316

SOMMANO m² 31´591,316 1,52 48´018,80

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´561´788,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´046´853,13
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R I P O R T O 96´046´853,13

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2075 / 4167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE 34957,917 0,300 10´487,375

SOMMANO m³ 10´487,375 5,10 53´485,61

2076 / 4177 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE 34957,917 0,300 10´487,375

SOMMANO m³ 10´487,375 0,67 7´026,54

2077 / 4187 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: VEGETALE 34´957,917

SOMMANO m² 34´957,917 1,28 44´746,13

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 105´258,28
Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km

12+631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771) euro 3´430´492,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´152´111,41
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R I P O R T O 96´152´111,41

L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2078 / 3939 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea 16´226,408
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO 65´127,703

SOMMANO m³ 81´354,111 3,51 285´552,93

2079 / 3958 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO 718,372
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA 3´225,794

SOMMANO m³ 3´944,166 7,15 28´200,79

2080 / 3979 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% 3225,794 0,266 858,061
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 48795,218 0,266 12´979,528

SOMMANO m³ 13´837,589 1,63 22´555,27

2081 / 3997 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´488´420,40
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R I P O R T O 96´488´420,40

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 26.19249% 3225,794 0,262 845,158
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 48795,218 0,262 12´784,347

SOMMANO m³ 13´629,505 8,12 110´671,58

2082 / 4016 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 3225,794 0,422 1´361,285
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 48795,218 0,422 20´591,582

SOMMANO m³ 21´952,867 1,63 35´783,17

2083 / 4034 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 42.17406% 3225,794 0,422 1´361,285
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 48795,218 0,422 20´591,582

SOMMANO m³ 21´952,867 9,71 213´162,34

2084 / 4213 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´848´037,49
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Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 694,100

SOMMANO m² 694,100 3,23 2´241,94

2085 / 4214 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 9´411,000

SOMMANO m² 9´411,000 7,23 68´041,53

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 766´209,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´918´320,96
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2086 / 4053 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 7´472,899

SOMMANO m³ 7´472,899 20,00 149´457,98

2087 / 4073 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 6´621,406

SOMMANO m³ 6´621,406 42,39 280´681,40

2088 / 4093 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 31360,181 0,100 3´136,018

SOMMANO m³ 3´136,018 137,63 431´610,16

2089 / 4113 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´780´070,50
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI BINDER
- h 6 cm 31360,181 0,060 1´881,611

SOMMANO m³ 1´881,611 154,34 290´407,84

2090 / 4133 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´360,181

SOMMANO mq x 4 cm 31´360,181 10,80 338´689,95

2091 / 4153 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´360,181

SOMMANO m² 31´360,181 1,52 47´667,48

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´538´514,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´456´835,77
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2092 / 4168 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE 16431,801 0,300 4´929,540

SOMMANO m³ 4´929,540 5,10 25´140,65

2093 / 4178 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE 16431,801 0,300 4´929,540

SOMMANO m³ 4´929,540 0,67 3´302,79

2094 / 4188 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: VEGETALE 16´431,801

SOMMANO m² 16´431,801 1,28 21´032,71

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 49´476,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´506´311,92
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CS.N -  Consolidamenti  (SbCat 9)

2095 / 4233 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.001.c FORMAZIONE ... TA DI TERRENO CONSOLIDATO - - DIAMETRO

DA MM 801 A MM 1200

A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione
di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie
mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee,
trovanti ed acclività di pendici;
- ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 9 - CS.N -  Consolidamenti
Tratto A 600,000 0,500 6,000 1´800,000
Tratto B 1080,000 0,500 11,000 5´940,000
Tratto C 840,000 0,500 15,000 6´300,000

SOMMANO ml 14´040,000 87,49 1´228´359,60

2096 / 4234 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.001.f FORMAZIONE ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000

A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione
di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie
mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee,
trovanti ed acclività di pendici;
- ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 9 - CS.N -  Consolidamenti
Tratto A 600,000 0,500 7,500 2´250,000
Tratto B 1080,000 0,500 10,500 5´670,000
Tratto C 840,000 0,500 10,500 4´410,000

SOMMANO ml 12´330,000 17,50 215´775,00

Parziale CS.N -  Consolidamenti  (SbCat 9) euro 1´444´134,60
Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km

15+626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772) euro 3´798´335,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2097 / 3931 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea 3´129,468
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO 9´787,900

SOMMANO m³ 12´917,368 3,51 45´339,96

2098 / 3951 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO 641,695
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA 6´459,856

SOMMANO m³ 7´101,551 7,15 50´776,09

2099 / 3972 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% 6459,856 0,266 1´718,322
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 43572,604 0,266 11´590,313

SOMMANO m³ 13´308,635 1,63 21´693,08

2100 / 3990 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´068´255,65
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R I P O R T O 100´068´255,65

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 26.19249% 6459,856 0,262 1´692,482
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 43572,604 0,262 11´416,022

SOMMANO m³ 13´108,504 8,12 106´441,05

2101 / 4009 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 6459,856 0,422 2´726,059
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da
cava- Quota: 42.17406% 43572,604 0,422 18´387,639

SOMMANO m³ 21´113,698 1,63 34´415,33

2102 / 4027 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 42.17406% 6459,856 0,422 2´726,059
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 43572,604 0,422 18´387,639

SOMMANO m³ 21´113,698 9,71 205´014,01

2103 / 4215 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´414´126,04
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Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 762,500

SOMMANO m² 762,500 3,23 2´462,88

2104 / 4216 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 2´640,000

SOMMANO m² 2´640,000 7,23 19´087,20

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 485´229,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2105 / 4045 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 4´848,782

SOMMANO m³ 4´848,782 20,00 96´975,64

2106 / 4065 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 3´971,040

SOMMANO m³ 3´971,040 42,39 168´332,39

2107 / 4085 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI BASE -
h 10 cm 20888,136 0,100 2´088,814

SOMMANO m³ 2´088,814 137,63 287´483,47

2108 / 4105 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI
BINDER - h 6 cm 20888,136 0,060 1´253,288

SOMMANO m³ 1´253,288 154,34 193´432,47

2109 / 4125 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI
USURA - h 4 cm 20´888,136

SOMMANO mq x 4 cm 20´888,136 10,80 225´591,87

2110 / 4145 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STRATO DI
USURA - h 4 cm 20´888,136

SOMMANO m² 20´888,136 1,52 31´749,97

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´003´565,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´439´241,93
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2111 / 4165 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE 9642,190 0,300 2´892,657

SOMMANO m³ 2´892,657 5,10 14´752,55

2112 / 4175 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE 9642,190 0,300 2´892,657

SOMMANO m³ 2´892,657 0,67 1´938,08

2113 / 4185 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: VEGETALE 9´642,190

SOMMANO m² 9´642,190 1,28 12´342,00

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 29´032,63
Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da

km 18+510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773) euro 1´517´828,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 101´468´274,56
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L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

715.81 *  (Cat 774)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2114 / 3940 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea 8´098,758
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO 191´422,929

SOMMANO m³ 199´521,687 3,51 700´321,12

2115 / 3959 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO 1´785,215

SOMMANO m³ 1´785,215 7,15 12´764,29

2116 / 3980 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 1514,141 0,266 402,762

SOMMANO m³ 402,762 1,63 656,50

2117 / 3998 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´182´016,47
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in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 1514,141 0,262 396,705

SOMMANO m³ 396,705 8,12 3´221,24

2118 / 4017 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 1514,141 0,422 638,968

SOMMANO m³ 638,968 1,63 1´041,52

2119 / 4035 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 1514,141 0,422 638,968

SOMMANO m³ 638,968 9,71 6´204,38

2120 / 4217 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 240,240

SOMMANO m² 240,240 7,23 1´736,94

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 725´945,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´194´220,55
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2121 / 4054 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 5´249,637

SOMMANO m³ 5´249,637 20,00 104´992,74

2122 / 4074 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 4´678,003

SOMMANO m³ 4´678,003 42,39 198´300,55

2123 / 4094 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BASE - h 10
cm 18107,441 0,100 1´810,744

SOMMANO m³ 1´810,744 137,63 249´212,70

2124 / 4114 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´746´726,54
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI BINDER - h
6 cm 18107,441 0,060 1´086,446

SOMMANO m³ 1´086,446 154,34 167´682,08

2125 / 4134 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h
4 cm 18´107,441

SOMMANO mq x 4 cm 18´107,441 10,80 195´560,36

2126 / 4154 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STRATO DI USURA - h
4 cm 18´107,441

SOMMANO m² 18´107,441 1,52 27´523,31

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 943´271,74
Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+715.81 *  (Cat 774) euro 1´669´217,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´137´492,29
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L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+

715.81 a Km 2+521.59 *  (Cat 775)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2127 / 3941 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea 208,806
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO 17´990,853

SOMMANO m³ 18´199,659 3,51 63´880,80

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 63´880,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2128 / 4055 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 1´534,065

SOMMANO m³ 1´534,065 20,00 30´681,30

2129 / 4075 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 1´380,251

SOMMANO m³ 1´380,251 42,39 58´508,84

2130 / 4095 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 7669,422 0,100 766,942

SOMMANO m³ 766,942 137,63 105´554,23

2131 / 4115 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´396´117,46
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 7669,422 0,060 460,165

SOMMANO m³ 460,165 154,34 71´021,87

2132 / 4135 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 7´669,422

SOMMANO mq x 4 cm 7´669,422 10,80 82´829,76

2133 / 4155 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 775 - L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km
1+715.81 a Km 2+521.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 7´669,422

SOMMANO m² 7´669,422 1,52 11´657,52

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 360´253,52
Parziale L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km

1+715.81 a Km 2+521.59 *  (Cat 775) euro 424´134,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´561´626,61
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L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2134 / 3942 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea 5´463,180
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO 107´473,867

SOMMANO m³ 112´937,047 3,51 396´409,03

2135 / 3960 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO 849,985
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura 530,180

SOMMANO m³ 1´380,165 7,15 9´868,18

2136 / 3981 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 530,180 0,266 141,028
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 72763,567 0,266 19´355,109

SOMMANO m³ 19´496,137 1,63 31´778,70

2137 / 3999 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103´999´682,52
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esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 530,180 0,262 138,907
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 72763,567 0,262 19´064,055

SOMMANO m³ 19´202,962 8,12 155´928,05

2138 / 4018 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 530,180 0,422 223,736
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 72763,567 0,422 30´706,225

SOMMANO m³ 30´929,961 1,63 50´415,84

2139 / 4036 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 530,180 0,422 223,736
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 72763,567 0,422 30´706,225

SOMMANO m³ 30´929,961 9,71 300´329,92

2140 / 4218 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´506´356,33
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Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 320,040

SOMMANO m² 320,040 3,23 1´033,73

2141 / 4219 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 5´820,580

SOMMANO m² 5´820,580 7,23 42´082,79

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 987´846,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´549´472,85
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2142 / 4056 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 6´012,683

SOMMANO m³ 6´012,683 20,00 120´253,66

2143 / 4076 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´317,969

SOMMANO m³ 5´317,969 42,39 225´428,71

2144 / 4096 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 16863,520 0,100 1´686,352

SOMMANO m³ 1´686,352 137,63 232´092,63

2145 / 4116 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´127´247,85



pag. 804

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´127´247,85

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 17005,939 0,060 1´020,356

SOMMANO m³ 1´020,356 154,34 157´481,75

2146 / 4136 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 17´005,939

SOMMANO mq x 4 cm 17´005,939 10,80 183´664,14

2147 / 4156 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 17´005,939

SOMMANO m² 17´005,939 1,52 25´849,03

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 944´769,92
Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km

2+521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776) euro 1´932´616,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´494´242,77
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L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+

198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2148 / 3943 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea 8´701,403
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO 33´051,305

SOMMANO m³ 41´752,708 3,51 146´552,01

2149 / 3961 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO 3´409,032
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura 100,648

SOMMANO m³ 3´509,680 7,15 25´094,21

2150 / 3982 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 100,648 0,266 26,772
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 30906,355 0,266 8´221,090

SOMMANO m³ 8´247,862 1,63 13´444,02

2151 / 4000 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´679´333,01
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R I P O R T O 105´679´333,01

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota:
26.19249% 100,648 0,262 26,370
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 30906,355 0,262 8´097,465

SOMMANO m³ 8´123,835 8,12 65´965,54

2152 / 4019 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 100,648 0,422 42,473
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 30906,355 0,422 13´042,482

SOMMANO m³ 13´084,955 1,63 21´328,48

2153 / 4037 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota:
42.17406% 100,648 0,422 42,473
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 30906,355 0,422 13´042,482

SOMMANO m³ 13´084,955 9,71 127´054,91

2154 / 4220 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´893´681,94



pag. 807

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´893´681,94

Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 80,510

SOMMANO m² 80,510 3,23 260,05

2155 / 4221 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 1´683,670

SOMMANO m² 1´683,670 7,23 12´172,93

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 411´872,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´906´114,92
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R I P O R T O 105´906´114,92

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2156 / 4057 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 7´555,241

SOMMANO m³ 7´555,241 20,00 151´104,82

2157 / 4077 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 6´664,891

SOMMANO m³ 6´664,891 42,39 282´524,73

2158 / 4097 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 29802,044 0,100 2´980,204

SOMMANO m³ 2´980,204 137,63 410´165,48

2159 / 4117 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´749´909,95
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R I P O R T O 106´749´909,95

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 30095,177 0,060 1´805,711

SOMMANO m³ 1´805,711 154,34 278´693,44

2160 / 4137 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 30´094,877

SOMMANO mq x 4 cm 30´094,877 10,80 325´024,67

2161 / 4157 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 30´094,877

SOMMANO m² 30´094,877 1,52 45´744,21

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´493´257,35
Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km

4+198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777) euro 1´905´129,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´399´372,27
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R I P O R T O 107´399´372,27

L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+

203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2162 / 3944 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea 710,110
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO 214,521

SOMMANO m³ 924,631 3,51 3´245,45

2163 / 3962 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO 1´663,374

SOMMANO m³ 1´663,374 7,15 11´893,12

2164 / 3983 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 53940,230 0,266 14´348,101

SOMMANO m³ 14´348,101 1,63 23´387,40

2165 / 4001 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´437´898,24
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R I P O R T O 107´437´898,24

in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 53940,230 0,262 14´132,340

SOMMANO m³ 14´132,340 8,12 114´754,60

2166 / 4020 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 53940,230 0,422 22´762,777

SOMMANO m³ 22´762,777 1,63 37´103,33

2167 / 4038 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 53940,230 0,422 22´762,777

SOMMANO m³ 22´762,777 9,71 221´026,56

2168 / 4222 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 1´887,730

SOMMANO m² 1´887,730 3,23 6´097,37

2169 / 4223 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´816´880,10
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R I P O R T O 107´816´880,10

E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 3´363,130

SOMMANO m² 3´363,130 7,23 24´315,43

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 441´823,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´841´195,53
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R I P O R T O 107´841´195,53

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2170 / 4058 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 6´135,168

SOMMANO m³ 6´135,168 20,00 122´703,36

2171 / 4078 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´305,439

SOMMANO m³ 5´305,439 42,39 224´897,56

2172 / 4098 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 23517,751 0,100 2´351,775

SOMMANO m³ 2´351,775 137,63 323´674,79

2173 / 4118 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´512´471,24
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R I P O R T O 108´512´471,24

PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 24883,434 0,060 1´493,006

SOMMANO m³ 1´493,006 154,34 230´430,55

2174 / 4138 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 24´883,133

SOMMANO mq x 4 cm 24´883,133 10,80 268´737,84

2175 / 4158 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 24´883,133

SOMMANO m² 24´883,133 1,52 37´822,36

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´208´266,46
Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km

7+203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778) euro 1´650´089,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´049´461,99
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R I P O R T O 109´049´461,99

L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+

743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2176 / 3945 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea 161,381
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO 22,725

SOMMANO m³ 184,106 3,51 646,21

2177 / 3963 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO 42,200

SOMMANO m³ 42,200 7,15 301,73

2178 / 3984 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 9635,267 0,266 2´562,981

SOMMANO m³ 2´562,981 1,63 4´177,66

2179 / 4002 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´054´587,59
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R I P O R T O 109´054´587,59

in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 9635,267 0,262 2´524,440

SOMMANO m³ 2´524,440 8,12 20´498,45

2180 / 4021 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 9635,267 0,422 4´066,083

SOMMANO m³ 4´066,083 1,63 6´627,72

2181 / 4039 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 9635,267 0,422 4´066,083

SOMMANO m³ 4´066,083 9,71 39´481,67

2182 / 4224 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 720,000

SOMMANO m² 720,000 3,23 2´325,60

2183 / 4225 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´123´521,03
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R I P O R T O 109´123´521,03

E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 1´513,200

SOMMANO m² 1´513,200 7,23 10´940,44

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 84´999,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´134´461,47
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2184 / 4059 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 1´232,103

SOMMANO m³ 1´232,103 20,00 24´642,06

2185 / 4079 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 1´090,511

SOMMANO m³ 1´090,511 42,39 46´226,76

2186 / 4099 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 5902,667 0,100 590,267

SOMMANO m³ 590,267 137,63 81´238,45

2187 / 4119 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´286´568,74
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 5180,325 0,060 310,820

SOMMANO m³ 310,820 154,34 47´971,96

2188 / 4139 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 5´109,198

SOMMANO mq x 4 cm 5´109,198 10,80 55´179,34

2189 / 4159 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 5´109,198

SOMMANO m² 5´109,198 1,52 7´765,98

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 263´024,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2190 / 4169 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE 11,345 0,300 3,404

SOMMANO m³ 3,404 5,10 17,36

2191 / 4179 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE 11,345 0,300 3,404

SOMMANO m³ 3,404 0,67 2,28

2192 / 4189 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: VEGETALE 11,345

SOMMANO m² 11,345 1,28 14,52

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 34,16
Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km

9+743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779) euro 348´058,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+

265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2193 / 3946 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea 4´981,256
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO 5´491,007

SOMMANO m³ 10´472,263 3,51 36´757,64

2194 / 3964 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO 426,320

SOMMANO m³ 426,320 7,15 3´048,19

2195 / 3985 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -riutilizzato-
Quota: 26.57483% 57002,398 0,266 15´162,638

SOMMANO m³ 15´162,638 1,63 24´715,10

2196 / 4003 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´462´041,11
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in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 57002,398 0,262 14´934,628

SOMMANO m³ 14´934,628 8,12 121´269,18

2197 / 4022 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 57002,398 0,422 24´055,012

SOMMANO m³ 24´055,012 1,63 39´209,67

2198 / 4040 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 57002,398 0,422 24´055,012

SOMMANO m³ 24´055,012 9,71 233´574,17

2199 / 4226 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 398,900

SOMMANO m² 398,900 3,23 1´288,45

2200 / 4227 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´857´382,58
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E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 9´334,640

SOMMANO m² 9´334,640 7,23 67´489,45

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 527´351,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2201 / 4060 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 5´913,129

SOMMANO m³ 5´913,129 20,00 118´262,58

2202 / 4080 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´127,118

SOMMANO m³ 5´127,118 42,39 217´338,53

2203 / 4100 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 22592,680 0,100 2´259,268

SOMMANO m³ 2´259,268 137,63 310´943,05

2204 / 4120 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 22592,680 0,060 1´355,561

SOMMANO m³ 1´355,561 154,34 209´217,28

2205 / 4140 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 22´592,680

SOMMANO mq x 4 cm 22´592,680 10,80 244´000,94

2206 / 4160 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 22´592,680

SOMMANO m² 22´592,680 1,52 34´340,87

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´134´103,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2207 / 4170 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE 17004,533 0,300 5´101,360

SOMMANO m³ 5´101,360 5,10 26´016,94

2208 / 4180 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE 17004,533 0,300 5´101,360

SOMMANO m³ 5´101,360 0,67 3´417,91

2209 / 4190 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: VEGETALE 17´004,533

SOMMANO m² 17´004,533 1,28 21´765,80

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 51´200,65
Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km

10+265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780) euro 1´712´655,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 111´110´175,93

L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+

611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2210 / 3947 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea 611,200
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO 771,772

SOMMANO m³ 1´382,972 3,51 4´854,23

2211 / 3965 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO 983,671
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA 1´058,292

SOMMANO m³ 2´041,963 7,15 14´600,04

2212 / 3986 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% 1058,292 0,266 281,506
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -riutilizzato- 209570,35
Quota: 26.57483% 3 0,266 55´745,714

SOMMANO m³ 56´027,220 1,63 91´324,37

2213 / 4004 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 111´220´954,57

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 26.19249% 1058,292 0,262 277,273
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 209570,35
26.19249% 3 0,262 54´907,432

SOMMANO m³ 55´184,705 8,12 448´099,80

2214 / 4023 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 1058,292 0,422 446,599
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -da cava- 209570,35
Quota: 42.17406% 3 0,422 88´438,689

SOMMANO m³ 88´885,288 1,63 144´883,02

2215 / 4041 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 42.17406% 1058,292 0,422 446,599
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO - Quota: 209570,35
42.17406% 3 0,422 88´438,689

SOMMANO m³ 88´885,288 9,71 863´076,15

2216 / 4228 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 112´677´013,54

Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 1´637,740

SOMMANO m² 1´637,740 3,23 5´289,90

2217 / 4229 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 28´362,830

SOMMANO m² 28´362,830 7,23 205´063,26

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´777´190,77
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2218 / 4061 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 8´302,463

SOMMANO m³ 8´302,463 20,00 166´049,26

2219 / 4081 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 7´249,614

SOMMANO m³ 7´249,614 42,39 307´311,14

2220 / 4101 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 31435,051 0,100 3´143,505

SOMMANO m³ 3´143,505 137,63 432´640,59

2221 / 4121 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI BINDER -
h 6 cm 31435,051 0,060 1´886,103

SOMMANO m³ 1´886,103 154,34 291´101,14

2222 / 4141 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´435,051

SOMMANO mq x 4 cm 31´435,051 10,80 339´498,55

2223 / 4161 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 31´435,051

SOMMANO m² 31´435,051 1,52 47´781,28

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´584´381,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 114´471´748,66

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2224 / 4171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE 37320,532 0,300 11´196,160

SOMMANO m³ 11´196,160 5,10 57´100,42

2225 / 4181 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE 37320,532 0,300 11´196,160

SOMMANO m³ 11´196,160 0,67 7´501,43

2226 / 4191 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: VEGETALE 37´320,532

SOMMANO m² 37´320,532 1,28 47´770,28

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 112´372,13
Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km

12+611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781) euro 3´473´944,86
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 114´584´120,79

L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2227 / 3948 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea 27´472,781
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO 166´594,038

SOMMANO m³ 194´066,819 3,51 681´174,53

2228 / 3966 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO 6´118,700
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA 11´612,438

SOMMANO m³ 17´731,138 7,15 126´777,64

2229 / 3987 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -riutilizzato- Quota: 26.57483% 11612,438 0,266 3´088,909
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 13656,814 0,266 3´632,713

SOMMANO m³ 6´721,622 1,63 10´956,24

2230 / 4005 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´403´029,20
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esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare
in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 26.19249% 11612,438 0,262 3´042,459
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 13656,814 0,262 3´578,085

SOMMANO m³ 6´620,544 8,12 53´758,82

2231 / 4024 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 11612,438 0,422 4´900,449
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 13656,814 0,422 5´763,176

SOMMANO m³ 10´663,625 1,63 17´381,71

2232 / 4042 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA - Quota: 42.17406% 11612,438 0,422 4´900,449
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 13656,814 0,422 5´763,176

SOMMANO m³ 10´663,625 9,71 103´543,80

2233 / 4230 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 115´577´713,53
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Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 8´486,800

SOMMANO m² 8´486,800 7,23 61´359,56

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 1´054´952,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2234 / 4062 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 8´698,586

SOMMANO m³ 8´698,586 20,00 173´971,72

2235 / 4082 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 7´748,466

SOMMANO m³ 7´748,466 42,39 328´457,47

2236 / 4102 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI BASE - h
10 cm 30558,141 0,100 3´055,814

SOMMANO m³ 3´055,814 137,63 420´571,68

2237 / 4122 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI BINDER
- h 6 cm 30558,141 0,060 1´833,488

SOMMANO m³ 1´833,488 154,34 282´980,54

2238 / 4142 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 30´558,141

SOMMANO mq x 4 cm 30´558,141 10,80 330´027,92

2239 / 4162 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STRATO DI USURA -
h 4 cm 30´558,141

SOMMANO m² 30´558,141 1,52 46´448,37

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´582´457,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2240 / 4172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE 30521,132 0,300 9´156,340

SOMMANO m³ 9´156,340 5,10 46´697,33

2241 / 4182 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE 30521,132 0,300 9´156,340

SOMMANO m³ 9´156,340 0,67 6´134,75

2242 / 4192 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: VEGETALE 30´521,132

SOMMANO m² 30´521,132 1,28 39´067,05

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 91´899,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.N -  Consolidamenti  (SbCat 9)

2243 / 4235 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.001.c FORMAZIONE ... TA DI TERRENO CONSOLIDATO - - DIAMETRO

DA MM 801 A MM 1200

A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione
di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie
mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee,
trovanti ed acclività di pendici;
- ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 9 - CS.N -  Consolidamenti
Tratto A 600,000 0,500 6,000 1´800,000
Tratto B 1080,000 0,500 11,000 5´940,000
Tratto C 840,000 0,500 15,000 6´300,000

SOMMANO ml 14´040,000 87,49 1´228´359,60

2244 / 4236 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.001.f FORMAZIONE ... VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER

DIAMETRI OLTRE MM 1000

A sezione circolare, compenetrata o non, formata mediante l'esecuzione
di un preforo a distruzione di nucleo ed iniezione di miscele cementizie
mediante una batteria di aste tubo ... uali la presenza di acque sotterranee,
trovanti ed acclività di pendici;
- ogni altra fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 9 - CS.N -  Consolidamenti
Tratto A 600,000 0,500 7,500 2´250,000
Tratto B 1080,000 0,500 10,500 5´670,000
Tratto C 840,000 0,500 10,500 4´410,000

SOMMANO ml 12´330,000 17,50 215´775,00

Parziale CS.N -  Consolidamenti  (SbCat 9) euro 1´444´134,60
Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km

15+609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782) euro 4´173´443,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

2245 / 3949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea 3´886,004
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO 9´777,063

SOMMANO m³ 13´663,067 3,51 47´957,37

2246 / 3967 DI MATERIA E DEMOLIZIONI SCAVI SCAVO A SEZIONE
A.01.004 RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E

SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
traffico, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte e bagnate, anche ... ua con canali fugatori o cunette
od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO 743,600

SOMMANO m³ 743,600 7,15 5´316,74

2247 / 3988 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -
riutilizzato- Quota: 26.57483% 63864,548 0,266 16´987,970

SOMMANO m³ 16´987,970 1,63 27´690,39

2248 / 4006 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.020.a STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI

CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/
mc finito, ed ogni altro onere per  ... previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´838´529,02
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R I P O R T O 118´838´529,02

in sito.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota:
26.19249% 63864,548 0,262 16´732,512

SOMMANO m³ 16´732,512 8,12 135´868,00

2249 / 4025 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 63864,548 0,422 26´950,839

SOMMANO m³ 26´950,839 1,63 43´929,87

2250 / 4043 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO - Quota:
42.17406% 63864,548 0,422 26´950,839

SOMMANO m³ 26´950,839 9,71 261´692,65

2251 / 4231 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.040.a E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON

RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 20 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 876,280

SOMMANO m² 876,280 3,23 2´830,38

2252 / 4232 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´282´849,92
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R I P O R T O 119´282´849,92

E.01.040.b E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE - CON
RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA
FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 3 - CS.C - Movimenti di terra
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 7´034,200

SOMMANO m² 7´034,200 7,23 50´857,27

Parziale CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3) euro 576´142,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´333´707,19
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R I P O R T O 119´333´707,19

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5)

2253 / 4063 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO
GRANULARE 5´712,700

SOMMANO m³ 5´712,700 20,00 114´254,00

2254 / 4083 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI MISTO
CEMENTATO 5´024,596

SOMMANO m³ 5´024,596 42,39 212´992,62

2255 / 4103 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI BASE -
h 10 cm 20294,722 0,100 2´029,472

SOMMANO m³ 2´029,472 137,63 279´316,23

2256 / 4123 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 119´940´270,04
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PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI BINDER
- h 6 cm 20294,722 0,060 1´217,683

SOMMANO m³ 1´217,683 154,34 187´937,19

2257 / 4143 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI USURA
- h 4 cm 20´294,722

SOMMANO mq x 4 cm 20´294,722 10,80 219´183,00

2258 / 4163 PAVIMENTAZIONI
D.01.043.2.d PAVIMENTAZIONI STRADALI

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
MANO D'ATTACCO
- CON BITUME MODIFICATO

Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8-1,5 kg/
mq secondo le tipologie e  ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti
e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 5 - CS.D - Sovrastruttura stradale
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STRATO DI USURA
- h 4 cm 20´294,722

SOMMANO m² 20´294,722 1,52 30´847,98

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 5) euro 1´044´531,02
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´378´238,21
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R I P O R T O 120´378´238,21

CS.H - Opere a verde  (SbCat 6)

2259 / 4173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE 18456,750 0,300 5´537,025

SOMMANO m³ 5´537,025 5,10 28´238,83

2260 / 4183 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE 18456,750 0,300 5´537,025

SOMMANO m³ 5´537,025 0,67 3´709,81

2261 / 4193 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 27 - Lotto4 - CS - CORPO STRADALE
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 6 - CS.H - Opere a verde
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: VEGETALE 18´456,750

SOMMANO m² 18´456,750 1,28 23´624,64

Parziale CS.H - Opere a verde  (SbCat 6) euro 55´573,28
Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km

18+493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783) euro 1´676´246,97
Parziale Lotto4 - CS - CORPO STRADALE  (SpCat 27) euro 50´594´569,77

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´433´811,49
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R I P O R T O 120´433´811,49

Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI  (SpCat 28)

Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *  (Cat 63)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 11)

2262 / 49 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

19643,680 19´643,680

SOMMANO m³ 19´643,680 5,49 107´843,80

2263 / 62 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

13413,920 13´413,920

SOMMANO m³ 13´413,920 5,49 73´642,42

2264 / 414 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel
CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare   ... re della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

714315,60
0 714´315,600

SOMMANO mq x cm 714´315,600 0,48 342´871,49

2265 / 415 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel
CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare   ... re della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 120´958´169,20
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Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 11 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

487778,96
0 487´778,960

SOMMANO mq x cm 487´778,960 0,48 234´133,90

Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 11) euro 758´491,61
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´192´303,10
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VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 12)

2266 / 6247 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel
CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare   ... re della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 3618,400 3´618,400

SOMMANO mq x cm 3´618,400 0,48 1´736,83

2267 / 6248 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 83,000 83,000

SOMMANO ml 83,000 5,58 463,14

2268 / 6249 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

83,000 0,020 1,660

SOMMANO t 1,660 49,72 82,54

2269 / 6250 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.008 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O

STRUTTURE SIMILARI

Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a
garantire la perfetta  ... anamento del materiale ed ogni altro onere,
l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 187,300 187,300

SOMMANO m³ 187,300 104,66 19´602,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´214´188,43
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R I P O R T O 121´214´188,43

2270 / 6251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 200,200 200,200

SOMMANO m³ 200,200 26,49 5´303,30

2271 / 6252 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
(par.ug.=187,3+200,2) 387,500 2,300 891,250

SOMMANO t 891,250 24,86 22´156,47

2272 / 6253 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Trasporto a discarica 187,300 45,000 8´428,500
Trasporto a discarica 200,200 45,000 9´009,000

SOMMANO mc x km 17´437,500 0,25 4´359,38

2273 / 6254 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.052 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel
CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare   ... re della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 45833,360 45´833,360

SOMMANO mq x cm 45´833,360 0,48 22´000,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´268´007,59
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R I P O R T O 121´268´007,59

2274 / 6255 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 568,000 568,000

SOMMANO ml 568,000 5,58 3´169,44

2275 / 6256 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

568,000 0,020 11,360

SOMMANO t 11,360 49,72 564,82

2276 / 6257 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.008 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O

STRUTTURE SIMILARI

Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a
garantire la perfetta  ... anamento del materiale ed ogni altro onere,
l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Travi CAP - n.Xarea sezioneXLunghezza 5,000 0,510 264,000 673,200

SOMMANO m³ 673,200 104,66 70´457,11

2277 / 6258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Calcestruzzo sopra soletta armata - Ex Scarifica pavimentazione 264,000 10,270 0,200 542,256

Soletta armata
Soletta/Cordoli - area sezioneXLunghezza 3,500 264,000 924,000

Viadotto demolizione strutture in c.a.

Pile 1 - area sezioneXAltezza 9,880 2,400 23,712
Pile 2 - area sezioneXAltezza 9,880 8,700 85,956

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´575,924 121´342´198,96
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R I P O R T O 1´575,924 121´342´198,96

Pile 3 - area sezioneXAltezza 9,880 9,100 89,908
Pile 4 - area sezioneXAltezza 9,880 4,750 46,930
Pile 5 - area sezioneXAltezza 9,880 4,550 44,954
Pile 6 - area sezioneXAltezza 9,880 4,150 41,002
Pile 7 - area sezioneXAltezza 9,880 1,150 11,362

Fondazioni Pile n. 7 7,000 12,000 6,000 2,150 1´083,600

Muri andatori spalla 4,000 11,000 1,270 0,300 16,764
Muri Paraghiaia - n.Xarea sezioneXAltezza 4,000 3,700 6,700 99,160
Spalle - n.Xarea sezioneXAltezza 2,000 22,500 4,360 196,200

SOMMANO m³ 3´205,804 26,49 84´921,75

2278 / 6259 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... E BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI
03.02 CUI ALLA VOCE "17 03 01

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Strutture

673,200 2,300 1´548,360
3205,000 2,300 7´371,500

SOMMANO t 8´919,860 12,43 110´873,86

2279 / 6260 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

Trasporto a discarica 673,200 45,000 30´294,000
Trasporto a discarica 3205,000 45,000 144´225,000

SOMMANO mc x km 174´519,000 0,25 43´629,75

2280 / 6261 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Spalle
Per demolizione paraghiaia esistente 4,000 10,000 11,200 0,500 224,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224,000 121´581´624,32
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R I P O R T O 224,000 121´581´624,32

SOMMANO m³ 224,000 5,49 1´229,76

2281 / 6262 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Demolizione ponte su fiume ZENA (COMUNE DI FRANCOFONTE/
LENTINI) 30,000 5,000 1,000 150,000

2,000 5,000 4,000 2,000 80,000

SOMMANO m³ 230,000 26,49 6´092,70

2282 / 6263 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 12 - VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
Demolizione ponte su fiume ZENA (COMUNE DI FRANCOFONTE/
LENTINI) 2,000 230,000 460,000

SOMMANO t 460,000 7,25 3´335,00

Parziale VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 12) euro 399´978,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´592´281,78
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R I P O R T O 121´592´281,78

CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 13)

2283 / 50 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 16,700 16,700

SOMMANO m³ 16,700 5,49 91,68

2284 / 51 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 74,600 74,600

SOMMANO ml 74,600 5,58 416,27

2285 / 52 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

74,600 0,020 1,492

SOMMANO t 1,492 49,72 74,18

2286 / 53 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.008 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O

STRUTTURE SIMILARI

Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a
garantire la perfetta  ... anamento del materiale ed ogni altro onere,
l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 149,000 149,000

SOMMANO m³ 149,000 104,66 15´594,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´608´458,25
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R I P O R T O 121´608´458,25

2287 / 54 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 212,500 212,500

SOMMANO m³ 212,500 26,49 5´629,13

2288 / 58 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
(par.ug.=149+212,5) 361,500 2,300 831,450

SOMMANO t 831,450 24,86 20´669,85

2289 / 63 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.004.b DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - - CON

REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del materiale dem ... e in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con
altro materiale.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 117,300 117,300

SOMMANO m³ 117,300 5,49 643,98

2290 / 64 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 210,000 210,000

SOMMANO ml 210,000 5,58 1´171,80

2291 / 65 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´636´573,01
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R I P O R T O 121´636´573,01

04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

210,000 0,020 4,200

SOMMANO t 4,200 49,72 208,82

2292 / 66 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.008 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O

STRUTTURE SIMILARI

Di opere d'arte o parti intere di strutture in c.a. o c.a.p. da suddividersi in
elementi quali le travi, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a
garantire la perfetta  ... anamento del materiale ed ogni altro onere,
l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 775,400 775,400

SOMMANO m³ 775,400 104,66 81´153,36

2293 / 67 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi 326,800 326,800

SOMMANO m³ 326,800 26,49 8´656,93

2294 / 68 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
(par.ug.=775,4+326,8) 1102,200 2,500 2´755,500

SOMMANO t 2´755,500 24,86 68´501,73

2295 / 69 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´795´093,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´795´093,85

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 13 - CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

1102,200 45,000 49´599,000

SOMMANO mc x km 49´599,000 0,25 12´399,75

Parziale CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 13) euro 215´211,82
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´807´493,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´807´493,60

ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 14)

2296 / 56 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi *(H/peso=180,000+818) 998,000 998,000

SOMMANO m³ 998,000 26,49 26´437,02

2297 / 59 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

998,000 2,300 2´295,400

SOMMANO t 2´295,400 24,86 57´063,64

2298 / 70 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 14 - ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
il 10% delle demolizioni 998,000 45,000 44´910,000

SOMMANO mc x km 44´910,000 0,25 11´227,50

Parziale ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 14) euro 94´728,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121´902´221,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´902´221,76

CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale  (SbCat 15)

2299 / 423 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale

11932,300 11´932,300

SOMMANO ml 11´932,300 5,58 66´582,23

2300 / 424 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale

11932,300 0,020 238,646

SOMMANO t 238,646 49,72 11´865,48

2301 / 425 BARRIERE - MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI
G.01.001.2.a SICUREZZA ES ... RRIERA NON RIUTILIZZABILE - -

SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.
Per sostituzi ...  il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del
materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale

8617,650 8´617,650

SOMMANO ml 8´617,650 5,58 48´086,49

2302 / 426 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 15 - CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale

8617,650 0,020 172,353

SOMMANO t 172,353 49,72 8´569,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´037´325,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´037´325,35

Parziale CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale  (SbCat
15) euro 135´103,59
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´037´325,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122´037´325,35

MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 16)

2303 / 55 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi *(H/peso=6369,100+4231) 10600,100 10´600,100

SOMMANO m³ 10´600,100 26,49 280´796,65

2304 / 60 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

10600,100 2,300 24´380,230

SOMMANO t 24´380,230 24,86 606´092,52

2305 / 71 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 16 - MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

10600,100 45,000 477´004,500

SOMMANO mc x km 477´004,500 0,25 119´251,13

Parziale MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 16) euro 1´006´140,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´043´465,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´043´465,65

TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 17)

2306 / 698 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni
vedi quantità giustificativi *(H/peso=470,400+417,6) 888,000 888,000

SOMMANO m³ 888,000 26,49 23´523,12

2307 / 699 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

888,000 2,300 2´042,400

SOMMANO t 2´042,400 24,86 50´774,06

2308 / 700 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 17 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni

888,000 45,000 39´960,000

SOMMANO mc x km 39´960,000 0,25 9´990,00

Parziale TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni  (SbCat 17) euro 84´287,18
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´127´752,83
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R I P O R T O 123´127´752,83

ED.M - Edifici/Fabbricati  (SbCat 18)

2309 / 57 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.003 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

In efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e
l'allontanamento dei materiali;
compreso l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato
vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati
vedi quantità giustificativi *(H/peso=7977,500+2196,5) 10174,000 10´174,000

SOMMANO m³ 10´174,000 8,75 89´022,50

2310 / 61 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... TTONI, MATTONELLE E CERAMICHE - COD
01.01 CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati

10174,000 0,300 2,000 6´104,400

SOMMANO t 6´104,400 24,86 151´755,38

2311 / 72 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 28 - Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI
Cat 63 - Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *
SbCat 18 - ED.M - Edifici/Fabbricati

10174,000 0,300 45,000 137´349,000

SOMMANO mc x km 137´349,000 0,25 34´337,25

Parziale ED.M - Edifici/Fabbricati  (SbCat 18) euro 275´115,13
Parziale Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI *  (Cat 63) euro 2´969´056,47
Parziale Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI  (SpCat 28) euro 2´969´056,47

---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 123´402´867,96
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R I P O R T O 123´402´867,96

Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA

(SpCat 29)

Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *

(Cat 64)

OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti  (SbCat 19)

2312 / 3374 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.005 DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 15529,975 0,506 7´858,167
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 126,154 0,506 63,834
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 2685,398 0,506 1´358,811
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 826,042 0,506 417,977
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 408,100 0,506 206,499
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 11,080 0,506 5,606
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 80,680 0,506 40,824
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 455,520 0,506 230,493
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 1242,200 0,506 628,553
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 2796,709 0,506 1´415,135
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 5795,732 0,506 2´932,640
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 6226,400 0,506 3´150,558
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 134,570 0,506 68,092
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 356,700 0,506 180,490
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 226,600 0,506 114,660
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 870,600 0,506 440,524
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 112,500 0,506 56,925
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 380,900 0,506 192,735
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 45,700 0,506 23,124
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 3727,573 0,506 1´886,152
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 6478,700 0,506 3´278,222
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 794,400 0,506 401,966
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 65,642 0,506 33,215
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 5221,440 0,506 2´642,049
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 148,718 0,506 75,251
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 2629,600 0,506 1´330,578
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 616,030 0,506 311,711
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 383,720 0,506 194,162
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3167,400 0,506 1´602,704
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 168,210 0,506 85,114
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 368,390 0,506 186,405
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 203,200 0,506 102,819
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 24,000 0,506 12,144
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 142,810 0,506 72,262
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 59,559 0,506 30,137
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 178,120 0,506 90,129
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 128,135 0,506 64,836
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 181,694 0,506 91,937
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3424,900 0,506 1´732,999
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 156,540 0,506 79,209
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 369,640 0,506 187,038
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3842,900 0,506 1´944,507
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 903,410 0,506 457,125
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 176,830 0,506 89,476
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 1971,600 0,506 997,630
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 332,310 0,506 168,149
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 136,620 0,506 69,130
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 5524,000 0,506 2´795,144
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 524,600 0,506 265,448
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 549,030 0,506 277,809
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 5975,500 0,506 3´023,603
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 222,000 0,506 112,332
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 86,360 0,506 43,698
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 920,400 0,506 465,722
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 1454,433 0,506 735,943
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 509,600 0,506 257,858
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 20,660 0,506 10,454
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L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 31,150 0,506 15,762
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 1155,000 0,506 584,430
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 181,820 0,506 92,001
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 33,060 0,506 16,728
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 4623,800 0,506 2´339,643
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 352,570 0,506 178,400
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 1327,250 0,506 671,589
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 502,400 0,506 254,214
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 80,040 0,506 40,500
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 2168,900 0,506 1´097,463
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 52,170 0,506 26,398
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 27,840 0,506 14,087
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 215,916 0,506 109,253
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 32400,819 0,506 16´394,814
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 8426,500 0,506 4´263,809
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 1483,590 0,506 750,697
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 431,300 0,506 218,238
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 116,300 0,506 58,848
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 926,100 0,506 468,607
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 1977,000 0,506 1´000,362
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 341,640 0,506 172,870
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 6107,750 0,506 3´090,521
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 1791,500 0,506 906,499
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 2275,600 0,506 1´151,454
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3140,800 0,506 1´589,245
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 388,100 0,506 196,379
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 3914,440 0,506 1´980,707
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 2959,900 0,506 1´497,709
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 68,530 0,506 34,676
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 609,350 0,506 308,331
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3384,500 0,506 1´712,557
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 876,490 0,506 443,504
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 24240,470 0,506 12´265,678
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 8778,200 0,506 4´441,769
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 1260,590 0,506 637,859
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 868,920 0,506 439,674
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 50.63242% 3722,700 0,506 1´883,686
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 615,790 0,506 311,590
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 569,580 0,506 288,207
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 1293,730 0,506 654,627
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 203,320 0,506 102,880
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 50.63242% 65,670 0,506 33,229
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 29517,180 0,506 14´935,693
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 50.63242% 127,950 0,506 64,743
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 13518,460 0,506 6´840,341
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 16274,880 0,506 8´235,089
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 7201,430 0,506 3´643,924
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 1565,680 0,506 792,234
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 9461,350 0,506 4´787,443
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota:
50.63242% 1865,930 0,506 944,161
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 1346,310 0,506 681,233
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 7138,720 0,506 3´612,192
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 50.63242% 19,600 0,506 9,918
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 1786,960 0,506 904,202
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 9024,940 0,506 4´566,620
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
Quota: 50.63242% 2228,760 0,506 1´127,753

COMMITTENTE: 
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L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 836,780 0,506 423,411
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
50.63242% 7122,220 0,506 3´603,843
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:
50.63242% 6606,111 0,506 3´342,692
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 50.63242% 571,213 0,506 289,034
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 50.63242% 2197,526 0,506 1´111,948
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
Quota: 50.63242% 4319,818 0,506 2´185,828
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota:
50.63242% 1232,714 0,506 623,753
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 114917,59
50.63242% 6 0,506 58´148,304

SOMMANO m³ 229´204,567 2,76 632´604,60

2313 / 3970 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.005 DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti
GALLERIA - Quota: 50.63309% 284397,31

5 0,506 143´905,041
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 2316,161 0,506 1´171,977
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 279,999 0,506 141,679
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 40,647 0,506 20,567
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 1279,967 0,506 647,663
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 5344,960 0,506 2´704,550
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 106697,02
50.63309% 3 0,506 53´988,694
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 641,695 0,506 324,698
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 50.63309% 6459,856 0,506 3´268,687
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 50.63309% 14467,571 0,506 7´320,591
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea -
Quota: 50.63309% 3129,468 0,506 1´583,511
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 9787,900 0,506 4´952,677
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 216,000 0,506 109,296
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 11974,400 0,506 6´059,046
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 18508,944 0,506 9´365,526
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 276,278 0,506 139,797
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 1015,400 0,506 513,792
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 5317,031 0,506 2´690,418
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 2199,767 0,506 1´113,082
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 44298,642 0,506 22´415,113
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 9148,311 0,506 4´629,045
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 1129,212 0,506 571,381
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 11,299 0,506 5,717

COMMITTENTE: 
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L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 5245,553 0,506 2´654,250
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 3623,970 0,506 1´833,729
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 24630,402 0,506 12´462,983
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 10926,313 0,506 5´528,714
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 4005,682 0,506 2´026,875
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 7590,536 0,506 3´840,811
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 57,400 0,506 29,044
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 5897,211 0,506 2´983,989
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 2231,118 0,506 1´128,946
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 1142,536 0,506 578,123
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 9,945 0,506 5,032
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 1700,700 0,506 860,554
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 161,600 0,506 81,770
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 1247,400 0,506 631,184
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 4147,242 0,506 2´098,504
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 11305,931 0,506 5´720,801
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 10674,877 0,506 5´401,488
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 14884,013 0,506 7´531,311
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 13270,724 0,506 6´714,986
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 6516,432 0,506 3´297,315
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 50.63309% 1859,042 0,506 940,675
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 39795,779 0,506 20´136,664
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 857,826 0,506 434,060
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 328,143 0,506 166,040
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 718,372 0,506 363,496
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 50.63309% 3225,794 0,506 1´632,252
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 50.63309% 10266,218 0,506 5´194,706
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 16226,408 0,506 8´210,562
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 65127,703 0,506 32´954,618
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 654,783 0,506 331,320
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 1785,215 0,506 903,319
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 321,868 0,506 162,865
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 8098,758 0,506 4´097,972
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota: 191422,92
50.63309% 9 0,506 96´860,002
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 208,806 0,506 105,656
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 17990,853 0,506 9´103,372
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:

COMMITTENTE: 
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50.63309% 15416,334 0,506 7´800,665
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 849,985 0,506 430,092
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 530,180 0,506 268,271
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 4343,495 0,506 2´197,808
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 5463,180 0,506 2´764,369
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota: 107473,86
50.63309% 7 0,506 54´381,777
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 7286,759 0,506 3´687,100
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 3409,032 0,506 1´724,970
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota:
50.63309% 100,648 0,506 50,928
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 3506,348 0,506 1´774,212
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 8701,403 0,506 4´402,910
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 33051,305 0,506 16´723,960
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 15733,585 0,506 7´961,194
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 1663,374 0,506 841,667
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 6982,408 0,506 3´533,098
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 710,110 0,506 359,316
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 214,521 0,506 108,548
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 1048,279 0,506 530,429
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 42,200 0,506 21,353
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 291,197 0,506 147,346
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 161,381 0,506 81,659
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 22,725 0,506 11,499
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 2528,816 0,506 1´279,581
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 426,320 0,506 215,718
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 16818,906 0,506 8´510,366
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 4981,256 0,506 2´520,516
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 5491,007 0,506 2´778,450
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota:
50.63309% 14316,513 0,506 7´244,156
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 983,671 0,506 497,738
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 50.63309% 1058,292 0,506 535,496
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota:
50.63309% 41960,199 0,506 21´231,861
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 611,200 0,506 309,267
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 771,772 0,506 390,517
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 6118,700 0,506 3´096,062
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 50.63309% 11612,438 0,506 5´875,894
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 50.63309% 5896,405 0,506 2´983,581
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:
50.63309% 27472,781 0,506 13´901,227

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 695´824,137 124´035´472,56
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R I P O R T O 695´824,137 124´035´472,56

L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 166594,03
50.63309% 8 0,506 84´296,583
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota:
50.63309% 743,600 0,506 376,262
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 50.63309% 19154,629 0,506 9´692,242
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea -
Quota: 50.63309% 3886,004 0,506 1´966,318
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota:
50.63309% 9777,063 0,506 4´947,194
RIMODELLAMENTO - Quota: .00000% -

37655,000 -1,000 37´655,000

SOMMANO m³ 834´757,736 2,76 2´303´931,35

2314 / 4950 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.005 DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
DRENAGGI ... E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 19 - OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti
A.02.001.b
Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione
della viabilità primaria e secondaria * 11´275,000
A.02.007.c
Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * 1´871,660
Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi * 1´003,600
Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * 169,650
Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * 191,200
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 80,850
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 94,350
Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * 16,400
Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * 14,490
Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * 3,680
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * 98,480
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 5´648,000
Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * 10´581,370
Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * 10´581,370
Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+
570 AL KM 5+609 * 192,470
Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * 1´175,400
Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * 385,630
Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL
KM 12+856 * 49,730
Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * 423,120
Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+086 AL KM 19+123 * 92,400
Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+180 AL KM 19+218 * 92,400
Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+229 AL KM 19+266 * 92,400
Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM
20+230 AL KM FUORI LOTTO * 70,200
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 1´086,950
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 1´086,930
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 2´382,840
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 2´382,840
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 328,450
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 328,450
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * 1´650,000
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 1´650,000

SOMMANO m³ 55´100,310 2,76 152´076,86

Parziale OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti  (SbCat 19) euro 3´088´612,81
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 126´491´480,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126´491´480,77

OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali

(SbCat 20)

2315 / 3299 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 408,100 45,000 0,422 7´749,819
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1242,200 45,000 0,422 23´589,378
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 6226,400 45,000 0,422 118´239,336
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 226,600 45,000 0,422 4´303,134
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 112,500 45,000 0,422 2´136,375
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 380,900 45,000 0,422 7´233,291
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 794,400 45,000 0,422 15´085,656
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5221,440 45,000 0,422 99´155,146
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2629,600 45,000 0,422 49´936,104
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3167,400 45,000 0,422 60´148,926
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 203,200 45,000 0,422 3´858,768
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3424,900 45,000 0,422 65´038,851
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3842,900 45,000 0,422 72´976,671
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1971,600 45,000 0,422 37´440,684
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5524,000 45,000 0,422 104´900,760
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 5975,500 45,000 0,422 113´474,745
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 920,400 45,000 0,422 17´478,396
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 509,600 45,000 0,422 9´677,304
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1155,000 45,000 0,422 21´933,450
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 4623,800 45,000 0,422 87´805,962
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 502,400 45,000 0,422 9´540,576
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2168,900 45,000 0,422 41´187,411
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 8426,500 45,000 0,422 160´019,235
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 1977,000 45,000 0,422 37´543,230
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3140,800 45,000 0,422 59´643,792
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 2959,900 45,000 0,422 56´208,501
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3384,500 45,000 0,422 64´271,655
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 8778,200 45,000 0,422 166´698,018
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA -da cava- Quota: 42.17280% 3722,700 45,000 0,422 70´694,073
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 65,670 45,000 0,422 1´247,073
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 127,950 45,000 0,422 2´429,771
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 1865,930 45,000 0,422 35´434,011
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
da cava- Quota: 42.17280% 19,600 45,000 0,422 372,204
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 2228,760 45,000 0,422 42´324,152
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17280% 6606,111 45,000 0,422 125´450,048
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -da
cava- Quota: 42.17280% 4319,818 45,000 0,422 82´033,344

SOMMANO mc x km 1´877
259,850 0,25 469´314,96

2316 / 3372 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 15529,975 45,000 0,494 345´231,344

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 345´231,344 126´960´795,73
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R I P O R T O 345´231,344 126´960´795,73

L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 126,154 45,000 0,494 2´804,403
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 2685,398 45,000 0,494 59´696,398
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 826,042 45,000 0,494 18´362,914
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 408,100 45,000 0,494 9´072,063
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 11,080 45,000 0,494 246,308
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 80,680 45,000 0,494 1´793,516
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 455,520 45,000 0,494 10´126,210
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 1242,200 45,000 0,494 27´614,106
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 2796,709 45,000 0,494 62´170,841
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 5795,732 45,000 0,494 128´839,122
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 6226,400 45,000 0,494 138´412,872
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 134,570 45,000 0,494 2´991,491
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 356,700 45,000 0,494 7´929,441
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 226,600 45,000 0,494 5´037,318
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 870,600 45,000 0,494 19´353,438
L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 112,500 45,000 0,494 2´500,875
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 380,900 45,000 0,494 8´467,407
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 45,700 45,000 0,494 1´015,911
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 3727,573 45,000 0,494 82´863,948
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 6478,700 45,000 0,494 144´021,501
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 794,400 45,000 0,494 17´659,512
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 65,642 45,000 0,494 1´459,222
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 5221,440 45,000 0,494 116´072,611
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 148,718 45,000 0,494 3´306,001
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 2629,600 45,000 0,494 58´456,008
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 616,030 45,000 0,494 13´694,347
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 383,720 45,000 0,494 8´530,096
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 3167,400 45,000 0,494 70´411,302
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 168,210 45,000 0,494 3´739,308
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 368,390 45,000 0,494 8´189,310
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 203,200 45,000 0,494 4´517,136
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 24,000 45,000 0,494 533,520
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 142,810 45,000 0,494 3´174,666
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 59,559 45,000 0,494 1´323,997
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 178,120 45,000 0,494 3´959,608
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 128,135 45,000 0,494 2´848,441
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 181,694 45,000 0,494 4´039,058
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 3424,900 45,000 0,494 76´135,527
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 156,540 45,000 0,494 3´479,884
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 369,640 45,000 0,494 8´217,097
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 3842,900 45,000 0,494 85´427,667
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 903,410 45,000 0,494 20´082,804
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 176,830 45,000 0,494 3´930,931
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 1971,600 45,000 0,494 43´828,668
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 332,310 45,000 0,494 7´387,251
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 136,620 45,000 0,494 3´037,063
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 5524,000 45,000 0,494 122´798,520
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 524,600 45,000 0,494 11´661,858
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 549,030 45,000 0,494 12´204,937
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 5975,500 45,000 0,494 132´835,365
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 222,000 45,000 0,494 4´935,060
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 86,360 45,000 0,494 1´919,783
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 920,400 45,000 0,494 20´460,492
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 1454,433 45,000 0,494 32´332,046

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´991´140,523 126´960´795,73
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R I P O R T O 1´991´140,523 126´960´795,73

L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 509,600 45,000 0,494 11´328,408
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 20,660 45,000 0,494 459,272
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 31,150 45,000 0,494 692,465
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 1155,000 45,000 0,494 25´675,650
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 181,820 45,000 0,494 4´041,859
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 33,060 45,000 0,494 734,924
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 4623,800 45,000 0,494 102´787,074
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 352,570 45,000 0,494 7´837,631
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 1327,250 45,000 0,494 29´504,767
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 502,400 45,000 0,494 11´168,352
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 80,040 45,000 0,494 1´779,289
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 2168,900 45,000 0,494 48´214,647
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 52,170 45,000 0,494 1´159,739
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 27,840 45,000 0,494 618,883
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 215,916 45,000 0,494 4´799,813
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 32400,819 45,000 0,494 720´270,206
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 8426,500 45,000 0,494 187´321,095
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 1483,590 45,000 0,494 32´980,206
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 431,300 45,000 0,494 9´587,799
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 116,300 45,000 0,494 2´585,349
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 926,100 45,000 0,494 20´587,203
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 1977,000 45,000 0,494 43´948,710
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 341,640 45,000 0,494 7´594,657
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 6107,750 45,000 0,494 135´775,283
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 1791,500 45,000 0,494 39´825,045
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 2275,600 45,000 0,494 50´586,588
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 3140,800 45,000 0,494 69´819,984
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 388,100 45,000 0,494 8´627,463
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 3914,440 45,000 0,494 87´018,001
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 2959,900 45,000 0,494 65´798,577
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 68,530 45,000 0,494 1´523,422
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 609,350 45,000 0,494 13´545,851
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 3384,500 45,000 0,494 75´237,435
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 876,490 45,000 0,494 19´484,373
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 24240,470 45,000 0,494 538´865,648
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 8778,200 45,000 0,494 195´139,386
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 1260,590 45,000 0,494 28´022,916
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 868,920 45,000 0,494 19´316,092
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758%- Distanza
km 45 3722,700 45,000 0,494 82´755,621
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758%- Distanza km 45 615,790 45,000 0,494 13´689,012
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758%- Distanza km
45 569,580 45,000 0,494 12´661,763
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1293,730 45,000 0,494 28´759,618
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 203,320 45,000 0,494 4´519,804
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758%- Distanza km 45 65,670 45,000 0,494 1´459,844
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 29517,180 45,000 0,494 656´166,911
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758%- Distanza km 45 127,950 45,000 0,494 2´844,329
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 13518,460 45,000 0,494 300´515,366

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´718´776,853 126´960´795,73
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R I P O R T O 5´718´776,853 126´960´795,73

L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 16274,880 45,000 0,494 361´790,582
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 7201,430 45,000 0,494 160´087,789
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1565,680 45,000 0,494 34´805,066
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 9461,350 45,000 0,494 210´325,810
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1865,930 45,000 0,494 41´479,624
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1346,310 45,000 0,494 29´928,471
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 7138,720 45,000 0,494 158´693,746
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758%- Distanza km 45 19,600 45,000 0,494 435,708
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1786,960 45,000 0,494 39´724,121
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 9024,940 45,000 0,494 200´624,416
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758%- Distanza km 45 2228,760 45,000 0,494 49´545,335
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 836,780 45,000 0,494 18´601,619
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 7122,220 45,000 0,494 158´326,951
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 6606,111 45,000 0,494 146´853,848
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 571,213 45,000 0,494 12´698,065
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 2197,526 45,000 0,494 48´851,003
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758%- Distanza km 45 4319,818 45,000 0,494 96´029,554
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota:
49.36758%- Distanza km 45 1232,714 45,000 0,494 27´403,232
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 114917,59 2´554
49.36758%- Distanza km 45 6 45,000 0,494 618,159

SOMMANO mc x km 10´069
599,952 0,25 2´517´399,99

2317 / 3373 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 15529,975 2,000 0,494 15´343,615
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 126,154 2,000 0,494 124,640
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 2685,398 2,000 0,494 2´653,173
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 826,042 2,000 0,494 816,129
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 408,100 2,000 0,494 403,203
L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 11,080 2,000 0,494 10,947
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 80,680 2,000 0,494 79,712
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 455,520 2,000 0,494 450,054
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 1242,200 2,000 0,494 1´227,294
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 2796,709 2,000 0,494 2´763,148
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 5795,732 2,000 0,494 5´726,183
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 6226,400 2,000 0,494 6´151,683
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 134,570 2,000 0,494 132,955
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 356,700 2,000 0,494 352,420
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 226,600 2,000 0,494 223,881
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 870,600 2,000 0,494 860,153

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37´319,190 129´478´195,72
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R I P O R T O 37´319,190 129´478´195,72

L4- PS.11 - sec. 095 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 112,500 2,000 0,494 111,150
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 380,900 2,000 0,494 376,329
L4- PS.12 - sec. 096 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 45,700 2,000 0,494 45,152
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 3727,573 2,000 0,494 3´682,842
L4- PS.14 - sec. 098 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 6478,700 2,000 0,494 6´400,956
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 794,400 2,000 0,494 784,867
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 65,642 2,000 0,494 64,854
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 5221,440 2,000 0,494 5´158,783
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 148,718 2,000 0,494 146,933
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 2629,600 2,000 0,494 2´598,045
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 616,030 2,000 0,494 608,638
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 383,720 2,000 0,494 379,115
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3167,400 2,000 0,494 3´129,391
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 168,210 2,000 0,494 166,191
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 368,390 2,000 0,494 363,969
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 203,200 2,000 0,494 200,762
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 24,000 2,000 0,494 23,712
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 142,810 2,000 0,494 141,096
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 59,559 2,000 0,494 58,844
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 178,120 2,000 0,494 175,983
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 128,135 2,000 0,494 126,597
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 181,694 2,000 0,494 179,514
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3424,900 2,000 0,494 3´383,801
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 156,540 2,000 0,494 154,662
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 369,640 2,000 0,494 365,204
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3842,900 2,000 0,494 3´796,785
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 903,410 2,000 0,494 892,569
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 176,830 2,000 0,494 174,708
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 1971,600 2,000 0,494 1´947,941
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 332,310 2,000 0,494 328,322
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 136,620 2,000 0,494 134,981
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 5524,000 2,000 0,494 5´457,712
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 524,600 2,000 0,494 518,305
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 549,030 2,000 0,494 542,442
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 5975,500 2,000 0,494 5´903,794
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 222,000 2,000 0,494 219,336
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 86,360 2,000 0,494 85,324
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 920,400 2,000 0,494 909,355
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 1454,433 2,000 0,494 1´436,980
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 509,600 2,000 0,494 503,485
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 20,660 2,000 0,494 20,412
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 31,150 2,000 0,494 30,776
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 1155,000 2,000 0,494 1´141,140
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 181,820 2,000 0,494 179,638
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 33,060 2,000 0,494 32,663
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 4623,800 2,000 0,494 4´568,314
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 352,570 2,000 0,494 348,339
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 1327,250 2,000 0,494 1´311,323
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 502,400 2,000 0,494 496,371
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 80,040 2,000 0,494 79,080
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 2168,900 2,000 0,494 2´142,873
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 52,170 2,000 0,494 51,544
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 27,840 2,000 0,494 27,506
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 215,916 2,000 0,494 213,325
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 32400,819 2,000 0,494 32´012,009
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 8426,500 2,000 0,494 8´325,382
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 1483,590 2,000 0,494 1´465,787
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 431,300 2,000 0,494 426,124
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 116,300 2,000 0,494 114,904
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 926,100 2,000 0,494 914,987
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 1977,000 2,000 0,494 1´953,276
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 341,640 2,000 0,494 337,540
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 6107,750 2,000 0,494 6´034,457
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 1791,500 2,000 0,494 1´770,002
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 2275,600 2,000 0,494 2´248,293
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3140,800 2,000 0,494 3´103,110
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 388,100 2,000 0,494 383,443
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 3914,440 2,000 0,494 3´867,467
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 2959,900 2,000 0,494 2´924,381
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 68,530 2,000 0,494 67,708
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 609,350 2,000 0,494 602,038
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3384,500 2,000 0,494 3´343,886
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 876,490 2,000 0,494 865,972

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´402,689 129´478´195,72
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R I P O R T O 170´402,689 129´478´195,72

L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 24240,470 2,000 0,494 23´949,584
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 8778,200 2,000 0,494 8´672,862
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 1260,590 2,000 0,494 1´245,463
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 868,920 2,000 0,494 858,493
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: BONIFICA - Quota: 49.36758% 3722,700 2,000 0,494 3´678,028
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 615,790 2,000 0,494 608,401
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 569,580 2,000 0,494 562,745
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 1293,730 2,000 0,494 1´278,205
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 203,320 2,000 0,494 200,880
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758% 65,670 2,000 0,494 64,882
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 29517,180 2,000 0,494 29´162,974
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758% 127,950 2,000 0,494 126,415
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 13518,460 2,000 0,494 13´356,238
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM3-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 16274,880 2,000 0,494 16´079,581
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 7201,430 2,000 0,494 7´115,013
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM5-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 1565,680 2,000 0,494 1´546,892
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 9461,350 2,000 0,494 9´347,814
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: BONIFICA - Quota:
49.36758% 1865,930 2,000 0,494 1´843,539
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 1346,310 2,000 0,494 1´330,154
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 7138,720 2,000 0,494 7´053,055
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758% 19,600 2,000 0,494 19,365
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 1786,960 2,000 0,494 1´765,516
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 9024,940 2,000 0,494 8´916,641
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758% 2228,760 2,000 0,494 2´202,015
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 836,780 2,000 0,494 826,739
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Sterro - Quota:
49.36758% 7122,220 2,000 0,494 7´036,753
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: BONIFICA - Quota:
49.36758% 6606,111 2,000 0,494 6´526,838
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Fosso - Quota: 49.36758% 571,213 2,000 0,494 564,358
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Sterro - Quota: 49.36758% 2197,526 2,000 0,494 2´171,156
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: BONIFICA -
Quota: 49.36758% 4319,818 2,000 0,494 4´267,980
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Fosso - Quota:
49.36758% 1232,714 2,000 0,494 1´217,921
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Sterro - Quota: 114917,59
49.36758% 6 2,000 0,494 113´538,585

SOMMANO t 447´537,774 7,25 3´244´648,86

2318 / 3465 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4- PS.01 - sec. 082 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 0,600 45,000 0,422 11,394
L4- PS.02 - sec. 083 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 65,682 45,000 0,422 1´247,301
L4- PS.03 - sec. 081-084 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1636,000 45,000 0,422 31´067,640
L4- PS.04 - sec. 087 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2161,586 45,000 0,422 41´048,518

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´374,853 132´722´844,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´374,853 132´722´844,58

L4- PS.05 - sec. 088 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 224,400 45,000 0,422 4´261,356
L4- PS.06 - sec. 089 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 981,010 45,000 0,422 18´629,380
L4- PS.07 - sec. 090 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 805,200 45,000 0,422 15´290,748
L4- PS.08 - sec. 091 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 14751,788 45,000 0,422 280´136,454
L4- PS.09 - sec. 093 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2030,000 45,000 0,422 38´549,700
L4- PS.10 - sec. 094 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 3,320 45,000 0,422 63,047
L4- PS.13 - sec. 097 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 571,600 45,000 0,422 10´854,684
L4- PS.15 - sec. 099 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 11828,719 45,000 0,422 224´627,374
L4- PS.16 - sec. 100 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 15963,221 45,000 0,422 303´141,567
L4- PS.17 - sec. 101 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 733,360 45,000 0,422 13´926,506
L4- PS.18 - sec. 102 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 117,790 45,000 0,422 2´236,832
L4- PS.19 - sec. 103 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 305,410 45,000 0,422 5´799,736
L4- PS.20 - sec. 104 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 19932,394 45,000 0,422 378´516,162
L4- PS.21 - sec. 104 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 5,006 45,000 0,422 95,064
L4- PS.22 - sec. 105 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 22507,400 45,000 0,422 427´415,526
L4- PS.23 - sec. 106 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 75,000 45,000 0,422 1´424,250
L4- PS.24 - sec. 107 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2925,810 45,000 0,422 55´561,132
L4- PS.25 - sec. 108 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 342,830 45,000 0,422 6´510,342
L4- PS.26 - sec. 109 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 75,010 45,000 0,422 1´424,440
L4- PS.27 - sec. 110 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 4431,040 45,000 0,422 84´145,450
L4- PS.28 - sec. 111 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2342,000 45,000 0,422 44´474,580
L4- PS.29 - sec. 112 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1327,135 45,000 0,422 25´202,294
L4- PS.30 - sec. 113 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 24,850 45,000 0,422 471,902
L4- PS.31 - sec. 114 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 165,760 45,000 0,422 3´147,782
L4- PS.32 - sec. 115 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 105,450 45,000 0,422 2´002,496
L4- PS.34 - sec. 119 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 0,040 45,000 0,422 0,760
L4- PS.35 - sec. 119 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 553,140 45,000 0,422 10´504,129
L4- PS.36 - sec. 120 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 26974,177 45,000 0,422 512´239,621
L4- PS.37 - sec. 121 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 115,400 45,000 0,422 2´191,446
L4- PS.38 - sec. 122 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 2704,710 45,000 0,422 51´362,443
L4- PS.42 - sec. 124 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1995,300 45,000 0,422 37´890,747
L4- PS.43 - sec. 125 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 741,770 45,000 0,422 14´086,212
L4- PS.44 - sec. 126 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 19606,300 45,000 0,422 372´323,637
L4- PS.45 - sec. 127-123 Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 1277,150 45,000 0,422 24´253,079
L4- PS.46 - sec. 094 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 54,270 45,000 0,422 1´030,587
L4- PS.46 - sec. 121 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 3421,300 45,000 0,422 64´970,487
L4- PS.47 - sec. 104 Ter Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 915,420 45,000 0,422 17´383,826
L4- PS.48 - sec. 111 bis Op.: Rilevato -da cava- Quota: 42.17280% 23,980 45,000 0,422 455,380
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC1-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 0,170 45,000 0,422 3,228
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RC2-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 50,300 45,000 0,422 955,197
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM1-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 203,140 45,000 0,422 3´857,629
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM2-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 5789,040 45,000 0,422 109´933,870
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM4-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 1273,920 45,000 0,422 24´191,741
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM6-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 133,730 45,000 0,422 2´539,533
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM7-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 8091,660 45,000 0,422 153´660,623
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RM8-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 841,370 45,000 0,422 15´977,616
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte RMetta-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 3,800 45,000 0,422 72,162
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT1-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 1903,480 45,000 0,422 36´147,085
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-EST Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 4583,150 45,000 0,422 87´034,018
L4- SV01- Svincolo 08 Francofonte ROT2-OVEST Op.: Rilevato -da
cava- Quota: 42.17280% 513,180 45,000 0,422 9´745,288
L4- SV02- Svincolo 09 Lentini Ospedale Op.: Rilevato -da cava- Quota:
42.17280% 49265,064 45,000 0,422 935´543,565
L4- SV03- Svincolo 10 Lentini Zona Industriale Op.: Rilevato -da cava-
Quota: 42.17280% 22919,358 45,000 0,422 435´238,608

SOMMANO mc x km 4´944
876,174 0,25 1´236´219,04

2319 / 3929 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 133´959´063,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´959´063,62

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2316,161 45,000 0,422 43´983,897
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 1279,967 45,000 0,422 24´306,573
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 14467,571 45,000 0,422 274´739,173
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 18508,944 45,000 0,422 351´484,847
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 5317,031 45,000 0,422 100´970,419
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 9148,311 45,000 0,422 173´726,426
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 5245,553 45,000 0,422 99´613,051
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 10926,313 45,000 0,422 207´490,684
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 7590,536 45,000 0,422 144´144,279
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2231,118 45,000 0,422 42´368,931
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 1700,700 45,000 0,422 32´296,293
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 1247,400 45,000 0,422 23´688,126
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 11305,931 45,000 0,422 214´699,630
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 13270,724 45,000 0,422 252´011,049
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 39795,779 45,000 0,422 755´721,843
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 10266,218 45,000 0,422 194´955,480
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 654,783 45,000 0,422 12´434,329
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 321,868 45,000 0,422 6´112,273
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 15416,334 45,000 0,422 292´756,183
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 4343,495 45,000 0,422 82´482,970
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 7286,759 45,000 0,422 138´375,553
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 3506,348 45,000 0,422 66´585,549
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 15733,585 45,000 0,422 298´780,779
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 6982,408 45,000 0,422 132´595,928
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 1048,279 45,000 0,422 19´906,818
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 291,197 45,000 0,422 5´529,831
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 2528,816 45,000 0,422 48´022,216
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 16818,906 45,000 0,422 319´391,025
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA -da cava-
Quota: 42.17406% 14316,513 45,000 0,422 271´870,582
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato -da cava-
Quota: 42.17406% 41960,199 45,000 0,422 796´824,179
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 5896,405 45,000 0,422 111´972,731
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -da
cava- Quota: 42.17406% 19154,629 45,000 0,422 363´746,405

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´903´588,052 133´959´063,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´903´588,052 133´959´063,62

SOMMANO mc x km 5´903
588,052 0,25 1´475´897,01

2320 / 3968 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
GALLERIA - Quota: 49.36691%- Distanza km 45 284397,31 6´322

5 45,000 0,494 152,312
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 2316,161 45,000 0,494 51´488,259
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 279,999 45,000 0,494 6´224,378
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 40,647 45,000 0,494 903,583
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1279,967 45,000 0,494 28´453,666
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5344,960 45,000 0,494 118´818,461
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERRO - Quota: 106697,02 2´371
49.36691%- Distanza km 45 3 45,000 0,494 874,821
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 641,695 45,000 0,494 14´264,880
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 6459,856 45,000 0,494 143´602,599
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 14467,571 45,000 0,494 321´614,103
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trincea -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 3129,468 45,000 0,494 69´568,074
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 9787,900 45,000 0,494 217´585,017
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 216,000 45,000 0,494 4´801,680
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 11974,400 45,000 0,494 266´190,912
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 18508,944 45,000 0,494 411´453,825
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 276,278 45,000 0,494 6´141,660
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1015,400 45,000 0,494 22´572,342
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5317,031 45,000 0,494 118´197,599
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 2199,767 45,000 0,494 48´900,820
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 44298,642 45,000 0,494 984´758,812
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 9148,311 45,000 0,494 203´366,954
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1129,212 45,000 0,494 25´102,383
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 11,299 45,000 0,494 251,177
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5245,553 45,000 0,494 116´608,643
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 3623,970 45,000 0,494 80´560,853
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 24630,402 45,000 0,494 547´533,836
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 10926,313 45,000 0,494 242´891,938
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 4005,682 45,000 0,494 89´046,311
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 7590,536 45,000 0,494 168´737,615
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trincea - Quota:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´003´667,513 135´434´960,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´003´667,513 135´434´960,63

49.36691%- Distanza km 45 57,400 45,000 0,494 1´276,002
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5897,211 45,000 0,494 131´095,001
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 2231,118 45,000 0,494 49´597,753
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1142,536 45,000 0,494 25´398,575
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 9,945 45,000 0,494 221,077
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1700,700 45,000 0,494 37´806,561
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 161,600 45,000 0,494 3´592,368
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1247,400 45,000 0,494 27´729,702
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 4147,242 45,000 0,494 92´193,190
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 11305,931 45,000 0,494 251´330,846
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 10674,877 45,000 0,494 237´302,516
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 14884,013 45,000 0,494 330´871,609
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 13270,724 45,000 0,494 295´008,195
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 6516,432 45,000 0,494 144´860,283
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 1859,042 45,000 0,494 41´326,504
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 39795,779 45,000 0,494 884´660,167
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 857,826 45,000 0,494 19´069,472
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 328,143 45,000 0,494 7´294,619
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 718,372 45,000 0,494 15´969,410
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 3225,794 45,000 0,494 71´709,401
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 10266,218 45,000 0,494 228´218,026
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 16226,408 45,000 0,494 360´713,050
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERRO - Quota: 1´447
49.36691%- Distanza km 45 65127,703 45,000 0,494 788,838
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 654,783 45,000 0,494 14´555,826
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1785,215 45,000 0,494 39´685,329
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 321,868 45,000 0,494 7´155,126
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 8098,758 45,000 0,494 180´035,390
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERRO - Quota: 191422,92 4´255
49.36691%- Distanza km 45 9 45,000 0,494 331,712
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 208,806 45,000 0,494 4´641,757
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 17990,853 45,000 0,494 399´936,662
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 15416,334 45,000 0,494 342´705,105
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 849,985 45,000 0,494 18´895,167
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 530,180 45,000 0,494 11´785,901
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 4343,495 45,000 0,494 96´555,894
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5463,180 45,000 0,494 121´446,491
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERRO - Quota: 107473,86 2´389
49.36691%- Distanza km 45 7 45,000 0,494 144,063
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 7286,759 45,000 0,494 161´984,653

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´752´559,754 135´434´960,63



pag. 879

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´752´559,754 135´434´960,63

L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 3409,032 45,000 0,494 75´782,781
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 100,648 45,000 0,494 2´237,405
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 3506,348 45,000 0,494 77´946,116
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 8701,403 45,000 0,494 193´432,189
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 33051,305 45,000 0,494 734´730,510
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 15733,585 45,000 0,494 349´757,595
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1663,374 45,000 0,494 36´976,804
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 6982,408 45,000 0,494 155´218,930
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 710,110 45,000 0,494 15´785,745
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 214,521 45,000 0,494 4´768,802
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 1048,279 45,000 0,494 23´303,242
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 42,200 45,000 0,494 938,106
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 291,197 45,000 0,494 6´473,309
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 161,381 45,000 0,494 3´587,500
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 22,725 45,000 0,494 505,177
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 2528,816 45,000 0,494 56´215,580
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 426,320 45,000 0,494 9´477,094
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 16818,906 45,000 0,494 373´884,280
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 4981,256 45,000 0,494 110´733,321
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 5491,007 45,000 0,494 122´065,086
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICA - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 14316,513 45,000 0,494 318´256,084
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 983,671 45,000 0,494 21´867,006
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 1058,292 45,000 0,494 23´525,831
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevato - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 41960,199 45,000 0,494 932´775,224
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 611,200 45,000 0,494 13´586,976
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 771,772 45,000 0,494 17´156,492
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 6118,700 45,000 0,494 136´018,701
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERA -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 11612,438 45,000 0,494 258´144,497
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 5896,405 45,000 0,494 131´077,083
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trincea - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 27472,781 45,000 0,494 610´719,922
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERRO - Quota: 166594,03 3´703
49.36691%- Distanza km 45 8 45,000 0,494 385,465
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 743,600 45,000 0,494 16´530,228
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevato -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 19154,629 45,000 0,494 425´807,403
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trincea -
Quota: 49.36691%- Distanza km 45 3886,004 45,000 0,494 86´385,869
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERRO - Quota:
49.36691%- Distanza km 45 9777,063 45,000 0,494 217´344,110
RIMODELLAMENTO - Quota: .00000%- Distanza km 45 - -1´694

37655,000 45,000 475,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´324´485,217 135´434´960,63
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R I P O R T O 33´324´485,217 135´434´960,63

Sommano positivi mc x km 35´018
960,217

Sommano negativi mc x km -1´694
475,000

SOMMANO mc x km 33´324
485,217 0,25 8´331´121,30

2321 / 3969 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
GALLERIAQuota: 49.36691% 284397,31

5 2,000 0,494 280´984,547
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 2316,161 2,000 0,494 2´288,367
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 279,999 2,000 0,494 276,639
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: GradonaturaQuota:
49.36691% 40,647 2,000 0,494 40,159
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 1279,967 2,000 0,494 1´264,607
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 5344,960 2,000 0,494 5´280,820
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: STERROQuota: 106697,02
49.36691% 3 2,000 0,494 105´416,659
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 641,695 2,000 0,494 633,995
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: SCAVO
OPERAQuota: 49.36691% 6459,856 2,000 0,494 6´382,338
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico
rilevatoQuota: 49.36691% 14467,571 2,000 0,494 14´293,960
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 3129,468 2,000 0,494 3´091,914
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: STERROQuota:
49.36691% 9787,900 2,000 0,494 9´670,445
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 216,000 2,000 0,494 213,408
L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 Op.: STERROQuota:
49.36691% 11974,400 2,000 0,494 11´830,707
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 18508,944 2,000 0,494 18´286,837
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 276,278 2,000 0,494 272,963
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: GradonaturaQuota:
49.36691% 1015,400 2,000 0,494 1´003,215
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 5317,031 2,000 0,494 5´253,227
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 2199,767 2,000 0,494 2´173,370
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: STERROQuota:
49.36691% 44298,642 2,000 0,494 43´767,058
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 9148,311 2,000 0,494 9´038,531
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 1129,212 2,000 0,494 1´115,661
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: GradonaturaQuota:
49.36691% 11,299 2,000 0,494 11,163
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 5245,553 2,000 0,494 5´182,606
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 3623,970 2,000 0,494 3´580,482

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 531´353,678 143´766´081,93
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R I P O R T O 531´353,678 143´766´081,93

L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: STERROQuota:
49.36691% 24630,402 2,000 0,494 24´334,837
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 10926,313 2,000 0,494 10´795,197
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 4005,682 2,000 0,494 3´957,614
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 7590,536 2,000 0,494 7´499,450
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 57,400 2,000 0,494 56,711
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: STERROQuota:
49.36691% 5897,211 2,000 0,494 5´826,444
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 2231,118 2,000 0,494 2´204,345
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 1142,536 2,000 0,494 1´128,826
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: GradonaturaQuota:
49.36691% 9,945 2,000 0,494 9,826
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 1700,700 2,000 0,494 1´680,292
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: STERROQuota:
49.36691% 161,600 2,000 0,494 159,661
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 1247,400 2,000 0,494 1´232,431
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 4147,242 2,000 0,494 4´097,475
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 11305,931 2,000 0,494 11´170,260
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 10674,877 2,000 0,494 10´546,778
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: STERROQuota:
49.36691% 14884,013 2,000 0,494 14´705,405
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 13270,724 2,000 0,494 13´111,475
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 6516,432 2,000 0,494 6´438,235
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: SCAVO OPERAQuota:
49.36691% 1859,042 2,000 0,494 1´836,733
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 39795,779 2,000 0,494 39´318,230
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 857,826 2,000 0,494 847,532
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: STERROQuota:
49.36691% 328,143 2,000 0,494 324,205
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 718,372 2,000 0,494 709,752
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota:
49.36691% 3225,794 2,000 0,494 3´187,084
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 10266,218 2,000 0,494 10´143,023
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 16226,408 2,000 0,494 16´031,691
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: STERROQuota:
49.36691% 65127,703 2,000 0,494 64´346,171
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 654,783 2,000 0,494 646,926
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 1785,215 2,000 0,494 1´763,792
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 321,868 2,000 0,494 318,006
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 8098,758 2,000 0,494 8´001,573
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: STERROQuota: 191422,92
49.36691% 9 2,000 0,494 189´125,854
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 208,806 2,000 0,494 206,300
L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 Op.: STERROQuota:
49.36691% 17990,853 2,000 0,494 17´774,963
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 15416,334 2,000 0,494 15´231,338
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 849,985 2,000 0,494 839,785
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: GradonaturaQuota:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´020´961,898 143´766´081,93



pag. 882

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´020´961,898 143´766´081,93

49.36691% 530,180 2,000 0,494 523,818
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 4343,495 2,000 0,494 4´291,373
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 5463,180 2,000 0,494 5´397,622
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: STERROQuota: 107473,86
49.36691% 7 2,000 0,494 106´184,181
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 7286,759 2,000 0,494 7´199,318
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 3409,032 2,000 0,494 3´368,124
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: GradonaturaQuota:
49.36691% 100,648 2,000 0,494 99,440
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 3506,348 2,000 0,494 3´464,272
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 8701,403 2,000 0,494 8´596,986
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: STERROQuota:
49.36691% 33051,305 2,000 0,494 32´654,689
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 15733,585 2,000 0,494 15´544,782
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 1663,374 2,000 0,494 1´643,414
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 6982,408 2,000 0,494 6´898,619
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 710,110 2,000 0,494 701,589
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: STERROQuota:
49.36691% 214,521 2,000 0,494 211,947
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 1048,279 2,000 0,494 1´035,700
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 42,200 2,000 0,494 41,694
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 291,197 2,000 0,494 287,703
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 161,381 2,000 0,494 159,444
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: STERROQuota:
49.36691% 22,725 2,000 0,494 22,452
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 2528,816 2,000 0,494 2´498,470
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 426,320 2,000 0,494 421,204
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 16818,906 2,000 0,494 16´617,079
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 4981,256 2,000 0,494 4´921,481
L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: STERROQuota:
49.36691% 5491,007 2,000 0,494 5´425,115
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: BONIFICAQuota:
49.36691% 14316,513 2,000 0,494 14´144,715
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 983,671 2,000 0,494 971,867
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: SCAVO OPERAQuota:
49.36691% 1058,292 2,000 0,494 1´045,592
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 41960,199 2,000 0,494 41´456,677
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 611,200 2,000 0,494 603,866
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: STERROQuota:
49.36691% 771,772 2,000 0,494 762,511
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 6118,700 2,000 0,494 6´045,276
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: SCAVO OPERAQuota:
49.36691% 11612,438 2,000 0,494 11´473,089
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 5896,405 2,000 0,494 5´825,648
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 27472,781 2,000 0,494 27´143,108
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: STERROQuota: 166594,03
49.36691% 8 2,000 0,494 164´594,910
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: FOSSOQuota:
49.36691% 743,600 2,000 0,494 734,677

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´523´974,350 143´766´081,93
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R I P O R T O 1´523´974,350 143´766´081,93

L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico rilevatoQuota:
49.36691% 19154,629 2,000 0,494 18´924,773
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: Scotico trinceaQuota:
49.36691% 3886,004 2,000 0,494 3´839,372
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: STERROQuota:
49.36691% 9777,063 2,000 0,494 9´659,738
RIMODELLAMENTOQuota: .00000% -

37655,000 2,000 -75´310,000

Sommano positivi t 1´556
398,233

Sommano negativi t -75´310,000

SOMMANO t 1´481
088,233 7,25 10´737´889,69

2322 / 4007 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 20 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 40,647 45,000 0,422 771,887
L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 10863,532 45,000 0,422 206´298,473
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 6459,856 45,000 0,422 122´672,665
L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 Op.: RILEVATO -da
cava- Quota: 42.17406% 43572,604 45,000 0,422 827´443,750
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 1015,400 45,000 0,422 19´282,446
L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 Op.: RILEVATO -da cava- 106699,64 2´026
Quota: 42.17406% 6 45,000 0,422 226,278
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 11,299 45,000 0,422 214,568
L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 32006,140 45,000 0,422 607´796,599
L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 39273,262 45,000 0,422 745´799,245
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 9,945 45,000 0,422 188,856
L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 10280,982 45,000 0,422 195´235,848
L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 Op.: RILEVATO -da cava- 1´007
Quota: 42.17406% 53064,614 45,000 0,422 697,020
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 1859,042 45,000 0,422 35´303,208
L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 Op.: RILEVATO -da cava- 201240,64 3´821
Quota: 42.17406% 6 45,000 0,422 559,868
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 3225,794 45,000 0,422 61´257,828
L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 48795,218 45,000 0,422 926´621,190
L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 1514,141 45,000 0,422 28´753,538
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 530,180 45,000 0,422 10´068,118
L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 Op.: RILEVATO -da cava- 1´381
Quota: 42.17406% 72763,567 45,000 0,422 780,137
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: Gradonatura -da cava-
Quota: 42.17406% 100,648 45,000 0,422 1´911,306
L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 30906,355 45,000 0,422 586´911,681
L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 Op.: RILEVATO -da cava- 1´024
Quota: 42.17406% 53940,230 45,000 0,422 324,968
L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 9635,267 45,000 0,422 182´973,720

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´821´093,197 154´503´971,62
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R I P O R T O 13´821´093,197 154´503´971,62

L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 Op.: RILEVATO -da cava- 1´082
Quota: 42.17406% 57002,398 45,000 0,422 475,538
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 1058,292 45,000 0,422 20´096,965
L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 Op.: RILEVATO -da cava- 209570,35 3´979
Quota: 42.17406% 3 45,000 0,422 741,003
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RIEMPIMENTO
OPERA -da cava- Quota: 42.17406% 11612,438 45,000 0,422 220´520,198
L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 Op.: RILEVATO -da cava-
Quota: 42.17406% 13656,814 45,000 0,422 259´342,898
L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 Op.: RILEVATO -da cava- 1´212
Quota: 42.17406% 63864,548 45,000 0,422 787,767

SOMMANO mc x km 20´596
057,566 0,25 5´149´014,39

Parziale OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali
(SbCat 20) euro 33´161´505,24
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 159´652´986,01
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R I P O R T O 159´652´986,01

OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No

Demolizioni)  (SbCat 21)

2323 / 4951 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No
Demolizioni)
A.01.001
Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * 13191,510 45,000 593´617,950
Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi * 3338,200 45,000 150´219,000
Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale * 231,000 45,000 10´395,000
Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * 1256,850 45,000 56´558,250
Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * 2270,500 45,000 102´172,500
Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * 2583,250 45,000 116´246,250
Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * 7026,030 45,000 316´171,350
Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * 2593,000 45,000 116´685,000
Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * 6063,620 45,000 272´862,900
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 8878,660 45,000 399´539,700
Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * 2730,930 45,000 122´891,850
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 7884,460 45,000 354´800,700
Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * 2500,000 45,000 112´500,000
Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * 959,010 45,000 43´155,450
Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * 1514,000 45,000 68´130,000
Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * 2885,430 45,000 129´844,350
Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * 2707,240 45,000 121´825,800
Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * 1093,250 45,000 49´196,250
Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * 784,960 45,000 35´323,200
Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * 998,470 45,000 44´931,150
Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * 2350,850 45,000 105´788,250
Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * 615,920 45,000 27´716,400
Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * 748,580 45,000 33´686,100
Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * 1235,280 45,000 55´587,600
Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * 744,930 45,000 33´521,850
Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * 966,630 45,000 43´498,350
Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * 2116,920 45,000 95´261,400
Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * 9454,990 45,000 425´474,550
Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * 3412,240 45,000 153´550,800
Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * 3828,120 45,000 172´265,400
Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * 2539,960 45,000 114´298,200
Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * 2540,000 45,000 114´300,000
Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * 2520,000 45,000 113´400,000
Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * 7650,450 45,000 344´270,250
Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL
KM 19+832 * 2625,000 45,000 118´125,000
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 232,830 45,000 10´477,350
Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * 308,000 45,000 13´860,000
Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * 1188,040 45,000 53´461,800
Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * 1103,600 45,000 49´662,000
Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * 161,000 45,000 7´245,000
Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * 1170,000 45,000 52´650,000
Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli * 3´102

68934,760 45,000 064,200
Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria * 9488,630 45,000 426´988,350
Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * 2133,440 45,000 96´004,800
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * 14407,080 45,000 648´318,600
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 7062,140 45,000 317´796,300
Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * 12342,260 45,000 555´401,700
Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * 1783,000 45,000 80´235,000
Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * 1144,000 45,000 51´480,000
Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL
KM 12+856 * 497,350 45,000 22´380,750
Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * 1410,000 45,000 63´450,000
Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´719´286,650 159´652´986,01
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R I P O R T O 10´719´286,650 159´652´986,01

896 * 796,000 45,000 35´820,000
Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL
KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * 1178,000 45,000 53´010,000
Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL
KM 0+068 AL KM 0+140.12 * 1178,000 45,000 53´010,000
Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * 1503,400 45,000 67´653,000
Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * 9458,000 45,000 425´610,000
Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+086 AL KM 19+123 * 310,000 45,000 13´950,000
Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+180 AL KM 19+218 * 310,000 45,000 13´950,000
Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+229 AL KM 19+266 * 310,000 45,000 13´950,000
Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * 4407,840 45,000 198´352,800
Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM
20+230 AL KM FUORI LOTTO * 384,600 45,000 17´307,000
Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 * 10546,400 45,000 474´588,000
Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * 9090,000 45,000 409´050,000
Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6
* 8431,800 45,000 379´431,000
Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * 5688,000 45,000 255´960,000
Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * 1433,000 45,000 64´485,000
Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA
5 * 3159,220 45,000 142´164,900
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 8651,920 45,000 389´336,400
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * 13670,760 45,000 615´184,200
Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * 2108,900 45,000 94´900,500
Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   * 17490,000 45,000 787´050,000
Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei versanti 312,000 45,000 14´040,000
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 2467,320 45,000 111´029,400
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 2467,320 45,000 111´029,400
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 4127,360 45,000 185´731,200
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 4127,360 45,000 185´731,200
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 1077,250 45,000 48´476,250
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 1077,250 45,000 48´476,250
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * 5366,060 45,000 241´472,700
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 5366,060 45,000 241´472,700
A.01.009
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 3574,690 45,000 160´861,050
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * 3574,690 45,000 160´861,050
A.02.001.b
Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione -
della viabilità primaria e secondaria * 11275,000 45,000 -507´375,000
A.02.007.c
Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * -1871,660 45,000 -84´224,700
Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi * -1003,600 45,000 -45´162,000
Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * -169,650 45,000 -7´634,250
Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * -191,200 45,000 -8´604,000
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * -80,850 45,000 -3´638,250
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * -94,350 45,000 -4´245,750
Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * -16,400 45,000 -738,000
Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * -14,490 45,000 -652,050
Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * -3,680 45,000 -165,600
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * -98,480 45,000 -4´431,600
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * -5648,000 45,000 -254´160,000
Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * -

10581,370 45,000 -476´161,650
Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * -

10581,370 45,000 -476´161,650
Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+
570 AL KM 5+609 * -192,470 45,000 -8´661,150
Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * -1175,400 45,000 -52´893,000
Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * -385,630 45,000 -17´353,350
Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL
KM 12+856 * -49,730 45,000 -2´237,850
Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * -423,120 45,000 -19´040,400
Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+086 AL KM 19+123 * -92,400 45,000 -4´158,000
Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+180 AL KM 19+218 * -92,400 45,000 -4´158,000
Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´751´374,400 159´652´986,01
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19+229 AL KM 19+266 * -92,400 45,000 -4´158,000
Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM
20+230 AL KM FUORI LOTTO * -70,200 45,000 -3´159,000
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * -1086,950 45,000 -48´912,750
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * -1086,930 45,000 -48´911,850
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * -2382,840 45,000 -107´227,800
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * -2382,840 45,000 -107´227,800
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * -328,450 45,000 -14´780,250
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * -328,450 45,000 -14´780,250
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * -1650,000 45,000 -74´250,000
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * -1650,000 45,000 -74´250,000
A.03.007.a
Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * 1,680 45,000 75,600
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 1,470 45,000 66,150
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 6,710 45,000 301,950
Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * 1,890 45,000 85,050
Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * 1,680 45,000 75,600
Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * 1,680 45,000 75,600
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 67,450 45,000 3´035,250
Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 * 42,500 45,000 1´912,500
B.01.001.a
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 97,520 45,000 4´388,400
Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli * 2´749

61107,550 45,000 839,750
Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria * 8366,320 45,000 376´484,400
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 619,740 45,000 27´888,300
PA.OC.0153
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 566,000 45,000 25´470,000

PA.OC.0075
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 480,000 0,502 45,000 10´843,200
Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * 480,000 0,502 45,000 10´843,200
Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * 560,000 0,502 45,000 12´650,400
Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * 544,000 0,502 45,000 12´288,960
Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * 400,000 0,502 45,000 9´036,000
Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * 1325,000 0,502 45,000 29´931,750
Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei versanti 8457,500 0,502 45,000 191´054,925
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * 1208,000 0,502 45,000 27´288,720
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 628,000 0,502 45,000 14´186,520
PA.OC.0076 0,502 0,502
Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * 3090,000 0,502 45,000 69´803,100
Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * 4108,000 0,502 45,000 92´799,720
Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 3216,000 0,502 45,000 72´649,440
Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 2041,500 45,000 91´867,500
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 32,000 0,785 45,000 1´130,400
PA.OC.0077 0,785 0,785
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * 2304,000 0,785 45,000 81´388,800
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 1984,000 0,785 45,000 70´084,800
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 276,000 0,785 45,000 9´749,700
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 928,000 0,785 45,000 32´781,600
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 998,000 45,000 44´910,000
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 1152,000 1,130 45,000 58´579,200
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 1152,000 1,130 45,000 58´579,200
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 960,000 1,130 45,000 48´816,000
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 960,000 45,000 43´200,000
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * 1152,000 1,766 45,000 91´549,440
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 1152,000 1,766 45,000 91´549,440

A.02.001.a
Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli * 19839,250 0,200 45,000 178´553,250

Sommano positivi mc x km 21´379
045,752

Sommano negativi mc x km -2´479
513,950

SOMMANO mc x km 18´899
531,802 0,25 4´724´882,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´377´868,96
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2324 / 4952 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 29 - Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA
Cat 64 - Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
SbCat 21 - OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No
Demolizioni)
A.01.001
Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * 13191,510 2,000 26´383,020
Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * 3338,200 2,000 6´676,400
Lotto 4 ID.C Sistemazione Torrente Canale * 231,000 2,000 462,000
Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * 1256,850 2,000 2´513,700
Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * 2270,500 2,000 4´541,000
Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * 2583,250 2,000 5´166,500
Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * 7026,030 2,000 14´052,060
Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * 2593,000 2,000 5´186,000
Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * 6063,620 2,000 12´127,240
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 8878,660 2,000 17´757,320
Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * 2730,930 2,000 5´461,860
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 7884,460 2,000 15´768,920
Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * 2500,000 2,000 5´000,000
Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * 959,010 2,000 1´918,020
Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * 1514,000 2,000 3´028,000
Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * 2885,430 2,000 5´770,860
Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * 2707,240 2,000 5´414,480
Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * 1093,250 2,000 2´186,500
Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * 784,960 2,000 1´569,920
Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * 998,470 2,000 1´996,940
Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * 2350,850 2,000 4´701,700
Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * 615,920 2,000 1´231,840
Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * 748,580 2,000 1´497,160
Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * 1235,280 2,000 2´470,560
Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * 744,930 2,000 1´489,860
Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * 966,630 2,000 1´933,260
Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * 2116,920 2,000 4´233,840
Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * 9454,990 2,000 18´909,980
Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * 3412,240 2,000 6´824,480
Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * 3828,120 2,000 7´656,240
Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * 2539,960 2,000 5´079,920
Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * 2540,000 2,000 5´080,000
Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * 2520,000 2,000 5´040,000
Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * 7650,450 2,000 15´300,900
Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL
KM 19+832 * 2625,000 2,000 5´250,000
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 232,830 2,000 465,660
Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * 308,000 2,000 616,000
Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * 1188,040 2,000 2´376,080
Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * 1103,600 2,000 2´207,200
Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * 161,000 2,000 322,000
Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * 1170,000 2,000 2´340,000
Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * 68934,760 2,000 137´869,520
Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * 9488,630 2,000 18´977,260
Lotto4 MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * 2133,440 2,000 4´266,880
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * 14407,080 2,000 28´814,160
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 7062,140 2,000 14´124,280
Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * 12342,260 2,000 24´684,520
Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * 1783,000 2,000 3´566,000
Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * 1144,000 2,000 2´288,000
Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL
KM 12+856 * 497,350 2,000 994,700
Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * 1410,000 2,000 2´820,000
Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+
896 * 796,000 2,000 1´592,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 478´004,740 164´377´868,96
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Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL
KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * 1178,000 2,000 2´356,000
Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL
KM 0+068 AL KM 0+140.12 * 1178,000 2,000 2´356,000
Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * 1503,400 2,000 3´006,800
Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * 9458,000 2,000 18´916,000
Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+086 AL KM 19+123 * 310,000 2,000 620,000
Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+180 AL KM 19+218 * 310,000 2,000 620,000
Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+229 AL KM 19+266 * 310,000 2,000 620,000
Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * 4407,840 2,000 8´815,680
Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM
20+230 AL KM FUORI LOTTO * 384,600 2,000 769,200
Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * 10546,400 2,000 21´092,800
Lotto4 - ST02 - SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * 9090,000 2,000 18´180,000
Lotto4 - ST03 - SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6
* 8431,800 2,000 16´863,600
Lotto4 - ST04 - SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * 5688,000 2,000 11´376,000
Lotto4 - ST05 - SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * 1433,000 2,000 2´866,000
Lotto4 - ST06 - SOTTOVIA AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5
* 3159,220 2,000 6´318,440
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 8651,920 2,000 17´303,840
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * 13670,760 2,000 27´341,520
Lotto4 - ST08 - SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * 2108,900 2,000 4´217,800
Lotto4 - ST09 - SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121 * 17490,000 2,000 34´980,000
Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti 312,000 2,000 624,000
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 2467,320 2,000 4´934,640
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 2467,320 2,000 4´934,640
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 4127,360 2,000 8´254,720
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 4127,360 2,000 8´254,720
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 1077,250 2,000 2´154,500
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 1077,250 2,000 2´154,500
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * 5366,060 2,000 10´732,120
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 5366,060 2,000 10´732,120
A.01.009
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 3574,690 2,000 7´149,380
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * 3574,690 2,000 7´149,380
A.02.001.b
Lotto4 MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della -
viabilità primaria e secondaria * 11275,000 2,000 -22´550,000
A.02.007.c
Lotto 4 ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * -1871,660 2,000 -3´743,320
Lotto 4 ID.B Sistemazione Torrente Margi * -1003,600 2,000 -2´007,200
Lotto 4 ID.D Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * -169,650 2,000 -339,300
Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * -191,200 2,000 -382,400
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * -80,850 2,000 -161,700
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * -94,350 2,000 -188,700
Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * -16,400 2,000 -32,800
Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * -14,490 2,000 -28,980
Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * -3,680 2,000 -7,360
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * -98,480 2,000 -196,960
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * -5648,000 2,000 -11´296,000
Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * -

10581,370 2,000 -21´162,740
Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * -

10581,370 2,000 -21´162,740
Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+
570 AL KM 5+609 * -192,470 2,000 -384,940
Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * -1175,400 2,000 -2´350,800
Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * -385,630 2,000 -771,260
Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL
KM 12+856 * -49,730 2,000 -99,460
Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * -423,120 2,000 -846,240
Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+086 AL KM 19+123 * -92,400 2,000 -184,800
Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+180 AL KM 19+218 * -92,400 2,000 -184,800
Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM
19+229 AL KM 19+266 * -92,400 2,000 -184,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 655´431,840 164´377´868,96
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R I P O R T O 655´431,840 164´377´868,96

Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM
20+230 AL KM FUORI LOTTO * -70,200 2,000 -140,400
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * -1086,950 2,000 -2´173,900
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * -1086,930 2,000 -2´173,860
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * -2382,840 2,000 -4´765,680
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * -2382,840 2,000 -4´765,680
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * -328,450 2,000 -656,900
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * -328,450 2,000 -656,900
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * -1650,000 2,000 -3´300,000
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * -1650,000 2,000 -3´300,000
A.03.007.a
Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * 1,680 2,000 3,360
Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 1,470 2,000 2,940
Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 6,710 2,000 13,420
Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * 1,890 2,000 3,780
Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * 1,680 2,000 3,360
Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * 1,680 2,000 3,360
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 67,450 2,000 134,900
Lotto4 - ST01 - SOTTOVIA AL KM 0+166- SEC. 82 * 42,500 2,000 85,000
B.01.001.a
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 97,520 2,000 195,040
Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * 61107,550 2,000 122´215,100
Lotto4 ID.2 ID.02 Idraulica, Viabilità Secondaria * 8366,320 2,000 16´732,640
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 619,740 2,000 1´239,480
PA.OC.0153
Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 566,000 2,000 1´132,000

PA.OC.0075
Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 480,000 0,502 2,000 481,920
Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * 480,000 0,502 2,000 481,920
Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * 560,000 0,502 2,000 562,240
Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * 544,000 0,502 2,000 546,176
Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * 400,000 0,502 2,000 401,600
Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * 1325,000 0,502 2,000 1´330,300
Lotto4 - VE.1 - L7 VE.01 Interventi di stabilizzazione dei versanti 8457,500 0,502 2,000 8´491,330
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * 1208,000 0,502 2,000 1´212,832
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 628,000 0,502 2,000 630,512
PA.OC.0076 0,502 0,502
Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * 3090,000 0,502 2,000 3´102,360
Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * 4108,000 0,502 2,000 4´124,432
Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 3216,000 0,502 2,000 3´228,864
Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 2041,500 2,000 4´083,000
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 32,000 0,785 2,000 50,240
PA.OC.0077 0,785 0,785
Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+
187 AL KM 4+215 * 2304,000 0,785 2,000 3´617,280
Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+
264 AL KM 10+280 * 1984,000 0,785 2,000 3´114,880
Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 276,000 0,785 2,000 433,320
Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 928,000 0,785 2,000 1´456,960
Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 998,000 2,000 1´996,000
Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 1152,000 1,130 2,000 2´603,520
Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 1152,000 1,130 2,000 2´603,520
Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 960,000 1,130 2,000 2´169,600
Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 960,000 2,000 1´920,000
Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX * 1152,000 1,766 2,000 4´068,864
Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 1152,000 1,766 2,000 4´068,864

A.02.001.a
Lotto4 ID.1 ID.01 Idraulica, Asse principale e Svincoli * 19839,250 0,200 2,000 7´935,700

Sommano positivi t 950´181,041
Sommano negativi t -110´200,620

SOMMANO t 839´980,421 7,25 6´089´858,05

Parziale OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No
Demolizioni)  (SbCat 21) euro 10´814´741,00

Parziale Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA *
(Cat 64) euro 47´064´859,05

Parziale Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´467´727,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´467´727,01

(SpCat 29) euro 47´064´859,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´467´727,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´467´727,01

Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)

(SpCat 30)

Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *  (Cat

247)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2325 / 489 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1283,450 0,500 641,725
P1 1573,580 0,500 786,790
Sp2 2077,600 0,500 1´038,800

SOMMANO m³ 2´467,315 3,51 8´660,28

2326 / 490 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Dx Sp1 0,500 323,700 161,850
Dx P1 673,800 673,800
Dx Sp2 0,500 502,600 251,300

SOMMANO m³ 1´086,950 0,55 597,82

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 9´258,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´476´985,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170´476´985,11

VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2327 / 491 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 DX 11,380 2,750 2,150 67,284
Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45) 11,380 0,600 2,900 19,801
Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2) 11,085 0,850 0,450 4,240
Spalla 1 - Cordolo centrale DX 0,500 2,670 0,850 0,160 0,182
Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2) 4,950 0,550 5,030 13,694
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX 4,950 0,750 0,450 1,671
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX 0,850 0,750 0,160 0,102
Spalla 1 - Baggioli1 DX 1,200 1,450 0,250 0,435
Spalla 1 - Baggioli2 DX 1,200 1,450 0,500 0,870
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 109,046

Spalla 2 - Trave1 DX 11,380 2,750 3,550 111,097
Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45) 11,380 0,600 2,890 19,733
Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2) 11,080 0,850 0,450 4,238
Spalla 2 - Cordolo centrale DX 0,500 2,660 0,850 0,160 0,181
Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2) 4,950 0,590 5,750 16,793
Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX 4,950 0,750 0,450 1,671
Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX 0,850 0,750 0,160 0,102
Spalla 2 - Baggioli1 DX 1,200 1,450 0,250 0,435
Spalla 2 - Baggioli2 DX 1,200 1,450 0,500 0,870
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 155,887

SOMMANO m³ 264,933 132,46 35´093,03

2328 / 492 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75) 25,510 2,150 54,847
Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+
3,54)/2-0,45) 23,360 2,900 67,744
Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85) 21,685 0,450 9,758
Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85) 0,500 6,190 0,160 0,495
Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2) 10,450 5,030 52,564
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75) 10,650 0,450 4,793
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75) 2,450 0,160 0,392

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190,593 170´512´078,14
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 190,593 170´512´078,14

Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,250 0,963
Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,500 1,925
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2) 3,500 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2) 3,650 0,500 1,825

Parziale m² 201,606

Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75) 25,510 3,550 90,561
Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+
3,53)/2-0,45) 23,360 2,890 67,510
Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85) 21,680 0,450 9,756
Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85) 0,500 6,170 0,160 0,494
Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2) 10,490 5,750 60,318
Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75) 10,650 0,450 4,793
Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75) 2,450 0,160 0,392
Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,250 0,963
Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,500 1,925
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2) 3,500 1,800 6,300
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2) 3,650 0,500 1,825

Parziale m² 244,837

SOMMANO m² 446,443 22,35 9´978,00

2329 / 493 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 67359,400 16´839,850
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 72526,800 18´131,700

Baggioli SP1 196,200 196,200
Baggioli P1 196,200 196,200
Baggioli SP2 196,200 196,200

SOMMANO kg 35´560,150 1,45 51´562,22

2330 / 507 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=11,38+2,75) 14,130 2,150 30,380
Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6) 11,980 3,160 37,857
Spalla 1 - Muro laterale DX 4,950 5,030 24,899
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 1,800 2,970
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 96,969

Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=11,38+2,75) 14,130 3,550 50,162
Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=11,38+0,6) 11,980 3,150 37,737
Spalla 2 - Muro laterale DX 4,950 5,750 28,463
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 1,800 2,970
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 120,195

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217,164 170´573´618,36
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R I P O R T O 217,164 170´573´618,36

SOMMANO m² 217,164 7,64 1´659,13

2331 / 509 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Rinterro a tergo spalle
Spalla S1 dx

1,000 11,400 25,000 285,000
Spalla S2 dx
Tipo 1 1,000 11,400 33,000 376,200

SOMMANO m³ 661,200 1,63 1´077,76

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 99´370,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´576´355,25
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R I P O R T O 170´576´355,25

VI.G - Pile  (SbCat 42)

2332 / 494 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 - Fusto area 10,740 3,660 39,308
Pila 1 - Baggioli1 1,100 1,450 0,500 0,798
Pila 1 - Baggioli2 1,100 1,450 0,250 0,399

SOMMANO m³ 40,505 132,46 5´365,29

2333 / 495 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 - Fusto perimetro 19,370 3,660 70,894
Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275

a dedurre quota curva
Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14) 2,000 2,355 3,660 -17,239

Sommano positivi m² 74,719
Sommano negativi m² -17,239

SOMMANO m² 57,480 22,35 1´284,68

2334 / 496 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14) 2,000 2,355 3,660 17,239

SOMMANO m² 17,239 41,65 718,00

2335 / 497 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 - 0.50 fondazione 0,500 26324,000 13´162,000

SOMMANO kg 13´162,000 1,45 19´084,90

2336 / 508 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
P1 *(lung.=(0,27+2,3+0,27)) 2,000 2,840 3,660 20,789

SOMMANO m² 20,789 7,64 158,83

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 26´611,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2337 / 500 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata = 9.75 *(lung.=80,83+0,90*2) 82,630 9,750 805,643

SOMMANO m² 805,643 24,29 19´569,07

2338 / 501 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Alzate cordoli 2,000 82,630 0,160 26,442
Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) 22,500 0,300 6,750
sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,160 0,480

SOMMANO m² 33,672 22,35 752,57

2339 / 502 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta 82,630 11,250 0,240 223,101
Cordolo area 2,000 82,630 0,750 0,160 19,831

SOMMANO m³ 242,932 132,46 32´178,77

2340 / 503 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria

COMMITTENTE: 
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per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno 82,630 0,700 57,841
Impalcato lato esterno h media 1.3 m 82,630 1,300 107,419
Spalla SP1 5,800 1,000 5,800
Spalla SP2 5,800 1,000 5,800

SOMMANO m² 176,860 51,64 9´133,05

2341 / 504 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordoli 86125,500 86´125,500

SOMMANO kg 86´125,500 1,45 124´881,97

2342 / 505 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=80,83+0,90*2)*(larg.=9,75+1,5) 82,630 11,250 929,588

SOMMANO m² 929,588 43,44 40´381,30

2343 / 506 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2700 kg/ml
Sp1-P1 *(lung.=39,92+0,7) 40,620 2521,700 102´431,454
P1-SP2 *(lung.=40,91+0,7) 41,610 2521,700 104´927,937

SOMMANO kg 207´359,391 3,21 665´623,65

COMMITTENTE: 
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2344 / 3293 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 82,230 2,000 3´289,200

SOMMANO cad 3´289,200 7,34 24´142,73

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 916´663,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2345 / 1722 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562

SOMMANO dm³ 575,010 97,70 56´178,48

2346 / 1723 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Pila 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Sommano positivi % 25´554,607
Sommano negativi % -23´643,400

SOMMANO % 1´911,207 -40,00 -764,48

2347 / 1724 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

2348 / 1725 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o

COMMITTENTE: 
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piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

6,000 10,000 10,000 0,200 120,000

SOMMANO dm³ 120,000 10,49 1´258,80

2349 / 1726 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 76´278,71
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2350 / 498 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

82,630 9,750 805,643

SOMMANO mq x 4 cm 805,643 10,80 8´700,94

2351 / 499 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

82,630 9,750 0,070 56,395

SOMMANO m³ 56,395 154,34 8´704,00

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 17´404,94
Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *

(Cat 247) euro 1´145´586,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat 248)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2352 / 534 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1283,450 0,500 641,725
P1 1573,580 0,500 786,790
Sp2 2077,600 0,500 1´038,800

SOMMANO m³ 2´467,315 3,51 8´660,28

2353 / 535 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Sx Sp1 0,500 323,650 161,825
Sx P1 673,800 673,800
Sx Sp2 0,500 502,610 251,305

SOMMANO m³ 1´086,930 0,55 597,81

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 9´258,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2354 / 541 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 DX 11,380 2,750 2,490 77,925
Spalla 1 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,16+3,54)/2-0,45) 11,380 0,600 2,900 19,801
Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,67/2) 11,085 0,850 0,450 4,240
Spalla 1 - Cordolo centrale DX 0,500 2,670 0,850 0,160 0,182
Spalla 1 - Muro laterale DX *(larg.=(0,80+0,30)/2) 4,950 0,550 5,030 13,694
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX 4,950 0,750 0,450 1,671
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX 0,850 0,750 0,160 0,102
Spalla 1 - Baggioli1 DX 1,200 1,450 0,250 0,435
Spalla 1 - Baggioli2 DX 1,200 1,450 0,500 0,870
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 119,687

Spalla 2 - Trave1 DX 11,380 2,750 3,890 121,738
Spalla 2 - Muro trasversale DX *(H/peso=(3,15+3,53)/2-0,45) 11,380 0,600 2,890 19,733
Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=9,75+2,66/2) 11,080 0,850 0,450 4,238
Spalla 2 - Cordolo centrale DX 0,500 2,660 0,850 0,160 0,181
Spalla 2 - Muro laterale DX *(larg.=(0,88+0,30)/2) 4,950 0,590 5,750 16,793
Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX 4,950 0,750 0,450 1,671
Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX 0,850 0,750 0,160 0,102
Spalla 2 - Baggioli1 DX 1,200 1,450 0,250 0,435
Spalla 2 - Baggioli2 DX 1,200 1,450 0,500 0,870
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 166,528

SOMMANO m³ 286,215 132,46 37´912,04

2355 / 542 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 DX *(lung.=2*11,38+2,75) 25,510 2,490 63,520
Spalla 1 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,16+
3,54)/2-0,45) 23,360 2,900 67,744
Spalla 1 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,67/2+0,85) 21,685 0,450 9,758
Spalla 1 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,67+0,85) 0,500 6,190 0,160 0,495
Spalla 1 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,80+0,30)/2) 10,450 5,030 52,564
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75) 10,650 0,450 4,793
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75) 2,450 0,160 0,392

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199,266 171´660´483,84
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R I P O R T O 199,266 171´660´483,84

Spalla 1 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,250 0,963
Spalla 1 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,500 1,925
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2) 3,500 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2) 3,650 0,500 1,825

Parziale m² 210,279

Spalla 2 - Trave1 DX *(lung.=2*11,38+2,75) 25,510 3,890 99,234
Spalla 2 - Muro trasversale DX *(lung.=2*11,38+0,6)*(H/peso=(3,15+
3,53)/2-0,45) 23,360 2,890 67,510
Spalla 2 - Cordolo trasversale DX *(lung.=2*9,75+2,66/2+0,85) 21,680 0,450 9,756
Spalla 2 - Cordolo centrale DX *(lung.=2*2,66+0,85) 0,500 6,170 0,160 0,494
Spalla 2 - Muro laterale DX *(lung.=2*4,95+(0,88+0,30)/2) 10,490 5,750 60,318
Spalla 2 - Cordolo1 muro laterale DX *(lung.=2*4,95+0,75) 10,650 0,450 4,793
Spalla 2 - Cordolo2 muro laterale DX *(lung.=2*0,85+0,75) 2,450 0,160 0,392
Spalla 2 - Baggioli1 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,250 0,963
Spalla 2 - Baggioli2 DX *(lung.=2*1,2+1,45) 3,850 0,500 1,925
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli DX *(lung.=2*1,65+0,2) 3,500 1,800 6,300
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli DX *(lung.=2*(1,80+1,65)/2+0,2) 3,650 0,500 1,825

Parziale m² 253,510

SOMMANO m² 463,789 22,35 10´365,68

2356 / 543 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 67359,400 16´839,850
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 72526,800 18´131,700

Baggioli SP1 196,200 196,200
Baggioli P1 196,200 196,200
Baggioli SP2 196,200 196,200

SOMMANO kg 35´560,150 1,45 51´562,22

2357 / 544 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave2 SX *(lung.=11,38+2,75) 14,130 2,150 30,380
Spalla 1 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6) 11,980 3,160 37,857
Spalla 1 - Muro laterale SX 4,950 5,030 24,899
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli SX 1,650 1,800 2,970
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 96,969

Spalla 2 - Trave1 SX *(lung.=11,38+2,75) 14,130 3,550 50,162
Spalla 2 - Muro trasversale SX *(lung.=11,38+0,6) 11,980 3,150 37,737
Spalla 2 - Muro laterale SX 4,950 5,750 28,463
Spalla 2 - Muro1 copri baggioli SX 1,650 1,800 2,970
Spalla 2 - Muro2 copri baggioli SX *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 120,195

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217,164 171´722´411,74
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R I P O R T O 217,164 171´722´411,74

SOMMANO m² 217,164 7,64 1´659,13

2358 / 545 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Rinterro a tergo spalle
Spalla S1 sx

1,000 11,400 25,000 285,000
Spalla S2 sx

1,000 11,400 33,000 376,200

SOMMANO m³ 661,200 1,63 1´077,76

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 102´576,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´725´148,63
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R I P O R T O 171´725´148,63

VI.G - Pile  (SbCat 42)

2359 / 536 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 (area mq 10,75) 10,750 4,000 43,000
Pile - baggioli
P1 1,000 1,450 1,100 0,500 0,798
P1 1,000 1,450 1,100 0,250 0,399

SOMMANO m³ 44,197 132,46 5´854,33

2360 / 537 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 - Fusto perimetro 19,370 4,000 77,480
Pila 1 - Baggioli1 *(lung.=1,1+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Pila 1 - Baggioli2 *(lung.=1,1+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275

a dedurre quota curva
Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14) 2,000 2,355 4,000 -18,840

Sommano positivi m² 81,305
Sommano negativi m² -18,840

SOMMANO m² 62,465 22,35 1´396,09

2361 / 538 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 - Fusto parte curva *(lung.=0,75*3,14) 2,000 2,355 3,660 17,239

SOMMANO m² 17,239 41,65 718,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´733´117,05
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R I P O R T O 171´733´117,05

2362 / 539 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 - 0.50 fondazione 0,500 26493,400 13´246,700

SOMMANO kg 13´246,700 1,45 19´207,72

2363 / 540 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
P1 *(lung.=(0,27+2,3+0,27)) 2,000 2,840 4,000 22,720

SOMMANO m² 22,720 7,64 173,58

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 27´349,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´752´498,35
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R I P O R T O 171´752´498,35

VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2364 / 527 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata = 9.75 82,800 9,750 807,300

SOMMANO m² 807,300 24,29 19´609,32

2365 / 528 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Alzate cordoli 2,000 82,800 0,160 26,496
Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) 22,500 0,300 6,750
sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,160 0,480

SOMMANO m² 33,726 22,35 753,78

2366 / 529 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta 82,800 11,250 0,240 223,560
Cordolo area 2,000 82,800 0,750 0,160 19,872

SOMMANO m³ 243,432 132,46 32´245,00

2367 / 530 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 171´805´106,45
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per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno 82,800 0,700 57,960
Impalcato lato esterno h media 1.3 m 82,800 1,300 107,640
Spalla SP1 5,750 1,000 5,750
Spalla SP2 5,800 1,000 5,800

SOMMANO m² 177,150 51,64 9´148,03

2368 / 531 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordoli 85154,000 85´154,000

SOMMANO kg 85´154,000 1,45 123´473,30

2369 / 532 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=81,00+0,9*2)*(larg.=9,75+1,5) 82,800 11,250 931,500

SOMMANO m² 931,500 43,44 40´464,36

2370 / 533 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2521.70 kg/ml
Sp1-P1 *(lung.=40,00+0,70) 40,700 2521,700 102´633,190
P1-SP2 *(lung.=41,00+0,7) 41,700 2521,700 105´154,890

SOMMANO kg 207´788,080 3,21 666´999,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´645´191,88
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2371 / 3294 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 82,400 2,000 3´296,000

SOMMANO cad 3´296,000 7,34 24´192,64

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 916´886,17
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´669´384,52
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2372 / 546 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562

SOMMANO dm³ 575,010 97,70 56´178,48

2373 / 547 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Pila 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Sommano positivi % 25´554,607
Sommano negativi % -23´643,400

SOMMANO % 1´911,207 -40,00 -764,48

2374 / 548 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

2375 / 549 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 172´743´634,15

piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

6,000 10,000 10,000 0,200 120,000

SOMMANO dm³ 120,000 10,49 1´258,80

2376 / 550 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 76´278,71
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2377 / 525 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

82,800 9,750 807,300

SOMMANO mq x 4 cm 807,300 10,80 8´718,84

2378 / 526 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

82,630 9,750 0,070 56,395

SOMMANO m³ 56,395 154,34 8´704,00

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 17´422,84
Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat

248) euro 1´149´772,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2379 / 551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1799,390 0,500 899,695
P1 2152,080 0,500 1´076,040
P2 1612,300 0,500 806,150
Sp2 2690,940 0,500 1´345,470

SOMMANO m³ 4´127,355 3,51 14´487,02

2380 / 552 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Dx Sp1 388,080
Dx P1 901,730
Dx P2 656,030
Dx Sp2 437,000

SOMMANO m³ 2´382,840 0,55 1´310,56

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 15´797,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´778´883,65



pag. 917

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2381 / 553 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave 10,350 2,650 2,090 57,323
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-
0,45) 10,350 0,550 2,850 16,224
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 1,320 0,750 2,090 2,069
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 1,320 0,550 3,010 2,185
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32) 11,670 0,750 0,450 3,939
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2) 5,100 0,550 4,990 13,997
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale 5,100 0,750 0,450 1,721
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale 0,750 0,750 0,160 0,090
Spalla 1 - Baggioli1 1,100 1,450 0,250 0,399
Spalla 1 - Baggioli2 1,100 1,450 0,500 0,798
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 99,512

Spalla 1 - Trave 10,350 2,650 2,520 69,117
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-
0,45) 10,350 0,550 2,840 16,167
Spalla 1 - Cordolo trasversale 10,350 0,750 0,450 3,493
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2) 5,100 0,580 5,630 16,654
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2) 5,100 0,570 5,390 15,669
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale 2,000 5,100 0,750 0,450 3,443
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale 2,000 0,750 0,750 0,160 0,180
Spalla 1 - Baggioli1 1,100 1,450 0,250 0,399
Spalla 1 - Baggioli2 1,100 1,450 0,500 0,798
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 126,687

SOMMANO m³ 226,199 132,46 29´962,32

2382 / 554 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65) 2,000 13,000 2,090 54,340
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-
0,45) 2,000 10,350 2,850 58,995
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 2,000 1,320 2,090 5,518
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 2,000 1,320 3,010 7,946
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/
peso=0,450+0,10) 2,000 12,420 0,550 13,662

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 140,461 172´808´845,97

Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) 2,000 5,650 4,990 56,387
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+
0,10) 2,000 5,850 0,550 6,435
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75) 2,000 1,500 0,160 0,480
Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275
Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10) 2,000 1,750 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10) 2,000 1,825 0,500 1,825

Parziale m² 215,713

Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65) 2,000 13,000 2,520 65,520
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-
0,45) 10,350 2,840 29,394
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+
0,1) 2,000 11,100 0,550 12,210
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) 2,000 5,680 5,630 63,957
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2) 2,000 5,670 5,390 61,123
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+
0,75)*(H/peso=0,450+0,1) 4,000 5,850 0,550 12,870
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+
0,75) 4,000 1,500 0,160 0,960
Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275
Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1) 2,000 1,750 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1) 2,000 1,825 0,500 1,825

Parziale m² 257,984

SOMMANO m² 473,697 22,35 10´587,13

2383 / 555 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla1 - 0.50 fondazione 0,500 36539,700 18´269,850
Spalla2 - 0.50 fondazione 0,500 39322,700 19´661,350

Baggioli SP1 188,800 188,800
Baggioli SP2 188,800 188,800

SOMMANO kg 38´308,800 1,45 55´547,76

2384 / 570 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) 15,650 2,090 32,709
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) 5,650 4,990 28,194
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 1,800 2,970
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 64,736

Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) 15,650 2,520 39,438
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) 5,680 5,630 31,978
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2) 5,670 5,390 30,561

COMMITTENTE: 
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Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1) 1,750 1,800 3,150
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1) 1,825 0,500 0,913

Parziale m² 106,040

SOMMANO m² 170,776 7,64 1´304,73

2385 / 571 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Rinterro a tergo spalle
Spalla S1 dx

1,000 7,000 11,000 5,000 385,000

SOMMANO m³ 385,000 1,63 627,55

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 98´029,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.G - Pile  (SbCat 42)

2386 / 556 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 (area mq 4,90) 4,900 3,300 16,170
P2 (area mq 4.90) 4,900 2,600 12,740

Parziale m³ 28,910

Pile - baggioli
P1 *(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 1,450 1,100 0,375 1,196
P2 *(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 1,450 1,100 0,375 1,196

Parziale m³ 2,392

Pulvino
P1 (area mq 14,33) 1,000 2,700 14,330 38,691
P2 (area mq 14,33) 1,000 2,700 14,330 38,691

Parziale m³ 77,382

SOMMANO m³ 108,684 132,46 14´396,28

2387 / 557 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - pulvino
Casseforme rette
P1 2,000 14,330 28,660

2,000 2,700 0,800 4,320
2,000 2,700 3,210 17,334

P1 2,000 14,330 28,660
2,000 2,700 0,800 4,320
2,000 2,700 3,210 17,334

Pile - baggioli
P1 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 5,100 0,375 3,825
P2 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 5,100 0,375 3,825

SOMMANO m² 108,278 22,35 2´420,01

2388 / 558 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´893´729,43
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Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
Casseforme curve
P1 *(larg.=2*1,25*3,14) 7,850 3,300 25,905
P2 *(larg.=2*1,25*3,14) 7,850 2,600 20,410

SOMMANO m² 46,315 41,65 1´929,02

2389 / 559 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila1 - 0.50 fondazione 0,500 36107,400 18´053,700
Pila2 - 0.50 fondazione 0,500 35849,700 17´924,850
Baggioli P1 188,800 188,800
Baggioli P2 188,800 188,800

SOMMANO kg 36´356,150 1,45 52´716,42

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 71´461,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 172´948´374,87
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2390 / 562 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 9,750 1´099,800

SOMMANO m² 1´099,800 24,29 26´714,14

2391 / 563 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90) 2,000 112,800 1,000 0,160 36,096
Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) 22,500 0,300 6,750
sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,160 0,480

SOMMANO m² 43,326 22,35 968,34

2392 / 564 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 11,250 0,240 304,560
Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90) 2,000 112,800 0,750 0,160 27,072

SOMMANO m³ 331,632 132,46 43´927,97

2393 / 565 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173´019´985,32
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per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 0,700 78,960
Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 1,300 146,640
Spalla SP1 5,600 1,000 5,600
Spalla SP2 5,600 1,000 5,600
Spalla SP2 lato interno 5,600 1,000 5,600

SOMMANO m² 242,400 51,64 12´517,54

2394 / 566 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordoli 143111,90

0 143´111,900

SOMMANO kg 143´111,900 1,45 207´512,25

2395 / 567 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5) 112,800 11,250 1´269,000

SOMMANO m² 1´269,000 43,44 55´125,36

2396 / 568 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.001.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2432.2 kg/ml
Sp1-P1 *(lung.=30+0,7) 30,700 2432,200 74´668,540
P2-SP2 *(lung.=30+0,7) 30,700 2432,200 74´668,540

SOMMANO kg 149´337,080 3,25 485´345,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 173´780´485,98
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2397 / 569 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2432.2 kg/ml
P1-P2 50,000 2432,200 121´610,000

SOMMANO kg 121´610,000 3,21 390´368,10

2398 / 3295 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml
(lung.=61,400+50) 20,000 111,400 2,000 4´456,000

SOMMANO cad 4´456,000 7,34 32´707,04

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 1´255´186,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2399 / 572 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562
Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562

SOMMANO dm³ 836,572 97,70 81´733,08

2400 / 573 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Pila 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Pila 2 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Sommano positivi % 51´109,214
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 3´822,414 -40,00 -1´528,97

2401 / 574 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

2402 / 575 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´302´600,86
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EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

8,000 10,000 10,000 0,200 160,000

SOMMANO dm³ 160,000 10,49 1´678,40

2403 / 576 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 101´488,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2404 / 560 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
(lung.=111,00+2*0,88) 112,760 9,750 1´099,410

SOMMANO mq x 4 cm 1´099,410 10,80 11´873,63

2405 / 561 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
(lung.=111,00+2*0,88) 112,760 9,750 0,070 76,959

SOMMANO m³ 76,959 154,34 11´877,85

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 23´751,48
Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

euro 1´565´714,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2406 / 577 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1799,390 0,500 899,695
P1 2152,080 0,500 1´076,040
P2 1612,300 0,500 806,150
Sp2 2690,940 0,500 1´345,470

SOMMANO m³ 4´127,355 3,51 14´487,02

2407 / 578 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Dx Sp1 388,080
Dx P1 901,730
Dx P2 656,030
Dx Sp2 437,000

SOMMANO m³ 2´382,840 0,55 1´310,56

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 15´797,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´344´598,60
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R I P O R T O 174´344´598,60

VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2408 / 579 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave 10,350 2,650 2,090 57,323
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-
0,45) 10,350 0,550 2,850 16,224
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 1,320 0,750 2,090 2,069
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 1,320 0,550 3,010 2,185
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+1,32) 11,670 0,750 0,450 3,939
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,80+0,30)/2) 5,100 0,550 4,990 13,997
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale 5,100 0,750 0,450 1,721
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale 0,750 0,750 0,160 0,090
Spalla 1 - Baggioli1 1,100 1,450 0,250 0,399
Spalla 1 - Baggioli2 1,100 1,450 0,500 0,798
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 99,512

Spalla 1 - Trave 10,350 2,650 2,520 69,117
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-
0,45) 10,350 0,550 2,840 16,167
Spalla 1 - Cordolo trasversale 10,350 0,750 0,450 3,493
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,86+0,30)/2) 5,100 0,580 5,630 16,654
Spalla 1 - Muro laterale *(larg.=(0,84+0,30)/2) 5,100 0,570 5,390 15,669
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale 2,000 5,100 0,750 0,450 3,443
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale 2,000 0,750 0,750 0,160 0,180
Spalla 1 - Baggioli1 1,100 1,450 0,250 0,399
Spalla 1 - Baggioli2 1,100 1,450 0,500 0,798
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 0,200 1,800 0,594
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,200 0,500 0,173

Parziale m³ 126,687

SOMMANO m³ 226,199 132,46 29´962,32

2409 / 580 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65) 2,000 13,000 2,090 54,340
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,58-0,16+3,34-0,16)/2-
0,45) 2,000 10,350 2,850 58,995
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 2,000 1,320 2,090 5,518
Spalla 1 - Muro trasversale sez. d-d 2,000 1,320 3,010 7,946
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=(10,350+1,32)+0,75)*(H/
peso=0,450+0,10) 2,000 12,420 0,550 13,662

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 140,461 174´374´560,92
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R I P O R T O 140,461 174´374´560,92

Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) 2,000 5,650 4,990 56,387
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(lung.=5,100+0,75)*(H/peso=0,450+
0,10) 2,000 5,850 0,550 6,435
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(lung.=0,750+0,75) 2,000 1,500 0,160 0,480
Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275
Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,10) 2,000 1,750 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,10) 2,000 1,825 0,500 1,825

Parziale m² 215,713

Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65) 2,000 13,000 2,520 65,520
Spalla 1 - Muro trasversale sez. c-c *(H/peso=(3,57-0,16+3,33-0,16)/2-
0,45) 10,350 2,840 29,394
Spalla 1 - Cordolo trasversale *(lung.=10,350+0,75)*(H/peso=0,450+
0,1) 2,000 11,100 0,550 12,210
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) 2,000 5,680 5,630 63,957
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2) 2,000 5,670 5,390 61,123
Spalla 1 - Cordolo1 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=5,100+
0,75)*(H/peso=0,450+0,1) 4,000 5,850 0,550 12,870
Spalla 1 - Cordolo2 muro laterale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,750+
0,75) 4,000 1,500 0,160 0,960
Spalla 1 - Baggioli1 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,250 1,275
Spalla 1 - Baggioli2 *(lung.=1,100+1,45) 2,000 2,550 0,500 2,550
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1) 2,000 1,750 1,800 6,300
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1) 2,000 1,825 0,500 1,825

Parziale m² 257,984

SOMMANO m² 473,697 22,35 10´587,13

2410 / 581 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla1 - 0.50 fondazione 0,500 38802,400 19´401,200
Spalla2 - 0.50 fondazione 0,500 36962,300 18´481,150

Baggioli SP1 188,800 188,800
Baggioli SP2 188,800 188,800

SOMMANO kg 38´259,950 1,45 55´476,93

2411 / 596 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) 15,650 2,090 32,709
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,80+0,30)/2) 5,650 4,990 28,194
Spalla 1 - Muro1 copri baggioli 1,650 1,800 2,970
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2) 1,725 0,500 0,863

Parziale m² 64,736

Spalla 1 - Trave *(lung.=10,350+2,65*2) 15,650 2,520 39,438
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,86+0,30)/2) 5,680 5,630 31,978
Spalla 1 - Muro laterale *(lung.=5,100+(0,84+0,30)/2) 5,670 5,390 30,561

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 166,713 174´440´624,98



pag. 931

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166,713 174´440´624,98

Spalla 1 - Muro1 copri baggioli *(lung.=1,650+0,1) 1,750 1,800 3,150
Spalla 1 - Muro2 copri baggioli *(lung.=(1,80+1,65)/2+0,1) 1,825 0,500 0,913

Parziale m² 106,040

SOMMANO m² 170,776 7,64 1´304,73

2412 / 597 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Rinterro a tergo spalle
Spalla S1 dx

1,000 7,000 11,000 5,000 385,000

SOMMANO m³ 385,000 1,63 627,55

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 97´958,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´442´557,26
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VI.G - Pile  (SbCat 42)

2413 / 582 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 (area mq 4,90) 4,900 3,300 16,170
P2 (area mq 4.90) 4,900 2,600 12,740

Parziale m³ 28,910

Pile - baggioli
P1 *(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 1,450 1,100 0,375 1,196
P2 *(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 1,450 1,100 0,375 1,196

Parziale m³ 2,392

Pulvino
P1 (area mq 14,33) 1,000 2,700 14,330 38,691
P2 (area mq 14,33) 1,000 2,700 14,330 38,691

Parziale m³ 77,382

SOMMANO m³ 108,684 132,46 14´396,28

2414 / 583 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - pulvino
Casseforme rette
P1 2,000 14,330 28,660

2,000 2,700 0,800 4,320
2,000 2,700 3,210 17,334

P1 2,000 14,330 28,660
2,000 2,700 0,800 4,320
2,000 2,700 3,210 17,334

Pile - baggioli
P1 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 5,100 0,375 3,825
P2 *(lung.=(1,45+1,1)*2)*(H/peso=(0,25+0,50)/2) 2,000 5,100 0,375 3,825

SOMMANO m² 108,278 22,35 2´420,01

2415 / 584 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´459´373,55
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Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
Casseforme curve
P1 *(larg.=2*1,25*3,14) 7,850 3,300 25,905
P2 *(larg.=2*1,25*3,14) 7,850 2,600 20,410

SOMMANO m² 46,315 41,65 1´929,02

2416 / 585 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila1 - 0.50 fondazione 0,500 36097,100 18´048,550
Pila2 - 0.50 fondazione 0,500 35837,300 17´918,650
Baggioli P1 188,800 188,800
Baggioli P2 188,800 188,800

SOMMANO kg 36´344,800 1,45 52´699,96

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 71´445,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´514´002,53
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2417 / 588 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata = 9.75 *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 9,750 1´099,800

SOMMANO m² 1´099,800 24,29 26´714,14

2418 / 589 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Alzate cordoli *(lung.=111,00+2*0,90) 2,000 112,800 1,000 0,160 36,096
Sponde fine impalcato *(lung.=11,25+11,25) 22,500 0,300 6,750
sponde fine impalcato cordoli *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,160 0,480

SOMMANO m² 43,326 22,35 968,34

2419 / 590 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 11,250 0,240 304,560
Cordolo area *(lung.=111,00+2*0,90) 2,000 112,800 0,750 0,160 27,072

SOMMANO m³ 331,632 132,46 43´927,97

2420 / 591 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´585´612,98
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per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 0,700 78,960
Impalcato lato esterno h media 1.3 m *(lung.=111,00+2*0,90) 112,800 1,300 146,640
Spalla SP1 5,600 1,000 5,600
Spalla SP2 5,600 1,000 5,600
Spalla SP2 lato interno 5,600 1,000 5,600

SOMMANO m² 242,400 51,64 12´517,54

2421 / 592 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordoli 143132,60

0 143´132,600

SOMMANO kg 143´132,600 1,45 207´542,27

2422 / 593 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=111,00+2*0,90)*(larg.=9,75+1,5) 112,800 11,250 1´269,000

SOMMANO m² 1´269,000 43,44 55´125,36

2423 / 594 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.001.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2432.2 kg/ml
Sp1-P1 *(lung.=30+0,70) 30,700 2432,200 74´668,540
P2-SP2 *(lung.=30+0,70) 30,700 2432,200 74´668,540

SOMMANO kg 149´337,080 3,25 485´345,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´346´143,66
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2424 / 595 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza=2432.2 kg/ml
P1-P2 50,000 2432,200 121´610,000

SOMMANO kg 121´610,000 3,21 390´368,10

2425 / 3296 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml
(lung.=61,400+50) 20,000 111,400 2,000 4´456,000

SOMMANO cad 4´456,000 7,34 32´707,04

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 1´255´216,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´769´218,80
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2426 / 598 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Spalla 2 *(lung.=5,5/2*5,5/2*3,14) 2,000 23,746 3,300 156,724
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562
Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 3,400 261,562

SOMMANO dm³ 836,572 97,70 81´733,08

2427 / 599 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Pila 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Pila 2 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 2 *(lung.=7/2*7/2*3,14) 2,000 38,465 97,700 3,400 25´554,607

Sommano positivi % 51´109,214
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 3´822,414 -40,00 -1´528,97

2428 / 600 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

2429 / 601 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´868´258,54
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EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

8,000 10,000 10,000 0,200 160,000

SOMMANO dm³ 160,000 10,49 1´678,40

2430 / 602 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 101´488,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´870´707,22
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2431 / 586 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
(lung.=111,00+2*0,88) 112,760 9,750 1´099,410

SOMMANO mq x 4 cm 1´099,410 10,80 11´873,63

2432 / 587 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
(lung.=111,00+2*0,88) 112,760 9,750 0,070 76,959

SOMMANO m³ 76,959 154,34 11´877,85

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 23´751,48
Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

euro 1´565´657,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´894´458,70
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Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat 251)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2433 / 1 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1102,150 0,500 551,075
Sp2 1052,340 0,500 526,170

SOMMANO m³ 1´077,245 3,51 3´781,13

2434 / 2 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Sp 1
Sp2 0,500 332,100 166,050

0,500 324,800 162,400

SOMMANO m³ 328,450 0,55 180,65

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 3´961,78
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 175´898´420,48
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2435 / 3 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalle
SP1 *(lung.=24,44/2) 12,220 2,650 3,200 103,626
muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) 0,500 110,000 0,625 34,375
cordoli 10,590 0,750 0,450 3,574
muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) 0,500 23,860 0,550 3,300 21,653
cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) 0,500 23,860 0,950 0,450 5,100
elemento centrale cordolo traverso 0,500 1,460 0,420 0,600 0,184

Spalle
SP2 12,280 2,650 3,350 109,016
muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) 0,500 112,000 0,625 35,000
cordoli 10,590 0,750 0,450 3,574
muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) 0,500 23,860 0,550 3,300 21,653
cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) 0,500 23,860 0,950 0,450 5,100
elemento centrale cordolo traverso 0,500 1,460 0,420 0,600 0,184

Parziale m³ 343,039

baggioli 2,000 1,650 1,100 0,500 1,815
baggioli 2,000 1,650 1,100 0,250 0,908
baggioli 2,000 0,700 0,700 0,350 0,343

Parziale m³ 3,066

SOMMANO m³ 346,105 132,46 45´845,07

2436 / 4 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalle
SP1 *(lung.=24,44/2+2,65) 2,000 14,870 3,200 95,168
muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00) 1,000 110,000 110,000
cordoli *(larg.=0,45*3) 10,590 1,350 14,297
muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/
peso=(3,80+2,80)/2) 1,000 24,410 3,300 80,553
cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) 1,000 24,810 0,450 11,165
elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) 0,500 2,300 0,600 0,690

Spalle
SP2 *(lung.=12,280+2,65) 2,000 14,930 3,350 100,031
muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00) 1,000 112,000 112,000
cordoli *(larg.=0,45*3) 10,590 1,350 14,297
muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 538,201 175´944´265,55
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peso=(3,80+2,80)/2) 1,000 24,410 3,300 80,553
cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) 1,000 24,810 0,450 11,165
elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) 0,500 2,300 0,600 0,690

baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10) 4,000 2,750 0,500 5,500
baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10) 4,000 2,750 0,250 2,750
baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70) 4,000 1,400 0,350 1,960

SOMMANO m² 640,819 22,35 14´322,30

2437 / 5 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 93573,300 23´393,325
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 90243,600 22´560,900

Baggioli SP1 219,800 219,800
Baggioli SP2 219,800 219,800

SOMMANO kg 46´393,825 1,45 67´271,05

2438 / 14 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1 10,590 1,000 10,590
SP2 7,670 1,000 7,670

SOMMANO m² 18,260 51,64 942,95

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 128´381,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´026´801,85
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2439 / 6 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata *(lung.=46,52+0,90*2) 48,320 9,950 480,784

SOMMANO m² 480,784 24,29 11´678,24

2440 / 7 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Sponde interne *(lung.=46,52+0,90*2) 2,000 48,320 0,160 15,462
sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+
12,09)) 1,000 24,070 0,300 7,221
sponde fine impalcato cordoli 4,000 0,800 0,160 0,512

SOMMANO m² 23,195 22,35 518,41

2441 / 8 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=46,52+0,90*2) 48,320 12,000 0,240 139,162
Cordolo *(lung.=46,52+0,90*2) 2,000 48,320 0,750 0,160 11,597

SOMMANO m³ 150,759 132,46 19´969,54

2442 / 9 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´058´968,04
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EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno *(lung.=46,52+0,90*2) 48,320 1,000 48,320
Impalcato lato esterno *(lung.=46,52+0,90*2) 48,320 1,000 48,320

SOMMANO m² 96,640 51,64 4´990,49

2443 / 10 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordolo 50299,300 50´299,300

SOMMANO kg 50´299,300 1,45 72´933,99

2444 / 11 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,52+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5) 48,320 11,000 531,520

SOMMANO m² 531,520 43,44 23´089,23

2445 / 15 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
incidenza=2741.3 kg/m2
Sp1-Sp2 *(lung.=46,52+0,70*2) 47,920 2741,300 131´363,096

SOMMANO kg 131´363,096 3,21 421´675,54

2446 / 3297 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´581´657,29
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In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 47,920 2,000 1´916,800

SOMMANO cad 1´916,800 7,34 14´069,31

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 568´924,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´595´726,60
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2447 / 1369 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) 2,000 14,179 3,400 96,417
Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) 2,000 14,179 3,400 96,417

SOMMANO dm³ 192,834 97,70 18´839,88

2448 / 1370 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Sp1 10,380 10,380
Sp2 10,490 10,490

SOMMANO ml 20,870 965,93 20´158,96

2449 / 1371 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

4,000 10,000 10,000 0,200 80,000

SOMMANO dm³ 80,000 10,49 839,20

2450 / 1372 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´635´564,64
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SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,800 3,200

SOMMANO ml 3,200 256,76 821,63

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 40´659,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 176´636´386,27
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2451 / 12 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

48,100 0,070 9,950 33,502

SOMMANO m³ 33,502 154,34 5´170,70

2452 / 13 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

48,100 9,950 478,595

SOMMANO mq x 4 cm 478,595 10,80 5´168,83

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 10´339,53
Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat

251) euro 752´267,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´646´725,80
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Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat 252)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2453 / 1373 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
SI DIVIDE PER 0.50 IN QUANTO IL VALORE è RIFERITO AD
ENTRAMBE LE CARREGGIATE
Sp1 1102,150 0,500 551,075
Sp2 1052,340 0,500 526,170

SOMMANO m³ 1´077,245 3,51 3´781,13

2454 / 1374 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Sp 1
Sp2 0,500 332,100 166,050

0,500 324,800 162,400

SOMMANO m³ 328,450 0,55 180,65

2455 / 1387 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Rinterro a tergo spalle
Spalla S1 dx
- banco inferiore *(larg.=22,65/2) 31,300 11,325 354,473
- banco superiore *(larg.=23,44/2) 66,830 11,720 783,248
Spalla S2 dx
- banco inferiore *(larg.=22,81/2) 31,350 11,405 357,547
- banco superiore *(larg.=23,43/2) 67,570 11,715 791,583

SOMMANO m³ 2´286,851 1,63 3´727,57

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 7´689,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´654´415,15
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2456 / 1375 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalle
SP1 *(lung.=24,44/2) 12,220 2,650 3,600 116,579
muri laterali - superficie *(lung.=52,00+58,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) 0,500 110,000 0,625 34,375
cordoli 10,590 0,750 0,450 3,574
muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) 0,500 23,860 0,550 3,300 21,653
cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) 0,500 23,860 0,950 0,450 5,100
elemento centrale cordolo traverso 0,500 1,460 0,420 0,600 0,184

Spalle
SP2 12,280 2,650 2,960 96,324
muri laterali - superficie *(lung.=56,00+56,00)*(larg.=(0,3+0,95)/2) 0,500 112,000 0,625 35,000
cordoli 10,590 0,750 0,450 3,574
muro traverso *(lung.=11,750+12,11)*(H/peso=(3,80+2,80)/2) 0,500 23,860 0,550 3,300 21,653
cordolo traverso *(lung.=11,750+12,11) 0,500 23,860 0,950 0,450 5,100
elemento centrale cordolo traverso 0,500 1,460 0,420 0,600 0,184

Parziale m³ 343,300

baggioli 2,000 1,650 1,100 0,500 1,815
baggioli 2,000 1,650 1,100 0,250 0,908
baggioli 2,000 0,700 0,700 0,350 0,343

Parziale m³ 3,066

SOMMANO m³ 346,366 132,46 45´879,64

2457 / 1376 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalle
SP1 *(lung.=24,44/2+2,65) 2,000 14,870 3,600 107,064
muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=52,00+58,00) 1,000 110,000 110,000
cordoli *(larg.=0,45*3) 10,590 1,350 14,297
muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/
peso=(3,80+2,80)/2) 1,000 24,410 3,300 80,553
cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) 1,000 24,810 0,450 11,165
elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) 0,500 2,300 0,600 0,690

Spalle
SP2 *(lung.=12,280+2,65) 2,000 14,930 2,950 88,087
muri laterali - superficie *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=56,00+56,00) 1,000 112,000 112,000
cordoli *(larg.=0,45*3) 10,590 1,350 14,297
muro traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,55)*(H/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 538,153 176´700´294,79
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peso=(3,80+2,80)/2) 1,000 24,410 3,300 80,553
cordolo traverso *(par.ug.=0,500*2)*(lung.=11,750+12,11+0,95) 1,000 24,810 0,450 11,165
elemento centrale cordolo traverso *(lung.=1,460+0,42*2) 0,500 2,300 0,600 0,690

baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10) 4,000 2,750 0,500 5,500
baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,650+1,10) 4,000 2,750 0,250 2,750
baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,700+0,70) 4,000 1,400 0,350 1,960

SOMMANO m² 640,771 22,35 14´321,23

2458 / 1377 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla DX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 93573,300 23´393,325
Spalla SX - 0.50 x fondazione - 0.50 spalla DX/SX 0,500 0,500 90243,600 22´560,900

Baggioli SP1 219,800 219,800
Baggioli SP2 219,800 219,800

SOMMANO kg 46´393,825 1,45 67´271,05

2459 / 1386 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1 10,590 1,000 10,590
SP2 7,670 1,000 7,670

SOMMANO m² 18,260 51,64 942,95

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 128´414,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2460 / 1378 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Carreggiata *(lung.=46,50+0,90*2) 48,300 9,950 480,585

SOMMANO m² 480,585 24,29 11´673,41

2461 / 1379 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Sponde interne *(lung.=46,50+0,90*2) 2,000 48,300 0,160 15,456
sponde fine impalcato *(lung.=(11,98+
12,09)) 1,000 24,070 0,300 7,221
sponde fine impalcato cordoli 4,000 0,800 0,160 0,512

SOMMANO m² 23,189 22,35 518,27

2462 / 1380 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=46,50+0,90*2) 48,300 12,000 0,240 139,104
Cordolo *(lung.=46,50+0,90*2) 2,000 48,300 0,750 0,160 11,592

SOMMANO m³ 150,696 132,46 19´961,19

2463 / 1381 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 176´814´982,89
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EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato lato interno *(lung.=46,50+0,90*2) 48,300 1,000 48,300
Impalcato lato esterno *(lung.=46,50+0,90*2) 48,300 1,000 48,300

SOMMANO m² 96,600 51,64 4´988,42

2464 / 1382 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Armatura soletta e cordolo 50548,500 50´548,500

SOMMANO kg 50´548,500 1,45 73´295,32

2465 / 1383 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato

ALLAR. MEDIO 0.33 *(lung.=46,50+0,90*2)*(larg.=12,00-0,5-0,5) 48,300 11,000 531,300

SOMMANO m² 531,300 43,44 23´079,67

2466 / 1388 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
incidenza=2741.3 kg/ml
Sp1-Sp2 *(lung.=46,50+0,70*2) 47,900 2741,300 131´308,270

SOMMANO kg 131´308,270 3,21 421´499,55

2467 / 3298 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´337´845,85
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B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 47,900 2,000 1´916,000

SOMMANO cad 1´916,000 7,34 14´063,44

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 569´079,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2468 / 1389 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) 2,000 14,179 3,400 96,417
Spalla 2 *(lung.=4,25/2*4,25/2*3,14) 2,000 14,179 3,400 96,417

SOMMANO dm³ 192,834 97,70 18´839,88

2469 / 1390 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Sp1 10,380 10,380
Sp2 10,490 10,490

SOMMANO ml 20,870 965,93 20´158,96

2470 / 1391 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

4,000 10,000 10,000 0,200 80,000

SOMMANO dm³ 80,000 10,49 839,20

2471 / 1392 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.

COMMITTENTE: 
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SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,800 3,200

SOMMANO ml 3,200 256,76 821,63

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 40´659,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2472 / 1384 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

48,100 0,070 9,950 33,502

SOMMANO m³ 33,502 154,34 5´170,70

2473 / 1385 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

48,100 9,950 478,595

SOMMANO mq x 4 cm 478,595 10,80 5´168,83

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 10´339,53
Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat

252) euro 756´182,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´402´908,49



pag. 958

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´402´908,49

Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2474 / 142 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Sp 1 0,500 4262,390 2´131,195
P1 0,500 1118,800 559,400
P2 0,500 812,280 406,140
P3 0,500 583,510 291,755
P4 0,500 772,740 386,370
Sp 2 0,500 3182,400 1´591,200

SOMMANO m³ 5´366,060 3,51 18´834,87

2475 / 4949 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra

1650,000 1´650,000

SOMMANO m³ 1´650,000 0,55 907,50

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 19´742,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2476 / 143 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1
muri laterali
1 alzata 2,000 7,850 0,900 5,500 77,715
2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2) 2,000 7,850 0,600 3,585 33,771
3 alzata cordolo 2,000 7,850 0,750 0,450 5,299
spalla paraghiaia
1 alzata 10,350 2,200 3,800 86,526
2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2) 10,350 2,575 1,000 26,651
3 alzata 10,350 2,950 0,700 21,373
4.1 alzata 10,350 0,600 4,010 24,902
4.2 alzata dente cordolo 10,350 0,200 0,450 0,932
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,050 0,200 1,500 0,615
baggioli 1,450 1,100 0,250 0,399
baggioli 1,450 1,100 0,450 0,718

Parziale m³ 278,901
SP2
muri laterali
1 alzata 2,000 6,580 0,900 2,150 25,465
2 alzata *(H/peso=(3,87+3,45)/2) 2,000 6,580 0,600 3,660 28,899
3 alzata cordolo 2,000 6,580 0,750 0,450 4,442
spalla paraghiaia
1 alzata 10,350 2,950 2,150 65,645
2.1 alzata 10,350 0,600 4,160 25,834
2.2 alzata dente cordolo 10,350 0,200 0,450 0,932
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,050 0,200 1,500 0,615
baggioli 1,450 1,100 0,250 0,399
baggioli 1,450 1,100 0,450 0,718

Parziale m³ 152,949

SOMMANO m³ 431,850 132,46 57´202,85

2477 / 144 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1
muri laterali
1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90) 4,000 8,750 5,500 192,500
2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/

COMMITTENTE: 
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2) 4,000 8,450 3,585 121,173
3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) 2,000 7,850 1,350 21,195
spalla paraghiaia
1 alzata *(lung.=10,350+2,20) 2,000 12,550 3,800 95,380
2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2) 2,000 12,925 1,000 25,850
3 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2,000 13,300 0,700 18,620
4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60) 2,000 10,950 4,010 87,819
4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) 10,750 0,650 6,988
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,000 2,050 1,500 6,150
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,250 1,275
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,450 2,295

Parziale m² 579,245
SP2
muri laterali
1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9) 4,000 7,480 2,150 64,328
2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,87+3,45)/
2) 4,000 7,180 3,660 105,115
3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) 2,000 6,580 1,350 17,766
spalla paraghiaia
1 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2,000 13,300 2,150 57,190
2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6) 2,000 10,950 4,160 91,104
2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) 10,750 0,650 6,988
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,000 2,050 1,500 6,150
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,250 1,275
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,450 2,295

Parziale m² 352,211

SOMMANO m² 931,456 22,35 20´818,04

2478 / 145 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 80502,700 0,500 40´251,350
Spalla 2 36819,300 0,500 18´409,650
Baggioli spalla 1 266,900
Baggioli spalla 2 286,700

SOMMANO kg 59´214,600 1,45 85´861,17

2479 / 153 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1 2,000 7,850 1,000 15,700
SP2 2,000 6,580 1,000 13,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,860 177´586´532,92



pag. 961

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,860 177´586´532,92

SOMMANO m² 28,860 51,64 1´490,33

2480 / 154 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
spalla 1

10,550 6,150 64,883
2,000 6,730 3,000 40,380

(lung.=1/2*(3,15+6,6)) 2,000 4,875 1,610 15,698
2,000 0,600 1,500 1,800
2,000 0,400 5,000 4,000

spalla 2
10,550 2,640 27,852

2,000 6,400 2,420 30,976
2,000 3,800 0,600 4,560
2,000 0,300 2,950 1,770

SOMMANO m² 191,919 131,13 25´166,34

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 190´538,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´613´189,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´613´189,59

VI.G - Pile  (SbCat 42)

2481 / 155 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 13,150 6,420 84,423
P2 areaXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2) 13,150 10,420 137,023
P3 areaXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 13,150 6,420 84,423
P4 areaXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2) 13,150 2,045 26,892

Parziale m³ 332,761
Pile - baggioli
(par.ug.=4*2) 8,000 0,900 0,900 0,400 2,592

Parziale m³ 2,592

SOMMANO m³ 335,353 132,46 44´420,86

2482 / 156 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 21,610 6,420 138,736
P2 perimetroXh *(H/peso=(10,50+10,34)/2) 21,610 10,420 225,176
P3 perimetroXh *(H/peso=(6,50+6,34)/2) 21,610 6,420 138,736
P4 perimetroXh *(H/peso=(2,15+1,94)/2) 21,610 2,045 44,192
Pile - baggioli
(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90) 16,000 1,800 0,400 11,520

SOMMANO m² 558,360 22,35 12´479,35

2483 / 157 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.006 MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER

OGNI 5 M (%)

In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore
ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
P2 21,610 22,350 10,420 5´032,688

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´032,688 177´670´089,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´032,688 177´670´089,80

SOMMANO % 5´032,688 10,00 503,27

2484 / 158 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
Casseforme curve
P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 6,420 41,088
P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 10,420 66,688
P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 6,420 41,088
P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 2,045 13,088

SOMMANO m² 161,952 41,65 6´745,30

2485 / 159 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.006 MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER

OGNI 5 M (%)

In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore
ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 22,350 10,420 1´490,477

SOMMANO % 1´490,477 10,00 149,05

2486 / 160 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
spalla 1 2,000 2,900 6,490 37,642
spalla 2 2,000 2,900 10,560 61,248
spalla 3 2,000 2,900 6,450 37,410
spalla 4 2,000 2,900 2,080 12,064

SOMMANO m² 148,364 7,64 1´133,50

2487 / 161 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´678´620,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´678´620,92

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 44551,300 0,500 22´275,650
Pila 2 51848,300 0,500 25´924,150
Pila 3 25199,800 0,500 12´599,900
Pila 4 20272,900 0,500 10´136,450
Baggioli pila 1 384,600
Baggioli pila 2 384,600
Baggioli pila 3 384,600
Baggioli pila 4 384,600

SOMMANO kg 72´474,550 1,45 105´088,10

2488 / 162 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
per mascheramento pile *(par.ug.=4*2) 8,000 16,000 128,000

SOMMANO m² 128,000 51,64 6´609,92

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 177´129,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177´790´318,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177´790´318,94

VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2489 / 1740 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00) 48,750 3310,700 161´396,625
P1-P2 66,000 3110,700 205´306,200
P2-P3 66,000 3110,700 205´306,200
P3-P4 65,960 3110,700 205´181,772
P3-Sp2 *(lung.=47,84+0,75) 48,590 3110,700 151´148,913

Parziale kg 928´339,710

SOMMANO kg 928´339,710 3,21 2´979´970,47

2490 / 1741 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 295,300 2,000 11´812,000

SOMMANO cad 11´812,000 7,34 86´700,08

2491 / 1742 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Predalle *(lung.=293,80+2*0,95)*(larg.=11,25-2*0,5) 295,700 10,250 3´030,925

SOMMANO m² 3´030,925 43,44 131´663,38

2492 / 1743 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180´988´652,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180´988´652,87

B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=293,80+2*0,95) 2,000 295,700 1,000 591,400

SOMMANO m² 591,400 51,64 30´539,90

2493 / 1744 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=293,80+2*0,95) 295,700 11,250 0,300 997,988
(lung.=293,80+2*0,95) 2,000 295,700 0,750 0,160 70,968

SOMMANO m³ 1´068,956 132,46 141´593,91

2494 / 1745 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 11,250 0,300 6,750
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=293,80+2*0,95) 2,000 295,700 0,460 272,044
Alzate marciapiedi - interno *(lung.=293,80+2*0,95) 2,000 295,700 0,160 94,624

SOMMANO m² 374,168 22,35 8´362,65

2495 / 1746 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´169´149,33



pag. 967

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 181´169´149,33

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Acciaio soletta 290320,20

0 290´320,200

SOMMANO kg 290´320,200 1,45 420´964,29

2496 / 1747 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=293,80+2*0,95)*(larg.=0,16+9,75+0,16) 295,700 10,070 2´977,699

SOMMANO m² 2´977,699 24,29 72´328,31

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 3´872´122,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´662´441,93
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R I P O R T O 181´662´441,93

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2497 / 146 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 3,270 370,923
Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 3,270 370,923
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 8,000 56,716 3,410 1´547,212

SOMMANO dm³ 2´289,058 97,70 223´640,97

2498 / 147 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Spalla 2 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4) 8,000 121,000 97,700 -94´573,600
Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 97,700 3,270 36´239,142
Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 97,700 3,270 36´239,142
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 8,000 56,716 97,700 3,410 151´162,659

Sommano positivi % 223´640,943
Sommano negativi % -141´860,400

SOMMANO % 81´780,543 -40,00 -32´712,22

2499 / 148 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´872´206,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´872´206,31

2500 / 149 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

12,000 10,000 10,000 0,200 240,000

SOMMANO dm³ 240,000 10,49 2´517,60

2501 / 150 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 213´052,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´875´494,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´875´494,19

VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2502 / 151 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

295,900 9,750 0,070 201,952

SOMMANO m³ 201,952 154,34 31´169,27

2503 / 152 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

295,900 9,750 2´885,025

SOMMANO mq x 4 cm 2´885,025 10,80 31´158,27

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 62´327,54
Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253) euro 4´534´913,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´937´821,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´937´821,73

Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *  (Cat

254)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

2504 / 163 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Sp 1 0,500 4262,390 2´131,195
P1 0,500 1118,800 559,400
P2 0,500 812,280 406,140
P3 0,500 583,510 291,755
P4 0,500 772,740 386,370
Sp 2 0,500 3182,400 1´591,200

SOMMANO m³ 5´366,060 3,51 18´834,87

2505 / 164 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra

1650,000 1´650,000

SOMMANO m³ 1´650,000 0,55 907,50

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 19´742,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´957´564,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´957´564,10

VI.F - Spalle  (SbCat 41)

2506 / 175 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1
muri laterali
1 alzata 2,000 7,850 0,900 4,820 68,107
2 alzata *(H/peso=(3,46+3,71)/2) 2,000 7,850 0,600 3,585 33,771
3 alzata cordolo 2,000 7,850 0,750 0,450 5,299
spalla paraghiaia
1 alzata 10,350 2,200 3,120 71,042
2 alzata *(larg.=(2,200+2,95)/2) 10,350 2,575 1,000 26,651
3 alzata 10,350 2,950 0,700 21,373
4.1 alzata 10,350 0,600 4,010 24,902
4.2 alzata dente cordolo 10,350 0,200 0,450 0,932
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,050 0,200 1,500 0,615
baggioli 1,450 1,100 0,250 0,399
baggioli 1,450 1,100 0,450 0,718

Parziale m³ 253,809
SP2
muri laterali
1 alzata 2,000 6,580 0,900 2,000 23,688
2 alzata *(H/peso=(3,85+3,45)/2) 2,000 6,580 0,600 3,650 28,820
3 alzata cordolo 2,000 6,580 0,750 0,450 4,442
spalla paraghiaia
1 alzata 10,350 2,950 2,000 61,065
2.1 alzata 10,350 0,600 4,130 25,647
2.2 alzata dente cordolo 10,350 0,200 0,450 0,932
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,050 0,200 1,500 0,615
baggioli 1,450 1,100 0,250 0,399
baggioli 1,450 1,100 0,450 0,718

Parziale m³ 146,326

SOMMANO m³ 400,135 132,46 53´001,88

2507 / 176 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1
muri laterali
1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,90) 4,000 8,750 4,820 168,700
2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=7,850+0,60)*(H/peso=(3,46+3,71)/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168,700 182´010´565,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168,700 182´010´565,98

2) 4,000 8,450 3,585 121,173
3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) 2,000 7,850 1,350 21,195
spalla paraghiaia
1 alzata *(lung.=10,350+2,20) 2,000 12,550 3,120 78,312
2 alzata *(lung.=10,350+(2,200+2,95)/2) 2,000 12,925 1,000 25,850
3 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2,000 13,300 0,700 18,620
4.1 alzata *(lung.=10,350+0,60) 2,000 10,950 4,010 87,819
4.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) 10,750 0,650 6,988
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,000 2,050 1,500 6,150
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,250 1,275
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,450 2,295

Parziale m² 538,377
SP2
muri laterali
1 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,9) 4,000 7,480 2,000 59,840
2 alzata *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=6,580+0,60)*(H/peso=(3,85+3,45)/
2) 4,000 7,180 3,650 104,828
3 alzata cordolo *(H/peso=0,450*3) 2,000 6,580 1,350 17,766
spalla paraghiaia
1 alzata *(lung.=10,350+2,95) 2,000 13,300 2,000 53,200
2.1 alzata *(lung.=10,350+0,6) 2,000 10,950 4,130 90,447
2.2 alzata dente cordolo *(lung.=10,350+0,20*2)*(H/peso=0,450+0,20) 10,750 0,650 6,988
spalla laterale baggioli *(lung.=(2,35+1,75)/2) 2,000 2,050 1,500 6,150
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,250 1,275
baggioli *(lung.=1,450+1,10) 2,000 2,550 0,450 2,295

Parziale m² 342,789

SOMMANO m² 881,166 22,35 19´694,06

2508 / 177 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1 79572,600 0,500 39´786,300
Spalla 2 36858,700 0,500 18´429,350
Baggioli spalla 1 266,900
Baggioli spalla 2 286,700

SOMMANO kg 58´769,250 1,45 85´215,41

2509 / 178 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
SP1 2,000 7,850 1,000 15,700
SP2 2,000 6,580 1,000 13,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28,860 182´115´475,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,860 182´115´475,45

SOMMANO m² 28,860 51,64 1´490,33

2510 / 179 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 41 - VI.F - Spalle
spalla 1

10,550 6,150 64,883
2,000 6,730 3,000 40,380

(lung.=1/2*(3,15+6,6)) 2,000 4,875 1,610 15,698
2,000 0,600 1,500 1,800
2,000 0,400 5,000 4,000

spalla 2
10,550 2,640 27,852

2,000 6,400 2,420 30,976
2,000 3,800 0,600 4,560
2,000 0,300 2,950 1,770

SOMMANO m² 191,919 131,13 25´166,34

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 184´568,02
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´142´132,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 182´142´132,12

VI.G - Pile  (SbCat 42)

2511 / 1727 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 areaXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2) 13,150 5,740 75,481
P2 areaXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2) 13,150 9,710 127,687
P3 areaXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2) 13,150 5,755 75,678
P4 areaXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2) 13,150 1,755 23,078

Parziale m³ 301,924
Pile - baggioli
(par.ug.=4*2) 8,000 0,900 0,900 0,400 2,592

Parziale m³ 2,592

SOMMANO m³ 304,516 132,46 40´336,19

2512 / 1728 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
P1 perimetroXh *(H/peso=(5,82+5,66)/2) 21,610 5,740 124,041
P2 perimetroXh *(H/peso=(9,77+9,65)/2) 21,610 9,710 209,833
P3 perimetroXh *(H/peso=(5,83+5,68)/2) 21,610 5,755 124,366
P4 perimetroXh *(H/peso=(1,67+1,84)/2) 21,610 1,755 37,926
Pile - baggioli
(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,900+0,90) 16,000 1,800 0,400 11,520

SOMMANO m² 507,686 22,35 11´346,78

2513 / 1729 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.006 MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER

OGNI 5 M (%)

In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore
ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
P2 21,610 22,350 9,710 4´689,770

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´689,770 182´193´815,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´689,770 182´193´815,09

SOMMANO % 4´689,770 10,00 468,98

2514 / 1730 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pile - fusto
Casseforme curve
P1 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 5,740 36,736
P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 9,710 62,144
P3 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 5,775 36,960
P4 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 1,755 11,232

SOMMANO m² 147,072 41,65 6´125,55

2515 / 1731 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.006 MAGG ... ONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER

OGNI 5 M (%)

In percentuale ai prezzi della voce precedente per altezza media superiore
ai m 10: incremento per ogni zona di m 5,00.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
P2 *(lung.=0,4+0,8+0,4) 4,000 1,600 22,350 9,710 1´388,918

SOMMANO % 1´388,918 10,00 138,89

2516 / 1732 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
spalla 1 2,000 2,900 5,740 33,292
spalla 2 2,000 2,900 9,710 56,318
spalla 3 2,000 2,900 5,775 33,495
spalla 4 2,000 2,900 1,755 10,179

SOMMANO m² 133,284 7,64 1´018,29

2517 / 1733 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´201´566,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 182´201´566,80

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
Pila 1 44131,300 0,500 22´065,650
Pila 2 51848,300 0,500 25´924,150
Pila 3 24527,100 0,500 12´263,550
Pila 4 20032,300 0,500 10´016,150
Baggioli pila 1 384,600
Baggioli pila 2 384,600
Baggioli pila 3 384,600
Baggioli pila 4 384,600

SOMMANO kg 71´807,900 1,45 104´121,45

2518 / 1734 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 42 - VI.G - Pile
per mascheramento pile *(par.ug.=4*2) 8,000 16,000 128,000

SOMMANO m² 128,000 51,64 6´609,92

Parziale VI.G - Pile  (SbCat 42) euro 170´166,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 182´312´298,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 182´312´298,17

VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

2519 / 167 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Sp1-P1 *(lung.=0,75+48,00) 48,750 3310,700 161´396,625
P1-P2 66,000 3110,700 205´306,200
P2-P3 66,000 3110,700 205´306,200
P3-P4 66,000 3110,700 205´306,200
P3-Sp2 *(lung.=48,00+0,75) 48,750 3110,700 151´646,625

Parziale kg 928´961,850

SOMMANO kg 928´961,850 3,21 2´981´967,54

2520 / 168 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 20 al ml

20,000 295,500 2,000 11´820,000

SOMMANO cad 11´820,000 7,34 86´758,80

2521 / 169 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Predalle *(lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=11,25-2*0,5) 295,900 10,250 3´032,975

SOMMANO m² 3´032,975 43,44 131´752,43

2522 / 170 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´512´776,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´512´776,94

B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=294,00+0,95*2) 2,000 295,900 1,000 591,800

SOMMANO m² 591,800 51,64 30´560,55

2523 / 171 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta *(lung.=294,00+0,95*2) 295,900 11,250 0,300 998,662
(lung.=294,00+0,95*2) 2,000 295,900 0,750 0,160 71,016

SOMMANO m³ 1´069,678 132,46 141´689,55

2524 / 172 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 11,250 0,300 6,750
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno *(lung.=294,00+0,95*2) 2,000 295,900 0,460 272,228
Alzate marciapiedi - interno *(lung.=294,00+0,95*2) 2,000 295,900 0,160 94,688

SOMMANO m² 374,416 22,35 8´368,20

2525 / 173 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 185´693´395,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 185´693´395,24

SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Acciaio soletta 292654,40

0 292´654,400

SOMMANO kg 292´654,400 1,45 424´348,88

2526 / 174 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
(lung.=294,00+0,95*2)*(larg.=0,16+9,75+0,16) 295,900 10,070 2´979,713

SOMMANO m² 2´979,713 24,29 72´377,23

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 3´877´823,18
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´190´121,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186´190´121,35

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

2527 / 1735 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 3,270 370,923
Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 3,270 370,923
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 8,000 56,716 3,410 1´547,212

SOMMANO dm³ 2´289,058 97,70 223´640,97

2528 / 1736 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Spalla 1 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Spalla 2 2,000 121,000 97,700 -23´643,400
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4) 8,000 121,000 97,700 -94´573,600
Spalla 1 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 97,700 3,270 36´239,142
Spalla 2 *(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 2,000 56,716 97,700 3,270 36´239,142
Pila 1-2-3-4 *(par.ug.=2,000*4)*(lung.=8,5/2*8,5/2*3,14) 8,000 56,716 97,700 3,410 151´162,659

Sommano positivi % 223´640,943
Sommano negativi % -141´860,400

SOMMANO % 81´780,543 -40,00 -32´712,22

2529 / 1737 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
SP1 e SP2 2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 19,500 965,93 18´835,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´399´885,73
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R I P O R T O 186´399´885,73

2530 / 1738 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

12,000 10,000 10,000 0,200 240,000

SOMMANO dm³ 240,000 10,49 2´517,60

2531 / 1739 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
banchine *(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 3,000

SOMMANO ml 3,000 256,76 770,28

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 213´052,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´403´173,61
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

2532 / 165 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

296,100 9,750 0,070 202,088

SOMMANO m³ 202,088 154,34 31´190,26

2533 / 166 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 30 - Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e
Ponti)
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale

296,100 9,750 2´886,975

SOMMANO mq x 4 cm 2´886,975 10,80 31´179,33

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 62´369,59
Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *

(Cat 254) euro 4´527´721,47
Parziale Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)

(SpCat 30) euro 15´997´816,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 186´465´543,20
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Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 31)

Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *

(Cat 257)

GN.B - Scavo  (SbCat 49)

2534 / 4994 C.01.001.b LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI -
C.01.001.b SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI

INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o
di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito
anche a sezioni parzializzate ... on l'impiego di mezzi o metodologie di
scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque
eseguiti.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 49 - GN.B - Scavo
sezione tipo B2 314,500 142,260 44´740,770
sezione tipo B2V 242,800 145,510 35´329,828
sezione tipo C2V 136,800 146,950 20´102,760
concio d'attacco 2,000 6,000 157,420 1´889,040
by pass pedonale 2,000 18,000 18,000 648,000

SOMMANO m³ 102´710,398 27,87 2´862´538,79

2535 / 4995 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI -
C.01.003.a SOVRAPPREZZ ... ISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E

MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza
limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in
funzione del comportamento del cavo ed a se ... la struttura anulare
resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a
campione di piedritti.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 49 - GN.B - Scavo
sezione tipo B2 1´198

314,500 26,780 142,260 157,821
sezione tipo B2V 242,800 26,780 145,510 946´132,794
sezione tipo C2V 136,800 26,780 146,950 538´351,913

SOMMANO % 2´682
642,528 30,00 804´792,76

2536 / 4996 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI -
C.01.004 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE

(SLARGHI E CAMERE) (%)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per
la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di
aereazione, scavo eseguito  ... ezzi definite da altre voci di elenco;
il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione
corrente.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 49 - GN.B - Scavo
by pass pedonale 2,000 18,000 26,780 18,000 17´353,440

SOMMANO % 17´353,440 20,00 3´470,69

Parziale GN.B - Scavo  (SbCat 49) euro 3´670´802,24
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 190´136´345,44
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R I P O R T O 190´136´345,44

GN.C - Piedritti e Calotta  (SbCat 50)

2537 / 4997 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
Intradosso calotta e piedritti
sezione tipo B2 314,500 24,590 7´733,555
sezione tipo B2V 242,800 24,590 5´970,452
sezione tipo C2V 136,800 24,590 3´363,912
concio d'attacco 2,000 6,000 24,590 295,080
by pass pedonale 2,000 18,000 8,600 309,600
(par.ug.=2*2) 4,000 9,430 1,000 37,720
Sponde verticali
sezione tipo B2 27,000 23,800 642,600
sezione tipo B2V 20,000 25,620 512,400
sezione tipo C2V 14,000 25,620 358,680
concio d'attacco 1,000 35,820 35,820

SOMMANO m² 19´259,819 19,84 382´114,81

2538 / 4998 PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/
PA.OC.0182 mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2.
Conf…..ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
Murette, piedritti e calotta
sezione tipo B2 *(H/peso=17,86+3,28+2,66) 314,500 23,800 7´485,100
sezione tipo B2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96) 242,800 25,620 6´220,536
sezione tipo C2V *(H/peso=19,19+3,47+2,96) 136,800 25,620 3´504,816
concio d'attacco *(H/peso=27,18+4,76+3,88) 2,000 6,000 35,820 429,840
by pass pedonale 2,000 18,000 5,350 192,600
(par.ug.=2*2) 4,000 9,430 0,250 9,430

SOMMANO mc 17´842,322 144,40 2´576´431,30

2539 / 4999 C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.005.a CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD

ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
Armatura piedritti e calotta
vedi tabella ferri
sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) 0,500 314,500 4523,600 711´336,100
sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4388,46+4847,31)/2) 0,500 242,800 4617,885 560´611,239

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´271´947,339 193´094´891,55
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R I P O R T O 1´271´947,339 193´094´891,55

sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(3784,96+4289,99)/2) 0,500 136,800 4037,475 276´163,290
concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 6,000 4624,220 27´745,320
by pass pedonale - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 18,000 902,450 16´244,100

SOMMANO kg 1´592
100,049 1,59 2´531´439,08

Parziale GN.C - Piedritti e Calotta  (SbCat 50) euro 5´489´985,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 195´626´330,63
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GN.D - Arco rovescio  (SbCat 51)

2540 / 5000 PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/
PA.OC.0181 mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2.
Confeziona…..  ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
Arco rovescio
sezione tipo B2 314,500 11,540 3´629,330
sezione tipo B2V 242,800 12,860 3´122,408
sezione tipo C2V 136,800 12,860 1´759,248
concio d'attacco 2,000 6,000 12,860 154,320
by pass pedonale 2,000 18,000 1,500 54,000

SOMMANO mc 8´719,306 156,50 1´364´571,39

2541 / 5001 C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.020.a CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN

FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA
CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco
rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione
in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
sezione ti (B2) 314,500 11,500 3´616,750
sezione ti (B2v) 242,800 11,500 2´792,200
sezione ti (C2v) 136,800 11,500 1´573,200
concio d'attacco 2,000 6,000 11,500 138,000

SOMMANO m³ 8´120,150 21,23 172´390,78

2542 / 5002 C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.005.a CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD

ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
Armatura arco rovescio
vedi tabella ferri
sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) 0,500 314,500 4523,600 711´336,100
sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4388,46+4847,31)/2) 0,500 242,800 4617,885 560´611,239
sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(3784,96+4289,99)/2) 0,500 136,800 4037,475 276´163,290
concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 6,000 4624,220 27´745,320
by pass pedonale - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 18,000 697,310 12´551,580

SOMMANO kg 1´588
407,529 1,59 2´525´567,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´688´860,77
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R I P O R T O 199´688´860,77

2543 / 5029 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
sezione tipo B2 27,000 11,540 311,580
sezione tipo B2V 20,000 12,860 257,200
sezione tipo C2V 14,000 12,860 180,040
concio d'attacco 1,000 12,860 12,860

SOMMANO m² 761,680 19,84 15´111,73

Parziale GN.D - Arco rovescio  (SbCat 51) euro 4´077´641,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´703´972,50
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R I P O R T O 199´703´972,50

GN.E - Sovrastruttura stradale  (SbCat 52)

2544 / 5003 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
GN corrente 707,000 10,650 0,200 1´505,910

SOMMANO m³ 1´505,910 20,00 30´118,20

2545 / 5004 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

707,000 10,650 0,120 903,546

SOMMANO m³ 903,546 137,63 124´355,04

2546 / 5005 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

707,000 10,650 0,070 527,069

SOMMANO m³ 527,069 154,34 81´347,83

2547 / 5006 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199´939´793,57
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DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

707,000 10,650 0,040 301,182

SOMMANO m³ 301,182 163,23 49´161,94

2548 / 5007 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
Riempimento sotto il profilo redirettivo

707,000 0,540 381,780
707,000 1,050 742,350

by pass pedonale - pavimento 2,000 18,000 1,220 43,920

SOMMANO m³ 1´168,050 99,54 116´267,70

2549 / 5008 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
Riempimento sotto il profilo redirettivo

707,000 0,760 537,320
6,000 0,540 3,240

707,000 1,250 883,750
6,000 1,050 6,300

SOMMANO m² 1´430,610 22,35 31´974,13

2550 / 5013 IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
C.03.040 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO

USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
lavori in galleria *(H/peso=29003,83+108172,53+70695,76+42813,02+ 393085,01
110626,02+31773,85) 0 393´085,010

SOMMANO % 393´085,010 10,00 39´308,50

Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale  (SbCat 52) euro 472´533,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´176´505,84
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R I P O R T O 200´176´505,84

GN.I - Opere di completamento e finitura  (SbCat 53)

2551 / 5009 C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.017 CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI

GALLERIA NATURALE

Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene,
dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso  ... zione di eventuali venute d'acqua
ed ogni altra prestazione ed onere.
Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
sezione B2 *(H/peso=28,00+5,00) 314,500 33,000 10´378,500
sezione B2v *(H/peso=30,90+5,00) 242,800 35,900 8´716,520
Sezione C2v *(H/peso=30,90+5,00) 136,800 35,900 4´911,120
concio d'attaccio *(H/peso=30,90+5,00) 2,000 6,000 35,900 430,800
by pass pedonale 2,000 18,000 11,430 411,480

SOMMANO m² 24´848,420 28,24 701´719,38

2552 / 5010 H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA
H.05.015.a GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI
EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI
Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m
4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con
prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella
posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
(H/peso=4+4) 707,000 8,000 5´656,000

SOMMANO mq 5´656,000 0,00 0,00

2553 / 5011 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Staffe per tubi laterali
(par.ug.=2*707)*(H/peso=0,01*7850) 1414,000 0,500 0,030 78,500 1´664,985

SOMMANO kg 1´664,985 5,35 8´907,67

2554 / 5012 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´887´132,89
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SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Alloggiamento cavi

6,000 707,000 4´242,000

SOMMANO ml 4´242,000 8,57 36´353,94

2555 / 5057 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.021.b VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO

INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare
sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Tubazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco rovescio 707,000 707,000

SOMMANO ml 707,000 10,03 7´091,21

2556 / 5058 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Rinfianco tbazione per raccolta acque di drenaggio fondo galleria su arco
rovescio - incidenza mcxml 0.18 0,180 707,000 127,260
-a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2) -1,000 707,000 0,126 -89,082

Sommano positivi m³ 127,260
Sommano negativi m³ -89,082

SOMMANO m³ 38,178 69,52 2´654,13

2557 / 5059 IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
C.03.040 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO

USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
lavori in galleria *(H/peso=34105,68+6526,74+31051,44+2561,74) 74245,600 74´245,600

SOMMANO % 74´245,600 10,00 7´424,56

Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura  (SbCat 53) euro 764´150,89
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200´940´656,73
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GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 56)

2558 / 5014 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO NORD
Sezioni CC-DD-EE-84-FF 37992,000 37´992,000

SOMMANO m³ 37´992,000 3,51 133´351,92

2559 / 5015 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO NORD
SCAVO ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA 44,000 10,000 440,000
CANNA DX -BECCO DI FLAUTO 8,600 10,000 86,000
CANNA SX -GALLERIA 39,000 9,500 370,500
CANNA SX -BECCO DI FLAUTO 8,600 9,500 81,700

SOMMANO m³ 978,200 6,96 6´808,27

2560 / 5016 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO NORD
Quantità scavo *(H/peso=15775*1,3) 20507,500 20´507,500
a dedurre gallerie *(lung.=-39-8,6) -47,600 119,650 -5´695,340
(lung.=-44-8,6) -52,600 119,650 -6´293,590

Sommano positivi m³ 20´507,500
Sommano negativi m³ -11´988,930

SOMMANO m³ 8´518,570 0,67 5´707,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 201´086´524,36
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2561 / 5017 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO NORD
rinverdimento tombamento 3240,000 0,300 972,000

SOMMANO m³ 972,000 5,10 4´957,20

Parziale GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 56) euro 150´824,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 201´091´481,56
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GA.D - Elevazione  (SbCat 58)

2562 / 5018 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
IMBOCCO NORD
Dima d'attacco + galleria artificiale
Calotta + piedritti
- canna DX *(lung.=37,900+6)*(H/peso=26,85+4,02) 43,900 30,870 1´355,193
- canna SX *(lung.=32,960+6)*(H/peso=26,15+4,02) 38,960 30,170 1´175,423
DIMA DX 6,000 31,740 190,440
DIMA SX 6,000 30,800 184,800
CANNA DX -BECCO DI FLAUTO
PIEDRITTI 2,000 8,600 2,010 34,572
CALOTTA COSTANTE 0,600 28,280 16,968
CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+28,28)) 8,000 14,140 113,120
CANNA SX -BECCO DI FLAUTO
PIEDRITTI 2,000 8,600 2,010 34,572
CALOTTA COSTANTE 0,600 26,450 15,870
CALOTTA H VARIABILE *(H/peso=1/2*(0,00+26,45)) 8,000 13,225 105,800

SOMMANO m³ 3´226,758 132,46 427´416,36

2563 / 5019 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
IMBOCCO NORD
Dima d'attacco
- carreggiata DX intradosso soletta 6,000 23,540 141,240
- carreggiata DX esterno 2,000 6,000 6,530 78,360
- carreggiata DX sponda *(H/peso=2,84+2,84+33,26+31,74) 70,680 70,680
- carreggiata SX intradosso soletta 6,000 21,740 130,440
- carreggiata SX esterno 2,000 6,000 6,070 72,840
- carreggiata SX sponda *(H/peso=2,84+2,84+31,09+30,79) 67,560 67,560
Galleria Artificiale
- carreggiata DX intradosso soletta 37,900 23,800 902,020
- carreggiata DX esterno 2,000 37,900 5,750 435,850
- carreggiata DX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,85) 30,870 30,870
- carreggiata SX intradosso soletta 32,960 22,900 754,784
- carreggiata SX esterno 2,000 32,960 5,940 391,565
- carreggiata SX sponda *(H/peso=2,01+2,01+26,15) 30,170 30,170
Becco di Flauto
- carreggiata Dx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,69) 2,290 23,800 54,502
(H/peso=1/2*(23,80+(1,87+1,87))) 6,310 13,770 86,889
- carreggiata DX esterno piedritti 2,000 8,600 1,840 31,648
- carreggiata DX sponda di chiusura 32,360 32,360
- carreggiata Sx intradosso soletta *(lung.=0,60+1,65) 2,250 22,900 51,525
(H/peso=1/2*(22,90+(2*1,87))) 6,350 13,320 84,582

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´447,885 201´518´897,92
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- carreggiata SX esterno piedritti 2,000 8,600 1,840 31,648
- carreggiata DX sponda di chiusura 30,330 30,330

SOMMANO m² 3´509,863 41,65 146´185,79

2564 / 5020 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
IMBOCCO NORD
CALOTTA E PIEDRITTI
CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+
37,900) 0,500 43,900 6793,150 149´109,642
CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) *(lung.=6+
32,960) 0,500 38,960 6630,090 129´154,153
DX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 8,600 4840,130 20´812,559
SX -BECCO DI FLAUTO- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 8,600 4689,500 20´164,850

SOMMANO kg 319´241,204 1,45 462´899,75

Parziale GA.D - Elevazione  (SbCat 58) euro 1´036´501,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´127´983,46
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GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 60)

2565 / 5021 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
fondo PARATIA
"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM - mq
 maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo
drenaggio"
GALLERIA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60) 1,200 46,500 8,640 482,112
LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60) 46,500 24,150 1´122,975
GALLERIA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,6) 1,200 41,560 8,640 430,894
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+
4,1) 41,560 23,200 964,192
DIMA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000
DIMA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000

SOMMANO m² 3´465,533 31,58 109´441,53

2566 / 5022 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
fondo PARATIA
"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM - mq
 maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo
drenaggio"
GALLERIA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=37,90+8,60) 1,200 46,500 8,640 482,112
LATO GALLERIA SX + CALOTTA *(lung.=37,90+8,60) 46,500 24,150 1´122,975
GALLERIA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio *(lung.=32,96+8,60) 1,200 41,560 8,640 430,894
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(lung.=32,96+8,60)*(larg.=19,1+
4,1) 41,560 23,200 964,192
DIMA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´000,173 202´237´424,99
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ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000
DIMA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000

SOMMANO m² 3´465,533 11,16 38´675,35

2567 / 5023 H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA
H.05.015.a GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI
EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI
Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m
4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con
prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella
posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO NORD
SX *(lung.=6+39+8,6)*(H/peso=4+4) 53,600 8,000 428,800
DX *(lung.=6+44+8,6)*(H/peso=4+4) 58,600 8,000 468,800

SOMMANO mq 897,600 0,00 0,00

2568 / 5024 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO NORD
SX *(lung.=6+39+8,6) 2,000 53,600 107,200
DX *(lung.=6+44+8,6) 2,000 58,600 117,200

SOMMANO ml 224,400 15,34 3´442,30

2569 / 5025 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Alloggiamento cavi
IMBOCCO NORD
SX 6,000 58,600 351,600
DX 6,000 53,660 321,960

SOMMANO ml 673,560 8,57 5´772,41

2570 / 5026 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´285´315,05
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PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO NORD
SX 2,000 53,660 0,450 48,294
DX 2,000 58,600 0,450 52,740

SOMMANO m² 101,034 19,84 2´004,51

2571 / 5027 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Riempimento sotto il Guard-Rail
IMBOCCO NORD
SX 53,660 0,540 28,976

53,660 1,050 56,343
DX 58,600 0,970 56,842

58,600 0,420 24,612

SOMMANO m³ 166,773 99,54 16´600,58

2572 / 5028 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Riempimento sotto il Guard-Rail
IMBOCCO NORD
SX *(H/peso=0,76+1,25) 53,660 2,010 107,857
(H/peso=0,54+1,05) 2,000 1,590 3,180
DX *(H/peso=0,7+1,25) 58,600 1,950 114,270
(H/peso=0,98+0,42) 2,000 1,400 2,800

SOMMANO m² 228,107 22,35 5´098,19

2573 / 5060 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.021.b VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO

INTERNO CM 30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´309´018,33
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R I P O R T O 202´309´018,33

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare
sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Tubazione drenaggio acuqe galleria su arco rovescio
Imbocco Nord
- carreggiata DX *(lung.=6+43,90+8,70) 58,600 58,600
- carreggiata SX *(lung.=6+38,96+8,70) 53,660 53,660

SOMMANO ml 112,260 10,03 1´125,97

2574 / 5061 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Rinfianco tubazione drenaggio acuqe galleria su arco rovescio - incidenza
mcxml 0.18
Imbocco Nord
- carreggiata DX 0,180 58,600 10,548
- carreggiata SX 0,180 53,660 9,659
a detrarre ingombro tubazione *(lung.=58,60+53,66)*(H/peso=3,1416*
0,20^2) -1,000 112,260 0,126 -14,145

Sommano positivi m³ 20,207
Sommano negativi m³ -14,145

SOMMANO m³ 6,062 69,52 421,43

Parziale GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 60) euro 182´582,27
Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

DX *  (Cat 257) euro 15´845´022,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 202´310´565,73
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R I P O R T O 202´310´565,73

Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *

(Cat 258)

GN.B - Scavo  (SbCat 49)

2575 / 4975 C.01.001.b LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI -
C.01.001.b SCAVO IN GA ... EZIONE CORRENTE - - IN PRESENZA DI

INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o
di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito
anche a sezioni parzializzate ... on l'impiego di mezzi o metodologie di
scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi comunque
eseguiti.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 49 - GN.B - Scavo
sezione tipo B2 306,900 131,610 40´391,109
sezione tipo B2V 269,500 134,670 36´293,565
sezione tipo C2V 136,100 136,110 18´524,571
concio d'attacco 2,000 6,000 134,670 1´616,040

SOMMANO m³ 96´825,285 27,87 2´698´520,69

2576 / 4976 LAVORI IN SOTTERRANEO - SCAVI E DEMOLIZIONI -
C.01.003.a SOVRAPPREZZ ... ISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E

MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza
limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in
funzione del comportamento del cavo ed a se ... la struttura anulare
resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a
campione di piedritti.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 49 - GN.B - Scavo
sezione tipo B2 1´081

306,900 26,780 131,610 673,899
sezione tipo B2V 269,500 26,780 134,670 971´941,671
sezione tipo C2V 136,100 26,780 136,110 496´088,011

SOMMANO % 2´549
703,581 30,00 764´911,07

Parziale GN.B - Scavo  (SbCat 49) euro 3´463´431,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 205´773´997,49
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R I P O R T O 205´773´997,49

GN.C - Piedritti e Calotta  (SbCat 50)

2577 / 4977 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
Intradosso murette, piedritti e calotta
sezione tipo B2 306,900 23,700 7´273,530
sezione tipo B2V 269,500 23,700 6´387,150
sezione tipo C2V 136,100 23,700 3´225,570
concio d'attacco 2,000 6,000 23,700 284,400
sponde verticali
sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62) 26,000 22,240 578,240
sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) 23,000 24,000 552,000
sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) 14,000 24,000 336,000
concio d'attacco 2,000 33,840 67,680

SOMMANO m² 18´704,570 19,84 371´098,67

2578 / 4978 PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 35 N/
PA.OC.0182 mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO PER CALOTTA E PIEDRITTI - C32/40 - XA2.
Conf…..ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cls.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
sezione tipo B2 *(H/peso=16,34+3,28+2,62) 306,900 22,240 6´825,456
sezione tipo B2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) 269,500 24,000 6´468,000
sezione tipo C2V *(H/peso=17,62+3,47+2,91) 136,100 24,000 3´266,400
concio d'attacco 2,000 6,000 33,840 406,080

SOMMANO mc 16´965,936 144,40 2´449´881,16

2579 / 4979 C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.005.a CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD

ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 50 - GN.C - Piedritti e Calotta
Armatura piedritti e calotta
vedi tabella armatura
sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) 0,500 306,900 4336,860 665´491,167
sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4208,30+4659,25)/2) 0,500 269,500 4433,775 597´451,181
sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4279,15+4687,53)/2) 0,500 136,100 4483,340 305´091,287
concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 6,000 4367,640 26´205,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´594´239,475 208´594´977,32



pag. 1003

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´594´239,475 208´594´977,32

SOMMANO kg 1´594
239,475 1,59 2´534´840,77

Parziale GN.C - Piedritti e Calotta  (SbCat 50) euro 5´355´820,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 211´129´818,09
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R I P O R T O 211´129´818,09

GN.D - Arco rovescio  (SbCat 51)

2580 / 4980 PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - TIPO RCK >= 40 N/
PA.OC.0181 mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN
SOTTERRANEO PER ARCO ROVESCIO - C32/40 - XA2.
Confeziona…..  ANAS 2021 aggiornando il costo elementare del cl
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
Arco rovescio
sezione tipo B2 306,900 10,770 3´305,313
sezione tipo B2V 269,500 12,010 3´236,695
sezione tipo C2V 136,100 12,010 1´634,561
concio d'attacco 2,000 6,000 12,630 151,560

SOMMANO mc 8´328,129 156,50 1´303´352,19

2581 / 4981 C.03.020.a LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.020.a CONSERVATIVI E VARIE DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN

FRANTUMATO DI CAVA - MATERIALE PROVENIENTE DA
CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco
rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione
in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
sezione ti (B2) 306,900 9,900 3´038,310
sezione ti (B2v) 269,500 9,900 2´668,050
sezione ti (C2v) 136,100 9,900 1´347,390
concio d'attacco 2,000 6,000 9,900 118,800

SOMMANO m³ 7´172,550 21,23 152´273,24

2582 / 4982 C.02.005.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.005.a CONGLOMERATI ACCIAIO IN BARRE TONDE - TIPO B450C AD

ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO

Compresa fornitura e posa in opera.
Per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
Armatura arco rovescio
vedi tabella armatura
sezione tipo B2 - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) 0,500 306,900 4336,860 665´491,167
sezione tipo B2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4208,30+4659,25)/2) 0,500 269,500 4433,775 597´451,181
sezione tipo C2V - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(H/
peso=(4279,15+4687,53)/2) 0,500 136,100 4483,340 305´091,287
concio d'attacco - (50% piedritti e calotta - 50% a.r.) *(par.ug.=2,000*
0,5) 1,000 6,000 4367,640 26´205,840

SOMMANO kg 1´594
239,475 1,59 2´534´840,77

2583 / 5051 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´120´284,29
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R I P O R T O 215´120´284,29

PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 51 - GN.D - Arco rovescio
sponde verticali
sezione tipo B2 26,000 10,770 280,020
sezione tipo B2V 23,000 12,010 276,230
sezione tipo C2V 14,000 12,010 168,140
concio d'attacco 2,000 12,630 25,260

SOMMANO m² 749,650 19,84 14´873,06

Parziale GN.D - Arco rovescio  (SbCat 51) euro 4´005´339,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´135´157,35
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R I P O R T O 215´135´157,35

GN.E - Sovrastruttura stradale  (SbCat 52)

2584 / 4983 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
GN corrente 724,460 9,760 0,200 1´414,146

SOMMANO m³ 1´414,146 20,00 28´282,92

2585 / 4984 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

724,460 9,760 0,120 848,488

SOMMANO m³ 848,488 137,63 116´777,40

2586 / 4985 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

724,460 9,760 0,070 494,951

SOMMANO m³ 494,951 154,34 76´390,74

2587 / 4986 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 215´356´608,41
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R I P O R T O 215´356´608,41

SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale

724,460 9,760 0,040 282,829

SOMMANO m³ 282,829 163,23 46´166,18

2588 / 4987 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
Riempimento sotto il profilo redirettivo

724,460 0,540 391,208
724,460 1,050 760,683

SOMMANO m³ 1´151,891 99,54 114´659,23

2589 / 4988 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
Riempimento sotto il profilo redirettivo

724,460 0,760 550,590
6,000 0,540 3,240

724,460 1,250 905,575
6,000 1,050 6,300

SOMMANO m² 1´465,705 22,35 32´758,51

2590 / 4989 IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
C.03.040 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO

USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 52 - GN.E - Sovrastruttura stradale
(H/peso=27236,45+101580,98+66387,78+40204,14+109095,60+ 377058,26
32553,31) 0 377´058,260

SOMMANO % 377´058,260 10,00 37´705,83

Parziale GN.E - Sovrastruttura stradale  (SbCat 52) euro 452´740,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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GN.I - Opere di completamento e finitura  (SbCat 53)

2591 / 4990 C.03.017 LAVORI IN SOTTERRANEO INTERVENTI
C.03.017 CONSERVATIVI E VARIE IMPERMEABILIZZAZIONE DI

GALLERIA NATURALE

Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene,
dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in
geotessile in polipropilene del peso  ... zione di eventuali venute d'acqua
ed ogni altra prestazione ed onere.
Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
sezione tipo B2 *(H/peso=27+5) 306,900 32,000 9´820,800
sezione tipo B2V *(H/peso=29,90+5) 269,500 34,900 9´405,550
sezione tipo C2V *(H/peso=29,90+5) 136,100 34,900 4´749,890
concio d'attacco *(H/peso=29,90+5) 2,000 6,000 34,900 418,800

Parziale m² 24´395,040

SOMMANO m² 24´395,040 28,24 688´915,93

2592 / 4991 H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA
H.05.015.a GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI
EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI
Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m
4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con
prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella
posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
(H/peso=4+4) 724,460 8,000 5´795,680

SOMMANO mq 5´795,680 0,00 0,00

2593 / 4992 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Staffe per tubi laterali
(par.ug.=2*725)*(H/peso=0,01*7850) 1450,000 0,500 0,030 78,500 1´707,375

SOMMANO kg 1´707,375 5,35 9´134,46

2594 / 4993 derivato C.03.022.a LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI
C.03.022.a CONSERVATIVI E VARIE - ... TI A BICCHIERE - - DIAMETRO

ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2

Serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per

COMMITTENTE: 
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alloggiamento cavi in sotterraneo;
dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato
cementizio.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Alloggiamento cavi

6,000 724,460 4´346,760

SOMMANO ml 4´346,760 11,03 47´944,76

2595 / 5052 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.021.b VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO

INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare
sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Tubo per draggio acqua su arco rovescio 724,460 724,460

SOMMANO ml 724,460 10,03 7´266,33

2596 / 5055 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
Rivestimento tubo per draggio acqua su arco rovescio - incidenza mc x
ml 0.18 0,180 724,460 130,403
a detrarre tubazione *(H/peso=3,1416*0,20^2) -1,000 724,460 0,126 -91,282

Sommano positivi m³ 130,403
Sommano negativi m³ -91,282

SOMMANO m³ 39,121 69,52 2´719,69

2597 / 5056 IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
C.03.040 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO

USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 53 - GN.I - Opere di completamento e finitura
(H/peso=34947,95+6692,91+2625,02) 44265,880 44´265,880

SOMMANO % 44´265,880 10,00 4´426,59

Parziale GN.I - Opere di completamento e finitura  (SbCat 53) euro 760´407,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 216´348´305,92



pag. 1010

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216´348´305,92

GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 56)

2598 / 5030 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO SUD
Sez.AA-BB 45972,000 45´972,000

SOMMANO m³ 45´972,000 3,51 161´361,72

2599 / 5031 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO SUD
SCAVO ARCO ROVESCIO
CANNA DX -GALLERIA 40,000 10,000 400,000
CANNA SX -GALLERIA 40,000 9,500 380,000

SOMMANO m³ 780,000 6,96 5´428,80

2600 / 5032 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO SUD
Quantità scavo *(H/peso=20570*1,3) 26741,000 26´741,000
a dedurre gallerie -40,000 119,650 -4´786,000

-40,000 119,650 -4´786,000

Sommano positivi m³ 26´741,000
Sommano negativi m³ -9´572,000

SOMMANO m³ 17´169,000 0,67 11´503,23

2601 / 5033 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.004.b DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI

COMMITTENTE: 
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DELL'AMMINISTRAZIONE

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 56 - GA.B - Movimenti di terra
IMBOCCO SUD
rinverdimento tombamento 535,000 0,300 160,500

SOMMANO m³ 160,500 5,10 818,55

Parziale GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 56) euro 179´112,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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GA.D - Elevazione  (SbCat 58)

2602 / 5034 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
Imbocco Sud
Galleria Artificiale
- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01) 34,000 4,020 136,680
- carreggiata DX - calotta 34,000 26,850 912,900
- carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,01+2,01) 33,420 4,020 134,348
- carreggiata SX - calotta 33,420 26,150 873,933
Dima di attacco
- carreggiata DX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84) 6,000 5,680 34,080
- carreggiata DX - calotta 6,000 33,260 199,560
- carreggiata DX - dima 6,000 31,740 190,440
- carreggiata SX - piedritti *(H/peso=2,84+2,84) 6,000 5,680 34,080
- carreggiata SX - calotta 6,000 31,090 186,540
- carreggiata SX - dima 6,000 30,790 184,740

SOMMANO m³ 2´887,301 132,46 382´451,89

2603 / 5035 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
Imbocco Sud
Galleria Artificiale
- carreggiata DX - verticali esterni piedritti 2,000 34,000 5,750 391,000
- carreggiata SX - verticali esterni piedritti 2,000 33,420 5,940 397,030
Dima di attacco
- carreggiata DX - verticali esterni dima 2,000 6,000 6,530 78,360
- carreggiata SX - verticali esterni dima 2,000 6,000 6,070 72,840

SOMMANO m² 939,230 22,35 20´991,79

2604 / 5036 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *

COMMITTENTE: 
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SbCat 58 - GA.D - Elevazione
Imbocco Sud
Galleria Artificiale
- carreggiata DX - intradosso calotta 34,000 23,800 809,200
- carreggiata DX - sponda frontale *(H/peso=2,01+2,01+26,85) 30,870 30,870
- carreggiata SX - intradosso calotta 33,420 22,900 765,318
- carreggiata SX - sponda frontale *(H/peso=2,01+2,01+26,15) 30,170 30,170
Dima di attacco
- carreggiata DX - intradosso calotta 6,000 23,540 141,240
- carreggiata DX - sponda frontale *(H/peso=2,84+2,84+33,26+31,74) 70,680 70,680
- carreggiata SX - intradosso calotta 6,000 21,740 130,440
- carreggiata SX - sponda frontale *(H/peso=2,84+2,84+31,09+30,79) 67,560 67,560

SOMMANO m² 2´045,478 41,65 85´194,16

2605 / 5037 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 58 - GA.D - Elevazione
IMBOCCO SUD
CALOTTA + PIEDRITTI
CANNA DX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 34,000 6793,150 115´483,550
CANNA SX -GALLERIA- (50% piedritti e calotta-50% a.r.) 0,500 33,420 6630,090 110´788,804

SOMMANO kg 226´272,354 1,45 328´094,91

Parziale GA.D - Elevazione  (SbCat 58) euro 816´732,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 60)

2606 / 5038 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
fondo PARATIA
"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM - mq
 maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo
drenaggio"
GALLERIA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 34,000 8,640 352,512
LATO GALLERIA SX + CALOTTA 34,000 24,150 821,100
GALLERIA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 33,420 8,640 346,499
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1) 33,420 23,200 775,344
DIMA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000
DIMA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000

SOMMANO m² 2´760,815 31,58 87´186,54

2607 / 5039 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
fondo PARATIA
"IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC
2 MM - mq
 maggiorazione per tratti di copertura testate ancoraggio e risvolto tubo
drenaggio"
GALLERIA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 34,000 8,640 352,512
LATO GALLERIA SX + CALOTTA 34,000 24,150 821,100
GALLERIA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 33,420 8,640 346,499
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=19,1+4,1) 33,420 23,200 775,344
DIMA DX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000

COMMITTENTE: 
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DIMA SX:
LATO PARATIA-  maggiorazione per tratti di copertura testate
ancoraggio e risvolto tubo drenaggio 1,200 6,000 9,400 67,680
LATO GALLERIA DX + CALOTTA *(larg.=22,7+4,8) 6,000 27,500 165,000

SOMMANO m² 2´760,815 11,16 30´810,70

2608 / 5040 H.05.015.a SEGNALETICA CICLI DI PULIZIA E VERNICIATURA
H.05.015.a GALLERIE CICLO DI VERNICIATURA DELLE GALLERIE DI

NUOVA COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON APPLICAZIONE DI VERNICIATURA IN COPOLIMERI
EPOSSIACRILICI - CON SPESSORE FINITO DI
Con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m
4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più mani con
prodotto non infiammabile a base di ... i e il loro rimontaggio nella
posizione originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=4+4) 39,420 8,000 315,360
DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=4+4) 40,000 8,000 320,000

SOMMANO mq 635,360 0,00 0,00

2609 / 5041 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00) 2,000 39,420 78,840
DX *(lung.=34,00+6,00) 2,000 40,000 80,000

SOMMANO ml 158,840 15,34 2´436,61

2610 / 5042 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
I.01.010.a ESTERNO MM 110

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Alloggiamento cavi
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00) 6,000 39,420 236,520
DX *(lung.=34,00+6,00) 6,000 40,000 240,000

SOMMANO ml 476,520 8,57 4´083,78

2611 / 5043 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´468´668,60
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Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00) 2,000 39,420 0,450 35,478
DX *(lung.=34,00+6,00) 2,000 40,000 0,450 36,000

SOMMANO m² 71,478 19,84 1´418,12

2612 / 5044 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Riempimento sotto il Guard-Rail
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00) 39,420 0,470 18,527
(lung.=33,42+6,00) 39,420 0,980 38,632
DX *(lung.=34,00+6,00) 40,000 0,420 16,800
(lung.=34,00+6,00) 40,000 0,980 39,200

SOMMANO m³ 113,159 99,54 11´263,85

2613 / 5045 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Riempimento sotto il Guard-Rail
IMBOCCO SUD
SX *(lung.=33,42+6,00)*(H/peso=0,76+1,25) 39,420 2,010 79,234
(H/peso=0,54+1,05) 2,000 1,590 3,180
DX *(lung.=34,00+6,00)*(H/peso=0,7+1,25) 40,000 1,950 78,000
(H/peso=0,42+0,98) 2,000 1,400 2,800

SOMMANO m² 163,214 22,35 3´647,83

2614 / 5046 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´484´998,40
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cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
casseri per botole 42,000 0,300 0,380 4,788

42,000 0,740 0,300 9,324
lato DX Catania
casseri per botole 16,000 0,300 0,380 1,824

16,000 0,740 0,300 3,552

SOMMANO m² 19,488 22,35 435,56

2615 / 5047 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
paramento 397,000
lato DX Catania
paramento 115,000
a dedurre (SOPR. SIRACUSA) -1,000 512,000 -512,000

Sommano positivi m² 512,000
Sommano negativi m² -512,000

SOMMANO m² 0,000 42,33 0,00

2616 / 5048 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.c CASSEFORMA PREFABBRICATA - PANNELLI RIVESTITI CON

SCAGLIE DI PIETRA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
paramento 397,000
lato DX Catania
paramento 115,000

SOMMANO m² 512,000 79,61 40´760,32

2617 / 5049 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´526´194,28
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Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
veletta 63,000 0,800 50,400
lato DX Catania
veletta 13,500 0,800 10,800

SOMMANO m² 61,200 51,64 3´160,37

2618 / 5050 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
riempimento dietro pannelli 397,000 0,600 238,200
a detrarre testae di ancoraggio -21,000 0,300 0,750 0,600 -2,835
lato DX Catania
riempimento dietro pannelli 115,000 0,600 69,000
a detrarre testae di ancoraggio -8,000 0,300 0,750 0,600 -1,080

Sommano positivi m³ 307,200
Sommano negativi m³ -3,915

SOMMANO m³ 303,285 99,54 30´188,99

2619 / 5053 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.021.b VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO

INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare
sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio
Imbocco Nord
- carreggiata DX 40,000 40,000
- carreggiata SX 39,420 39,420

SOMMANO ml 79,420 10,03 796,58

2620 / 5054 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´560´340,22
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Rivestimento tubo di drenaggio acqua fondo galleria su arco rovescio -
incidenza mc x ml. 0.18
Imbocco Nord
- carreggiata DX 0,180 40,000 7,200
- carreggiata SX 0,180 39,420 7,096
- a detrarre tubazione *(lung.=40+39,42)*(H/peso=3,1416*0,20^2) -1,000 79,420 0,126 -10,007

Sommano positivi m³ 14,296
Sommano negativi m³ -10,007

SOMMANO m³ 4,289 69,52 298,17

2621 / 5062 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 31 - Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 60 - GA.N - Opere di completamento e finitura
Imbocco SUD rivestimento paratia
lato SX Ragusa
paramento 397,000
lato DX Catania
paramento 115,000
a dedurre (SOPR. SIRACUSA) -1,000 512,000 -512,000

Sommano positivi m² 512,000
Sommano negativi m² -512,000

SOMMANO m² 0,000 52,05 0,00

Parziale GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 60) euro 216´487,42
Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

SX *  (Cat 258) euro 15´250´072,66
Parziale Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 31) euro 31´095´095,19

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´560´638,39
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Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia,

Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)  (SpCat 32)

Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2622 / 634 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla 1
Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) 8,600 0,350 0,410 1,234
Paraghiaia trasversale 8,600 0,500 1,730 7,439
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3) 3,867 0,300 2,000 2,320
Cordolo sommitale - testate 2,000 0,890 0,670 0,370 0,441
Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) 0,890 7,000 0,275 1,713
Baggioli 1-2 2,000 1,000 1,000 0,320 0,640

Spalla 2
Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) 8,600 0,350 0,410 1,234
Paraghiaia trasversale 8,600 0,500 1,730 7,439
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3) 3,867 0,300 2,000 2,320
Cordolo sommitale - testate 2,000 0,890 0,670 0,370 0,441
Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) 0,890 7,000 0,275 1,713
Baggioli 1-2 2,000 1,000 1,000 0,320 0,640

Parziale m³ 27,574

Pila areaXh 7,040 7,260 51,110
Baggioli pila 2,000 1,000 1,000 0,250 0,500
Supporti centrali pila 2,000 1,000 0,600 0,900 1,080

Parziale m³ 52,690

SOMMANO m³ 80,264 132,46 10´631,77

2623 / 635 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6978,700 0,500 3´489,350
Spalla 2 6957,670 0,500 3´478,835
Pila 14054,100 0,500 7´027,050

SOMMANO kg 13´995,235 1,45 20´293,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´591´563,25
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2624 / 636 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla 1
Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) 2,000 8,600 0,410 7,052
Paraghiaia trasversale 2,000 8,600 1,730 29,756
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3)*(H/peso=2,000*2) 3,867 4,000 15,468
Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67) 4,000 1,560 0,370 2,309
Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) 2,000 7,000 0,275 3,850
Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00) 4,000 2,000 0,320 2,560

Spalla 1
Paraghiaia trasversale *(H/peso=2,140-1,73) 2,000 8,600 0,410 7,052
Paraghiaia trasversale 2,000 8,600 1,730 29,756
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3)*(H/peso=2,000*2) 3,867 4,000 15,468
Cordolo sommitale - testate *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,890+0,67) 4,000 1,560 0,370 2,309
Cordolo sommitale - trave *(H/peso=(0,33+0,22)/2) 2,000 7,000 0,275 3,850
Baggioli 1-2 *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00) 4,000 2,000 0,320 2,560

Parziale m² 121,990

Pila perimetroXh 18,530 7,260 134,528
Baggioli pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+1,00) 4,000 2,000 0,250 2,000
Supporti centrali pila *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+0,60) 4,000 1,600 0,900 5,760

Parziale m² 142,288

SOMMANO m² 264,278 22,35 5´906,61

2625 / 637 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.002 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura
tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad
ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esc ... semblati in opera a
contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo
alle casserature piane.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
per pila 2,000 1,570 7,260 22,796

SOMMANO m² 22,796 41,65 949,45

2626 / 654 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´598´419,31
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d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla 1
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3) 3,867 2,000 7,734
Frontale 8,600 1,200 10,320

Spalla 2
Doppio Paraghiaia longitudinale areaXspessoreXN. volte *(par.ug.=1,16/
0,3) 3,867 2,000 7,734
Frontale 8,600 1,200 10,320

SOMMANO m² 36,108 131,13 4´734,84

2627 / 655 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.065.a IN ... mmq - - BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030

N/mmq

Per strutture in c.a.p., controllato in stabilimento.
Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie
barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ...  operazioni tiro anche
in più riprese ed ogni altro onere inerente.
Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
per chiodatura calcestruzzo spruzzato
1 barra  ogni 1,00 mq peso kg/m 3,29 incremento del 10%
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) 57,030 4,000 1,100 3,290 825,566
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) 14,098 4,000 1,100 3,290 204,083
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1) 22,583 4,000 1,100 3,290 326,912
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) 115,338 4,000 1,100 3,290 1´669,633
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) 52,030 4,000 1,100 3,290 753,186
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1) 57,935 4,000 1,100 3,290 838,667

SOMMANO kg 4´618,047 3,87 17´871,84

2628 / 656 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.a PERFORAZIO ... RA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) 57,030 4,000 228,120
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) 14,098 4,000 56,392
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1) 22,583 4,000 90,332
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) 115,338 4,000 461,352
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) 52,030 4,000 208,120
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1) 57,935 4,000 231,740

SOMMANO ml 1´276,056 15,97 20´378,61

2629 / 657 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - INIEZIONI
B.02.135.1.a ... LI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE - - PERFORO MM

60 - 90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´641´404,60
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Iniezione di miscela per riempimento di perfori di micropali
suborizzontali, composta da cemento pozzolanico, acqua, filler e additivi,
secondo le prescrizioni di capitolato.
Co ...  prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi,
solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/1) 57,030 4,000 228,120
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/1) 14,098 4,000 56,392
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/1) 22,583 4,000 90,332
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/1) 115,338 4,000 461,352
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/1) 52,030 4,000 208,120
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/1) 57,935 4,000 231,740

SOMMANO ml 1´276,056 3,98 5´078,70

2630 / 658 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.002.d RIVES ... CK 30 N/mmq) IN OPERA - - RIVESTIMENTO DI CM 20

SFRIDO 20%

Conglomerato cementizio spruzzato confezionato a prestazione garantita
fino alla classe di esposizione XC1, XC2 secondo le UNI EN-206 e UNI
11104 in conformità al DM 20/02/2018 ( ...  di consistenza, confezionato
a norma di legge secondo le indicazionie prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) 57,030 57,030
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) 14,098 14,098
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) 22,583 22,583
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) 115,338 115,338
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) 52,030 52,030
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)) 57,935 57,935

SOMMANO m² 319,014 37,95 12´106,58

2631 / 659 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
rete elettrosaldata dia 8 mm 20 x 20 cm 319,014 3,950 1´260,105

SOMMANO kg 1´260,105 1,85 2´331,19

2632 / 660 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´660´921,07
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) 57,030 6,000 342,180
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) 14,098 6,000 84,588
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) 22,583 6,000 135,498
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) 115,338 6,000 692,028
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) 52,030 6,000 312,180
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)) 57,935 6,000 347,610

SOMMANO m³ 1´914,084 101,79 194´834,61

2633 / 661 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.020.1.b RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

CON PIETRAME O CIOTTOLAMI COLLOCATO A MANO - PER
PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) 57,030 0,300 17,109
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) 14,098 0,300 4,229
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) 22,583 0,300 6,775
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) 115,338 0,300 34,601
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) 52,030 0,300 15,609
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)) 57,935 0,300 17,381

SOMMANO m³ 95,704 26,95 2´579,22

2634 / 662 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.029 SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica
per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di
pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia
a vista.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))) 57,030 57,030
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)) 14,098 14,098
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)) 22,583 22,583
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))) 115,338 115,338
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)) 52,030 52,030
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)) 57,935 57,935

SOMMANO m² 319,014 30,40 9´698,03

2635 / 663 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS
B.09.020.3.1 ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A

CM 40

Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.

COMMITTENTE: 
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
per ancoraggio gabbioni
1 barra  dia 20 mm ogni 0,45 mq
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45) 126,734 126,734
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45) 31,329 31,329
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45) 50,185 50,185
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45) 256,306 256,306
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45) 115,621 115,621
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45) 128,744 128,744

SOMMANO cad 708,919 10,39 7´365,67

2636 / 664 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
per ancoraggio gabbioni
1 barra  dia 20 mm ogni 0,45 mq peso kg/m 2,466
spalla A *(par.ug.=(10,72*(4*1,33))/0,45) 126,734 0,300 2,460 93,530
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*5,3)/0,45) 31,329 0,300 2,460 23,121
(par.ug.=(1/2*(4*1,33)*8,49)/0,45) 50,185 0,300 2,460 37,037
spalla B *(par.ug.=(10,84*(8*1,33))/0,45) 256,306 0,300 2,460 189,154
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*9,78)/0,45) 115,621 0,300 2,460 85,328
(par.ug.=(1/2*(8*1,33)*10,89)/0,45) 128,744 0,300 2,460 95,013
per ancoraggio gabbioni (longitudinali)
1 barra  dia 24 mm passo 0,45 m peso kg/m 3,551
spalla A *(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=10,72+0,5) 11,822 11,220 3,551 471,015
(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(5,3+0,5)) 11,822 2,900 3,551 121,742
(par.ug.=(4*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(8,49+0,5)) 11,822 4,495 3,551 188,700
spalla B *(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=10,84+0,5) 23,644 11,340 3,551 952,105
(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(9,78+0,5)) 23,644 5,140 3,551 431,554
(par.ug.=(8*1,33)/0,45)*(lung.=1/2*(10,89+0,5)) 23,644 5,695 3,551 478,151

SOMMANO kg 3´166,450 1,45 4´591,35

2637 / 665 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.a ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 4,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. Spalla A *(par.ug.=1/2)*(lung.=7+2) 0,500 9,000 4,000 18,000
(par.ug.=1/2)*(lung.=5,5+2) 0,500 7,500 4,000 15,000
. Spalla B *(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2) 0,500 3,750 4,000 7,500
(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,5+2)/2) 0,500 3,750 4,000 7,500

SOMMANO m² 48,000 172,48 8´279,04

2638 / 666 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.029 SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 217´888´268,99
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A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica
per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di
pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia
a vista.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle

48,000

SOMMANO m² 48,000 30,40 1´459,20

2639 / 667 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.g FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. alla base del muro terramesh
spalla A *(lung.=8+6,5) 14,500 5,000 72,500
spalla B *(lung.=6,5+6,5) 13,000 5,000 65,000

SOMMANO m² 137,500 16,35 2´248,13

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 331´337,93
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2640 / 638 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 6,000 8,500 8,500 2,000 867,000

SOMMANO dm³ 867,000 10,49 9´094,83

2641 / 639 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 9´294,230
Piastre 130´282,000
Bulloni 1´206,200

SOMMANO kg 140´782,430 3,21 451´911,60

2642 / 640 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 2´663,000

SOMMANO cad 2´663,000 7,34 19´546,42

2643 / 641 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
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caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=8,5-2*0,5) 60,500 7,500 453,750

SOMMANO m² 453,750 43,44 19´710,90

2644 / 642 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 60,500 1,600 80,000 15´488,000

SOMMANO kg 15´488,000 4,45 68´921,60

2645 / 643 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 60,500 8,500 0,260 133,705

2,000 60,500 0,670 0,150 12,161

SOMMANO m³ 145,866 132,46 19´321,41

2646 / 644 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 8,500 0,260 4,420
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,460 1,380
Alzate marciapiedi - esterno 2,000 60,500 0,460 55,660
Alzate marciapiedi - interno 2,000 60,500 0,150 18,150

SOMMANO m² 79,610 22,35 1´779,28

2647 / 645 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri 25´033,410

SOMMANO kg 25´033,410 1,45 36´298,44

2648 / 646 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(larg.=0,15+7+0,15) 60,500 7,300 441,650

SOMMANO m² 441,650 24,29 10´727,68

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 637´312,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 218´529´288,48



pag. 1030

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218´529´288,48

CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2649 / 649 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

6,000 7,500 7,500 2,870 968,625

SOMMANO dm³ 968,625 97,70 94´634,66

2650 / 650 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Importo limite da voce precedente 6,000 121,000 97,700 -70´930,200

968,625 97,700 94´634,663

Sommano positivi % 94´634,663
Sommano negativi % -70´930,200

SOMMANO % 23´704,463 -40,00 -9´481,79

2651 / 651 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

968,625 97,700 94´634,663

SOMMANO % 94´634,663 20,00 18´926,93

2652 / 652 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
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opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 2´807,11 39´299,54

2653 / 653 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.e DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 400

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,67+0,15) 4,000 0,820 3,280

SOMMANO ml 3,280 605,82 1´987,09

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 145´366,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2654 / 647 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 60,500 7,000 0,070 29,645

SOMMANO m³ 29,645 154,34 4´575,41

2655 / 648 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 60,500 7,000 0,040 16,940

SOMMANO m³ 16,940 163,23 2´765,12

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 7´340,53
Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

euro 1´121´357,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2656 / 73 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla 1 9,200 0,500 2,570 11,822

2,000 0,570 0,300 1,070 0,366
(lung.=1/2*(3,2+1,70)) 2,000 2,450 0,300 1,500 2,205

9,200 0,850 0,350 2,737

Parziale m³ 17,130

Muri spalla 2 9,200 0,500 2,670 12,282
2,000 0,570 0,300 1,270 0,434

(lung.=1/2*(3,20+1,8)) 2,000 2,500 0,300 1,400 2,100
9,200 0,870 0,350 2,801

Parziale m³ 17,617

Baggioli *(par.ug.=2*2) 4,000 2,280 1,000 0,320 2,918
(par.ug.=2*2) 4,000 1,140 1,000 0,680 3,101

Parziale m³ 6,019

SOMMANO m³ 40,766 132,46 5´399,86

2657 / 74 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6632,530 0,500 3´316,265
Spalla 2 6632,530 0,500 3´316,265

SOMMANO kg 6´632,530 1,45 9´617,17

2658 / 75 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,570 49,858
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) 4,000 0,870 1,070 3,724
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70)) 4,000 2,450 1,500 14,700
(larg.=0,850+0,35+0,35) 9,200 1,550 14,260

Parziale m² 82,542

Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,670 51,798
(par.ug.=2*2)*(lung.=0,570+0,30) 4,000 0,870 1,270 4,420
(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,8)) 4,000 2,500 1,400 14,000
(larg.=0,870+0,35+0,35) 9,200 1,570 0,350 5,055

Parziale m² 75,273

Baggioli *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=2,280+1,00) 8,000 3,280 0,320 8,397
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,140+1,00) 8,000 2,140 0,680 11,642

Parziale m² 20,039

SOMMANO m² 177,854 22,35 3´975,04

2659 / 92 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,70)) 4,000 2,450 1,640 16,072
frontale 2,000 9,600 0,700 13,440
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 2,500 3,000

SOMMANO m² 32,512 131,13 4´263,30

2660 / 93 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.a ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 4,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. Spalla A 25,000 3,200 80,000
(lung.=1/2*(7,5+1,5)*4,2) 18,900 18,900
(lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,2) 16,800 16,800
. Spalla B 33,000 2,400 79,200

SOMMANO m² 194,900 172,48 33´616,35

2661 / 94 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.b ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,
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DA 0 A 6,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla B *(lung.=1/2*(6,5+1,5)*4,09) 16,360 16,360
(lung.=1/2*(7,5+1,5)*1,04) 4,680 5,600 26,208

SOMMANO m² 42,568 187,81 7´994,70

2662 / 95 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.029 SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica
per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di
pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia
a vista.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. Spalla B 194,900
. Spalla B 42,568

SOMMANO m² 237,468 30,40 7´219,03

2663 / 96 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.g FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalle *(H/peso=140*1,1) 2,000 154,000 308,000

SOMMANO m² 308,000 16,35 5´035,80

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 77´121,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2664 / 76 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 4,000 6,000 6,000 2,000 288,000

SOMMANO dm³ 288,000 10,49 3´021,12

2665 / 77 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 10´892,900
Piastre 110´511,500
Bulloni 1´143,710

SOMMANO kg 122´548,110 3,21 393´379,43

2666 / 78 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 1´559,000

SOMMANO cad 1´559,000 7,34 11´443,06

2667 / 79 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal

COMMITTENTE: 
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caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=9,5-2*0,5) 42,500 8,500 361,250

SOMMANO m² 361,250 43,44 15´692,70

2668 / 80 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 42,500 1,600 80,000 10´880,000

SOMMANO kg 10´880,000 4,45 48´416,00

2669 / 81 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 42,500 9,500 0,300 121,125

2,000 42,500 0,750 0,160 10,200

SOMMANO m³ 131,325 132,46 17´395,31

2670 / 82 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 9,500 0,300 5,700
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno 2,000 42,500 0,460 39,100
Alzate marciapiedi - interno 2,000 42,500 0,160 13,600

SOMMANO m² 59,150 22,35 1´322,00

2671 / 83 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri 19´303,520

SOMMANO kg 19´303,520 1,45 27´990,10

2672 / 84 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(larg.=0,16+7+0,16) 42,500 7,320 311,100

SOMMANO m² 311,100 24,29 7´556,62

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 526´216,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2673 / 86 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

4,000 7,500 7,500 2,870 645,750

SOMMANO dm³ 645,750 97,70 63´089,78

2674 / 87 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Importo limite da voce precedente 4,000 121,000 97,700 -47´286,800

645,750 97,700 63´089,775

Sommano positivi % 63´089,775
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 15´802,975 -40,00 -6´321,19

2675 / 88 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

645,750 97,700 63´089,775

SOMMANO % 63´089,775 20,00 12´617,96

2676 / 89 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in

COMMITTENTE: 
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opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 2´807,11 39´299,54

2677 / 90 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.e DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 400

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,75+0,16) 4,000 0,910 3,640

SOMMANO ml 3,640 605,82 2´205,18

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 110´891,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2678 / 85 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 42,500 7,000 0,070 20,825

SOMMANO m³ 20,825 154,34 3´214,13

2679 / 91 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 42,500 7,000 0,040 11,900

SOMMANO m³ 11,900 163,23 1´942,44

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 5´156,57
Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

euro 719´385,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2680 / 1336 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla 1 9,200 0,500 2,570 11,822

0,570 0,300 2,570 0,439
(lung.=1/2*(2,63+1,13)) 2,000 1,880 0,300 1,500 1,692

2,000 0,950 1,100 0,510 1,066
7,000 0,950 0,300 1,995

Baggioli 2,000 2,280 1,000 0,320 1,459
2,000 1,140 1,000 0,680 1,550

Muri spalla 2 9,200 0,500 2,650 12,190
0,570 0,300 2,650 0,453

(lung.=1/2*(2,63+1,23)) 2,000 1,930 0,300 1,400 1,621
2,000 0,950 1,100 0,510 1,066

7,000 0,950 0,300 1,995
Baggioli 2,000 2,280 1,000 0,320 1,459

2,000 1,140 1,000 0,680 1,550

SOMMANO m³ 40,357 132,46 5´345,69

2681 / 1337 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6586,410 0,500 3´293,205
Spalla 2 6518,330 0,500 3´259,165

SOMMANO kg 6´552,370 1,45 9´500,94

2682 / 1338 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
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Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,570 49,858
2,000 0,570 2,570 2,930

(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,13)) 4,000 1,880 1,500 11,280
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10) 4,000 2,050 0,510 4,182

2,000 7,000 0,300 4,200
Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00) 4,000 3,280 0,320 4,198
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00) 4,000 2,140 0,680 5,821

Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,650 51,410
2,000 0,570 2,650 3,021

(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(2,63+1,23)) 4,000 1,930 1,400 10,808
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,950+1,10) 4,000 2,050 0,510 4,182

2,000 7,000 0,300 4,200
Baggioli *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=2,280+1,00) 4,000 3,280 0,320 4,198
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,140+1,00) 4,000 2,140 0,680 5,821

SOMMANO m² 166,109 22,35 3´712,54

2683 / 1355 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalle laterale *(lung.=1/2*(2,63+1,13)) 2,000 1,880 2,570 9,663
(lung.=1/2*(2,63+1,23)) 2,000 1,930 2,650 10,229

2,000 4,400 1,200 10,560
frontale 2,000 9,200 1,200 22,080
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 2,500 3,000

SOMMANO m² 55,532 131,13 7´281,91

2684 / 1356 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.a ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 4,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. Spalla A - zona superiore 2,000 5,000 4,000 40,000
. Spalla B zona superiore 2,000 5,000 4,000 40,000

SOMMANO m² 80,000 172,48 13´798,40

2685 / 1357 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.b ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 6,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17)) 21,000 5,600 117,600

SOMMANO m² 117,600 187,81 22´086,46

2686 / 1358 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.c ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 8,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17)) 21,000 6,800 142,800

SOMMANO m² 142,800 203,32 29´034,10

2687 / 1359 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.029 SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica
per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di
pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia
a vista.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle

80,000
117,600
142,800

SOMMANO m² 340,400 30,40 10´348,16

2688 / 1360 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.g FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalle *(H/peso=170*1,1) 2,000 187,000 374,000

SOMMANO m² 374,000 16,35 6´114,90

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 107´223,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2689 / 1339 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 4,000 7,500 7,500 2,000 450,000

SOMMANO dm³ 450,000 10,49 4´720,50

2690 / 1340 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 10´892,900
Piastre 110´511,500
Bulloni 1´143,710

SOMMANO kg 122´548,110 3,21 393´379,43

2691 / 1341 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 1´559,000

SOMMANO cad 1´559,000 7,34 11´443,06

2692 / 1342 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
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caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=8,50-2*0,5) 42,500 7,500 318,750

SOMMANO m² 318,750 43,44 13´846,50

2693 / 1343 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 42,500 1,600 80,000 10´880,000

SOMMANO kg 10´880,000 4,45 48´416,00

2694 / 1344 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 8,500 0,300 5,100
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno 2,000 42,500 0,400 34,000
Alzate marciapiedi - interno 2,000 42,500 0,180 15,300

SOMMANO m² 55,150 22,35 1´232,60

2695 / 1345 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 42,500 8,500 0,300 108,375

2,000 42,500 0,750 0,180 11,475

SOMMANO m³ 119,850 132,46 15´875,33

2696 / 1346 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri 19´278,590

SOMMANO kg 19´278,590 1,45 27´953,96

2697 / 1347 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(larg.=0,18+7,00+0,18) 42,500 7,360 312,800

SOMMANO m² 312,800 24,29 7´597,91

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 524´465,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 220´033´069,26



pag. 1048

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220´033´069,26

CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2698 / 1349 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

4,000 7,500 7,500 2,870 645,750

SOMMANO dm³ 645,750 97,70 63´089,78

2699 / 1350 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Importo limite da voce precedente 4,000 121,000 97,700 -47´286,800

645,750 97,700 63´089,775

Sommano positivi % 63´089,775
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 15´802,975 -40,00 -6´321,19

2700 / 1351 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

645,750 97,700 63´089,775

SOMMANO % 63´089,775 20,00 12´617,96

2701 / 1352 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
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opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 2´807,11 39´299,54

2702 / 1353 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.e DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 400

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,85+0,18) 4,000 1,030 4,120

SOMMANO ml 4,120 605,82 2´495,98

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 111´182,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2703 / 1348 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 42,500 7,000 0,070 20,825

SOMMANO m³ 20,825 154,34 3´214,13

2704 / 1354 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 42,500 7,000 0,040 11,900

SOMMANO m³ 11,900 163,23 1´942,44

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 5´156,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.A - Scavo  (SbCat 93)

2705 / 1361 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 93 - MT.A - Scavo
muro TR01 16,000 9,000 0,760 109,440
muro TR02 15,000 9,000 0,760 102,600
muro TR03 15,000 10,000 0,760 114,000
muro TR04 15,000 10,000 0,760 114,000

SOMMANO m³ 440,040 3,51 1´544,54

2706 / 1368 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 93 - MT.A - Scavo

440,040 2,000 880,080

SOMMANO t 880,080 7,25 6´380,58

Parziale MT.A - Scavo  (SbCat 93) euro 7´925,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.B - Elevazione  (SbCat 94)

2707 / 1362 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.045.d ST ... ENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A

10,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ... e voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 94 - MT.B - Elevazione
muro TR01 *(larg.=8,38/0,94) 16,000 8,915 142,640
muro TR02 *(larg.=8,36/0,94) 15,000 8,894 133,410
muro TR03 *(larg.=9,9/0,94) 15,000 10,532 157,980
muro TR04 *(larg.=9,14/0,94) 15,000 9,723 145,845

SOMMANO m² 579,875 216,38 125´473,35

2708 / 1363 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 94 - MT.B - Elevazione
muro TR01 *(larg.=13,72+0,4+0,4) 16,000 14,520 232,320
muro TR02 *(larg.=11,9+0,4+0,4) 15,000 12,700 190,500
muro TR03 *(larg.=14,54+0,4+0,4) 16,000 15,340 245,440
muro TR04 *(larg.=13,73+0,4+0,4) 16,000 14,530 232,480

SOMMANO m² 900,740 11,16 10´052,26

Parziale MT.B - Elevazione  (SbCat 94) euro 135´525,61
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.C - Drenaggio  (SbCat 96)

2709 / 1364 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 16,000 8,000 0,760 97,280
muro TR02 15,000 8,000 0,760 91,200
muro TR03 15,000 9,000 0,760 102,600
muro TR04 15,000 9,000 0,760 102,600

SOMMANO m³ 393,680 27,74 10´920,68

2710 / 1365 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 16,000 0,160 2,560
muro TR02 15,000 0,160 2,400
muro TR03 15,000 0,160 2,400
muro TR04 15,000 0,160 2,400

SOMMANO m³ 9,760 69,52 678,52

2711 / 1366 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 16,000 0,550 8,800
muro TR02 15,000 0,550 8,250
muro TR03 15,000 0,550 8,250
muro TR04 15,000 0,550 8,250

SOMMANO m² 33,550 20,45 686,10

Parziale MT.C - Drenaggio  (SbCat 96) euro 12´285,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.S - Opere di completamento e finitura  (SbCat 97)

2712 / 1367 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA
F.01.016 PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili
sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e
polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia
dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non
innerbite.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 97 - MT.S - Opere di completamento e finitura
muro TR01 *(larg.=8,38/0,94+2) 16,000 10,915 174,640
muro TR02 *(larg.=8,36/0,94+2) 15,000 10,894 163,410
muro TR03 *(larg.=9,9/0,94+2) 16,000 12,532 200,512
muro TR04 *(larg.=9,14/0,94+2) 16,000 11,723 187,568

SOMMANO m² 726,130 4,00 2´904,52

Parziale MT.S - Opere di completamento e finitura  (SbCat 97) euro 2´904,52
Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

euro 906´667,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2713 / 97 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla 1 9,200 0,500 2,540 11,684

2,000 0,570 0,300 1,040 0,356
(lung.=1/2*(3,20+1,7)) 2,000 2,450 0,300 1,500 2,205

9,200 0,950 0,350 3,059

Parziale m³ 17,304
Muri spalla 2 9,200 0,500 2,550 11,730

2,000 0,570 0,300 1,150 0,393
(lung.=1/2*(3,20+1,7)) 2,000 2,450 0,300 1,400 2,058

9,200 0,950 0,350 3,059

Parziale m³ 17,240
Baggioli *(par.ug.=2,000*2) 4,000 2,280 1,000 0,320 2,918
(par.ug.=2,000*2) 4,000 1,140 1,000 0,680 3,101

Parziale m³ 6,019

SOMMANO m³ 40,563 132,46 5´372,97

2714 / 98 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Vedi tabella ferri
Spalla 1 6744,060 0,500 3´372,030
Spalla 2 6584,960 0,500 3´292,480

SOMMANO kg 6´664,510 1,45 9´663,54

2715 / 99 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle

COMMITTENTE: 
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Muri spalla 1 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,540 49,276
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) 4,000 0,870 1,040 3,619
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7)) 4,000 2,450 1,500 14,700
(larg.=0,950+0,35+0,35) 9,200 1,650 15,180
Muri spalla 2 *(lung.=9,200+0,50) 2,000 9,700 2,550 49,470
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,30) 4,000 0,870 1,150 4,002
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,7)) 4,000 2,450 1,400 13,720
(larg.=0,950+0,35+0,35) 9,200 1,650 0,350 5,313
Baggioli *(par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=2,280+1,00) 8,000 3,280 0,320 8,397
(par.ug.=2,000*2*2)*(lung.=1,140+1,00) 8,000 2,140 0,680 11,642

SOMMANO m² 175,319 22,35 3´918,38

2716 / 115 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(3,2+1,66)) 4,000 2,430 1,640 15,941

2,000 3,250 0,700 4,550
frontale 2,000 6,600 0,700 9,240
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 2,500 3,000

SOMMANO m² 32,731 131,13 4´292,02

2717 / 116 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.a ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 4,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
. Spalla A - zona superiore 2,000 5,000 4,000 40,000
. Spalla B zona superiore 2,000 5,000 4,000 40,000

SOMMANO m² 80,000 172,48 13´798,40

2718 / 117 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.b ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 6,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla A - tratto alla base *(lung.=1/2*(25+17)) 21,000 5,600 117,600

SOMMANO m² 117,600 187,81 22´086,46

COMMITTENTE: 
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2719 / 118 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.060.c ST ... ZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE,

DA 0 A 8,00 M

Realizzati in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le
“Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete met ... uata al metro quadrato di superficie in
proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla B - zona inferiore *(lung.=1/2*(25+17)) 21,000 6,800 142,800

SOMMANO m² 142,800 203,32 29´034,10

2720 / 119 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.029 SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA

A OPERA INCERTA

Sovrapprezzo al riempimento di gabbioni o materassi in rete metallica
per faccia vista ad opera incerta ottenuta con sistemazione a mano di
pietrame tagliato ed assestato, previa ... ta e taglio del pietrame, ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, misurata sulla faccia
a vista.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle

80,000
117,600
142,800

SOMMANO m² 340,400 30,40 10´348,16

2721 / 120 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.g FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 200 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalle *(H/peso=170*1,1) 2,000 187,000 374,000

SOMMANO m² 374,000 16,35 6´114,90

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 104´628,93
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2722 / 100 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 4,000 6,000 6,000 2,000 288,000

SOMMANO dm³ 288,000 10,49 3´021,12

2723 / 101 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 10´892,900
Piastre 110´511,500
Bulloni 1´143,710

SOMMANO kg 122´548,110 3,21 393´379,43

2724 / 102 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 1´559,000

SOMMANO cad 1´559,000 7,34 11´443,06

2725 / 103 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
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caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=8,50-2*0,5) 42,500 7,500 318,750

SOMMANO m² 318,750 43,44 13´846,50

2726 / 104 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 42,500 1,600 80,000 10´880,000

SOMMANO kg 10´880,000 4,45 48´416,00

2727 / 105 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 42,500 8,500 0,300 108,375

2,000 42,500 0,750 0,160 10,200

SOMMANO m³ 118,575 132,46 15´706,44

2728 / 106 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 8,500 0,300 5,100
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno 2,000 42,500 0,460 39,100
Alzate marciapiedi - interno 2,000 42,500 0,160 13,600

SOMMANO m² 58,550 22,35 1´308,59

2729 / 107 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
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B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(larg.=0,16+7+0,16) 42,500 7,320 311,100

SOMMANO m² 311,100 24,29 7´556,62

2730 / 121 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri 19´323,740

SOMMANO kg 19´323,740 1,45 28´019,42

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 522´697,18
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2731 / 109 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

4,000 7,500 7,500 2,870 645,750

SOMMANO dm³ 645,750 97,70 63´089,78

2732 / 110 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Importo limite da voce precedente 4,000 121,000 97,700 -47´286,800

645,750 97,700 63´089,775

Sommano positivi % 63´089,775
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 15´802,975 -40,00 -6´321,19

2733 / 111 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

645,750 97,700 63´089,775

SOMMANO % 63´089,775 20,00 12´617,96

2734 / 112 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
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opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 2´807,11 39´299,54

2735 / 113 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.e DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 400

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,75+0,16) 4,000 0,910 3,640

SOMMANO ml 3,640 605,82 2´205,18

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 110´891,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2736 / 108 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 42,500 7,000 0,070 20,825

SOMMANO m³ 20,825 154,34 3´214,13

2737 / 114 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 42,500 7,000 0,040 11,900

SOMMANO m³ 11,900 163,23 1´942,44

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 5´156,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.A - Scavo  (SbCat 93)

2738 / 339 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 93 - MT.A - Scavo
muro TR01 21,000 10,000 0,760 159,600
muro TR02 21,000 10,000 0,760 159,600
muro TR03 30,000 10,000 0,760 228,000
muro TR04 24,000 10,000 0,760 182,400

SOMMANO m³ 729,600 3,51 2´560,90

2739 / 455 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 93 - MT.A - Scavo

729,600 2,000 1´459,200

SOMMANO t 1´459,200 7,25 10´579,20

Parziale MT.A - Scavo  (SbCat 93) euro 13´140,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MT.B - Elevazione  (SbCat 94)

2740 / 340 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.045.d ST ... ENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A

10,00 M

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ... e voci di prezzo.
Per ogni mq di superficie a vista inclinata misurata dal piano di
fondazione sul paramento eseguito.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 94 - MT.B - Elevazione
muro TR01 *(larg.=9,88/0,94) 18,000 10,511 189,198
muro TR02 *(larg.=9,9/0,94) 21,000 10,532 221,172
muro TR03 *(larg.=9,13/0,94) 30,000 9,713 291,390
muro TR04 *(larg.=9,13/0,94) 24,000 9,713 233,112

SOMMANO m² 934,872 216,38 202´287,60

2741 / 341 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.035.a GEOCOMPOSITO - - PER SPESSORE FINO A 0,6 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 94 - MT.B - Elevazione
muro TR01 *(larg.=14,54+0,4+0,4) 21,000 15,340 322,140
muro TR02 *(larg.=14,56+0,4+0,4) 21,000 15,360 322,560
muro TR03 *(larg.=13,71+0,4+0,4) 30,000 14,510 435,300
muro TR04 *(larg.=13,71+0,4+0,4) 24,000 14,510 348,240

SOMMANO m² 1´428,240 11,16 15´939,16

Parziale MT.B - Elevazione  (SbCat 94) euro 218´226,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 221´282´789,26

MT.C - Drenaggio  (SbCat 96)

2742 / 342 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.001.b DR ... TERGO DELLE MURATURE - - CON PIETRAME

PROVENIENTE DA CAVE

Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo
per lo smaltimento delle acque con  ...  lavato ed esente da materiali
eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 21,000 9,000 0,760 143,640
muro TR02 21,000 9,000 0,760 143,640
muro TR03 30,000 8,000 0,760 182,400
muro TR04 24,000 9,000 0,760 164,160

SOMMANO m³ 633,840 27,74 17´582,72

2743 / 343 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 21,000 0,160 3,360
muro TR02 21,000 0,160 3,360
muro TR03 30,000 0,160 4,800
muro TR04 24,000 0,160 3,840

SOMMANO m³ 15,360 69,52 1´067,83

2744 / 344 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 96 - MT.C - Drenaggio
muro TR01 21,000 0,550 11,550
muro TR02 21,000 0,550 11,550
muro TR03 30,000 0,550 16,500
muro TR04 24,000 0,550 13,200

SOMMANO m² 52,800 20,45 1´079,76

Parziale MT.C - Drenaggio  (SbCat 96) euro 19´730,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 221´302´519,57

MT.S - Opere di completamento e finitura  (SbCat 97)

2745 / 345 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - IDROSEMINA
F.01.016 PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

Realizzata per muri verdi a spruzzo mediante fibre vegetali, fibre tessili
sementi concime minerale, acqua, sostanza portante a base organica e
polvere igroscopica compreso l'one ... imi sei mesi per dare la garanzia
dell'atteccimento compreso altresì l'onere del riempimento delle parti non
innerbite.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 97 - MT.S - Opere di completamento e finitura
muro TR01 *(larg.=9,88/0,94+2) 21,000 12,511 262,731
muro TR02 *(larg.=9,9/0,94+2) 21,000 12,532 263,172
muro TR03 *(larg.=9,13/0,94+2) 36,000 11,713 421,668
muro TR04 *(larg.=9,13/0,94+2) 21,000 11,713 245,973

SOMMANO m² 1´193,544 4,00 4´774,18

Parziale MT.S - Opere di completamento e finitura  (SbCat 97) euro 4´774,18
Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

euro 999´245,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2746 / 458 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla A 9,200 0,500 2,640 12,144

2,000 0,570 0,300 1,250 0,428
(lung.=1/2*(3,20+1,80)) 2,000 2,500 0,300 1,400 2,100

9,200 0,950 0,350 3,059

Parziale m³ 17,731
Muri spalla B 9,200 0,500 2,650 12,190

2,000 0,570 0,300 1,250 0,428
(lung.=1/2*(3,20+1,80)) 2,000 2,500 0,300 1,400 2,100

9,200 0,950 0,350 3,059

Parziale m³ 17,777
Baggioli *(par.ug.=2,000*2) 4,000 2,280 1,000 0,320 2,918
(par.ug.=2,000*2) 4,000 1,140 1,000 0,680 3,101

Parziale m³ 6,019

SOMMANO m³ 41,527 132,46 5´500,67

2747 / 459 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
incidenza spalle e muri d'ala = 150 Kg/mc *(larg.=17,731+17,777) 35,508 150,000 5´326,200
incidenza baggioli = 400 Kg/mc *(larg.=2,918+3,101) 6,019 400,000 2´407,600

SOMMANO kg 7´733,800 1,45 11´214,01

2748 / 460 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Muri spalla A *(lung.=9,200+0,5) 2,000 9,700 2,640 51,216

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 51,216 221´324´008,43

(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,3) 4,000 0,870 1,250 4,350
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,80)) 4,000 2,500 1,400 14,000
(larg.=0,950+0,35+0,35) 9,200 1,650 0,350 5,313

Parziale m² 74,879
Muri spalla B *(lung.=9,200+0,5) 2,000 9,700 2,650 51,410
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,570+0,3) 4,000 0,870 1,250 4,350
(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1/2*(3,20+1,80)) 4,000 2,500 1,400 14,000
(larg.=0,900+0,35+0,35) 9,200 1,600 0,350 5,152

Parziale m² 74,912
Baggioli *(par.ug.=2,000*2) 4,000 2,280 1,000 0,320 2,918
(par.ug.=2,000*2) 4,000 1,140 1,000 0,680 3,101

Parziale m² 6,019

SOMMANO m² 155,810 22,35 3´482,35

2749 / 476 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(1,35+3,15)) 4,000 2,250 2,800 25,200

2,000 3,150 0,700 4,410
frontale 2,000 9,600 0,700 13,440
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 2,500 3,000

SOMMANO m² 46,050 131,13 6´038,54

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 26´235,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 221´333´529,32

CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2750 / 461 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 4,000 8,500 8,500 2,000 578,000

SOMMANO dm³ 578,000 10,49 6´063,22

2751 / 462 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 10´892,900
Piastre 110´511,500
Bulloni 1´143,710

SOMMANO kg 122´548,110 3,21 393´379,43

2752 / 463 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 1´559,000

SOMMANO cad 1´559,000 7,34 11´443,06

2753 / 464 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 221´744´415,03

caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=8,5-2*0,5) 42,500 7,500 318,750

SOMMANO m² 318,750 43,44 13´846,50

2754 / 465 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 42,500 1,600 80,000 10´880,000

SOMMANO kg 10´880,000 4,45 48´416,00

2755 / 466 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 42,500 8,500 0,300 108,375

2,000 42,500 0,750 0,160 10,200

SOMMANO m³ 118,575 132,46 15´706,44

2756 / 467 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 8,500 0,300 5,100
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750
Alzate marciapiedi - esterno 2,000 42,500 0,460 39,100
Alzate marciapiedi - interno 2,000 42,500 0,160 13,600

SOMMANO m² 58,550 22,35 1´308,59

2757 / 468 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

COMMITTENTE: 
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B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(larg.=0,16+7+0,16) 42,500 7,320 311,100

SOMMANO m² 311,100 24,29 7´556,62

2758 / 477 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri 17´670,750

SOMMANO kg 17´670,750 1,45 25´622,59

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 523´342,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 221´856´871,77

CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2759 / 470 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

4,000 7,500 7,500 2,870 645,750

SOMMANO dm³ 645,750 97,70 63´089,78

2760 / 471 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Importo limite da voce precedente 4,000 121,000 97,700 -47´286,800
Vedi voce n° 22 [dm3 645.750] 645,750 97,700 63´089,775

Sommano positivi % 63´089,775
Sommano negativi % -47´286,800

SOMMANO % 15´802,975 -40,00 -6´321,19

2761 / 472 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
Vedi voce n° 22 [dm3 645.750] 645,750 97,700 63´089,775

SOMMANO % 63´089,775 20,00 12´617,96

2762 / 473 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 221´926´258,32
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R I P O R T O 221´926´258,32

opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 2´807,11 39´299,54

2763 / 474 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.d DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 300

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,75+0,16) 4,000 0,910 3,640

SOMMANO ml 3,640 562,24 2´046,55

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 110´732,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 221´967´604,41

CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2764 / 469 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 42,500 7,000 0,070 20,825

SOMMANO m³ 20,825 154,34 3´214,13

2765 / 475 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 42,500 7,000 0,040 11,900

SOMMANO m³ 11,900 163,23 1´942,44

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 5´156,57
Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

euro 665´467,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 221´972´760,98

Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *

(Cat 280)

CV.F - Spalle  (SbCat 65)

2766 / 122 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Volumi da modello
Spalla 1
muro paraghiaia *(H/peso=(3,15+2,20)/2) 14,000 1,000 2,675 37,450
Cordolo sommitale 2,000 0,800 1,000 0,170 0,272
Baggioli 0,300
Baggioli 1,200
Baggioli 1,200
Baggioli 1,027

Spalla 2
muro paraghiaia 11,378
muro paraghiaia laterale 1,085
muro paraghiaia laterale 1,085
Cordolo sommitale 2,925
Baggioli 0,300
Baggioli 1,200
Baggioli 1,200
Baggioli 1,027

Pila 1
Spiccato pila 63,417
Baggioli 0,250
Baggioli 0,570
Baggioli 0,570
Baggioli 0,525

Parziale m³ 126,981
Sottovia
Piedritto 185,288
Solettone copertura 305,336

Muri andatori
Muri andatori - Tipo 1 *(larg.=(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+3,00)/2) 20,000 0,420 4,190 35,196
Muri andatori - Tipo 2 *(larg.=(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+5,38)/2) 20,000 0,670 4,190 56,146
Muri andatori - Tipo 3 *(larg.=(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2) 8,260 0,550 5,500 24,987

Parziale m³ 606,953

SOMMANO m³ 733,934 132,46 97´216,90

2767 / 123 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 222´069´977,88



pag. 1077

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´069´977,88

Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Spalla 1 + sottovia 172347,48

0 0,500 86´173,740
Spalla 2 8350,210 0,500 4´175,105
Pila 1 18849,930 0,500 9´424,965
Muro andatore tipo 1 14312,410 0,500 7´156,205
Muro andatore tipo 2 19391,720 0,500 9´695,860
Muro andatore tipo 3 7663,130 0,500 3´831,565

SOMMANO kg 120´457,440 1,45 174´663,29

2768 / 124 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
Volumi da modello
Spalla 1
muro paraghiaia *(lung.=14,000+1,00)*(H/peso=(3,15+2,20)/2) 2,000 15,000 2,675 80,250
Cordolo sommitale *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=0,800+1,00) 4,000 1,800 0,170 1,224
muro paraghiaia *(H/peso=(3,14+2,20)/2) 2,000 14,000 2,670 74,760
muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,20+1,75)/2) 2,000 2,475 1,000 4,950
muro paraghiaia laterale 2,000 0,450 0,980 0,882
muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,70+1,25)/2) 2,000 2,475 1,250 6,188
muro paraghiaia laterale 2,000 0,450 1,435 1,292
Cordolo sommitale *(lung.=14,00+2*0,95) 15,900 0,200 3,180
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 1,030 4,120
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 1,200 4,800
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 1,200 4,800
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 0,300 1,200

Spalla 2
muro paraghiaia *(lung.=11,200+0,50) 2,000 11,700 2,060 48,204
muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2) 2,000 2,245 1,710 7,678
muro paraghiaia laterale 2,000 0,600 1,240 1,488
muro paraghiaia laterale *(lung.=(3,10+1,39)/2) 2,000 2,245 1,710 7,678
muro paraghiaia laterale 2,000 0,600 1,240 1,488
Cordolo sommitale *(lung.=1,14*4) 2,000 4,560 0,200 1,824
Cordolo sommitale 9,020 0,200 1,804
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 0,270 1,080
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 0,850 3,400
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 0,850 3,400
Baggioli *(lung.=1,00+1,00) 2,000 2,000 0,300 1,200

Pila 1 23,000 6,650 152,950

Sottovia
Piedritto *(lung.=19,330+1,50) 2,000 20,830 6,500 270,790
Solettone copertura - intradosso *(lung.=(12,93+15,88)/2)*
(larg.=(19,330+14,01)/2) 14,405 16,670 240,131
Solettone copertura - bordo laterale *(lung.=19,330+12,93+14,01+15,88) 62,150 1,500 93,225

Muri andatori
Muri andatori - Tipo 1 *(lung.=20,000+(0,30+0,54)/2)*(H/peso=(5,38+
3,00)/2) 2,000 20,420 4,190 171,120
Muri andatori - Tipo 2 *(lung.=20,000+(0,54+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+
5,38)/2) 2,000 20,670 4,190 173,215
Muri andatori - Tipo 3 *(lung.=8,260+(0,30+0,80)/2)*(H/peso=(3,00+
8,00)/2) 2,000 8,810 5,500 96,910

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´465,231 222´244´641,17

Parziale m² 1´465,231

SOMMANO m² 1´465,231 22,35 32´747,91

2769 / 141 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.050.1.b RIVES ... IETRAME PROVENIENTE DA CAVE - - CON SPESSORE

DA 16 A 25 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di paratie di
pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame
locale, dello spessore fino a 40 c ... rame se richiesta dalla D.L e ogni
onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 65 - CV.F - Spalle
spalle laterale *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(1,66+3,2)) 4,000 2,430 1,540 14,969
(par.ug.=2*2) 4,000 3,200 0,700 8,960
frontale 2,000 9,600 0,700 13,440
(par.ug.=2*2) 4,000 0,300 2,500 3,000

SOMMANO m² 40,369 131,13 5´293,59

Parziale CV.F - Spalle  (SbCat 65) euro 309´921,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 222´282´682,67



pag. 1079

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 222´282´682,67

CV.L - Impalcato  (SbCat 66)

2770 / 125 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Appoggi 6,000 8,500 8,500 2,000 867,000

SOMMANO dm³ 867,000 10,49 9´094,83

2771 / 126 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO -
B.05.002.b STRUTTURE ... 0025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - - VARO

DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera, di
qualunque resilienza e spessore, compresi:
- la fornitura e la posa in opera;
- l'incidenza di bulloni, piast ... lusione delle opere di fondazione;
ed ogni onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta
regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi allegati
impalcato
Telai Strutturali 11´520,630
Piastre 180´708,360
Bulloni 1´685,960

SOMMANO kg 193´914,950 3,21 622´466,99

2772 / 127 D'ARTE SALDATURE PIOLATURA IN CANTIERE - IN POSIZIONE
B.12.005.a PIANA

In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.
Fornitura e posa in cantiere di pioli connettori di diametro fino a 12 mm e
lunghezza max 180 mm, con ... ni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
Per ogni piolo.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Impalcato in acciaio
pioli Nelson 2´990,000

SOMMANO cad 2´990,000 7,34 21´946,60

2773 / 128 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 222´936´191,09

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Predalle *(larg.=10,90-2*0,5) 61,150 9,900 605,385

SOMMANO m² 605,385 43,44 26´297,92

2774 / 129 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
. per veletta (peso 80 kg/mq) 2,000 61,150 1,600 80,000 15´654,400

SOMMANO kg 15´654,400 4,45 69´662,08

2775 / 130 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Soletta 61,150 10,900 0,300 199,961

2,000 61,150 0,750 0,160 14,676

SOMMANO m³ 214,637 132,46 28´430,82

2776 / 131 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Frontali soletta 2,000 8,500 0,300 5,100
(par.ug.=2*2) 4,000 0,750 0,250 0,750

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,850 223´060´581,91
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R I P O R T O 5,850 223´060´581,91

Alzate marciapiedi - esterno 2,000 61,150 0,460 56,258
Alzate marciapiedi - interno 2,000 61,150 0,160 19,568

SOMMANO m² 81,676 22,35 1´825,46

2777 / 132 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
Vedi tabella ferri - soletta 66´974,100

SOMMANO kg 66´974,100 1,45 97´112,45

2778 / 133 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 66 - CV.L - Impalcato
(lung.=41,30+36,45)*(larg.=0,16+9+0,16) 77,750 9,320 724,630

SOMMANO m² 724,630 24,29 17´601,26

Parziale CV.L - Impalcato  (SbCat 66) euro 894´438,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´177´121,08
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R I P O R T O 223´177´121,08

CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67)

2779 / 136 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ... I
B.07.025.a AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120

DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... ni in pianta della parte in
gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad
essa fissate.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

6,000 7,500 7,500 2,870 968,625

SOMMANO dm³ 968,625 97,70 94´634,66

2780 / 137 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.c ER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121

DMC (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... 025.a, si somma il prodotto
del volume eccedente i 120 dcm per il prezzo B.07.025.a ridotto della
percentuale indicata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

6,000 121,000 97,700 -70´930,200

968,625 97,700 94´634,663

Sommano positivi % 94´634,663
Sommano negativi % -70´930,200

SOMMANO % 23´704,463 -40,00 -9´481,79

2781 / 138 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.025.d VRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN

PIOMBO (%)

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo
UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero
armato ad alto valore di smorzamento, vu ... omprese le piastre
metalliche ad essa fissate.
Aumento del compenso unitario comprensivo di maggiorazione o
detrazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

968,625 97,700 94´634,663

SOMMANO % 94´634,663 20,00 18´926,93

2782 / 139 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.d GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´281´200,88
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R I P O R T O 223´281´200,88

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti

2,000 9,000 18,000

SOMMANO ml 18,000 2´807,11 50´527,98

2783 / 140 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.e DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 400

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 67 - CV.I - Appoggi e giunti
(lung.=0,75+0,16) 4,000 0,910 3,640

SOMMANO ml 3,640 605,82 2´205,18

Parziale CV.I - Appoggi e giunti  (SbCat 67) euro 156´812,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´333´934,04
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R I P O R T O 223´333´934,04

CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68)

2784 / 134 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm 61,150 9,000 0,070 38,525

SOMMANO m³ 38,525 154,34 5´945,95

2785 / 135 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 68 - CV.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 4 cm 61,150 9,000 0,040 22,014

SOMMANO m³ 22,014 163,23 3´593,35

Parziale CV.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 68) euro 9´539,30
Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+

605 *  (Cat 280) euro 1´370´712,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´343´473,34
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R I P O R T O 223´343´473,34

Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *  (Cat 298)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2786 / 510 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
muro1.1 DX 7,800 1,100 4,500 38,610
muro1.2 DX 10,160 1,100 5,580 62,362
muro1 piastra DX 1,490 1,100 8,440 13,833
muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,08)/2) 3,690 1,100 7,260 29,468
muro1 piastra DX - raccordo con scatolare sottovia (vol.) 1,583
muro2 piastra DX 9,400 1,100 8,440 87,270
muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2) 9,590 1,100 5,710 60,235

muro1.1 piastra sottovia 10,610 1,100 6,440 75,161
muro1.2 piastra sottovia 18,430 1,100 6,440 130,558

muro2.1 piastra sottovia 15,220 1,100 6,440 107,818
muro2.2 piastra sottovia 11,510 1,100 6,440 81,537

muro1 piastra SX 6,280 1,100 8,100 55,955
muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2) 10,040 1,100 5,050 55,772
muro2 piastra SX 3,740 1,100 8,100 33,323
muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2) 9,310 1,100 5,080 52,024

SOMMANO m³ 885,509 132,46 117´294,52

2787 / 511 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
muro1.1 DX *(lung.=7,800+1,10) 2,000 8,900 4,500 80,100
muro1.2 DX *(lung.=10,160+1,10) 2,000 11,260 5,580 125,662
muro1 piastra DX 2,000 1,490 8,440 25,151
muro1 piastra DX *(H/peso=(8,44+6,080)/2) 2,000 3,690 7,260 53,579
muro1 piastra DX 1,100 6,080 6,688
muro2 piastra DX 2,000 9,400 8,440 158,672
muro2 piastra DX *(H/peso=(8,44+2,98)/2) 2,000 9,590 5,710 109,518
muro2 piastra DX 1,100 2,980 3,278

muro1.1 piastra sottovia 1,100 6,440 7,084
muro1.1 piastra sottovia 2,000 10,610 6,440 136,657
muro1.2 piastra sottovia 2,000 18,430 6,440 237,378
muro1.2 piastra sottovia 1,100 6,440 7,084

muro2.1 piastra sottovia 1,100 6,440 7,084
muro2.1 piastra sottovia 2,000 15,220 6,440 196,034

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´153,969 223´460´767,86
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R I P O R T O 1´153,969 223´460´767,86

muro2.2 piastra sottovia 2,000 11,510 6,440 148,249
muro2.2 piastra sottovia 1,100 6,440 7,084

muro1 piastra SX 2,000 6,280 8,100 101,736
muro1 piastra SX *(H/peso=(8,100+2,00)/2) 2,000 10,040 5,050 101,404
muro1 piastra SX 1,100 2,000 2,200
muro2 piastra SX 2,000 3,740 8,100 60,588
muro2 piastra SX *(H/peso=(8,10+2,06)/2) 2,000 9,310 5,080 94,590
muro2 piastra SX 1,100 2,060 2,266

SOMMANO m² 1´672,086 22,35 37´371,12

2788 / 512 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare 135481,29

0 0,500 67´740,645
Muro d'ala a valle 57733,290 0,500 28´866,645
Muro d'ala a monte 63141,380 0,500 31´570,690
Muri sostegno 1-2 15977,610 0,500 7´988,805

SOMMANO kg 136´166,785 1,45 197´441,84

2789 / 513 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone sotto redirettivo 2,000 55,200 0,500 1,000 55,200

SOMMANO m³ 55,200 69,52 3´837,50

2790 / 514 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta scatolare (areaxspess) 350,191 1,100 385,210
Cordoli testa 12,070 0,910 0,560 6,151

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391,361 223´699´418,32
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R I P O R T O 391,361 223´699´418,32

Cordoli testa 16,640 0,910 0,900 13,628
Cordoli interni (areaxspess) 56,070 0,740 41,492

SOMMANO m³ 446,481 132,46 59´140,87

2791 / 515 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare soletta
(lung.=12,07+14,26+11,51+16,64+17,55+10,82) 82,850 1,100 91,135

55,280 10,870 600,894

Parziale m² 692,029

Cordoli testa
2,000 12,070 0,560 13,518
2,000 0,910 0,560 1,019
2,000 16,640 0,900 29,952

Parziale m² 44,489

2,000 0,900 0,900 1,620
Cordoli interni *(lung.=15,470+13,38) 28,850 0,740 21,349
(lung.=4,08+4,89) 8,970 0,740 6,638

Parziale m² 29,607

SOMMANO m² 766,125 22,35 17´122,89

2792 / 516 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.004.b ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M

10,01 A 18,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore 25,280 10,870 274,794

SOMMANO m² 274,794 23,26 6´391,71

2793 / 517 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´782´073,79
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R I P O R T O 223´782´073,79

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Massetto protettivo (areaxspess) 350,191 0,050 17,510

a dedurre superficie cordoli
Cordoli testa 12,070 0,910 0,050 -0,549
Cordoli testa 16,640 0,910 0,050 -0,757
Cordoli interni (areaxspess) 56,070 0,050 -2,804

Sommano positivi m³ 17,510
Sommano negativi m³ -4,110

SOMMANO m³ 13,400 69,52 931,57

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 439´532,02
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´783´005,36
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ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2794 / 518 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Doppia Guaina (areaxspess) 350,191

risvolti laterali
(lung.=10,12+11,51+11,88+10,73) 44,240 1,100 48,664
risvolti su cordoli
Cordoli testa 12,070 0,200 2,414
Cordoli testa 16,640 0,910 0,200 3,028
Cordoli interni (areaxspess) *(lung.=15,47+13,88) 29,350 0,200 5,870

a dedurre superficie cordoli
Cordoli testa 12,070 0,910 -10,984
Cordoli testa 16,640 0,910 -15,142
Cordoli interni (areaxspess) -56,070

Sommano positivi m² 410,167
Sommano negativi m² -82,196

SOMMANO m² 327,971 20,83 6´831,64

2795 / 519 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Water-stop *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,10+10,87+1,10) 4,000 13,070 52,280
Water-stop *(par.ug.=2,000*2) 4,000 5,450 21,800

SOMMANO ml 74,080 13,65 1´011,19

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 7´842,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´790´848,19
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R I P O R T O 223´790´848,19

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2796 / 520 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Sottovia
strato di usura 55,200 9,400 0,040 20,755

Sopravia (areaxspess) 350,191 0,040 14,008
a dedurre superficie cordoli
Cordoli testa 12,070 0,910 0,040 -0,439
Cordoli testa 16,640 0,910 0,040 -0,606
Cordoli interni (areaxspess) 56,070 0,040 -2,243

Sommano positivi m³ 34,763
Sommano negativi m³ -3,288

SOMMANO m³ 31,475 163,23 5´137,66

2797 / 521 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Sottovia
Strato di binder 55,200 9,400 0,070 36,322

Sopravia (areaxspess) 350,191 0,070 24,513
a dedurre superficie cordoli
Cordoli testa 12,070 0,910 0,070 -0,769
Cordoli testa 16,640 0,910 0,070 -1,060
Cordoli interni (areaxspess) 56,070 0,070 -3,925

Sommano positivi m³ 60,835
Sommano negativi m³ -5,754

SOMMANO m³ 55,081 154,34 8´501,20

2798 / 522 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´804´487,05
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rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Sottovia
strato tipo tout venant 55,200 9,400 0,080 41,510

SOMMANO m³ 41,510 137,63 5´713,02

2799 / 523 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Sottovia
Strato di misto stabilizzato 55,200 9,400 0,150 77,832

SOMMANO m³ 77,832 20,00 1´556,64

2800 / 524 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 298 - Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Sottovia
Strato di misto cementato 271,700 271,700

SOMMANO m³ 271,700 42,39 11´517,36

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 32´425,88
Parziale Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 *  (Cat

298) euro 479´800,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´823´274,07
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Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *  (Cat 299)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2801 / 668 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muri d'ala EST areaXspessore 59,766 2,000 1,100 131,485
Scatolare areaXspessore 213,457 2,000 1,100 469,605
Muri d'ala EST areaXspessore 51,781 2,000 1,100 113,918
Cordolo marciapiede sottovia EST *(H/peso=(0,65+1,40)/2) 12,200 0,700 1,025 8,754
Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(H/peso=(0,65+1,40)/2) 12,200 0,700 1,025 8,754
Cordolo centrale sottovia *(H/peso=(0,65+1,40)/2) 12,200 4,200 1,025 52,521
Cordoli testa sottovia 2,000 12,200 0,400 0,400 3,904

SOMMANO m³ 788,941 132,46 104´503,12

2802 / 669 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2) 59,766 4,000 239,064
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2) 4,000 1,100 2,500 11,000
Scatolare areaXspessore *(lung.=2,000*2) 213,457 4,000 853,828
Scatolare areaXspessore *(lung.=2,000*2) 4,000 1,100 5,800 25,520
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2) 51,781 4,000 207,124
Muri d'ala EST areaXspessore *(lung.=2,000*2) 4,000 1,100 2,350 10,340
Cordolo marciapiede sottovia EST *(lung.=12,200+0,70)*(H/
peso=(0,65+1,40)/2) 2,000 12,900 1,025 26,445
Cordolo marciapiede sottovia OVEST *(lung.=12,200+0,70)*(H/
peso=(0,65+1,40)/2) 2,000 12,900 1,025 26,445
Cordolo centrale sottovia *(lung.=12,200+4,20)*(H/peso=(0,65+1,40)/2) 2,000 16,400 1,025 33,620
Cordoli testa sottovia *(lung.=12,200+0,40) 2,000 12,600 0,400 10,080

SOMMANO m² 1´443,466 22,35 32´261,47

2803 / 670 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 223´960´038,66
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare 31,800 12,200 1,100 426,756

SOMMANO m³ 426,756 132,46 56´528,10

2804 / 671 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare *(lung.=31,800+12,20) 2,000 44,000 1,100 96,800
solettone di copertura  scatolare 31,800 10,000 318,000

SOMMANO m² 414,800 22,35 9´270,78

2805 / 672 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore scatolare 31,800 10,000 318,000

SOMMANO m² 318,000 16,77 5´332,86

2806 / 673 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare 112758,55

0 0,500 56´379,275
Muro d'ala a valle 39056,530 0,500 19´528,265
Muro d'ala a monte 31211,490 0,500 15´605,745

SOMMANO kg 91´513,285 1,45 132´694,26

2807 / 681 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´163´864,66
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Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone dietro profilo redirettivo 2,000 55,800 0,500 0,800 44,640

SOMMANO m³ 44,640 69,52 3´103,37

2808 / 682 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
VELETTA PREFABBRICATA
posizionata sulla testa del muro l=0,70 2,000 12,000 0,700 16,800

SOMMANO m² 16,800 51,64 867,55

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 344´561,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´167´835,58
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ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2809 / 674 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=31,000-(0,40*2+0,70*2+4,20)) 24,600 12,200 0,050 15,006

SOMMANO m³ 15,006 69,52 1´043,22

2810 / 675 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Guaina *(lung.=31,000-(0,20*2+0,50*2+3,80))*(larg.=12,200+1,10+
1,10) 25,800 14,400 371,520

SOMMANO m² 371,520 20,83 7´738,76

2811 / 676 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
trasversali *(lung.=12,20+12,20+5,80+5,80) 2,000 36,000 72,000
longitudinali piedritti-fondazione-solettone 2,000 31,800 63,600

SOMMANO ml 135,600 13,65 1´850,94

2812 / 684 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Parapetti Banchine e muri d'imbocco
Incidenza 25.00 kg/mq

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´178´468,50
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Banchine 2,000 12,200 25,000 1,150 701,500
Muri EST *(lung.=7,050+2,00+2,90+3,25) 15,200 25,000 1,150 437,000
Muri OVEST *(lung.=7,45+2,00+2,75) 12,200 25,000 1,150 350,750

SOMMANO kg 1´489,250 5,35 7´967,49

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 18´600,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´186´435,99
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ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2813 / 677 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

55,800 9,000 0,040 20,088

SOMMANO m³ 20,088 163,23 3´278,96

2814 / 678 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

55,800 9,000 0,070 35,154

SOMMANO m³ 35,154 154,34 5´425,67

2815 / 679 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

55,800 9,000 0,080 40,176

SOMMANO m³ 40,176 137,63 5´529,42

2816 / 680 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´200´670,04
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Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

55,800 9,000 0,150 75,330

SOMMANO m³ 75,330 20,00 1´506,60

2817 / 683 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 299 - Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

55,800 9,000 0,500 251,100

SOMMANO m³ 251,100 42,39 10´644,13

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 26´384,78
Parziale Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 *  (Cat

299) euro 389´546,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´212´820,77
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Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8

RAMPA 6 *  (Cat 300)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2818 / 180 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Volumi CLS
MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX 35,890
MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX 144,200

MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX 251,300
MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX 49,830

SC-P1/0 - Muro 1 scatolare 488,330
SC-P2/0 - Muro 2 scatolare 505,830

MUA-C1/0 - cordolo 1 DX 32,380
MUA-C1/1 - cordolo 2 DX 4,370

MUB-C1/0 - cordolo 1 SX 33,470
MUB-C1/1 - cordolo 2 SX 4,510

SOMMANO m³ 1´550,110 132,46 205´327,57

2819 / 181 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Volumi CLS
MUA-M1/0 - Muro 1 d'ala DX - areaX N. pannelli 47,100 2,000 94,200
MUA-M2/0 - Muro 2 d'ala DX - areaX N. pannelli 131,500 2,000 263,000

MUB-M1/0 - Muro 1 d'ala SX - areaX N. pannelli 228,500 2,000 457,000
MUB-M2/0 - Muro 2 d'ala SX - areaX N. pannelli 55,350 2,000 110,700

SC-P1/0 - Muro 1 scatolare 2,000 77,400 7,000 1´083,600
SC-P2/0 - Muro 2 scatolare 2,000 80,430 7,000 1´126,020

MUA-C1/0 - cordolo 1 e 2 DX - perimetroXh 36,300 2,000 72,600

MUB-C1/0 - cordolo 1 e 2 SX - perimetroXh 53,950 1,500 80,925

SOMMANO m² 3´288,045 22,35 73´487,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224´491´636,15
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2820 / 182 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
MUA-C1/0 - cordolo 1 DX 2´565,000
MUA-C1/1 - cordolo 2 DX 683,900
MUA-M1/0 - muro d'ala 1 DX 11´212,300
MUA-M2/0 - muro d'ala 2 DX 23´999,500
MUB-C1/0 - cordolo 1 SX 2´793,700
MUB-C1/1 - cordolo 2 SX 437,500
MUB-M1/0 - muro d'ala 1 SX 40´002,400
MUB-M2/0 - muro d'ala 2 SX 13´838,000
SC-P1/0 - piedritto 1 scatolare 120´952,200
SC-P2/0 - piedritto 2 scatolare 136´724,600

SOMMANO kg 353´209,100 1,45 512´153,19

2821 / 183 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone sotto profilo redirettivo 2,000 0,500 145,000 0,800 116,000

SOMMANO m³ 116,000 69,52 8´064,32

2822 / 184 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
SC-SS/0 Scatolare - soletta 696,230

SOMMANO m³ 696,230 132,46 92´222,63

2823 / 185 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´104´076,29
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
SC-SS/0 Scatolare - soletta bordi *(lung.=78,90+9,80) 2,000 88,700 0,900 159,660
SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso 78,900 8,000 631,200

SOMMANO m² 790,860 22,35 17´675,72

2824 / 186 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso 78,900 8,000 631,200

SOMMANO m² 631,200 16,77 10´585,22

2825 / 187 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
SC-SS/0 Scatolare - soletta intradosso 95´265,300

SOMMANO kg 95´265,300 1,45 138´134,68

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 1´057´651,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´270´471,91
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ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2826 / 188 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Massetto protettivo (area x spessore) 78,900 9,800 0,050 38,661

SOMMANO m³ 38,661 69,52 2´687,71

2827 / 189 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Guaina *(larg.=9,800+0,90*2) 78,900 11,600 915,240

SOMMANO m² 915,240 20,83 19´064,45

2828 / 190 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Giunzione muri-sottovia *(lung.=2*9,80+2*6) 31,600 31,600
Fondazione piedritti *(par.ug.=2,000*2) 4,000 78,900 315,600

SOMMANO ml 347,200 13,65 4´739,28

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 26´491,44
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´296´963,35
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ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2829 / 191 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

146,500 6,000 0,040 35,160

SOMMANO m³ 35,160 163,23 5´739,17

2830 / 192 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

146,500 6,000 0,070 61,530

SOMMANO m³ 61,530 154,34 9´496,54

2831 / 193 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

146,500 6,000 0,080 70,320

SOMMANO m³ 70,320 137,63 9´678,14

2832 / 194 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´321´877,20
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R I P O R T O 225´321´877,20

costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

146,500 6,000 0,150 131,850

SOMMANO m³ 131,850 20,00 2´637,00

2833 / 195 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 300 - Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8
RAMPA 6 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
volume totale 305,610 305,610

SOMMANO m³ 305,610 42,39 12´954,81

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 40´505,66
Parziale Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8

RAMPA 6 *  (Cat 300) euro 1´124´648,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´337´469,01

Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *  (Cat 301)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2834 / 196 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
ZATTERA
Muro d'ala SX 4,000 0,900 7,700 27,720
(H/peso=(7,70+2,58)/2) 5,588 0,900 5,140 25,850

0,130 0,900 2,580 0,302
Scatolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10)) 62,060 6,400 0,900 357,466
Muro d'ala lato DX 4,000 0,900 7,700 27,720
(H/peso=(7,70+3,19)/2) 4,500 0,900 5,445 22,052

SOMMANO m³ 461,110 132,46 61´078,63

2835 / 197 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
ZATTERA
Muro d'ala SX *(par.ug.=2,000*2) 4,000 4,000 7,700 123,200
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+2,58)/2) 4,000 5,588 5,140 114,889

2,000 0,130 2,580 0,671
2,000 0,900 2,580 4,644

Scatolare *(lung.=(15,93+15,13)+(15,90+15,10)+0,90*2) 2,000 63,860 6,400 817,408
Muro d'ala lato DX *(par.ug.=2,000*2) 4,000 4,000 7,700 123,200
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(7,70+3,19)/2) 4,000 4,500 5,445 98,010

2,000 0,900 3,190 5,742

SOMMANO m² 1´287,764 22,35 28´781,53

2836 / 198 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore scatolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 225´427´329,17

15,13)+(15,90+15,10))/2) 8,065 31,030 250,257

SOMMANO m² 250,257 16,77 4´196,81

2837 / 199 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 46755,480 0,500 23´377,740
Scatolare fase2 51049,290 0,500 25´524,645
Muro d'ala a valle 35704,010 0,500 17´852,005
Muro d'ala a monte 45492,140 0,500 22´746,070

SOMMANO kg 89´500,460 1,45 129´775,67

2838 / 200 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore scatolare *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+
0,90))/2)*(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2) 9,870 31,030 0,900 275,639
Ringrosso solettone spartitraffico 9,600 2,670 0,825 21,146
Muri laterali nord 9,600 0,320 0,260 0,799
Muri laterali sud 9,600 0,310 0,130 0,387
Cordolo testa sottovia 2,000 9,600 0,750 0,500 7,200

SOMMANO m³ 305,171 132,46 40´422,95

2839 / 201 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore scatolare *(lung.=((8,98)+(7,15))/2)*(larg.=((15,93+
15,13)+(15,90+15,10))/2) 8,065 31,030 250,257

2,000 31,030 0,900 55,854
2,000 8,065 0,900 14,517

Ringrosso solettone spartitraffico 2,000 0,825 1,650
9,600 0,870 8,352
9,600 0,780 7,488

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 338,118 225´601´724,60

Muri laterali nord 2,000 9,600 0,260 4,992
2,000 0,320 0,640

Muri laterali sud 2,000 0,310 0,620
2,000 9,600 0,130 2,496

Cordolo testa sottovia 4,000 9,600 0,500 19,200
2,000 0,750 0,500 0,750

SOMMANO m² 366,816 22,35 8´198,34

2840 / 209 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone dietro profilo redirettivo 49,500 0,800 39,600

SOMMANO m³ 39,600 69,52 2´752,99

2841 / 210 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
VELETTA PREFABBRICATA
posizionata sulla testa del muro l=0,70 2,000 9,600 0,500 9,600

SOMMANO m² 9,600 51,64 495,74

2842 / 211 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
riempimento con misto cementato 9,720 6,400 0,500 31,104

9,720 6,400 0,500 31,104

SOMMANO m³ 62,208 42,39 2´637,00

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 278´339,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 225´615´808,67

ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2843 / 202 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
massetto protettivo *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2)*
(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2) 9,870 31,030 0,050 15,313

SOMMANO m³ 15,313 69,52 1´064,56

2844 / 203 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
guaina *(lung.=((0,91+8,98+0,90)+(0,90+7,15+0,90))/2+2*0,90)*
(larg.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))/2) 11,670 31,030 362,120

SOMMANO m² 362,120 20,83 7´542,96

2845 / 204 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,30+6,40) 4,000 15,700 62,800
fondazione piedritti *(lung.=((15,93+15,13)+(15,90+15,10))) 2,000 62,060 124,120

SOMMANO ml 186,920 13,65 2´551,46

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 11´158,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 225´626´967,65

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2846 / 205 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

8,940 10,000 0,040 3,576
(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2) 31,000 8,065 0,040 10,001

8,500 7,150 0,040 2,431

SOMMANO m³ 16,008 163,23 2´612,99

2847 / 206 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

8,940 10,000 0,070 6,258
(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2) 31,000 8,065 0,070 17,501

8,500 7,150 0,070 4,254

SOMMANO m³ 28,013 154,34 4´323,53

2848 / 207 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

8,940 10,000 0,080 7,152
(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2) 31,000 8,065 0,080 20,001

8,500 7,150 0,080 4,862

SOMMANO m³ 32,015 137,63 4´406,22

2849 / 208 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 225´638´310,39

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

8,940 10,000 0,150 13,410
(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2) 31,000 8,065 0,150 37,502

8,500 7,150 0,150 9,116

SOMMANO m³ 60,028 20,00 1´200,56

2850 / 212 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 301 - Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

8,940 10,000 0,250 22,350
(lung.=0,40+15,50+14,70+0,40)*(larg.=(8,98+7,15)/2) 31,000 8,065 0,250 62,504

8,500 7,150 0,250 15,194

SOMMANO m³ 100,048 42,39 4´241,03

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 16´784,33
Parziale Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 *  (Cat

301) euro 306´282,97
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´643´751,98
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R I P O R T O 225´643´751,98

Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *  (Cat 303)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2851 / 603 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Area x spessore
Muro d'ala 1 lato nord 55,610 0,900 50,049
Muro d'ala 2 lato nord 55,610 0,900 50,049

Parziale m³ 100,098
Scatolare muro 1 206,081 0,900 185,473
Scatolare muro 1 206,081 0,900 185,473

Parziale m³ 370,946
Muro d'ala 1 lato sud 51,110 0,900 45,999
Muro d'ala 2 lato sud 51,110 0,900 45,999

Parziale m³ 91,998

SOMMANO m³ 563,042 132,46 74´580,54

2852 / 604 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Area x n. superfici
Muro d'ala 1 lato nord 55,610 2,000 111,220
Muro d'ala 2 lato nord 55,610 2,000 111,220
Muro d'ala 1/2 lato nord - chiusura 2,000 0,900 2,000 3,600
Scatolare muro 1 206,081 2,000 412,162
Scatolare muro 2 206,081 2,000 412,162
Scatolare muro 1/2 - chiusura 2,000 0,900 6,400 11,520
Muro d'ala 1 lato sud 51,110 2,000 102,220
Muro d'ala 2 lato sud 51,110 2,000 102,220
Muro d'ala 1/2 lato sud - chiusura 2,000 0,900 2,000 3,600

SOMMANO m² 1´269,924 22,35 28´382,80

2853 / 605 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´746´715,32
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R I P O R T O 225´746´715,32

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare 92589,610 0,500 46´294,805
Muro d'ala a valle 31955,290 0,500 15´977,645
Muro d'ala a monte 36526,710 0,500 18´263,355

SOMMANO kg 80´535,805 1,45 116´776,92

2854 / 606 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare 32,200 8,800 0,900 255,024
Ringrosso solettone spartitraffico *(H/peso=(0,78+0,90)/2) 9,300 4,550 0,840 35,545
Muri laterali nord 9,300 0,700 0,850 5,534
Muri laterali sud 9,300 0,700 0,750 4,883
Cordolo testa sottovia 2,000 9,300 0,400 0,400 2,976

SOMMANO m³ 303,962 132,46 40´262,81

2855 / 607 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare - bordo *(lung.=32,200+8,80) 2,000 41,000 0,900 73,800
solettone di copertura  scatolare - intradosso 32,200 7,000 225,400

Ringrosso solettone spartitraffico *(lung.=9,300+4,55) 2,000 13,850 0,840 23,268
Muri laterali nord *(lung.=9,300+0,7) 2,000 10,000 0,850 17,000
Muri laterali sud *(lung.=9,300+0,7) 2,000 10,000 0,750 15,000
Cordolo testa sottovia *(lung.=9,300+0,40) 2,000 9,700 0,400 7,760

SOMMANO m² 362,228 22,35 8´095,80

2856 / 608 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´911´850,85
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R I P O R T O 225´911´850,85

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare - intradosso 32,200 7,000 225,400

SOMMANO m² 225,400 16,77 3´779,96

2857 / 615 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone sotto profilo redirettivo - corsia sottovia 2,000 56,700 0,450 51,030

SOMMANO m³ 51,030 69,52 3´547,61

2858 / 617 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Massetto di protezione guaina - estradosso solettone 31,400 8,800 0,050 13,816

A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale
2,000 0,500 8,800 0,050 -0,440

3,410 8,800 0,050 -1,500

Sommano positivi m³ 13,816
Sommano negativi m³ -1,940

SOMMANO m³ 11,876 69,52 825,62

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 276´252,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´920´004,04
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R I P O R T O 225´920´004,04

ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2859 / 609 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Massetto di protezione guaina - estradosso solettone 2,000 31,400 8,800 552,640

A dedurre muri sostegno guardrail e spartitraffico centrale
(par.ug.=2,000*2) 4,000 0,500 8,800 -17,600

2,000 3,410 8,800 -60,016

Sommano positivi m² 552,640
Sommano negativi m² -77,616

SOMMANO m² 475,024 20,83 9´894,75

2860 / 610 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,40+0,90+8,80) 2,000 16,100 32,200
giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,40+0,90+8,80) 2,000 16,100 32,200
fondazione piedritti 2,000 32,200 64,400

SOMMANO ml 128,800 13,65 1´758,12

2861 / 618 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Parapetti Banchine e muri d'imbocco
Incidenza 25.00 kg/mq
Banchine 2,000 8,800 25,000 1,150 506,000
Muri SX *(lung.=7,20+2,50+2,50+1,42) 2,000 13,620 25,000 1,150 783,150
Muri DX *(lung.=7,10+2,54+3,70+0,99) 2,000 14,330 25,000 1,150 823,975

SOMMANO kg 2´113,125 5,35 11´305,22

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 22´958,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´942´962,13
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R I P O R T O 225´942´962,13

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2862 / 611 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

56,700 6,000 0,040 13,608

SOMMANO m³ 13,608 163,23 2´221,23

2863 / 612 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

56,700 6,000 0,070 23,814

SOMMANO m³ 23,814 154,34 3´675,45

2864 / 613 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

56,700 6,000 0,080 27,216

SOMMANO m³ 27,216 137,63 3´745,74

2865 / 614 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´952´604,55
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R I P O R T O 225´952´604,55

SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
Scatolare 31,400 8,800 0,250 69,080

56,700 6,000 0,400 136,080

SOMMANO m³ 205,160 42,39 8´696,73

2866 / 616 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 303 - Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

56,700 6,000 0,150 51,030

SOMMANO m³ 51,030 20,00 1´020,60

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 19´359,75
Parziale Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 *

(Cat 303) euro 318´569,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 225´962´321,88

Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9

RAMPA 5 *  (Cat 304)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2867 / 261 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muro d'ala SX 2,000 2,000 1,000 8,270 33,080
(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2) 2,000 8,060 1,000 5,845 94,221
(H/peso=2,24+1,18) 2,000 2,220 1,000 3,420 15,185
altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2) 2,000 3,710 1,000 2,300 17,066

Parziale m³ 159,552
Piedritti scatolare 2,000 34,420 1,100 6,400 484,634

Parziale m³ 484,634
Muro d'ala DX 2,000 2,000 1,000 8,270 33,080
(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2) 2,000 8,060 1,000 5,845 94,221
(H/peso=2,24+1,18) 2,000 2,220 1,000 3,420 15,185
altezza=(7.72+2.77)/2 *(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2) 2,000 3,710 1,000 2,300 17,066

Parziale m³ 159,552

SOMMANO m³ 803,738 132,46 106´463,14

2868 / 262 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muro d'ala SX *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,270 66,160
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2) 4,000 8,060 5,845 188,443
(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18) 4,000 2,220 3,420 30,370
altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2) 4,000 3,710 2,300 34,132

2,000 1,180 2,360
Piedritti scatolare *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=34,420+1,1) 4,000 35,520 6,400 909,312
Muro d'ala DX *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,270 66,160
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(8,27+2,24+1,18)/2) 4,000 8,060 5,845 188,443
(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,24+1,18) 4,000 2,220 3,420 30,370
altezza=(7.72+2.77)/2 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,24+1,18+1,18)/2) 4,000 3,710 2,300 34,132

2,000 1,180 2,360

SOMMANO m² 1´552,242 22,35 34´692,61

2869 / 263 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´103´477,63
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R I P O R T O 226´103´477,63

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Muri sostegno 1-2 23738,180 0,500 11´869,090
Scatolare fase1 167382,06

0 0,500 83´691,030
Scatolare fase2 155693,21

0 0,500 77´846,605
Muro d'ala a valle 27078,750 0,500 13´539,375
Muro d'ala a monte 38588,880 0,500 19´294,440

SOMMANO kg 206´240,540 1,45 299´048,78

2870 / 264 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare 34,420 12,200 1,100 461,916
Muri centrali 2,000 12,200 0,850 1,100 22,814
Cordolo testa sottovia 2,000 12,200 0,850 0,770 15,970

SOMMANO m³ 500,700 132,46 66´322,72

2871 / 265 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
solettone di copertura  scatolare 34,420 10,000 1,100 378,620
Muri centrali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85) 4,000 13,050 1,100 57,420
Cordolo testa sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=12,200+0,85) 4,000 13,050 0,770 40,194

SOMMANO m² 476,234 22,35 10´643,83

2872 / 266 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´479´492,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´479´492,96

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione

10,000 34,420 344,200

SOMMANO m² 344,200 16,77 5´772,23

2873 / 274 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
posizionata sulla testa del muro l=0,70 2,000 11,100 0,500 11,100

SOMMANO m² 11,100 51,64 573,20

2874 / 275 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone dietro profilo redirettivo *(lung.=34,42+16*2) 2,000 66,420 0,450 1,030 61,571

SOMMANO m³ 61,571 69,52 4´280,42

2875 / 277 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare 34,420 9,000 0,650 201,357

SOMMANO m³ 201,357 42,39 8´535,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´498´654,33
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R I P O R T O 226´498´654,33

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 536´332,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´498´654,33
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R I P O R T O 226´498´654,33

ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2876 / 267 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Massetto protettivo - C10/15 *(larg.=34,420-0,85*4) 12,200 31,020 0,050 18,922

SOMMANO m³ 18,922 69,52 1´315,46

2877 / 268 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Massetto protettivo - C10/15 *(lung.=12,200+1,1*2)*(larg.=34,420-
0,85*4+4*0,20) 14,400 31,820 458,208

SOMMANO m² 458,208 20,83 9´544,47

2878 / 269 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
giunzione muri-sottovia *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=9,000+6,40) 4,000 15,400 61,600
giunzione piedritti *(par.ug.=2*2) 4,000 33,420 133,680

SOMMANO ml 195,280 13,65 2´665,57

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 13´525,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´512´179,83
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R I P O R T O 226´512´179,83

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2879 / 270 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=34,42+16,00*2) 66,420 9,000 0,040 23,911

SOMMANO m³ 23,911 163,23 3´902,99

2880 / 271 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=34,42+16,00*2) 66,420 9,000 0,070 41,845

SOMMANO m³ 41,845 154,34 6´458,36

2881 / 272 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=34,42+16,00*2) 66,420 9,000 0,080 47,822

SOMMANO m³ 47,822 137,63 6´581,74

2882 / 273 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´529´122,92
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R I P O R T O 226´529´122,92

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

64,990 9,000 0,250 146,228

SOMMANO m³ 146,228 42,39 6´198,60

2883 / 276 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 304 - Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9
RAMPA 5 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

64,990 9,000 0,150 87,737

SOMMANO m³ 87,737 20,00 1´754,74

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 24´896,43
Parziale Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9

RAMPA 5 *  (Cat 304) euro 574´754,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´537´076,26
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Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *  (Cat

307)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2884 / 686 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare
piedritti - areaXspessore *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+275,612+
92,09)) 735,784 1,100 809,362

Parziale m³ 809,362

muretto Nord sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=8,053/0,4) 20,133 0,400 8,053
muretto Sud sopra soletta - areaXspessore *(par.ug.=25,116/0,7) 35,880 0,700 25,116
muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *
(par.ug.=17,29/0,7) 24,700 0,700 17,290
muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata - areaXspessore 10,200 0,700 1,500 10,710
muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore 10,200 3,450 1,700 59,823

Parziale m³ 120,992

soletta copertura - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+300,278+172,960)/
1,1) 599,321 1,100 659,253

Parziale m³ 659,253

Muri d'ala nord - areaXspessore *(par.ug.=46,797+83,274) 130,071 1,600 208,114
Muro d'ala sud - areaXspessore *(par.ug.=70,254+104,591) 174,845 1,600 279,752

Parziale m³ 487,866

SOMMANO m³ 2´077,473 132,46 275´182,07

2885 / 687 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare
piedritti - areaXn. pannelli *(par.ug.=(90,548+177,344+100,19+
275,612+92,09)) 735,784 2,000 1´471,568
piedritti - chiusure verticali *(par.ug.=2,000+2,000) 4,000 1,100 6,530 28,732

muretto Nord sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=8,053/0,4) 20,133 2,000 40,266
muretto Sud sopra soletta - areaXn. pannelli *(par.ug.=25,116/0,7) 35,880 2,000 71,760
muretto Sud sopra soletta - delimita corsia - areaXn. pannelli *
(par.ug.=17,29/0,7) 24,700 2,000 49,400
muretto Sud sopra soletta - delimita carreggiata *(lung.=10,200+0,70) 2,000 10,900 1,500 32,700
muretto Centrale sopra soletta - delimita corsia - areaXspessore *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´694,426 226´812´258,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´694,426 226´812´258,33

(lung.=10,200+3,45) 2,000 13,650 1,700 46,410

soletta copertura - bordo *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+
13,87+12,50) 136,920 1,100 150,612
soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+
300,278+172,960)/1,1) 599,321 599,321
soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+
27,00+15,25+42,00+13,87) 111,920 1,100 -123,112

Muri d'ala nord - areaXn. pannelli *(par.ug.=46,797+83,274) 130,071 2,000 260,142
Muro d'ala sud - areaXn. pannelli *(par.ug.=70,254+104,591) 174,845 2,000 349,690

Sommano positivi m² 3´100,601
Sommano negativi m² -123,112

SOMMANO m² 2´977,489 22,35 66´546,88

2886 / 688 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
soletta copertura - intradosso - area totale estradosso *(par.ug.=(186,015+
300,278+172,960)/1,1) 599,321 599,321
soletta copertura - intradosso - area spessore muri *(par.ug.=13,80+
27,00+15,25+42,00+13,87) 111,920 1,100 -123,112

Sommano positivi m² 599,321
Sommano negativi m² -123,112

SOMMANO m² 476,209 16,77 7´986,02

2887 / 689 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 153887,85

0 0,500 76´943,925
Scatolare fase2 57031,030 0,500 28´515,515
Muro d'ala a valle 73544,670 0,500 36´772,335
Muro d'ala a monte 42541,470 0,500 21´270,735

SOMMANO kg 163´502,510 1,45 237´078,64

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 586´793,61
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´123´869,87
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R I P O R T O 227´123´869,87

ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2888 / 690 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Soletta
Massetto protettivo - C10/15 - areaXspessore *(par.ug.=(186,015+
300,278+172,960)/1,1) 599,321 0,050 29,966
Platea
Massetto protettivo - C10/15 82,700 7,900 0,300 195,999

SOMMANO m³ 225,965 69,52 15´709,09

2889 / 691 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
attacco scatolare muri d'ala *(lung.=2*(11,40+7,60)) 2,000 38,000 76,000
Soletta di fondazione scatolare *(lung.=13,80+27,00+15,25+42,00+
13,87) 111,920 111,920
Soletta di fondazione muri d'ala nord *(lung.=8,72+5,35) 14,070 14,070
Soletta di fondazione muro d'ala sud *(lung.=18,69+8,57) 27,260 1,100 29,986
longitudinali in soletta *(lung.=13,80+27,00+15,25+12,50+42,00+
13,87+12,50) 136,920 136,920

SOMMANO ml 368,896 13,65 5´035,43

2890 / 692 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
scatolare in soletta - area estradosso *(par.ug.=(186,015+300,278+
172,960)/1,1) 599,321 599,321
soletta copertura - risvolti *(par.ug.=13,80+27,00+15,25+42,00+13,87) 111,920 1,100 123,112

SOMMANO m² 722,433 20,83 15´048,28

2891 / 701 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´159´662,67
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´159´662,67

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Parapetti Banchine e muri d'imbocco
Incidenza 25.00 kg/mq
Banchine 2,000 10,200 25,000 1,150 586,500
Muri NORD *(lung.=9,050+5,10) 14,150 25,000 1,150 406,813
Muri SUD *(lung.=8,40+2,20+6,35+4,00+11,00) 31,950 25,000 1,150 918,562

SOMMANO kg 1´911,875 5,35 10´228,53

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 46´021,33
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´169´891,20
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R I P O R T O 227´169´891,20

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2892 / 693 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

82,700 7,900 0,040 26,133

SOMMANO m³ 26,133 163,23 4´265,69

2893 / 694 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

82,700 7,900 0,070 45,733

SOMMANO m³ 45,733 154,34 7´058,43

2894 / 695 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale

82,700 7,900 0,400 261,332

SOMMANO m³ 261,332 20,00 5´226,64

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 16´550,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´186´441,96
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R I P O R T O 227´186´441,96

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2895 / 696 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di testata H= 8m. 8,000 0,700 5,600
Muro di testata H= 6m. 6,000 0,700 4,200
Muro di testata H= 3m. 5,000 0,700 3,500

SOMMANO m² 13,300 51,64 686,81

2896 / 697 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 307 - Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di testata H= 8m. 8,000 7,600 60,800
Muro di testata H= 6m. 6,000 5,600 33,600
Muro di testata H= 3m. 5,000 2,600 13,000

SOMMANO m² 107,400 7,64 820,54

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 1´507,35
Parziale Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   *

(Cat 307) euro 650´873,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´187´949,31
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R I P O R T O 227´187´949,31

Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *  (Cat 310)

ST.F - Elevazione  (SbCat 72)

2897 / 619 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muro ad U lato sud (area x spessore) *(lung.=44,406+44,231) 88,637 0,900 79,773
Scatolare - piedritti (area x spessore) *(lung.=(133,394+92,242)) 2,000 225,636 0,900 406,145
Muro ad U lato nord (area x spessore) *(lung.=53,981+54,061) 108,042 0,900 97,238

SOMMANO m³ 583,156 132,46 77´244,84

2898 / 620 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Muro ad U lato sud
casseforme longitudinali (area = 64.70 mq) 4,000 64,700 258,800
casseforme trasversale 2,000 2,100 0,800 3,360
casseforme trasversale (sporto maggiore piedritto) 2,000 7,800 0,100 1,560
Scatolare - piedritti
casseforme longitudinali 4,000 31,800 6,350 807,720
casseforme trasversali 4,000 0,800 6,350 20,320
Muro ad U lato nord
casseforme longitudinali (area 48.00 mq) 4,000 48,000 192,000
casseforme trasvesrali 2,000 1,800 0,700 2,520
Redirettivo
casseforme longitudinali 2,000 57,000 1,100 125,400
casseforme trasversali (area profilo redirettivo = 0.33 mq) 4,000 0,330 1,320

SOMMANO m² 1´413,000 22,35 31´580,55

2899 / 621 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Vedi tabelle ferri
Scatolare fase1 43321,810 0,500 21´660,905
Scatolare fase2 62467,910 0,500 31´233,955

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´894,860 227´296´774,70
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R I P O R T O 52´894,860 227´296´774,70

Muro d'ala a valle 27796,070 0,500 13´898,035
Muro d'ala a monte 21040,690 0,500 10´520,345

SOMMANO kg 77´313,240 1,45 112´104,20

2900 / 622 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione

7,000 1,500 10,500
7,000 0,650 4,550

SOMMANO m² 15,050 51,64 777,18

2901 / 623 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Magrone sotto profilo redirettivo *(lung.=2*36,50+2*9,50+2*12) 116,000 0,500 0,700 40,600

SOMMANO m³ 40,600 69,52 2´822,51

2902 / 624 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare - soletta 36,500 8,800 0,900 289,080

Parziale m³ 289,080
Cordolo testa 8,800 0,400 0,400 1,408
Cordolo testa 8,800 0,400 0,400 1,408
Cordolo interno 8,800 1,300 1,850 21,164
Cordolo interno 8,800 1,750 1,400 21,560

Parziale m³ 45,540

SOMMANO m³ 334,620 132,46 44´323,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´456´802,36
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R I P O R T O 227´456´802,36

2903 / 625 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Scatolare - soletta *(lung.=8,80+36,50) 2,000 45,300 0,900 81,540
Scatolare - soletta intradosso 36,500 7,000 255,500
Cordoli testa *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=8,800+0,40) 4,000 9,200 0,400 14,720
Cordoli interni *(lung.=1,30+8,80+1,30) 11,400 1,850 21,090
Cordoli interni *(lung.=1,75+8,80+1,75) 12,300 1,400 17,220
Cordoli interni 8,800 0,450 3,960

SOMMANO m² 394,030 22,35 8´806,57

2904 / 626 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 72 - ST.F - Elevazione
Soletta superiore 36,500 7,000 255,500

SOMMANO m² 255,500 16,77 4´284,74

Parziale ST.F - Elevazione  (SbCat 72) euro 281´944,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´469´893,67
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R I P O R T O 227´469´893,67

ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74)

2905 / 627 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Copertura *(larg.=8,80+2*0,90) 36,500 10,600 386,900
Risvolti su cordoli 6,000 8,800 0,200 10,560

SOMMANO m² 397,460 20,83 8´279,09

2906 / 628 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
giunzione muri-sottovia lato nord *(lung.=6,20+0,90+8,80) 2,000 15,900 31,800
giunzione muri-sottovia lato sud *(lung.=6,20+0,90+8,80) 2,000 15,900 31,800
fondazione piedritti 2,000 36,500 73,000

SOMMANO ml 136,600 13,65 1´864,59

2907 / 685 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 74 - ST.H - Opere di finitura e completamento
Parapetti Banchine e muri d'imbocco
Incidenza 25.00 kg/mq
Banchine 2,000 8,800 25,000 1,150 506,000
Muri SX *(lung.=7,40+2+4,70) 14,100 25,000 1,150 405,375
Muri DX *(lung.=6,35+1,90+2,45) 10,700 25,000 1,150 307,625

SOMMANO kg 1´219,000 5,35 6´521,65

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento  (SbCat 74) euro 16´665,33
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´486´559,00
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R I P O R T O 227´486´559,00

ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75)

2908 / 629 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=9,70+36,50+12,00) 58,200 6,000 0,040 13,968

SOMMANO m³ 13,968 163,23 2´280,00

2909 / 630 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=9,70+36,50+12,00) 58,200 6,000 0,070 24,444

SOMMANO m³ 24,444 154,34 3´772,69

2910 / 631 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=9,70+36,50+12,00) 58,200 6,000 0,080 27,936

SOMMANO m³ 27,936 137,63 3´844,83

2911 / 632 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´496´456,52
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Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=9,70+36,50+12,00) 58,200 6,000 0,150 52,380

SOMMANO m³ 52,380 20,00 1´047,60

2912 / 633 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 310 - Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *
SbCat 75 - ST.G - Sovrastruttura stradale
(lung.=58,20*6*0,50) 174,600 174,600

SOMMANO m³ 174,600 42,39 7´401,29

Parziale ST.G - Sovrastruttura stradale  (SbCat 75) euro 18´346,41
Parziale Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 *

(Cat 310) euro 316´956,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´504´905,41
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Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 *

(Cat 348)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2913 / 214 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS03 - Concio n. 1 *(larg.=(1,43+0,3)/2) 29,870 0,865 7,900 204,117
OS03 - Concio n. 2 *(larg.=(1,32+0,3)/2) 9,000 0,810 7,000 51,030
OS03 - Concio n. 3 *(larg.=(1,23+0,3)/2) 16,920 0,765 6,500 84,135
OS03 - Concio n. 4 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 16,930 0,695 5,500 64,715
OS03 - Concio n. 5a *(larg.=(1+0,3)/2) 8,340 0,650 4,550 24,666
OS03 - Concio n. 5b *(larg.=(0,795+0,3)/2) 9,660 0,548 3,050 16,146
OS03 - Concio n. 6 *(larg.=(0,57+0,3)/2) 5,000 0,435 1,900 4,133

Dente CLS
OS03 - Concio n. 1 29,870 0,750 0,450 10,081
OS03 - Concio n. 2 9,000 0,750 0,450 3,038
OS03 - Concio n. 3 16,920 0,750 0,450 5,711
OS03 - Concio n. 4 16,930 0,750 0,450 5,714
OS03 - Concio n. 5a 8,340 0,750 0,450 2,815
OS03 - Concio n. 5b 9,660 0,750 0,450 3,260
OS03 - Concio n. 6 5,000 0,750 0,450 1,688

SOMMANO m³ 481,249 132,46 63´746,24

2914 / 215 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS03 - Concio n. 1 *(lung.=29,87+(1,43+0,3)/2) 2,000 30,735 7,900 485,613
OS03 - Concio n. 2 *(lung.=9+(1,32+0,3)/2) 2,000 9,810 7,000 137,340
OS03 - Concio n. 3 *(lung.=16,92+(1,23+0,3)/2) 2,000 17,685 6,500 229,905
OS03 - Concio n. 4 *(lung.=16,93+(1,09+0,3)/2) 2,000 17,625 5,500 193,875
OS03 - Concio n. 5a *(lung.=8,34+(1+0,3)/2) 2,000 8,990 4,550 81,809
OS03 - Concio n. 5b *(lung.=9,66+(0,795+0,3)/2) 2,000 10,208 3,050 62,269
OS03 - Concio n. 6 *(lung.=5+(0,57+0,3)/2) 2,000 5,435 1,900 20,653

SOMMANO m² 1´211,464 22,35 27´076,22

2915 / 216 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´595´727,87
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Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS03 - Concio n. 1 60282,900 0,500 30´141,450
OS03 - Concio n. 2 27825,330 0,500 13´912,665
OS03 - Concio n. 3 24906,080 0,500 12´453,040
OS03 - Concio n. 4 19715,810 0,500 9´857,905
OS03 - Concio n. 5 2378,360 0,500 1´189,180
OS03 - Concio n. 6

SOMMANO kg 67´554,240 1,45 97´953,65

2916 / 2593 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS03 - Concio n. 1 29,870 7,900 -235,973
OS03 - Concio n. 2 9,000 7,000 -63,000
OS03 - Concio n. 3 16,920 6,500 -109,980
OS03 - Concio n. 4 16,930 5,500 -93,115
OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,550 -37,947
OS03 - Concio n. 5b 9,660 3,050 -29,463
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,900 -9,500

SI DETRAGGONO m² -578,978 22,35 -12´940,16

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 175´835,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´680´741,36
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2917 / 217 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS03 - Concio n. 1 29,870 7,900 235,973
OS03 - Concio n. 2 9,000 7,000 63,000
OS03 - Concio n. 3 16,920 6,500 109,980
OS03 - Concio n. 4 16,930 5,500 93,115
OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,550 37,947
OS03 - Concio n. 5b 9,660 3,050 29,463
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,900 9,500

SOMMANO m² 578,978 42,33 24´508,14

2918 / 218 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS03 - Concio n. 1 29,870 0,400 11,948
OS03 - Concio n. 2 9,000 0,400 3,600
OS03 - Concio n. 3 16,920 0,400 6,768
OS03 - Concio n. 4 16,930 0,400 6,772
OS03 - Concio n. 5a 8,340 0,400 3,336
OS03 - Concio n. 5b 9,660 0,400 3,864
OS03 - Concio n. 6 5,000 0,400 2,000

SOMMANO m² 38,288 51,64 1´977,19

2919 / 2569 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS03 - Concio n. 1 29,870 7,900 235,973
OS03 - Concio n. 2 9,000 7,000 63,000
OS03 - Concio n. 3 16,920 6,500 109,980
OS03 - Concio n. 4 16,930 5,500 93,115

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 502,068 227´707´226,69



pag. 1139

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 502,068 227´707´226,69

OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,550 37,947
OS03 - Concio n. 5b 9,660 3,050 29,463
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,900 9,500

SOMMANO m² 578,978 12,21 7´069,32

2920 / 3027 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 348 - Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM
2+864 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS03 - Concio n. 1 29,870 7,900 235,973
OS03 - Concio n. 2 9,000 7,000 63,000
OS03 - Concio n. 3 16,920 6,500 109,980
OS03 - Concio n. 4 16,930 5,500 93,115
OS03 - Concio n. 5a 8,340 4,550 37,947
OS03 - Concio n. 5b 9,660 3,050 29,463
OS03 - Concio n. 6 5,000 1,900 9,500

SOMMANO m² 578,978 52,05 30´135,80

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 63´690,45
Parziale Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+

864 *  (Cat 348) euro 239´526,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´744´431,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´744´431,81

Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 *

(Cat 349)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2921 / 219 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Paramento
Muro di intervia *(larg.=(0,3+0,82)/2) 7,080 0,560 6,870 27,238
Cordolo testa muro
Muro di intervia 7,080 0,750 0,450 2,390

SOMMANO m³ 29,628 132,46 3´924,52

2922 / 220 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Paramento muro
Muro di intervia *(lung.=7,080+(0,30+0,82)/2) 2,000 7,640 6,870 104,974
Cordolo testa muro
Muro di intervia *(larg.=0,45*3) 7,080 1,350 9,558

SOMMANO m² 114,532 22,35 2´559,79

2923 / 2614 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Muro di intervia 7,080 6,870 -48,640

SI DETRAGGONO m² -48,640 22,35 -1´087,10

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 5´397,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´749´829,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´749´829,02

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2924 / 1720 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,080 6,870 48,640

SOMMANO m² 48,640 42,33 2´058,93

2925 / 2590 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,080 6,870 48,640

SOMMANO m² 48,640 12,21 593,89

2926 / 3048 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 349 - Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM
9+615 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,080 6,870 48,640

SOMMANO m² 48,640 52,05 2´531,71

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 5´184,53
Parziale Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+

615 *  (Cat 349) euro 10´581,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´755´013,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´755´013,55

Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM 9+751

*  (Cat 350)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2927 / 221 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Paramento
Muro di intervia *(larg.=(0,86+0,30)/2) 7,100 0,580 5,590 23,020
Cordolo testa muro
Muro di intervia 7,100 0,750 0,450 2,396

SOMMANO m³ 25,416 132,46 3´366,60

2928 / 222 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Paramento muro
Muro di intervia *(lung.=7,100+(0,86+0,30)/2) 2,000 7,680 5,300 81,408
Cordolo testa muro
Muro di intervia *(H/peso=0,450*3) 7,100 1,350 9,585

SOMMANO m² 90,993 22,35 2´033,69

2929 / 223 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Paramento muro
Muro di intervia 6´526,050

SOMMANO kg 6´526,050 1,45 9´462,77

2930 / 2615 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´769´876,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´769´876,61

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Muro di intervia 7,100 5,300 -37,630

SI DETRAGGONO m² -37,630 22,35 -841,03

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 14´022,03
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´769´035,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´769´035,58

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2931 / 1721 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,100 5,300 37,630

SOMMANO m² 37,630 42,33 1´592,88

2932 / 2591 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,100 5,300 37,630

SOMMANO m² 37,630 12,21 459,46

2933 / 3049 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 350 - Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM
9+751 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Muro di intervia 7,100 5,300 37,630

SOMMANO m² 37,630 52,05 1´958,64

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 4´010,98
Parziale Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM

9+751 *  (Cat 350) euro 18´033,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 227´773´046,56
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´773´046,56

Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146

*  (Cat 351)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2934 / 224 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 19,500 0,520 3,050 30,927
OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=(0,66+0,3)/2) 20,000 0,480 2,550 24,480
OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=(0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245
OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=(0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245
OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=(0,59+0,3)/2) 20,000 0,445 2,050 18,245
OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=(0,59+0,3)/2) 15,000 0,445 2,050 13,684

Dente CLS
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 0,750 0,450 6,581
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 0,750 0,450 5,063

SOMMANO m³ 395,560 132,46 52´395,88

2935 / 225 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS07 - Concio n. 1,1 *(lung.=19,5+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,020 3,050 122,122
OS07 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS07 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 372,466 227´825´442,44
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R I P O R T O 372,466 227´825´442,44

OS07 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,66+0,3)/2) 2,000 20,480 2,550 104,448
OS07 - Concio n. 3,1 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2) 2,000 20,445 2,050 83,825
OS07 - Concio n. 3,2 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2) 2,000 20,445 2,050 83,825
OS07 - Concio n. 3,3 *(lung.=20+(0,59+0,3)/2) 2,000 20,445 2,050 83,825
OS07 - Concio n. 3,4 *(lung.=15+(0,59+0,3)/2) 2,000 15,445 2,050 63,325

Dente CASSERI
OS07 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) 19,500 1,350 26,325
OS07 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 3,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 3,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS07 - Concio n. 3,4 *(larg.=0,45*3) 15,000 1,350 20,250

SOMMANO m² 1´657,529 22,35 37´045,77

2936 / 226 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS07 - Concio n. 1,1 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 1,2 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 1,3 8861,660 0,500 4´430,830
OS07 - Concio n. 2,1 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,2 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,3 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,4 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,5 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 2,6 8576,100 0,500 4´288,050
OS07 - Concio n. 3,1 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,2 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,3 7967,670 0,500 3´983,835
OS07 - Concio n. 3,4 6291,320 0,500 3´145,660

PARAMENTO 411,540 90,000 37´038,600
CORDOLO 82,542 200,000 16´508,400

SOMMANO kg 107´664,955 1,45 156´114,18

2937 / 2594 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

COMMITTENTE: 
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cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 3,050 -59,475
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 -61,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 -61,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,550 -51,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 2,050 -41,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 2,050 -41,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 2,050 -41,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 2,050 -30,750

SI DETRAGGONO m² -641,225 22,35 -14´331,38

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 231´224,45
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2938 / 227 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 0,700 13,650
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 0,700 14,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 0,700 10,500

SOMMANO m² 178,150 51,64 9´199,67

2939 / 228 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 3,050 59,475
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 2,050 30,750

SOMMANO m² 641,225 42,33 27´143,05

2940 / 2570 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento

COMMITTENTE: 
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armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 3,050 59,475
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 2,050 30,750

SOMMANO m² 641,225 12,21 7´829,36

2941 / 3028 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 351 - Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM
10+146 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS07 - Concio n. 1,1 19,500 3,050 59,475
OS07 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS07 - Concio n. 2,1 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,2 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,3 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,4 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,5 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 2,6 20,000 2,550 51,000
OS07 - Concio n. 3,1 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,2 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,3 20,000 2,050 41,000
OS07 - Concio n. 3,4 15,000 2,050 30,750

SOMMANO m² 641,225 52,05 33´375,76

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 77´547,84
Parziale Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM

10+146 *  (Cat 351) euro 308´772,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 5+570 AL KM 5+609 *  (Cat 352)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2942 / 1397 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 20,000 0,450 1,000 9,000
Concio 2 19,100 0,450 1,000 8,595

SOMMANO m³ 17,595 132,46 2´330,63

2943 / 1398 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 *(lung.=20,000+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
Concio 2 *(lung.=19,10+0,45) 2,000 19,550 1,000 39,100

SOMMANO m² 80,000 22,35 1´788,00

2944 / 1399 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 2545,890 0,500 1´272,945
Concio 2 2472,300 0,500 1´236,150

SOMMANO kg 2´509,095 1,45 3´638,19

2945 / 2592 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 
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B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 20,000 1,000 -20,000
Concio 2 19,100 1,000 -19,100

SI DETRAGGONO m² -39,100 22,35 -873,89

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 6´882,93
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2946 / 213 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 20,000 1,000 20,000
Concio 2 19,100 1,000 19,100

SOMMANO m² 39,100 42,33 1´655,10

2947 / 2568 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 20,000 1,000 20,000
Concio 2 19,100 1,000 19,100

SOMMANO m² 39,100 12,21 477,41

2948 / 3026 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 352 - Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 20,000 1,000 20,000
Concio 2 19,100 1,000 19,100

SOMMANO m² 39,100 52,05 2´035,16

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 4´167,67
Parziale Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 5+570 AL KM 5+609 *  (Cat 352) euro 11´050,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+

766 *  (Cat 353)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2949 / 278 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
CLS
Concio 1 *(larg.=(0,75+0,30)/2) 24,600 0,525 7,000 90,405
Concio 2 *(larg.=(0,75+0,30)/2) 20,000 0,525 7,000 73,500

DENTE
Concio 1 24,600 0,750 0,450 8,303
Concio 2 20,000 0,750 0,450 6,750

SOMMANO m³ 178,958 132,46 23´704,78

2950 / 279 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
CLS
Concio 1 *(lung.=24,600+(0,75+0,30)/2) 2,000 25,125 7,000 351,750
Concio 2 *(lung.=20,000+(0,75+0,30)/2) 2,000 20,525 7,000 287,350

DENTE
Concio 1 *(H/peso=0,450*3) 24,600 1,350 33,210
Concio 2 *(H/peso=0,450*3) 20,000 1,350 27,000

SOMMANO m² 699,310 22,35 15´629,58

2951 / 280 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´132´203,81
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R I P O R T O 228´132´203,81

SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 39971,150 0,500 19´985,575
Concio 2 33233,170 0,500 16´616,585

SOMMANO kg 36´602,160 1,45 53´073,13

2952 / 2595 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 24,600 7,000 -172,200
Concio 2 20,000 7,000 -140,000

SI DETRAGGONO m² -312,200 22,35 -6´977,67

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 85´429,82
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 228´178´299,27
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R I P O R T O 228´178´299,27

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2953 / 281 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 24,600 7,000 172,200
Concio 2 20,000 7,000 140,000

SOMMANO m² 312,200 42,33 13´215,43

2954 / 282 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 24,600 0,700 17,220
Concio 2 20,000 0,700 14,000

SOMMANO m² 31,220 51,64 1´612,20

2955 / 2571 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 24,600 7,000 172,200
Concio 2 20,000 7,000 140,000

SOMMANO m² 312,200 12,21 3´811,96

2956 / 3029 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´196´938,86
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EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 24,600 7,000 172,200
Concio 2 20,000 7,000 140,000

SOMMANO m² 312,200 52,05 16´250,01

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 34´889,60
Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM

12+766 *  (Cat 353) euro 120´319,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 228´213´188,87

Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877

*  (Cat 354)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2957 / 283 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 20,000 0,695 5,550 77,145
OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 20,000 0,695 5,550 77,145
OS07 - Concio n. 1,3 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 20,000 0,695 5,550 77,145

Dente CLS
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 0,750 0,450 6,750

SOMMANO m³ 251,685 132,46 33´338,20

2958 / 284 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS10 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) 2,000 20,695 5,550 229,715
OS10 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) 2,000 20,695 5,550 229,715
OS10 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) 2,000 20,695 5,550 229,715

Dente CASSERI
OS10 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS10 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS10 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000

SOMMANO m² 770,145 22,35 17´212,74

2959 / 285 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´263´739,81
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS10 - Concio n. 1,1 25897,980 0,500 12´948,990
OS10 - Concio n. 1,2 25298,140 0,500 12´649,070
OS10 - Concio n. 1,3 25298,140 0,500 12´649,070

SOMMANO kg 38´247,130 1,45 55´458,34

2960 / 2596 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 5,550 -111,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 -111,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 5,550 -111,000

SI DETRAGGONO m² -333,000 22,35 -7´442,55

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 98´566,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2961 / 286 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 333,000 42,33 14´095,89

2962 / 287 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 0,700 14,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 0,700 14,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 0,700 14,000

SOMMANO m² 42,000 51,64 2´168,88

2963 / 2572 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 333,000 12,21 4´065,93

2964 / 3030 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´332´086,30
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conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS10 - Concio n. 1,1 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000
OS10 - Concio n. 1,3 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 333,000 52,05 17´332,65

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 37´663,35
Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM

12+877 *  (Cat 354) euro 136´230,08
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+

12+896 *  (Cat 355)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2965 / 292 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 24,600 0,695 5,550 94,888
OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=(1,09+0,3)/2) 20,000 0,695 5,550 77,145

Dente CLS
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 0,750 0,450 8,303
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 0,750 0,450 6,750

SOMMANO m³ 187,086 132,46 24´781,41

2966 / 293 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS11 - Concio n. 1,1 *(lung.=24,6+(1,09+0,3)/2) 2,000 25,295 5,550 280,775
OS11 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(1,09+0,3)/2) 2,000 20,695 5,550 229,715

Dente CASSERI
OS11 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) 24,600 1,350 33,210
OS11 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000

SOMMANO m² 570,700 22,35 12´755,15

2967 / 294 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´386´955,51



pag. 1162

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´386´955,51

SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS11 - Concio n. 1,1 35894,250 0,500 17´947,125
OS11 - Concio n. 1,2 29977,830 0,500 14´988,915

SOMMANO kg 32´936,040 1,45 47´757,26

2968 / 2598 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 5,550 -136,530
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 -111,000

SI DETRAGGONO m² -247,530 22,35 -5´532,30

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 79´761,52
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´429´180,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´429´180,47

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2969 / 295 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 5,550 136,530
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 247,530 42,33 10´477,94

2970 / 296 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 0,700 17,220
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 0,700 14,000

SOMMANO m² 31,220 51,64 1´612,20

2971 / 2574 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 5,550 136,530
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 247,530 12,21 3´022,34

2972 / 3032 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´444´292,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 228´444´292,95

EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS11 - Concio n. 1,1 24,600 5,550 136,530
OS11 - Concio n. 1,2 20,000 5,550 111,000

SOMMANO m² 247,530 52,05 12´883,94

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 27´996,42
Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM

12+12+896 *  (Cat 355) euro 107´757,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´457´176,89
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R I P O R T O 228´457´176,89

Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+

221 *  (Cat 358)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2973 / 484 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=(0,64+0,3)/2) 20,000 0,470 2,350 22,090
OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,050 31,720
OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=(0,64+0,3)/2) 20,000 0,470 2,350 22,090
OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 20,000 0,410 1,550 12,710
OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=(0,52+0,3)/2) 7,500 0,410 1,550 4,766

Dente CLS
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 0,750 0,450 6,750
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 0,750 0,450 2,531

SOMMANO m³ 605,807 132,46 80´245,20

2974 / 485 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´537´422,09
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R I P O R T O 228´537´422,09

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS17 - Concio n. 1,1,1 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,2 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 2,2,1 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2) 2,000 20,470 2,350 96,209
OS17 - Concio n. 3,3,1 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 3,3,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,050 125,172
OS17 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+(0,64+0,3)/2) 2,000 20,470 2,350 96,209
OS17 - Concio n. 1,1,3 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,4 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,5 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,6 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,7 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,8 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,9 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 1,1,10 *(lung.=20+(0,52+0,3)/2) 2,000 20,410 1,550 63,271
OS17 - Concio n. 4,1,1 *(lung.=7,5+(0,52+0,3)/2) 2,000 7,910 1,550 24,521

Dente CASSERI
OS17 - Concio n. 1,1,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 2,2,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,4 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,5 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,6 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,7 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,8 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,9 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 1,1,10 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS17 - Concio n. 4,1,1 *(larg.=0,45*3) 7,500 1,350 10,125

SOMMANO m² 2´553,322 22,35 57´066,75

2975 / 486 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´594´488,84
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R I P O R T O 228´594´488,84

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS17 - Concio n. 1,1,1 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,2 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 2,2,1 7453,120 0,500 3´726,560
OS17 - Concio n. 3,3,1 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,2 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,3 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,4 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,5 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,6 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,7 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,8 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 3,3,9 8541,270 0,500 4´270,635
OS17 - Concio n. 2,2,2 7453,120 0,500 3´726,560
OS17 - Concio n. 1,1,3 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,4 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,5 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,6 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,7 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,8 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,9 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 1,1,10 5867,730 0,500 2´933,865
OS17 - Concio n. 4,1,1 3813,420 0,500 1´906,710

SOMMANO kg 77´134,195 1,45 111´844,58

2976 / 2609 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 2,350 -47,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,050 -61,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 2,350 -47,000
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 1,550 -31,000
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 1,550 -11,625

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -964,625 228´706´333,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O -964,625 228´706´333,42

SI DETRAGGONO m² -964,625 22,35 -21´559,37

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 227´597,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´684´774,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´684´774,05

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2977 / 487 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 1,550 11,625

SOMMANO m² 964,625 42,33 40´832,58

2978 / 488 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Posizionata sulla testa del muro

427,500 0,700 299,250

SOMMANO m² 299,250 51,64 15´453,27

2979 / 2585 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´741´059,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´741´059,90

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 1,550 11,625

SOMMANO m² 964,625 12,21 11´778,07

2980 / 3043 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 358 - Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM
17+221 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS17 - Concio n. 1,1,1 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,2 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 2,2,1 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 3,3,1 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,2 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,3 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,4 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,5 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,6 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,7 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,8 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 3,3,9 20,000 3,050 61,000
OS17 - Concio n. 2,2,2 20,000 2,350 47,000
OS17 - Concio n. 1,1,3 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,4 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,5 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,6 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,7 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,8 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,9 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 1,1,10 20,000 1,550 31,000
OS17 - Concio n. 4,1,1 7,500 1,550 11,625

SOMMANO m² 964,625 52,05 50´208,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´803´046,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´803´046,70

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 118´272,65
Parziale Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM

17+221 *  (Cat 358) euro 345´869,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´803´046,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´803´046,70

Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186

*  (Cat 361)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2981 / 309 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2) 17,340 0,580 3,155 31,730
OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2) 20,000 0,580 3,100 35,960
OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=(0,74+0,3)/2) 20,000 0,520 3,100 32,240
OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=(0,65+0,3)/2) 15,380 0,475 3,565 26,044

Dente CLS
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 0,420 0,150 1,092
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 0,420 0,150 1,260
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 0,420 0,150 0,969

SOMMANO m³ 532,555 132,46 70´542,24

2982 / 310 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´873´588,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´873´588,94

Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS19 - Concio n. 1,1 *(lung.=17,34+(0,86+0,3)/2) 2,000 17,920 3,155 113,075
OS19 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2) 2,000 20,580 3,100 127,596
OS19 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+(0,74+0,3)/2) 2,000 20,520 3,100 127,224
OS19 - Concio n. 3,1 *(lung.=15,38+(0,65+0,3)/2) 2,000 15,855 3,565 113,046

Dente CASSERI
OS19 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,15*3) 17,340 0,450 7,803
OS19 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,2 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,3 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,4 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,5 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,6 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,7 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,8 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,9 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,10 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,11 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,12 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,13 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 2,14 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS19 - Concio n. 3,1 *(larg.=0,15*3) 15,380 0,450 6,921

SOMMANO m² 2´148,353 22,35 48´015,69

2983 / 311 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS19 - Concio n. 1,1 7271,570 0,500 3´635,785
OS19 - Concio n. 2,1 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,2 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,3 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,4 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,5 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,6 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,7 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,8 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,9 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,10 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,11 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,12 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,13 6987,000 0,500 3´493,500
OS19 - Concio n. 2,14 6987,000 0,500 3´493,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´544,785 228´921´604,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´544,785 228´921´604,63

OS19 - Concio n. 3,1 6162,620 0,500 3´081,310

SOMMANO kg 55´626,095 1,45 80´657,84

2984 / 2602 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 3,155 -54,708
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 3,100 -62,000
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,565 -54,830

SI DETRAGGONO m² -977,538 22,35 -21´847,97

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 177´367,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 228´980´414,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228´980´414,50

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2985 / 312 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 3,155 54,708
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,565 54,830

SOMMANO m² 977,538 42,33 41´379,18

2986 / 313 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Posizionata sulla testa del muro
Totale (254*0.4) 292,720 0,400 117,088

SOMMANO m² 117,088 51,64 6´046,42

2987 / 2578 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 3,155 54,708

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54,708 229´027´840,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,708 229´027´840,10

OS19 - Concio n. 2,1 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,565 54,830

SOMMANO m² 977,538 12,21 11´935,74

2988 / 3036 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 361 - Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM
18+186 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS19 - Concio n. 1,1 17,340 3,155 54,708
OS19 - Concio n. 2,1 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,2 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,3 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,4 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,5 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,6 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,7 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,8 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,9 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,10 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,11 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,12 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,13 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 2,14 20,000 3,100 62,000
OS19 - Concio n. 3,1 15,380 3,565 54,830

SOMMANO m² 977,538 52,05 50´880,85

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 110´242,19
Parziale Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM

18+186 *  (Cat 361) euro 287´609,99
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´090´656,69



pag. 1177

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´090´656,69

Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *  (Cat

363)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2989 / 314 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=(0,625+0,3)/2) 23,300 0,463 2,475 26,700
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=(0,86+0,3)/2) 20,000 0,580 2,925 33,930
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=(0,89+0,3)/2) 20,000 0,595 3,125 37,188
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2) 20,000 0,615 3,375 41,513
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=(0,97+0,3)/2) 20,000 0,635 3,625 46,038
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2) 20,000 0,645 3,850 49,665
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=(0,99+0,3)/2) 20,000 0,645 3,900 50,310
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=(0,98+0,3)/2) 20,000 0,640 3,625 46,400
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=(0,91+0,3)/2) 20,000 0,605 3,075 37,208
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=(0,82+0,3)/2) 20,000 0,560 2,475 27,720
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=(0,76+0,3)/2) 20,000 0,530 2,275 24,115
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=(0,76+0,3)/2) 15,000 0,530 2,275 18,086

Dente CLS
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 0,420 0,150 1,468
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 0,420 0,150 1,260
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 0,420 0,150 0,945

SOMMANO m³ 453,886 132,46 60´121,74

2990 / 315 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(lung.=23,3+(0,625+0,3)/2) 2,000 23,763 2,475 117,627
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(lung.=20+(0,86+0,3)/2) 2,000 20,580 2,925 120,393
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2) 2,000 20,595 3,125 128,719
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(lung.=20+(0,93+0,3)/2) 2,000 20,615 3,375 139,151
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(lung.=20+(0,97+0,3)/2) 2,000 20,635 3,625 149,604
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2) 2,000 20,645 3,850 158,967
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(lung.=20+(0,99+0,3)/2) 2,000 20,645 3,900 161,031

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 975,492 229´150´778,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 975,492 229´150´778,43

OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(lung.=20+(0,98+0,3)/2) 2,000 20,640 3,625 149,640
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(lung.=20+(0,91+0,3)/2) 2,000 20,605 3,075 126,721
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(lung.=20+(0,82+0,3)/2) 2,000 20,560 2,475 101,772
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(lung.=20+(0,76+0,3)/2) 2,000 20,530 2,275 93,412
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(lung.=15+(0,76+0,3)/2) 2,000 15,530 2,275 70,662

Dente CASSERI
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 *(larg.=0,15*3) 23,300 0,450 10,485
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 *(larg.=0,15*3) 20,000 0,450 9,000
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 *(larg.=0,15*3) 15,000 0,450 6,750

SOMMANO m² 1´624,934 22,35 36´317,27

2991 / 316 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 10754,920 0,500 5´377,460
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 9971,110 0,500 4´985,555
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 13041,830 0,500 6´520,915
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 13422,880 0,500 6´711,440
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 14010,990 0,500 7´005,495
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 14040,710 0,500 7´020,355
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 14093,980 0,500 7´046,990
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 13391,520 0,500 6´695,760
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 13295,700 0,500 6´647,850
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 9902,730 0,500 4´951,365
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 9902,730 0,500 4´951,365
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 7401,960 0,500 3´700,980

SOMMANO kg 71´615,530 1,45 103´842,52

2992 / 2603 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 2,475 -57,668
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 2,925 -58,500
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 3,125 -62,500
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 3,375 -67,500
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 3,625 -72,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E -318,668 229´290´938,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O -318,668 229´290´938,22

OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 3,850 -77,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 3,900 -78,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 3,625 -72,500
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 3,075 -61,500
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 2,475 -49,500
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 2,275 -45,500
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 2,275 -34,125

SI DETRAGGONO m² -736,793 22,35 -16´467,32

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 183´814,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´274´470,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´274´470,90

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

2993 / 317 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 2,475 57,668
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 2,925 58,500
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 3,125 62,500
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 3,375 67,500
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 3,850 77,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 3,900 78,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 3,075 61,500
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 2,475 49,500
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 2,275 45,500
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 2,275 34,125

SOMMANO m² 736,793 42,33 31´188,45

2994 / 318 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura

238,200 0,450 107,190

SOMMANO m² 107,190 51,64 5´535,29

2995 / 2579 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 2,475 57,668
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 2,925 58,500
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 3,125 62,500
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 3,375 67,500
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 3,850 77,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 3,900 78,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 3,075 61,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 607,668 229´311´194,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607,668 229´311´194,64

OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 2,475 49,500
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 2,275 45,500
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 2,275 34,125

SOMMANO m² 736,793 12,21 8´996,24

2996 / 3037 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 363 - Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS24 - Concio n. 1/1,1,1 23,300 2,475 57,668
OS24 - Concio n. 2/2,1,1 20,000 2,925 58,500
OS24 - Concio n. 3/1,2,1 20,000 3,125 62,500
OS24 - Concio n. 4/2,2,1 20,000 3,375 67,500
OS24 - Concio n. 5/3,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 6/4,2,1 20,000 3,850 77,000
OS24 - Concio n. 7/5,2,1 20,000 3,900 78,000
OS24 - Concio n. 8/6,2,1 20,000 3,625 72,500
OS24 - Concio n. 9/7,2,1 20,000 3,075 61,500
OS24 - Concio n. 10/1,3,1 20,000 2,475 49,500
OS24 - Concio n. 11/1,3,2 20,000 2,275 45,500
OS24 - Concio n. 12/2,3,1 15,000 2,275 34,125

SOMMANO m² 736,793 52,05 38´350,08

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 84´070,06
Parziale Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 *

(Cat 363) euro 267´884,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´358´540,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´358´540,96

Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766

AL KM 12+856 *  (Cat 364)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

2997 / 288 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 0,450 1,500 4,118
OS09 - Concio n. 1,1b 6,100 0,450 1,500 4,118
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 0,450 1,000 9,000
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 0,450 1,000 9,000
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 0,450 1,000 9,000
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 0,450 1,000 6,300
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 0,450 1,500 4,118
OS09 - Concio n. 1,2b 6,100 0,450 1,500 4,118

Dente CLS
OS09 - Concio n. 1,1b 6,100 0,300 0,450 0,824
OS09 - Concio n. 1,2b 6,100 0,300 0,450 0,824

SOMMANO m³ 51,420 132,46 6´811,09

2998 / 289 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS09 - Concio n. 1,1a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2) 2,000 6,325 1,500 18,975
OS09 - Concio n. 1,1b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2) 2,000 6,325 1,500 18,975
OS09 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+(0,45+0)/2) 2,000 20,225 1,000 40,450
OS09 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+(0,45+0)/2) 2,000 20,225 1,000 40,450
OS09 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+(0,45+0)/2) 2,000 20,225 1,000 40,450
OS09 - Concio n. 3,1 *(lung.=14+(0,45+0)/2) 2,000 14,225 1,000 28,450
OS09 - Concio n. 1,2a *(lung.=6,1+(0,45+0)/2) 2,000 6,325 1,500 18,975
OS09 - Concio n. 1,2b *(lung.=6,1+(0,45+0)/2) 2,000 6,325 1,500 18,975

Dente CASSERI
OS09 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30) 6,100 1,200 7,320
OS09 - Concio n. 1,2b *(larg.=0,45*2+0,30) 6,100 1,200 7,320

SOMMANO m² 240,340 22,35 5´371,60

2999 / 290 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´370´723,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´370´723,65

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS09 - Concio n. 1,1 2562,470 0,500 1´281,235
OS07 - Concio n. 2,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 2,2 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 2,3 2545,890 0,500 1´272,945
OS09 - Concio n. 3,1 1999,510 0,500 999,755
OS09 - Concio n. 1,2 2562,470 0,500 1´281,235

SOMMANO kg 7´381,060 1,45 10´702,54

3000 / 2597 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 1,500 -9,150
OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 -20,000
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 -20,000
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 -20,000
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,000 -14,000
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 1,500 -9,150
OS09 - Concio n. 1,2b

SI DETRAGGONO m² -92,300 22,35 -2´062,91

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 20´822,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´379´363,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´379´363,28

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3001 / 291 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 1,500 9,150
OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,000 14,000
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 1,500 9,150
OS09 - Concio n. 1,2b

SOMMANO m² 92,300 42,33 3´907,06

3002 / 2573 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 1,500 9,150
OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,000 14,000
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 1,500 9,150
OS09 - Concio n. 1,2b

SOMMANO m² 92,300 12,21 1´126,98

3003 / 3031 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 364 - Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
12+766 AL KM 12+856 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS09 - Concio n. 1,1a 6,100 1,500 9,150

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,150 229´384´397,32
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,150 229´384´397,32

OS09 - Concio n. 1,1b
OS09 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS09 - Concio n. 3,1 14,000 1,000 14,000
OS09 - Concio n. 1,2a 6,100 1,500 9,150
OS09 - Concio n. 1,2b

SOMMANO m² 92,300 52,05 4´804,22

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 9´838,26
Parziale Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+

766 AL KM 12+856 *  (Cat 364) euro 30´660,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´389´201,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´389´201,54

Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 12+896 AL KM 13+215 *  (Cat 365)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3004 / 297 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 0,450 1,500 6,075
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 0,450 1,500 6,075
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 0,450 1,000 9,000
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 0,450 1,000 5,355

Dente CLS
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 0,300 0,450 1,215

SOMMANO m³ 153,720 132,46 20´361,75

3005 / 298 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS12 - Concio n. 1,1a *(lung.=9+0,45) 2,000 9,450 1,500 28,350
OS12 - Concio n. 1,1b *(lung.=9+0,45) 2,000 9,450 1,500 28,350
OS12 - Concio n. 2,1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,2 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,3 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179,400 229´409´563,29
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R I P O R T O 179,400 229´409´563,29

OS12 - Concio n. 2,4 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,5 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,6 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,7 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,8 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,9 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,10 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,11 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,12 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,13 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,14 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 2,15 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS12 - Concio n. 3,1 *(lung.=11,9+0,45) 2,000 12,350 1,000 24,700

Dente CASSERI

OS12 - Concio n. 1,1b *(larg.=0,45*2+0,30) 9,000 1,200 10,800

SOMMANO m² 705,700 22,35 15´772,40

3006 / 299 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS12 - Concio n. 2,1 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,2 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,3 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,4 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,5 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,6 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,7 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,8 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,9 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,10 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,11 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,12 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,13 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,14 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 2,15 2230,290 0,500 1´115,145
OS12 - Concio n. 3,1 1628,030 0,500 814,015

SOMMANO kg 17´541,190 1,45 25´434,73

3007 / 2599 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´450´770,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´450´770,42

OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 1,500 -13,500
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 1,500 -13,500
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 1,000 -20,000
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 1,000 -11,900

SI DETRAGGONO m² -338,900 22,35 -7´574,42

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 53´994,46
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´443´196,00



pag. 1189

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´443´196,00

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3008 / 300 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 1,000 11,900

SOMMANO m² 338,900 42,33 14´345,64

3009 / 2575 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 1,000 11,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 338,900 229´457´541,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 338,900 229´457´541,64

SOMMANO m² 338,900 12,21 4´137,97

3010 / 3033 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 365 - Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS12 - Concio n. 1,1a 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 1,1b 9,000 1,500 13,500
OS12 - Concio n. 2,1 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,2 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,3 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,4 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,5 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,6 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,7 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,8 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,9 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,10 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,11 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,12 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,13 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,14 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 2,15 20,000 1,000 20,000
OS12 - Concio n. 3,1 11,900 1,000 11,900

SOMMANO m² 338,900 52,05 17´639,74

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 36´123,35
Parziale Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 12+896 AL KM 13+215 *  (Cat 365) euro 90´117,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´479´319,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´479´319,35

Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 13+180 AL KM 13+242 *  (Cat 366)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3011 / 301 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS13 - Concio n. 1 20,600 0,450 1,000 9,270
OS13 - Concio n. 2 20,000 0,450 1,000 9,000
OS13 - Concio n. 3 21,400 0,450 1,000 9,630

SOMMANO m³ 27,900 132,46 3´695,63

3012 / 302 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS13 - Concio n. 1 *(lung.=20,6+(0,45+0)/2) 2,000 20,825 1,000 41,650
OS13 - Concio n. 2 *(lung.=20+(0,45+0)/2) 2,000 20,225 1,000 40,450
OS13 - Concio n. 3 *(lung.=21,4+(0,45+0)/2) 2,000 21,625 1,000 43,250

SOMMANO m² 125,350 22,35 2´801,57

3013 / 303 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS13 - Concio n. 1 2600,430 0,500 1´300,215
OS13 - Concio n. 2 2545,890 0,500 1´272,945
OS13 - Concio n. 3 2673,230 0,500 1´336,615

SOMMANO kg 3´909,775 1,45 5´669,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´491´485,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´491´485,72

3014 / 2600 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS13 - Concio n. 1 20,000 1,000 -20,000
OS13 - Concio n. 2 20,000 1,000 -20,000
OS13 - Concio n. 3 21,400 1,000 -21,400

SI DETRAGGONO m² -61,400 22,35 -1´372,29

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 10´794,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´490´113,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´490´113,43

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3015 / 304 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS13 - Concio n. 1 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 2 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 3 21,400 1,000 21,400

SOMMANO m² 61,400 42,33 2´599,06

3016 / 2576 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS13 - Concio n. 1 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 2 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 3 21,400 1,000 21,400

SOMMANO m² 61,400 12,21 749,69

3017 / 3034 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 366 - Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS13 - Concio n. 1 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 2 20,000 1,000 20,000
OS13 - Concio n. 3 21,400 1,000 21,400

SOMMANO m² 61,400 52,05 3´195,87

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 6´544,62
Parziale Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 13+180 AL KM 13+242 *  (Cat 366) euro 17´338,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´496´658,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´496´658,05

Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL

KM 13+257 AL KM 14+114 *  (Cat 367)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3018 / 305 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 0,450 1,500 17,314
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 0,450 1,500 6,615
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 0,450 1,500 6,615
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 0,450 1,500 3,780
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 0,450 1,500 3,780
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 0,450 1,500 13,500
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 0,450 1,500 18,428

Dente CLS
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 0,300 0,450 1,323
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 0,300 0,450 0,756

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 598,611 229´496´658,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 598,611 229´496´658,05

SOMMANO m³ 598,611 132,46 79´292,01

3019 / 306 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS14 - Concio n. 1,2,1 *(lung.=25,65+0,45) 2,000 26,100 1,500 78,300
OS14 - Concio n. 2,2,2 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 3,1,1a *(lung.=9,8+0,45) 2,000 10,250 1,500 30,750
OS14 - Concio n. 3,1,1b *(lung.=9,8+0,45) 2,000 10,250 1,500 30,750
OS14 - Concio n. 4,1,1a *(lung.=5,6+0,45) 2,000 6,050 1,500 18,150
OS14 - Concio n. 4,1,1b *(lung.=5,6+0,45) 2,000 6,050 1,500 18,150
OS14 - Concio n. 5,2,3 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,4 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,5 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,6 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,7 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,8 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,9 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,10 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,11 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,12 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,13 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,14 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,15 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,16 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,17 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,18 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,19 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,20 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,21 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,22 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,23 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,24 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,25 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,26 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,27 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,28 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,29 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,30 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,31 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,32 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,33 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,34 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,35 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,36 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,37 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,38 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,39 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,40 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 5,2,41 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS14 - Concio n. 6,2,1 *(lung.=27,3+0,45) 2,000 27,750 1,500 83,250

Dente CASSERI

OS14 - Concio n. 5,2,7 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30) 2,000 1,200 2,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´715,750 229´575´950,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´715,750 229´575´950,06

OS14 - Concio n. 5,2,9 - Concio n. *(larg.=0,45*2+0,30) 2,000 1,200 2,400

SOMMANO m² 2´718,150 22,35 60´750,65

3020 / 307 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS14 - Concio n. 1,2,1 3778,330 0,500 1´889,165
OS14 - Concio n. 2,2,2 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 3,1,1 2345,260 0,500 1´172,630
OS14 - Concio n. 4,1,1 1326,260 0,500 663,130
OS14 - Concio n. 5,2,3 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,4 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,5 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,6 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,7 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,8 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,9 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,10 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,11 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,12 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,13 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,14 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,15 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,16 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,17 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,18 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,19 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,20 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,21 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,22 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,23 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,24 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,25 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,26 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,27 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,28 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,29 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,30 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,31 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,32 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,33 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,34 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,35 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,36 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,37 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,38 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,39 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,40 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 5,2,41 2812,750 0,500 1´406,375
OS14 - Concio n. 6,2,1 3958,230 0,500 1´979,115

SOMMANO kg 61´959,040 1,45 89´840,61

3021 / 2601 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´726´541,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´726´541,32

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 1,500 -38,475
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 1,500 -14,700
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 1,500 -14,700
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 1,500 -8,400
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 1,500 -8,400
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 1,500 -30,000
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 1,500 -40,950

SI DETRAGGONO m² -1´325,625 22,35 -29´627,72

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 200´255,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´696´913,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´696´913,60

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3022 / 308 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 1,500 38,475
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 1,500 40,950

SOMMANO m² 1´325,625 42,33 56´113,71

3023 / 2577 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´753´027,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´753´027,31

Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 1,500 38,475
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 1,500 40,950

SOMMANO m² 1´325,625 12,21 16´185,88

3024 / 3035 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 367 - Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´769´213,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´769´213,19

DaL KM 13+257 AL KM 14+114 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS14 - Concio n. 1,2,1 25,650 1,500 38,475
OS14 - Concio n. 2,2,2 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 3,1,1a 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 3,1,1b 9,800 1,500 14,700
OS14 - Concio n. 4,1,1a 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 4,1,1b 5,600 1,500 8,400
OS14 - Concio n. 5,2,3 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,4 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,5 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,6 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,7 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,8 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,9 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,10 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,11 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,12 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,13 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,14 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,15 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,16 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,17 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,18 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,19 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,20 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,21 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,22 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,23 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,24 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,25 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,26 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,27 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,28 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,29 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,30 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,31 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,32 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,33 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,34 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,35 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,36 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,37 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,38 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,39 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,40 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 5,2,41 20,000 1,500 30,000
OS14 - Concio n. 6,2,1 27,300 1,500 40,950

SOMMANO m² 1´325,625 52,05 68´998,78

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 141´298,37
Parziale Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL

KM 13+257 AL KM 14+114 *  (Cat 367) euro 341´553,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´838´211,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´838´211,97

Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10

DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *  (Cat 370)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3025 / 480 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS15 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 20,000 0,450 1,000 9,000
OS15 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 20,000 0,450 1,000 9,000
OS15 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 20,000 0,450 1,000 9,000
OS15 - Concio n. 1,4 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 20,000 0,450 1,000 9,000
OS15 - Concio n. 1,5 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 20,000 0,450 1,000 9,000
OS15 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,45+0,45)/2) 8,970 0,450 1,000 4,037

SOMMANO m³ 49,037 132,46 6´495,44

3026 / 481 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS15 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS15 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS15 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS15 - Concio n. 1,4 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS15 - Concio n. 1,5 *(lung.=20+(0,45+0,45)/2) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS15 - Concio n. 2,1 *(lung.=8,97+(0,45+0,45)/2) 2,000 9,420 1,000 18,840

SOMMANO m² 223,340 22,35 4´991,65

3027 / 482 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´849´699,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´849´699,06

OS15 - Concio n. 1,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,2 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,3 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,4 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 1,5 2545,890 0,500 1´272,945
OS15 - Concio n. 2,1 1088,030 0,500 544,015

SOMMANO kg 6´908,740 1,45 10´017,67

3028 / 2608 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 -20,000
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 -20,000
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 -20,000
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 1,000 -20,000
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 1,000 -20,000
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 1,000 -8,970

SI DETRAGGONO m² -108,970 22,35 -2´435,48

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 19´069,28
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´857´281,25
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´857´281,25

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3029 / 483 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 1,000 8,970

SOMMANO m² 108,970 42,33 4´612,70

3030 / 2584 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 1,000 8,970

SOMMANO m² 108,970 12,21 1´330,52

3031 / 3042 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 370 - Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS15 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,4 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 1,5 20,000 1,000 20,000
OS15 - Concio n. 2,1 8,970 1,000 8,970

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,970 229´863´224,47
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R I P O R T O 108,970 229´863´224,47

SOMMANO m² 108,970 52,05 5´671,89

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 11´615,11
Parziale Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 *  (Cat 370) euro 30´684,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´868´896,36
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´868´896,36

Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10

DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *  (Cat 371)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3032 / 1434 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 0,450 1,000 9,000
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 0,450 1,000 9,000
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 0,450 1,000 9,000
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 0,450 1,000 5,414

SOMMANO m³ 32,414 132,46 4´293,56

3033 / 1435 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS16 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS16 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS16 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS16 - Concio n. 2,1 *(lung.=12,03+0,45) 2,000 12,480 1,000 24,960

SOMMANO m² 147,660 22,35 3´300,20

3034 / 1436 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS16 - Concio n. 1,1 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 1,4 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 1,5 2545,890 0,500 1´272,945
OS16 - Concio n. 2,1 1455,080 0,500 727,540

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´546,375 229´876´490,12
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´546,375 229´876´490,12

SOMMANO kg 4´546,375 1,45 6´592,24

3035 / 2610 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 -20,000
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 -20,000
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 -20,000
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 1,000 -12,030

SI DETRAGGONO m² -72,030 22,35 -1´609,87

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 12´576,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´881´472,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´881´472,49

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3036 / 1437 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 1,000 12,030

SOMMANO m² 72,030 42,33 3´049,03

3037 / 2586 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 1,000 12,030

SOMMANO m² 72,030 12,21 879,49

3038 / 3044 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 371 - Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS16 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS16 - Concio n. 2,1 12,030 1,000 12,030

SOMMANO m² 72,030 52,05 3´749,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´889´150,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´889´150,17

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 7´677,68
Parziale Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 *  (Cat 371) euro 20´253,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´889´150,17



pag. 1209

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´889´150,17

Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+086 AL KM 19+123 *  (Cat 373)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3039 / 319 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS21 - Concio n. 1 20,000 0,450 1,500 13,500
OS21 - Concio n. 2 17,000 0,450 1,500 11,475

SOMMANO m³ 24,975 132,46 3´308,19

3040 / 320 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS21 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS21 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45) 2,000 17,450 1,500 52,350

SOMMANO m² 113,700 22,35 2´541,20

3041 / 321 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS21 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS21 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´898´860,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´898´860,33

3042 / 2604 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS21 - Concio n. 1 20,000 1,500 -30,000
OS21 - Concio n. 2 17,000 1,500 -25,500

SI DETRAGGONO m² -55,500 22,35 -1´240,43

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 8´469,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´897´619,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´897´619,90

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3043 / 322 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS21 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS21 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 42,33 2´349,32

3044 / 2580 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS21 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS21 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 12,21 677,66

3045 / 3038 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 373 - Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS21 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS21 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 52,05 2´888,78

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 5´915,76
Parziale Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+086 AL KM 19+123 *  (Cat 373) euro 14´385,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´903´535,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´903´535,66

Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+180 AL KM 19+218 *  (Cat 374)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3046 / 323 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
Spiccato CLS
OS22 - Concio n. 1 20,000 0,450 1,500 13,500
OS22 - Concio n. 2 17,000 0,450 1,500 11,475

SOMMANO m³ 24,975 132,46 3´308,19

3047 / 324 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS22 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS22 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45) 2,000 17,450 1,500 52,350

SOMMANO m² 113,700 22,35 2´541,20

3048 / 325 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS22 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS22 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´913´245,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´913´245,82

3049 / 2605 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS22 - Concio n. 1 20,000 1,500 -30,000
OS22 - Concio n. 2 17,000 1,500 -25,500

SI DETRAGGONO m² -55,500 22,35 -1´240,43

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 8´469,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´912´005,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´912´005,39

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3050 / 326 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS22 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS22 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 42,33 2´349,32

3051 / 2581 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS22 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS22 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 12,21 677,66

3052 / 3039 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 374 - Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS22 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS22 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 52,05 2´888,78

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 5´915,76
Parziale Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+180 AL KM 19+218 *  (Cat 374) euro 14´385,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´917´921,15



pag. 1215

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´917´921,15

Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL

KM 19+229 AL KM 19+266 *  (Cat 375)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3053 / 327 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS23 - Concio n. 1 20,000 0,450 1,500 13,500
OS23 - Concio n. 2 17,000 0,450 1,500 11,475

SOMMANO m³ 24,975 132,46 3´308,19

3054 / 328 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS23 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS23 - Concio n. 2 *(lung.=17+0,45) 2,000 17,450 1,500 52,350

SOMMANO m² 113,700 22,35 2´541,20

3055 / 329 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS23 - Concio n. 1 2812,750 0,500 1´406,375
OS23 - Concio n. 2 2512,450 0,500 1´256,225

SOMMANO kg 2´662,600 1,45 3´860,77

3056 / 2606 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´927´631,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´927´631,31

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS23 - Concio n. 1 20,000 1,500 -30,000
OS23 - Concio n. 2 17,000 1,500 -25,500

SI DETRAGGONO m² -55,500 22,35 -1´240,43

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 8´469,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´926´390,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´926´390,88

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3057 / 330 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS23 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS23 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 42,33 2´349,32

3058 / 2582 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS23 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS23 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 12,21 677,66

3059 / 3040 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 375 - Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA
DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS23 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS23 - Concio n. 2 17,000 1,500 25,500

SOMMANO m² 55,500 52,05 2´888,78

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 5´915,76
Parziale Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA

DAL KM 19+229 AL KM 19+266 *  (Cat 375) euro 14´385,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´932´306,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´932´306,64

Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL

KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *  (Cat 376)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3060 / 331 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 0,450 1,000 9,000
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 0,450 1,000 9,000
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 0,450 1,000 9,000
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 0,450 1,000 2,430

SOMMANO m³ 29,430 132,46 3´898,30

3061 / 332 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS25 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS25 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS25 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,000 40,900
OS25 - Concio n. 2,1 *(lung.=5,4+0,45) 2,000 5,850 1,000 11,700

SOMMANO m² 134,400 22,35 3´003,84

3062 / 333 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS16 - Concio n. 1,1 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 1,4 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 1,5 2230,290 0,500 1´115,145
OS16 - Concio n. 2,1 566,940 0,500 283,470

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´628,905 229´939´208,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´628,905 229´939´208,78

SOMMANO kg 3´628,905 1,45 5´261,91

3063 / 2607 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 -20,000
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 -20,000
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 -20,000
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 1,000 -5,400

SI DETRAGGONO m² -65,400 22,35 -1´461,69

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 10´702,36
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´943´009,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´943´009,00

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3064 / 334 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 1,000 5,400

SOMMANO m² 65,400 42,33 2´768,38

3065 / 2583 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 1,000 5,400

SOMMANO m² 65,400 12,21 798,53

3066 / 3041 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 376 - Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS25 - Concio n. 1,1 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,2 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 1,3 20,000 1,000 20,000
OS25 - Concio n. 2,1 5,400 1,000 5,400

SOMMANO m² 65,400 52,05 3´404,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´949´979,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´949´979,98

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 6´970,98
Parziale Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO *  (Cat 376) euro 17´673,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´949´979,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 229´949´979,98

Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495

*  (Cat 400)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3067 / 1442 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=(0,72+0,3)/2) 20,000 0,510 3,050 31,110
OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=(0,88+0,3)/2) 20,000 0,590 3,050 35,990
OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=(0,89+0,3)/2) 20,000 0,595 3,050 36,295
OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=(0,93+0,3)/2) 13,900 0,615 4,060 34,707

Dente CLS
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 0,750 0,450 6,750
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 0,750 0,450 6,750
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 0,750 0,450 6,750
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 0,750 0,450 4,691

SOMMANO m³ 163,043 132,46 21´596,68

3068 / 1443 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS27 - Concio n. 1,1 *(lung.=20+(0,72+0,3)/2) 2,000 20,510 3,050 125,111
OS27 - Concio n. 1,2 *(lung.=20+(0,88+0,3)/2) 2,000 20,590 3,050 125,599
OS27 - Concio n. 1,3 *(lung.=20+(0,89+0,3)/2) 2,000 20,595 3,050 125,630
OS27 - Concio n. 2,1 *(lung.=13,9+(0,93+0,3)/2) 2,000 14,515 4,060 117,862

Dente CASSERI
OS27 - Concio n. 1,1 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS27 - Concio n. 1,2 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS27 - Concio n. 1,3 *(larg.=0,45*3) 20,000 1,350 27,000
OS27 - Concio n. 2,1 *(larg.=0,45*3) 13,900 1,350 18,765

SOMMANO m² 593,967 22,35 13´275,16

3069 / 1444 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 229´984´851,82
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R I P O R T O 229´984´851,82

distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS27 - Concio n. 1,1 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 1,2 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 1,3 12107,200 0,500 6´053,600
OS27 - Concio n. 2,1 11079,050 0,500 5´539,525

SOMMANO kg 23´700,325 1,45 34´365,47

3070 / 2612 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 3,050 -61,000
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 -61,000
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 -61,000
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 4,060 -56,434

SI DETRAGGONO m² -239,434 22,35 -5´351,35

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 63´885,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3071 / 1445 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 4,060 56,434

SOMMANO m² 239,434 42,33 10´135,24

3072 / 2588 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 4,060 56,434

SOMMANO m² 239,434 12,21 2´923,49

3073 / 3046 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 400 - Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM
16+495 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS27 - Concio n. 1,1 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,2 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 1,3 20,000 3,050 61,000
OS27 - Concio n. 2,1 13,900 4,060 56,434

SOMMANO m² 239,434 52,05 12´462,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´039´387,21
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Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 25´521,27
Parziale Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM

16+495 *  (Cat 400) euro 89´407,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM

4+187 AL KM 4+215 *  (Cat 440)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

3074 / 436 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Principale Dx
Spalla 1 3862,740 3´862,740
Spalla 2 3340,800 3´340,800
Principale Sx
Spalla 1 3862,740 3´862,740
Spalla 2 3340,800 3´340,800

SOMMANO m³ 14´407,080 3,51 50´568,85

3075 / 437 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tergo Spalla 1 36,170 31,500 1´139,355
Tergo Spalla 2 31,500 31,500 992,250

SOMMANO m³ 2´131,605 1,63 3´474,52

3076 / 438 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Principale Dx
Spalla 1 4,950 9,750 48,263
Spalla 2 5,150 9,750 50,213

SOMMANO m³ 98,476 0,55 54,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´093´484,74
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Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 54´097,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

3077 / 439 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Magrone Spalla 1 42,200 9,800 0,200 82,712
Magrone Spalla 2 42,200 9,800 0,200 82,712

SOMMANO m³ 165,424 69,52 11´500,28

3078 / 440 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Fondazione 41,800 9,400 2,200 864,424
Spalla 2
Fondazione 41,800 9,400 2,200 864,424

SOMMANO m³ 1´728,848 128,07 221´413,56

3079 / 441 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Vedi tabelle ferri
Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34) 188953,16

0 0,500 94´476,580
Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63) 184748,98

0 0,500 92´374,490

SOMMANO kg 186´851,070 1,45 270´934,05

3080 / 442 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´597´332,63
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CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Casseforme fondazione 1,000 102,400 2,200 225,280
Spalla 2
Casseforme fondazione 1,000 102,400 2,200 225,280

SOMMANO m² 450,560 22,35 10´070,02

3081 / 443 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Elevazione 13,920 33,600 467,712

5,520 2,000 2,600 28,704
Muretto protezione appoggi 2,000 2,400 0,200 0,960
Elevazione muri di risvolto
Muro sx 3,000 7,700 5,030 116,193
Spalla 2
Elevazione 13,920 33,600 467,712

4,820 2,000 2,600 25,064
Muretto protezione appoggi 2,000 2,400 0,200 0,960
Elevazione muri di risvolto
Muro sx 3,000 6,500 5,030 98,085
Baggioli
Spalla 1 12,000 1,000 1,000 0,450 5,400
Spalla 2 12,000 1,000 1,000 0,450 5,400
Soletta di transizione
Spalla 1 Carr DX 14,190 3,000 0,230 9,791
Spalla 1 Carr SX 9,760 3,000 0,230 6,734
Spalla 1 Secondaria 7,000 3,000 0,230 4,830
Spalla 2 Carr Dx 14,190 3,000 0,280 11,920
Spalla 2 Carr SX 9,760 3,000 0,280 8,198
Spalla 2 Secondaria 7,000 3,000 0,280 5,880

SOMMANO m³ 1´263,543 132,46 167´368,91

3082 / 444 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 230´774´771,56
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Vedi tabelle ferri
Spalla 1 *(par.ug.=125628,82+63324,34) 188953,16

0 0,500 94´476,580
Spalla 2 *(par.ug.=122862,35+61886,63) 184748,98

0 0,500 92´374,490

Baggioli - incidenza 300 kg/mc 10,800 300,000 3´240,000
Solette di transizione - incidenza 30 kg/mq 61,890 3,000 30,000 5´570,100

SOMMANO kg 195´661,170 1,45 283´708,70

3083 / 445 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Casseforme elevazione 149,600 7,500 1´122,000

2,000 5,520 2,600 28,704
muretto protezione appoggi 2,000 2,400 4,800

1,000 1,450 0,200 0,290
Baggioli 5,000 4,000 0,450 9,000
Spalla 2
Casseforme elevazione 122,080 7,000 854,560

2,000 4,820 2,600 25,064
muretto protezione appoggi 2,000 2,400 4,800

1,000 1,450 0,200 0,290
Baggioli 5,000 4,000 0,450 9,000

SOMMANO m² 2´058,508 22,35 46´007,65

3084 / 446 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1

223,480 223,480
Spalla 2

198,120 198,120

SOMMANO m² 421,600 7,64 3´221,02

3085 / 454 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.040.f FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE -

CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR
RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO
MASSIMO DEL 13%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´107´708,93
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Per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana
orientata in poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o
polivinilalcool, resistenti o protetti ai  ... e delle prestazioni a lungo
termine.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera
d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
sp1
tipo 2 12,000 3,000 22,600 813,600
tipo 3 7,000 8,000 22,600 1´265,600
sp2
tipo 2 12,000 3,000 22,600 813,600
tipo 3 7,000 8,000 22,600 1´265,600

SOMMANO m² 4´158,400 12,92 53´726,53

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 1´067´950,72
---------------------------------------------
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

3086 / 427 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Allettamento appoggi 24,000 6,000 6,000 0,200 172,800

SOMMANO dm³ 172,800 10,49 1´812,67

3087 / 428 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Predalle Pr dx 2,000 26,400 7,750 409,200
Predalle Pr sx 2,000 26,400 10,300 543,840
Predalle Sec 2,000 26,400 6,300 332,640

SOMMANO m² 1´285,680 43,44 55´849,94

3088 / 429 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 1,000 26,800 1,000 26,800
Principale  sx
Secondaria 1,000 26,800 1,000 26,800
Principali interne 2,000 26,800 0,700 37,520
Spalle 4,000 5,550 22,200
Secondaria 2,000 26,800 53,600

SOMMANO m² 166,920 51,64 8´619,75

3089 / 430 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI
B.08.003.2.f PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA

30,01 A 35,00 M

COMMITTENTE: 
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Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a “V“ per
impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non
inferiore a 1/12 dell'altezza  ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti
all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 4,000 26,400 105,600
Principale  sx 5,000 26,400 132,000
Secondaria 3,000 26,400 79,200

SOMMANO ml 316,800 864,05 273´731,04

3090 / 431 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.018.d POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 25,01

A M 35,00

In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed
il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi
sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
30,01 a 35 m.
Principale dx 4,000
Principale  sx 5,000
Secondaria 3,000

SOMMANO cad 12,000 1´073,14 12´877,68

3091 / 432 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta impalcato e cordoli
Principale dx 26,400 3,210 84,744
Principale  sx 26,400 4,210 111,144
Secondaria 26,400 2,440 64,416

SOMMANO m³ 260,304 132,46 34´479,87

3092 / 433 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´548´806,41



pag. 1234

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 231´548´806,41

metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta impalcato PR dx 2,000 3,210 6,420
Alzate marciapiedi  PR dx 2,000 26,400 0,160 8,448
Sponde laterali 2,000 26,400 0,460 24,288
Soletta impalcato PR sx 2,000 4,210 8,420
Sponde laterali 1,000 26,400 0,510 13,464
Alzate marciapiedi  PR sx 2,000 26,400 0,160 8,448
Soletta impalcato SEC 2,000 3,400 6,800
Alzate marciapiedi  SEC 2,000 26,400 0,160 8,448
Sponde laterali 1,000 26,400 0,410 10,824

SOMMANO m² 95,560 22,35 2´135,77

3093 / 434 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza acciaio 50 Kg/mq
Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx 26,400 11,690 50,000 15´430,800
Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx 26,400 15,260 50,000 20´143,200
Incidenza acciaio 50 Kg/mq SEC 26,400 8,500 50,000 11´220,000

SOMMANO kg 46´794,000 1,45 67´851,30

3094 / 435 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta impalcato PR dx 26,400 10,190 269,016

2,000 26,400 0,110 5,808
Soletta impalcato PR sx 26,400 13,760 363,264

2,000 26,400 0,110 5,808
Soletta impalcato SEC 26,400 7,000 184,800

2,000 26,400 0,110 5,808

SOMMANO m² 834,504 24,29 20´270,10

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 477´628,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

3095 / 447 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.005.b O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500

KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso
- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione a = 0,01 rad.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Carr Principale 2,000 10,000 165,000 3´300,000

3,000 10,000 200,000 6´000,000
Carr Secondaria 1,000 10,000 160,000 1´600,000

SOMMANO kN 10´900,000 1,64 17´876,00

3096 / 448 OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
B.07.006.b APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A
2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acci ...  a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Carr Principale 2,000 10,000 165,000 3´300,000

2,000 10,000 200,000 4´000,000
Carr Secondaria 2,000 10,000 160,000 3´200,000

SOMMANO kN 10´500,000 1,99 20´895,00

3097 / 449 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.007.b O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500

KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra  in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del
carico verticale;
- Rotazione fino a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Carr Principale 4,000 10,000 165,000 6´600,000

5,000 10,000 200,000 10´000,000
Carr Secondaria 3,000 10,000 160,000 4´800,000

SOMMANO kN 21´400,000 2,28 48´792,00

3098 / 450 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -

COMMITTENTE: 
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B.07.050.b GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO
FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

2,000 9,750 19,500
2,000 14,150 28,300
2,000 7,000 14,000

SOMMANO ml 61,800 965,93 59´694,47

3099 / 451 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

12,000 0,750 9,000

SOMMANO ml 9,000 256,76 2´310,84

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 149´568,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

3100 / 452 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm PR dx 26,400 9,760 0,070 18,036
Spessore 7 cm PR sx 26,400 14,190 0,070 26,223
Spessore 7 cm SEC 26,400 7,000 0,070 12,936

SOMMANO m³ 57,195 154,34 8´827,48

3101 / 453 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
PR dx 26,400 9,760 257,664
PR sx 26,400 14,190 374,616
SEC 26,400 7,000 184,800

SOMMANO mq x 4 cm 817,080 10,80 8´824,46

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 17´651,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46)

3102 / 457 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 440 - Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 4+187 AL KM 4+215 *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
rete anticaduta
IPE *(lung.=2*25) 0,660 50,000 1,200 8,100 320,760
piastra *(lung.=2*25) 0,660 50,000 9,000 297,000
grigliato *(lung.=2*25) 0,400 50,000 25,000 500,000
U 40 *(lung.=2*25) 2,000 50,000 4,880 488,000
rete *(lung.=2*25) 50,000 1,200 2,000 120,000

SOMMANO kg 1´725,760 4,45 7´679,63

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 7´679,63
Parziale Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL

KM 4+187 AL KM 4+215 *  (Cat 440) euro 1´774´576,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM

10+264 AL KM 10+280 *  (Cat 441)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40)

3103 / 229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Spalla 1 1380,460 1´380,460
Spalla 2 1914,400 1´914,400
Spalla 1 1822,990 1´822,990
Spalla 2 1944,290 1´944,290

SOMMANO m³ 7´062,140 3,51 24´788,11

3104 / 230 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tergo Spalla 1 20,800 82,790 1´722,032
Tergo Spalla 2 20,790 79,000 1´642,410

SOMMANO m³ 3´364,442 1,63 5´484,04

3105 / 231 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Principale Dx
Spalla 1 2561,600 2´561,600
Spalla 2 3086,400 3´086,400

SOMMANO m³ 5´648,000 0,55 3´106,40

3106 / 256 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI -
B.02.130.c PERFORAZIO ... PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DEL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´847´342,01
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DIAMETRO MM 141/190

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi
natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti
e roccia da mina, anche in prese ... e ed onere per dare il perforo atto
all'introduzione di micropali o tiranti.
Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tiranti SP1 sx 1° ordine 6,000 23,000 138,000
Tiranti SP1 sx 2° ordine 4,000 28,000 112,000
Tiranti SP1 dx 1° ordine 6,000 23,000 138,000
Tiranti SP1 dx 2° ordine 4,000 28,000 112,000
Tiranti SP2 sx 1° ordine 6,000 25,000 150,000
Tiranti SP2 dx 1° ordine 6,000 25,000 150,000

SOMMANO ml 800,000 21,68 17´344,00

3107 / 257 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.e PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A

90 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tiranti SP1 sx 1° ordine 6,000 23,000 138,000
Tiranti SP1 sx 2° ordine 4,000 28,000 112,000
Tiranti SP1 dx 1° ordine 6,000 23,000 138,000
Tiranti SP1 dx 2° ordine 4,000 28,000 112,000

SOMMANO ml 500,000 38,23 19´115,00

3108 / 258 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TREFOLO
B.02.140.e PE ... AGGIO - - TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A

90 TON

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o
barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva
anticorrosiva per l'intera  ... sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di
alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposita.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tiranti SP2 sx 1° ordine 6,000 25,000 150,000
Tiranti SP2 dx 1° ordine 6,000 25,000 150,000

SOMMANO ml 300,000 38,23 11´469,00

3109 / 259 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TESTATE
B.02.142 DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro
onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta
regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 231´895´270,01
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tiranti SP1 sx 10,000
Tiranti SP1 dx 10,000
Tiranti SP2 sx 6,000
Tiranti SP2 dx 6,000

SOMMANO cad 32,000 18,05 577,60

3110 / 260 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.022.c VARIE - ... TI A BICCHIERE - - DIAMETRO ESTERNO MM 200

SPESSORE MM 4,5

Serie pesante tipo 302 UNI 7443/85 con giunti a bicchiere per
alloggiamento cavi in sotterraneo;
dato in opera per alloggiamento di cavi in getti di conglomerato
cementizio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 40 - VI.E - Movimenti terra
Tiranti SP1 sx 1° ordine 6,000 7,600 45,600
Tiranti SP1 sx 2° ordine 4,000 3,000 12,000
Tiranti SP1 dx 1° ordine 6,000 7,600 45,600
Tiranti SP1 dx 2° ordine 4,000 3,000 12,000
Tiranti SP2 sx 1° ordine 6,000 7,600 45,600
Tiranti SP2 dx 1° ordine 6,000 7,600 45,600

SOMMANO ml 206,400 23,18 4´784,35

Parziale VI.E - Movimenti terra  (SbCat 40) euro 86´668,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.F - Spalle  (SbCat 41)

3111 / 232 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Magrone Spalla 1 2,000 13,650 9,800 0,200 53,508
Magrone Spalla 2 2,000 13,650 9,800 0,200 53,508

SOMMANO m³ 107,016 69,52 7´439,75

3112 / 233 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Fondazione 2,000 13,450 9,400 2,200 556,292
Spalla 2
Fondazione 2,000 13,450 9,400 2,200 556,292

SOMMANO m³ 1´112,584 128,07 142´488,63

3113 / 234 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Vedi tabelle ferri
Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53) 92118,930 0,500 46´059,465
Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69) 92235,490 0,500 46´117,745

SOMMANO kg 92´177,210 1,45 133´656,95

3114 / 250 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´184´217,29
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Casseforme fondazione 1,000 82,000 2,200 180,400
Spalla 2
Casseforme fondazione 1,000 82,000 2,200 180,400

SOMMANO m² 360,800 22,35 8´063,88

3115 / 252 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Elevazione 22,100 13,550 299,455
Muretto protezione appoggi 2,000 2,400 0,200 0,960
Elevazione muri di risvolto
Muro sx 3,000 4,650 4,100 57,195
Spalla 2
Elevazione 22,100 13,300 293,930
Muretto protezione appoggi 2,000 2,400 0,200 0,960
Elevazione muri di risvolto
Muro sx 3,000 4,650 4,000 55,800
Baggioli
Spalla 1 6,000 1,000 1,000 0,400 2,400
Spalla 2 6,000 1,000 1,000 0,400 2,400
Soletta di transizione
Spalla 1 Carr DX 9,750 3,000 0,230 6,728
Spalla 1 Carr SX 9,750 3,000 0,230 6,728
Spalla 2 Carr DX 9,750 3,000 0,230 6,728
Spalla 2 Carr SX 9,750 3,000 0,230 6,728
Travi ripartizione tiranti
SP1 sx 1° ordine 10,150 0,380 0,650 2,507
SP1 sx 2° ordine 6,400 0,340 0,650 1,414
SP1 dx 1° ordine 10,150 0,380 0,650 2,507
SP1 dx 2° ordine 6,400 0,340 0,650 1,414
SP2 sx 1° ordine 10,150 0,380 0,650 2,507
SP2 dx 1° ordine 10,150 0,380 0,650 2,507

SOMMANO m³ 752,868 132,46 99´724,90

3116 / 253 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´292´006,07
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Vedi tabelle ferri
Spalla 1 *(par.ug.=50810,40+41308,53) 92118,930 0,500 46´059,465
Spalla 2 *(par.ug.=50955,80+41279,69) 92235,490 0,500 46´117,745

Baggioli Spalla 1 - incidenza 300 kg/mc 2,400 300,000 720,000
Baggioli Spalla 2 - incidenza 300 kg/mc 2,400 300,000 720,000
"Solette di transizione spalla 1
incidenza 30 kg/mq" 19,500 3,000 30,000 1´755,000
"Solette di transizione spalla 2
incidenza 30 kg/mq" 19,500 3,000 30,000 1´755,000
Trave ripartizione Tiranti SP2 200kg/mc 12,857 200,000 2´571,400

SOMMANO kg 99´698,610 1,45 144´562,98

3117 / 254 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1
Casseforme elevazione 22,100 7,100 156,910

2,000 13,550 27,100
19,350 7,150 138,353

6,000 4,650 7,150 199,485
3,000 4,100 12,300

muretto protezione appoggi 2,000 2,400 4,800
1,000 1,450 0,200 0,290

Baggioli 3,000 4,000 0,400 4,800
Spalla 2
Casseforme elevazione 22,100 6,920 152,932

2,000 13,300 26,600
19,360 7,050 136,488

6,000 4,650 6,850 191,115
3,000 4,000 12,000

muretto protezione appoggi 2,000 2,400 4,800
1,000 1,450 0,200 0,290

Baggioli 3,000 4,000 0,400 4,800
Travi ripartizione tiranti
SP1 sx 1° ordine 10,150 0,650 6,598
SP1 sx 1° ordine 2,000 0,380 0,650 0,494
SP1 sx 2° ordine 6,400 0,650 4,160
SP1 sx 2° ordine 2,000 0,340 0,650 0,442
SP1 sx 2° ordine 6,400 0,340 2,176
SP1 dx 1° ordine 10,150 0,650 6,598
SP1 dx 1° ordine 2,000 0,380 0,650 0,494
SP1 dx 2° ordine 6,400 0,650 4,160
SP1 dx 2° ordine 2,000 0,340 0,650 0,442
SP1 dx 2° ordine 6,400 0,340 2,176
SP2 sx 1° ordine 10,150 0,650 6,598
SP2 sx 1° ordine 2,000 0,380 0,650 0,494
SP2 dx 1° ordine 10,150 0,650 6,598
SP2 dx 1° ordine 2,000 0,380 0,650 0,494

SOMMANO m² 1´114,987 22,35 24´919,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´461´489,01
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3118 / 255 Sovrapprezzo alle casseforme per la lavorazione della fac ... ediante
PA.OC.0002 l'applicazione alle cassefor me di idonee matrici.

Sovrapprezzo alle casseforme per formaz. di particolari disegni in rilievo
da ottenersi mediante l'a…..si mediante l'applicaz. alle casseforme di
matrici
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 41 - VI.F - Spalle
Spalla 1

95,500 95,500
Spalla 2

94,100 94,100

SOMMANO m² 189,600 7,64 1´448,54

Parziale VI.F - Spalle  (SbCat 41) euro 562´305,59
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.L - Impalcato  (SbCat 43)

3119 / 235 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.015.b MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - - MALTA DI RESINA

EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale
d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o
piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Allettamento appoggi 12,000 6,000 6,000 0,200 86,400

SOMMANO dm³ 86,400 10,49 906,34

3120 / 236 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.016 COPP ... ALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE

SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq
ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non
superiore a cm 8, avente superfici in vist ... i prefabbricate e varate; in tal
caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo
della coppella.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Predalle dx 2,000 17,800 9,400 334,640
Predalle sx 2,000 17,800 9,400 334,640

SOMMANO m² 669,280 43,44 29´073,52

3121 / 237 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 1,000 31,200 1,700 53,040
Principale  sx 1,000 31,200 1,700 53,040

SOMMANO m² 106,080 51,64 5´477,97

3122 / 238 OPERE D'ARTE - MANUFATTI PREFABBRICATI - TRAVI
B.08.003.2.c PREFABBRIC ... C.A.P. - TRAVI A "V" - - PER LUNGHEZZE DA

15,01 A 20,00 M

Fornitura di travi a cassone ad ala larga superiore del tipo a “V“ per
impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo spessore anima non
inferiore a 1/12 dell'altezza  ... lla Classe B450C c.s., staffe sporgenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´498´395,38
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R I P O R T O 232´498´395,38

all'estradosso della trave per il collegamento della soletta gettata in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 3,000 17,800 53,400
Principale  sx 3,000 17,800 53,400

SOMMANO ml 106,800 452,61 48´338,75

3123 / 239 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.018.c POSA ... FUORI OPERA X IMPALCATI - - PER TRAVI DA M 15,01

A M 25,00

In c.a. o in c.a.p., per impalcati di ponti viadotti, cavalcavia, ecc.,
compreso il trasporto a pié d'opera a mezzo di autogrù, il sollevamento ed
il loro posizionamento in opera, a qualsiasi altezza eseguito con qualsiasi
sistema, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 3,000
Principale  sx 3,000

SOMMANO cad 6,000 750,51 4´503,06

3124 / 240 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Principale dx 17,800 2,970 52,866
Principale  sx 17,800 2,970 52,866

SOMMANO m³ 105,732 132,46 14´005,26

3125 / 241 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta impalcato PR dx 2,000 3,400 6,800
Alzate marciapiedi  PR dx 2,000 17,800 0,160 5,696
Sponde laterali 2,000 17,800 0,450 16,020
Soletta impalcato PR sx 2,000 3,400 6,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,316 232´565´242,45
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R I P O R T O 35,316 232´565´242,45

Sponde laterali 2,000 17,800 0,160 5,696
Alzate marciapiedi  PR sx 2,000 17,800 0,450 16,020

SOMMANO m² 57,032 22,35 1´274,67

3126 / 242 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR dx 17,800 11,250 50,000 10´012,500
Incidenza acciaio 50 Kg/mq PR sx 17,800 11,250 50,000 10´012,500

SOMMANO kg 20´025,000 1,45 29´036,25

3127 / 243 OPERE D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE
B.06.094.a IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,
materiali bituminosi, con quantit ... er esempio la sabbiatura, la
idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in
questa voce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 43 - VI.L - Impalcato
Soletta impalcato PR dx 17,800 9,750 173,550

2,000 17,800 0,110 3,916
Soletta impalcato PR sx 17,800 9,750 173,550

2,000 17,800 0,110 3,916

SOMMANO m² 354,932 24,29 8´621,30

Parziale VI.L - Impalcato  (SbCat 43) euro 141´237,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 232´604´174,67

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44)

3128 / 244 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.005.b O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500

KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acci ... o al posto di lavoro.
Appoggio tipo fisso
- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
- Rotazione a = 0,01 rad.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Principale dx e sx 2,000 10,000 155,000 3´100,000

SOMMANO kN 3´100,000 1,64 5´084,00

3129 / 245 OPERE D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE
B.07.006.b APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A
2500 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acci ...  a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;
- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti
Principale dx e sx 4,000 10,000 155,000 6´200,000

SOMMANO kN 6´200,000 1,99 12´338,00

3130 / 246 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.007.b O ELASTOMERICO CONFINATO - - PER CARICHI DA 1501 A 2500

KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico
confinato, costituiti da una piastra  in acciaio contenente il disco in
elastomero e da un pistone in acc ... Carico orizzontale max 10% del
carico verticale;
- Rotazione fino a = 0.01 rad;
- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

6,000 10,000 155,000 9´300,000

SOMMANO kN 9´300,000 2,28 21´204,00

3131 / 247 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE -
B.07.050.c GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 200

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente
le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 232´642´800,67
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con inserti metallici vulcan ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in
opera a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

2,000 9,750 19,500
2,000 9,750 19,500

SOMMANO ml 39,000 1´689,05 65´872,95

3132 / 248 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.060.b DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER SCORRIMENTO FINO A

MM 100

Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli
impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito
da:
- scossalina di raccolta acque in ... ncatura a caldo.
Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 44 - VI.I - Appoggi e giunti

8,000 0,750 6,000

SOMMANO ml 6,000 256,76 1´540,56

Parziale VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 44) euro 106´039,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45)

3133 / 249 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
Spessore 7 cm PR dx 17,800 9,750 0,070 12,149
Spessore 7 cm PR sx 17,800 9,750 0,070 12,149

SOMMANO m³ 24,298 154,34 3´750,15

3134 / 251 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.036.a USUR ... TE - - CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO

SPESSORE DI 4 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura
Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) proveni ... eristiche rispondenti al
CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%
PER UNO SPESSORE DI 4 CM.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 45 - VI.M - Sovrastruttura stradale
PR dx 17,800 9,750 173,550
PR sx 17,800 9,750 173,550

SOMMANO mq x 4 cm 347,100 10,80 3´748,68

Parziale VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 45) euro 7´498,83
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 232´717´713,01

VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46)

3135 / 456 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 441 - Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL
KM 10+264 AL KM 10+280 *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
rete anticaduta
IPE *(lung.=2*16) 0,660 32,000 0,850 8,100 145,411
piastra *(lung.=2*16) 0,660 32,000 9,000 190,080
grigliato *(lung.=2*16) 0,400 32,000 25,000 320,000
U 40 *(lung.=2*16) 2,000 32,000 4,880 312,320
rete *(lung.=2*16) 32,000 0,850 2,000 54,400

SOMMANO kg 1´022,211 4,45 4´548,84

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 4´548,84
Parziale Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL

KM 10+264 AL KM 10+280 *  (Cat 441) euro 908´298,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 232´722´261,85

Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei versanti

(Cat 494)

VE.D - Stabilizzazione dei versanti  (SbCat 247)

3136 / 2922 IN VERDE PIANTUMAZIONE PIANTE ERBACEE PERENNI PER
F.02.078.3.a LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI - MEDIANTE

IDROSEMINA - PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della D.L. richiedere al progettista
l’elenco delle specie previste nell’ambito territoriale dell’area di
intervento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
settore 2 3´000,000
settore 4 7´000,000

SOMMANO m² 10´000,000 21,42 214´200,00

3137 / 2923 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2
PA.OC.0075 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 800 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con p…..n diametro. Per ogni metro
di palo. Diametro mm 80
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; PERFORAZIONE PALI
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m 211,000 9,500 2´004,500
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m 160,000 7,500 1´200,000
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m 274,000 10,000 2´740,000
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m 66,000 5,500 363,000
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m 78,000 7,500 585,000
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m 128,000 10,000 1´280,000
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m 38,000 7,500 285,000

SOMMANO m 8´457,500 125,84 1´064´291,80

3138 / 2924 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; STORNO di fornitura e
getto del CLS
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m -211,000 9,500 0,500 -1´002,250
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m -160,000 7,500 0,500 -600,000
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m -274,000 10,000 0,500 -1´370,000
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m -66,000 5,500 0,500 -181,500
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m -78,000 7,500 0,500 -292,500
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m -128,000 10,000 0,500 -640,000
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m -38,000 7,500 0,500 -142,500

SI DETRAGGONO m³ -4´228,750 107,49 -454´548,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´546´205,31
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R I P O R T O 233´546´205,31

3139 / 2925 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.035.b GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; GEOCOMPOSITO
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m 211,000 9,500 2,510 5´031,295
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m 160,000 7,500 2,510 3´012,000
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m 274,000 10,000 2,510 6´877,400
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m 66,000 5,500 2,510 911,130
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m 78,000 7,500 2,510 1´468,350
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m 128,000 10,000 2,510 3´212,800
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m 38,000 7,500 2,510 715,350

SOMMANO m² 21´228,325 13,87 294´436,87

3140 / 2926 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; CONFERIMENTO A
DISCARICA
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m *(larg.=1,200*2) 211,000 9,500 2,400 0,430 2´068,644
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2) 160,000 7,500 2,400 0,430 1´238,400
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2) 274,000 10,000 2,400 0,430 2´827,680
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m *(larg.=1,200*2) 66,000 5,500 2,400 0,430 374,616
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2) 78,000 7,500 2,400 0,430 603,720
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m *(larg.=1,200*2) 128,000 10,000 2,400 0,430 1´320,960
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m *(larg.=1,200*2) 38,000 7,500 2,400 0,430 294,120

SOMMANO t 8´728,140 7,25 63´279,02

3141 / 2927 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... RRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
05.04 ALLA VOCE 17 05 03

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´903´921,20
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R I P O R T O 233´903´921,20

SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; CONFERIMENTO
A DISCARICA
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m *(larg.=0,800*2) 1,200 60,000 1,600 2,500 288,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m *(larg.=0,800*2) 1,200 51,000 1,600 3,250 318,240
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m *(larg.=0,800*2) 1,200 33,000 1,600 2,250 142,560

SOMMANO t 748,800 7,25 5´428,80

3142 / 2928 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.007.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestite con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RICOPRIMENTO con
ARGILLA (H=1.0m)
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hricoprimento=9.5m 211,000 1,000 0,430 90,730
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m 160,000 1,000 0,430 68,800
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hricoprimento=10m 274,000 1,000 0,430 117,820
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hricoprimento=5.5m 66,000 1,000 0,430 28,380
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hricoprimento=7.5m 78,000 1,000 0,430 33,540
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hricoprimento=10m 128,000 1,000 0,430 55,040
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hricoprimento=7.5m 38,000 1,000 0,430 16,340

SOMMANO m³ 410,650 1,75 718,64

3143 / 2929 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.007.b SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito,
compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, compreso l'eventuale inu ... arpate, rivestite con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RICOPRIMENTO
CON ARGILLA (H=1.0m)
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 60,000 0,800 1,000 48,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 51,000 0,800 1,000 40,800
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 33,000 0,800 1,000 26,400

SOMMANO m³ 115,200 1,75 201,60

3144 / 2930 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233´910´270,24
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R I P O R T O 233´910´270,24

magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; RIEMPIMENTO CON
MATERIALE ARIDO
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m 211,000 8,500 0,430 771,205
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m 160,000 6,500 0,430 447,200
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hiempimento=10m 274,000 9,000 0,430 1´060,380
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m 66,000 4,500 0,430 127,710
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m 78,000 6,500 0,430 218,010
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m 128,000 9,000 0,430 495,360
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m 38,000 6,500 0,430 106,210

SOMMANO m³ 3´226,075 18,73 60´424,38

3145 / 2931 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; RIEMPIMENTO
CON MATERIALE ARIDO
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 60,000 0,800 2,500 120,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 51,000 0,800 3,250 132,600
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 33,000 0,800 2,250 59,400

SOMMANO m³ 312,000 18,73 5´843,76

3146 / 2932 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; BARRE per la
DISPOSIZIONE DEL GEOCOMPOSITO
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hriempimento=9.5m 211,000 8,500 10,000 2,440 43´761,400
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hriempimento=7.5m 160,000 6,500 10,000 2,440 25´376,000
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hiempimento=10m 274,000 9,000 10,000 2,440 60´170,400
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hriempimento=5.5m 66,000 4,500 10,000 2,440 7´246,800
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hriempimento=7.5m 78,000 6,500 10,000 2,440 12´370,800
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hriempimento=10m 128,000 9,000 10,000 2,440 28´108,800
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hriempimento=7.5m 38,000 6,500 10,000 2,440 6´026,800

SOMMANO kg 183´061,000 1,45 265´438,45

3147 / 2933 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.035.b GEOCOMPOSITO - PER SPESSORE FINO A 1 CM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´241´976,83
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R I P O R T O 234´241´976,83

Con funzione di drenaggio, filtrazione, separazione e protezione
meccanica per la realizzazione di trincee drenanti.
Sarà costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due geo ... enza a
trazione al 5% di allungamento in entrambe le direzioni 3.2 kN/m (EN
10319).
Compresa fornitura, posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; GEOCOMPOSITO
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 60,000 7,500 450,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 51,000 9,000 459,000
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 33,000 7,000 231,000

SOMMANO m² 1´140,000 13,87 15´811,80

3148 / 2934 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; SCAVO DELLE
TRINCEE
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 60,000 0,800 2,500 120,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 51,000 0,800 3,250 132,600
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 33,000 0,800 2,250 59,400

SOMMANO m³ 312,000 3,51 1´095,12

3149 / 2935 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Paratia drenante pali D=0.8m i=0.7m, Hvar; TRASPORTO A
DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO
Settore 1 - L=148m, 211 pali, Hmedia=9.5m 211,000 9,500 1,200 0,430 1´034,322
Settore 1-recapito - L=56m, 160 pali, Hmedia=7.5m 160,000 7,500 1,200 0,430 619,200
Settore 3 monte - L=192m, 274 pali, Hmedia=10m 274,000 10,000 1,200 0,430 1´413,840
Settore 3 valle - L=46m, 66 pali, Hmedia=5.5m 66,000 5,500 1,200 0,430 187,308
Settore 3 recapito - L=54m, 78 pali, Hmedia=7.5m 78,000 7,500 1,200 0,430 301,860
Settore 4 - L=89m, 128 pali, Hmedia=10m 128,000 10,000 1,200 0,430 660,480
Settore 4 recapito - L=38m, 75 pali, Hmedia=7.5m 38,000 7,500 1,200 0,430 147,060

SOMMANO mc x km 4´364,070 0,25 1´091,02

3150 / 2936 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´259´974,77
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R I P O R T O 234´259´974,77

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TUBO DRENANTE
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 60,000 60,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 51,000 51,000
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 33,000 33,000

SOMMANO ml 144,000 15,34 2´208,96

3151 / 2937 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.010 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 494 - Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei
versanti
SbCat 247 - VE.D - Stabilizzazione dei versanti
Trincee drenanti larghezza B=0.8m altezza H=var.; TRASPORTO A
DISCARICA DEL TERRENO SCAVATO
Settore 1 recapito: L=33+27m, Hmedia=2.5m 1,200 60,000 0,800 2,500 144,000
Settore 3 recapito: L=51m, Hmedia=3.25m 1,200 51,000 0,800 3,250 159,120
Settore 4 recapito: L=33m, Hmedia=2.25m 1,200 33,000 0,800 2,250 71,280

SOMMANO mc x km 374,400 0,25 93,60

Parziale VE.D - Stabilizzazione dei versanti  (SbCat 247) euro 1´540´015,48
Parziale Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei

versanti  (Cat 494) euro 1´540´015,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´262´277,33
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R I P O R T O 234´262´277,33

Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *  (Cat

665)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3152 / 4237 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.01
volume su tabulato 2´216,590

SOMMANO m³ 2´216,590 3,51 7´780,23

3153 / 4238 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´216,590
-a detrarre magrone -26,410
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -412,820

Sommano positivi m³ 2´216,590
Sommano negativi m³ -439,230

SOMMANO m³ 1´777,360 9,71 17´258,17

3154 / 4239 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM.01 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4238 [m³ 1 777.360] 1´777,360

SOMMANO m³ 1´777,360 1,63 2´897,10

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 27´935,50
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´290´212,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´290´212,83

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3155 / 4240 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.01
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare 34,400 3,100 0,150 15,996
Manufatto intermedio 4,100 3,600 0,150 2,214
Manufatto di valle 13,450 3,100 0,150 6,254

SOMMANO m³ 26,408 69,52 1´835,88

3156 / 4241 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.01
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare - platea 34,400 2,800 0,400 38,528
Manufatto intermedio - platea 3,800 3,300 0,400 5,016
Manufatto di valle - platea 13,300 2,800 0,400 14,896

SOMMANO m³ 62,796 128,07 8´042,28

3157 / 4242 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.01
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare - platea 2,000 34,400 0,400 27,520
Manufatto intermedio - platea 2,000 3,800 0,400 3,040

2,000 3,300 0,400 2,640
Manufatto di valle - platea 2,000 13,300 0,400 10,640

2,800 0,400 1,120

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,240 234´300´090,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,240 234´300´090,99

SOMMANO m² 50,240 22,35 1´122,86

3158 / 4243 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.01
vedi distinta 10161,600 10´161,600

SOMMANO kg 10´161,600 1,45 14´734,32

3159 / 4244 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.01
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3160 / 4245 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.01
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 4,800 9,600

3,300 0,400 4,800 6,336
3,800 0,400 6,400 9,728
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 34,400 0,400 2,000 55,040
Tombino scatolare - soletta 34,400 2,800 0,400 38,528
Manufatto intermedio - pareti 2,000 3,000 0,400 3,000 7,200

2,000 3,300 0,400 3,000 7,920
2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200

Manufatto di valle - pareti 2,000 12,900 0,400 2,000 20,640
2,800 0,400 2,000 2,240

Sommano positivi m³ 157,232
Sommano negativi m³ -4,800

SOMMANO m³ 152,432 132,46 20´191,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´336´177,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´336´177,53

3161 / 4246 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.01
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,300 4,800 31,680

2,000 3,300 4,800 31,680
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 4,800 24,000
2,000 2,500 4,800 24,000

2,000 2,000 -4,000
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+34,40+0,40) 2,000 35,200 2,000 140,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 34,400 2,000 137,600
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 34,400 0,400 27,520
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+34,40+0,40) 35,200 2,000 70,400
Manufatto intermedio - esterno pareti 2,000 3,800 3,000 22,800

2,000 3,300 3,000 19,800
2,000 2,000 2,000 -8,000

Manufatto intermedio - interno pareti 2,000 3,000 3,000 18,000
2,000 2,500 3,000 15,000
2,000 2,000 2,000 -8,000

Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 13,300 2,000 53,200
2,800 2,000 5,600

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 12,900 2,000 51,600
2,000 2,000 4,000

Sommano positivi m² 677,680
Sommano negativi m² -24,000

SOMMANO m² 653,680 22,35 14´609,75

3162 / 4247 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.01
vedi distinta 16168,600 16´168,600

SOMMANO kg 16´168,600 1,45 23´444,47

3163 / 4248 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´374´231,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´374´231,75

SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.01
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 84´111,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´374´324,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´374´324,57

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3164 / 4249 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 34,400 0,400 27,520
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 34,400 2,000 137,600
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 34,400 0,400 27,520
Tombino scatolare - esterno soletta 34,400 2,800 96,320
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 2,100 5,880
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,300 0,840

SOMMANO m² 295,680 31,58 9´337,57

3165 / 4250 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4249 [m² 295.680] 295,680

SOMMANO m² 295,680 3,31 978,70

3166 / 4251 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.01
Manufatto di valle 31,000 31,000

SOMMANO ml 31,000 72,17 2´237,27

3167 / 4252 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´386´878,11



pag. 1265

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´386´878,11

B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO
ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di valle 31,000 22,020 682,620

SOMMANO kg 682,620 5,35 3´652,02

3168 / 4253 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
Manufatto intermedio 3,200 2,700 60,000 518,400

SOMMANO kg 955,800 4,45 4´253,31

3169 / 4254 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 13,000 5,000 65,000
Manufatto intermedio 10,000 5,000 50,000

SOMMANO kg 115,000 4,45 511,75

3170 / 4255 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´395´295,19
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R I P O R T O 234´395´295,19

RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 2,500 2,500 0,300 1,875
Manufatto intermedio 3,000 2,500 0,300 2,250

SOMMANO m³ 4,125 23,00 94,88

3171 / 4829 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.01
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,40*2,80)/6)) 13,320 16,053 213,826

SOMMANO kg 213,826 1,85 395,58

3172 / 4830 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.01
magrone di protezione 34,400 2,800 0,050 4,816

SOMMANO m³ 4,816 69,52 334,81

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 21´795,89
Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *

(Cat 665) euro 133´843,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´396´120,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´396´120,46

Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *  (Cat

666)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3173 / 4256 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.02
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3174 / 4257 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -44,270
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -696,110

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -740,380

SOMMANO m³ 1´759,620 9,71 17´085,91

3175 / 4258 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM.02 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620] 1´759,620

SOMMANO m³ 1´759,620 1,63 2´868,18

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 28´729,09
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´424´849,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´424´849,55

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3176 / 4259 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.02
Manufatto di monte 4,400 3,100 0,150 2,046
Canale-scivolo 16,900 3,100 0,150 7,859
Manufatto intermedio 3,100 3,100 0,150 1,442
Tombino scatolare 67,700 3,100 0,150 31,481
Manufatto di valle 3,100 3,100 0,150 1,442

SOMMANO m³ 44,270 69,52 3´077,65

3177 / 4260 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.02
Manufatto di monte - platea 3,800 2,800 0,400 4,256
Canale-scivolo - platea 17,300 2,800 0,400 19,376
Manufatto intermedio - platea 2,800 2,800 0,400 3,136
Tombino scatolare - platea 68,000 2,800 0,400 76,160
Manufatto di valle - platea 2,800 2,800 0,400 3,136

SOMMANO m³ 106,064 128,07 13´583,62

3178 / 4261 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.02
Manufatto di monte - platea 2,000 3,800 0,400 3,040

2,000 2,800 0,400 2,240
Canale-scivolo - platea 2,000 17,300 0,400 13,840
Manufatto intermedio - platea 2,000 2,800 0,400 2,240

2,000 2,800 0,400 2,240
Tombino scatolare - platea 2,000 68,000 0,400 54,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,000 234´441´510,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,000 234´441´510,82

Manufatto di valle - platea 2,000 2,800 0,400 2,240
2,000 2,800 0,400 2,240

SOMMANO m² 82,480 22,35 1´843,43

3179 / 4262 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.02
Manufatto di monte 4642,700 4´642,700
Tombino 13205,900 13´205,900
Manufatto di valle 724,300 724,300

SOMMANO kg 18´572,900 1,45 26´930,71

3180 / 4263 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.02
Tombino scatolare - platea 3,000 2,800 8,400

SOMMANO ml 8,400 13,65 114,66

3181 / 4264 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.02
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,000 0,400 2,800 6,720

2,000 2,800 0,400 2,800 6,272
2,000 0,400 2,000 -1,600

Canale-scivolo - pareti 2,000 17,800 0,400 14,240
Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,000 0,400 5,000 8,000
(H/peso=(0+1,12)/2) 2,000 1,750 0,400 0,560 0,784

2,800 0,400 5,000 5,600
2,800 0,400 6,390 7,157

2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200
Tombino scatolare - pareti 2,000 68,000 0,400 2,000 108,800
Tombino scatolare - soletta 68,000 2,800 0,400 76,160
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,000 0,400 2,950 4,720

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 233,653 234´470´399,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 233,653 234´470´399,62

2,000 2,800 0,400 2,950 6,608
2,000 0,400 2,000 -1,600

Sommano positivi m³ 245,061
Sommano negativi m³ -6,400

SOMMANO m³ 238,661 132,46 31´613,04

3182 / 4265 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.02
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,800 2,800 21,280

2,000 2,800 2,800 15,680
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,000 2,800 16,800
2,000 2,000 2,800 11,200

2,000 2,000 -4,000
Canale-scivolo - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 26,000 104,000
Manufatto intermedio - esterno pareti 2,000 2,800 5,000 28,000
(lung.=1,72+0,40)*(H/peso=(0+1,39)/2) 2,000 2,120 0,695 2,947

2,800 5,000 14,000
2,800 6,390 17,892

2,000 2,000 2,000 -8,000
Manufatto intermedio - interno pareti 2,000 2,000 5,000 20,000
(H/peso=(0+1,12)/2) 2,000 1,720 0,560 1,926

2,000 5,000 10,000
2,000 6,120 12,240

2,000 2,000 2,000 -8,000
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+65,80+0,40) 2,000 66,600 2,000 266,400
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 65,800 2,000 263,200
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 65,800 0,400 26,320
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+65,80+0,40) 66,600 2,000 133,200
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 2,800 2,950 16,520

2,000 2,800 2,950 16,520
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,000 2,950 11,800
2,000 2,000 2,950 11,800

2,000 2,000 -4,000

Sommano positivi m² 1´021,725
Sommano negativi m² -32,000

SOMMANO m² 989,725 22,35 22´120,35

3183 / 4266 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.02
Manufatto di monte 4334,700 4´334,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´334,700 234´524´133,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´334,700 234´524´133,01

Tombino 25957,900 25´957,900
Manufatto di valle 1127,500 1´127,500

SOMMANO kg 31´420,100 1,45 45´559,14

3184 / 4267 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.02
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=3*2) 6,000 2,000 12,000
Tombino scatolare - soletta 3,000 2,800 8,400

SOMMANO ml 20,400 13,65 278,46

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 145´121,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´569´970,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´569´970,61

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3185 / 4268 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 68,000 0,400 54,400
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 68,000 2,000 272,000
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 68,000 0,400 54,400
Tombino scatolare - esterno soletta 68,000 2,800 190,400
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 2,350 6,580
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,300 0,840

SOMMANO m² 578,620 31,58 18´272,82

3186 / 4269 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4268 [m² 578.620] 578,620

SOMMANO m² 578,620 3,31 1´915,23

3187 / 4270 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 2,500 22,020 55,050

SOMMANO kg 55,050 5,35 294,52

3188 / 4271 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´590´453,18
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R I P O R T O 234´590´453,18

B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 3,200 2,200 60,000 422,400
Manufatto intermedio 2,500 2,200 60,000 330,000
Manufatto di valle 2,200 2,200 60,000 290,400

SOMMANO kg 1´042,800 4,45 4´640,46

3189 / 4272 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto intermedio 14,000 5,000 70,000
Manufatto di valle 7,000 5,000 35,000

SOMMANO kg 105,000 4,45 467,25

3190 / 4273 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 3,000 2,000 0,250 1,500
Manufatto intermedio 2,000 2,000 0,250 1,000
Manufatto di valle 2,000 2,000 0,250 1,000

SOMMANO m³ 3,500 23,00 80,50

3191 / 4831 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´595´641,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´595´641,39

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.02
magrone di protezione 82,750 2,800 0,050 11,585

SOMMANO m³ 11,585 69,52 805,39

3192 / 4832 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.02
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((82,75*2,80)/6)) 13,320 38,617 514,378

SOMMANO kg 514,378 1,85 951,60

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 27´427,77
Parziale Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *

(Cat 666) euro 201´277,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´597´398,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´597´398,38

Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat 667)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3193 / 4812 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.03
volume su tabulato 6´959,595

SOMMANO m³ 6´959,595 3,51 24´428,18

3194 / 4813 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4257 [m³ 1 759.620] 1´759,620

SOMMANO m³ 1´759,620 1,63 2´868,18

3195 / 4814 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM.03 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 6´959,595
-a detrarre magrone -34,490
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -696,110

Sommano positivi m³ 6´959,595
Sommano negativi m³ -730,600

SOMMANO m³ 6´228,995 9,71 60´483,54

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 87´779,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´685´178,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234´685´178,28

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3196 / 4815 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.03
Manufatto di monte 4,100 3,100 0,150 1,907
Tombino scatolare 48,800 3,100 0,150 22,692
Manufatto intermedio 3,600 3,350 0,150 1,809
Manufatto di valle 6,200 8,700 0,150 8,091

SOMMANO m³ 34,499 69,52 2´398,37

3197 / 4816 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.03
Manufatto di monte - platea 3,800 2,800 0,400 4,256
Tombino scatolare 48,800 2,800 0,400 54,656
Manufatto intermedio - platea 3,300 3,055 0,400 4,033
Manufatto di valle - platea 6,200 8,700 0,400 21,576

SOMMANO m³ 84,521 128,07 10´824,60

3198 / 4817 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.03
Manufatto di monte - platea 2,000 3,800 0,400 3,040

2,000 2,800 0,400 2,240

Tombino scatolare - platea 2,000 18,800 0,400 15,040
2,000 2,800 0,400 2,240

Manufatto intermedio - platea 2,000 3,300 0,400 2,640
2,000 3,050 0,400 2,440

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,640 234´698´401,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 27,640 234´698´401,25

Manufatto di valle - platea 2,000 6,200 0,400 4,960
2,000 8,700 0,400 6,960

SOMMANO m² 39,560 22,35 884,17

3199 / 4818 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.03
Manufatto di monte 771,700 771,700
Tombino 11119,300 11´119,300
Manufatto intermedio 703,000 703,000
Manufatto di sbocco 1443,600 1´443,600

SOMMANO kg 14´037,600 1,45 20´354,52

3200 / 4819 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.03
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3201 / 4820 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.03
Manufatto di monte - pareti *(lung.=((2,800*3,80)-(3,00*2,00))) 4,640 9,300 43,152
a detrarre_apertura tombino 2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 18,800 0,400 2,000 30,080
Tombino scatolare - soletta 18,800 2,750 0,400 20,680

Manufatto intermedio - pareti *(lung.=((3,05*3,30)-(2,25*2,50))) 4,440 5,600 24,864
a detrarre_apertura tombino 2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200

Manufatto di valle - pareti 4,800 0,400 3,900 7,488

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121,464 234´719´678,16
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R I P O R T O 121,464 234´719´678,16

1,000 0,400 2,950 1,180
(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2)) 23,400 0,400 9,360

2,000 1,700 0,400 1,360

Sommano positivi m³ 138,164
Sommano negativi m³ -4,800

SOMMANO m³ 133,364 132,46 17´665,40

3202 / 4821 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.03
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,800 9,300 70,680

2,000 2,800 9,300 52,080
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,000 9,300 55,800
2,000 2,000 9,300 37,200

2,000 2,000 -4,000

Tombino scatolare - pareti 3,000 18,800 2,000 112,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 18,800 2,400 90,240

18,800 2,850 53,580
2,000 2,000 2,000 -8,000

Manufatto intermedio - esterno pareti 2,000 3,050 5,600 34,160
2,000 3,300 5,600 36,960

2,000 2,000 -4,000
Manufatto intermedio - interno pareti 2,000 2,250 5,600 25,200

2,000 2,500 5,600 28,000
2,000 2,000 2,000 -8,000

Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,60+0,40+1,00+0,40) 2,400 3,900 9,360
(lung.=(((4,50+2,00)*7,20)/2)) 2,000 23,400 46,800
Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,70+0,40+1,30) 3,400 2,000 6,800

Sommano positivi m² 659,660
Sommano negativi m² -28,000

SOMMANO m² 631,660 22,35 14´117,60

3203 / 4822 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.03
Manufatto di monte 3064,700 3´064,700
Tombino 20809,800 20´809,800
Manufatto intermedio 1727,400 1´727,400
Tombino a spinta_tratto 1A 1311,500 1´311,500
Tombino a spinta_tratto 1B-58B 89118,500 89´118,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´031,900 234´751´461,16
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R I P O R T O 116´031,900 234´751´461,16

Maufatto di sbocco 1664,400 1´664,400

SOMMANO kg 117´696,300 1,45 170´659,64

3204 / 4823 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.03
Tombino scatolare - pareti 1,000 2,000 2,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 4,800 13,65 65,52

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 237´008,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´922´186,32
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R I P O R T O 234´922´186,32

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3205 / 4824 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.03
Manufatto di sbocco 17,400 17,400

SOMMANO ml 17,400 72,17 1´255,76

3206 / 4825 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di sbocco 17,300 22,020 380,946

SOMMANO kg 380,946 5,35 2´038,06

3207 / 4826 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 3,200 2,200 60,000 422,400
Manufatto intermedio 2,700 2,500 60,000 405,000

SOMMANO kg 827,400 4,45 3´681,93

3208 / 4827 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´929´162,07
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R I P O R T O 234´929´162,07

Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 28,000 5,000 140,000
Manufatto intermedio 17,000 5,000 85,000

SOMMANO kg 225,000 4,45 1´001,25

3209 / 4828 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 3,000 2,000 0,300 1,800
Manufatto intermedio 2,250 2,500 0,300 1,688

SOMMANO m³ 3,488 23,00 80,22

3210 / 4833 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.03
magrone di protezione 173,900 2,800 0,050 24,346

SOMMANO m³ 24,346 69,52 1´692,53

3211 / 4834 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.03
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((173,90*2,80)/6)) 13,320 81,153 1´080,958

SOMMANO kg 1´080,958 1,85 1´999,77

3212 / 4926 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´933´935,84
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R I P O R T O 234´933´935,84

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 18,800 0,400 15,040
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 18,800 2,000 75,200
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 18,800 0,400 15,040
Tombino scatolare - esterno soletta 18,800 2,800 52,640

SOMMANO m² 157,920 31,58 4´987,11

3213 / 4927 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE FORNITURA
E.01.030.d E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 18,800 0,400 15,040
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 18,800 2,000 75,200
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 18,800 0,400 15,040
Tombino scatolare - esterno soletta 18,800 2,800 52,640

SOMMANO m² 157,920 3,31 522,72

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 17´259,35
Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat

667) euro 342´047,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´939´445,67
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R I P O R T O 234´939´445,67

Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *  (Cat

668)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3214 / 4274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.04
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3215 / 4275 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -34,070
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -595,430

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -629,500

SOMMANO m³ 1´870,500 9,71 18´162,56

3216 / 4276 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM04 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4275 [m³ 1 870.500] 1´870,500

SOMMANO m³ 1´870,500 1,63 3´048,92

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 29´986,48
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´969´432,15
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3217 / 4277 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.04
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare 51,150 3,600 0,150 27,621
Manufatto di valle 8,350 3,600 0,150 4,509

SOMMANO m³ 34,074 69,52 2´368,82

3218 / 4278 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.04
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare - platea 51,150 3,300 0,400 67,518
Manufatto di valle - platea 8,050 3,300 0,400 10,626

SOMMANO m³ 82,500 128,07 10´565,78

3219 / 4279 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.04
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare - platea 2,000 51,150 0,400 40,920
Manufatto di valle - platea 2,000 8,050 0,400 6,440

2,000 3,300 0,400 2,640

SOMMANO m² 55,280 22,35 1´235,51

3220 / 4280 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 234´983´602,26
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B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.04
vedi distinta 14385,800 14´385,800

SOMMANO kg 14´385,800 1,45 20´859,41

3221 / 4281 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.04
Tombino scatolare - platea 1,000 3,300 3,300

SOMMANO ml 3,300 13,65 45,05

3222 / 4282 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.04
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 6,150 12,300

2,000 3,300 0,400 6,150 16,236
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 51,150 0,400 2,000 81,840
Tombino scatolare - soletta 51,150 3,300 0,400 67,518
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,100 0,400 1,200 2,016
(H/peso=(1,20+4,30)/2) 2,000 5,650 0,400 2,750 12,430

3,300 0,400 4,300 5,676
2,000 0,400 2,000 -1,600

Sommano positivi m³ 198,016
Sommano negativi m³ -3,200

SOMMANO m³ 194,816 132,46 25´805,33

3223 / 4283 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´030´312,05
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,300 6,150 40,590

2,000 3,300 6,150 40,590
2,500 2,500 -6,250

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 6,150 30,750
2,000 2,500 6,150 30,750

2,500 2,500 -6,250
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+51,150+0,40) 2,000 51,950 2,500 259,750
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 51,150 2,500 255,750
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 51,150 0,400 40,920
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40) 51,950 2,500 129,875
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 0,400 1,200 0,960

2,000 2,100 1,200 5,040
(H/peso=(1,20+4,30)/2) 2,000 5,650 2,750 31,075

2,000 0,400 4,300 3,440
3,300 4,300 14,190
2,500 2,500 -6,250

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,100 1,200 5,040
(H/peso=(1,20+4,30)/2) 2,000 5,650 2,750 31,075

2,500 4,300 10,750
2,500 2,500 -6,250

Sommano positivi m² 930,545
Sommano negativi m² -25,000

SOMMANO m² 905,545 22,35 20´238,93

3224 / 4284 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.04
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+51,15+0,40) 51,950 2,500 129,875

SOMMANO m² 129,875 16,77 2´178,00

3225 / 4285 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.04
vedi distinta 25977,600 25´977,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´977,600 235´052´728,98
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R I P O R T O 25´977,600 235´052´728,98

SOMMANO kg 25´977,600 1,45 37´667,52

3226 / 4286 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.04
Tombino scatolare - pareti 2,000 2,500 5,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 3,300 3,300

SOMMANO ml 8,300 13,65 113,30

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 121´077,65
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´090´509,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´090´509,80

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3227 / 4287 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 51,150 0,400 40,920
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 51,150 2,500 255,750
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 51,150 0,400 40,920
Tombino scatolare - esterno soletta 51,150 3,300 168,795
Tombino scatolare - muretto frontale monte 3,300 2,950 9,735
Tombino scatolare - muretto frontale valle 3,300 0,400 1,320

SOMMANO m² 517,440 31,58 16´340,76

3228 / 4288 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4287 [m² 517.440] 517,440

SOMMANO m² 517,440 3,31 1´712,73

3229 / 4289 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.04
Manufatto di monte
Manufatto di valle 20,500 20,500

SOMMANO ml 20,500 72,17 1´479,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´110´042,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´110´042,78

3230 / 4290 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di valle 20,500 22,020 451,410

SOMMANO kg 451,410 5,35 2´415,04

3231 / 4291 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400

SOMMANO kg 437,400 4,45 1´946,43

3232 / 4292 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 22,000 5,000 110,000

SOMMANO kg 110,000 4,45 489,50

3233 / 4293 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´114´893,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´114´893,75

Manufatto di monte 2,500 2,500 0,300 1,875

SOMMANO m³ 1,875 23,00 43,13

3234 / 4835 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.04
magrone di protezione 51,200 3,300 0,050 8,448

SOMMANO m³ 8,448 69,52 587,30

3235 / 4836 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.04
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((51,20*3,30)/6)) 13,320 28,160 375,091

SOMMANO kg 375,091 1,85 693,92

3236 / 4891 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,000

SOMMANO m² 2,000 51,64 103,28

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 25´811,58
Parziale Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *

(Cat 668) euro 176´875,71
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´116´321,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´116´321,38

Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *  (Cat

669)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3237 / 4294 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.05
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3238 / 4295 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -25,810
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -182,270

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -208,080

SOMMANO m³ 2´291,920 9,71 22´254,54

3239 / 4296 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM05 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4295 [m³ 2 291.920] 2´291,920

SOMMANO m³ 2´291,920 1,63 3´735,83

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 34´765,37
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´151´086,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´151´086,75

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3240 / 4297 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.05
Manufatto di monte 2,650 3,100 0,150 1,232
Tombino scatolare 50,200 3,100 0,150 23,343
Manufatto di valle 2,650 3,100 0,150 1,232

SOMMANO m³ 25,807 69,52 1´794,10

3241 / 4298 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.05
Manufatto di monte - platea 2,500 2,800 0,400 2,800
Tombino scatolare - platea 50,200 2,800 0,400 56,224
Manufatto di valle - platea 2,500 2,800 0,400 2,800

SOMMANO m³ 61,824 128,07 7´917,80

3242 / 4299 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.05
Manufatto di monte - platea 2,000 2,500 0,400 2,000

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 50,200 0,400 40,160
Manufatto di valle - platea 2,000 2,500 0,400 2,000

2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 46,400 22,35 1´037,04

3243 / 4300 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´161´835,69
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R I P O R T O 235´161´835,69

B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.05
vedi distinta 12419,200 12´419,200

SOMMANO kg 12´419,200 1,45 18´007,84

3244 / 4301 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.05
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3245 / 4302 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.05
Manufatto di monte - pareti 2,000 0,400 0,400 1,650 0,528
(H/peso=(1,65+2,80)/2) 2,000 1,700 0,400 2,225 3,026

2,800 0,400 2,800 3,136
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 50,200 0,400 2,000 80,320
Tombino scatolare - soletta 50,200 2,800 0,400 56,224
Manufatto di valle - pareti 2,000 0,400 0,400 1,650 0,528
(H/peso=(1,65+2,80)/2) 2,000 1,700 0,400 2,225 3,026

2,800 0,400 2,800 3,136
2,000 0,400 2,000 -1,600

Sommano positivi m³ 149,924
Sommano negativi m³ -3,200

SOMMANO m³ 146,724 132,46 19´435,06

3246 / 4303 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´199´316,81
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.05
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 0,400 1,650 1,320

2,000 0,400 1,650 1,320
(H/peso=(1,65+4,30)/2) 2,000 1,700 2,975 10,115

2,000 0,400 4,300 3,440
2,800 4,300 12,040
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 0,400 1,650 1,320
(H/peso=(1,65+4,30)/2) 2,000 1,700 2,975 10,115

2,000 4,300 8,600
2,000 2,000 -4,000

Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+50,20+0,40) 2,000 51,000 2,000 204,000
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 50,200 2,000 200,800
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 50,200 0,400 40,160
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+50,20+0,40) 51,000 2,000 102,000
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 0,400 1,650 1,320

2,000 0,400 1,650 1,320
(H/peso=(1,65+4,30)/2) 2,000 1,700 2,975 10,115

2,000 0,400 4,300 3,440
2,800 4,300 12,040
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 0,400 1,650 1,320
(H/peso=(1,65+4,30)/2) 2,000 1,700 2,975 10,115

2,000 4,300 8,600
2,000 2,000 -4,000

Sommano positivi m² 643,500
Sommano negativi m² -16,000

SOMMANO m² 627,500 22,35 14´024,63

3247 / 4304 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.05
vedi distinta 19436,300 19´436,300

SOMMANO kg 19´436,300 1,45 28´182,63

3248 / 4305 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´241´524,07
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GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.05
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 90´530,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´241´616,89
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3249 / 4306 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 50,200 0,400 40,160
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 50,200 2,000 200,800
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 50,200 0,400 40,160
Tombino scatolare - esterno soletta 50,200 2,800 140,560
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 423,920 31,58 13´387,39

3250 / 4307 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4306 [m² 423.920] 423,920

SOMMANO m² 423,920 3,31 1´403,18

3251 / 4308 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.05
Manufatto di monte 7,900 7,900
Manufatto di valle 7,900 7,900

SOMMANO ml 15,800 72,17 1´140,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´257´547,75
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3252 / 4309 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 7,900 22,020 173,958
Manufatto di valle 7,900 22,020 173,958

SOMMANO kg 347,916 5,35 1´861,35

3253 / 4837 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.05
magrone di protezione 50,200 2,800 0,050 7,028

SOMMANO m³ 7,028 69,52 488,59

3254 / 4838 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.05
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,20*2,80)/6)) 13,320 23,427 312,048

SOMMANO kg 312,048 1,85 577,29

3255 / 4892 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´260´474,98
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Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 3,200

SOMMANO m² 3,200 51,64 165,25

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 19´023,34
Parziale Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *

(Cat 669) euro 144´318,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´260´640,23
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Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *  (Cat

670)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3256 / 4310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.06
volume su tabulato 7´262,030

SOMMANO m³ 7´262,030 3,51 25´489,73

3257 / 4311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 7´262,030
-a detrarre magrone -59,290
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -962,810

Sommano positivi m³ 7´262,030
Sommano negativi m³ -1´022,100

SOMMANO m³ 6´239,930 9,71 60´589,72

3258 / 4312 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM06 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4311 [m³ 6 239.930] 6´239,930

SOMMANO m³ 6´239,930 1,63 10´171,09

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 96´250,54
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´356´890,77
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3259 / 4313 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.06
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 1° parte 5,900 3,600 0,150 3,186
1° Manufatto intermedio 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 2° parte 67,550 3,600 0,150 36,477
2° Manufatto intermedio 3,600 4,600 0,150 2,484
Tombino scatolare - 3° parte 20,200 3,600 0,150 10,908
Manufatto di valle 4,350 3,600 0,150 2,349

SOMMANO m³ 59,292 69,52 4´121,98

3260 / 4314 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.06
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare 1° parte - platea 5,900 3,300 0,400 7,788
1° Manufatto intermedio - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare 2° parte - platea 67,550 3,300 0,400 89,166
2° Manufatto intermedio - platea 3,300 4,300 0,400 5,676
Tombino scatolare 3° parte - platea 20,200 3,300 0,400 26,664
Manufatto di valle - platea 4,050 3,300 0,400 5,346

SOMMANO m³ 143,352 128,07 18´359,09

3261 / 4315 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.06
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,280 235´379´371,84
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Tombino scatolare 1° parte - platea 2,000 5,900 0,400 4,720
1° Manufatto intermedio - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare 2° parte - platea 2,000 67,550 0,400 54,040
2° Manufatto intermedio - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 4,300 0,400 3,440
Tombino scatolare 3° parte - platea 2,000 20,200 0,400 16,160
Manufatto di valle - platea 2,000 4,050 0,400 3,240

1,000 3,300 0,400 1,320

SOMMANO m² 96,120 22,35 2´148,28

3262 / 4316 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.06
vedi distinta 26452,200 26´452,200

SOMMANO kg 26´452,200 1,45 38´355,69

3263 / 4317 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.06
Tombino scatolare 2° parte - platea 2,000 3,300 6,600

SOMMANO ml 6,600 13,65 90,09

3264 / 4318 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.06
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 6,350 12,700

2,000 3,300 0,400 6,350 16,764
2,500 0,400 2,000 -2,000

Tombino scatolare 1° parte - pareti 2,000 5,900 0,400 2,000 9,440
Tombino scatolare 1° parte - soletta 5,900 3,300 0,400 7,788
1° Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,500 0,400 5,400 10,800

2,000 3,300 0,400 5,400 14,256

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 69,748 235´419´965,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,748 235´419´965,90

2,000 2,500 0,400 2,000 -4,000
Tombino scatolare 2° parte - pareti 2,000 67,550 0,400 2,000 108,080
Tombino scatolare 2° parte - soletta 67,550 3,300 0,400 89,166
2° Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,500 0,400 2,950 5,900

2,000 4,300 0,400 2,950 10,148
2,000 2,500 0,400 2,000 -4,000

Tombino scatolare 3° parte - pareti 2,000 20,200 0,400 2,000 32,320
Tombino scatolare 3° parte - soletta 20,200 3,300 0,400 26,664
Manufatto di valle - pareti 2,000 1,790 0,400 1,200 1,718
(H/peso=(1,20+2,40)/2) 2,000 1,860 0,400 1,800 2,678

3,300 0,400 2,700 3,564
2,500 0,400 2,000 -2,000

Sommano positivi m³ 351,986
Sommano negativi m³ -12,000

SOMMANO m³ 339,986 132,46 45´034,55

3265 / 4319 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06
Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 6,350 83,820

2,500 2,000 -5,000
Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 6,300 63,000

2,500 2,000 -5,000
Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+2,50+
2,00) 9,000 0,400 3,600
Tombino scatolare 1° parte - interno pareti 2,000 5,900 2,000 23,600
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 5,900 2,000 23,600
Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta 2,000 5,900 0,400 4,720
Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta 5,900 2,500 14,750
1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 5,400 71,280

2,000 2,500 2,000 -10,000
1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 5,400 54,000

2,000 2,500 2,000 -10,000
1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+
2,50+2,00) 2,000 9,000 0,400 7,200
Tombino scatolare 2° parte - interno pareti 2,000 67,550 2,000 270,200
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 67,550 2,000 270,200
Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta 2,000 67,550 0,400 54,040
Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta 67,550 2,500 168,875
2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+4,30+3,30+4,30) 15,200 2,950 44,840

2,000 2,500 2,000 -10,000
2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+3,50+2,50+3,50) 12,000 2,950 35,400

2,000 2,500 2,000 -10,000
2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,50+2,00+
2,50+2,00) 9,000 0,400 3,600
(lung.=2,82+2,00+2,82+2,00) 9,640 0,400 3,856
Tombino scatolare 3° parte - interno pareti 2,000 20,200 2,000 80,800
Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti 2,000 20,200 2,000 80,800
Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta 2,000 20,200 0,400 16,160
Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta 20,200 2,500 50,500
Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=0,40+1,79) 2,000 2,190 1,200 5,256
(H/peso=(1,20+2,40)/2) 2,000 1,860 1,800 6,696
(lung.=0,40+3,30+0,40) 4,100 2,700 11,070

2,500 2,000 -5,000
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 1,790 1,200 4,296
(H/peso=(1,20+2,40)/2) 2,000 1,860 1,800 6,696

2,500 2,700 6,750
2,000 0,400 0,300 0,240

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´414,845 235´465´000,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´414,845 235´465´000,45

2,500 2,000 -5,000
Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,50+2,00) 6,500 0,400 2,600

Sommano positivi m² 1´472,445
Sommano negativi m² -60,000

SOMMANO m² 1´412,445 22,35 31´568,15

3266 / 4320 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.06
Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta 5,900 2,500 14,750
Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta 67,550 2,500 168,875
Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta 20,200 2,500 50,500

SOMMANO m² 234,125 16,77 3´926,28

3267 / 4321 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.06
vedi distinta 50985,000 50´985,000

SOMMANO kg 50´985,000 1,45 73´928,25

3268 / 4322 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.06
Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,000
Tombino scatolare 2° tratto - soletta 2,000 3,300 6,600

SOMMANO ml 14,600 13,65 199,29

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 217´731,65
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´574´622,42
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R I P O R T O 235´574´622,42

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3269 / 4323 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea 2,000 5,900 0,400 4,720
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 5,900 2,000 23,600
Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta 2,000 5,900 0,400 4,720
Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta 5,900 3,300 19,470
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte 3,300 3,710 12,243
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle 3,300 2,750 9,075
---
Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea 2,000 67,550 0,400 54,040
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 67,550 2,000 270,200
Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta 2,000 67,550 0,400 54,040
Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta 67,550 3,300 222,915
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte 3,300 2,780 9,174
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle 3,300 0,300 0,990
---
Tombino scatolare 3° parte - risvolto platea 2,000 20,200 0,400 16,160
Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti 2,000 20,200 2,000 80,800
Tombino scatolare 3° parte - risvolto soletta 2,000 20,200 0,400 16,160
Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta 20,200 3,300 66,660
Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte 3,300 0,330 1,089
Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle 3,300 0,300 0,990

SOMMANO m² 867,046 31,58 27´381,31

3270 / 4324 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4323 [m² 867.046] 867,046

SOMMANO m² 867,046 3,31 2´869,92

3271 / 4325 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´604´873,65
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R I P O R T O 235´604´873,65

stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.06
Manufatto di valle 11,600 11,600

SOMMANO ml 11,600 72,17 837,17

3272 / 4326 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di valle 11,600 22,020 255,432

SOMMANO kg 255,432 5,35 1´366,56

3273 / 4327 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
1° Manufatto intermedio 2,700 2,700 60,000 437,400
2° Manufatto intermedio 2,700 3,700 60,000 599,400

SOMMANO kg 1´474,200 4,45 6´560,19

3274 / 4328 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 23,000 5,000 115,000
1° Manufatto intermedio 18,000 5,000 90,000
2° Manufatto intermedio

SOMMANO kg 205,000 4,45 912,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´614´549,82
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R I P O R T O 235´614´549,82

3275 / 4329 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 2,500 2,500 0,250 1,563
1° Manufatto intermedio 2,500 2,500 0,250 1,563
2° Manufatto intermedio 2,500 3,500 0,250 2,188

SOMMANO m³ 5,314 23,00 122,22

3276 / 4839 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.06
magrone di protezione 93,650 3,300 0,050 15,452

SOMMANO m³ 15,452 69,52 1´074,22

3277 / 4840 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.06
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((93,65*3,30)/6)) 13,320 51,508 686,087

SOMMANO kg 686,087 1,85 1´269,26

3278 / 4893 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´617´015,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´617´015,52

struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,310

SOMMANO m² 2,310 51,64 119,29

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 42´512,39
Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *

(Cat 670) euro 356´494,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 235´617´134,81

Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *  (Cat

671)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3279 / 4330 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.07
volume su tabulato 2´641,930

SOMMANO m³ 2´641,930 3,51 9´273,17

3280 / 4331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´641,930
-a detrarre magrone -19,430
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -365,220

Sommano positivi m³ 2´641,930
Sommano negativi m³ -384,650

SOMMANO m³ 2´257,280 9,71 21´918,19

3281 / 4332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM07 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4331 [m³ 2 257.280] 2´257,280

SOMMANO m³ 2´257,280 1,63 3´679,37

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 34´870,73
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´652´005,54
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R I P O R T O 235´652´005,54

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3282 / 4333 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.07
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare 30,650 3,100 0,150 14,252
Manufatto di valle *(lung.=1,800-0,15) 1,650 3,100 0,150 0,767

2,700 6,100 0,150 2,471

SOMMANO m³ 19,434 69,52 1´351,05

3283 / 4334 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.07
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare - platea 30,650 2,800 0,400 34,328
Manufatto di valle - platea 1,800 2,800 0,400 2,016

2,400 5,800 0,400 5,568

SOMMANO m³ 46,268 128,07 5´925,54

3284 / 4335 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.07
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

3,300 0,400 1,320
Tombino scatolare - platea 2,000 30,650 0,400 24,520
Manufatto di valle - platea 2,000 1,800 0,400 1,440

2,000 1,500 0,400 1,200
2,000 2,400 0,400 1,920

5,800 0,400 2,320

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35,360 235´659´282,13
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R I P O R T O 35,360 235´659´282,13

SOMMANO m² 35,360 22,35 790,30

3285 / 4336 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.07
vedi distinta 5779,900 5´779,900

SOMMANO kg 5´779,900 1,45 8´380,86

3286 / 4337 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.07
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3287 / 4338 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.07
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 4,900 9,800

2,000 3,300 0,400 4,900 12,936
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 30,650 0,400 2,000 49,040
Tombino scatolare - soletta 30,650 2,800 0,400 34,328
Manufatto di valle - pareti e muri d'ala 3,800 0,400 3,450 5,244

2,800 0,400 3,450 3,864
2,000 0,400 2,000 -1,600

2,000 1,500 0,400 3,450 4,140

Sommano positivi m³ 119,352
Sommano negativi m³ -3,200

SOMMANO m³ 116,152 132,46 15´385,49

3288 / 4339 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´683´877,00
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R I P O R T O 235´683´877,00

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.07
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,300 4,900 32,340

2,000 3,300 4,900 32,340
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 4,900 24,500
2,000 2,500 4,900 24,500

2,000 2,000 -4,000
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,40+30,65+0,40) 2,000 31,450 2,000 125,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 30,650 2,000 122,600
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 30,650 0,400 24,520
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,40+30,65+0,40) 31,450 2,000 62,900
Manufatto di valle - esterno pareti e muri d'ala *(lung.=1,90+0,40+1,50+
3,40) 2,000 7,200 3,450 49,680

2,800 3,450 9,660
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 3,400 3,450 23,460
2,000 3,450 6,900
2,000 2,000 -4,000

Sommano positivi m² 539,200
Sommano negativi m² -16,000

SOMMANO m² 523,200 22,35 11´693,52

3289 / 4340 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.07
vedi distinta 11012,900 11´012,900

SOMMANO kg 11´012,900 1,45 15´968,70

3290 / 4341 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.07
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,800 235´711´539,22
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R I P O R T O 6,800 235´711´539,22

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 59´626,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 235´711´632,04

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3291 / 4342 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 30,650 0,400 24,520
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 30,650 2,000 122,600
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 30,650 0,400 24,520
Tombino scatolare - esterno soletta 30,650 2,800 85,820
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 2,200 6,160
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 1,050 2,940

SOMMANO m² 266,560 31,58 8´417,96

3292 / 4343 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4342 [m² 266.560] 266,560

SOMMANO m² 266,560 3,31 882,31

3293 / 4344 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.07
Manufatto di monte
Manufatto di valle 13,400 13,400

SOMMANO ml 13,400 72,17 967,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´721´899,39
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R I P O R T O 235´721´899,39

3294 / 4345 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte
Manufatto di valle 13,400 22,050 295,470

SOMMANO kg 295,470 5,35 1´580,76

3295 / 4346 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
Manufatto di valle

SOMMANO kg 437,400 4,45 1´946,43

3296 / 4347 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 16,000 5,000 80,000
Manufatto di valle 9,000 5,000 45,000

SOMMANO kg 125,000 4,45 556,25

3297 / 4348 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´725´982,83
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R I P O R T O 235´725´982,83

Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 2,500 2,500 0,300 1,875
Manufatto di valle

SOMMANO m³ 1,875 23,00 43,13

3298 / 4841 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.07
magrone di protezione 30,650 2,800 0,050 4,291

SOMMANO m³ 4,291 69,52 298,31

3299 / 4842 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.07
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,65*2,80)/6)) 13,320 14,303 190,516

SOMMANO kg 190,516 1,85 352,45

3300 / 4894 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,800

SOMMANO m² 2,800 51,64 144,59

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 15´189,27
Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *

(Cat 671) euro 109´686,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´726´821,31
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R I P O R T O 235´726´821,31

Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *  (Cat

672)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3301 / 4349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.08
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3302 / 4350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -52,800
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -855,930

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -908,730

SOMMANO m³ 1´591,270 9,71 15´451,23

3303 / 4351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM08 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4350 [m³ 1 591.270] 1´591,270

SOMMANO m³ 1´591,270 1,63 2´593,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´753´641,31
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Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 26´820,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´753´641,31
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3304 / 4352 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.08
Manufatto di monte 2,350 6,300 0,150 2,221
Tombino scatolare 50,800 6,300 0,150 48,006
Manufatto di valle 2,350 7,300 0,150 2,573

SOMMANO m³ 52,800 69,52 3´670,66

3305 / 4353 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.08
Manufatto di monte - platea 2,200 6,000 0,500 6,600
Tombino scatolare - platea 50,800 6,000 0,500 152,400
Manufatto di valle - platea 2,000 6,000 0,500 6,000

SOMMANO m³ 165,000 128,07 21´131,55

3306 / 4354 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.08
Manufatto di monte - platea *(lung.=2,20+6,00+2,20) 10,400 0,500 5,200
Tombino scatolare - platea 2,000 50,800 0,500 50,800
Manufatto di valle - platea *(lung.=2,00+6,00+2,00) 10,000 0,500 5,000

SOMMANO m² 61,000 22,35 1´363,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´779´806,87
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3307 / 4355 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.08
vedi distinta 25209,000 25´209,000

SOMMANO kg 25´209,000 1,45 36´553,05

3308 / 4356 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.08
Tombino scatolare - platea 2,000 6,000 12,000

SOMMANO ml 12,000 13,65 163,80

3309 / 4357 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.08
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,200 0,400 3,500 6,160

5,200 0,400 0,620 1,290
Tombino scatolare - pareti 2,000 50,800 0,500 2,500 127,000
Tombino scatolare - soletta 50,800 6,000 0,600 182,880
Tombino scatolare - parapetto lato monte 6,000 0,400 0,400 0,960
Tombino scatolare - parapetto lato valle 6,000 0,400 0,450 1,080
Tombino scatolare - cordoli guardrail 6,000 0,750 0,740 3,330

6,000 0,750 0,840 3,780
6,000 0,750 0,410 1,845

Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+3,40)/2) 2,000 2,000 0,400 2,700 4,320

SOMMANO m³ 332,645 132,46 44´062,16

3310 / 4358 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´860´585,88
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08
Manufatto di monte - pareti 2,000 0,400 3,500 2,800
(par.ug.=2*2) 4,000 2,200 3,500 30,800
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 50,800 2,500 254,000
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 50,800 2,500 254,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 50,800 0,600 60,960
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 50,800 5,000 254,000
Tombino scatolare - fronte soletta lato monte 5,200 0,600 3,120
Tombino scatolare - fronte soletta lato valle 5,200 0,600 3,120
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=5,20+0,40+6,00+0,40) 12,000 0,400 4,800
Tombino scatolare - parapetto lato valle 5,200 0,450 2,340

2,000 0,400 0,100 0,080
(lung.=0,40+6,00+0,40) 6,800 0,450 3,060
Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,740 9,990
(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,840 11,340
(lung.=0,75+6,000+0,75+6,00) 13,500 0,410 5,535
Manufatto di valle - pareti 2,000 0,400 2,000 1,600
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,00+3,40)/2) 4,000 2,000 2,700 21,600

SOMMANO m² 923,145 22,35 20´632,29

3311 / 4359 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.08
Tombino scatolare - inferiore soletta 50,800 5,000 254,000

SOMMANO m² 254,000 16,77 4´259,58

3312 / 4360 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.08
vedi distinta 30642,100 30´642,100

SOMMANO kg 30´642,100 1,45 44´431,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´929´908,79
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3313 / 4361 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.08
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 10,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 6,000 12,000

SOMMANO ml 22,000 13,65 300,30

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 176´567,78
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´930´209,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´930´209,09

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3314 / 4362 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 50,800 0,500 50,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 50,800 2,500 254,000
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 50,800 0,600 60,960
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=69,50-0,40-0,40-0,75-0,75-
0,75) 66,450 6,000 398,700
Tombino scatolare - parapetto frontale monte 6,000 0,400 2,400
Tombino scatolare - parapetto frontale valle 6,000 0,450 2,700

SOMMANO m² 769,560 31,58 24´302,70

3315 / 4363 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4362 [m² 769.560] 769,560

SOMMANO m² 769,560 3,31 2´547,24

3316 / 4364 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.09
Manufatto di monte 10,300 10,300
Manufatto di valle 10,900 10,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,200 235´957´059,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,200 235´957´059,03

SOMMANO ml 21,200 72,17 1´530,00

3317 / 4365 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 10,300 22,020 226,806
Manufatto di valle 10,900 22,020 240,018

SOMMANO kg 466,824 5,35 2´497,51

3318 / 4843 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.08
magrone di protezione 50,000 6,000 0,050 15,000

SOMMANO m³ 15,000 69,52 1´042,80

3319 / 4844 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.08
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,00*6)/6)) 13,320 50,000 666,000

SOMMANO kg 666,000 1,85 1´232,10

3320 / 4895 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´963´361,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´963´361,44

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 10,820

SOMMANO m² 10,820 51,64 558,74

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 33´711,09
Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *

(Cat 672) euro 237´098,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´963´920,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´963´920,18

Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *  (Cat

673)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3321 / 4366 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.09
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3322 / 4367 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -16,760
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -175,610

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -192,370

SOMMANO m³ 2´307,630 9,71 22´407,09

3323 / 4368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM09 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4367 [m³ 2 307.630] 2´307,630

SOMMANO m³ 2´307,630 1,63 3´761,44

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 34´943,53
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´998´863,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235´998´863,71

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3324 / 4369 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.09
Manufatto di monte 3,400 3,400 0,150 1,734
Tombino scatolare 30,550 2,900 0,150 13,289
Manufatto di valle 3,400 3,400 0,150 1,734

SOMMANO m³ 16,757 69,52 1´164,95

3325 / 4370 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.09
Manufatto di monte - platea 3,100 3,100 0,400 3,844
Tombino scatolare - platea 30,550 2,600 0,400 31,772
Manufatto di valle - platea 3,100 3,100 0,400 3,844

SOMMANO m³ 39,460 128,07 5´053,64

3326 / 4371 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.09
Manufatto di monte - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 3,100 0,400 2,480
Tombino scatolare - platea 2,000 30,550 0,400 24,440
Manufatto di valle - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 3,100 0,400 2,480

SOMMANO m² 34,360 22,35 767,95

3327 / 4372 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´005´850,25
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´005´850,25

B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.09
vedi distinta 3717,800 3´717,800

SOMMANO kg 3´717,800 1,45 5´390,81

3328 / 4373 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.09
Tombino scatolare - platea 1,000 2,600 2,600

SOMMANO ml 2,600 13,65 35,49

3329 / 4374 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.09
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,300 1,950 2,925

2,000 3,100 0,300 1,950 3,627
2,000 0,300 1,000 -0,600

Tombino scatolare - pareti 2,000 30,550 0,300 1,000 18,330
Tombino scatolare - soletta 30,550 2,600 0,400 31,772
Tombino scatolare - cordoli guardrail 0,750 2,600 0,520 1,014

0,750 2,600 0,870 1,697
0,750 2,600 0,890 1,736
0,750 2,600 0,750 1,463

Manufatto di valle - pareti 2,000 2,500 0,300 1,950 2,925
2,000 3,100 0,300 1,950 3,627

2,000 0,300 1,000 -0,600

Sommano positivi m³ 69,116
Sommano negativi m³ -1,200

SOMMANO m³ 67,916 132,46 8´996,15

3330 / 4375 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´020´272,70
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R I P O R T O 236´020´272,70

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.09
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,100 1,950 12,090

2,000 3,100 1,950 12,090
2,000 1,000 -2,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 1,950 9,750
2,000 2,500 1,950 9,750

2,000 1,000 -2,000
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+30,55+0,30) 2,000 31,150 1,000 62,300
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 30,550 1,000 61,100
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 30,550 0,400 24,440
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,55+0,30) 31,150 2,000 62,300
Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60) 6,700 0,520 3,484
(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60) 6,700 0,870 5,829
(lung.=0,750+2,60+0,75+2,60) 6,700 0,890 5,963
(lung.=0,75+2,60+0,75+2,60) 6,700 0,750 5,025
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,100 1,950 12,090

2,000 3,100 1,950 12,090
2,000 1,000 -2,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,500 1,950 9,750
2,000 2,500 1,950 9,750

2,000 1,000 -2,000

Sommano positivi m² 317,801
Sommano negativi m² -8,000

SOMMANO m² 309,801 22,35 6´924,05

3331 / 4376 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.09
vedi distinta 4170,900 4´170,900

SOMMANO kg 4´170,900 1,45 6´047,81

3332 / 4377 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.09
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 1,000 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 236´033´244,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 236´033´244,56

Tombino scatolare - soletta 1,000 2,600 2,600

SOMMANO ml 4,600 13,65 62,79

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 34´443,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´033´307,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´033´307,35

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3333 / 4378 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 30,550 0,400 24,440
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 30,550 1,000 61,100
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 30,550 0,400 24,440
Tombino scatolare - esterno soletta 30,550 2,600 79,430
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,600 0,200 0,520
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,600 0,200 0,520

SOMMANO m² 190,450 31,58 6´014,41

3334 / 4379 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4378 [m² 190.450] 190,450

SOMMANO m² 190,450 3,31 630,39

3335 / 4380 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
Manufatto di valle 2,700 2,700 60,000 437,400

SOMMANO kg 874,800 4,45 3´892,86

3336 / 4381 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´043´845,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´043´845,01

B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 6,000 5,000 30,000
Manufatto di valle 6,000 5,000 30,000

SOMMANO kg 60,000 4,45 267,00

3337 / 4845 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.09
magrone di protezione 30,550 2,600 0,050 3,972

SOMMANO m³ 3,972 69,52 276,13

3338 / 4846 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 673 - Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.09
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((30,55*2,60)/6)) 13,320 13,238 176,330

SOMMANO kg 176,330 1,85 326,21

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 11´407,00
Parziale Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 *

(Cat 673) euro 80´794,17
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´044´714,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´044´714,35

Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *

(Cat 674)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3339 / 4382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.10
volume su tabulato 832,650

SOMMANO m³ 832,650 3,51 2´922,60

3340 / 4383 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 832,650
-a detrarre magrone -34,100
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -351,280

Sommano positivi m³ 832,650
Sommano negativi m³ -385,380

SOMMANO m³ 447,270 9,71 4´342,99

3341 / 4384 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM10 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4383 [m³ 447.270] 447,270

SOMMANO m³ 447,270 1,63 729,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´052´708,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´052´708,99

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 7´994,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´052´708,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´052´708,99

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3342 / 4385 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.10
Manufatto di monte 3,400 6,900 0,150 3,519
Tombino scatolare 34,700 5,200 0,150 27,066
Manufatto di valle 3,400 6,900 0,150 3,519

SOMMANO m³ 34,104 69,52 2´370,91

3343 / 4386 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.10
Manufatto di monte - platea 3,100 6,600 0,400 8,184
Tombino scatolare - platea 34,700 4,900 0,400 68,012
Manufatto di valle - platea 3,100 6,600 0,400 8,184

SOMMANO m³ 84,380 128,07 10´806,55

3344 / 4387 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.10
Manufatto di monte - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280
Tombino scatolare - platea 2,000 34,700 0,400 27,760
Manufatto di valle - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280

SOMMANO m² 43,280 22,35 967,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´066´853,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´066´853,76

3345 / 4388 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.10
vedi distinta 5542,000 5´542,000

SOMMANO kg 5´542,000 1,45 8´035,90

3346 / 4389 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.10
Tombino scatolare - platea 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 4,900 13,65 66,89

3347 / 4390 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.10
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,300 1,950 2,925

2,000 6,600 0,300 1,950 7,722
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200

Tombino scatolare - pareti 3,000 34,700 0,300 1,000 31,230
Tombino scatolare - soletta 34,700 4,900 0,400 68,012
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,500 0,300 2,000 3,000

2,000 6,600 0,300 2,000 7,920
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200

Sommano positivi m³ 120,809
Sommano negativi m³ -2,400

SOMMANO m³ 118,409 132,46 15´684,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´090´641,01



pag. 1336

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 236´090´641,01

3348 / 4391 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.10
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,100 1,950 12,090

2,000 6,600 1,950 25,740
2,000 2,000 1,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 1,950 9,750
2,000 6,000 1,950 23,400
2,000 2,000 1,000 -4,000

Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+34,70+0,30) 2,000 35,300 1,000 70,600
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 34,700 1,000 69,400
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 34,700 0,400 27,760
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+34,70+0,30) 2,000 35,300 2,000 141,200
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,100 2,000 12,400

2,000 6,600 2,000 26,400
2,000 2,000 1,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,500 2,000 10,000
2,000 6,000 2,000 24,000
2,000 2,000 1,000 -4,000

Sommano positivi m² 452,740
Sommano negativi m² -16,000

SOMMANO m² 436,740 22,35 9´761,14

3349 / 4392 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.10
vedi distinta 8189,700 8´189,700

SOMMANO kg 8´189,700 1,45 11´875,06

3350 / 4393 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´112´277,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 236´112´277,21

Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*3) 3,000 1,000 3,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 7,900 13,65 107,84

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 59´676,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´112´385,05



pag. 1338

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´112´385,05

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3351 / 4394 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 34,700 0,400 27,760
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 34,700 1,000 69,400
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 34,700 0,400 27,760
Tombino scatolare - esterno soletta 34,700 4,900 170,030
Tombino scatolare - muretto frontale monte 4,900 0,300 1,470
Tombino scatolare - muretto frontale valle 4,900 0,350 1,715

SOMMANO m² 298,135 31,58 9´415,10

3352 / 4395 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4394 [m² 298.135] 298,135

SOMMANO m² 298,135 3,31 986,83

3353 / 4396 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 6,200 60,000 1´004,400
Manufatto di valle 2,700 6,200 60,000 1´004,400

SOMMANO kg 2´008,800 4,45 8´939,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´131´726,14
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´131´726,14

3354 / 4397 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 6,000 5,000 30,000
Manufatto di valle 6,000 5,000 30,000

SOMMANO kg 60,000 4,45 267,00

3355 / 4847 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.10
magrone di protezione 34,700 4,900 0,050 8,502

SOMMANO m³ 8,502 69,52 591,06

3356 / 4848 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.10
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,70*4,90)/6)) 13,320 28,338 377,462

SOMMANO kg 377,462 1,85 698,30

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 20´897,45
Parziale Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+

841 *  (Cat 674) euro 88´568,15
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´133´282,50
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R I P O R T O 236´133´282,50

Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *

(Cat 675)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3357 / 4398 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.11
volume su tabulato 1´244,002

SOMMANO m³ 1´244,002 3,51 4´366,45

3358 / 4399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 1´244,002
-a detrarre magrone -36,370
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -423,950

Sommano positivi m³ 1´244,002
Sommano negativi m³ -460,320

SOMMANO m³ 783,682 9,71 7´609,55

3359 / 4400 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM11 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4399 [m³ 783.682] 783,682

SOMMANO m³ 783,682 1,63 1´277,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´146´535,90
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R I P O R T O 236´146´535,90

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 13´253,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´146´535,90
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R I P O R T O 236´146´535,90

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3360 / 4401 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.11
Manufatto di monte 3,400 6,900 0,150 3,519
Tombino scatolare 37,600 5,200 0,150 29,328
Manufatto di valle 3,400 6,900 0,150 3,519

SOMMANO m³ 36,366 69,52 2´528,16

3361 / 4402 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.11
Manufatto di monte - platea 3,100 6,600 0,400 8,184
Tombino scatolare - platea 37,600 4,900 0,400 73,696
Manufatto di valle - platea 3,100 6,600 0,400 8,184

SOMMANO m³ 90,064 128,07 11´534,50

3362 / 4403 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.11
Manufatto di monte - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280
Tombino scatolare - platea 2,000 37,600 0,400 30,080
Manufatto di valle - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280

SOMMANO m² 45,600 22,35 1´019,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´161´617,72
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R I P O R T O 236´161´617,72

3363 / 4404 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.11
vedi distinta 8688,000 8´688,000

SOMMANO kg 8´688,000 1,45 12´597,60

3364 / 4405 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.11
Tombino scatolare - platea 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 4,900 13,65 66,89

3365 / 4406 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.11
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,300 2,000 3,000

2,000 6,600 0,300 2,000 7,920
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200

Tombino scatolare - pareti 3,000 37,600 0,300 1,000 33,840
Tombino scatolare - soletta 37,600 4,900 0,400 73,696
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,500 0,300 2,000 3,000

2,000 6,600 0,300 2,000 7,920
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200

Sommano positivi m³ 129,376
Sommano negativi m³ -2,400

SOMMANO m³ 126,976 132,46 16´819,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´191´101,45
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R I P O R T O 236´191´101,45

3366 / 4407 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.11
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,100 2,000 12,400

2,000 6,600 2,000 26,400
2,000 2,000 1,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 2,000 10,000
2,000 6,000 2,000 24,000
2,000 2,000 1,000 -4,000

Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+37,60+0,30) 2,000 38,200 1,000 76,400
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 37,600 1,000 75,200
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 37,600 0,400 30,080
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=0,30+37,60+0,30) 2,000 38,200 2,000 152,800
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,100 2,000 12,400

2,000 6,600 2,000 26,400
2,000 2,000 1,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,500 2,000 10,000
2,000 6,000 2,000 24,000
2,000 2,000 1,000 -4,000

Sommano positivi m² 480,080
Sommano negativi m² -16,000

SOMMANO m² 464,080 22,35 10´372,19

3367 / 4408 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.11
vedi distinta 7864,000 7´864,000

SOMMANO kg 7´864,000 1,45 11´402,80

3368 / 4409 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´212´876,44
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 236´212´876,44

Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*3) 3,000 1,000 3,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 7,900 13,65 107,84

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 66´448,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´212´984,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´212´984,28

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3369 / 4410 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 37,600 0,400 30,080
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 37,600 1,000 75,200
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 37,600 0,400 30,080
Tombino scatolare - esterno soletta 37,600 4,900 184,240
Tombino scatolare - muretto frontale monte 4,900 0,350 1,715
Tombino scatolare - muretto frontale valle 4,900 0,350 1,715

SOMMANO m² 323,030 31,58 10´201,29

3370 / 4411 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4410 [m² 323.030] 323,030

SOMMANO m² 323,030 3,31 1´069,23

3371 / 4412 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 6,200 60,000 1´004,400
Manufatto di valle 2,700 6,200 60,000 1´004,400

SOMMANO kg 2´008,800 4,45 8´939,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´233´193,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 236´233´193,96

3372 / 4413 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 6,000 5,000 30,000
Manufatto di valle 6,000 5,000 30,000

SOMMANO kg 60,000 4,45 267,00

3373 / 4849 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.11
magrone di protezione 37,280 4,900 0,050 9,134

SOMMANO m³ 9,134 69,52 635,00

3374 / 4850 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.11
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((37,28*4,90)/6)) 13,320 30,445 405,527

SOMMANO kg 405,527 1,85 750,22

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 21´861,90
Parziale Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+

160 *  (Cat 675) euro 101´563,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´234´846,18
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R I P O R T O 236´234´846,18

Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *

(Cat 676)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3375 / 4414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.12
volume su tabulato 2´860,430

SOMMANO m³ 2´860,430 3,51 10´040,11

3376 / 4415 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´860,430
-a detrarre magrone -48,010
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -616,740

Sommano positivi m³ 2´860,430
Sommano negativi m³ -664,750

SOMMANO m³ 2´195,680 9,71 21´320,05

3377 / 4416 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM12 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4415 [m³ 2 195.680] 2´195,680

SOMMANO m³ 2´195,680 1,63 3´578,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´269´785,30
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R I P O R T O 236´269´785,30

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 34´939,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´269´785,30
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R I P O R T O 236´269´785,30

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3378 / 4417 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.12
Manufatto di monte 3,400 6,900 0,150 3,519
Tombino 1° tratto 30,700 5,200 0,150 23,946
Manufatto di valle 3,400 6,900 0,150 3,519
Tombino 2° tratto 12,000 5,200 0,150 9,360
Manufatto di scarico 1,550 6,400 0,150 1,488
Manufatto di immissione secondaria 3,250 3,400 0,150 1,658
Tombino immissione secondaria 14,350 2,100 0,150 4,520

SOMMANO m³ 48,010 69,52 3´337,66

3379 / 4418 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.12
Manufatto di monte - platea 3,100 6,600 0,400 8,184
Tombino scatolare 1° trato - platea 30,700 4,900 0,400 60,172
Manufatto di valle - platea 3,100 6,600 0,400 8,184
Tombino scatolare 2° tratto - platea 12,000 4,900 0,400 23,520
Manufatto di scarico - platea 1,400 6,100 0,400 3,416
Manufatto di immissione secondaria - platea 3,100 3,100 0,400 3,844
Tombino immissione secondaria - platea 14,350 1,800 0,400 10,332

SOMMANO m³ 117,652 128,07 15´067,69

3380 / 4419 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´288´190,65
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R I P O R T O 236´288´190,65

CASSEFORME FONDAZIONE TM.12
Manufatto di monte - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280
Tombino scatolare 1° tratto - platea 2,000 30,700 0,400 24,560
Manufatto di valle - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 6,600 0,400 5,280
Tombino scatolare 2° tratto - platea 2,000 12,000 0,400 9,600
Manufatto di scarico - platea *(lung.=0,60+1,40+6,10+1,40+0,60) 10,100 0,400 4,040
Manufatto di immissione secondaria - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 3,100 0,400 2,480
Tombino immissione secondaria - platea 2,000 14,350 0,400 11,480

SOMMANO m² 70,160 22,35 1´568,08

3381 / 4420 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.12
vedi distinta 6007,390 6´007,390

SOMMANO kg 6´007,390 1,45 8´710,72

3382 / 4421 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.12
Tombino scatolare 1° tratto - platea 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 4,900 13,65 66,89

3383 / 4422 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.12
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,300 3,500 5,250

2,000 6,600 0,300 3,500 13,860

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,110 236´298´536,34
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R I P O R T O 19,110 236´298´536,34

2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200
1,000 1,000 0,300 1,000 -0,300

Tombino scatolare 1° tratto - pareti 3,000 30,700 0,300 1,000 27,630
Tombino scatolare 1° tratto - soletta 30,700 4,900 0,400 60,172
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,500 0,300 3,500 5,250

2,000 6,600 0,300 3,500 13,860
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200
2,000 2,000 0,300 1,000 -1,200

Tombino scatolare 2° tratto - pareti 3,000 12,000 0,300 1,000 10,800
Tombino scatolare 2° tratto - soletta 12,000 4,900 0,400 23,520
Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico 4,900 0,300 0,600 0,882
Manufatto di scarico - pareti 2,000 1,000 0,400 1,000 0,800
Manufatto di scarico - risvolti 2,000 0,900 0,400 1,000 0,720
Manufatto di immissione secondaria - pareti 2,000 2,500 0,300 2,500 3,750

2,000 2,500 0,300 2,500 3,750
1,000 1,000 0,300 1,000 -0,300

Tombino immissione secondaria - pareti 2,000 14,350 0,400 1,000 11,480
Tombino immissione secondaria - soletta 14,350 1,800 1,000 25,830

Sommano positivi m³ 207,554
Sommano negativi m³ -4,200

SOMMANO m³ 203,354 132,46 26´936,27

3384 / 4423 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.12
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,100 3,500 21,700

2,000 6,600 3,500 46,200
2,000 2,000 1,000 -4,000
1,000 1,000 1,000 -1,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,500 3,500 17,500
2,000 6,000 3,500 42,000
2,000 2,000 1,000 -4,000
1,000 1,000 1,000 -1,000

Tombino scatolare 1° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+30,70+0,30) 2,000 31,300 1,000 62,600
Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti 2,000 30,700 1,000 61,400
Tombino scatolare 1° tr.- bordo esterno soletta 2,000 30,700 0,400 24,560
Tombino scatolare 1° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+30,70+
0,30) 2,000 31,300 2,000 125,200
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,100 3,500 21,700

2,000 6,600 3,500 46,200
2,000 2,000 1,000 -4,000
2,000 2,000 1,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,500 3,500 17,500
2,000 6,000 3,500 42,000
2,000 2,000 1,000 -4,000
2,000 2,000 1,000 -4,000

Tombino scatolare 2° tratto - interno pareti *(lung.=0,30+12,0+0,30) 2,000 12,600 1,000 25,200
Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti 2,000 12,000 1,000 24,000
Tombino scatolare 2° tr.- bordo esterno soletta 2,000 12,000 0,400 9,600
Tombino scatolare 2° tr.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+12,00+
0,30) 2,000 12,600 2,000 50,400
Tombino scatolare 2° tratto - rialzo parete scarico 4,900 0,600 2,940

4,900 1,000 4,900
2,000 0,300 1,000 0,600

Manufatto di scarico - pareti e risvolti *(lung.=1,40+0,90+0,40+0,50+
1,00+0,10) 2,000 4,300 1,000 8,600
Manufatto di immissione secondaria - esterno pareti 2,000 3,100 2,500 15,500

COMMITTENTE: 
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2,000 3,100 2,500 15,500
1,000 1,000 1,000 -1,000

Manufatto di immissione secondaria - interno pareti 2,000 2,500 2,500 12,500
2,000 2,500 2,500 12,500
1,000 1,000 1,000 -1,000

Tombino immissione secondaria - interno pareti *(lung.=0,30+14,350+
0,30) 2,000 14,950 1,000 29,900
Tombino immissione secondaria - esterno pareti 2,000 14,350 1,000 28,700
Tombino immissione secondaria - bordo est.soletta 2,000 14,350 0,400 11,480
Tombino immiss. second.- interno inferiore soletta *(lung.=0,30+14,35+
0,30) 14,950 1,000 14,950

Sommano positivi m² 795,830
Sommano negativi m² -28,000

SOMMANO m² 767,830 22,35 17´161,00

3385 / 4424 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.12
vedi distinta 11111,700 11´111,700

SOMMANO kg 11´111,700 1,45 16´111,97

3386 / 4425 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.12
Tombino scatolare 1° tratto - pareti *(par.ug.=1*3) 3,000 1,000 3,000
Tombino scatolare 1° tratto - soletta 1,000 4,900 4,900

SOMMANO ml 7,900 13,65 107,84

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 89´068,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3387 / 4426 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare 1° tratto - risvolto platea 2,000 30,700 0,400 24,560
Tombino scatolare 1° tratto - esterno pareti 2,000 30,700 1,000 61,400
Tombino scatolare 1° tratto - risvolto soletta 2,000 30,700 0,400 24,560
Tombino scatolare 1° tratto - esterno soletta 2,000 30,700 4,900 300,860
Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale monte 4,900 1,850 9,065
Tombino scatolare 1° tratto - muro frontale valle 4,900 1,500 7,350

Tombino scatolare 2° tratto - risvolto platea 2,000 12,000 0,400 9,600
Tombino scatolare 2° tratto - esterno pareti 2,000 12,000 1,000 24,000
Tombino scatolare 2° tratto - risvolto soletta 2,000 12,000 0,400 9,600
Tombino scatolare 2° tratto - esterno soletta 2,000 12,000 4,900 117,600
Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale monte 4,900 1,500 7,350
Tombino scatolare 2° tratto - muro frontale valle 4,900 0,500 2,450

Tombino immissione secondaria - risvolto platea 2,000 14,350 0,400 11,480
Tombino immissione secondaria - esterno pareti 2,000 14,350 1,000 28,700
Tombino immissione secondaria - risvolto soletta 2,000 14,350 0,400 11,480
Tombino immissione secondaria - esterno soletta 2,000 14,350 1,800 51,660
Tombino immissione secondaria - muro front.monte 4,900 1,000 4,900
Tombino immissione secondaria - muro front.valle 4,900 1,300 6,370

SOMMANO m² 712,985 31,58 22´516,07

3388 / 4427 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4426 [m² 712.985] 712,985

SOMMANO m² 712,985 3,31 2´359,98

3389 / 4428 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´383´729,47



pag. 1355

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´383´729,47

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 6,200 60,000 1´004,400
Manufatto di valle 2,700 6,200 60,000 1´004,400
Manufatto immissione secondaria 2,700 2,700 60,000 437,400

SOMMANO kg 2´446,200 4,45 10´885,59

3390 / 4429 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 13,000 5,000 65,000
Manufatto di valle 13,000 5,000 65,000
Manufatto immissione secondaria 8,000 5,000 40,000

SOMMANO kg 170,000 4,45 756,50

3391 / 4851 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.12
magrone di protezione 56,750 4,900 0,050 13,904

SOMMANO m³ 13,904 69,52 966,61

3392 / 4852 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *

COMMITTENTE: 
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SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.12
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((56,75*4,90)/6)) 13,320 46,346 617,329

SOMMANO kg 617,329 1,85 1´142,06

3393 / 4896 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 4,900

SOMMANO m² 4,900 51,64 253,04

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 38´879,85
Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+

581 *  (Cat 676) euro 162´887,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *  (Cat 677)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3394 / 4430 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.13
volume su tabulato 2´589,849

SOMMANO m³ 2´589,849 3,51 9´090,37

3395 / 4431 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´589,849
-a detrarre magrone -55,130
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -892,000

Sommano positivi m³ 2´589,849
Sommano negativi m³ -947,130

SOMMANO m³ 1´642,719 9,71 15´950,80

3396 / 4432 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM13 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4431 [m³ 1 642.719] 1´642,719

SOMMANO m³ 1´642,719 1,63 2´677,63

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 27´718,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3397 / 4433 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.13
Manufatto di monte - muro d'ala Dx 6,300 2,700 0,150 2,552
Manufatto di monte - muro d'ala Sx 8,900 2,700 0,150 3,605
Tombino scatolare 39,300 7,500 0,150 44,213
Manufatto di valle 3,650 8,700 0,150 4,763

SOMMANO m³ 55,133 69,52 3´832,85

3398 / 4434 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.13
Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea 2,400 6,000 0,600 8,640
Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea 2,400 8,600 0,600 12,384
(larg.=(0,66+0,42)/2) 2,400 0,540 0,600 0,778
Tombino scatolare - platea 39,300 7,200 0,600 169,776
Manufatto di valle - platea 3,500 8,400 0,600 17,640

SOMMANO m³ 209,218 128,07 26´794,55

3399 / 4435 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.13
Manufatto di monte: muro d'ala Dx - platea *(lung.=2,400+6,00+2,40+
6,00) 16,800 0,600 10,080
Manufatto di monte: muro d'ala Sx - platea *(lung.=0,66+6,20+2,400+
8,60+2,82) 20,680 0,600 12,408
Tombino scatolare - platea 2,000 39,300 0,600 47,160
Manufatto di valle - platea *(lung.=0,60+3,50+8,70+3,50+0,60) 16,900 0,600 10,140

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79,788 236´456´079,47
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R I P O R T O 79,788 236´456´079,47

SOMMANO m² 79,788 22,35 1´783,26

3400 / 4436 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.13
vedi distinta 18822,400 18´822,400

SOMMANO kg 18´822,400 1,45 27´292,48

3401 / 4437 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.13
Tombino scatolare - platea 1,000 7,200 7,200

SOMMANO ml 7,200 13,65 98,28

3402 / 4438 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.13
Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) 4,750 0,600 3,350 9,548

1,250 0,600 4,700 3,525
Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) 5,550 0,600 3,350 11,156

1,250 0,600 4,700 3,525
0,660 0,600 4,700 1,861

Tombino scatolare - pareti 2,000 39,300 0,600 3,000 141,480
Tombino scatolare - soletta 39,300 7,200 0,700 198,072
Tombino scatolare - parapetto lato monte 7,200 0,400 1,000 2,880
Tombino scatolare - parapetto lato valle 7,200 0,400 0,500 1,440
Tombino scatolare - cordoli guardrail 7,200 0,750 0,910 4,914

7,200 0,750 0,660 3,564
7,200 0,750 0,770 4,158
7,200 0,750 0,540 2,916

Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+4,10)/2) 2,000 3,150 0,500 3,050 9,608
2,000 1,200 0,400 2,000 1,920

SOMMANO m³ 400,567 132,46 53´059,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´538´312,59
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R I P O R T O 236´538´312,59

3403 / 4439 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13
Manufatto di monte: muro d'ala Dx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) 2,000 4,750 3,350 31,825

2,000 1,250 4,700 11,750
0,600 2,000 1,200

Manufatto di monte: muro d'ala Sx - parete *(H/peso=(2,00+4,70)/2) 2,000 5,550 3,350 37,185
1,250 4,700 5,875
0,600 4,700 2,820
0,660 4,700 3,102
1,260 4,700 5,922

Tombino scatolare - interno pareti 2,000 39,300 3,000 235,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 39,300 3,000 235,800

2,000 0,100 3,000 0,600
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 39,300 0,700 55,020

2,000 0,100 0,700 0,140
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 39,300 6,000 235,800
Tombino scatolare - fronte soletta lato monte 7,200 0,700 5,040
Tombino scatolare - fronte soletta lato valle 6,000 0,700 4,200
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,40+7,20+0,40) 15,200 1,000 15,200
Tombino scatolare - parapetto lato valle 6,000 0,500 3,000

2,000 0,600 0,100 0,120
(lung.=0,40+7,20+0,40) 8,000 0,500 4,000
Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20) 15,900 0,910 14,469
(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20) 15,900 0,660 10,494
(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20) 15,900 0,770 12,243
(lung.=0,75+7,20+0,75+7,20) 15,900 0,540 8,586
Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,00+4,10)/2) 4,000 3,150 3,050 38,430
(lung.=0,40+1,20+0,40+0,70) 2,000 2,700 2,000 10,800

SOMMANO m² 989,421 22,35 22´113,56

3404 / 4440 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.13
Tombino scatolare - inferiore soletta 39,300 6,000 235,800

SOMMANO m² 235,800 16,77 3´954,37

3405 / 4441 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´564´380,52
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R I P O R T O 236´564´380,52

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.13
vedi distinta 28700,000 28´700,000

SOMMANO kg 28´700,000 1,45 41´615,00

3406 / 4442 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.13
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 3,000 6,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 7,200 7,200

SOMMANO ml 13,200 13,65 180,18

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 180´723,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 236´606´175,70

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3407 / 4443 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 39,300 0,600 47,160
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 39,300 3,000 235,800
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 39,300 0,700 55,020
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=39,30-0,40-0,40-0,75-0,75-
0,75-0,75) 35,500 7,200 255,600
Tombino scatolare - parapetto frontale monte 7,200 1,000 7,200
Tombino scatolare - parapetto frontale valle 7,200 0,500 3,600

SOMMANO m² 604,380 31,58 19´086,32

3408 / 4444 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4443 [m² 604.380] 604,380

SOMMANO m² 604,380 3,31 2´000,50

3409 / 4445 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.13
Manufatto di monte
Manufatto di valle 15,400 15,400

SOMMANO ml 15,400 72,17 1´111,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´628´373,94
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R I P O R T O 236´628´373,94

3410 / 4446 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte
Manufatto di valle 15,400 22,020 339,108

SOMMANO kg 339,108 5,35 1´814,23

3411 / 4853 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.13
magrone di protezione 35,510 7,200 0,050 12,784

SOMMANO m³ 12,784 69,52 888,74

3412 / 4854 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.13
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((35,51*7,20)/6)) 13,320 42,612 567,592

SOMMANO kg 567,592 1,85 1´050,05

3413 / 4897 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´632´126,96
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Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 21,560

SOMMANO m² 21,560 51,64 1´113,36

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 27´064,62
Parziale Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *  (Cat

677) euro 235´507,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *  (Cat

678)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3414 / 4461 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.14
volume su tabulato 867,531

SOMMANO m³ 867,531 3,51 3´045,03

3415 / 4462 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 867,531
-a detrarre magrone -29,620
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -303,820

Sommano positivi m³ 867,531
Sommano negativi m³ -333,440

SOMMANO m³ 534,091 9,71 5´186,02

3416 / 4463 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM14 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4462 [m³ 534.091] 534,091

SOMMANO m³ 534,091 1,63 870,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´642´341,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´642´341,94

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 9´101,62
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´642´341,94



pag. 1367

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´642´341,94

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3417 / 4447 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.14
Manufatto di monte 6,750 3,100 0,150 3,139
Tombino scatolare 52,700 3,100 0,150 24,506
Manufatto di valle 4,250 3,100 0,150 1,976

SOMMANO m³ 29,621 69,52 2´059,25

3418 / 4448 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.14
Manufatto di monte - platea 6,600 2,800 0,400 7,392
Tombino scatolare - platea 52,700 2,800 0,400 59,024
Manufatto di valle - platea 4,100 2,800 0,400 4,592

SOMMANO m³ 71,008 128,07 9´093,99

3419 / 4449 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.14
Manufatto di monte - platea 2,000 6,600 0,400 5,280

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 52,700 0,400 42,160
Manufatto di valle - platea 2,000 4,100 0,400 3,280

2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 52,960 22,35 1´183,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´654´678,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´654´678,84

3420 / 4450 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.14
vedi distinta 12281,400 12´281,400

SOMMANO kg 12´281,400 1,45 17´808,03

3421 / 4451 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.14
Tombino scatolare - platea 2,000 2,800 5,600

SOMMANO ml 5,600 13,65 76,44

3422 / 4452 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.14
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,850 0,400 1,600 4,928
(H/peso=(1,60+2,90)/2) 2,000 2,350 0,400 2,250 4,230

2,000 0,400 0,600 0,480
Tombino scatolare - pareti 2,000 52,700 0,400 2,000 84,320
Tombino scatolare - soletta 52,700 2,800 0,400 59,024
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,800 0,400 0,600 0,672
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,800 0,400 0,200 0,224
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,350 0,400 1,500 2,820
(H/peso=(1,50+2,40)/2) 2,000 1,750 0,400 1,950 2,730

SOMMANO m³ 159,428 132,46 21´117,83

3423 / 4453 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´693´681,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´693´681,14

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.14
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,850 1,600 12,320

2,000 0,400 1,600 1,280
(H/peso=(1,60+2,90)/2) 2,000 2,350 2,250 10,575

2,000 0,600 1,200
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,850 1,600 12,320
(H/peso=(1,60+2,90)/2) 2,000 2,350 2,250 10,575

2,000 0,600 1,200
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 52,700 2,000 210,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 52,700 2,000 210,800
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 52,700 0,400 42,160

2,000 2,000 0,400 1,600
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 52,700 2,000 105,400
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,200 1,280
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 2,350 1,500 7,050

2,000 0,400 1,500 1,200
(H/peso=(1,50+2,40)/2) 2,000 1,750 1,950 6,825
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,350 1,500 7,050
(H/peso=(1,50+2,40)/2) 2,000 1,750 1,950 6,825

SOMMANO m² 654,300 22,35 14´623,61

3424 / 4454 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.14
vedi distinta 19862,200 19´862,200

SOMMANO kg 19´862,200 1,45 28´800,19

3425 / 4455 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.14
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 2,800 5,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,600 236´737´104,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,600 236´737´104,94

SOMMANO ml 13,600 13,65 185,64

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 94´948,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´737´290,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´737´290,58

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3426 / 4456 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 52,700 0,400 42,160
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 52,700 2,000 210,800
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 52,700 0,400 42,160
Tombino scatolare - esterno soletta 52,700 2,800 147,560
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,600 1,680
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,200 0,560

SOMMANO m² 444,920 31,58 14´050,57

3427 / 4457 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4456 [m² 444.920] 444,920

SOMMANO m² 444,920 3,31 1´472,69

3428 / 4458 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.14
Manufatto di monte 15,650 15,650
Manufatto di valle 11,400 11,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 27,050 236´752´813,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,050 236´752´813,84

SOMMANO ml 27,050 72,17 1´952,20

3429 / 4459 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 15,650 22,020 344,613
Manufatto di valle 11,400 22,020 251,028

SOMMANO kg 595,641 5,35 3´186,68

3430 / 4460 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 5,000 5,000 25,000
Manufatto di valle 5,000 5,000 25,000

SOMMANO kg 50,000 4,45 222,50

3431 / 4855 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.14
magrone di protezione 51,900 2,800 0,050 7,266

SOMMANO m³ 7,266 69,52 505,13

3432 / 4856 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´758´680,35
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R I P O R T O 236´758´680,35

recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.14
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((51,90*2,80)/6)) 13,320 24,220 322,610

SOMMANO kg 322,610 1,85 596,83

3433 / 4898 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 3,200

SOMMANO m² 3,200 51,64 165,25

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 22´151,85
Parziale Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *

(Cat 678) euro 126´202,11
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´759´442,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´759´442,43

Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *  (Cat

679)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3434 / 4477 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.15
volume su tabulato 703,962

SOMMANO m³ 703,962 3,51 2´470,91

3435 / 4478 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 703,962
-a detrarre magrone -27,900
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -240,770

Sommano positivi m³ 703,962
Sommano negativi m³ -268,670

SOMMANO m³ 435,292 9,71 4´226,69

3436 / 4479 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM15 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4478 [m³ 435.292] 435,292

SOMMANO m³ 435,292 1,63 709,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´766´849,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´766´849,56

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 7´407,13
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´766´849,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´766´849,56

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3437 / 4464 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.15
Manufatto di monte 6,550 3,100 0,150 3,046
Tombino scatolare 47,000 3,100 0,150 21,855
Manufatto di valle 6,450 3,100 0,150 2,999

SOMMANO m³ 27,900 69,52 1´939,61

3438 / 4465 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.15
Manufatto di monte - platea 6,400 2,800 0,400 7,168
Tombino scatolare - platea 47,000 2,800 0,400 52,640

0,400 2,800 0,500 0,560
Manufatto di valle - platea 6,300 2,800 0,400 7,056

SOMMANO m³ 67,424 128,07 8´634,99

3439 / 4466 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.15
Manufatto di monte - platea 2,000 6,400 0,400 5,120

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 47,000 0,400 37,600

2,000 0,400 0,500 0,400
Manufatto di valle - platea 2,000 6,300 0,400 5,040

2,800 0,400 1,120

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,400 236´777´424,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,400 236´777´424,16

SOMMANO m² 50,400 22,35 1´126,44

3440 / 4467 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.15
vedi distinta 11004,900 11´004,900

SOMMANO kg 11´004,900 1,45 15´957,11

3441 / 4468 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.15
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3442 / 4469 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.15
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,500 0,400 1,000 2,800
(H/peso=(1,00+2,41)/2) 2,000 2,500 0,400 1,705 3,410

2,000 0,400 1,000 0,800
Tombino scatolare - pareti 2,000 47,000 0,400 2,000 75,200
Tombino scatolare - soletta 47,000 2,800 0,400 52,640
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,800 0,400 0,600 0,672
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,800 0,400 0,600 0,672
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,250 0,400 1,700 3,060
(H/peso=(1,70+2,90)/2) 2,000 2,100 0,400 2,300 3,864

2,000 1,950 0,400 2,900 4,524

SOMMANO m³ 147,642 132,46 19´556,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´814´102,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´814´102,59

3443 / 4470 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.15
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,500 1,000 7,000

2,000 0,400 1,000 0,800
(H/peso=(1,00+2,41)/2) 2,000 2,500 1,705 8,525

2,000 1,000 2,000
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,500 1,000 7,000
(H/peso=(1,00+2,41)/2) 2,000 2,500 1,705 8,525

2,000 1,000 2,000
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 47,000 2,000 188,000
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 47,000 2,000 188,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 47,000 0,400 37,600

2,000 2,000 0,400 1,600
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 47,000 2,000 94,000
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 2,250 1,700 7,650

2,000 0,400 1,700 1,360
(H/peso=(1,70+2,90)/2) 2,000 2,100 2,300 9,660

2,000 1,950 2,900 11,310
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,250 1,700 7,650
(H/peso=(1,70+2,90)/2) 2,000 2,100 2,300 9,660

2,000 1,950 2,900 11,310

SOMMANO m² 611,330 22,35 13´663,23

3444 / 4471 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.15
vedi distinta 17206,500 17´206,500

SOMMANO kg 17´206,500 1,45 24´949,43

3445 / 4472 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´852´715,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´852´715,25

*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.15
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 12,000 2,800 33,600

SOMMANO ml 37,600 13,65 513,24

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 86´378,93
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´853´228,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´853´228,49

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3446 / 4473 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 47,000 0,400 37,600
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 47,000 2,000 188,000
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 47,000 0,400 37,600
Tombino scatolare - esterno soletta 47,000 2,800 131,600
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,600 1,680
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,600 1,680

SOMMANO m² 398,160 31,58 12´573,89

3447 / 4474 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4473 [m² 398.160] 398,160

SOMMANO m² 398,160 3,31 1´317,91

3448 / 4475 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.15
Manufatto di monte 7,800 7,800
Manufatto di valle 14,300 14,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,100 236´867´120,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,100 236´867´120,29

SOMMANO ml 22,100 72,17 1´594,96

3449 / 4476 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 7,800 22,020 171,756
Manufatto di valle 14,300 22,020 314,886

SOMMANO kg 486,642 5,35 2´603,53

3450 / 4857 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.15
magrone di protezione 46,610 2,800 0,050 6,525

SOMMANO m³ 6,525 69,52 453,62

3451 / 4858 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.15
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((46,61*2,80)/6)) 13,320 21,751 289,723

SOMMANO kg 289,723 1,85 535,99

3452 / 4899 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´872´308,39
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conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 4,000

SOMMANO m² 4,000 51,64 206,56

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 19´286,46
Parziale Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *

(Cat 679) euro 113´072,52
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´872´514,95
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Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *  (Cat

680)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3453 / 4494 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.16
volume su tabulato 908,472

SOMMANO m³ 908,472 3,51 3´188,74

3454 / 4495 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 908,472
-a detrarre magrone -34,750
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -257,740

Sommano positivi m³ 908,472
Sommano negativi m³ -292,490

SOMMANO m³ 615,982 9,71 5´981,19

3455 / 4496 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM16 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4495 [m³ 615.982] 615,982

SOMMANO m³ 615,982 1,63 1´004,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´882´688,93
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Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 10´173,98
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3456 / 4480 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.16
Manufatto di monte 4,200 6,100 0,150 3,843
Tombino scatolare 44,000 4,100 0,150 27,060
Manufatto di valle 4,200 6,100 0,150 3,843

SOMMANO m³ 34,746 69,52 2´415,54

3457 / 4481 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.16
Manufatto di monte - platea 2,900 5,800 0,400 6,728
Tombino scatolare - platea 44,000 3,800 0,400 66,880
Manufatto di valle - platea 2,900 5,800 0,400 6,728

SOMMANO m³ 80,336 128,07 10´288,63

3458 / 4482 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.16
Manufatto di monte - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00) 2,000 13,600 0,400 10,880
Tombino scatolare - platea 2,000 44,000 0,400 35,200
Manufatto di valle - platea *(lung.=1,00+2,90+5,80+2,90+1,00) 2,000 13,600 0,400 10,880

SOMMANO m² 56,960 22,35 1´273,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´896´666,16
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3459 / 4483 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.16
vedi distinta 13507,600 13´507,600

SOMMANO kg 13´507,600 1,45 19´586,02

3460 / 4484 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.16
Tombino scatolare - platea 2,000 3,800 7,600

SOMMANO ml 7,600 13,65 103,74

3461 / 4485 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.16
Manufatto di monte - pareti 2,000 1,400 0,400 1,300 1,456
(H/peso=(1,30+2,65)/2) 2,000 2,000 0,400 1,975 3,160

2,000 0,500 0,400 2,650 1,060
Tombino scatolare - pareti 2,000 44,000 0,400 2,000 70,400
Tombino scatolare - soletta 44,000 3,800 0,400 66,880
Tombino scatolare - parapetto lato monte 3,800 0,400 0,600 0,912
Tombino scatolare - parapetto lato valle 3,800 0,400 0,600 0,912
Manufatto di valle - pareti 2,000 1,700 0,400 1,300 1,768
(H/peso=(1,30+2,65)/2) 2,000 2,000 0,400 1,975 3,160

2,000 0,500 0,400 2,650 1,060

SOMMANO m³ 150,768 132,46 19´970,73

3462 / 4486 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´936´326,65
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16
Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400) 2,000 2,800 1,300 7,280
(H/peso=(1,30+2,65)/2) 2,000 2,000 1,975 7,900

2,000 0,500 2,650 2,650
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 0,400 1,300 1,040
(H/peso=(1,60+2,90)/2) 2,000 2,000 2,250 9,000

2,000 0,500 2,650 2,650
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 44,000 2,000 176,000
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 44,000 2,000 176,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 44,000 0,400 35,200

2,000 3,000 0,400 2,400
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 44,000 3,000 132,000
Tombino scatolare - parapetto lato monte 3,000 0,600 1,800

2,000 0,400 0,350 0,280
(lung.=0,40+3,80+0,40) 4,600 0,600 2,760
Tombino scatolare - parapetto lato valle 3,000 0,600 1,800

2,000 0,400 0,350 0,280
(lung.=0,40+3,80+0,40) 4,600 0,600 2,760
Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=1,00+0,40+1,400) 2,000 2,800 1,300 7,280
(H/peso=(1,30+2,65)/2) 2,000 2,000 1,975 7,900

2,000 0,500 2,650 2,650
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 0,400 1,300 1,040
(H/peso=(1,60+2,90)/2) 2,000 2,000 2,250 9,000

2,000 0,500 2,650 2,650

SOMMANO m² 592,320 22,35 13´238,35

3463 / 4487 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.16
Tombino scatolare - inferiore soletta 44,000 3,000 132,000

SOMMANO m² 132,000 16,77 2´213,64

3464 / 4488 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´951´778,64
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*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.16
vedi distinta 19132,700 19´132,700

SOMMANO kg 19´132,700 1,45 27´742,42

3465 / 4489 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.16
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 3,800 3,800

SOMMANO ml 7,800 13,65 106,47

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 96´938,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3466 / 4490 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 44,000 0,400 35,200
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 44,000 2,000 176,000
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 44,000 0,400 35,200
Tombino scatolare - esterno soletta 44,000 3,800 167,200
Tombino scatolare - muretto frontale monte 3,800 0,600 2,280
Tombino scatolare - muretto frontale valle 3,800 0,600 2,280

SOMMANO m² 418,160 31,58 13´205,49

3467 / 4491 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4490 [m² 418.160] 418,160

SOMMANO m² 418,160 3,31 1´384,11

3468 / 4492 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.16
Manufatto di monte 9,600 9,600
Manufatto di valle 9,600 9,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19,200 236´994´217,13
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R I P O R T O 19,200 236´994´217,13

SOMMANO ml 19,200 72,17 1´385,66

3469 / 4493 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 9,600 22,020 211,392
Manufatto di valle 9,600 22,020 211,392

SOMMANO kg 422,784 5,35 2´261,89

3470 / 4859 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.16
magrone di protezione 43,200 3,800 0,050 8,208

SOMMANO m³ 8,208 69,52 570,62

3471 / 4860 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.16
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((43,20*3,80)/6)) 13,320 27,360 364,435

SOMMANO kg 364,435 1,85 674,20

3472 / 4900 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´999´109,50
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R I P O R T O 236´999´109,50

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 6,600

SOMMANO m² 6,600 51,64 340,82

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 19´822,79
Parziale Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *

(Cat 680) euro 126´935,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 236´999´450,32
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R I P O R T O 236´999´450,32

Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *  (Cat

681)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3473 / 4511 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.17
volume su tabulato 1´962,976

SOMMANO m³ 1´962,976 3,51 6´890,05

3474 / 4512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 1´962,976
-a detrarre magrone -77,400
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -935,390

Sommano positivi m³ 1´962,976
Sommano negativi m³ -1´012,790

SOMMANO m³ 950,186 9,71 9´226,31

3475 / 4513 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM17 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4512 [m³ 950.186] 950,186

SOMMANO m³ 950,186 1,63 1´548,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´017´115,48
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R I P O R T O 237´017´115,48

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 17´665,16
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´017´115,48
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R I P O R T O 237´017´115,48

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3476 / 4497 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.17
Manufatto di monte 10,670 9,100 0,150 14,565
Tombino scatolare 35,200 9,100 0,150 48,048
Manufatto di valle 10,830 9,100 0,150 14,783

SOMMANO m³ 77,396 69,52 5´380,57

3477 / 4498 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.17
Manufatto di monte - platea 10,520 8,800 0,700 64,803
Tombino scatolare - platea 35,200 8,800 0,700 216,832
Manufatto di valle - platea 10,580 8,800 0,700 65,173

SOMMANO m³ 346,808 128,07 44´415,70

3478 / 4499 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.17
Manufatto di monte - platea 2,000 10,520 0,700 14,728
(lung.=1,40+6,04+1,40) 8,840 0,700 6,188
Tombino scatolare - platea 2,000 35,200 0,700 49,280
Manufatto di valle - platea 2,000 10,580 0,700 14,812
(lung.=1,40+6,04+1,40) 8,840 0,700 6,188

SOMMANO m² 91,196 22,35 2´038,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´068´949,98
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R I P O R T O 237´068´949,98

3479 / 4500 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.17
vedi distinta 45514,800 45´514,800

SOMMANO kg 45´514,800 1,45 65´996,46

3480 / 4501 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.17
Tombino scatolare - platea 1,000 8,860 8,860

SOMMANO ml 8,860 13,65 120,94

3481 / 4502 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.17
Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) 4,900 0,700 2,150 7,375

2,000 0,700 3,800 5,320
(H/peso=(3,80+6,10)/2) 3,450 0,700 4,950 11,954
Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) 4,900 0,700 2,150 7,375

2,000 0,700 3,800 5,320
(H/peso=(3,80+6,10)/2) 3,620 0,700 4,950 12,543
Tombino scatolare - pareti 2,000 35,200 0,700 5,500 271,040
Tombino scatolare - soletta 35,200 7,400 0,800 208,384
Tombino scatolare - parapetto lato monte 7,450 0,400 0,400 1,192
Tombino scatolare - parapetto lato valle 7,450 0,400 0,400 1,192
Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2) 5,700 0,700 2,350 9,377

2,000 0,700 4,200 5,880
(H/peso=(4,20+6,25)/2) 2,980 0,700 5,225 10,899
Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2) 5,700 0,700 2,350 9,377

2,000 0,700 4,200 5,880

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 573,108 237´135´067,38
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R I P O R T O 573,108 237´135´067,38

(H/peso=(4,20+6,25)/2) 3,150 0,700 5,225 11,521

SOMMANO m³ 584,629 132,46 77´439,96

3482 / 4503 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17
Manufatto di monte - parete Dx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) 2,000 4,900 2,150 21,070

2,000 2,000 3,800 15,200
(H/peso=(3,80+6,10)/2) 2,000 3,450 4,950 34,155

0,700 0,500 0,350
Manufatto di monte - parete Sx *(H/peso=(0,50+3,80)/2) 2,000 4,900 2,150 21,070

2,000 2,000 3,800 15,200
(H/peso=(3,80+6,10)/2) 2,000 3,620 4,950 35,838

0,700 0,500 0,350
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 35,200 5,500 387,200
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 35,200 5,500 387,200
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 35,200 0,800 56,320

2,000 7,450 0,800 11,920
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 35,200 6,000 211,200
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 7,450 0,400 5,960

2,000 0,400 0,400 0,320
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 7,450 0,400 5,960

2,000 0,400 0,400 0,320
Manufatto di valle - parete Dx *(H/peso=(0,50+4,20)/2) 2,000 5,700 2,350 26,790

2,000 2,000 4,200 16,800
(H/peso=(4,20+6,25)/2) 2,000 2,980 5,225 31,141

0,700 0,500 0,350
Manufatto di valle - parete Sx *(H/peso=(0,50+4,20)/2) 2,000 5,700 2,350 26,790

2,000 2,000 4,200 16,800
(H/peso=(4,20+6,25)/2) 2,000 3,150 5,225 32,918

0,700 0,500 0,350

SOMMANO m² 1´361,572 22,35 30´431,13

3483 / 4504 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.17
Tombino scatolare - inferiore soletta 35,200 6,000 211,200

SOMMANO m² 211,200 16,77 3´541,82

3484 / 4505 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´246´480,29
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R I P O R T O 237´246´480,29

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.17
vedi distinta 53359,000 53´359,000

SOMMANO kg 53´359,000 1,45 77´370,55

3485 / 4506 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.17
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 5,500 11,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 7,450 7,450

SOMMANO ml 18,450 13,65 251,84

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 306´987,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´324´102,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´324´102,68

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3486 / 4507 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 35,200 0,700 49,280

2,000 35,200 0,700 49,280
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 35,200 5,500 387,200
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 35,200 0,800 56,320
Tombino scatolare - esterno soletta 35,200 7,400 260,480
Tombino scatolare - muretto frontale monte 7,450 0,400 2,980
Tombino scatolare - muretto frontale valle 7,450 0,400 2,980

SOMMANO m² 808,520 31,58 25´533,06

3487 / 4508 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4507 [m² 808.520] 808,520

SOMMANO m² 808,520 3,31 2´676,20

3488 / 4509 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.17
Manufatto di monte 30,300 30,300
Manufatto di valle 31,300 31,300

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61,600 237´352´311,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61,600 237´352´311,94

SOMMANO ml 61,600 72,17 4´445,67

3489 / 4510 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 30,300 22,020 667,206
Manufatto di valle 31,300 22,020 689,226

SOMMANO kg 1´356,432 5,35 7´256,91

3490 / 4861 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.17
magrone di protezione 34,400 7,400 0,050 12,728

SOMMANO m³ 12,728 69,52 884,85

3491 / 4862 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.17
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((34,40*7,40)/6)) 13,320 42,427 565,128

SOMMANO kg 565,128 1,85 1´045,49

3492 / 4901 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´365´944,86



pag. 1400

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´365´944,86

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 15,600

SOMMANO m² 15,600 51,64 805,58

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 42´647,76
Parziale Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *

(Cat 681) euro 367´300,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´366´750,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´366´750,44

Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *  (Cat

682)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3493 / 4527 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.18
volume su tabulato 599,724

SOMMANO m³ 599,724 3,51 2´105,03

3494 / 4528 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 599,724
-a detrarre magrone -20,170
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -203,530

Sommano positivi m³ 599,724
Sommano negativi m³ -223,700

SOMMANO m³ 376,024 9,71 3´651,19

3495 / 4529 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM18 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4528 [m³ 376.024] 376,024

SOMMANO m³ 376,024 1,63 612,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´373´119,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´373´119,58

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 6´369,14
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´373´119,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´373´119,58

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3496 / 4514 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.18
Manufatto di monte 6,150 3,100 0,150 2,860
Tombino scatolare 32,600 3,100 0,150 15,159
Manufatto di valle 4,620 3,100 0,150 2,148

SOMMANO m³ 20,167 69,52 1´402,01

3497 / 4515 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.18
Manufatto di monte - platea 6,000 2,800 0,400 6,720
Tombino scatolare - platea 32,600 2,800 0,400 36,512
Manufatto di valle - platea 4,470 2,800 0,400 5,006

SOMMANO m³ 48,238 128,07 6´177,84

3498 / 4516 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.18
Manufatto di monte - platea 2,000 6,000 0,400 4,800

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 32,600 0,400 26,080
Manufatto di valle - platea 2,000 4,470 0,400 3,576

2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 36,696 22,35 820,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´381´519,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´381´519,59

3499 / 4517 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.18
vedi distinta 5828,300 5´828,300

SOMMANO kg 5´828,300 1,45 8´451,04

3500 / 4518 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.18
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3501 / 4519 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.18
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,500 0,400 1,300 3,640
(H/peso=(1,30+2,71)/2) 2,000 2,500 0,400 2,005 4,010

2,000 0,400 1,300 1,040
Tombino scatolare - pareti 2,000 32,600 0,400 2,000 52,160
Tombino scatolare - soletta 32,600 2,800 0,400 36,512
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,800 0,400 0,600 0,672
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,800 0,400 0,600 0,672
Manufatto di valle - pareti 2,000 2,000 0,400 1,330 2,128
(H/peso=(1,33+2,74)/2) 2,000 2,470 0,400 2,035 4,021

SOMMANO m³ 104,855 132,46 13´889,09

3502 / 4520 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´403´897,94
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R I P O R T O 237´403´897,94

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.18
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,500 1,300 9,100
(H/peso=(1,30+2,71)/2) 2,000 2,500 2,005 10,025

2,800 1,300 3,640
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,100 1,300 8,060
(H/peso=(1,30+2,71)/2) 2,000 2,500 2,005 10,025

2,000 1,300 2,600
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 32,600 2,000 130,400
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 32,600 2,000 130,400
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 32,600 0,400 26,080

2,000 2,000 0,400 1,600
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 32,600 2,000 65,200
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 2,000 1,330 5,320

2,000 0,400 1,330 1,064
(H/peso=(1,33+2,74)/2) 2,000 2,470 2,035 10,053
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,000 1,330 5,320
(H/peso=(1,33+2,74)/2) 2,000 2,470 2,035 10,053

SOMMANO m² 436,620 22,35 9´758,46

3503 / 4521 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.18
vedi distinta 8889,900 8´889,900

SOMMANO kg 8´889,900 1,45 12´890,36

3504 / 4522 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.18
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,800 237´426´546,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,800 237´426´546,76

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 53´520,00
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´426´639,58
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´426´639,58

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3505 / 4523 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 32,600 0,400 26,080
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 32,600 2,000 130,400
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 32,600 0,400 26,080
Tombino scatolare - esterno soletta 32,600 2,800 91,280
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,600 1,680
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,600 1,680

SOMMANO m² 277,200 31,58 8´753,98

3506 / 4524 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4523 [m² 277.200] 277,200

SOMMANO m² 277,200 3,31 917,53

3507 / 4525 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.18
Manufatto di monte 9,100 9,100
Manufatto di valle 9,100 9,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,200 237´436´311,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,200 237´436´311,09

SOMMANO ml 18,200 72,17 1´313,49

3508 / 4526 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 9,100 22,020 200,382
Manufatto di valle 9,100 22,020 200,382

SOMMANO kg 400,764 5,35 2´144,09

3509 / 4863 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.18
magrone di protezione 31,800 2,800 0,050 4,452

SOMMANO m³ 4,452 69,52 309,50

3510 / 4864 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.18
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((31,80*2,80)/6)) 13,320 14,840 197,669

SOMMANO kg 197,669 1,85 365,69

3511 / 4902 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´440´443,86



pag. 1409

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´440´443,86

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,500

SOMMANO m² 2,500 51,64 129,10

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 13´933,38
Parziale Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *

(Cat 682) euro 73´822,52
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´440´572,96
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R I P O R T O 237´440´572,96

Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *  (Cat

683)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3512 / 4543 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.19
volume su tabulato 748,582

SOMMANO m³ 748,582 3,51 2´627,52

3513 / 4544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 748,582
-a detrarre magrone -22,180
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -250,500

Sommano positivi m³ 748,582
Sommano negativi m³ -272,680

SOMMANO m³ 475,902 9,71 4´621,01

3514 / 4545 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM19 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4544 [m³ 475.902] 475,902

SOMMANO m³ 475,902 1,63 775,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´448´597,21
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R I P O R T O 237´448´597,21

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 8´024,25
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´448´597,21
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R I P O R T O 237´448´597,21

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3515 / 4530 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.19
Manufatto di monte 5,750 3,100 0,150 2,674
Tombino scatolare 36,200 3,100 0,150 16,833
Manufatto di valle 5,750 3,100 0,150 2,674

SOMMANO m³ 22,181 69,52 1´542,02

3516 / 4531 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.19
Manufatto di monte - platea 5,600 2,800 0,400 6,272
Tombino scatolare - platea 36,200 2,800 0,400 40,544
Manufatto di valle - platea 5,600 2,800 0,400 6,272

SOMMANO m³ 53,088 128,07 6´798,98

3517 / 4532 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.19
Manufatto di monte - platea 2,000 5,600 0,400 4,480

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 36,200 0,400 28,960
Manufatto di valle - platea 2,000 5,600 0,400 4,480

2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 40,160 22,35 897,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´457´835,79
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R I P O R T O 237´457´835,79

3518 / 4533 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.19
vedi distinta 8649,700 8´649,700

SOMMANO kg 8´649,700 1,45 12´542,07

3519 / 4534 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.19
Tombino scatolare - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3520 / 4535 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.19
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,900 0,400 1,650 5,148
(H/peso=(1,65+2,62)/2) 2,000 1,700 0,400 2,135 2,904

2,000 0,400 1,650 1,320
Tombino scatolare - pareti 2,000 36,200 0,400 2,000 57,920
Tombino scatolare - soletta 36,200 2,800 0,400 40,544
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,800 0,400 0,400 0,448
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,800 0,400 0,600 0,672
Manufatto di valle - pareti 2,000 3,900 0,400 1,800 5,616
(H/peso=(1,80+2,77)/2) 2,000 1,700 0,400 2,285 3,108

2,000 0,400 1,800 1,440

SOMMANO m³ 119,120 132,46 15´778,64

3521 / 4536 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´486´194,72
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R I P O R T O 237´486´194,72

B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.19
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 3,900 1,650 12,870
(H/peso=(1,65+2,62)/2) 2,000 1,700 2,135 7,259

2,800 1,650 4,620
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 3,500 1,650 11,550
(H/peso=(1,65+2,62)/2) 2,000 1,700 2,135 7,259

2,000 1,650 3,300
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 36,200 2,000 144,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 36,200 2,000 144,800
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 36,200 0,400 28,960

2,000 2,000 0,400 1,600
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 36,200 2,000 72,400
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,400 2,560
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,900 1,800 14,040

2,800 1,800 5,040
(H/peso=(1,80+2,77)/2) 2,000 1,700 2,285 7,769
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 3,500 1,800 12,600
(H/peso=(1,80+2,77)/2) 2,000 1,700 2,285 7,769

2,000 1,800 3,600

SOMMANO m² 496,636 22,35 11´099,81

3522 / 4537 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.19
vedi distinta 13011,600 13´011,600

SOMMANO kg 13´011,600 1,45 18´866,82

3523 / 4538 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.19
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,000 237´516´161,35
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R I P O R T O 4,000 237´516´161,35

Tombino scatolare - soletta 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 67´656,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 237´516´254,17

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3524 / 4539 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 36,200 0,400 28,960
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 36,200 2,000 144,800
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 36,200 0,400 28,960
Tombino scatolare - esterno soletta 36,200 2,800 101,360
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,600 1,680

SOMMANO m² 306,880 31,58 9´691,27

3525 / 4540 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4539 [m² 306.880] 306,880

SOMMANO m² 306,880 3,31 1´015,77

3526 / 4541 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.19
Manufatto di monte 16,600 16,600
Manufatto di valle 16,600 16,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33,200 237´526´961,21
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R I P O R T O 33,200 237´526´961,21

SOMMANO ml 33,200 72,17 2´396,04

3527 / 4542 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 16,600 22,020 365,532
Manufatto di valle 16,600 22,020 365,532

SOMMANO kg 731,064 5,35 3´911,19

3528 / 4865 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.19
magrone di protezione 35,400 2,800 0,050 4,956

SOMMANO m³ 4,956 69,52 344,54

3529 / 4866 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.19
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((35,40*2,80)/6)) 13,320 16,520 220,046

SOMMANO kg 220,046 1,85 407,09

3530 / 4903 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´534´020,07
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R I P O R T O 237´534´020,07

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 683 - Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 3,600

SOMMANO m² 3,600 51,64 185,90

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 17´951,80
Parziale Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 *

(Cat 683) euro 93´633,01
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´534´205,97
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R I P O R T O 237´534´205,97

Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *

(Cat 684)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3531 / 4558 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.20
volume su tabulato 289,177

SOMMANO m³ 289,177 3,51 1´015,01

3532 / 4559 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 289,177
-a detrarre magrone -23,280
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -82,960

Sommano positivi m³ 289,177
Sommano negativi m³ -106,240

SOMMANO m³ 182,937 9,71 1´776,32

3533 / 4560 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM20 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4559 [m³ 182.937] 182,937

SOMMANO m³ 182,937 1,63 298,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´537´295,49
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R I P O R T O 237´537´295,49

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 3´089,52
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R I P O R T O 237´537´295,49

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3534 / 4546 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.20
Manufatto di monte 3,350 4,100 0,150 2,060
Tombino scatolare 29,700 4,300 0,150 19,157
Manufatto di valle 3,350 4,100 0,150 2,060

SOMMANO m³ 23,277 69,52 1´618,22

3535 / 4547 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.20
Manufatto di monte - platea 3,200 3,800 0,500 6,080
Tombino scatolare - platea 29,700 4,000 0,500 59,400
Manufatto di valle - platea 3,200 3,800 0,500 6,080

SOMMANO m³ 71,560 128,07 9´164,69

3536 / 4548 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.20
Manufatto di monte - platea *(lung.=3,200+3,80+3,20) 10,200 0,500 5,100
Tombino scatolare - platea 2,000 29,700 0,500 29,700
(lung.=0,10+0,10) 2,000 0,200 0,500 0,200
Manufatto di valle - platea *(lung.=3,20+3,80+3,20) 10,200 0,500 5,100

SOMMANO m² 40,100 22,35 896,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´548´974,64
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R I P O R T O 237´548´974,64

3537 / 4549 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.20
vedi distinta 8830,200 8´830,200

SOMMANO kg 8´830,200 1,45 12´803,79

3538 / 4550 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.20
Manufatto di monte - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 0,400 2,060 5,274
Tombino scatolare - pareti 2,000 29,700 0,500 2,500 74,250
Tombino scatolare - soletta 29,700 4,000 0,500 59,400
Tombino scatolare - parapetto lato monte 4,000 0,400 0,500 0,800
Tombino scatolare - parapetto lato valle 4,000 0,400 0,500 0,800
Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 0,400 2,060 5,274

SOMMANO m³ 145,798 132,46 19´312,40

3539 / 4551 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.20
Manufatto di monte - esterno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 2,060 13,184

2,000 0,400 1,000 0,800
Manufatto di monte - interno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 2,060 13,184
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 29,700 2,500 148,500
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 29,700 2,500 148,500
(lung.=0,10+0,10) 2,000 0,200 2,500 1,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 29,700 0,500 29,700
(lung.=0,10+3,00+0,10) 2,000 3,200 0,500 3,200
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 29,700 3,000 89,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 447,168 237´581´090,83
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R I P O R T O 447,168 237´581´090,83

Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 4,000 0,500 4,000
2,000 0,400 0,500 0,400

Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 4,000 0,500 4,000
2,000 0,400 0,500 0,400

Manufatto di valle - esterno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 2,060 13,184
2,000 0,400 1,000 0,800

Manufatto di valle - interno pareti *(H/peso=(1,00+3,12)/2) 2,000 3,200 2,060 13,184

SOMMANO m² 483,136 22,35 10´798,09

3540 / 4552 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.20
Tombino scatolare - inferiore soletta 29,700 3,000 89,100

SOMMANO m² 89,100 16,77 1´494,21

3541 / 4553 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.20
vedi distinta 12204,700 12´204,700

SOMMANO kg 12´204,700 1,45 17´696,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 73´784,46
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´611´079,95
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R I P O R T O 237´611´079,95

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3542 / 4554 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 29,700 0,500 29,700
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 29,700 2,500 148,500
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 29,700 0,500 29,700
Tombino scatolare - esterno soletta 29,700 4,000 118,800
Tombino scatolare - muretto frontale monte 4,000 0,500 2,000
Tombino scatolare - muretto frontale valle 4,000 0,500 2,000

SOMMANO m² 330,700 31,58 10´443,51

3543 / 4555 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4554 [m² 330.700] 330,700

SOMMANO m² 330,700 3,31 1´094,62

3544 / 4556 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.20
Manufatto di monte 16,400 16,400
Manufatto di valle 16,400 16,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,800 237´622´618,08
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R I P O R T O 32,800 237´622´618,08

SOMMANO ml 32,800 72,17 2´367,18

3545 / 4557 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 16,400 22,020 361,128
Manufatto di valle 16,400 22,020 361,128

SOMMANO kg 722,256 5,35 3´864,07

3546 / 4867 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.20
magrone di protezione 28,900 4,000 0,050 5,780

SOMMANO m³ 5,780 69,52 401,83

3547 / 4868 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.20
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((28,90*4,00)/6)) 13,320 19,267 256,636

SOMMANO kg 256,636 1,85 474,78

3548 / 4904 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´629´725,94
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R I P O R T O 237´629´725,94

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 6,000

SOMMANO m² 6,000 51,64 309,84

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 18´955,83
Parziale Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284

*  (Cat 684) euro 95´829,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´630´035,78
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R I P O R T O 237´630´035,78

Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 *

(Cat 685)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3549 / 4561 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.21
volume su tabulato 744,925

SOMMANO m³ 744,925 3,51 2´614,69

3550 / 4562 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 744,925
-a detrarre magrone -44,910
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -188,960

Sommano positivi m³ 744,925
Sommano negativi m³ -233,870

SOMMANO m³ 511,055 9,71 4´962,34

3551 / 4563 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM21 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4562 [m³ 511.055] 511,055

SOMMANO m³ 511,055 1,63 833,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´638´445,83
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R I P O R T O 237´638´445,83

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 8´410,05
---------------------------------------------
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3552 / 4564 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.21
Manufatto di monte 4,700 13,100 0,150 9,236
Tombino scatolare 23,500 7,500 0,150 26,438
Manufatto di valle 4,700 13,100 0,150 9,236

SOMMANO m³ 44,910 69,52 3´122,14

3553 / 4565 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.21
Manufatto di monte - platea 4,400 12,800 0,600 33,792
Tombino scatolare - platea 23,500 7,200 0,600 101,520
Manufatto di valle - platea 4,400 12,800 0,600 33,792

SOMMANO m³ 169,104 128,07 21´657,15

3554 / 4566 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.21
Manufatto di monte - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80) 27,200 0,600 16,320
Tombino scatolare - platea 2,000 23,500 0,600 28,200
Manufatto di valle - platea *(lung.=2,80+4,40+12,80+4,40+2,80) 27,200 0,600 16,320

SOMMANO m² 60,840 22,35 1´359,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´664´584,89
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R I P O R T O 237´664´584,89

3555 / 4567 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.21
vedi distinta 15965,300 15´965,300

SOMMANO kg 15´965,300 1,45 23´149,68

3556 / 4568 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.21
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,000 0,400 2,500 6,000

2,000 0,650 0,400 2,500 1,300
(H/peso=(2,50+3,99)/2) 2,000 2,250 0,400 3,245 5,841

2,000 1,500 0,400 3,990 4,788
Tombino scatolare - pareti 2,000 23,500 0,600 2,500 70,500
Tombino scatolare - soletta 23,500 7,200 0,700 118,440
Tombino scatolare - parapetto lato monte 7,200 0,750 0,900 4,860
Tombino scatolare - parapetto lato valle 7,200 0,750 0,900 4,860
Manufatto di valle - pareti 2,000 3,000 0,400 2,500 6,000

2,000 0,650 0,400 2,500 1,300
(H/peso=(2,50+4,01)/2) 2,000 2,250 0,400 3,255 5,859

2,000 1,500 0,400 4,010 4,812

SOMMANO m³ 234,560 132,46 31´069,82

3557 / 4569 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21
Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40) 2,000 6,800 2,500 34,000
(lung.=0,650+0,25) 2,000 0,900 2,500 4,500
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+3,99)/2) 4,000 2,250 3,245 29,205
(par.ug.=2,000*2) 4,000 1,500 3,990 23,940

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 91,645 237´718´804,39
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R I P O R T O 91,645 237´718´804,39

Tombino scatolare - interno pareti 2,000 23,500 2,500 117,500
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 23,500 2,500 117,500
(lung.=0,20+0,20) 2,000 0,400 2,500 2,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 23,500 0,700 32,900
(lung.=0,20+0,20) 2,000 0,400 0,700 0,560
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 23,500 6,000 141,000
Tombino scatolare - fronte soletta lato monte 6,000 0,700 4,200
Tombino scatolare - fronte soletta lato valle 6,000 0,700 4,200
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+
0,20+0,75) 15,100 0,900 13,590

2,000 0,400 0,100 0,080
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=7,20+0,75+0,20+6,00+
0,20+0,75) 15,100 0,900 13,590

2,000 0,400 0,100 0,080
Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,000+0,40+3,40) 2,000 6,800 2,500 34,000
(lung.=0,650+0,25) 2,000 0,900 2,500 4,500
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,50+4,01)/2) 4,000 2,250 3,255 29,295
(par.ug.=2,000*2) 4,000 1,500 4,010 24,060

SOMMANO m² 630,700 22,35 14´096,15

3558 / 4570 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.21
Tombino scatolare - inferiore soletta 23,500 6,000 141,000

SOMMANO m² 141,000 16,77 2´364,57

3559 / 4571 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.21
vedi distinta 19409,100 19´409,100

SOMMANO kg 19´409,100 1,45 28´143,19

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 124´962,47
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´763´408,30
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R I P O R T O 237´763´408,30

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3560 / 4572 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 23,500 0,600 28,200
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 23,500 2,500 117,500
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 23,500 0,700 32,900
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=23,5-0,75-0,75) 22,000 7,200 158,400
Tombino scatolare - parapetto frontale monte 7,200 0,900 6,480
Tombino scatolare - parapetto frontale valle 7,200 0,900 6,480

SOMMANO m² 349,960 31,58 11´051,74

3561 / 4573 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4572 [m² 349.960] 349,960

SOMMANO m² 349,960 3,31 1´158,37

3562 / 4574 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.21
Manufatto di monte
Manufatto di valle 16,900 16,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,900 237´775´618,41
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R I P O R T O 16,900 237´775´618,41

SOMMANO ml 16,900 72,17 1´219,67

3563 / 4575 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 16,900 22,020 372,138
Manufatto di valle 16,900 22,020 372,138

SOMMANO kg 744,276 5,35 3´981,88

3564 / 4869 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.21
magrone di protezione 22,000 7,200 0,050 7,920

SOMMANO m³ 7,920 69,52 550,60

3565 / 4870 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.21
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((22,00*7,20)/6)) 13,320 26,400 351,648

SOMMANO kg 351,648 1,85 650,55

3566 / 4905 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´782´021,11



pag. 1434

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´782´021,11

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 685 - Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+
300 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 17,400

SOMMANO m² 17,400 51,64 898,54

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 19´511,35
Parziale Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300

*  (Cat 685) euro 152´883,87
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´782´919,65
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R I P O R T O 237´782´919,65

Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *  (Cat

686)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3567 / 4589 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.22
volume su tabulato 886,625

SOMMANO m³ 886,625 3,51 3´112,05

3568 / 4590 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 886,625
-a detrarre magrone -31,318
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -214,800

Sommano positivi m³ 886,625
Sommano negativi m³ -246,118

SOMMANO m³ 640,507 9,71 6´219,32

3569 / 4591 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM22 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4590 [m³ 640.507] 640,507

SOMMANO m³ 640,507 1,63 1´044,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´793´295,05
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R I P O R T O 237´793´295,05

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 10´375,40
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´793´295,05
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R I P O R T O 237´793´295,05

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3570 / 4576 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.22
Manufatto di monte 5,150 3,100 0,150 2,395
Tombino scatolare 54,950 3,100 0,150 25,552
Manufatto di valle 7,250 3,100 0,150 3,371

SOMMANO m³ 31,318 69,52 2´177,23

3571 / 4577 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.22
Manufatto di monte - platea 5,000 2,800 0,400 5,600
Tombino scatolare - platea 54,950 2,800 0,400 61,544
Manufatto di valle - platea 7,100 2,800 0,400 7,952

SOMMANO m³ 75,096 128,07 9´617,54

3572 / 4578 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.22
Manufatto di monte - platea 2,000 5,000 0,400 4,000

2,800 0,400 1,120
Tombino scatolare - platea 2,000 54,950 0,400 43,960
Manufatto di valle - platea 2,000 7,100 0,400 5,680

2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 55,880 22,35 1´248,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´806´338,74
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R I P O R T O 237´806´338,74

3573 / 4579 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.22
vedi distinta 12833,700 12´833,700

SOMMANO kg 12´833,700 1,45 18´608,87

3574 / 4580 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.22
Tombino scatolare - platea 2,000 2,800 5,600

SOMMANO ml 5,600 13,65 76,44

3575 / 4581 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.22
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,400 0,400 1,200 2,304
(H/peso=(1,20+2,60)/2) 2,000 3,400 0,400 1,900 5,168
Tombino scatolare - pareti 2,000 54,950 0,400 2,000 87,920
Tombino scatolare - soletta 54,950 2,800 0,400 61,544
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,800 0,400 0,600 0,672
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,800 0,400 0,600 0,672
Manufatto di valle - pareti 2,000 3,700 0,400 1,300 3,848
(H/peso=(1,30+2,72)/2) 2,000 3,400 0,400 2,010 5,467

SOMMANO m³ 167,595 132,46 22´199,63

3576 / 4582 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´847´223,68
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.22
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 2,400 1,200 5,760
(H/peso=(1,20+2,60)/2) 2,000 3,400 1,900 12,920

2,000 0,400 1,200 0,960
Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,400 1,200 5,760
(H/peso=(1,20+2,60)/2) 2,000 3,400 1,900 12,920
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 54,950 2,000 219,800
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 54,950 2,000 219,800
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 54,950 0,400 43,960

2,000 2,000 0,400 1,600
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 54,950 2,000 109,900
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=2,80+0,40+2,80+0,40) 6,400 0,600 3,840
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,700 1,300 9,620

2,000 0,400 1,300 1,040
(H/peso=(1,30+2,72)/2) 2,000 3,400 2,010 13,668
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 3,700 1,300 9,620
(H/peso=(1,30+2,72)/2) 2,000 3,400 2,010 13,668

SOMMANO m² 688,676 22,35 15´391,91

3577 / 4583 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.22
vedi distinta 19593,600 19´593,600

SOMMANO kg 19´593,600 1,45 28´410,72

3578 / 4584 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.22
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 2,800 5,600

SOMMANO ml 13,600 13,65 185,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´891´211,95
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Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 97´916,90
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´891´211,95
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3579 / 4585 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 54,950 0,400 43,960
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 54,950 2,000 219,800
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 54,950 0,400 43,960
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=54,95-0,40-0,40) 54,150 2,800 151,620
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,800 0,600 1,680
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,800 0,600 1,680

SOMMANO m² 462,700 31,58 14´612,07

3580 / 4586 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4585 [m² 462.700] 462,700

SOMMANO m² 462,700 3,31 1´531,54

3581 / 4587 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.22
Manufatto di monte 9,900 9,900
Manufatto di valle 11,600 11,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 21,500 237´907´355,56
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R I P O R T O 21,500 237´907´355,56

SOMMANO ml 21,500 72,17 1´551,66

3582 / 4588 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 9,900 22,020 217,998
Manufatto di valle 11,600 22,020 255,432

SOMMANO kg 473,430 5,35 2´532,85

3583 / 4871 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.22
magrone di protezione 54,150 2,800 0,050 7,581

SOMMANO m³ 7,581 69,52 527,03

3584 / 4872 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.22
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((54,15*2,80)/6)) 13,320 25,270 336,596

SOMMANO kg 336,596 1,85 622,70

3585 / 4906 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´912´589,80
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conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 5,600

SOMMANO m² 5,600 51,64 289,18

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 21´667,03
Parziale Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *

(Cat 686) euro 129´959,33
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´912´878,98
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Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *  (Cat

687)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3586 / 4604 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.23
volume su tabulato 1´186,918

SOMMANO m³ 1´186,918 3,51 4´166,08

3587 / 4605 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 1´186,918
-a detrarre magrone -41,669
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -422,130

Sommano positivi m³ 1´186,918
Sommano negativi m³ -463,799

SOMMANO m³ 723,119 9,71 7´021,49

3588 / 4606 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM23 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4605 [m³ 723.119] 723,119

SOMMANO m³ 723,119 1,63 1´178,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´925´245,23
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Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 12´366,25
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´925´245,23
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3589 / 4592 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.23
Manufatto di monte - risvolti 2,000 2,800 1,000 0,150 0,840
Tombino scatolare 50,300 5,300 0,150 39,989
Manufatto di valle - risvolti 2,000 2,800 1,000 0,150 0,840

SOMMANO m³ 41,669 69,52 2´896,83

3590 / 4593 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.23
Manufatto di monte - platea risvolti 2,000 2,500 1,000 0,600 3,000
Tombino scatolare - platea 50,000 5,000 0,600 150,000
Manufatto di valle - platea risvolti 2,000 2,500 1,000 0,600 3,000

SOMMANO m³ 156,000 128,07 19´978,92

3591 / 4594 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.23
Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00) 2,000 4,500 0,600 5,400
Tombino scatolare - platea *(lung.=50,00-2,50-2,50) 2,000 45,000 0,600 54,000

2,000 6,000 0,600 7,200
Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+2,50+1,00) 2,000 4,500 0,600 5,400

SOMMANO m² 72,000 22,35 1´609,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 237´949´730,18
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3592 / 4595 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.23
vedi distinta 15851,400 15´851,400

SOMMANO kg 15´851,400 1,45 22´984,53

3593 / 4596 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.23
Tombino scatolare - platea 1,000 5,000 5,000

SOMMANO ml 5,000 13,65 68,25

3594 / 4597 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.23
Manufatto di monte - pareti risvolti 2,000 1,000 0,500 2,800 2,800
Tombino scatolare - pareti 2,000 50,000 0,500 2,000 100,000
Tombino scatolare - soletta 50,000 5,000 0,500 125,000
Tombino scatolare - parapetto lato monte 5,000 0,500 0,300 0,750
Tombino scatolare - parapetto lato valle 5,000 0,500 0,300 0,750
Manufatto di valle - pareti risvolti 2,000 1,000 0,500 2,800 2,800

SOMMANO m³ 232,100 132,46 30´743,97

3595 / 4598 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´003´526,93
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precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23
Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,000 2,500 2,800 14,000
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 50,000 2,000 200,000
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 2,000 196,000
(lung.=0,50+0,50) 2,000 1,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,500 49,000

2,000 5,000 0,500 5,000
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 50,000 4,000 200,000
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 5,000 0,300 3,000
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 5,000 0,300 3,000
Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,50+1,00) 2,000 2,500 2,800 14,000

SOMMANO m² 688,000 22,35 15´376,80

3596 / 4599 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.23
Tombino scatolare - inferiore soletta 50,000 4,000 200,000

SOMMANO m² 200,000 16,77 3´354,00

3597 / 4600 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.23
vedi distinta 25581,100 25´581,100

SOMMANO kg 25´581,100 1,45 37´092,59

3598 / 4601 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´059´350,32
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SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.23
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 5,000 5,000

SOMMANO ml 9,000 13,65 122,85

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 134´227,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´059´473,17
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3599 / 4602 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,600 58,800
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 2,000 196,000
Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 2,000 49,000 0,500 49,000
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=50,00-0,50-0,50) 49,000 5,000 245,000
Tombino scatolare - muretto frontale monte 5,000 0,300 1,500
Tombino scatolare - muretto frontale valle 5,000 0,300 1,500

SOMMANO m² 551,800 31,58 17´425,84

3600 / 4603 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4602 [m² 551.800] 551,800

SOMMANO m² 551,800 3,31 1´826,46

3601 / 4873 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.23
magrone di protezione 49,000 5,000 0,050 12,250

SOMMANO m³ 12,250 69,52 851,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´079´577,09
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3602 / 4874 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.23
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((49,00*5,00)/6)) 13,320 40,833 543,896

SOMMANO kg 543,896 1,85 1´006,21

3603 / 4907 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 11,200

SOMMANO m² 11,200 51,64 578,37

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 21´688,50
Parziale Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *

(Cat 687) euro 168´282,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´081´161,67



pag. 1452

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´081´161,67

Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *  (Cat

688)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3604 / 4619 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.24
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3605 / 4620 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -49,600
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -969,070

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -1´018,670

SOMMANO m³ 1´481,330 9,71 14´383,71

3606 / 4621 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM24 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4620 [m³ 1 481.330] 1´481,330

SOMMANO m³ 1´481,330 1,63 2´414,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´106´734,95
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Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 25´573,28
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3607 / 4607 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.24
Manufatto di monte - risvolti 2,000 1,400 1,000 0,150 0,420
Tombino scatolare 51,600 6,300 0,150 48,762
Manufatto di valle - risvolti 2,000 1,400 1,000 0,150 0,420

SOMMANO m³ 49,602 69,52 3´448,33

3608 / 4608 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.24
Manufatto di monte - platea risvolti 2,000 1,100 1,000 0,600 1,320
Tombino scatolare - platea 51,300 5,000 0,600 153,900
Manufatto di valle - platea risvolti 2,000 1,100 1,000 0,600 1,320

SOMMANO m³ 156,540 128,07 20´048,08

3609 / 4609 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.24
Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00) 2,000 3,100 0,600 3,720
Tombino scatolare - platea *(lung.=51,30-1,10-1,10) 2,000 49,100 0,600 58,920

2,000 6,000 0,600 7,200
Manufatto di valle - platea risvolti *(lung.=1,00+1,10+1,00) 2,000 3,100 0,600 3,720

SOMMANO m² 73,560 22,35 1´644,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´131´875,43
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3610 / 4610 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.24
vedi distinta 19276,000 19´276,000

SOMMANO kg 19´276,000 1,45 27´950,20

3611 / 4611 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.24
Tombino scatolare - platea 1,000 6,000 6,000

SOMMANO ml 6,000 13,65 81,90

3612 / 4612 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.24
Manufatto di monte - pareti risvolti *(H/peso=3,000+0,35) 2,000 1,000 0,400 3,350 2,680
Tombino scatolare - pareti 2,000 51,300 0,500 2,500 128,250
Tombino scatolare - soletta 51,300 6,000 0,500 153,900
Tombino scatolare - parapetto lato monte 6,000 0,400 0,350 0,840
Tombino scatolare - parapetto lato valle 6,000 0,400 0,350 0,840
Manufatto di valle - pareti risvolti *(H/peso=3,00+0,35) 2,000 1,000 0,400 3,350 2,680

SOMMANO m³ 289,190 132,46 38´306,11

3613 / 4613 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´198´213,64
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precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24
Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/
peso=3,00+0,35) 2,000 2,400 3,350 16,080
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 51,300 2,500 256,500
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 2,500 252,500
(lung.=0,50+0,50) 2,000 1,000 2,500 5,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 0,500 50,500

2,000 6,000 0,500 6,000
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 51,300 5,000 256,500
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 6,000 0,350 4,200
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 6,000 0,350 4,200
Manufatto di valle - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00)*(H/
peso=3,00+0,35) 2,000 2,400 3,350 16,080

SOMMANO m² 867,560 22,35 19´389,97

3614 / 4614 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.24
Tombino scatolare - inferiore soletta 51,300 5,000 256,500

SOMMANO m² 256,500 16,77 4´301,51

3615 / 4615 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.24
vedi distinta 33790,400 33´790,400

SOMMANO kg 33´790,400 1,45 48´996,08

3616 / 4616 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´270´901,20
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posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.24
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,500 5,000
Tombino scatolare - soletta 1,000 6,000 6,000

SOMMANO ml 11,000 13,65 150,15

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 164´316,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´271´051,35
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3617 / 4617 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 0,600 60,600
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 2,500 252,500
Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40) 2,000 50,500 0,500 50,500
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=51,30-0,40-0,40) 50,500 6,000 303,000
Tombino scatolare - muretto frontale monte 6,000 0,350 2,100
Tombino scatolare - muretto frontale valle 6,000 0,350 2,100

SOMMANO m² 670,800 31,58 21´183,86

3618 / 4618 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4617 [m² 670.800] 670,800

SOMMANO m² 670,800 3,31 2´220,35

3619 / 4875 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.24
magrone di protezione 50,500 6,000 0,050 15,150

SOMMANO m³ 15,150 69,52 1´053,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´295´508,79
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3620 / 4876 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.24
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((50,50*6,00)/6)) 13,320 50,500 672,660

SOMMANO kg 672,660 1,85 1´244,42

3621 / 4908 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 13,200

SOMMANO m² 13,200 51,64 681,65

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 26´383,51
Parziale Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *

(Cat 688) euro 216´273,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *

(Cat 689)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3622 / 4622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.25
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3623 / 4623 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -18,450
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -197,510

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -215,960

SOMMANO m³ 2´284,040 9,71 22´178,03

3624 / 4624 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM25 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4623 [m³ 2 284.040] 2´284,040

SOMMANO m³ 2´284,040 1,63 3´722,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´332´110,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´332´110,88

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 34´676,02
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´332´110,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´332´110,88

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3625 / 4625 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.25
Manufatto di monte 2,900 3,400 0,150 1,479
Tombino scatolare *(lung.=(35,05+34,86)/2) 34,955 2,900 0,150 15,205
Manufatto di valle 3,400 3,400 0,150 1,734

SOMMANO m³ 18,418 69,52 1´280,42

3626 / 4626 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.25
Manufatto di monte - platea 2,600 3,100 0,400 3,224
Tombino scatolare - platea *(lung.=(35,05+34,86)/2) 34,955 2,600 0,400 36,353
Manufatto di valle - platea 3,100 3,100 0,400 3,844

SOMMANO m³ 43,421 128,07 5´560,93

3627 / 4627 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.25
Manufatto di monte - platea 2,000 2,600 0,400 2,080

2,000 3,100 0,400 2,480
Tombino scatolare - platea 35,050 0,400 14,020

34,860 0,400 13,944
Manufatto di valle - platea 2,000 3,100 0,400 2,480

2,000 3,100 0,400 2,480

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,484 238´338´952,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,484 238´338´952,23

SOMMANO m² 37,484 22,35 837,77

3628 / 4628 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.25
vedi distinta 3421,800 3´421,800

SOMMANO kg 3´421,800 1,45 4´961,61

3629 / 4629 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.25
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,000 0,300 2,400 2,880

2,000 3,100 0,300 2,400 4,464
2,000 0,300 2,000 -1,200

Tombino scatolare - pareti 35,050 0,300 2,000 21,030
34,860 0,300 2,000 20,916

Tombino scatolare - soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2) 34,955 2,600 0,400 36,353
Tombino scatolare - cordoli guardrail 0,750 2,770 0,870 1,807

0,750 2,770 1,150 2,389
0,750 2,770 1,120 2,327
0,750 2,770 0,930 1,932

Manufatto di valle - pareti 2,000 2,500 0,300 2,400 3,600
2,000 3,100 0,300 2,400 4,464

2,000 0,300 2,000 -1,200

Sommano positivi m³ 102,162
Sommano negativi m³ -2,400

SOMMANO m³ 99,762 132,46 13´214,47

3630 / 4630 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´357´966,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´357´966,08

763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.25
Manufatto di monte - esterno pareti 2,000 2,600 2,400 12,480

2,000 3,100 2,400 14,880
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di monte - interno pareti 2,000 2,000 2,400 9,600
2,000 2,500 2,400 12,000

2,000 2,000 -4,000
Tombino scatolare - interno pareti *(lung.=0,30+35,05+0,30) 35,650 2,000 71,300
(lung.=0,30+34,86+0,30) 35,460 2,000 70,920
Tombino scatolare - esterno pareti 35,050 2,000 70,100

34,860 2,000 69,720
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 35,050 0,400 14,020

34,860 0,400 13,944
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=(0,30+(35,05+
34,86)/2+0,30)) 35,555 2,000 71,110
Tombino scatolare - cordoli guardrail *(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77) 7,140 0,870 6,212
(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77) 7,140 1,150 8,211
(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77) 7,140 1,120 7,997
(lung.=0,80+2,77+0,80+2,77) 7,140 0,930 6,640
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 3,100 2,400 14,880

2,000 3,100 2,400 14,880
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - interno pareti 2,000 2,500 2,400 12,000
2,000 2,500 2,400 12,000

2,000 2,000 -4,000

Sommano positivi m² 512,894
Sommano negativi m² -16,000

SOMMANO m² 496,894 22,35 11´105,58

3631 / 4631 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.25
vedi distinta 5590,700 5´590,700

SOMMANO kg 5´590,700 1,45 8´106,52

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 45´067,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´377´178,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´377´178,18

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3632 / 4632 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 35,050 0,400 14,020

34,860 0,400 13,944
Tombino scatolare - esterno pareti 35,050 2,000 70,100

34,860 2,000 69,720
Tombino scatolare - risvolto soletta 35,050 0,400 14,020

34,860 0,400 13,944
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(35,05+34,86)/2) 34,955 2,600 90,883
Tombino scatolare - muretto frontale monte 2,770 0,250 0,693
Tombino scatolare - muretto frontale valle 2,770 0,250 0,693

SOMMANO m² 288,017 31,58 9´095,58

3633 / 4633 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4632 [m² 288.017] 288,017

SOMMANO m² 288,017 3,31 953,34

3634 / 4634 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,200 60,000 356,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 356,400 238´387´227,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 356,400 238´387´227,10

Manufatto di valle 2,700 2,700 60,000 437,400

SOMMANO kg 793,800 4,45 3´532,41

3635 / 4635 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 10,000 5,000 50,000
Manufatto di valle 10,000 5,000 50,000

SOMMANO kg 100,000 4,45 445,00

3636 / 4877 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.25
magrone di protezione 31,730 2,600 0,050 4,125

SOMMANO m³ 4,125 69,52 286,77

3637 / 4878 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.25
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((31,73*2,60)/6)) 13,320 13,750 183,150

SOMMANO kg 183,150 1,85 338,83

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 14´651,93
Parziale Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763

*  (Cat 689) euro 94´395,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´391´830,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´391´830,11

Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *  (Cat

691)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3638 / 4636 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.27
volume su tabulato 3´738,484

SOMMANO m³ 3´738,484 3,51 13´122,08

3639 / 4637 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 3´738,484
-a detrarre magrone -38,764
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -697,120

Sommano positivi m³ 3´738,484
Sommano negativi m³ -735,884

SOMMANO m³ 3´002,600 9,71 29´155,25

3640 / 4638 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM27 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4637 [m³ 3 002.600] 3´002,600

SOMMANO m³ 3´002,600 1,63 4´894,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´439´001,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´439´001,68

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 47´171,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´439´001,68
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238´439´001,68

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3641 / 4639 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.27
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 1° parte 21,100 3,100 0,150 9,812
1° Manufatto intermedio 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 2° parte 50,500 3,100 0,150 23,483
Manufatto di valle 3,400 3,100 0,150 1,581

SOMMANO m³ 38,764 69,52 2´694,87

3642 / 4640 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.27
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare 1° parte - platea 22,000 2,800 0,400 24,640
1° Manufatto intermedio - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare 2° parte - platea 50,900 2,800 0,400 57,008
Manufatto di valle - platea 3,400 2,800 0,400 3,808

SOMMANO m³ 94,168 128,07 12´060,10

3643 / 4641 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.27
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare 1° parte - platea 2,000 22,000 0,400 17,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22,880 238´453´756,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 22,880 238´453´756,65

1° Manufatto intermedio - platea 2,000 3,300 0,400 2,640
2,000 3,300 0,400 2,640

Tombino scatolare 2° parte - platea 2,000 50,900 0,400 40,720
Manufatto di valle - platea 2,000 3,400 0,400 2,720

1,000 2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 72,720 22,35 1´625,29

3644 / 4642 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.27
vedi distinta *(H/peso=8983,5+6769,1) 15752,600 15´752,600

SOMMANO kg 15´752,600 1,45 22´841,27

3645 / 4643 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.27
Tombino scatolare 2° parte - platea 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 2,800 13,65 38,22

3646 / 4644 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.27
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 5,300 10,600

2,000 3,300 0,400 5,300 13,992
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare 1° parte - pareti 2,000 22,000 0,400 2,000 35,200
Tombino scatolare 1° parte - soletta 22,000 2,800 0,400 24,640
1° Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,500 0,400 4,900 9,800

2,000 3,300 0,400 4,900 12,936
2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102,368 238´478´261,43
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R I P O R T O 102,368 238´478´261,43

Tombino scatolare 2° parte - pareti 2,000 50,900 0,400 2,000 81,440
Tombino scatolare 2° parte - soletta 50,900 2,800 0,400 57,008
Manufatto di valle - pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2) 2,000 2,400 0,400 2,385 4,579

2,000 0,600 0,400 2,770 1,330
2,800 0,400 3,000 3,360
2,000 0,400 2,000 -1,600

Sommano positivi m³ 254,885
Sommano negativi m³ -6,400

SOMMANO m³ 248,485 132,46 32´914,32

3647 / 4645 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.27
Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 5,300 69,960

2,000 2,000 -4,000
Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 5,300 53,000

2,000 2,000 -4,000
Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+
2,00) 8,000 0,400 3,200
Tombino scatolare 1° parte - interno pareti 2,000 22,000 2,000 88,000
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 22,000 2,000 88,000
Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta 2,000 22,000 0,400 17,600
Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta 22,000 2,000 44,000
1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 4,900 64,680

2,000 2,000 2,000 -8,000
1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 4,900 49,000

2,000 2,000 2,000 -8,000
1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+
2,00+2,00) 2,000 8,000 0,400 6,400
Tombino scatolare 2° parte - interno pareti 2,000 39,400 2,000 157,600
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 39,400 2,000 157,600
Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta 2,000 39,400 0,400 31,520
Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta 39,400 2,000 78,800
2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 3,450 45,540

2,000 2,000 2,000 -8,000
2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 3,450 34,500

2,000 2,000 2,000 -8,000
2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+
2,00+2,00) 2,000 8,000 0,400 6,400
Tombino scatolare 3° parte - interno pareti 2,000 6,700 2,000 26,800
Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti 2,000 6,700 2,000 26,800
Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta 2,000 6,700 0,400 5,360
Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta 6,700 2,000 13,400
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 0,400 2,000 1,600
(H/peso=(2,00+2,77)/2) 2,000 2,400 2,385 11,448

2,000 0,600 2,770 3,324
Manufatto di valle - esterno parapetto 2,800 0,600 1,680
Manufatto di valle - interno pareti *(H/peso=(2,00+2,77)/2) 2,000 2,400 2,385 11,448

2,000 0,600 2,770 3,324
2,000 3,000 6,000
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00) 6,000 0,400 2,400

Sommano positivi m² 1´109,384
Sommano negativi m² -44,000

SOMMANO m² 1´065,384 22,35 23´811,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´534´987,08
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R I P O R T O 238´534´987,08

3648 / 4646 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.27
vedi distinta *(H/peso=15382,4+10679,7) 26062,100 26´062,100

SOMMANO kg 26´062,100 1,45 37´790,04

3649 / 4647 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.27
Tombino scatolare 2° tratto - pareti *(par.ug.=1*2) 2,000 2,000 4,000
Tombino scatolare 2° tratto - soletta 1,000 2,800 2,800

SOMMANO ml 6,800 13,65 92,82

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 133´868,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´572´869,94
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R I P O R T O 238´572´869,94

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3650 / 4648 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea 2,000 22,000 0,400 17,600
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 22,000 2,000 88,000
Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta 2,000 22,000 0,400 17,600
Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta 22,000 2,800 61,600
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte 2,800 2,600 7,280
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle 2,800 2,200 6,160
---
Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea 2,000 50,900 0,400 40,720
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 50,900 2,000 203,600
Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta 2,000 50,900 0,400 40,720
Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta 50,900 2,800 142,520
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte 2,800 2,200 6,160
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle 2,800 0,750 2,100

SOMMANO m² 634,060 31,58 20´023,61

3651 / 4649 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4648 [m² 634.060] 634,060

SOMMANO m² 634,060 3,31 2´098,74

3652 / 4650 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´594´992,29
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Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.27
Manufatto di valle 9,360 9,360

SOMMANO ml 9,360 72,17 675,51

3653 / 4651 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di valle 8,600 22,020 189,372

SOMMANO kg 189,372 5,35 1´013,14

3654 / 4652 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
1° Manufatto intermedio 2,700 2,700 60,000 437,400

SOMMANO kg 874,800 4,45 3´892,86

3655 / 4653 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 12,000 5,000 60,000

SOMMANO kg 60,000 4,45 267,00

3656 / 4654 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´600´840,80
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R I P O R T O 238´600´840,80

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
1° Manufatto intermedio 2,500 2,500 0,300 1,875

SOMMANO m³ 1,875 23,00 43,13

3657 / 4879 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.27
magrone di protezione 72,900 2,800 0,050 10,206

SOMMANO m³ 10,206 69,52 709,52

3658 / 4880 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.27
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((72,90*2,80)/6)) 13,320 34,020 453,146

SOMMANO kg 453,146 1,85 838,32

3659 / 4909 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´602´431,77
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R I P O R T O 238´602´431,77

Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,800

SOMMANO m² 2,800 51,64 144,59

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 29´706,42
Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *

(Cat 691) euro 210´746,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´602´576,36
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R I P O R T O 238´602´576,36

Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *  (Cat

692)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3660 / 4655 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.28
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3661 / 4656 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -41,500
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -720,730

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -762,230

SOMMANO m³ 1´737,770 9,71 16´873,75

3662 / 4657 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM28 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4656 [m³ 1 737.770] 1´737,770

SOMMANO m³ 1´737,770 1,63 2´832,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´631´057,68
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R I P O R T O 238´631´057,68

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 28´481,32
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´631´057,68
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R I P O R T O 238´631´057,68

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3663 / 4658 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.28
Manufatto di monte 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 1° parte 17,200 3,100 0,150 7,998
1° Manufatto intermedio 3,900 3,600 0,150 2,106
Tombino scatolare - 2° parte 37,850 3,100 0,150 17,600
2° Manufatto intermedio 3,600 3,600 0,150 1,944
Tombino scatolare - 3° parte 16,600 3,100 0,150 7,719
Manufatto di valle 4,700 3,100 0,150 2,186

SOMMANO m³ 41,497 69,52 2´884,87

3664 / 4659 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.28
Manufatto di monte - platea 3,300 3,300 0,400 4,356
Tombino scatolare 1° parte - platea 17,200 2,800 0,400 19,264
1° Manufatto intermedio - platea 3,600 3,300 0,400 4,752
Tombino scatolare 2° parte - platea 37,850 2,800 0,400 42,392
2° Manufatto intermedio - platea 3,300 2,800 0,400 3,696
Tombino scatolare 3° parte - platea 16,600 2,800 0,400 18,592
Manufatto di valle - platea 4,400 2,800 0,400 4,928

SOMMANO m³ 97,980 128,07 12´548,30

3665 / 4660 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´646´490,85
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R I P O R T O 238´646´490,85

CASSEFORME FONDAZIONE TM.28
Manufatto di monte - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare 1° parte - platea 2,000 17,200 0,400 13,760
1° Manufatto intermedio - platea 2,000 3,600 0,400 2,880

2,000 3,300 0,400 2,640
Tombino scatolare 2° parte - platea 2,000 37,850 0,400 30,280
2° Manufatto intermedio - platea 2,000 3,300 0,400 2,640

2,000 2,800 0,400 2,240
Tombino scatolare 3° parte - platea 2,000 16,600 0,400 13,280
Manufatto di valle - platea 2,000 4,400 0,400 3,520

1,000 2,800 0,400 1,120

SOMMANO m² 77,640 22,35 1´735,25

3666 / 4661 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.28
vedi distinta 21292,400 21´292,400

SOMMANO kg 21´292,400 1,45 30´873,98

3667 / 4662 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.28
Manufatto di monte - pareti 2,000 2,500 0,400 4,700 9,400

2,000 3,300 0,400 4,700 12,408
2,000 0,400 2,000 -1,600

Tombino scatolare 1° parte - pareti 2,000 17,200 0,400 2,000 27,520
Tombino scatolare 1° parte - soletta 17,200 2,800 0,400 19,264
1° Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,800 0,400 4,200 9,408

2,000 3,300 0,400 4,200 11,088
2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200

Tombino scatolare 2° parte - pareti 2,000 37,850 0,400 2,000 60,560
Tombino scatolare 2° parte - soletta 37,850 2,800 0,400 42,392
2° Manufatto intermedio - pareti 2,000 2,500 0,400 4,200 8,400

2,000 3,300 0,400 4,200 11,088
2,000 2,000 0,400 2,000 -3,200

Tombino scatolare 3° parte - pareti 2,000 16,600 0,400 2,000 26,560
Tombino scatolare 3° parte - soletta 16,600 2,800 0,400 18,592
Manufatto di valle - pareti 2,000 1,150 0,400 1,100 1,012
(H/peso=(1,10+2,75)/2) 2,000 2,850 0,400 1,925 4,389

2,800 0,400 3,000 3,360
2,000 0,400 2,000 -1,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255,841 238´679´100,08
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R I P O R T O 255,841 238´679´100,08

Sommano positivi m³ 265,441
Sommano negativi m³ -9,600

SOMMANO m³ 255,841 132,46 33´888,70

3668 / 4663 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.28
Manufatto di monte - esterno pareti *(lung.=3,30+3,30+3,30+3,30) 13,200 4,700 62,040

2,000 2,000 -4,000
Manufatto di monte - interno pareti *(lung.=2,50+2,50+2,50+2,50) 10,000 4,700 47,000

2,000 2,000 -4,000
Manufatto di monte - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00+
2,00) 8,000 0,400 3,200
Tombino scatolare 1° parte - interno pareti 2,000 17,200 2,000 68,800
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 17,200 2,000 68,800
Tombino scatolare 1° parte- bordo esterno soletta 2,000 17,200 0,400 13,760
Tombino scatolare1° p.- interno inferiore soletta 17,200 2,000 34,400
1° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+3,60+3,30+3,60) 13,800 4,200 57,960

2,000 2,000 2,000 -8,000
1° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,80+2,50+2,80) 10,600 4,200 44,520

2,000 2,000 2,000 -8,000
1° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+
2,00+2,00) 2,000 8,000 0,400 6,400
Tombino scatolare 2° parte - interno pareti 2,000 37,850 2,000 151,400
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 37,850 2,000 151,400
Tombino scatolare 2° parte- bordo esterno soletta 2,000 37,850 0,400 30,280
Tombino scatolare2° p.- interno inferiore soletta 37,850 2,000 75,700
2° Manufatto intermedio - esterno pareti *(lung.=3,30+2,80+3,30+2,80) 12,200 4,200 51,240

2,000 2,000 2,000 -8,000
2° Manufatto intermedio - interno pareti *(lung.=2,50+2,00+2,50+2,00) 9,000 4,200 37,800

2,000 2,000 2,000 -8,000
2° Manufatto intermedio - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+
2,00+2,00) 2,000 8,000 0,400 6,400
Tombino scatolare 3° parte - interno pareti 2,000 16,600 2,000 66,400
Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti 2,000 16,600 2,000 66,400
Tombino scatolare 3° parte- bordo esterno soletta 2,000 16,600 0,400 13,280
Tombino scatolare 3° p.- interno inferiore soletta 16,600 2,000 33,200
Manufatto di valle - esterno pareti 2,000 0,400 1,100 0,880

2,000 1,150 1,100 2,530
(H/peso=(1,10+2,75)/2) 2,000 2,850 1,925 10,973
Manufatto di valle - esterno parapetto 2,800 0,600 1,680
Manufatto di valle - interno pareti 2,000 1,150 1,100 2,530
(H/peso=(1,10+2,75)/2) 2,000 2,850 1,925 10,973

2,000 3,000 6,000
2,000 2,000 -4,000

Manufatto di valle - riquadratura tombino *(lung.=2,00+2,00+2,00) 6,000 0,400 2,400

Sommano positivi m² 1´128,346
Sommano negativi m² -44,000

SOMMANO m² 1´084,346 22,35 24´235,13

3669 / 4664 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´737´223,91
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per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.28
vedi distinta 21995,700 21´995,700

SOMMANO kg 21´995,700 1,45 31´893,77

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 138´060,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´769´117,68
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3670 / 4665 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare 1° parte - risvolto platea 2,000 17,200 0,400 13,760
Tombino scatolare 1° parte - esterno pareti 2,000 17,200 2,000 68,800
Tombino scatolare 1° parte - risvolto soletta 2,000 17,200 0,400 13,760
Tombino scatolare 1° parte - esterno soletta 17,200 2,800 48,160
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale monte 2,800 2,000 5,600
Tombino scatolare 1° p- muretto frontale valle 2,800 1,250 3,500
---
Tombino scatolare 2° parte - risvolto platea 2,000 37,850 0,400 30,280
Tombino scatolare 2° parte - esterno pareti 2,000 37,850 2,000 151,400
Tombino scatolare 2° parte - risvolto soletta 2,000 37,850 0,400 30,280
Tombino scatolare 2° parte - esterno soletta 37,850 2,800 105,980
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale monte 2,800 1,500 4,200
Tombino scatolare 2° p- muretto frontale valle 2,800 1,250 3,500
---
Tombino scatolare 3° parte - risvolto platea 2,000 16,600 0,400 13,280
Tombino scatolare 3° parte - esterno pareti 2,000 16,600 2,000 66,400
Tombino scatolare 3° parte - risvolto soletta 2,000 16,600 0,400 13,280
Tombino scatolare 3° parte - esterno soletta 16,600 2,800 46,480
Tombino scatolare 3° p- muretto frontale monte 2,800 1,500 4,200
Tombino scatolare 3° p- muretto frontale valle 2,800 0,600 1,680

SOMMANO m² 624,540 31,58 19´722,97

3671 / 4666 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4665 [m² 624.540] 624,540

SOMMANO m² 624,540 3,31 2´067,23

3672 / 4667 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´790´907,88
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terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.28
Manufatto di valle 12,000 12,000

SOMMANO ml 12,000 72,17 866,04

3673 / 4668 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di valle 10,900 22,020 240,018

SOMMANO kg 240,018 5,35 1´284,10

3674 / 4669 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte 2,700 2,700 60,000 437,400
1° Manufatto intermedio 3,000 2,700 60,000 486,000
2° Manufatto intermedio 2,700 2,200 60,000 356,400

SOMMANO kg 1´279,800 4,45 5´695,11

3675 / 4670 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento

COMMITTENTE: 
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SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte 14,000 5,000 70,000
1° Manufatto intermedio 12,000 5,000 60,000
2° Manufatto intermedio 12,000 5,000 60,000

SOMMANO kg 190,000 4,45 845,50

3676 / 4671 LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE -
E.01.020.1.a RI ... LLOCATO A MANO - - PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO

A ML 10.00

Con l'onere di porre in opera materiali di dimensioni decrescenti dal
basso all'alto; compresa la fornitura del materiale e l'onere della posa in
opera di tubi di cemento o di acciaio di cui ai relativi articoli, per la
formazione, al di sopra della platea, di un cunicolo di drenaggio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
RIEMPIMENTO CON MASSI SALTI DI QUOTA
Manufatto di monte 2,500 2,500 0,300 1,875
1° Manufatto intermedio 2,800 2,500 0,300 2,100
2° Manufatto intermedio 2,500 2,000 0,300 1,500

SOMMANO m³ 5,475 23,00 125,93

3677 / 4881 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.28
magrone di protezione 71,650 2,800 0,050 10,031

SOMMANO m³ 10,031 69,52 697,36

3678 / 4882 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.28
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((71,65*2,80)/6)) 13,320 33,437 445,381

SOMMANO kg 445,381 1,85 823,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´801´245,87
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3679 / 4910 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 2,800

SOMMANO m² 2,800 51,64 144,59

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 32´272,78
Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *

(Cat 692) euro 198´814,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *

(Cat 693)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3680 / 4672 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.29
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3681 / 4673 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -51,720
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -612,020

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -663,740

SOMMANO m³ 1´836,260 9,71 17´830,08

3682 / 4674 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM29 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4673 [m³ 1 836.260] 1´836,260

SOMMANO m³ 1´836,260 1,63 2´993,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´830´988,64
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Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 29´598,18
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3683 / 4675 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.29
Manufatto di monte 4,050 6,300 0,150 3,827
Tombino scatolare 68,320 4,300 0,150 44,066
Manufatto di valle 4,050 6,300 0,150 3,827

SOMMANO m³ 51,720 69,52 3´595,57

3684 / 4676 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.29
Manufatto di monte - platea 3,900 6,000 0,500 11,700
Tombino scatolare - platea 68,320 4,000 0,500 136,640
Manufatto di valle - platea 3,900 6,000 0,500 11,700

SOMMANO m³ 160,040 128,07 20´496,32

3685 / 4677 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.29
Manufatto di monte - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10) 16,000 0,500 8,000
Tombino scatolare - platea 2,000 63,320 0,500 63,320
Manufatto di valle - platea *(lung.=1,10+3,90+6,00+3,90+1,10) 16,000 0,500 8,000

SOMMANO m² 79,320 22,35 1´772,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´856´853,33
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R I P O R T O 238´856´853,33

3686 / 4678 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.29
vedi distinta 20750,800 20´750,800

SOMMANO kg 20´750,800 1,45 30´088,66

3687 / 4679 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.29
Tombino scatolare - platea 2,000 4,000 8,000

SOMMANO ml 8,000 13,65 109,20

3688 / 4680 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.29
Manufatto di monte - pareti 2,000 3,900 0,400 2,200 6,864

2,000 1,100 0,400 2,200 1,936
1,000 3,000 0,400 0,970 1,164

Tombino scatolare - pareti 2,000 68,320 0,500 2,000 136,640
Tombino scatolare - soletta 68,320 4,000 0,400 109,312
Tombino scatolare - parapetto lato monte 4,000 0,400 0,300 0,480
Tombino scatolare - parapetto lato valle 4,000 0,400 0,500 0,800
Manufatto di valle - pareti 2,000 3,900 0,400 2,600 8,112

2,000 1,100 0,400 2,600 2,288

SOMMANO m³ 267,596 132,46 35´445,77

3689 / 4681 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´922´496,96
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R I P O R T O 238´922´496,96

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29
Manufatto di monte - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90) 2,000 10,400 2,200 45,760

2,000 3,000 0,970 5,820
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 63,320 2,000 253,280
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 63,320 2,000 253,280
(lung.=0,10+0,10) 2,000 0,200 2,000 0,800
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 68,320 0,400 54,656
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 68,320 3,000 204,960
Tombino scatolare - fronte soletta lato monte *(lung.=0,10+3,000+0,10) 3,200 0,400 1,280
(lung.=0,40+0,40) 0,800 0,200 0,160
Tombino scatolare - fronte soletta lato valle *(lung.=0,10+3,000+0,10) 3,200 0,400 1,280
Tombino scatolare - parapetto lato monte *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40) 8,800 0,300 2,640
Tombino scatolare - parapetto lato valle *(lung.=4,00+0,40+4,00+0,40) 8,800 0,500 4,400

2,000 0,400 0,200 -0,160
Manufatto di valle - pareti *(lung.=3,50+1,10+0,40+1,50+3,90) 2,000 10,400 2,600 54,080

Sommano positivi m² 882,396
Sommano negativi m² -0,160

SOMMANO m² 882,236 22,35 19´717,97

3690 / 4682 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.29
Tombino scatolare - inferiore soletta 68,320 3,000 204,960

SOMMANO m² 204,960 16,77 3´437,18

3691 / 4683 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.29
vedi distinta 29363,600 29´363,600

SOMMANO kg 29´363,600 1,45 42´577,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´988´229,33
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R I P O R T O 238´988´229,33

3692 / 4684 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.29
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,000 8,000
Tombino scatolare - soletta *(par.ug.=2*1) 2,000 4,000 8,000

SOMMANO ml 16,000 13,65 218,40

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 157´459,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 238´988´447,73
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R I P O R T O 238´988´447,73

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3693 / 4685 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 63,320 0,500 63,320
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 63,320 2,000 253,280
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 63,320 0,400 50,656
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=63,320-0,40-0,40) 62,520 4,000 250,080
Tombino scatolare - parapetto frontale monte 4,000 0,300 1,200
Tombino scatolare - parapetto frontale valle 4,000 0,500 2,000

SOMMANO m² 620,536 31,58 19´596,53

3694 / 4686 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4685 [m² 620.536] 620,536

SOMMANO m² 620,536 3,31 2´053,97

3695 / 4687 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.21
Manufatto di monte 3,800 3,800
Manufatto di valle 3,800 3,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,600 239´010´098,23
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R I P O R T O 7,600 239´010´098,23

SOMMANO ml 7,600 72,17 548,49

3696 / 4688 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 3,800 22,020 83,676
Manufatto di valle 3,800 22,020 83,676

SOMMANO kg 167,352 5,35 895,33

3697 / 4883 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.29
magrone di protezione 67,520 4,000 0,050 13,504

SOMMANO m³ 13,504 69,52 938,80

3698 / 4884 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.29
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((67,52*4,00)/6)) 13,320 45,013 599,573

SOMMANO kg 599,573 1,85 1´109,21

3699 / 4911 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´013´590,06
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R I P O R T O 239´013´590,06

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 6,400

SOMMANO m² 6,400 51,64 330,50

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 25´472,83
Parziale Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874

*  (Cat 693) euro 212´530,10
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´013´920,56
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R I P O R T O 239´013´920,56

Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *

(Cat 694)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3700 / 4689 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.30
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3701 / 4690 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -56,032
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -630,080

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -686,112

SOMMANO m³ 1´813,888 9,71 17´612,85

3702 / 4691 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM30 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4690 [m³ 1 813.888] 1´813,888

SOMMANO m³ 1´813,888 1,63 2´956,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´043´265,05
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R I P O R T O 239´043´265,05

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 29´344,49
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´043´265,05
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R I P O R T O 239´043´265,05

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3703 / 4692 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.30
Manufatto di monte 4,450 5,300 0,150 3,538
Tombino scatolare 61,580 5,300 0,150 48,956
Manufatto di valle 4,450 5,300 0,150 3,538

SOMMANO m³ 56,032 69,52 3´895,34

3704 / 4693 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.30
Manufatto di monte - platea 4,300 5,000 0,500 10,750
Tombino scatolare - platea 61,580 5,000 0,500 153,950
Manufatto di valle - platea 4,300 5,000 0,500 10,750

SOMMANO m³ 175,450 128,07 22´469,88

3705 / 4694 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.30
Manufatto di monte - platea 2,000 4,300 0,500 4,300

5,000 0,500 2,500
Tombino scatolare - platea 2,000 56,580 0,500 56,580
Manufatto di valle - platea 2,000 4,300 0,500 4,300

5,000 0,500 2,500

SOMMANO m² 70,180 22,35 1´568,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´071´198,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´071´198,79

3706 / 4695 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.30
vedi distinta 20248,100 20´248,100

SOMMANO kg 20´248,100 1,45 29´359,74

3707 / 4696 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.30
Tombino scatolare - platea 2,000 5,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 13,65 136,50

3708 / 4697 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.30
Manufatto di monte - pareti 2,000 1,970 0,500 1,500 2,955
(H/peso=(1,50+3,05)/2) 2,000 2,330 0,500 2,275 5,301

2,000 4,000 0,300 0,300 0,720
(lung.=(1,10*1,10)/2) 2,000 0,605 0,300 0,363
Tombino scatolare - pareti 2,000 61,580 0,500 2,500 153,950
Tombino scatolare - soletta 61,580 5,000 0,600 184,740
Tombino scatolare - foro centrale su soletta 1,000 2,000 4,000 0,600 -4,800
Tombino scatolare - parapetto lato monte 5,000 0,400 0,200 0,400
Tombino scatolare - parapetto lato valle 5,000 0,400 0,200 0,400
Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,00+5,00+
2,00) 14,000 0,400 0,200 1,120
Tombino scatolare - cordolo barriera 5,000 0,750 1,070 4,013

5,000 0,750 1,480 5,550
5,000 0,750 0,650 2,438

Manufatto di valle - pareti 2,000 2,900 0,500 2,200 6,380

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 363,530 239´100´695,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 363,530 239´100´695,03

(H/peso=(2,20+3,13)/2) 2,000 1,400 0,500 2,665 3,731

Sommano positivi m³ 372,061
Sommano negativi m³ -4,800

SOMMANO m³ 367,261 132,46 48´647,39

3709 / 4698 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30
Manufatto di monte - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 1,970 1,500 11,820
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(1,50+3,05)/2) 4,000 2,330 2,275 21,203

2,000 0,400 1,500 1,200
2,000 4,000 0,300 2,400

(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,10*1,10)/2) 4,000 0,605 2,420
2,000 1,500 0,300 0,900

Tombino scatolare - interno pareti 2,000 61,580 2,500 307,900
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 61,580 2,500 307,900
Tombino scatolare - bordo esterno soletta 2,000 61,580 0,600 73,896
Tombino scatolare - interno inferiore soletta 61,580 4,000 246,320
Tombino scatolare - fronte soletta lato monte 4,000 0,600 2,400
Tombino scatolare - fronte soletta lato valle 4,000 0,600 2,400
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 5,000 0,200 2,000

2,000 0,400 0,200 0,160
Tombino scatolare - parapetto lato valle 2,000 5,000 0,200 2,000

2,000 0,400 0,200 0,160
Tombino scatolare - foro centrale soletta *(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00) 12,000 0,600 7,200
Tombino scatolare - parapetto foro centrale *(lung.=5,00+2,80+5,00+
2,80) 15,600 0,200 3,120
(lung.=4,00+2,00+4,00+2,00) 12,000 0,200 2,400
Tombino scatolare - cordolo barriera *(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75) 11,500 1,070 12,305
(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75) 11,500 1,480 17,020
(lung.=5,00+0,75+5,00+0,75) 11,500 0,650 7,475
Manufatto di valle - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,900 2,200 25,520
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,20+3,13)/2) 4,000 1,400 2,665 14,924

2,000 0,500 2,200 2,200

SOMMANO m² 1´077,243 22,35 24´076,38

3710 / 4699 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.30
Tombino scatolare - inferiore soletta 61,580 4,000 246,320

SOMMANO m² 246,320 16,77 4´130,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´177´549,59



pag. 1501

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´177´549,59

3711 / 4700 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.30
vedi distinta 35833,100 35´833,100

SOMMANO kg 35´833,100 1,45 51´957,99

3712 / 4701 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.30
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 10,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 5,000 10,000

SOMMANO ml 20,000 13,65 273,00

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 186´515,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´229´780,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´229´780,58

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3713 / 4702 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.30
Tombino scatolare - risvolto platea 2,000 61,580 0,500 61,580
Tombino scatolare - esterno pareti 2,000 61,580 2,500 307,900
Tombino scatolare - risvolto soletta 2,000 61,580 0,600 73,896
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=61,68-0,40-0,40) 60,880 5,000 304,400
Tombino scatolare - foro centrale su soletta 2,800 5,000 -14,000
Tombino scatolare - cordolo barriera 3,000 0,750 5,000 -11,250
Tombino scatolare - parapetto frontale monte 5,000 0,200 1,000
Tombino scatolare - parapetto frontale valle 5,000 0,200 1,000

Sommano positivi m² 749,776
Sommano negativi m² -25,250

SOMMANO m² 724,526 31,58 22´880,53

3714 / 4703 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4702 [m² 724.526] 724,526

SOMMANO m² 724,526 3,31 2´398,18

3715 / 4704 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE LASTRE DI
E.01.055.m CORONAMENTO (COPERTINE)

Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei
terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto esecutivo
della struttura, da un terrapieno ...  del tipo B450C controllato in
stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´255´059,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´255´059,29

SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
COPERTINE SU  PARETI TM.30
Manufatto di monte 5,160 5,160
Manufatto di valle 5,160 5,160

SOMMANO ml 10,320 72,17 744,79

3716 / 4705 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PARAPETTO METALLICO (peso 22,02 kg/m)
Manufatto di monte 13,500 22,020 297,270
Manufatto di valle 13,500 22,020 297,270

SOMMANO kg 594,540 5,35 3´180,79

3717 / 4706 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Foro centrale su soletta 2,200 4,200 60,000 554,400

SOMMANO kg 554,400 4,45 2´467,08

3718 / 4885 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.30
magrone di protezione 55,710 5,000 0,050 13,928

SOMMANO m³ 13,928 69,52 968,27

3719 / 4886 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´262´420,22
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R I P O R T O 239´262´420,22

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.30
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((55,71*5,00)/6)) 13,320 46,425 618,381

SOMMANO kg 618,381 1,85 1´144,00

3720 / 4912 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 8,000

SOMMANO m² 8,000 51,64 413,12

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 34´196,76
Parziale Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036

*  (Cat 694) euro 250´056,78
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´263´977,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´263´977,34

Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *

(Cat 695)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3721 / 4721 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.31
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3722 / 4722 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -64,510
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -1´226,370

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -1´290,880

SOMMANO m³ 1´209,120 9,71 11´740,56

3723 / 4723 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM31 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4722 [m³ 1 209.120] 1´209,120

SOMMANO m³ 1´209,120 1,63 1´970,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´286´463,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´286´463,77

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 22´486,43
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´286´463,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´286´463,77

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3724 / 4707 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.31
Manufatto di monte - risvolti 2,000 2,700 1,000 0,150 0,810
Tombino scatolare 74,600 5,300 0,150 59,307
Manufatto di valle 4,050 5,300 0,150 3,220
Manufatto di valle - risvolti 2,000 2,700 1,000 0,150 0,810

SOMMANO m³ 64,147 69,52 4´459,50

3725 / 4708 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.31
Manufatto di monte - platea risvolti 2,000 2,400 1,000 0,500 2,400
Tombino scatolare - platea 74,600 5,000 0,500 186,500
Manufatto di valle - platea 3,900 5,000 0,400 7,800
Manufatto di valle - platea risvolti 2,000 2,400 1,000 0,400 1,920

SOMMANO m³ 198,620 128,07 25´437,26

3726 / 4709 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.31
Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,00+2,40+1,00) 2,000 4,400 0,500 4,400
Tombino scatolare - platea *(lung.=74,60-2,40) 2,000 72,200 0,500 72,200

2,000 5,000 0,500 5,000
Manufatto di valle - platea *(lung.=1,50+1,00+2,40+7,30+2,40+1,00+
1,50) 17,100 0,400 6,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 88,440 239´316´360,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88,440 239´316´360,53

SOMMANO m² 88,440 22,35 1´976,63

3727 / 4710 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.31
vedi distinta 31725,800 31´725,800

SOMMANO kg 31´725,800 1,45 46´002,41

3728 / 4711 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.31
Tombino scatolare - platea 2,000 5,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 13,65 136,50

3729 / 4712 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.31
Manufatto di monte - pareti risvolti 2,000 1,000 0,400 4,000 3,200
Tombino scatolare - pareti 2,000 74,600 0,500 3,000 223,800
Tombino scatolare - soletta 74,600 5,000 0,600 223,800
Tombino scatolare - parapetto lato monte 5,000 0,400 0,400 0,800
Tombino scatolare - parapetto lato valle 5,000 0,400 0,400 0,800
Manufatto di valle - pareti 2,000 3,500 0,500 4,000 14,000

5,000 0,400 4,000 8,000
4,000 0,400 3,000 -4,800

Manufatto di valle - pareti risvolti 2,000 1,000 0,400 4,000 3,200

Sommano positivi m³ 477,600
Sommano negativi m³ -4,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 472,800 239´364´476,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 472,800 239´364´476,07

SOMMANO m³ 472,800 132,46 62´627,09

3730 / 4713 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31
Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,00+0,40+1,00) 2,000 2,400 4,000 19,200
Tombino scatolare - interno pareti 2,000 74,600 3,000 447,600
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 3,000 445,200
(lung.=0,50+0,50) 1,000 3,000 3,000
Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 0,600 89,040

1,000 5,000 0,600 3,000
1,000 4,000 0,600 2,400

Tombino scatolare - interno inferiore soletta 74,600 4,000 298,400
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 5,000 0,400 4,000
Tombino scatolare - parapetto lato valle 1,000 5,000 0,400 2,000

1,000 4,000 0,400 1,600
Manufatto di valle - esterno pareti *(lung.=3,50+1,00+0,40+7,00+0,40+
1,00+3,50) 16,800 4,000 67,200

4,000 3,000 -12,000
Manufatto di valle - interno pareti *(lung.=3,50+4,00+3,50) 11,000 4,000 44,000

4,000 3,000 -12,000
Manufatto di valle - bordo apertura *(lung.=3,00+4,00+3,00) 10,000 0,400 3,000 12,000

Sommano positivi m² 1´438,640
Sommano negativi m² -24,000

SOMMANO m² 1´414,640 22,35 31´617,20

3731 / 4714 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.31
Tombino scatolare - inferiore soletta 74,600 4,000 298,400

SOMMANO m² 298,400 16,77 5´004,17

3732 / 4715 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´463´724,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´463´724,53

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.31
vedi distinta 58899,400 58´899,400

SOMMANO kg 58´899,400 1,45 85´404,13

3733 / 4716 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.31
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 3,000 12,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 5,000 10,000

SOMMANO ml 22,000 13,65 300,30

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 262´965,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´549´428,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239´549´428,96

TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3734 / 4717 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.31
Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=74,60-2,40) 2,000 72,200 0,500 72,200
(lung.=2,40+1,00) 2,000 3,400 0,500 3,400

2,000 2,000 1,000 4,000
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 3,000 445,200
Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=74,60-0,40) 2,000 74,200 0,600 89,040
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=74,60-0,40-0,40) 73,800 5,000 369,000
Tombino scatolare - muretto frontale monte 5,000 0,400 2,000
Tombino scatolare - muretto frontale valle 5,000 0,400 2,000

SOMMANO m² 986,840 31,58 31´164,41

3735 / 4718 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4717 [m² 986.840] 986,840

SOMMANO m² 986,840 3,31 3´266,44

3736 / 4719 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Manufatto di monte
Manufatto di valle 3,700 4,200 60,000 932,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 932,400 239´583´859,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 932,400 239´583´859,81

SOMMANO kg 932,400 4,45 4´149,18

3737 / 4720 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
SCALETTA MARINARA ( 5kg gradino)
Manufatto di monte
Manufatto di valle 12,000 5,000 60,000

SOMMANO kg 60,000 4,45 267,00

3738 / 4887 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.31
magrone di protezione 73,800 5,000 0,050 18,450

SOMMANO m³ 18,450 69,52 1´282,64

3739 / 4888 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.31
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((73,80*5,00)/6)) 13,320 61,500 819,180

SOMMANO kg 819,180 1,85 1´515,48

3740 / 4913 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´591´074,11
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TARIFFA
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R I P O R T O 239´591´074,11

conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 7,000

SOMMANO m² 7,000 51,64 361,48

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 42´006,63
Parziale Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480

*  (Cat 695) euro 327´458,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´591´435,59
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R I P O R T O 239´591´435,59

Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO

AL KM 19+832 *  (Cat 696)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

3741 / 4737 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
SCAVO SBANCAMENTO TOMBINO TM.32
volume su tabulato 2´500,000

SOMMANO m³ 2´500,000 3,51 8´775,00

3742 / 4738 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.003.c DRENAGGI ... DISTANZA < 5 KM - - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA,

CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito,
appartenenti ai gruppi A.1, A. ... la cavatura, il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - FORNITURA MATERIALE DA CAVA
Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c.
-volume di scavo 2´500,000
-a detrarre magrone -39,620
-a detrarre volume tombino (fino a p.c.) -781,400

Sommano positivi m³ 2´500,000
Sommano negativi m³ -821,020

SOMMANO m³ 1´678,980 9,71 16´302,90

3743 / 4739 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.007.a DRENAGGI SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RINTERRO - STESA MATERIALE
Riempimento scavo TM32 vasca fino a p.c.
Vedi voce n° 4738 [m³ 1 678.980] 1´678,980

SOMMANO m³ 1´678,980 1,63 2´736,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´619´250,23
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R I P O R T O 239´619´250,23

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 27´814,64
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´619´250,23
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R I P O R T O 239´619´250,23

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101)

3744 / 4724 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
MAGRONE TM.32
Manufatto di monte - risvolti 2,000 2,900 1,500 0,150 1,305
Tombino scatolare *(lung.=(60,250+58,55)/2) 59,400 4,300 0,150 38,313

SOMMANO m³ 39,618 69,52 2´754,24

3745 / 4725 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO FONDAZIONE TM.32
Manufatto di monte - platea risvolti 2,000 2,600 1,500 0,500 3,900
Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2) 59,400 4,000 0,500 118,800

SOMMANO m³ 122,700 128,07 15´714,19

3746 / 4726 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME FONDAZIONE TM.32
Manufatto di monte - platea risvolti *(lung.=1,50+2,60+1,50) 2,000 5,600 0,500 5,600
Tombino scatolare - platea *(lung.=(60,25+58,55)/2-2,60) 2,000 56,800 0,500 56,800

1,000 4,000 0,500 2,000

SOMMANO m² 64,400 22,35 1´439,34

3747 / 4727 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´639´158,00
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R I P O R T O 239´639´158,00

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA FONDAZIONE TM.32
vedi distinta 22918,200 22´918,200

SOMMANO kg 22´918,200 1,45 33´231,39

3748 / 4728 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP FONDAZIONE TM.32
Tombino scatolare - platea 2,000 4,000 8,000

SOMMANO ml 8,000 13,65 109,20

3749 / 4729 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CALCESTRUZZO ELEVAZIONE TM.32
Manufatto di monte - pareti risvolti 2,000 1,500 0,400 4,000 4,800
Tombino scatolare - pareti 60,250 0,500 3,000 90,375

58,550 0,500 3,000 87,825
Tombino scatolare - soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2) 59,400 4,000 0,500 118,800
Tombino scatolare - foro su soletta 1,700 3,300 0,500 -2,805
Tombino scatolare - parapetto lato monte 4,000 0,400 0,500 0,800
Tombino scatolare - parapetto foro su soletta 4,380 0,300 0,100 0,131
(H/peso=(0,10+0,14)/2) 2,000 1,860 0,500 0,120 0,223

4,380 0,300 0,140 0,184

Sommano positivi m³ 303,138
Sommano negativi m³ -2,805

SOMMANO m³ 300,333 132,46 39´782,11

3750 / 4730 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´712´280,70
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R I P O R T O 239´712´280,70

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32
Manufatto di monte - pareti risvolti *(lung.=1,50+0,40+1,50) 2,000 3,400 4,000 27,200
Tombino scatolare - interno pareti 60,250 3,000 180,750

58,550 3,000 175,650
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40) 59,850 3,000 179,550
(lung.=58,55-0,40) 58,150 3,000 174,450
Tombino scatolare - bordo esterno soletta *(lung.=60,25-0,40) 59,850 0,500 29,925
(lung.=58,55-0,40) 58,150 0,500 29,075

1,000 4,000 0,500 2,000
Tombino scatolare - interno inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2) 59,400 3,000 178,200
Tombino scatolare - bordo foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+1,86) 10,320 0,500 5,160
Tombino scatolare - parapetto foro su soletta *(lung.=3,30+1,86+3,30+
1,86)*(H/peso=(0,10+0,14)/2) 10,320 0,120 1,238
(lung.=4,38+2,52+4,38+2,52)*(H/peso=(0,10+0,14)/2) 13,800 0,120 1,656
Tombino scatolare - parapetto lato monte 2,000 4,000 0,500 4,000

SOMMANO m² 988,854 22,35 22´100,89

3751 / 4731 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
SOSTEGNO CASSEFORME ELEVAZIONE TM.32
Tombino scatolare - inferiore soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2) 59,400 3,000 178,200

SOMMANO m² 178,200 16,77 2´988,41

3752 / 4732 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
ARMATURA ELEVAZIONE TM.32
vedi distinta 43415,100 43´415,100

SOMMANO kg 43´415,100 1,45 62´951,89

3753 / 4733 I.01.009 IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´800´321,89
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R I P O R T O 239´800´321,89

I.01.009 TUBAZIONI
PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 101 - TO.D - Opera in c.a.
GIUNTO WATERSTOP ELEVAZIONE TM.32
Tombino scatolare - pareti *(par.ug.=2*2) 4,000 3,000 12,000
Tombino scatolare - soletta 2,000 4,000 8,000

SOMMANO ml 20,000 13,65 273,00

Parziale TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 101) euro 181´344,66
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´800´594,89
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TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491)

3754 / 4734 OPERE D'ARTE - OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE -
B.06.095 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC

2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a
mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e verticale; inoltre è compreso
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA TM.32
Tombino scatolare - risvolto platea *(lung.=60,25-2,60) 57,650 0,500 28,825
(lung.=58,55-2,60) 55,950 55,950
(lung.=2,60+1,50) 2,000 4,100 0,500 4,100

2,000 2,200 1,500 6,600
Tombino scatolare - esterno pareti *(lung.=60,25-0,40) 59,850 3,000 179,550
(lung.=58,55-0,40) 58,150 3,000 174,450
Tombino scatolare - risvolto soletta *(lung.=60,25-0,40) 59,850 0,500 29,925
(lung.=58,55-0,40) 58,150 0,500 29,075
Tombino scatolare - esterno soletta *(lung.=(60,25+58,55)/2-0,40) 59,000 4,000 236,000
Tombino scatolare - foro su soletta 2,300 4,380 -10,074
Tombino scatolare - muretto frontale monte 4,000 0,500 2,000

Sommano positivi m² 746,475
Sommano negativi m² -10,074

SOMMANO m² 736,401 31,58 23´255,54

3755 / 4735 E.1.030.a LAVORI DIVERSI
E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/
m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <13 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
PROTEZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE ESTERNA
Vedi voce n° 4734 [m² 736.401] 736,401

SOMMANO m² 736,401 3,31 2´437,49

3756 / 4736 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´826´287,92
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R I P O R T O 239´826´287,92

Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
GRIGLIATO (classe 1-50x3-22x76-60kg/mq)
Foro centrale su soletta 1,900 3,380 60,000 385,320

SOMMANO kg 385,320 4,45 1´714,67

3757 / 4889 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
MAGRONE DI PROTEZIONE TM.32
magrone di protezione 59,140 7,000 0,050 20,699

SOMMANO m³ 20,699 69,52 1´438,99

3758 / 4890 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
ARMATURA MAGRONE DI PROTEZIONE_TM.32
armatura del magrone di protezione con rete elettrosaldata Ø6
20x20_peso foglio da 6mq 13.32 kg *(lung.=((59,14*7,00)/6)) 13,320 68,997 919,040

SOMMANO kg 919,040 1,85 1´700,22

3759 / 4914 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 491 - TO.G - Opera di finitura e completamento
Veletta prefabbricata_vedi tavola 7,000

SOMMANO m² 7,000 51,64 361,48

Parziale TO.G - Opera di finitura e completamento  (SbCat 491) euro 30´908,39
Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´831´503,28
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R I P O R T O 239´831´503,28

PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *  (Cat 696) euro 240´067,69
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 239´831´503,28
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R I P O R T O 239´831´503,28

Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *  (Cat 731)

MF.A -  Opere provvisionali  (SbCat 432)

3760 / 1400 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare
PA.OC.0099 in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60

m3
Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i
60 m
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali

1,000

SOMMANO cad 1,000 15´603,00 15´603,00

3761 / 1401 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva
PA.OC.0100 realizzata con Sistema d..r scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 metri

Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di due
binari per un angolo formato…..°. Per scatolari di luce esterna retta fino a
4,5
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali

1,000

SOMMANO cad 1,000 118´215,73 118´215,73

3762 / 1402 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva
PA.OC.0101 realizzata con Sistema d..per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri

Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.I per scatolari di luce
esterna retta maggiore di 4,5 metri….. per ogni metro lineare in più
rispetto a 4,5 metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali
(par.ug.=13,85-4,5) 9,350 9,350

SOMMANO m 9,350 7´310,00 68´348,50

Parziale MF.A -  Opere provvisionali  (SbCat 432) euro 202´167,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´033´670,51
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R I P O R T O 240´033´670,51

MF.B -  Demolizioni  (SbCat 433)

3763 / 28 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
Travi del rostro 4,000 11,650 1,300 1,000 60,580

Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2) 2,000 6,860 1,100 8,800 132,810

Dem. Parziale muro reggispinta dir
Catania 462,500 462,500

SOMMANO m³ 655,890 26,49 17´374,53

3764 / 3244 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
PA.OC.0148 stazioni, su passaggi a livello, passatoie a

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni di peso uguale o s…..azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg
per metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 70,000

SOMMANO m 70,000 10,14 709,80

3765 / 3245 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello,
PA.OC.0149 da eseguire in un qualsiasi punto del

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 8,000

SOMMANO cad 8,000 15,38 123,04

3766 / 3246 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi
PA.OC.0150 lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in  opera
e fuori opera…..ltatore, eseguito su rotaie in  opera e fuori oper
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 35,000

SOMMANO cad 35,000 4,02 140,70

3767 / 3247 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0151 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10
km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´052´018,58
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R I P O R T O 240´052´018,58

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 84,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 93,333

SOMMANO tkm 177,333 0,31 54,97

3768 / 3248 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0152 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10
km
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 84,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 93,333

SOMMANO tkm 177,333 0,04 7,09

3769 / 3249 Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito
PA.OC.0153 dei piazzali di stazione o degli scali merci

Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate
rifiuto, utilizzando mez…..utilizzando mezzi stradali forniti
dall'Appaltator
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 161,000

SOMMANO m³ 161,000 5,70 917,70

3770 / 3250 Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni
PA.OC.0154 secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al
titolo V della parte Part…..embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN
14899 e 15002)
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 0,322

SOMMANO cad 0,322 34,64 11,15

3771 / 3251 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
PA.OC.0155 etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle
caratteristiche di pericolosità ed at…..ribuzione del corretto CER per
campioni di rifiuto
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 0,322

SOMMANO cad 0,322 959,47 308,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´053´318,44
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R I P O R T O 240´053´318,44

3772 / 3252 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
PA.OC.0156 pericolosi. Compenso per il conferimento dei

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi, fatta eccezione d…..ne di quanto compensato con la voce
AM.ML.O.2102.E
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 9,333

SOMMANO to 9,333 52,44 489,42

3773 / 3253 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
PA.OC.0157 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti
inerti.…..mento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEL TRONCHETTO
LATO RAGUSA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 70 M 273,700

SOMMANO to 273,700 19,19 5´252,30

3774 / 3254 Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
PA.OC.0148 stazioni, su passaggi a livello, passatoie a

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle
stazioni di peso uguale o s…..azioni di peso uguale o superiore a 46 Kg
per metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 150,000

SOMMANO m 150,000 10,14 1´521,00

3775 / 3255 Demolizioni di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e tangente
PA.OC.0158 armati sia su legnami che su traversoni in

Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI…..e di
scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UN
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´035,24 1´035,24

3776 / 3256 Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, compreso il
PA.OC.0159 trasporto e lo scarico per il conferimento

Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltat., trasp., scarico,
compreso il conferim.….. recupero/in discarica delle traverse o traversoni
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 50,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,000 240´061´616,40
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R I P O R T O 50,000 240´061´616,40

SOMMANO cad 50,000 5,87 293,50

3777 / 3257 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello,
PA.OC.0149 da eseguire in un qualsiasi punto del

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 12,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 6,000

SOMMANO cad 18,000 15,38 276,84

3778 / 3258 Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, di rotaie di qualsiasi
PA.OC.0150 lunghezza e tipo secondo le prescrizioni della

Taglio con cannello, fornito dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in  opera
e fuori opera…..ltatore, eseguito su rotaie in  opera e fuori oper
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 63,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 8,000

SOMMANO cad 71,000 4,02 285,42

3779 / 3259 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0151 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10
km
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 180,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 200,000

SOMMANO tkm 380,000 0,31 117,80

3780 / 3260 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0152 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10
km
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 180,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 200,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380,000 240´062´589,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 380,000 240´062´589,96

SOMMANO tkm 380,000 0,04 15,20

3781 / 3261 Scavi di materie di qualsiasi natura, durezza e consistenza, nell'ambito
PA.OC.0153 dei piazzali di stazione o degli scali merci

Scavi e relativo carico, trasp./scar. delle materie di scavo, classificate
rifiuto, utilizzando mez…..utilizzando mezzi stradali forniti
dall'Appaltator
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 405,000

SOMMANO m³ 405,000 5,70 2´308,50

3782 / 3262 Campionamenti dei terreni e dei rifiuti Campionamenti dei terreni
PA.OC.0154 secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al

Campionamenti dei terreni secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al
titolo V della parte Part…..embre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN
14899 e 15002)
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 0,810

SOMMANO cad 0,810 34,64 28,06

3783 / 3263 Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti,
PA.OC.0155 etc.). AVVERTENZE 5005248 Avvertenza alla Voce

Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle
caratteristiche di pericolosità ed at…..ribuzione del corretto CER per
campioni di rifiuto
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 0,810

SOMMANO cad 0,810 959,47 777,17

3784 / 3264 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
PA.OC.0156 pericolosi. Compenso per il conferimento dei

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non
pericolosi, fatta eccezione d…..ne di quanto compensato con la voce
AM.ML.O.2102.E
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 20,000
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 12,500

SOMMANO to 32,500 52,44 1´704,30

3785 / 3265 Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti.
PA.OC.0157 Compenso per il conferimento dei rifiuti in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´067´423,19
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R I P O R T O 240´067´423,19

Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti
inerti.…..mento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
DEMOLIZIONE DEL BINARIO CORRENTE DEI DUE
TRONCHETTI LATO CATANIA - LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75
M 688,500

SOMMANO to 688,500 19,19 13´212,32

Parziale MF.B -  Demolizioni  (SbCat 433) euro 46´965,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´080´635,51
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 240´080´635,51

MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri  (SbCat 434)

3786 / 16 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
scavo lato Catania 8651,920 8´651,920

SOMMANO m³ 8´651,920 3,51 30´368,24

3787 / 17 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.009 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A

FORO CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia
da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco
(galleria artificiale) con le  ...  danneggiamenti alle strutture di
contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla
voce A.01.001.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
scavo dentro gli scatolari  lato Catania 13,850 1,000 258,100 3´574,685

SOMMANO m³ 3´574,685 8,93 31´921,94

3788 / 22 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno
traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) 9,200 9,200
traversoni *(H/peso=3000/1000) 3,000 3,000

SOMMANO t 12,200 49,72 606,58

3789 / 23 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´143´532,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´143´532,27

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Vasca di varo 44,850 14,850 0,400 266,409

14,850 7,900 0,600 70,389
Cordoli laterali 2,000 44,850 0,300 0,300 8,073
Muro reggispinta 14,850 1,200 6,600 117,612

SOMMANO m³ 462,483 119,84 55´423,96

3790 / 24 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Manufatto in opera *(lung.=11,530+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20) 11,730 14,250 0,200 33,431

SOMMANO m³ 33,431 69,52 2´324,12

3791 / 25 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Platea di fondazione
Manufatto a spinta 42,230 13,850 1,300 760,351
Manufatto in opera 11,530 13,850 1,300 207,598

SOMMANO m³ 967,949 128,07 123´965,23

3792 / 26 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85) 104,550 0,400 41,820
(lung.=14,850+2*7,90) 30,650 0,600 18,390
Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30) 4,000 45,150 0,300 54,180
Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20) 2,000 16,050 6,600 211,860

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 326,250 240´325´245,58
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R I P O R T O 326,250 240´325´245,58

Platea di fondazione
Manufatto a spinta *(lung.=42,23+13,85) 2,000 56,080 1,300 145,808
Manufatto in opera *(lung.=2*11,530+13,85) 36,910 1,300 47,983

SOMMANO m² 520,041 22,35 11´622,92

3793 / 27 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
B-VAR/0 - manufatto fuori opera DX - Vasca di varo 58´147,800
B-S2-SI/1 - manufatto in opera DX - Soletta fondazione scatolare 22´265,600
B-S1-SI/0 - manufatto fuori opera DX - Soletta fondazione scatolare 94´468,900

SOMMANO kg 174´882,300 1,45 253´579,33

3794 / 37 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Trave guida 2,000 41,850 83,210 6´964,677

SOMMANO kg 6´964,677 1,70 11´839,95

Parziale MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri  (SbCat 434) euro 521´652,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´602´287,78
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R I P O R T O 240´602´287,78

MF.D -  Elevazione scatolare e muri  (SbCat 435)

3795 / 39 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Travi del rostro 4,000 11,650 1,300 1,000 60,580

Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2) 2,000 6,860 1,100 8,800 132,810

Muri d'ala SX 2,000 3,190 1,100 2,720 19,089
(H/peso=(2,72+8,89)/2) 2,000 8,500 1,100 5,805 108,554

Muri d'ala DX 2,000 2,680 1,100 2,940 17,334
(H/peso=(2,94+7,74)/2) 2,000 8,850 1,100 5,340 103,970
Piedritti scatolare direzione catania

2,000 24,960 1,100 7,800 428,314

SOMMANO m³ 870,651 132,46 115´326,43

3796 / 40 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00) 8,000 11,650 2,300 214,360

Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2) 4,000 6,860 8,800 241,472
1,100 8,800 9,680

Muri d'ala DX *(lung.=2*3,190+1,10) 2,000 7,480 2,720 40,691
(par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,72+8,89)/2) 8,000 8,500 5,805 394,740

Muri d'ala SX *(lung.=2*2,680+1,10) 2,000 6,460 2,940 37,985
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,94+7,74)/2) 4,000 8,850 5,340 189,036

Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=24,960+
1,10) 4,000 26,060 7,800 813,072

SOMMANO m² 1´941,036 22,35 43´382,15

3797 / 41 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´760´996,36
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R I P O R T O 240´760´996,36

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
B-S1-M1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 1 SX 4´876,300
B-S1-M2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro d'ala 2 SX 3´469,700
B-S1-P1/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 1 Scatolare 40´975,000
B-S1-P2/0 - manufatto fuori opera DX - Muro piedritto 2 Scatolare 48´734,900
B-S2-M1/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX 11´709,100
B-S2-M2/0 - manufatto in opera DX - Muro d'ala 1 DX 12´464,500

B-ROS/0 - manufatto fuori opera DX - rostro 11´068,300

SOMMANO kg 133´297,800 1,45 193´281,81

3798 / 42 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania 52,300 0,500 2,300 60,145

52,300 0,900 1,000 47,070
52,300 1,400 2,070 151,565

SOMMANO m³ 258,780 69,52 17´990,39

3799 / 43 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS
B.09.020.3.1 ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A

CM 40

Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Inghisaggio scatolare muro d'ala 2,000 76,130 152,260

SOMMANO cad 152,260 10,39 1´581,98

3800 / 44 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad 152,250 3,940 599,865

SOMMANO kg 599,865 1,45 869,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´974´720,34
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3801 / 45 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Giunto scatolare dir Catania 30,450 30,450

SOMMANO ml 30,450 13,65 415,64

Parziale MF.D -  Elevazione scatolare e muri  (SbCat 435) euro 372´848,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 240´975´135,98
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MF.E -  Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 436)

3802 / 18 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
solettone di copertura  scatolare 24,960 13,850 1,100 380,266
Muri paraghiaia scatolare dir Catania 2,000 0,500 13,850 0,300 4,155
Cordolo 1,000 14,240 0,760 10,822

SOMMANO m³ 395,243 132,46 52´353,89

3803 / 19 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
solettone di copertura  scatolare 24,960 11,650 290,784
sponde laterali *(lung.=24,96+13,85) 2,000 38,810 1,100 85,382
Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30) 4,000 14,150 0,500 28,300
Casseforme cordolo laterali 2,000 14,240 1,720 48,986
Casseforme cordolo tappi 2,000 0,760 1,520

SOMMANO m² 454,972 22,35 10´168,62

3804 / 20 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.004.b ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M

10,01 A 18,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
Travi del rostro dir Catania 4,000 11,650 1,000 46,600
Soletta superiore scatolare dir Catania 24,960 11,650 290,784

SOMMANO m² 337,384 23,26 7´847,55

3805 / 21 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´045´506,04
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R I P O R T O 241´045´506,04

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
B-S1-SS/0 - manufatto fuori opera DX - Soletta copertura scatolare 31´548,600
Muri paraghiaia scatolare dir Catania 4,160 90,000 374,400
cordolo 10,822 90,000 973,980

SOMMANO kg 32´896,980 1,45 47´700,62

Parziale MF.E -  Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 436) euro 118´070,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´093´206,66
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R I P O R T O 241´093´206,66

MF.F -  Idraulica di linea  (SbCat 437)

3806 / 29 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
Guaina *(larg.=13,85+2*1,1) 24,960 16,050 400,608

SOMMANO m² 400,608 20,83 8´344,66

3807 / 30 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1) 24,960 16,050 0,050 20,030

SOMMANO m³ 20,030 69,52 1´392,49

3808 / 31 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80) 2,000 21,650 43,300
giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2) 4,000 24,960 99,840

SOMMANO ml 143,140 13,65 1´953,86

Parziale MF.F -  Idraulica di linea  (SbCat 437) euro 11´691,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´104´897,67
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MF.G -  Conglomerati bituminosi  (SbCat 438)

3809 / 32 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 52,300 9,750 0,040 20,397

SOMMANO m³ 20,397 163,23 3´329,40

3810 / 33 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 52,300 9,750 0,070 35,695

SOMMANO m³ 35,695 154,34 5´509,17

3811 / 34 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 52,300 9,750 0,120 61,191

SOMMANO m³ 61,191 137,63 8´421,72

3812 / 35 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´122´157,96



pag. 1540

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´122´157,96

Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 52,300 9,750 0,200 101,985

SOMMANO m³ 101,985 20,00 2´039,70

3813 / 36 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 52,300 9,750 1,800 917,865

SOMMANO m³ 917,865 42,39 38´908,30

Parziale MF.G -  Conglomerati bituminosi  (SbCat 438) euro 58´208,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´163´105,96
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MF.I -  Barriere di sicurezza  (SbCat 439)

3814 / 346 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 439 - MF.I -  Barriere di sicurezza
NEW JERSEY  dir catania 2,000 52,300 104,600

SOMMANO ml 104,600 97,76 10´225,70

Parziale MF.I -  Barriere di sicurezza  (SbCat 439) euro 10´225,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´173´331,66
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MF.H -  Lavori diversi  (SbCat 440)

3815 / 38 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
strato di transizione tra i due scatolari sotto i due tronchetti 0,500 12,000 2,000 2,900 34,800

SOMMANO m³ 34,800 69,52 2´419,30

3816 / 3266 Compenso per la maggiore compattazione dell'ultimo strato di
PA.OC.0161 riempimento di cui alle voci BA.MT.A.313 e 314, per

Compenso per compattazione dell'ultimo strato di riempimento…..per
compattazione dell'ultimo strato di riempiment
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 900,000

SOMMANO m² 900,000 0,34 306,00

3817 / 3267 Piattaforma del corpo stradale ferroviario, costituito da uno strato dello
PA.OC.0162 spessore compreso tra 30 cm. e 34 cm,

Piattaforma del corpo stradale ferroviario, realizzata con terre  idonee,
fortemente compattate, pro…..temente compattate, provenienti da cave di
prestit
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 900,000

SOMMANO m² 900,000 5,74 5´166,00

3818 / 3268 Sub Ballast per piattaforma ferroviaria costituito da uno strato di
PA.OC.0163 conglomerato bituminoso dello spessore di 12 cm..

Formazione di 'sub ballast' per piattaforma ferroviaria, costituito da uno
strato di conglomerato bi…..di conglomerato bituminoso dello spessore
di 12 cm
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 900,000

SOMMANO m² 900,000 13,69 12´321,00

3819 / 3269 Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti
PA.OC.0164 di armamento, traverse, traversoni in

Scarico, di materiali  metallici minuti di armamento, traverse in legno,
legnami in genere e scambi …..e e scambi di raggio inferiore o uguale a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´193´543,96



pag. 1543

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 241´193´543,96

400 metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 18,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 20,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 15,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 12,500
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 5,000

SOMMANO to 70,500 3,27 230,54

3820 / 3270 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici minuti
PA.OC.0165 di armamento, traverse, traversoni in

Carico di materiali metallici minuti di armamento, traverse in legno,
legnami in genere, rotaie: lun….., rotaie: lunghezza <=36 m, scambi:
raggio <= 400
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 70,500

SOMMANO to 70,500 4,40 310,20

3821 / 3271 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0151 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..lle singole tratte di lavoro (distanze entro 10
km
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 705,000

SOMMANO tkm 705,000 0,31 218,55

3822 / 3272 Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali ferrosi,
PA.OC.0152 traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia,

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere, da stazioni non
limitrofe alle singole tratt…..ngole tratte di lavoro (distanze superiori a 10
km
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 705,000

SOMMANO tkm 705,000 0,04 28,20

3823 / 3273 ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC
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PA.OC.0166 ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60
UIC…..ROTAIE DI ACCAIO RIGENERATE DA M 36 - TIPO 60 UIC
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 9,000

SOMMANO cad 9,000 653,55 5´881,95

3824 / 3274 TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7¦
PA.OC.0167 DA TRATTARE

TRAVERSE DI LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO 7¦
DA TRATTARE…..LEGNO DI ROVERE DA M 2,60 DEL GRUPPO
7¦ DA TRATTAR
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 250,000

SOMMANO cad 250,000 18,22 4´555,00

3825 / 3275 SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI
PA.OC.0168 ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO AL MN

CON ATTACCHI
SCAMBIO SEMPLICE S.60U/250/0.092 SINISTRO, CON ATTACCHI
ELASTICI, CUORE MONOBLOCCO DI ACCIAIO FUSO A…..  … A
POSA IN CAP. COMPLETO DEI MATERIALIACCESSORI
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 1,000

SOMMANO cad 1,000 86´260,36 86´260,36

3826 / 3276 TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI
PA.OC.0169 LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO IMPREGNATO

TTRAVERSONI DI LEGNO PER APPARECCHI DEL BINARIO DI
LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE ECO
IMPREGNATO…..NARIO DI LUNGHEZZA 4800 MM DI ROVERE
ECO IMPREGNAT
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 50,000

SOMMANO cad 50,000 405,99 20´299,50

3827 / 3277 Pietrisco per massicciata ferroviaria di natura minerale sottoposto
PA.OC.0170 unicamente a lavorazione meccanica, in cui il 100%

Fornitura di pietrisco di prima categoria…..Fornitura di pietrisco di prima
categoria
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
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TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 378,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 94,500

SOMMANO m³ 472,500 25,66 12´124,35

3828 / 3278 Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di binari,
PA.OC.0171 oppure di pietrischetto o detrito di cava,

Trasporto di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi
stradali dell'Appaltator…..tradali dell'Appaltatore, per distanze fino a Km
2
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 18´900,000

SOMMANO m³k 18´900,000 0,26 4´914,00

3829 / 3279 Carico su carri ferroviari di qualsiasi tipo, di pietrisco che risulti
PA.OC.0172 esuberante rispetto alla sagoma regolamentare,

Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietrisco, nell'ambito dei
piazzali di stazione o …..co, nell'ambito dei piazzali di stazione o di scal
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 472,500

SOMMANO m³ 472,500 3,33 1´573,43

3830 / 3280 Scarico di pietrisco dai carri ferroviari di qualunque tipo, lungo la linea e
PA.OC.0173 nelle stazioni, occorrente per

Scarico dai carri ferroviari a tramoggia di pietrisco fornito  dalle Ferrovie
o dall'Appaltatore…..ietrisco fornito  dalle Ferrovie o dall'Appaltator
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 472,500

SOMMANO m³ 472,500 1,17 552,83

3831 / 3281 Costruzione di brevi tratti di binario (massimo 300 metri), da eseguirsi
PA.OC.0174 sia in linea che nelle stazioni per lavori

Costruzione di brevi tratti di binario da eseguirsi impiegando traverse di
legno nuove o usate servi…..uove o usate servibili poste ad interasse di
cm 60
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 150,000

SOMMANO m 150,000 120,86 18´129,00

3832 / 3282 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, di rotaie di qualunque modello,
PA.OC.0149 da eseguire in un qualsiasi punto del

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in
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opera…..rnita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in oper
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 8,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 4,000
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 4,000

SOMMANO cad 16,000 15,38 246,08

3833 / 3283 Saldatura con procedimento elettrico a scintillio di rotaie in opera di
PA.OC.0175 qualsiasi tipo e lunghezza, anche per

Saldatura di rotaie con procedimento elettrico a scintillio, durante
interruzioni parziali, su  rota…..ziali, su  rotaie di lunghezza superiore a
36 metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 26,000

SOMMANO cad 26,000 324,64 8´440,64

3834 / 3284 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate Regolazione
PA.OC.0176 delle tensioni interne di lunghe rotaie

Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate: saldatura di
regolazione eseguita media…..eguita mediante procedimento elettrico a
scintilli
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 300,000

SOMMANO m 300,000 4,82 1´446,00

3835 / 3285 Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe
PA.OC.0177 rotaie saldate o posa in opera saltuaria di

Posa in opera di picchetti ricavati da rotaie per il controllo delle lunghe
rotaie saldate o di picc…..saldate o di picchetti di riferimento del tracciat
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 4,000

SOMMANO cad 4,000 43,68 174,72

3836 / 3286 Stabilizzazione dinamica della massicciata. Stabilizzazione dinamica
PA.OC.0178 della massicciata.

Stabilizzazione dinamica della massiccia…..Stabilizzazione dinamica
della massiccia
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
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COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 300,000

SOMMANO m 300,000 2,62 786,00

3837 / 3287 Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni di qualsiasi tipo e
PA.OC.0179 tangente armati sia su legnami che su

Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo 60 UNI
posati su legno…..lici o intersezioni del tipo 60 UNI posati su legn
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 731 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
COSTRUZIONE DEI BINARI DEI DUE TRONCHETTI LATO
CATANIA CON MASSICCIATA TIPO "A" CON ROTAIE L= 36 M E
TRAVERSE IN LEGNO, LUNGHEZZA D'INTERVENTO 75 M 1,000

SOMMANO cad 1,000 7´120,17 7´120,17

Parziale MF.H -  Lavori diversi  (SbCat 440) euro 193´503,82
Parziale Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX *  (Cat

731) euro 1´535´332,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *  (Cat 732)

MF.A -  Opere provvisionali  (SbCat 432)

3838 / 1431 Infissione e traslazione di manufatto prefabbricato - a struttura scatolare
PA.OC.0099 in cemento armato - dall.. il cui volume di scavo teorico non superi i 60

m3
Infissione e traslazione di manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi….., il cui volume di scavo teorico non superi i
60 m
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali

1,000

SOMMANO cad 1,000 15´603,00 15´603,00

3839 / 1432 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva
PA.OC.0100 realizzata con Sistema d..r scatolari di luce esterna retta fino a 4,5 metri

Realizzazione di Sist. autor. da RFI per il sostegno provvisorio di due
binari per un angolo formato…..°. Per scatolari di luce esterna retta fino a
4,5
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali

1,000

SOMMANO cad 1,000 118´215,73 118´215,73

3840 / 1433 Struttura provvisoria di sostegno del binario sia in rettifilo che in curva
PA.OC.0101 realizzata con Sistema d..per ogni metro lineare in più rispetto a 4,5 metri

Sovrapprezzo alla sottovoce PM.OV.A.3103.I per scatolari di luce
esterna retta maggiore di 4,5 metri….. per ogni metro lineare in più
rispetto a 4,5 metr
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 432 - MF.A -  Opere provvisionali
(par.ug.=13,85-4,5) 9,350 9,350

SOMMANO m 9,350 7´310,00 68´348,50

Parziale MF.A -  Opere provvisionali  (SbCat 432) euro 202´167,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´569´002,71
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R I P O R T O 241´569´002,71

MF.B -  Demolizioni  (SbCat 433)

3841 / 1412 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - DEMOLIZIONI -
A.03.019 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria
convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di
risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.
Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 433 - MF.B -  Demolizioni
Travi del rostro 4,000 11,650 1,300 1,000 60,580

Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2) 2,000 6,860 1,100 8,800 132,810

Dem. Parziale muro reggispinta dir
Catania 462,500 462,500

SOMMANO m³ 655,890 26,49 17´374,53

Parziale MF.B -  Demolizioni  (SbCat 433) euro 17´374,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´586´377,24
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R I P O R T O 241´586´377,24

MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri  (SbCat 434)

3842 / 46 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
scavo lato Ragusa 13670,760 13´670,760

SOMMANO m³ 13´670,760 3,51 47´984,37

3843 / 47 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI -
A.01.009 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A

FORO CIECO

Scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura, esclusa la roccia
da mina, per lo svuotamento di vani di manufatti già eseguiti a foro cieco
(galleria artificiale) con le  ...  danneggiamenti alle strutture di
contenimento del cavo e compreso ogni onere e prescrizione di cui alla
voce A.01.001.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
scavo dentro gli scatolari  lato Ragusa 13,850 1,000 258,100 3´574,685

SOMMANO m³ 3´574,685 8,93 31´921,94

3844 / 48 LAVORI DIVERSI - CONFERIMENTO A DISCARICA -
E.08.005.17. CONFERIMENTO ... (INCLUSE LE LORO LEGHE) - COD CER 17
04.07 04 07 - METALLI MISTI

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
materiale ferroviario:traverse e traversoni di legno
traverse *(H/peso=(5200+4000)/1000) 9,200 9,200
traversoni *(H/peso=3000/1000) 3,000 3,000

SOMMANO t 12,200 49,72 606,58

3845 / 1407 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.b CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

(RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 241´666´890,13
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R I P O R T O 241´666´890,13

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Vasca di varo 44,850 14,850 0,400 266,409

14,850 7,900 0,600 70,389
Cordoli laterali 2,000 44,850 0,300 0,300 8,073
Muro reggispinta 14,850 1,200 6,600 117,612

SOMMANO m³ 462,483 119,84 55´423,96

3846 / 1408 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Manufatto in opera *(lung.=11,420+0,20)*(larg.=13,850+0,20+0,20) 11,620 14,250 0,200 33,117

SOMMANO m³ 33,117 69,52 2´302,29

3847 / 1409 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Platea di fondazione
Manufatto a spinta 42,230 13,850 1,300 760,351
Manufatto in opera 11,420 13,850 1,300 205,617

SOMMANO m³ 965,968 128,07 123´711,52

3848 / 1410 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Vasca di varo *(lung.=2*44,850+14,85) 104,550 0,400 41,820
(lung.=14,850+2*7,90) 30,650 0,600 18,390
Cordoli laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=44,850+0,30) 4,000 45,150 0,300 54,180
Muro reggispinta *(lung.=14,850+1,20) 2,000 16,050 6,600 211,860

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 326,250 241´848´327,90
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R I P O R T O 326,250 241´848´327,90

Platea di fondazione
Manufatto a spinta *(lung.=42,23+13,85) 2,000 56,080 1,300 145,808
Manufatto in opera *(lung.=2*11,420+13,85) 36,690 1,300 47,697

SOMMANO m² 519,755 22,35 11´616,52

3849 / 1411 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
A-VAR/0 - manufatto fuori opera SX - Vasca di varo 58´140,800
A-S2-SI/1 - manufatto in opera SX - Soletta fondazione scatolare 36´737,500
A-S1-SI/0 - manufatto fuori opera SX - Soletta fondazione scatolare 80´712,000

SOMMANO kg 175´590,300 1,45 254´605,93

3850 / 1421 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - PROFILATI
B.02.115 ACCIAIO NP.IPE

Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in
calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 434 - MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri
Trave guida 2,000 41,850 83,210 6´964,677

SOMMANO kg 6´964,677 1,70 11´839,95

Parziale MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri  (SbCat 434) euro 540´013,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´126´390,30
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R I P O R T O 242´126´390,30

MF.D -  Elevazione scatolare e muri  (SbCat 435)

3851 / 1423 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Travi del rostro 4,000 11,650 1,300 1,000 60,580

Parete del rostro superficieXspessore *(lung.=(11,37+2,35)/2) 2,000 6,860 1,100 8,800 132,810

Muri d'ala SX 2,000 3,590 1,100 2,790 22,035
(H/peso=(2,79+8,78)/2) 2,000 8,110 1,100 5,785 103,216

Muri d'ala DX 2,000 1,440 1,100 2,560 8,110
(H/peso=(2,56+7,69)/2) 2,000 10,090 1,100 5,125 113,765
Piedritti scatolare direzione catania

2,000 26,030 1,100 7,700 440,948

SOMMANO m³ 881,464 132,46 116´758,72

3852 / 1424 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Travi del rostro *(par.ug.=4,000*2)*(larg.=1,300+1,00) 8,000 11,650 2,300 214,360

Parete del rostro *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=(11,37+2,35)/2) 4,000 6,860 8,800 241,472
1,100 8,800 9,680

Muri d'ala SX *(lung.=2*3,590+1,10) 2,000 8,280 2,790 46,202
(par.ug.=2,000*4)*(H/peso=(2,79+8,78)/2) 8,000 8,110 5,785 375,331

Muri d'ala DX *(lung.=2*1,440+1,10) 2,000 3,980 2,560 20,378
(par.ug.=2,000*2)*(H/peso=(2,56+7,69)/2) 4,000 10,090 5,125 206,845

Piedritti scatolare direzione catania *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=26,03+
1,10) 4,000 27,130 7,800 846,456

SOMMANO m² 1´960,724 22,35 43´822,18

3853 / 1425 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´286´971,20
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R I P O R T O 242´286´971,20

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
A-S1-M1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 1 SX 7´958,800
A-S1-M2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro d'ala 2 SX 3´596,800
A-S1-P1/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 1 Scatolare 37´577,500
A-S1-P2/0 - manufatto fuori opera SX - Muro piedritto 2 Scatolare 42´101,900
A-S2-M1/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX 9´645,400
A-S2-M2/0 - manufatto in opera SX - Muro d'ala 1 DX 10´294,400

A-ROS/0 - manufatto fuori opera SX - rostro 11´721,300

SOMMANO kg 122´896,100 1,45 178´199,35

3854 / 1426 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Magrone dietro profilo redirettivo dir Catania 53,800 0,500 2,300 61,870

53,800 0,900 1,000 48,420
53,800 1,400 2,070 155,912

SOMMANO m³ 266,202 69,52 18´506,36

3855 / 1427 OPERE D'ARTE - LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE - SIS
B.09.020.3.1 ... ORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A

CM 40

Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il
bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Inghisaggio scatolare muro d'ala 2,000 76,130 152,260

SOMMANO cad 152,260 10,39 1´581,98

3856 / 1428 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Inghisaggio con barre f 26 L = 160 cm peso 3.94 kg/cad 152,250 3,940 599,865

SOMMANO kg 599,865 1,45 869,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´486´128,69
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R I P O R T O 242´486´128,69

3857 / 1429 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 435 - MF.D -  Elevazione scatolare e muri
Giunto scatolare dir Catania 30,450 30,450

SOMMANO ml 30,450 13,65 415,64

Parziale MF.D -  Elevazione scatolare e muri  (SbCat 435) euro 360´154,03
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´486´544,33
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R I P O R T O 242´486´544,33

MF.E -  Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 436)

3858 / 1403 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
solettone di copertura  scatolare 24,980 13,850 1,100 380,570
Muri paraghiaia scatolare dir Catania 2,000 0,500 13,850 0,300 4,155
Cordolo 1,000 14,240 0,760 10,822

SOMMANO m³ 395,547 132,46 52´394,16

3859 / 1404 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
solettone di copertura  scatolare 24,980 11,650 291,017
sponde laterali *(lung.=24,98+13,85) 2,000 38,830 1,100 85,426
Muretti paraghiaia *(lung.=13,850+0,30) 4,000 14,150 0,500 28,300

SOMMANO m² 404,743 22,35 9´046,01

3860 / 1405 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.004.b ARMA ... NTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - - LUCE DA M

10,01 A 18,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
Travi del rostro 4,000 11,650 1,000 46,600
Soletta superiore scatolare dir Catania 24,980 11,650 291,017

SOMMANO m² 337,617 23,26 7´852,97

3861 / 1406 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

COMMITTENTE: 
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distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 436 - MF.E -  Impalcato/soletta di copertura
A-S1-SS/0 - manufatto fuori opera SX - Soletta copertura scatolare 128´424,300
Muri paraghiaia scatolare dir Catania 4,160 90,000 374,400
cordolo 10,822 90,000 973,980

SOMMANO kg 129´772,680 1,45 188´170,39

Parziale MF.E -  Impalcato/soletta di copertura  (SbCat 436) euro 257´463,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MF.F -  Idraulica di linea  (SbCat 437)

3862 / 1413 D'ARTE OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE MANTO
B.06.085 IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta
resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo continuo con
elevato contenuto in resine polip ...  e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
Guaina *(larg.=13,85+2*1,1) 24,980 16,050 400,929

SOMMANO m² 400,929 20,83 8´351,35

3863 / 1414 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
Massetto protettivo *(larg.=13,85+2*1,1) 24,960 16,050 0,050 20,030

SOMMANO m³ 20,030 69,52 1´392,49

3864 / 1415 IDRAULICA TUBAZIONI PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
I.01.009

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 437 - MF.F -  Idraulica di linea
giunzione muri-sottopasso *(lung.=13,85+7,80) 2,000 21,650 43,300
giunzione scatolare soletta *(par.ug.=2,000*2) 4,000 24,960 99,840

SOMMANO ml 143,140 13,65 1´953,86

Parziale MF.F -  Idraulica di linea  (SbCat 437) euro 11´697,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MF.G -  Conglomerati bituminosi  (SbCat 438)

3865 / 1416 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - STRATO DI
D.01.024.a USURA TIPO A (4-6cm) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) p ... con valore di Palla e Anello compreso
tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 53,800 9,750 0,040 20,982

SOMMANO m³ 20,982 163,23 3´424,89

3866 / 1417 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 53,800 9,750 0,070 36,719

SOMMANO m³ 36,719 154,34 5´667,21

3867 / 1418 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.005.a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - - CON

BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenient ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 53,800 9,750 0,120 62,946

SOMMANO m³ 62,946 137,63 8´663,26

3868 / 1419 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 
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Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 53,800 9,750 0,200 104,910

SOMMANO m³ 104,910 20,00 2´098,20

3869 / 1420 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.003 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

Fornitura e posa in opera di misto cementato costituito da una miscela di
aggregati lapidei, acqua e cemento  realizzata secondo il CSA, da
stendere con vibrofinitrice in spessor ... ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 438 - MF.G -  Conglomerati bituminosi
dir Catania 53,800 9,750 1,800 944,190

SOMMANO m³ 944,190 42,39 40´024,21

Parziale MF.G -  Conglomerati bituminosi  (SbCat 438) euro 59´877,77
---------------------------------------------
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MF.I -  Barriere di sicurezza  (SbCat 439)

3870 / 1430 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 439 - MF.I -  Barriere di sicurezza
NEW JERSEY  dir catania 2,000 53,800 107,600

SOMMANO ml 107,600 97,76 10´518,98

Parziale MF.I -  Barriere di sicurezza  (SbCat 439) euro 10´518,98
---------------------------------------------
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MF.H -  Lavori diversi  (SbCat 440)

3871 / 1422 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 732 - Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *
SbCat 440 - MF.H -  Lavori diversi
strato di transizione tra i due scatolari sotto i due tronchetti 0,500 12,000 2,000 2,900 34,800

SOMMANO m³ 34,800 69,52 2´419,30

Parziale MF.H -  Lavori diversi  (SbCat 440) euro 2´419,30
Parziale Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX *  (Cat

732) euro 1´461´686,13
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Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *  (Cat 740)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3872 / 1393 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 20,000 0,450 1,500 13,500
Concio 2 23,320 0,450 1,500 15,741

SOMMANO m³ 29,241 132,46 3´873,26

3873 / 1394 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 *(lung.=20,000+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
Concio 2 *(lung.=23,320+0,45) 2,000 23,770 1,500 71,310

SOMMANO m² 132,660 22,35 2´964,95

3874 / 1395 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
Concio 1 2372,150 0,500 1´186,075
Concio 2 2675,530 0,500 1´337,765

SOMMANO kg 2´523,840 1,45 3´659,57

3875 / 2613 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 
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Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Concio 1 2,000 20,000 1,500 -60,000
Concio 2 2,000 23,200 1,500 -69,600

SI DETRAGGONO m² -129,600 22,35 -2´896,56

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 7´601,22
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MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3876 / 1396 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 20,000 0,450 9,000
Concio 2 23,320 0,450 10,494

SOMMANO m² 19,494 51,64 1´006,67

3877 / 1719 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 2,000 20,000 1,500 60,000
Concio 2 2,000 23,200 1,500 69,600

SOMMANO m² 129,600 42,33 5´485,97

3878 / 2589 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 2,000 20,000 1,500 60,000
Concio 2 2,000 23,200 1,500 69,600

SOMMANO m² 129,600 12,21 1´582,42

3879 / 3047 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´844´197,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´844´197,89

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 740 - Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Concio 1 2,000 20,000 1,500 60,000
Concio 2 2,000 23,200 1,500 69,600

SOMMANO m² 129,600 52,05 6´745,68

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 14´820,74
Parziale Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA *  (Cat 740) euro 22´421,96

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´850´943,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´850´943,57

Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL

KM 6+216 AL KM 6+379 *  (Cat 741)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3880 / 1438 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
OS26 - Concio n. 1 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 2 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 3 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 4 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 5 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 6 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 7 20,000 0,450 1,500 13,500
OS26 - Concio n. 8 23,320 0,450 1,500 15,741

SOMMANO m³ 110,241 132,46 14´602,52

3881 / 1439 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
OS26 - Concio n. 1 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 2 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 3 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 4 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 5 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 6 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 7 *(lung.=20+0,45) 2,000 20,450 1,500 61,350
OS26 - Concio n. 8 *(lung.=23,32+0,45) 2,000 23,770 1,500 71,310

SOMMANO m² 500,760 22,35 11´191,99

3882 / 1440 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´876´738,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´876´738,08

Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi tabella ferri
OS26 - Concio n. 1 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 2 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 3 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 4 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 5 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 6 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 7 2372,150 0,500 1´186,075
OS26 - Concio n. 8 2675,530 0,500 1´337,765

SOMMANO kg 9´640,290 1,45 13´978,42

3883 / 2611 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
OS26 - Concio n. 1 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 2 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 3 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 4 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 5 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 6 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 7 20,000 1,500 -30,000
OS26 - Concio n. 8 23,320 1,500 -34,980

SI DETRAGGONO m² -244,980 22,35 -5´475,30

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 34´297,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´885´241,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´885´241,20

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3884 / 1441 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS26 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 2 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 3 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 4 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 5 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 6 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 7 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 8 23,320 1,500 34,980

SOMMANO m² 244,980 42,33 10´370,00

3885 / 2587 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS26 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 2 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 3 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 4 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 5 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 6 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 7 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 8 23,320 1,500 34,980

SOMMANO m² 244,980 12,21 2´991,21

3886 / 3045 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 741 - Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -
DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
OS26 - Concio n. 1 20,000 1,500 30,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,000 242´898´602,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,000 242´898´602,41

OS26 - Concio n. 2 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 3 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 4 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 5 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 6 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 7 20,000 1,500 30,000
OS26 - Concio n. 8 23,320 1,500 34,980

SOMMANO m² 244,980 52,05 12´751,21

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 26´112,42
Parziale Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA -

DAL KM 6+216 AL KM 6+379 *  (Cat 741) euro 60´410,05
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´911´353,62



pag. 1571

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´911´353,62

Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC.

127 *  (Cat 746)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3887 / 4953 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
Concio n. 1 *(larg.=(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2) 20,000 0,840 3,750 63,000
Concio n. 2 *(larg.=(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2) 20,000 0,965 4,650 89,745
Concio n. 3 *(larg.=(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2) 20,000 1,085 5,500 119,350

Cordolo di testa
Concio n. 1 20,000 0,750 0,450 6,750
Concio n. 2 20,000 0,750 0,450 6,750
Concio n. 3 20,000 0,750 0,450 6,750

SOMMANO m³ 292,345 132,46 38´724,02

3888 / 4954 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(lung.=20,000+(0,77+0,91)/2)*(H/peso=(3,25+4,25)/2) 2,000 20,840 3,750 156,300
Concio n. 2 *(lung.=20,000+(0,91+1,02)/2)*(H/peso=(4,25+5,05)/2) 2,000 20,965 4,650 194,975
Concio n. 3 *(lung.=20,000+(1,02+1,15)/2)*(H/peso=(5,05+5,95)/2) 2,000 21,085 5,500 231,935

Cordolo di testa
Concio n. 1 *(lung.=20,000+0,75) 2,000 20,750 0,450 18,675
Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,75) 2,000 20,750 0,450 18,675
Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,75) 2,000 20,750 0,450 18,675

SOMMANO m² 639,235 22,35 14´286,90

3889 / 4955 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 242´964´364,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 242´964´364,54

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi Tabella ferri
Concio n. 1 0,500 22029,230 11´014,615
Concio n. 2 0,500 26528,160 13´264,080
Concio n. 3 0,500 27620,170 13´810,085

SOMMANO kg 38´088,780 1,45 55´228,73

3890 / 4958 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) 20,000 3,750 -75,000
Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) 20,000 4,650 -93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2) 20,000 5,500 -110,000

SI DETRAGGONO m² -278,000 22,35 -6´213,30

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 102´026,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´013´379,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´013´379,97

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3891 / 4956 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) 20,000 3,750 75,000
Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2) 20,000 5,500 110,000

SOMMANO m² 278,000 42,33 11´767,74

3892 / 4957 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) 20,000 3,750 75,000
Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2) 20,000 5,500 110,000

SOMMANO m² 278,000 12,21 3´394,38

3893 / 4959 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(3,25+4,25)/2) 20,000 3,750 75,000
Concio n. 2 *(H/peso=(4,25+5,05)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(5,05+5,95)/2) 20,000 5,500 110,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,000 243´028´542,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278,000 243´028´542,09

SOMMANO m² 278,000 52,05 14´469,90

3894 / 4960 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Veletta frontale
Concio n. 1 20,000 0,600 12,000
Concio n. 2 20,000 0,600 12,000
Concio n. 3 20,000 0,600 12,000

SOMMANO m² 36,000 51,64 1´859,04

3895 / 4961 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.b DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Barbacani *(par.ug.=2*60/5) 24,000 0,500 12,000

SOMMANO ml 12,000 9,64 115,68

3896 / 4962 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.c DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Tubo a tergo del muro 60,000

SOMMANO ml 60,000 11,27 676,20

3897 / 4963 TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
I.01.013.b PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

51 A MM 80

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´045´662,91
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R I P O R T O 243´045´662,91

e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 746 - Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Tubo a tergo del muro 60,000

SOMMANO ml 60,000 1,27 76,20

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 32´359,14
Parziale Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085

SEC. 127 *  (Cat 746) euro 134´385,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´045´739,11



pag. 1576

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 243´045´739,11

Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC.

127 *  (Cat 747)

MS.E - Elevazione  (SbCat 80)

3898 / 4964 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CLS
Concio n. 1 *(larg.=(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2) 8,400 1,155 5,950 57,727
Concio n. 2 *(larg.=(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2) 20,000 0,970 4,650 90,210
Concio n. 3 *(larg.=(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2) 20,000 0,745 3,050 45,445

Cordolo di testa
Concio n. 1 8,400 0,420 0,150 0,529
Concio n. 2 20,000 0,420 0,150 1,260
Concio n. 3 20,000 0,420 0,150 1,260

SOMMANO m³ 196,431 132,46 26´019,25

3899 / 4965 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(lung.=8,400+(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2) 2,000 9,555 5,950 113,705
Concio n. 2 *(lung.=20,000+(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2) 2,000 20,970 4,650 195,021
Concio n. 3 *(lung.=20,000+(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2) 2,000 20,745 3,050 126,545

Cordolo di testa
Concio n. 1 *(lung.=8,400+0,42) 2,000 8,820 0,150 2,646
Concio n. 2 *(lung.=20,000+0,42) 2,000 20,420 0,150 6,126
Concio n. 3 *(lung.=20,000+0,42) 2,000 20,420 0,150 6,126

SOMMANO m² 450,169 22,35 10´061,28

3900 / 4966 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´081´819,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243´081´819,64

SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Vedi Tabella ferri
Concio n. 1 0,500 11557,080 5´778,540
Concio n. 2 0,500 27113,190 13´556,595
Concio n. 3 0,500 19914,920 9´957,460

SOMMANO kg 29´292,595 1,45 42´474,26

3901 / 4969 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 80 - MS.E - Elevazione
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(lung.=8,400+(1,26+1,05)/2)*(H/peso=(6,70+5,20)/2) 9,555 5,950 -56,852
Concio n. 2 *(lung.=20,000+(1,05+0,89)/2)*(H/peso=(5,20+4,10)/2) 20,970 4,650 -97,511
Concio n. 3 *(lung.=20,000+(0,89+0,60)/2)*(H/peso=(4,10+2,00)/2) 20,745 3,050 -63,272

SI DETRAGGONO m² -217,635 22,35 -4´864,14

Parziale MS.E - Elevazione  (SbCat 80) euro 73´690,65
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´119´429,76
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R I P O R T O 243´119´429,76

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83)

3902 / 4967 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.1 PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA

GETTI

Pannelli in cls aventi la resistenza RCK non inferiore a 30 MPa, armati
con rete saldata in tondino d'acciaio, dello spessore da cm 6 a cm10, con
una superfice, da adibire a fac ... cavo precedentemente disposto e
l'ancoraggio in sommità con bulloni in acciaio inox.
Per mq di superfice in verticale.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) 8,400 5,950 49,980
Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2) 20,000 3,050 61,000

SOMMANO m² 203,980 42,33 8´634,47

3903 / 4968 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
PA.OC.0096 armato a vista, composto da ..ondo da computarsi a parte. pigmentata

tinte scure
Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento
armato a vista, composto da …..e acriliche in emulsione, - pigmentata
tinte scure
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) 8,400 5,950 49,980
Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2) 20,000 3,050 61,000

SOMMANO m² 203,980 12,21 2´490,60

3904 / 4970 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.b CASSEFORMA PREFABBRICATA - CON RISALTI DELLO

SPESSORE DA CM 3 A CM 6

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Spiccato CASSERI
Concio n. 1 *(H/peso=(6,70+5,20)/2) 8,400 5,950 49,980
Concio n. 2 *(H/peso=(5,20+4,10)/2) 20,000 4,650 93,000
Concio n. 3 *(H/peso=(4,10+2,00)/2) 20,000 3,050 61,000

SOMMANO m² 203,980 52,05 10´617,16

3905 / 4971 D'ARTE MANUFATTI PREFABBRICATI PANNELLI
B.08.002.2.a CASSEFORMA PREFABBRICATA - A PARETE LISCIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´141´171,99
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R I P O R T O 243´141´171,99

Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in
conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI
EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 2 ... sa l'armatura necessaria
per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della
struttura da eseguire.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Veletta frontale
Concio n. 1 8,400 0,400 3,360
Concio n. 2 20,000 0,400 8,000
Concio n. 3 20,000 0,400 8,000

SOMMANO m² 19,360 51,64 999,75

3906 / 4972 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.b DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Barbacani *(par.ug.=2*48,40/5) 19,360 0,500 9,680

SOMMANO ml 9,680 9,64 93,32

3907 / 4973 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBAZIONI IN PVC FORATI PER
I.01.012.c DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura
Tubo a tergo del muro 48,400

SOMMANO ml 48,400 11,27 545,47

3908 / 4974 TUBAZIONI SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM.
I.01.013.b PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

51 A MM 80

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 32 - Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia,
Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)
Cat 747 - Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185
SEC. 127 *
SbCat 83 - MS.F - Opere di finitura

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´142´810,53
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R I P O R T O 243´142´810,53

Tubo a tergo del muro 48,400

SOMMANO ml 48,400 1,27 61,47

Parziale MS.F - Opere di finitura  (SbCat 83) euro 23´442,24
Parziale Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185

SEC. 127 *  (Cat 747) euro 97´132,89
Parziale Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia,

Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini)  (SpCat 32) euro 25´582´233,61
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´142´872,00
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Lotto4 - ID - IDRAULICA  (SpCat 33)

Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *  (Cat 468)

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 106)

3909 / 1784 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 16,000 13,500 1,000 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 17,500 13,500 1,000 236,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 18,500 13,500 1,000 749,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 19,500 13,500 1,000 789,750
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 21,500 13,500 1,000 580,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 22,500 13,500 1,000 607,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 23,500 13,500 1,000 951,750
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 8,660 0,300 1´948,500

SOMMANO m³ 6´079,500 3,51 21´339,04

3910 / 1785 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 16,000 13,500 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 17,500 13,500 236,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 18,500 13,500 749,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 19,500 13,500 789,750
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 21,500 13,500 580,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 22,500 13,500 607,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 23,500 13,500 951,750
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 8,660 6´495,000

SOMMANO m² 10´626,000 2,98 31´665,48

3911 / 1786 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 1572,250 0,720 1,120 1´267,862
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 8300,100 0,800 1,200 7´968,096
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 5561,820 0,900 1,300 6´507,329
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 5816,850 1,030 1,430 8´567,638

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´310,925 243´195´876,52
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Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 1015,460 1,200 1,600 1´949,683
Collettore scatolare 200 x 100 cm 268,000 3,000 2,000 1´608,000
Pozzetto separatore 24,000 2,300 2,800 3,000 463,680
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 4,600 3,100 0,800 11,408
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 6,100 3,100 0,800 15,128
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 7,100 3,100 0,800 52,824
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 8,100 3,100 0,800 60,264
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 10,100 3,100 0,800 50,096
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 10,700 3,100 0,800 53,072
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 11,700 3,100 0,800 87,048

Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS1-PS287 e PD1-PD279 *(par.ug.=288+280)*(H/peso=1,44+0,2) 568,000 1,200 1,200 1,640 1´341,389

SOMMANO m³ 30´003,517 6,96 208´824,48

3912 / 1787 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 24,000 2,300 2,800 1,000 154,560

SOMMANO m³ 154,560 2,23 344,67

3913 / 1788 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 16,000 13,500 2,000 432,000
(a detrarre volume vasche NS40) -1,000 4,000 2,500 2,000 -20,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 17,500 13,500 2,000 472,500
(a detrarre volume vasche NS50) -1,000 5,500 2,500 2,000 -27,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 18,500 13,500 2,000 1´498,500
(a detrarre volume vasche NS65) -3,000 6,500 2,500 2,000 -97,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 19,500 13,500 2,000 1´579,500
(a detrarre volume vasche NS80) -3,000 7,500 2,500 2,000 -112,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 21,500 13,500 2,000 1´161,000
(a detrarre volume vasche NS100) -2,000 9,500 2,500 2,000 -95,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 22,500 13,500 2,000 1´215,000
(a detrarre volume vasche NS125) -2,000 9,500 2,500 2,000 -95,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 23,500 13,500 2,000 1´903,500
(a detrarre volume vasche NS150) -3,000 10,500 2,500 2,000 -157,500
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 4,620 3´465,000
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 8,660 0,300 1´948,500

Sommano positivi m³ 13´675,500
Sommano negativi m³ -605,000

SOMMANO m³ 13´070,500 1,63 21´304,91

3914 / 1789 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´426´350,58
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Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 6,540 0,300 1´471,500

SOMMANO m³ 1´471,500 0,67 985,91

3915 / 1790 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 13,000 10,500 0,300 40,950
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 14,500 10,500 0,300 45,675
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 15,500 10,500 0,300 146,475
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 16,500 10,500 0,300 155,925
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 18,500 10,500 0,300 116,550
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 19,500 10,500 0,300 122,850
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 20,500 10,500 0,300 193,725
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 4,000 0,300 900,000

SOMMANO m³ 1´722,150 20,00 34´443,00

3916 / 1791 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 13,000 10,500 0,060 8,190
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 14,500 10,500 0,060 9,135
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 15,500 10,500 0,060 29,295
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 16,500 10,500 0,060 31,185
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 18,500 10,500 0,060 23,310
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 19,500 10,500 0,060 24,570
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 20,500 10,500 0,060 38,745

SOMMANO m³ 164,430 154,34 25´378,13

3917 / 1792 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´487´157,62
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R I P O R T O 243´487´157,62

striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 50,000 6,540 4´905,000

SOMMANO m² 4´905,000 1,28 6´278,40

3918 / 1793 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN315 0,469 1572,250 737,385
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN400 0,554 8300,110 4´598,261
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN500 0,659 5561,820 3´665,239
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN630 0,801 5816,850 4´659,297
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN800 0,997 1015,460 1´012,414
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN1000 1,200 40,270 48,324

Spartitraffico 0,400 10095,000 4´038,000
Rinfianco Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 63,000 2,500 1,570 0,200 49,455

Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=1,44+0,2) 568,000 1,200 1,200 1,640 1´341,389
a dedurre ingombro pozzetti -568,000 1,000 1,000 1,640 -931,520

Sommano positivi m³ 20´149,764
Sommano negativi m³ -931,520

SOMMANO m³ 19´218,244 18,73 359´957,71

3919 / 1794 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 1572,250 1´572,250
Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno 1108,000 1,500 1´662,000
Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva 557,000 1,500 835,500

SOMMANO ml 4´069,750 27,25 110´900,69

3920 / 1795 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´964´294,42
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Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 8300,110 8´300,110
Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 72,000 2,500 180,000

SOMMANO ml 8´480,110 41,93 355´571,01

3921 / 1796 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.f 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 5561,850 5´561,850
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 3,000 2,000 6,000

SOMMANO ml 5´567,850 67,87 377´889,98

3922 / 1797 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 5816,850 5´816,850
Pozzetto separatore - scarico 9,000 3,000 27,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 23,000 23,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS50 1,000 25,000 25,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 3,000 2,000 6,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 2,000 2,000 4,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 3,000 6,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 3,000 9,000

SOMMANO ml 5´916,850 117,26 693´809,83

3923 / 1798 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.h 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´391´565,24
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13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 1015,460 1´015,460
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 3,000 26,000 78,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 3,000 27,000 81,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 2,000 28,000 56,000

SOMMANO ml 1´230,460 191,61 235´768,44

3924 / 1799 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.i 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 40,270 40,270

Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 30,000 60,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 31,000 93,000

SOMMANO ml 193,270 288,90 55´835,70

3925 / 1800 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Tubazione microfessurata su spartitraffico 10095,000 10´095,000

SOMMANO ml 10´095,000 15,34 154´857,30

3926 / 1801 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Tubazione microfessurata su spartitraffico 10095,000 10´095,000

SOMMANO ml 10´095,000 2,21 22´309,95

3927 / 1802 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 245´860´336,63
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 245´860´336,63

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Spartitraffico 10095,000 2,500 25´237,500

SOMMANO m² 25´237,500 1,84 46´437,00

3928 / 1803 Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il
PA.OC.0146 rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm.

Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino,
gli scavi, il rinfianco…..anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Canaletta rettangolare 10339,350 10´339,350

SOMMANO m 10´339,350 54,24 560´806,34

3929 / 1804 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Letto di posa cunetta alla francese 0,150 30170,950 4´525,643
Letto di posa Pozzetto tubazione microfessurata 105,000 0,850 0,850 0,100 7,586
Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 72,000 0,600 0,600 0,100 2,592
Pozzetto separatore 24,000 2,600 3,100 0,150 29,016
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 2,400 2,400 0,150 12,960
Rivestimento base spartitraffico 8899,000 1,300 0,050 578,435
Letto di posa tubazioni scatolari 268,000 3,000 0,100 80,400

Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS1-PS287 e PD1-PD279 568,000 1,200 1,200 0,100 81,792

SOMMANO m³ 5´318,424 69,52 369´736,84

3930 / 1805 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 22,000 2,300 2,800 0,300 42,504
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 4,600 3,100 0,300 4,278
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 6,100 3,100 0,300 5,673
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 7,100 3,100 0,300 19,809
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 8,100 3,100 0,300 22,599

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94,863 246´837´316,81
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R I P O R T O 94,863 246´837´316,81

Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 10,100 3,100 0,300 18,786
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 10,700 3,100 0,300 19,902
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 11,700 3,100 0,300 32,643
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 2,100 2,100 0,300 19,845
Collettore scatolare 200 x 100 cm 268,000 2,600 0,400 278,720

SOMMANO m³ 464,759 107,49 49´956,94

3931 / 1806 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore - pareti 22,000 8,000 1,500 0,250 66,000
Pozzetto separatore - soletta superiore 22,000 2,300 2,800 0,250 35,420
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 7,200 1,500 0,300 48,600
Collettore scatolare 200 x 100 cm 2,000 268,000 1,000 0,300 160,800

268,000 1,600 0,300 128,640

SOMMANO m³ 439,460 132,46 58´210,87

3932 / 1807 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore - pareti 22,000 9,000 2,050 405,900
Pozzetto separatore - pareti 22,000 7,000 1,050 161,700
Pozzetto separatore - soletta superiore 22,000 1,500 2,000 66,000
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 8,400 1,900 239,400
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 6,000 1,500 135,000
Collettore scatolare 200 x 100 cm 2,000 268,000 0,400 214,400

2,000 268,000 1,000 536,000
2,000 268,000 1,300 696,800

268,000 1,000 268,000

SOMMANO m² 2´723,200 22,35 60´863,52

3933 / 1808 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 143,920 90,000 12´952,800
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 68,450 90,000 6´160,500
Collettore scatolare 200 x 100 cm 568,160 90,000 51´134,400

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´247,700 247´006´348,14
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R I P O R T O 70´247,700 247´006´348,14

SOMMANO kg 70´247,700 1,45 101´859,16

3934 / 1809 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000 4,600 3,100 4,500 64,170
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000 6,100 3,100 4,500 85,095
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000 7,100 3,100 4,500 297,135
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000 8,100 3,100 4,500 338,985
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000 10,100 3,100 4,500 281,790
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000 10,700 3,100 4,500 298,530
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000 11,700 3,100 4,500 489,645

SOMMANO kg 1´855,350 1,85 3´432,40

3935 / 1810 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI

IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Raccolta acque per convogliamento su embrici
Embrice
Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5) 0,267 11260,000 3´006,420

SOMMANO cad 3´006,420 14,96 44´976,04

3936 / 1811 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Embrice
Da PK 0+000 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5) 0,267 11260,000 1,250 3´758,025

SOMMANO ml 3´758,025 20,73 77´903,86

3937 / 1812 DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI
E.02.010.b CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di
calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 247´234´519,60
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R I P O R T O 247´234´519,60

SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Cordolino in cls di margine
da Pk 0+000 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati) 4,000 11260,000 45´040,000
a dedurre estesa viadotti e gallerie *(lung.=798+110) -4,000 908,000 -3´632,000
Svincoli:
SV08 Francofonte Ovest *(par.ug.=3*2) 6,000 150,000 900,000
SV08 Francofonte Est *(par.ug.=3*2) 6,000 150,000 900,000

Sommano positivi ml 46´840,000
Sommano negativi ml -3´632,000

SOMMANO ml 43´208,000 15,20 656´761,60

3938 / 1813 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS1-PS287 e PD1-PD279 568,000

SOMMANO cad 568,000 180,55 102´552,40

3939 / 1814 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
Prolunga per h media 1,44 m
PS1-PS287 e PD1-PD279 *(H/peso=44/50) 568,000 0,880 499,840

SOMMANO cad 499,840 103,75 51´858,40

3940 / 1815 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.090.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA

CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE
80X80 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS1-PS287 e PD1-PD279 568,000

SOMMANO cad 568,000 138,11 78´446,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´124´138,48
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R I P O R T O 248´124´138,48

3941 / 1816 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.026.a VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME

INTERNO FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione
idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e
dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio
armato amovibili per l'ispezione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto di ispezione tubazione microforata 105,000 6,000 6,000 10,000 37´800,000
Pozzetto di ispezione acque prima pioggia 72,000 6,000 6,000 10,000 25´920,000

SOMMANO dm³ 63´720,000 0,48 30´585,60

3942 / 1817 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Chiusino pozzetti 100kg/cad
PS1-PS287 e PD1-PD279 568,000 100,000 56´800,000

Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata 105,000 99,000 10´395,000
Chiusino  Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 72,000 43,000 3´096,000
Chiusino  Pozzetto separatore 9,000 99,000 891,000
Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 15,000 99,000 1´485,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 6,000 99,000 594,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 6,000 99,000 594,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 4,000 99,000 396,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 4,000 99,000 396,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 6,000 99,000 594,000

SOMMANO kg 75´241,000 2,75 206´912,75

3943 / 1818 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Griglia pozzetto separatore 9,000 1,500 1,000 40,000 540,000

SOMMANO kg 540,000 4,45 2´403,00

3944 / 1819 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´364´039,83
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R I P O R T O 248´364´039,83

continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS40 1,000

SOMMANO cad 1,000 14´626,30 14´626,30

3945 / 1820 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS50 1,000

SOMMANO cad 1,000 15´369,43 15´369,43

3946 / 1821 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 3,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 3,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 2,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 2,000

SOMMANO cad 10,000 26´200,17 262´001,70

3947 / 1822 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.h FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS150 3,000

SOMMANO cad 3,000 27´284,17 81´852,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´737´889,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248´737´889,77

3948 / 1835 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -
I.01.010.f DIAMETRO ESTERNO MM 300

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 15,000 6,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 49,03 4´412,70

3949 / 1836 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 15,000 6,900 3,400 3,250 1´143,675

SOMMANO m³ 1´143,675 6,96 7´959,98

3950 / 1837 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 15,000 6,900 3,400 1,250 439,875

SOMMANO m³ 439,875 2,23 980,92

3951 / 1838 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 15,000 6,900 3,400 0,150 52,785

SOMMANO m³ 52,785 69,52 3´669,61

3952 / 1839 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´754´912,98
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R I P O R T O 248´754´912,98

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 15,000 6,600 3,100 0,400 122,760

SOMMANO m³ 122,760 128,07 15´721,87

3953 / 1840 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 15,000 18,200 3,500 0,300 286,650
Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore 15,000 6,600 3,100 0,400 122,760

SOMMANO m³ 409,410 132,46 54´230,45

3954 / 1841 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 15,000 19,400 4,300 1´251,300
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 15,000 17,000 3,500 892,500
Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore 15,000 6,600 3,100 306,900

SOMMANO m² 2´450,700 22,35 54´773,14

3955 / 1842 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali 30,000 4,000 5,000 600,000

SOMMANO kg 600,000 4,45 2´670,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248´882´308,44
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R I P O R T O 248´882´308,44

3956 / 1843 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali 30,000 99,000 2´970,000

SOMMANO kg 2´970,000 2,75 8´167,50

3957 / 1844 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 532,170 90,000 47´895,300

SOMMANO kg 47´895,300 1,45 69´448,18

3958 / 2067 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Cunetta alla francese
TIPO CU1 3070,950 0,678 2´082,104
TIPO CU1 4300,050 0,678 2´915,434
TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62) 525,320 0,678 356,167

SOMMANO m³ 5´353,705 107,49 575´469,75

3959 / 2068 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
TIPO CU1 3070,950 1,090 3´347,336
TIPO CU1 4300,050 1,090 4´687,055
TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62) 525,320 1,090 572,599

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´606,990 249´535´393,87
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R I P O R T O 8´606,990 249´535´393,87

SOMMANO m² 8´606,990 16,77 144´339,22

3960 / 2069 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
TIPO CU1 5,389 3070,950 2,300 38´063,504
TIPO CU1 5,389 4300,050 2,300 53´297,830
TIPO CU1 *(lung.=532,940-7,62) 5,389 525,320 2,300 6´511,184

SOMMANO kg 97´872,518 1,85 181´064,16

3961 / 2070 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 16,000 13,500 1,000 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 16,000 13,500 1,000 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 18,500 13,500 1,000 499,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 19,500 13,500 1,000 263,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 21,500 13,500 1,000 870,750
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 22,500 13,500 1,000 1´518,750
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 8,660 0,300 1´688,700

SOMMANO m³ 5´272,950 3,51 18´508,05

3962 / 2071 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.001.a DRENAGGI ... PIANO DI POSA - - DEI RILEVATI CON MATERIALI

DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo e lo scotico per una profondità media di cm 20,
previo il taglio degli alberi e dei cespugli, l’estirpazione delle ceppaie, il
carico, il trasporto a rifiuto o ...  cave di prestito per i rilevati compresa la
fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 16,000 13,500 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 16,000 13,500 216,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 18,500 13,500 499,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 19,500 13,500 263,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 21,500 13,500 870,750
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 22,500 13,500 1´518,750
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 8,660 5´629,000

SOMMANO m² 9´213,250 2,98 27´455,49

3963 / 2072 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´906´760,79
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R I P O R T O 249´906´760,79

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 325,000 0,720 1,120 262,080
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 6668,260 0,800 1,200 6´401,530
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 5405,190 0,900 1,300 6´324,072
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 5153,660 1,030 1,430 7´590,826
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 532,910 1,200 1,600 1´023,187
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 6,910 1,400 1,800 17,413
Pozzetto separatore 22,000 2,300 2,800 3,000 425,040
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 4,100 3,100 0,300 3,813
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 4,600 3,100 0,300 4,278
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 7,100 3,100 0,800 35,216
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 8,100 3,100 0,800 20,088
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 10,100 3,100 0,800 75,144
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 10,700 3,100 0,800 132,680

Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2) 460,000 1,200 1,200 1,640 1´086,336

SOMMANO m³ 23´401,703 6,96 162´875,85

3964 / 2073 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 22,000 2,300 2,800 1,000 141,680

SOMMANO m³ 141,680 2,23 315,95

3965 / 2074 SISTEMAZIONE IN RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI
A.02.007.a DA SCAVO PREVIA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il
compattamento a strati fino a raggi ... arpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola
d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 16,000 13,500 2,000 432,000
(a detrarre volume vasche NS20) -1,000 3,250 2,500 2,000 -16,250
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 16,000 13,500 2,000 432,000
(a detrarre volume vasche NS30) -1,000 4,000 2,500 2,000 -20,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 18,500 13,500 2,000 999,000
(a detrarre volume vasche NS65) -2,000 6,500 2,500 2,000 -65,000
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 19,500 13,500 2,000 526,500
(a detrarre volume vasche NS80) -1,000 7,500 2,500 2,000 -37,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 21,500 13,500 2,000 1´741,500
(a detrarre volume vasche NS100) -3,000 9,500 2,500 2,000 -142,500
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 22,500 13,500 2,000 3´037,500
(a detrarre volume vasche NS125) -5,000 9,500 2,500 2,000 -237,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´649,750 250´069´952,59
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R I P O R T O 6´649,750 250´069´952,59

Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 4,620 3´003,000
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 8,660 0,300 1´688,700

Sommano positivi m³ 11´860,200
Sommano negativi m³ -518,750

SOMMANO m³ 11´341,450 1,63 18´486,56

3966 / 2075 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 6,540 0,300 1´275,300

SOMMANO m³ 1´275,300 0,67 854,45

3967 / 2076 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 13,000 10,500 0,300 40,950
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 13,000 10,500 0,300 40,950
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 15,500 10,500 0,300 97,650
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 16,500 10,500 0,300 51,975
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 18,500 10,500 0,300 174,825
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 19,500 10,500 0,300 307,125
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 4,000 0,300 780,000

SOMMANO m³ 1´493,475 20,00 29´869,50

3968 / 2077 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.017.a CONGLOMERATO B ... R STRATO DI COLLEGAMENTO

(BINDER) - - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dall ... con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e
70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 13,000 10,500 0,060 8,190
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 13,000 10,500 0,060 8,190
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 15,500 10,500 0,060 19,530
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 16,500 10,500 0,060 10,395
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 18,500 10,500 0,060 34,965
Piazzale Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 19,500 10,500 0,060 61,425

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 142,695 250´119´163,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142,695 250´119´163,10

SOMMANO m³ 142,695 154,34 22´023,55

3969 / 2078 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Viabilità accesso vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 50,000 6,540 4´251,000

SOMMANO m² 4´251,000 1,28 5´441,28

3970 / 2079 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN315 0,469 325,100 152,472
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN400 0,554 6668,260 3´694,216
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN500 0,659 5405,190 3´562,020
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN630 0,801 5153,660 4´128,082
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN800 0,997 532,910 531,311
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN1000 1,245 6,910 8,603

Spartitraffico 0,400 8106,000 3´242,400
Rinfianco Pozzetto di ispezione tubazione microforata 94,000 2,500 2,290 0,200 107,630
Rinfianco Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 57,000 2,500 1,570 0,200 44,745

PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=1,44+0,2) 460,000 1,200 1,200 1,640 1´086,336
a dedurre ingombro pozzetti -460,000 1,000 1,000 1,640 -754,400

Sommano positivi m³ 16´557,815
Sommano negativi m³ -754,400

SOMMANO m³ 15´803,415 18,73 295´997,96

3971 / 2080 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250´442´625,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250´442´625,89

SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 325,100 325,100

Raccordo Pozzetto di scarico in rilevato - margine esterno 703,000 1,500 1´054,500
Raccordo Pozzetto di scarico margine interno tratto in curva 441,000 1,500 661,500

SOMMANO ml 2´041,100 27,25 55´619,97

3972 / 2081 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN400 6668,260 6´668,260
Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 57,000 2,500 142,500

SOMMANO ml 6´810,760 41,93 285´575,17

3973 / 2082 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.f 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 5405,190 5´405,190
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 2,000 2,000 4,000

SOMMANO ml 5´409,190 67,87 367´121,73

3974 / 2083 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN630 5153,660 5´153,660
Pozzetto separatore - scarico 9,000 3,000 27,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 23,000 23,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 23,000 23,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 1,000 2,000 2,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 3,000 2,000 6,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 3,000 15,000

SOMMANO ml 5´249,660 117,26 615´575,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 251´766´517,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251´766´517,89

3975 / 2084 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.h 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN800 532,910 532,910
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS65 2,000 26,000 52,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS80 1,000 27,000 27,000
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS100 3,000 28,000 84,000

SOMMANO ml 695,910 191,61 133´343,32

3976 / 2085 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.i 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN1000 6,910 6,910
Tubazioni raccordo - Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 30,000 150,000

SOMMANO ml 156,910 288,90 45´331,30

3977 / 2086 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Tubazione microfessurata su spartitraffico 7250,000 7´250,000

SOMMANO ml 7´250,000 15,34 111´215,00

3978 / 2087 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Tubazione microfessurata su spartitraffico 7250,000 7´250,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´250,000 252´056´407,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´250,000 252´056´407,51

SOMMANO ml 7´250,000 2,21 16´022,50

3979 / 2088 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Spartitraffico 7250,000 2,500 18´125,000

SOMMANO m² 18´125,000 1,84 33´350,00

3980 / 2089 Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. E ... il rinfianco, il
PA.OC.0146 rinterro. dimensioni interne 35 x 30 cm.

Fornitura e posa in opera di canalette in calcestruzzo. Esclusi il chiusino,
gli scavi, il rinfianco…..anco, il rinterro. - dimensioni interne 35 x 30 cm
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Canaletta rettangolare 7944,180 7´944,180

SOMMANO m 7´944,180 54,24 430´892,32

3981 / 2090 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Letto di posa cunetta alla francese 0,150 4300,050 645,008
Letto di posa Pozzetto ispezion etubo microfessurato 94,000 0,850 0,850 0,100 6,792
Letto di posa Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 57,000 0,600 0,600 0,100 2,052
Pozzetto separatore 22,000 2,600 3,100 0,150 26,598
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 2,400 2,400 0,150 11,232
Rivestimento base spartitraffico 8106,000 1,300 0,050 526,890

Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS288-PS510 e PD280-PD516 460,000 1,200 1,200 0,100 66,240

SOMMANO m³ 1´284,812 69,52 89´320,13

3982 / 2091 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 252´625´992,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252´625´992,46

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 20,000 2,300 2,800 0,300 38,640
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 4,100 3,100 0,300 3,813
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 4,600 3,100 0,300 4,278
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 7,100 3,100 0,300 13,206
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 8,100 3,100 0,300 7,533
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 10,100 3,100 0,300 28,179
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 10,700 3,100 0,300 49,755
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 2,100 2,100 0,300 17,199

SOMMANO m³ 162,603 107,49 17´478,20

3983 / 2092 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore - pareti 20,000 8,000 1,500 0,250 60,000
Pozzetto separatore - soletta superiore 20,000 2,300 2,800 0,250 32,200
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 7,200 1,500 0,300 42,120

SOMMANO m³ 134,320 132,46 17´792,03

3984 / 2093 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore - pareti 20,000 9,000 2,050 369,000
Pozzetto separatore - pareti 20,000 7,000 1,050 147,000
Pozzetto separatore - soletta superiore 20,000 1,500 2,000 60,000
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 8,400 1,900 207,480
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 6,000 1,500 117,000

SOMMANO m² 900,480 22,35 20´125,73

3985 / 2094 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto separatore 130,840 90,000 11´775,600
Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 59,320 90,000 5´338,800

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´114,400 252´681´388,42
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R I P O R T O 17´114,400 252´681´388,42

SOMMANO kg 17´114,400 1,45 24´815,88

3986 / 2095 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000 4,100 3,100 4,500 57,195
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000 4,600 3,100 4,500 64,170
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000 7,100 3,100 4,500 198,090
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000 8,100 3,100 4,500 112,995
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000 10,100 3,100 4,500 422,685
Soletta fond. Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000 10,700 3,100 4,500 746,325

SOMMANO kg 1´601,460 1,85 2´962,70

3987 / 2096 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI

IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO

Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Raccolta acque per convogliamento su embrici
Embrice
Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)*
(lung.=19616-11260) 0,267 8356,000 2´231,052

SOMMANO cad 2´231,052 14,96 33´376,54

3988 / 2097 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Embrice
Da PK 19+616 a 11+260 (passo medio 7,5 ml) *(par.ug.=2/7,5)*
(lung.=19616-11260) 0,267 8356,000 1,250 2´788,815

SOMMANO ml 2´788,815 20,73 57´812,13

3989 / 2098 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 252´800´355,67



pag. 1605

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252´800´355,67

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS288-PS510 e PD280-PD516 460,000

SOMMANO cad 460,000 180,55 83´053,00

3990 / 2099 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
Prolunga per h media 1,44 m
PS288-PS510 e PD280-PD516 *(H/peso=44/50) 460,000 0,880 404,800

SOMMANO cad 404,800 103,75 41´998,00

3991 / 2100 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.090.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA

CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE
80X80 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetti di raccolta acqua di piattaforma
PS288-PS510 e PD280-PD516 460,000

SOMMANO cad 460,000 138,11 63´530,60

3992 / 2101 DIVERSI CORDONATURE STRADALI COSTRUZIONE DI
E.02.010.b CORDONATA STRADALE - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato,
retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di
calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Cordolino in cls di margine
da Pk 19+616 a pk 11+260 (2 carreggiate, 4 lati) *(lung.=19616-11260) 4,000 8356,000 33´424,000
a dedurre estese viadotti e gallerie *(lung.=264+46,52) -4,000 310,520 -1´242,080

Svincoli:
SV09 Lentini Ospedale *(par.ug.=4*2) 8,000 150,000 1´200,000
SV10 Lentini Centro *(par.ug.=4*2) 8,000 150,000 1´200,000

Sommano positivi ml 35´824,000
Sommano negativi ml -1´242,080

SOMMANO ml 34´581,920 15,20 525´645,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 253´514´582,45
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R I P O R T O 253´514´582,45

3993 / 2102 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.026.a VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME

INTERNO FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione
idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e
dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio
armato amovibili per l'ispezione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Pozzetto di ispezione tubzione microforata 94,000 6,000 6,000 10,000 33´840,000
Pozzetto di ispezione acque prima pioggia 57,000 6,000 6,000 10,000 20´520,000

SOMMANO dm³ 54´360,000 0,48 26´092,80

3994 / 2103 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Chiusino Pozzetto di ispezione tubazione microforata 94,000 99,000 9´306,000
Chiusino  Pozzetto di ispezione collettore acque prima pioggia 57,000 43,000 2´451,000
Chiusino  Pozzetto separatore 9,000 99,000 891,000
Chiusino Pozzetto finale vasca trattamento acque di piattaforma 13,000 99,000 1´287,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 4,000 99,000 396,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 2,000 99,000 198,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 6,000 99,000 594,000
Chiusino Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 10,000 99,000 990,000

Chiusino pozzetti scarico di piattaforma 100 kg/cad
PS288-PS510 e PD280-PD516 460,000 100,000 46´000,000

SOMMANO kg 62´113,000 2,75 170´810,75

3995 / 2104 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Griglia pozzetto separatore 9,000 1,500 1,000 40,000 540,000

SOMMANO kg 540,000 4,45 2´403,00

3996 / 2105 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 253´713´889,00
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R I P O R T O 253´713´889,00

continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS20 1,000

SOMMANO cad 1,000 9´790,11 9´790,11

3997 / 2106 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS30 1,000

SOMMANO cad 1,000 13´315,05 13´315,05

3998 / 2107 IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
I.03.001.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER

TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA IN
CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in
continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta
resistenza, garantiti a tenuta stagna, real ... lusi la soletta di fondazione, lo
scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco
prezzi.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS65 2,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS80 1,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma – NS100 3,000
Vasca di trattamento acque di piattaforma - NS125 5,000

SOMMANO cad 11,000 26´200,17 288´201,87

3999 / 2108 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -
I.01.010.f DIAMETRO ESTERNO MM 300

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 13,000 6,000 78,000

SOMMANO ml 78,000 49,03 3´824,34

4000 / 2109 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´029´020,37
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R I P O R T O 254´029´020,37

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 13,000 6,900 3,400 3,250 991,185

SOMMANO m³ 991,185 6,96 6´898,65

4001 / 2110 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 13,000 6,900 3,400 1,250 381,225

SOMMANO m³ 381,225 2,23 850,13

4002 / 2111 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 13,000 6,900 3,400 0,150 45,747

SOMMANO m³ 45,747 69,52 3´180,33

4003 / 2112 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 13,000 6,600 3,100 0,400 106,392

SOMMANO m³ 106,392 128,07 13´625,62

4004 / 2113 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´053´575,10
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R I P O R T O 254´053´575,10

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 13,000 18,200 3,500 0,300 248,430
Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore 13,000 6,600 3,100 0,400 106,392

SOMMANO m³ 354,822 132,46 46´999,72

4005 / 2114 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 13,000 19,400 4,300 1´084,460
Vasca raccolta sversamenti accidentali - pareti 13,000 17,000 3,500 773,500
Vasca raccolta sversamenti accidentali - soletta superiore 13,000 6,600 3,100 265,980

SOMMANO m² 2´123,940 22,35 47´470,06

4006 / 2115 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Vasca raccolta sversamenti accidentali 461,210 90,000 41´508,900

SOMMANO kg 41´508,900 1,45 60´187,90

4007 / 2116 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Chiusino pozzetto di ispezione vasca raccolta sversamenti accidentali 26,000 99,000 2´574,000

SOMMANO kg 2´574,000 2,75 7´078,50

4008 / 2117 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´215´311,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254´215´311,28

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
Scaletta marinara vasca raccolta sversamenti accidentali 26,000 4,000 5,000 520,000

SOMMANO kg 520,000 4,45 2´314,00

4009 / 2305 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
SV10 (COMUNE DI LENTINI)
Rampa 1 2,000 430,000 860,000
Rampa 2 2,000 439,000 878,000
Rampa 3 2,000 360,000 720,000
Rampa 4 2,000 240,000 480,000
Rampa 5 2,000 356,000 712,000
Rotatoria 1 1,000 212,000 212,000
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037) -0,393 3862,000 -1´517,766

Sommano positivi ml 3´862,000
Sommano negativi ml -1´517,766

SOMMANO ml 2´344,234 117,26 274´884,88

4010 / 2306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
SV10 (COMUNE DI LENTINI)
Rampa 1 *(H/peso=1,2*1,2-0,3-0,3*3,14) 2,000 430,000 0,198 170,280
Rampa 2 2,000 439,000 0,198 173,844
Rampa 3 2,000 360,000 0,198 142,560
Rampa 4 2,000 240,000 0,198 95,040
Rampa 5 2,000 356,000 0,198 140,976
Rotatoria 1 1,000 212,000 0,198 41,976
a dedurre( COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037) -0,393 764,676 -300,518

Sommano positivi m³ 764,676
Sommano negativi m³ -300,518

SOMMANO m³ 464,158 18,73 8´693,68

4011 / 2307 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´501´203,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254´501´203,84

I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA
EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
SV10 (COMUNE DI LENTINI)
Rampa 1 *(lung.=430/20) 2,000 21,500 3,500 150,500
Rampa 3 *(lung.=360/20) 2,000 18,000 3,500 126,000
Rampa 4 *(lung.=240/20) 2,000 12,000 3,500 84,000
Rampa 5 *(lung.=356/20) 2,000 17,800 3,500 124,600
Rotatoria 1 *(lung.=212/20) 1,000 10,600 3,500 37,100
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037) -0,393 522,200 -205,225

Sommano positivi ml 522,200
Sommano negativi ml -205,225

SOMMANO ml 316,975 20,73 6´570,89

4012 / 2308 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN
E.02.013.a CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA

BASE DI CM 8

In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
SV10 (COMUNE DI LENTINI)
Rampa 1 2,000 430,000 860,000
Rampa 2 2,000 439,000 878,000
Rampa 3 2,000 360,000 720,000
Rampa 4 2,000 240,000 480,000
Rampa 5 2,000 356,000 712,000
Rotatoria 1 1,000 212,000 212,000
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037) -0,393 3785,539 -1´487,717

Sommano positivi ml 3´862,000
Sommano negativi ml -1´487,717

SOMMANO ml 2´374,283 0,48 1´139,66

4013 / 2309 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
SV10 (COMUNE DI LENTINI)
Rampa 2 2,000 439,000 1,700 0,200 298,520
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(par.ug.=-800/2037) -0,393 298,520 -117,318

Sommano positivi m³ 298,520
Sommano negativi m³ -117,318

SOMMANO m³ 181,202 69,52 12´597,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´521´511,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 254´521´511,55

4014 / 2310 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(1330,56+5256+6446,7+
4426,064+2784+1272,6)/8536) -17,000 2,521 -42,857

SI DETRAGGONO m³ -42,857 6,96 -298,28

4015 / 2311 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(773,85+3033,15+
3631,09+2407,005+1445,65+628,725+3242,4)/8536) -17,000 1,776 -30,192

SI DETRAGGONO m³ -30,192 18,73 -565,50

4016 / 2312 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3366/8536) -17,000 0,394 -6,698

SI DETRAGGONO ml -6,698 27,25 -182,52

4017 / 2313 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´520´465,25
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R I P O R T O 254´520´465,25

SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5617,5/8536) -17,000 0,658 -11,186

SI DETRAGGONO ml -11,186 41,93 -469,03

4018 / 2314 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.f 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=5510/8536) -17,000 0,646 -10,982

SI DETRAGGONO ml -10,982 67,87 -745,35

4019 / 2315 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=3005/8536) -17,000 0,352 -5,984

SI DETRAGGONO ml -5,984 117,26 -701,68

4020 / 2316 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.h 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1450/8536) -17,000 0,170 -2,890

SI DETRAGGONO ml -2,890 191,61 -553,75

4021 / 2317 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.i 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 1000

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 837 conforme alla norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´517´995,44
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R I P O R T O 254´517´995,44

13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=505/8536) -17,000 0,059 -1,003

SI DETRAGGONO ml -1,003 288,90 -289,77

4022 / 2318 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536) -17,000 0,849 -14,433

SI DETRAGGONO ml -14,433 15,34 -221,40

4023 / 2319 IDRAULICA - TUBAZIONI - SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-
I.01.013.e MEDI ... DI GEOTESSILE - - PER DIAMETRO INTERNO DA MM

121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio
diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad
essi di calza in geotessile pesante da  ... ezzo tutti i maggiori oneri di
composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere
e magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=7250/8536) -17,000 0,849 -14,433

SI DETRAGGONO ml -14,433 2,21 -31,90

4024 / 2320 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.a FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <30 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=18125/8536) -17,000 2,123 -36,091

SI DETRAGGONO m² -36,091 1,84 -66,41

4025 / 2321 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´517´385,96
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R I P O R T O 254´517´385,96

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1264,865/8536) -17,000 0,148 -2,516

SI DETRAGGONO m³ -2,516 69,52 -174,91

4026 / 2322 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1585/8536) -17,000 0,186 -3,162

SI DETRAGGONO ml -3,162 20,73 -65,55

4027 / 2323 LAVORI DIVERSI - CORDONATURE STRADALI - CORDOLO IN
E.02.013.a CONGLO ... DELL' ARGINELLO IN TERRA - - DIMENSIONI ALLA

BASE DI CM 8

In sommità di cm 5, con altezza media di cm 4.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=33136/8536) -17,000 3,882 -65,994

SI DETRAGGONO ml -65,994 0,48 -31,68

4028 / 2324 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.026.a VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME

INTERNO FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione
idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e
dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio
armato amovibili per l'ispezione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=498888/8536) -17,000 58,445 -993,565

SI DETRAGGONO dm³ -993,565 0,48 -476,91

4029 / 2325 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 106 - CS.G - Idraulica di linea
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=(20387+19305+12789+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´516´636,91
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11682+9306+19904)/8536) -17,000 10,939 -185,963

SI DETRAGGONO kg -185,963 2,75 -511,40

Parziale CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 106) euro 11´373´253,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´516´125,51
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VI.P - Idraulica di piattaforma V01  (SbCat 107)

4030 / 1845 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO

DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magist ...  dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetti raccolta acque viadotto - passo 5 ml
Viadotto Barbaianni *(par.ug.=2/5) 0,400 80,000 32,000
Viadotto Margi *(par.ug.=2/5) 0,400 110,000 44,000

SOMMANO cad 76,000 114,92 8´733,92

4031 / 1846 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
PA.OC.0074 DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
con caratteristiche spec…..rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm;
PN 5.0 MP
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Tubazione 200 per raccordo 76,000 0,500 38,000

SOMMANO m 38,000 89,62 3´405,56

4032 / 1847 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Staffa reggi tubo 81,000 4,250 344,250

SOMMANO kg 344,250 5,35 1´841,74

4033 / 1848 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
PA.OC.0024 DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
con caratteristiche spec…..rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm;
PN 4.0 MP
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Tubazione 400 per viadotti
Barbaianni *(lung.=82,7+82,6) 165,300 165,300
Margi 2,000 111,700 223,400
pluviali 2,000 50,000 100,000

SOMMANO m 488,700 207,50 101´405,25

4034 / 1849 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´631´511,98
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R I P O R T O 254´631´511,98

INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2) 4,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 206,39 825,56

4035 / 1850 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=2,000+2) 4,000 2,000 8,000

SOMMANO cad 8,000 137,23 1´097,84

4036 / 1851 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO

DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magist ...  dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto raccolta acque viadotto 44,000

SOMMANO cad 44,000 114,92 5´056,48

4037 / 2118 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.105 RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO

DI ACQUE DA IMPALCATI

Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle
pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magist ...  dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle
acque.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetti raccolta acque viadotto passo 5 ml
Viadotto Buonafede *(par.ug.=2/5) 0,400 48,000 19,200
Viadotto San Leonardo *(par.ug.=2/5) 0,400 294,000 117,600
arrot. 0,200 0,200

SOMMANO cad 137,000 114,92 15´744,04

4038 / 2119 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´654´235,90
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R I P O R T O 254´654´235,90

PA.OC.0074 DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5,0 mm; PN 5,0 MPa
Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
con caratteristiche spec…..rte. DN 200 mm; acciaio Fe 35; s=5.0 mm;
PN 5.0 MP
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Tubazione 200 per raccordo 137,000 0,500 68,500

SOMMANO m 68,500 89,62 6´138,97

4039 / 2120 RealFornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con
PA.OC.0023 saldatura. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5,9 mm; PN 4,5 MPa

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
con caratteristiche spec…..rte. DN 300 mm; acciaio Fe 42; s=5.9 mm;
PN 4.5 MP
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Tubazione 300 per viadotto Buonafede *(lung.=48,3+48,1) 96,400 96,400
pluviali 2,000 10,000 20,000

SOMMANO m 116,400 155,87 18´143,27

4040 / 2121 OPERE D'ARTE - INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE - ...
B.07.115.a A VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO

ANTIRUGGINE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Staffa reggi tubo 280,000 4,250 1´190,000
Staffa reggi tubo 45,000 4,250 191,250

SOMMANO kg 1´381,250 5,35 7´389,69

4041 / 2122 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2) 5,000 2,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 137,23 1´372,30

4042 / 2123 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´687´280,13
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R I P O R T O 254´687´280,13

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2) 5,000 5,000

SOMMANO cad 5,000 206,39 1´031,95

4043 / 2124 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Pozzetto di transizione tra Viadotto e corpo stradale *(par.ug.=3,000+2) 5,000 2,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 137,23 1´372,30

4044 / 2125 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
PA.OC.0024 DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6,3 mm; PN 4,0 MPa

Fornitura. trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura.
con caratteristiche spec…..rte. DN 400 mm; acciaio Fe 42; s=6.3 mm;
PN 4.0 MP
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 107 - VI.P - Idraulica di piattaforma V01
Tubazione 500 per viadotto San Leonardo (magg. del 25% per diametro
500 mm) *(lung.=254,8+237,2)*(H/peso=500/400) 492,000 1,250 615,000

SOMMANO m 615,000 207,50 127´612,50

Parziale VI.P - Idraulica di piattaforma V01  (SbCat 107) euro 301´171,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 254´817´296,88
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R I P O R T O 254´817´296,88

GN.H - Idraulica di piattaforma  (SbCat 110)

4045 / 2285 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.021.b VARIE - ... AGGIO DI FONDO GALLERIA - - TUBI DI DIAMETRO

INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare
sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
IMBOCCO SUD
SX 40,000 40,000
DX 40,000 40,000
GN DX 707,000 707,000
GN SX 725,000 725,000
IMBOCCO NORD
SX *(lung.=39+8,6) 47,600 47,600
DX *(lung.=44+8,6) 52,600 52,600

SOMMANO ml 1´612,200 10,03 16´170,37

4046 / 2286 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta

2,000 707,000 1´414,000

SOMMANO ml 1´414,000 15,34 21´690,76

4047 / 2287 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -
I.01.010.c DIAMETRO ESTERNO MM 160

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali

35,000 1,500 52,500
35,000 1,500 52,500

Collegamenti tra pozzetti sifonati
35,000 0,200 7,000

Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali
IMBOCCO NORD
SX *(par.ug.=2*5) 10,000 1,500 15,000
DX *(par.ug.=2*5) 10,000 1,500 15,000
Collegamenti tra pozzetti sifonati
(par.ug.=2*5) 10,000 0,200 2,000
(par.ug.=2*5) 10,000 0,200 2,000
Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali

35,000 1,500 52,500
35,000 1,500 52,500

Collegamenti tra pozzetti sifonati
35,000 0,200 7,000

Tubi di collegamento tra pozzetti e tubi laterali
IMBOCCO SUD
SX *(par.ug.=2*4) 8,000 1,500 12,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 270,000 254´855´158,01
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R I P O R T O 270,000 254´855´158,01

DX *(par.ug.=2*4) 8,000 1,500 12,000
Collegamenti tra pozzetti sifonati
(par.ug.=2*4) 8,000 0,200 1,600
(par.ug.=2*4) 8,000 0,200 1,600

SOMMANO ml 285,200 14,23 4´058,40

4048 / 2288 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE -
I.01.010.f DIAMETRO ESTERNO MM 300

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura
dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Tubi tra pozzetti acque bianche

34,000 25,000 850,000
34,000 25,000 850,000

Tubi tra pozzetti sifonati
34,000 25,000 850,000

Tubi tra pozzetti acque bianche
IMBOCCO NORD
SX 2,000 47,600 95,200
DX 2,000 52,600 105,200
Tubi tra pozzetti sifonati
IMBOCCO NORD
SX 52,600 52,600
DX 47,600 47,600
Tubi tra pozzetti acque bianche
IMBOCCO SUD
SX 2,000 40,000 80,000
DX 2,000 40,000 80,000
Tubi tra pozzetti sifonati
IMBOCCO SUD
SX 40,000 40,000
DX 40,000 40,000
Tubi tra pozzetti acque bianche

34,000 25,000 850,000
34,000 25,000 850,000

Tubi tra pozzetti sifonati
34,000 25,000 850,000

SOMMANO ml 5´640,600 49,03 276´558,62

4049 / 2289 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Rinfianco

34,000 25,000 0,500 0,450 191,250
a dedurre tubi
A DEDURRE
(par.ug.=(34)*(-1)) -34,000 25,000 0,080 -68,000
Magrone pozzetti
A SOMMARE

35,000 0,800 0,800 0,100 2,240
35,000 0,800 0,800 0,100 2,240
35,000 0,600 0,600 0,100 1,260
35,000 1,050 0,600 0,100 2,205

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 131,195 255´135´775,03
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R I P O R T O 131,195 255´135´775,03

Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo 707,000 1,360 0,150 144,228
Rinfianco

34,000 25,000 0,500 0,450 191,250
a dedurre tubi
A DEDURRE
(par.ug.=(34)*(-1)) -34,000 25,000 0,080 -68,000
Magrone pozzetti
A SOMMARE

35,000 0,800 0,800 0,100 2,240
35,000 0,800 0,800 0,100 2,240
35,000 0,600 0,600 0,100 1,260
35,000 1,050 0,600 0,100 2,205

Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo 851,000 1,360 0,150 173,604
Rinfianco
IMBOCCO NORD
SX 47,600 0,500 0,450 10,710
DX 52,600 0,500 0,450 11,835
a dedurre tubi
IMBOCCO NORD
SX 47,600 -0,080 -3,808
DX 52,600 -0,080 -4,208
Magrone pozzetti
IMBOCCO NORD
SX *(par.ug.=2*5) 10,000 0,800 0,800 0,100 0,640
DX *(par.ug.=2*5) 10,000 0,600 0,600 0,100 0,360
Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo
IMBOCCO NORD
SX 47,600 1,360 0,150 9,710
DX 52,600 1,360 0,150 10,730
Rinfianco
IMBOCCO SUD
SX 40,000 0,500 0,450 9,000
DX 40,000 0,500 0,450 9,000
a dedurre tubi
IMBOCCO SUD
SX 40,000 -0,080 -3,200
DX 40,000 -0,080 -3,200
Magrone pozzetti
IMBOCCO SUD
SX *(par.ug.=2*4) 8,000 0,800 0,800 0,100 0,512
DX *(par.ug.=2*4) 8,000 0,600 0,600 0,100 0,288
Cuffia in cemento per tubo di drenaggio di fondo
IMBOCCO SUD
SX 40,000 1,360 0,150 8,160
DX 40,000 1,360 0,150 8,160

Sommano positivi m³ 795,327
Sommano negativi m³ -150,416

SOMMANO m³ 644,911 69,52 44´834,21

4050 / 2290 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Rinfianco tubo pozzetti sifonati
(par.ug.=2*34) 68,000 25,000 0,450 765,000

SOMMANO m² 765,000 19,84 15´177,60

4051 / 2291 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´195´786,84
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R I P O R T O 255´195´786,84

C.03.026.a VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME
INTERNO FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione
idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e
dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio
armato amovibili per l'ispezione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Pozzetti acque bianche
lato sx

35,000 8,000 8,000 7,000 15´680,000
lato dx

35,000 8,000 8,000 10,200 22´848,000
Pozzetti sifonati
lato sx

35,000 6,000 6,000 7,500 9´450,000
35,000 10,500 6,000 7,000 15´435,000

Pozzetti acque bianche
lato sx

35,000 8,000 8,000 7,000 15´680,000
lato dx

35,000 8,000 8,000 10,200 22´848,000
Pozzetti sifonati
lato sx

35,000 6,000 6,000 7,500 9´450,000
35,000 10,500 6,000 7,000 15´435,000

Pozzetti acque bianche
IMBOCCO NORD
SX *(par.ug.=2*5) 10,000 8,000 8,000 7,000 4´480,000
DX *(par.ug.=2*5) 10,000 8,000 8,000 10,200 6´528,000
Pozzetti sifonati
IMBOCCO NORD
SX 5,000 6,000 6,000 7,500 1´350,000
DX 5,000 10,500 6,000 7,000 2´205,000
Pozzetti acque bianche
IMBOCCO SUD
SX *(par.ug.=2*4) 8,000 8,000 8,000 7,000 3´584,000
DX *(par.ug.=2*4) 8,000 8,000 8,000 10,200 5´222,400
Pozzetti sifonati
IMBOCCO SUD
SX 4,000 6,000 6,000 7,500 1´080,000
DX 4,000 10,500 6,000 7,000 1´764,000

SOMMANO dm³ 153´039,400 0,48 73´458,91

4052 / 2292 TUBAZIONI TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO -
I.01.012.d DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le
curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per lavori eseguiti all'aperto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Tubi laterali alla galleria per raccolta acque calotta

2,000 725,000 1´450,000

SOMMANO ml 1´450,000 15,34 22´243,00

4053 / 2293 C.02.003.a LAVORI IN SOTTERRANEO MURATURE E
C.02.003.a CONGLOMERATI CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI

RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA O
PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´291´488,75
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R I P O R T O 255´291´488,75

Rette o curve per rivestimenti di gallerie o pozzi di aereazione o di opere
accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od
armato, compreso centinature ed arma ... i calotta o piedritti a sezione
corrente, eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra
attrezzatura mobile.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Rinfianco tubo pozzetti sifonati
(par.ug.=2*34) 68,000 25,000 0,450 765,000

SOMMANO m² 765,000 19,84 15´177,60

4054 / 2294 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Grembiulino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna
dx 70,000 30,000 2´100,000
Grembiulino metallico - pozzetto raccolta acque di infiltrazione - canna
sx 70,000 30,000 2´100,000

SOMMANO kg 4´200,000 4,45 18´690,00

4055 / 2295 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Caditoia grigliata - canna dx 35,000 29,000 1´015,000
Caditoia grigliata - canna sx 35,000 29,000 1´015,000

SOMMANO kg 2´030,000 2,75 5´582,50

4056 / 2296 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo acque di piattaforma 5,900 4,900 0,150 4,337

SOMMANO m³ 4,337 69,52 301,51

4057 / 2297 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´331´240,36
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R I P O R T O 255´331´240,36

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo acque di piattaforma 5,900 4,900 4,000 115,640

SOMMANO m³ 115,640 6,96 804,85

4058 / 2298 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo acque di piattaforma 5,900 4,600 0,400 10,856

SOMMANO m³ 10,856 128,07 1´390,33

4059 / 2299 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo - pareti 19,200 2,500 0,300 14,400
Vasca di accumulo - soletta superiorei 5,600 4,600 0,300 7,728

SOMMANO m³ 22,128 132,46 2´931,07

4060 / 2300 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo 204,000 3,700 754,800
Vasca di accumulo 18,000 2,500 45,000
Vasca di accumulo 5,000 4,000 20,000

SOMMANO m² 819,800 22,35 18´322,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´354´689,14
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R I P O R T O 255´354´689,14

4061 / 2301 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo 32,430 90,000 2´918,700

SOMMANO kg 2´918,700 1,45 4´232,12

4062 / 2302 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Vasca di accumulo acque di piattaforma 5,900 4,900 2,000 57,820

SOMMANO m³ 57,820 2,23 128,94

4063 / 2303 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
Chiusino pozzetto ispezione vasca di accumulo 2,000 99,000 198,000

SOMMANO kg 198,000 2,75 544,50

4064 / 2304 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 110 - GN.H - Idraulica di piattaforma
scaletta marinara 2,000 2,500 5,000 25,000

SOMMANO kg 25,000 4,45 111,25

Parziale GN.H - Idraulica di piattaforma  (SbCat 110) euro 542´409,07
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´359´705,95
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R I P O R T O 255´359´705,95

CS.M - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 111)

4065 / 1823 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Fosso di guardia rivestito - Tipo R0 0,364 5376,000 1´956,864
Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 0,923 3263,000 3´011,749
Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 1,898 5064,000 9´611,472
Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 3,887 4323,000 16´803,501
Canaletta mezzo tubo DN400 0,245 1234,000 302,330
Scarico canaletta mezzo tubo DN400 2,769 2,000 5,538
Fosso rivestito in presenza di barriere 0,923 1901,000 1´754,623

SOMMANO m³ 33´446,077 3,51 117´395,73

4066 / 1824 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 25,000 2,000 1,700 85,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 158,000 1,800 1,500 426,600

SOMMANO m³ 511,600 6,96 3´560,74

4067 / 1825 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 158,000 1,800 0,150 42,660
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 25,000 2,000 0,150 7,500
Letto pozzetti *(par.ug.=7*2) 14,000 2,500 2,500 0,150 13,125

SOMMANO m³ 63,285 69,52 4´399,57

4068 / 1826 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´485´061,99
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R I P O R T O 255´485´061,99

correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 158,000 173,010
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 25,000 32,475

SOMMANO m³ 205,485 99,54 20´453,98

4069 / 1827 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 25,000 2,020 50,500
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 158,000 1,700 268,600
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=5*2) 1,095 10,000 10,950
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm *(lung.=2,000*2) 1,299 4,000 5,196

SOMMANO m² 335,246 22,35 7´492,75

4070 / 1828 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 158,000 2,660 4,500 1´891,260

Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 25,000 3,200 4,500 360,000

SOMMANO kg 2´251,260 1,85 4´164,83

4071 / 1829 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche

158,000 158,000

SOMMANO ml 158,000 26,57 4´198,06

4072 / 1830 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´521´371,61
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R I P O R T O 255´521´371,61

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 36,04 901,00

4073 / 1831 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 10,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 4,000

SOMMANO cad 14,000 596,56 8´351,84

4074 / 1832 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Pozzetti inizio fine tombini 14,000

SOMMANO cad 14,000 420,21 5´882,94

4075 / 1833 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Letto di posa Canaletta mezzo tubo DN400 0,049 1234,000 60,466

SOMMANO m³ 60,466 69,52 4´203,60

4076 / 1834 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 255´540´710,99
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255´540´710,99

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canaletta mezzo tubo DN400 1234,000 0,710 876,140

SOMMANO m² 876,140 20,45 17´917,06

4077 / 1852 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
TIPO R0 5376,000 1,149 0,080 494,162
TIPO R1 5164,000 1,914 0,100 988,390
TIPO R2 5064,000 2,871 0,110 1´599,262
TIPO R3 4323,000 4,064 0,150 2´635,301
TIPO R0 2456,000 1,149 0,080 225,756
TIPO R1 4426,000 1,914 0,100 847,136
TIPO R2 1652,000 2,871 0,110 521,718
TIPO R3 3403,000 4,064 0,150 2´074,469
CR 205,000 3,000 0,200 123,000
CR2 205,000 6,000 0,200 246,000
TIPO R0 -9,270 1,149 0,080 -0,852
TIPO R1 -6,940 1,914 0,100 -1,328
TIPO R2 -4,880 2,871 0,110 -1,541
TIPO R3 -8,550 4,064 0,150 -5,212
CR -0,410 3,000 0,200 -0,246
CR2 -0,410 6,000 0,200 -0,492

Sommano positivi m³ 9´755,194
Sommano negativi m³ -9,671

SOMMANO m³ 9´745,523 107,49 1´047´546,27

4078 / 1853 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
TIPO R0 5,398 5376,000 1,149 0,080 2´667,486
TIPO R1 5,398 5164,000 1,914 0,100 5´335,327
TIPO R2 5,398 5064,000 2,871 0,110 8´632,815
TIPO R3 5,398 4323,000 4,064 0,150 14´225,354
TIPO R0 5,398 2456,000 1,149 0,080 1´218,628
TIPO R1 5,398 4426,000 1,914 0,100 4´572,842
TIPO R2 5,398 1652,000 2,871 0,110 2´816,234
TIPO R3 5,398 3403,000 4,064 0,150 11´197,983

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´666,669 256´606´174,32
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R I P O R T O 50´666,669 256´606´174,32

CR 5,398 205,000 3,000 0,200 663,954
CR2 5,398 205,000 6,000 0,200 1´327,908
TIPO R0 5,398 -9,270 1,149 0,080 -4,600
TIPO R1 5,398 -6,940 1,914 0,100 -7,170
TIPO R2 5,398 -4,880 2,871 0,110 -8,319
TIPO R3 5,398 -8,550 4,064 0,150 -28,135
CR 5,398 -0,410 3,000 0,200 -1,328
CR2 5,398 -0,410 6,000 0,200 -2,656

Sommano positivi kg 52´658,531
Sommano negativi kg -52,208

SOMMANO kg 52´606,323 1,85 97´321,70

4079 / 1854 OPERE D'ARTE
B.04.004.a CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
TIPO R0 5376,000 1,149 6´177,024
TIPO R1 5164,000 1,914 9´883,896
TIPO R2 5064,000 2,871 14´538,744
TIPO R3 4323,000 4,064 17´568,672
TIPO R0 2456,000 1,149 2´821,944
TIPO R1 4426,000 1,914 8´471,364
TIPO R2 1652,000 2,871 4´742,892
TIPO R3 3403,000 4,064 13´829,792
CR 205,000 3,000 615,000
CR2 205,000 6,000 1´230,000
TIPO R0 -9,270 1,149 -10,651
TIPO R1 -6,940 1,914 -13,283
TIPO R2 -4,880 2,871 -14,010
TIPO R3 -8,550 4,064 -34,747
CR -0,410 3,000 -1,230
CR2 -0,410 6,000 -2,460

Sommano positivi m² 79´879,328
Sommano negativi m² -76,381

SOMMANO m² 79´802,947 16,77 1´338´295,42

4080 / 1855 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Scarico mezzo tubo DN400 10,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 206,39 2´063,90

4081 / 2049 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´043´855,34
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R I P O R T O 258´043´855,34

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Scarico mezzo tubo DN400 10,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 137,23 1´372,30

4082 / 2050 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Fosso di guardia rivestito - Tipo R0 0,360 2456,000 884,160
Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 0,920 4426,000 4´071,920
Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 1,900 1652,000 3´138,800
Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 3,890 3403,000 13´237,670
Canaletta trapezzoidale 7,300 392,000 2´861,600

SOMMANO m³ 24´194,150 3,51 84´921,47

4083 / 2051 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 65,000 1,800 1,500 175,500
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,000 1,700 102,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 30,000 2,800 2,550 214,200
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 60,000 3,500 3,250 682,500

SOMMANO m³ 1´174,200 6,96 8´172,43

4084 / 2052 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 65,000 1,800 0,150 17,550

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,550 258´138´321,54
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R I P O R T O 17,550 258´138´321,54

Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,000 0,150 9,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 30,000 2,800 0,150 12,600
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 60,000 3,500 0,150 31,500
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=8*2) 16,000 2,500 2,500 0,150 15,000

SOMMANO m³ 85,650 69,52 5´954,39

4085 / 2053 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 65,000 71,175
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 30,000 38,970
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 3,070 30,000 92,100
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 4,705 60,000 282,300

SOMMANO m³ 484,545 99,54 48´231,61

4086 / 2054 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 65,000 1,700 110,500
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,020 60,600
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 30,000 3,260 97,800
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 60,000 4,240 254,400
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*3) 1,095 6,000 6,570
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 3,070 2,000 6,140
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(lung.=2,000*3) 4,705 6,000 28,230

SOMMANO m² 566,838 22,35 12´668,83

4087 / 2055 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 65,000 2,660 4,500 778,050
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 3,200 4,500 432,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 30,000 3,200 4,500 432,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 60,000 4,860 4,500 1´312,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´954,250 258´205´176,37
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R I P O R T O 2´954,250 258´205´176,37

SOMMANO kg 2´954,250 1,85 5´465,36

4088 / 2056 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 65,000 65,000

SOMMANO ml 65,000 26,57 1´727,05

4089 / 2057 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 36,04 1´081,20

4090 / 2058 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.m INTERNO DI CM 150

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 86,21 2´586,30

4091 / 2059 TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
I.01.006.a ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI

Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 60,000 170,000 10´200,000

SOMMANO kg 10´200,000 2,77 28´254,00

4092 / 2060 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´244´290,28
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R I P O R T O 258´244´290,28

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2,000*3) 6,000 6,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*
3) 6,000 6,000

SOMMANO cad 16,000 596,56 9´544,96

4093 / 2061 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Pozzetti inizio fine tombini 16,000

SOMMANO cad 16,000 420,21 6´723,36

4094 / 2062 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canale a U R 2x2 568,000 2,800 2,400 3´816,960

SOMMANO m³ 3´816,960 6,96 26´566,04

4095 / 2063 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canale a U R 2x2 *(H/peso=2,400-2) 568,000 2,800 0,400 636,160

SOMMANO m³ 636,160 2,23 1´418,64

4096 / 2064 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´288´543,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258´288´543,28

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canaletta trapezzoidale 392,000 6,700 0,150 393,960
Canale a U R 2x2 568,000 2,800 0,200 318,080

SOMMANO m³ 712,040 69,52 49´501,02

4097 / 2065 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canaletta trapezzoidale 1,320 392,000 517,440

SOMMANO m³ 517,440 99,54 51´505,98

4098 / 2066 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canaletta trapezzoidale 392,000 6,600 4,500 11´642,400

SOMMANO kg 11´642,400 1,85 21´538,44

4099 / 2281 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canale a U R 2x2 - fondo 568,000 2,400 0,300 408,960
pareti laterali 2,000 568,000 0,300 2,000 681,600

SOMMANO m³ 1´090,560 107,49 117´224,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´528´313,01
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R I P O R T O 258´528´313,01

4100 / 2282 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
Canale a U R 2x2 - fondo 2,000 568,000 0,300 340,800
testate fondo 30,000 2,400 0,300 21,600
pareti laterali *(par.ug.=2*2) 4,000 568,000 2,000 4´544,000
(par.ug.=2,000*30) 60,000 0,300 2,000 36,000

SOMMANO m² 4´942,400 22,35 110´462,64

4101 / 2283 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
incidenza 60kg/mc
vedi volume cls 1090,560 60,000 65´433,600

SOMMANO kg 65´433,600 1,85 121´052,16

4102 / 2284 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
giunto  ogni 15m *(larg.=2,2+2+2) 38,000 6,200 235,600

SOMMANO ml 235,600 13,65 3´215,94

4103 / 2326 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=29083,06/8536) -17,000 3,407 -57,919

SI DETRAGGONO m³ -57,919 3,51 -203,30

4104 / 2327 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´762´840,45
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R I P O R T O 258´762´840,45

B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A
ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=4051,8/8536) -17,000 0,475 -8,075

SI DETRAGGONO m³ -8,075 6,96 -56,20

4105 / 2328 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=774,885/8536) -17,000 0,091 -1,547

SI DETRAGGONO m³ -1,547 69,52 -107,55

4106 / 2329 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=642,725/8536) -17,000 0,075 -1,275

SI DETRAGGONO m³ -1,275 107,49 -137,05

4107 / 2330 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1036,44/8536) -17,000 0,121 -2,057

SI DETRAGGONO m² -2,057 22,35 -45,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´762´493,68
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R I P O R T O 258´762´493,68

4108 / 2331 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=38563,8/8536) -17,000 4,518 -76,806

SI DETRAGGONO kg -76,806 1,85 -142,09

4109 / 2332 I.01.009 IDRAULICA
I.01.009 TUBAZIONI

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 111 - CS.M - Sistemazioni idrauliche
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=281,7/8536) -17,000 0,033 -0,561

SI DETRAGGONO ml -0,561 13,65 -7,66

Parziale CS.M - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 111) euro 3´402´637,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´762´343,93
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R I P O R T O 258´762´343,93

FF.A -  Impianto di sollevamento  (SbCat 114)

4110 / 2333 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 72,15 288,60

4111 / 2334 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 36,24 144,96

4112 / 2335 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 243,79 975,16

4113 / 2336 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO -
P.02.002 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

Comprendente:
- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente
costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente
talco;
- n.1 paio  ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 258´763´752,65
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R I P O R T O 1,000 258´763´752,65

SOMMANO cad 1,000 239,40 239,40

4114 / 2337 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.006 UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI

TRASFORMAZIONE

Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi
(alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina):
- n. 3 relé a cartellino 24 V  ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´587,91 1´587,91

4115 / 2338 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO -
P.02.009 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina
elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari
24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 426,16 1´278,48

4116 / 2339 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.010 TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili
gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di
combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 82,39 329,56

4117 / 2340 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.011 TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC

(KG 5)

Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 120,24 480,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´767´668,96
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4118 / 2341 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.013 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA

CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA

Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit
valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7
KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h.
Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 5´164,12 20´656,48

4119 / 2342 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.025 ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI

CABINA

220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di
regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete,
temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30.
Fornito e posto in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 175,18 700,72

4120 / 2343 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.a IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN

ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER
IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 29,94 89,82

4121 / 2344 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.b IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA

ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR
QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE

Fino a 15 mt.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 491,11 1´473,33

4122 / 2345 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.c IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI

ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON
COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´790´589,31
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PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 922,92 922,92

4123 / 2346 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.d IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA

MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE
TELEGESTIBILE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 743,52 743,52

4124 / 2347 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.e IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A

TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 54,05 54,05

4125 / 2348 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.f IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA

INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 68,00 68,00

4126 / 2349 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.g IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO

SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

80,000

SOMMANO ml 80,000 2,47 197,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´792´575,40
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4127 / 2350 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.045.a PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA

DA 16/32 A

Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme
vigenti, compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

9,000

SOMMANO cad 9,000 50,82 457,38

4128 / 2351 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.045.b PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA

32/64 A

Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme
vigenti, compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 70,57 211,71

4129 / 2352 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.120 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54
parte 2 e parte 4.
- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per
ogni loop;
- ident ... protezione IP 40;
- batteria in tampone 2x18 Ah;
- alimentazione 230 V 50 Hz.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´430,71 3´430,71

4130 / 2353 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.125 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.
Caratteristiche principali:
- n.3 modalità di programmazione;
- funzionamento termovelocimetro programmabile;
- lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED;
- uscita per indicatore parallelo
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

9,000

SOMMANO cad 9,000 111,32 1´001,88

4131 / 2354 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.130 MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA

TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´797´677,08
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DI SEGNALAZIONE

Come pulsanti o sirene.
Caratteristiche principali:
- alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati;
- alta immunità ai disturbi;
- fornito con scatola i ... idità 93% max.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

6,000

SOMMANO cad 6,000 95,89 575,34

4132 / 2355 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.135 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER

CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere
la linea loop dal cortocircuito.
caratteristiche principali:
- alimentazione 24 Vdc DA Loop;
- assorbimen ... tezione IP 40.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 110,14 330,42

4133 / 2356 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.150 SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER

INTERFACCIAMENTO A PC

Caratteristiche principali:
- la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la
configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o
collegamento in ... RS232, RS 485.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 129,84 129,84

4134 / 2357 TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA
P.03.004.a CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo
totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici.
L'armatura a treccia assicura la prote ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento
a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

80,000

SOMMANO ml 80,000 4,94 395,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´799´107,88
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4135 / 2358 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO P09 25,000
CIRCUITO P10 20,000
CIRCUITO P11 15,000
CIRCUITO P12 15,000
CIRCUITO P13 30,000
CIRCUITO P15 30,000
CIRCUITO P16 30,000
CIRCUITO P17 30,000
CIRCUITO P18 40,000
CIRCUITO P19 40,000
CIRCUITO P27 5,000

SOMMANO ml 280,000 3,29 921,20

4136 / 2359 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.23 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO N1.0 20,000
CIRCUITO P14 30,000

SOMMANO ml 50,000 2,37 118,50

4137 / 2360 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.25 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO P26 15,000

SOMMANO ml 15,000 4,29 64,35

4138 / 2361 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.26 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´800´211,93
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to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO N1.0 20,000
CIRCUITO P07 30,000
CIRCUITO P08 30,000
CIRCUITO P14 30,000

SOMMANO ml 110,000 5,18 569,80

4139 / 2362 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.30 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO N3.0 20,000

SOMMANO ml 20,000 6,76 135,20

4140 / 2363 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.46 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO RA 20,000
CIRCUITO P01 40,000
CIRCUITO P03 45,000
CIRCUITO P07 50,000

SOMMANO ml 155,000 8,40 1´302,00

4141 / 2364 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.54 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO RA 60,000
CIRCUITO P01 120,000
CIRCUITO P03 135,000
CIRCUITO P05 150,000

SOMMANO ml 465,000 15,21 7´072,65

4142 / 2365 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´809´291,58
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P.03.005.59 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -
FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT 80,000
DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT 160,000

SOMMANO ml 240,000 48,53 11´647,20

4143 / 2366 TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO
P.03.010.b RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:
- tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

30,000

SOMMANO ml 30,000 23,40 702,00

4144 / 2367 TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO
P.03.010.c RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato  ...
compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

60,000

SOMMANO ml 60,000 31,58 1´894,80

4145 / 2368 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT.
P.03.013.b 6

Compresa fornitura e posa in opera.
Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

200,000

SOMMANO ml 200,000 3,51 702,00

4146 / 2369 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH
P.03.013.c CORD RJ45 CAT. 6

Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258´824´237,58
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2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere
di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

60,000

SOMMANO cad 60,000 11,08 664,80

4147 / 2370 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
CIRCUITO P20 30,000
CIRCUITO P21 30,000
CIRCUITO P22 30,000
CIRCUITO P23 30,000
CIRCUITO P24 80,000

SOMMANO ml 200,000 6,77 1´354,00

4148 / 2371 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
0040

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
DA GRUPPO DI CONTINUITA' UPSDK A QUADRO QGBT 15,000

SOMMANO ml 15,000 8,05 120,75

4149 / 2372 TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI
P.03.020.d MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40

SEZ. 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

12,000

SOMMANO cad 12,000 189,05 2´268,60

4150 / 2373 TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E
P.03.021 GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE

Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione
definitiva delle linee in cavo di  bassa tensione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

COMMITTENTE: 
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6,000

SOMMANO cad 6,000 373,58 2´241,48

4151 / 2374 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

80,000

SOMMANO ml 80,000 3,28 262,40

4152 / 2375 TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI
P.03.055.1.c RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM

Compreso di fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

90,000

SOMMANO ml 90,000 25,08 2´257,20

4153 / 2376 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

8,000

SOMMANO cad 8,000 89,55 716,40

4154 / 2377 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.2.e TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE

Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm;
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ...
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

100,000

SOMMANO ml 100,000 11,23 1´123,00

4155 / 2378 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

Da 8 a 16 fibre.

COMMITTENTE: 
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SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 508,82 1´017,64

4156 / 2379 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.6 CASSETTO OTTICO

Per fibre ottiche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 1´211,46 2´422,92

4157 / 2380 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM

Compresa fornitura e posa in opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a
85%.
Compresa la messa in servizio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 498,85 997,70

4158 / 2381 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

50,000

SOMMANO cad 50,000 5,88 294,00

4159 / 2382 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 26,35 79,05

4160 / 2383 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

COMMITTENTE: 
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In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 8,75 35,00

4161 / 2384 TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTROGENO
P.04.005.08. RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 400 KVA - SENZA
a COFANATURA INSONORIZZANTE

- Fattore di potenza 0,8;
- frequenza 50Hz;
- tensione 400/231V Trifase;
- regime di rotazione 1.500 giri/min;
- percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ...
o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso di fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 51´136,83 51´136,83

4162 / 2385 TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER
P.04.010.d STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI

A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa
interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto.
Compresa di fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 6´277,82 6´277,82

4163 / 2386 TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
P.04.020 MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE

Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di
1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad
alimentare utenze privilegiate, sia in presenza ch ... ni onere e/ magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 852,90 852,90

4164 / 2387 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.c DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E

Icc FINO A 30kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 
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Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

28,160

SOMMANO m² 28,160 3´478,61 97´957,66

4165 / 2388 TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE
P.05.003 DI MEDIA TENSIONE

Dati elettrici:
- tensione nominale: 24 kV;
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50
kV;
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a  ... ssorio per dare il
quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 21´342,10 21´342,10

4166 / 2389 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
P.05.005

Composta da:
- unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A,
- presenza tensione,
- canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata
da termostato e protett ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e
conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´682,54 3´682,54

4167 / 2390 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER
P.05.009 SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE

Forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- gli allacci elettrici MT, BT e BTS;
- la morsetteria;
- i pulsanti;
- i fusibili, etc.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Relè indiretto 51/50/51N + toroide.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´354,55 1´354,55

4168 / 2391 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.1.a AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´022´696,92
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- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

6,000

SOMMANO cad 6,000 24,91 149,46

4169 / 2392 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.i AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

22,000

SOMMANO cad 22,000 51,62 1´135,64

4170 / 2393 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.3.h AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 85,35 256,05

4171 / 2394 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.i AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a

32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

5,000

SOMMANO cad 5,000 103,34 516,70

4172 / 2395 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.1.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE

COMMITTENTE: 
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e QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI
STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE
DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
Int = 160 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ...
otezione termica regolabile.
Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia
magnetica fissa.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

7,000

SOMMANO cad 7,000 614,76 4´303,32

4173 / 2396 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.2.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
b QUADRIPOLARE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA

CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON
POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/
415V PARI A 36KA - In = 630 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di
sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile
Isd, protezione del neutro inclusa.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´534,93 2´534,93

4174 / 2397 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 167,17 167,17

4175 / 2398 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: 
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Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 54,97 54,97

4176 / 2399 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.a INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI

SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto
funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare
l'interruttore.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

40,000

SOMMANO cad 40,000 22,66 906,40

4177 / 2400 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.b INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI

SEGNALAZIONE GUASTO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN;
visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD)
attraverso un indicatore meccanico.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

40,000

SOMMANO cad 40,000 25,54 1´021,60

4178 / 2401 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

8,000

SOMMANO cad 8,000 73,58 588,64

4179 / 2402 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.p TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´034´331,80
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- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

14,000

SOMMANO cad 14,000 105,83 1´481,62

4180 / 2403 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.r TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 99,00 99,00

4181 / 2404 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.4.p TIPO 3 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 116,35 232,70

4182 / 2405 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 133,11 266,22

4183 / 2406 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´036´411,34
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P.05.020.5.b TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 97,76 293,28

4184 / 2407 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.o TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 157,29 157,29

4185 / 2408 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.v TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE

NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

9,000

SOMMANO cad 9,000 196,96 1´772,64

4186 / 2409 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI
P.05.025.i CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE 600/5

Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di
energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- freq ... ,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´038´634,55
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SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 58,41 175,23

4187 / 2410 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

8,000

SOMMANO cad 8,000 50,38 403,04

4188 / 2411 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.g CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 1000 V;
- corrente termica convenzionale: 125 A  ... C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 1100 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 1100 A.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

12,000

SOMMANO cad 12,000 419,82 5´037,84

4189 / 2412 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE
P.05.040.r AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI

SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V

Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono
associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico.
Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il
montaggio.
Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato
dall'automatismo.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 9´289,33 9´289,33

4190 / 2413 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER
P.05.045.b MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER

SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA

- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD
retroilluminato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´053´539,99
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Compresa la fornitura e posa in opera.
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 584,00 1´168,00

4191 / 2414 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

6,000

SOMMANO cad 6,000 45,60 273,60

4192 / 2415 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´215,74 1´215,74

4193 / 2416 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON
P.06.060.1.b CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE

STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W

Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I.
Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione;
conformità EN 60598, CEI 34.21.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

25,000

SOMMANO cad 25,000 96,91 2´422,75

4194 / 2417 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI
P.06.076 EMERGENZA

Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione
IP65 per lampada  fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di
funzionamento 3 ore.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *

COMMITTENTE: 
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SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
6,000

SOMMANO cad 6,000 259,61 1´557,66

4195 / 2418 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.001.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN

PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti
(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

160,000

SOMMANO ml 160,000 6,37 1´019,20

4196 / 2419 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

150,000

SOMMANO ml 150,000 11,02 1´653,00

4197 / 2420 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.110.1.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI

DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM -
FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

25,000

SOMMANO cad 25,000 9,11 227,75

4198 / 2421 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.110.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI

DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM -
POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´063´077,69
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25,000

SOMMANO cad 25,000 26,65 666,25

4199 / 2422 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI
P.09.010 ALLARME INCENDIO

Compresa fornitura e posa in opera.
Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore
ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di  ...  tipo
autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di
installazione.
Conformità alle norme EN54.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 199,36 598,08

4200 / 2423 TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA
P.10.005.f A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA

Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14- ... i a 1120 Watt;
- Perdite a carico a 75°C non superiori 5950 Watt;
- Perdite a carico a 120°C non superiori a 6500 Watt.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 14´648,80 14´648,80

4201 / 2424 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE
P.12.003 TELEFONICA ANALOGICA

Caratteristiche tecniche:
- linee interne: massimo 24;
- linee esterne: massimo 8;
- modem: programmaziione remote;
- sistema: DISA;
- caller: ID INTERNI analogici;
- riconoscime ... .
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´235,25 3´235,25

4202 / 2425 TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP
P.13.005 WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s

Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base,
servizi FactoryCast e con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´082´226,07
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SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
1,000

SOMMANO cad 1,000 2´776,19 2´776,19

4203 / 2426 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 395,52 395,52

4204 / 2427 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.7 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO GPRS/UMTS

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 514,50 514,50

4205 / 2428 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE
P.13.095 CON 24 PORTE

(In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica
monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx
1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da
-40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 5´071,41 10´142,82

4206 / 2429 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

4207 / 2430 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´096´216,80
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P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

4208 / 2431 TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER
P.13.150.b GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA

COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI

Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all’acquisizione dei
segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di
galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno :
- N. 1500 Digital Input;
- N. 300 Digital Output.
- N. 300 Analogic Input;
- N. 150 Analogic Output.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 45´722,60 45´722,60

4209 / 2432 TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E
P.13.160.b SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA

501 E 1000 METRI

Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale  per
automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min
5gg di test in loco, comprensivo di:
- As Built deg ... ciascun dispositivo onstallato in galleria;
il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 14´257,41 14´257,41

4210 / 2433 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SOFTWARE DI
P.13.180.b SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/

DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000
METRI

Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di
software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine
grafiche, che consenta le seguenti f ... vo di Licenza Runtime SCADA  in
modo tale da consentire l’utilizzo del software di Supervisione e
Controllo 24h/365 gg.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 31´468,70 31´468,70

4211 / 2434 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.a INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´187´905,15
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Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di
video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 1´681,73 6´726,92

4212 / 2435 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.b INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

POSA IN OPERA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 503,87 2´015,48

4213 / 2436 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.a PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 129,01 516,04

4214 / 2437 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.b PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 24,07 96,28

4215 / 2438 TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/
P.15.045 100TX

Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di
Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte
SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´197´259,87
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Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´007,30 2´007,30

4216 / 2439 TECNOLOGICI TVCC SERVER AID
P.15.065

Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19”.
Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare
interfacce user-friendly e deve essere ...
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´133,05 3´133,05

4217 / 2440 TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS
P.15.070

In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server
enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale.
Il sistema VMS permette la gestion ...
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 10´812,27 10´812,27

4218 / 2441 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.a FORNITURA

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 649,38 649,38

4219 / 2442 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.b INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 192,59 192,59

COMMITTENTE: 
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4220 / 2443 TECNOLOGICI VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN
P.18.005.1.b CAMPO SISTEMA DI COMANDO CON VARIATORE DI

VELOCITÀ PER VENTILATORE IN GALLERIA FORNITURA - PER
VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/
SEC.

Sistema elettronico per il controllo della velocità , senso di rotazione e
commutazione in emergenza di ventilatore assiale reversibile per gallerie
stradali.
Da installare diret ...  collegamento a pc e software per dialogo e
comunicazione, franco cantiere e quanto altro necessario per la fornitura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento
Voce assimilabile per inverter pompe 90KW 3,000

SOMMANO cad 3,000 11´049,80 33´149,40

4221 / 2444 Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in
PA.IT.0059 apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza

di 15 KVA
Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della
potenza di 15 KVAR….. di rifasamento automatico della potenza di 15
KVA
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 502,70 502,70

4222 / 2445 Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in
PA.IT.0060 apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza

di 100 KVA
Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della
potenza di 100 KVAR…..di rifasamento automatico della potenza di 100
KVA
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´831,84 2´831,84

4223 / 2446 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0067 doppia interruzione con contatto

Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

14,000

SOMMANO cad 14,000 23,25 325,50

4224 / 2447 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0066 adatto per installazione

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 34,86 34,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´250´898,76
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4225 / 2448 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0068 dimensione adatti a filo esterno o in

Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

14,000

SOMMANO cad 14,000 7,84 109,76

4226 / 2449 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0069 tipo o dimensione, com

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,28 7,28

4227 / 2450 Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi
PA.IT.0057 utilizzatori contro i sovraccari..one 400-500V. per ogni sezionatore-

portafusibili 2
Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovracc…..izzatori contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 9,82 9,82

4228 / 2451 Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi
PA.IT.0058 utilizzatori contro i sovraccari..e 400-500V. per ogni sezionatore-

portafusibili 3P+
Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovra…..izzatori contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

2,000

SOMMANO cad 2,000 17,84 35,68

4229 / 2452 Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre
PA.IT.0056 apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto

su guida DI
Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di
apparecchiature a scatto su guida DI
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

3,000

SOMMANO cad 3,000 6,63 19,89

4230 / 2453 Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie
PA.IT.0061 con tensione primaria 380-22..a monofase, per potenza da oltre 200 fino

a 400 VA
Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400
VA.…..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

COMMITTENTE: 
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1,000

SOMMANO cad 1,000 54,80 54,80

4231 / 2454 Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE
PA.IT.0062 5001245 AVVERTENZE E NORME PER..formatori mono-trifasi fino

alla potenza di 1500 V
Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500
VA…..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

1,000

SOMMANO cad 1,000 6,40 6,40

4232 / 2455 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

17,000

SOMMANO cad 17,000 6,76 114,92

4233 / 2456 Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento a ser ... nza 2,2 kW,
PA.OC.0147 portata fino a 54 mc/h, prevalenza 5,5 - 13 m.

Stazione di sollevamento doppia pompa, capacità serbatoio da 1200 a
1300 l, elettropompa sommergibil…..er corpi solidi di dimensioni fino a
50 mm, potenz
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

SOMMANO cad 0,000 6´824,10 0,00

4234 / 2457 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali.
PA.OC.0180 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE con girante a canali.

Fornitura di elettropompa sommergibile con girante a…..e per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 468 - Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *
SbCat 114 - FF.A -  Impianto di sollevamento

4,000

SOMMANO cad 4,000 140´680,00 562´720,00

Parziale FF.A -  Impianto di sollevamento  (SbCat 114) euro 1´051´633,38
Parziale Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli *  (Cat

468) euro 16´671´105,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *  (Cat 476)

CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *  (SbCat 204)

4235 / 1749 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 32,000 0,600 1,000 19,200
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 13,000 1,300 1,100 18,590
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 173,000 112,450
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,469 137,000 64,253
Fosso di guardia rivestito - Tipo 0 0,360 51,000 18,360

SOMMANO m³ 232,853 6,96 1´620,66

4236 / 1750 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *

32,000 32,000

SOMMANO ml 32,000 27,25 872,00

4237 / 1751 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 13,000 1,300 0,150 2,535
Cunetta alla francese 255,000 1,100 0,100 28,050

SOMMANO m³ 30,585 69,52 2´126,27

4238 / 1752 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione

COMMITTENTE: 
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indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 0,557 13,000 7,241

SOMMANO m³ 7,241 99,54 720,77

4239 / 1753 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 13,000 1,280 16,640

SOMMANO m² 16,640 22,35 371,90

4240 / 1754 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 13,000 1,750 4,500 102,375

SOMMANO kg 102,375 1,85 189,39

4241 / 1755 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.e INTERNO DI CM 40

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 13,000 13,000

SOMMANO ml 13,000 11,30 146,90

4242 / 1756 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto

COMMITTENTE: 
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nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Embrice 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 20,73 414,60

4243 / 1757 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 255,000 0,310 79,050

SOMMANO m³ 79,050 107,49 8´497,08

4244 / 1758 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 255,000 1,030 262,650

SOMMANO m² 262,650 16,77 4´404,64

4245 / 1759 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 255,000 1,200 1´649,034

SOMMANO kg 1´649,034 1,85 3´050,71

4246 / 1760 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
TIPO R0 109,000 1,149 0,080 10,019

SOMMANO m³ 10,019 107,49 1´076,94

4247 / 1761 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
TIPO R0 109,000 1,149 125,241

SOMMANO m² 125,241 16,77 2´100,29

4248 / 1762 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
TIPO R0 5,398 109,000 1,149 676,051

SOMMANO kg 676,051 1,85 1´250,69

4249 / 1864 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 1,700 2,000 68,000

SOMMANO m³ 68,000 6,96 473,28

4250 / 1865 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN

COMMITTENTE: 
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206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 1,700 0,150 5,100
Cunetta alla francese 127,000 1,100 0,100 13,970

SOMMANO m³ 19,070 69,52 1´325,75

4251 / 1866 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,200 20,000 24,000

SOMMANO m³ 24,000 99,54 2´388,96

4252 / 1867 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 2,600 52,000

SOMMANO m² 52,000 22,35 1´162,20

4253 / 1868 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 3,500 4,500 315,000

SOMMANO kg 315,000 1,85 582,75

4254 / 1869 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte

COMMITTENTE: 
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secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *

20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 26,57 531,40

4255 / 1939 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *

25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 20,73 518,25

4256 / 2461 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 127,000 0,310 39,370

SOMMANO m³ 39,370 107,49 4´231,88

4257 / 2462 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 127,000 1,030 130,810

SOMMANO m² 130,810 16,77 2´193,68

4258 / 2463 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

COMMITTENTE: 
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vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 127,000 1,200 821,284

SOMMANO kg 821,284 1,85 1´519,38

4259 / 2464 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 2,000

SOMMANO cad 2,000 596,56 1´193,12

4260 / 2465 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 204 - CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *
Pozzetti inizio fine tombini 2,000

SOMMANO cad 2,000 420,21 840,42

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 *  (SbCat 204) euro 43´803,91
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´857´781,22



pag. 1678

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´857´781,22

CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *  (SbCat 205)

4261 / 1763 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Fosso di guardia rivestito - Tipo 2 1,900 156,000 296,400
Fosso di guardia rivestito - Tipo 1 0,920 247,000 227,240

SOMMANO m³ 523,640 3,51 1´837,98

4262 / 1764 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 22,000 1,300 1,100 31,460
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 105,000 0,600 0,800 50,400
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 170,000 0,800 1,200 163,200

SOMMANO m³ 245,060 6,96 1´705,62

4263 / 1765 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 105,000 49,245
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,545 170,000 92,650

SOMMANO m³ 141,895 18,73 2´657,69

4264 / 1766 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´863´982,51
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R I P O R T O 259´863´982,51

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *

105,000 105,000

SOMMANO ml 105,000 27,25 2´861,25

4265 / 1767 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *

170,000 170,000

SOMMANO ml 170,000 41,93 7´128,10

4266 / 1768 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 22,000 1,300 0,150 4,290
Cunetta alla francese 680,000 1,100 0,100 74,800

SOMMANO m³ 79,090 69,52 5´498,34

4267 / 1769 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 0,557 22,000 12,254

SOMMANO m³ 12,254 99,54 1´219,76

4268 / 1770 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´880´689,96
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R I P O R T O 259´880´689,96

metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 22,000 1,280 28,160

SOMMANO m² 28,160 22,35 629,38

4269 / 1771 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 22,000 1,750 4,500 173,250

SOMMANO kg 173,250 1,85 320,51

4270 / 1772 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.e INTERNO DI CM 40

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 400 mm 22,000 22,000

SOMMANO ml 22,000 11,30 248,60

4271 / 1773 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Embrice 15,000 15,000

SOMMANO ml 15,000 20,73 310,95

4272 / 1774 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´882´199,40
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R I P O R T O 259´882´199,40

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R1 247,000 1,914 0,100 47,276

SOMMANO m³ 47,276 107,49 5´081,70

4273 / 1775 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R1 247,000 1,914 472,758

SOMMANO m² 472,758 16,77 7´928,15

4274 / 1776 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R1 5,398 247,000 1,914 2´551,948

SOMMANO kg 2´551,948 1,85 4´721,10

4275 / 1777 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R2 156,000 2,871 0,110 49,266

SOMMANO m³ 49,266 107,49 5´295,60

4276 / 1778 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´905´225,95
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R I P O R T O 259´905´225,95

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R2 156,000 2,871 447,876

SOMMANO m² 447,876 16,77 7´510,88

4277 / 1779 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
TIPO R2 5,398 156,000 2,871 2´417,635

SOMMANO kg 2´417,635 1,85 4´472,62

4278 / 1780 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Cunetta francese
TIPO CU2 680,000 0,310 210,800

SOMMANO m³ 210,800 107,49 22´658,89

4279 / 1781 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Cunetta francese
TIPO CU2 680,000 1,030 700,400

SOMMANO m² 700,400 16,77 11´745,71

4280 / 1782 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´951´614,05



pag. 1683

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´951´614,05

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 680,000 1,200 4´397,424

SOMMANO kg 4´397,424 1,85 8´135,23

4281 / 1783 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 205 - CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *
canaletta mezzo tubo DN 400 92,000 92,000

SOMMANO m² 92,000 20,45 1´881,40

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 082 *  (SbCat 205) euro 103´849,46
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´961´630,68
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CS.G - Idraulica di linea sec. 083 *  (SbCat 206)

4282 / 1748 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 206 - CS.G - Idraulica di linea sec. 083 *
Embrice 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 20,73 207,30

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 083 *  (SbCat 206) euro 207,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´961´837,98
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CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *  (SbCat 208)

4283 / 1857 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(larg.=(0,9+0,3)/2) 255,000 0,600 0,300 45,900

SOMMANO m³ 45,900 3,51 161,11

4284 / 1858 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 36,000 1,400 1,200 60,480

SOMMANO m³ 60,480 6,96 420,94

4285 / 1859 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 36,000 1,400 0,150 7,560
Cunetta alla francese 78,000 1,100 0,100 8,580

SOMMANO m³ 16,140 69,52 1´122,05

4286 / 1860 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 0,645 36,000 23,220

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,220 259´963´542,08
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R I P O R T O 23,220 259´963´542,08

SOMMANO m³ 23,220 99,54 2´311,32

4287 / 1861 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 36,000 1,420 51,120

SOMMANO m² 51,120 22,35 1´142,53

4288 / 1862 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 36,000 1,890 4,500 306,180

SOMMANO kg 306,180 1,85 566,43

4289 / 1863 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.g INTERNO DI CM 60

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 600 mm 36,000 36,000

SOMMANO ml 36,000 18,80 676,80

4290 / 1940 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *

25,000 25,000

SOMMANO ml 25,000 20,73 518,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´968´757,41
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R I P O R T O 259´968´757,41

4291 / 2482 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Cunetta francese
TIPO CU2 78,000 0,310 24,180

SOMMANO m³ 24,180 107,49 2´599,11

4292 / 2483 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Cunetta francese
TIPO CU2 78,000 1,030 80,340

SOMMANO m² 80,340 16,77 1´347,30

4293 / 2484 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 78,000 1,200 504,410

SOMMANO kg 504,410 1,85 933,16

4294 / 2485 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´973´636,98
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R I P O R T O 259´973´636,98

Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 37,000 1,800 1,500 99,900

SOMMANO m³ 99,900 6,96 695,30

4295 / 2486 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 37,000 1,800 0,150 9,990
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 2,500 0,150 3,750

SOMMANO m³ 13,740 69,52 955,20

4296 / 2487 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 37,000 40,515

SOMMANO m³ 40,515 99,54 4´032,86

4297 / 2488 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 37,000 1,700 62,900
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=2*2) 1,095 4,000 4,380

SOMMANO m² 67,280 22,35 1´503,71

4298 / 2489 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´980´824,05
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R I P O R T O 259´980´824,05

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 37,000 2,660 4,500 442,890

SOMMANO kg 442,890 1,85 819,35

4299 / 2490 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 37,000 37,000

SOMMANO ml 37,000 26,57 983,09

4300 / 2491 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*2) 4,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 596,56 2´386,24

4301 / 2492 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 208 - CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *
Pozzetti inizio fine tombini *(par.ug.=2*2) 4,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 420,21 1´680,84

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 087 *  (SbCat 208) euro 24´855,59
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´986´693,57
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R I P O R T O 259´986´693,57

CS.G - Idraulica di linea sec. 088 *  (SbCat 209)

4302 / 1941 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 209 - CS.G - Idraulica di linea sec. 088 *

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 20,73 207,30

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 088 *  (SbCat 209) euro 207,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 259´986´900,87
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R I P O R T O 259´986´900,87

CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *  (SbCat 210)

4303 / 2003 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 233,000 340,180

SOMMANO m³ 340,180 3,51 1´194,03

4304 / 2004 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 31,000 1,800 1,500 83,700
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 20,000 0,720 1,120 16,128

SOMMANO m³ 99,828 6,96 694,80

4305 / 2005 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 20,000 9,380

SOMMANO m³ 9,380 18,73 175,69

4306 / 2006 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 20,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,000 259´988´965,39
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R I P O R T O 20,000 259´988´965,39

SOMMANO ml 20,000 27,25 545,00

4307 / 2007 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 31,000 1,800 0,150 8,370
Cunetta alla francese 195,000 1,100 0,100 21,450

SOMMANO m³ 29,820 69,52 2´073,09

4308 / 2019 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 31,000 33,945

SOMMANO m³ 33,945 99,54 3´378,89

4309 / 2020 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 31,000 1,700 52,700

SOMMANO m² 52,700 22,35 1´177,85

4310 / 2021 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 31,000 2,660 4,500 371,070

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 371,070 259´996´140,22



pag. 1693

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371,070 259´996´140,22

SOMMANO kg 371,070 1,85 686,48

4311 / 2022 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 31,000 31,000

SOMMANO ml 31,000 26,57 823,67

4312 / 2023 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *

15,000 15,000

SOMMANO ml 15,000 20,73 310,95

4313 / 2024 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Cunetta francese
TIPO CU2 195,000 0,310 60,450

SOMMANO m³ 60,450 107,49 6´497,77

4314 / 2025 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´004´459,09
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Cunetta francese
TIPO CU2 195,000 1,030 200,850

SOMMANO m² 200,850 16,77 3´368,25

4315 / 2026 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 210 - CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 195,000 1,200 1´261,026

SOMMANO kg 1´261,026 1,85 2´332,90

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 089 *  (SbCat 210) euro 23´259,37
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´010´160,24
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CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *  (SbCat 211)

4316 / 2008 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 0,230 623,000 143,290
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) 338,000 1,000 0,500 169,000
Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 0,923 20,000 18,460

SOMMANO m³ 330,750 3,51 1´160,93

4317 / 2009 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 151,000 1,800 1,500 407,700
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 632,000 0,720 1,120 509,645
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 44,000 0,850 1,250 46,750

SOMMANO m³ 964,095 6,96 6´710,10

4318 / 2010 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 632,000 296,408

SOMMANO m³ 296,408 18,73 5´551,72

4319 / 2011 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´023´582,99
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Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 632,000 632,000

SOMMANO ml 632,000 27,25 17´222,00

4320 / 2012 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *

44,000 44,000

SOMMANO ml 44,000 41,93 1´844,92

4321 / 2013 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 151,000 1,800 0,150 40,770
Cunetta alla francese 676,000 1,100 0,100 74,360

SOMMANO m³ 115,130 69,52 8´003,84

4322 / 2014 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 151,000 165,345

SOMMANO m³ 165,345 99,54 16´458,44

4323 / 2015 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´067´112,19
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metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 151,000 1,700 256,700

SOMMANO m² 256,700 22,35 5´737,25

4324 / 2016 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 151,000 2,660 4,500 1´807,470

SOMMANO kg 1´807,470 1,85 3´343,82

4325 / 2017 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 151,000 151,000

SOMMANO ml 151,000 26,57 4´012,07

4326 / 2018 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *

35,000 35,000

SOMMANO ml 35,000 20,73 725,55

4327 / 2027 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´080´930,88
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SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Cunetta francese
TIPO CU2 676,000 0,310 209,560

SOMMANO m³ 209,560 107,49 22´525,60

4328 / 2028 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Cunetta francese
TIPO CU2 676,000 1,030 696,280

SOMMANO m² 696,280 16,77 11´676,62

4329 / 2029 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 676,000 1,200 4´371,557

SOMMANO kg 4´371,557 1,85 8´087,38

4330 / 2030 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
Canaletta mezzo tubo DN400 218,000 0,710 154,780

SOMMANO m² 154,780 20,45 3´165,25

4331 / 2458 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´126´385,73
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Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
TIPO R1 20,000 1,914 0,100 3,828

SOMMANO m³ 3,828 107,49 411,47

4332 / 2459 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
TIPO R1 20,000 1,914 38,280

SOMMANO m² 38,280 16,77 641,96

4333 / 2460 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 211 - CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *
TIPO R1 5,398 20,000 1,914 206,635

SOMMANO kg 206,635 1,85 382,27

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 090 *  (SbCat 211) euro 117´661,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *  (SbCat 212)

4334 / 1960 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 0,230 902,000 207,460
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 0,650 139,000 90,350

SOMMANO m³ 297,810 3,51 1´045,31

4335 / 1961 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 98,000 1,800 1,500 264,600
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 85,000 0,800 1,200 81,600

SOMMANO m³ 346,200 6,96 2´409,55

4336 / 1962 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,554 85,000 47,090

SOMMANO m³ 47,090 18,73 882,00

4337 / 1963 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´132´158,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´132´158,29

85,000 85,000

SOMMANO ml 85,000 27,25 2´316,25

4338 / 1964 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 98,000 1,800 0,150 26,460
Cunetta alla francese 553,000 1,100 0,100 60,830
pozzetti inizio/fine tombini *(par.ug.=8*2) 16,000 2,500 2,500 0,150 15,000

SOMMANO m³ 102,290 69,52 7´111,20

4339 / 1965 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 98,000 107,310

SOMMANO m³ 107,310 99,54 10´681,64

4340 / 1966 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 98,000 1,700 166,600
testate
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(lung.=8*2) 1,095 16,000 17,520

SOMMANO m² 184,120 22,35 4´115,08

4341 / 1967 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´156´382,46
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R I P O R T O 260´156´382,46

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 98,000 2,660 4,500 1´173,060

SOMMANO kg 1´173,060 1,85 2´170,16

4342 / 1968 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 98,000 98,000

SOMMANO ml 98,000 26,57 2´603,86

4343 / 1969 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *

280,000 280,000

SOMMANO ml 280,000 20,73 5´804,40

4344 / 2466 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Cunetta francese
TIPO CU2 553,000 0,310 171,430

SOMMANO m³ 171,430 107,49 18´427,01

4345 / 2467 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´185´387,89
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R I P O R T O 260´185´387,89

10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Cunetta francese
TIPO CU2 553,000 1,030 569,590

SOMMANO m² 569,590 16,77 9´552,02

4346 / 2468 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 553,000 1,200 3´576,140

SOMMANO kg 3´576,140 1,85 6´615,86

4347 / 2469 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm *(par.ug.=2*8) 16,000 16,000

SOMMANO cad 16,000 596,56 9´544,96

4348 / 2470 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 212 - CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *
Pozzetti inizio fine tombini 16,000

SOMMANO cad 16,000 420,21 6´723,36

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 091 *  (SbCat 212) euro 90´002,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´217´824,09
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R I P O R T O 260´217´824,09

CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *  (SbCat 213)

4349 / 1870 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 710,000 163,300

SOMMANO m³ 163,300 3,51 573,18

4350 / 1871 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 8,000 0,800 1,200 7,680

SOMMANO m³ 7,680 6,96 53,45

4351 / 1872 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 8,000 4,432

SOMMANO m³ 4,432 18,73 83,01

4352 / 1873 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,000 260´218´533,73
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R I P O R T O 8,000 260´218´533,73

SOMMANO ml 8,000 41,93 335,44

4353 / 1874 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Cunetta alla francese 458,000 1,100 0,100 50,380

SOMMANO m³ 50,380 69,52 3´502,42

4354 / 1942 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *

110,000 110,000

SOMMANO ml 110,000 20,73 2´280,30

4355 / 1970 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Cunetta francese
TIPO CU2 458,000 0,310 141,980

SOMMANO m³ 141,980 107,49 15´261,43

4356 / 1971 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´239´913,32
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R I P O R T O 260´239´913,32

Cunetta francese
TIPO CU2 458,000 1,030 471,740

SOMMANO m² 471,740 16,77 7´911,08

4357 / 1972 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 213 - CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 458,000 1,200 2´961,794

SOMMANO kg 2´961,794 1,85 5´479,32

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 093 *  (SbCat 213) euro 35´479,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´253´303,72
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R I P O R T O 260´253´303,72

CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *  (SbCat 214)

4358 / 1875 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 58,000 13,340

SOMMANO m³ 13,340 3,51 46,82

4359 / 1876 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Cunetta alla francese 58,000 1,100 0,100 6,380

SOMMANO m³ 6,380 69,52 443,54

4360 / 1943 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *

48,000 48,000

SOMMANO ml 48,000 20,73 995,04

4361 / 2471 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Cunetta francese
TIPO CU2 58,000 0,310 17,980

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,980 260´254´789,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,980 260´254´789,12

SOMMANO m³ 17,980 107,49 1´932,67

4362 / 2472 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Cunetta francese
TIPO CU2 58,000 1,030 59,740

SOMMANO m² 59,740 16,77 1´001,84

4363 / 2473 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 58,000 1,200 375,074

SOMMANO kg 375,074 1,85 693,89

4364 / 2474 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 200,000 2,000 1,700 680,000

SOMMANO m³ 680,000 6,96 4´732,80

4365 / 2475 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´263´150,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´263´150,32

Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 200,000 2,000 0,150 60,000
Pozzetti inizio/fine tombino 2,000 2,500 2,500 0,150 1,875

SOMMANO m³ 61,875 69,52 4´301,55

4366 / 2476 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 200,000 259,800

SOMMANO m³ 259,800 99,54 25´860,49

4367 / 2477 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 200,000 2,020 404,000
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 10,000 12,990

SOMMANO m² 416,990 22,35 9´319,73

4368 / 2478 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 200,000 3,200 4,500 2´880,000

SOMMANO kg 2´880,000 1,85 5´328,00

4369 / 2479 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´307´960,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´307´960,09

SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 200,000 200,000

SOMMANO ml 200,000 36,04 7´208,00

4370 / 2480 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000

SOMMANO cad 2,000 596,56 1´193,12

4371 / 2481 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 214 - CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *
Pozzetti inizio fine tombini 2,000

SOMMANO cad 2,000 420,21 840,42

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 094 *  (SbCat 214) euro 63´897,91
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´317´201,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´317´201,63

CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *  (SbCat 215)

4372 / 1877 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 39,000 56,940

SOMMANO m³ 56,940 3,51 199,86

4373 / 1878 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *
Cunetta alla francese 52,000 1,100 0,100 5,720

SOMMANO m³ 5,720 69,52 397,65

4374 / 1944 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *

1,000 1,000

SOMMANO ml 1,000 20,73 20,73

4375 / 1973 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *
Cunetta francese
TIPO CU2 52,000 0,310 16,120

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16,120 260´317´819,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,120 260´317´819,87

SOMMANO m³ 16,120 107,49 1´732,74

4376 / 1974 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *
Cunetta francese
TIPO CU2 52,000 1,030 53,560

SOMMANO m² 53,560 16,77 898,20

4377 / 1975 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 215 - CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 52,000 1,200 336,274

SOMMANO kg 336,274 1,85 622,11

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 095 *  (SbCat 215) euro 3´871,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´321´072,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´321´072,92

CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *  (SbCat 216)

4378 / 1879 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 216 - CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 75,000 48,750

SOMMANO m³ 48,750 3,51 171,11

4379 / 1945 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 216 - CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *

15,000 15,000

SOMMANO ml 15,000 20,73 310,95

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 096 *  (SbCat 216) euro 482,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´321´554,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´321´554,98

CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *  (SbCat 217)

4380 / 1880 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 0,230 82,000 18,860
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) 147,000 1,000 0,500 73,500

SOMMANO m³ 92,360 3,51 324,18

4381 / 1881 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Cunetta alla francese 350,000 1,100 0,100 38,500

SOMMANO m³ 38,500 69,52 2´676,52

4382 / 1946 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *

23,000 23,000

SOMMANO ml 23,000 20,73 476,79

4383 / 2493 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Cunetta francese

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´325´032,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´325´032,47

TIPO CU2 350,000 0,310 108,500

SOMMANO m³ 108,500 107,49 11´662,67

4384 / 2494 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Cunetta francese
TIPO CU2 350,000 1,030 360,500

SOMMANO m² 360,500 16,77 6´045,59

4385 / 2495 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 350,000 1,200 2´263,380

SOMMANO kg 2´263,380 1,85 4´187,25

4386 / 2496 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 1,700 68,000

SOMMANO m³ 68,000 6,96 473,28

4387 / 2497 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´347´401,26
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R I P O R T O 260´347´401,26

SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 0,150 6,000
Pozzetti inizio/fine tombino 2,000 2,500 2,500 0,150 1,875

SOMMANO m³ 7,875 69,52 547,47

4388 / 2498 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 20,000 25,980

SOMMANO m³ 25,980 99,54 2´586,05

4389 / 2499 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,020 40,400
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598

SOMMANO m² 42,998 22,35 961,01

4390 / 2500 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 3,200 4,500 288,000

SOMMANO kg 288,000 1,85 532,80

4391 / 2501 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´352´028,59
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R I P O R T O 260´352´028,59

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 36,04 720,80

4392 / 2502 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000

SOMMANO cad 2,000 596,56 1´193,12

4393 / 2503 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 217 - CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *
Pozzetti inizio fine tombini 2,000

SOMMANO cad 2,000 420,21 840,42

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 097 *  (SbCat 217) euro 33´227,95
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´354´782,93
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R I P O R T O 260´354´782,93

CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *  (SbCat 218)

4394 / 1882 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Fosso di guardia rivestito - Tipo R1 0,923 39,000 35,997

SOMMANO m³ 35,997 3,51 126,35

4395 / 1883 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 1,700 68,000
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 262,000 0,720 1,120 211,277

SOMMANO m³ 279,277 6,96 1´943,77

4396 / 1884 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 262,000 122,878

SOMMANO m³ 122,878 18,73 2´301,50

4397 / 1885 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 262,000 262,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262,000 260´359´154,55
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R I P O R T O 262,000 260´359´154,55

SOMMANO ml 262,000 27,25 7´139,50

4398 / 1886 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 0,150 6,000
Cunetta alla francese 262,000 1,100 0,100 28,820
pozzetti inizio fine tombino 2,000 2,500 2,500 0,150 1,875

SOMMANO m³ 36,695 69,52 2´551,04

4399 / 1887 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 20,000 25,980

SOMMANO m³ 25,980 99,54 2´586,05

4400 / 1888 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,020 40,400
testate
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598

SOMMANO m² 42,998 22,35 961,01

4401 / 1889 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´372´392,15
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R I P O R T O 260´372´392,15

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 3,200 4,500 288,000

SOMMANO kg 288,000 1,85 532,80

4402 / 1900 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 36,04 720,80

4403 / 1947 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *

9,000 9,000

SOMMANO ml 9,000 20,73 186,57

4404 / 1976 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
TIPO R1 39,000 1,914 0,100 7,465

SOMMANO m³ 7,465 107,49 802,41

4405 / 1977 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´374´634,73
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R I P O R T O 260´374´634,73

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
TIPO R1 39,000 1,914 74,646

SOMMANO m² 74,646 16,77 1´251,81

4406 / 1978 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
TIPO R1 5,398 39,000 1,914 402,939

SOMMANO kg 402,939 1,85 745,44

4407 / 2504 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Cunetta francese
TIPO CU2 262,000 0,310 81,220

SOMMANO m³ 81,220 107,49 8´730,34

4408 / 2505 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Cunetta francese
TIPO CU2 262,000 1,030 269,860

SOMMANO m² 269,860 16,77 4´525,55

4409 / 2506 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´389´887,87
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R I P O R T O 260´389´887,87

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 262,000 1,200 1´694,302

SOMMANO kg 1´694,302 1,85 3´134,46

4410 / 2507 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000

SOMMANO cad 2,000 596,56 1´193,12

4411 / 2508 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 218 - CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *
Pozzetti inizio fine tombini 2,000

SOMMANO cad 2,000 420,21 840,42

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 098 *  (SbCat 218) euro 40´272,94
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´395´055,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´395´055,87

CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *  (SbCat 219)

4412 / 1890 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(lung.=106+124) 0,230 230,000 52,900

SOMMANO m³ 52,900 3,51 185,68

4413 / 1948 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *

70,000 70,000

SOMMANO ml 70,000 20,73 1´451,10

4414 / 2509 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,800 1,500 81,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,000 1,700 102,000

SOMMANO m³ 183,000 6,96 1´273,68

4415 / 2510 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,800 0,150 8,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,100 260´397´966,33
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R I P O R T O 8,100 260´397´966,33

Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,000 0,150 9,000
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 2,500 0,150 3,750

SOMMANO m³ 20,850 69,52 1´449,49

4416 / 2511 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 30,000 32,850
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 30,000 38,970

SOMMANO m³ 71,820 99,54 7´148,96

4417 / 2512 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,700 51,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 2,020 60,600
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 2,000 2,190
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598

SOMMANO m² 116,388 22,35 2´601,27

4418 / 2513 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 2,660 4,500 359,100
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 3,200 4,500 432,000

SOMMANO kg 791,100 1,85 1´463,54

4419 / 2514 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´410´629,59
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´410´629,59

secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 26,57 797,10

4420 / 2515 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 36,04 1´081,20

4421 / 2516 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000

SOMMANO cad 4,000 596,56 2´386,24

4422 / 2517 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 219 - CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *
Pozzetti inizio fine tombini 4,000

SOMMANO cad 4,000 420,21 1´680,84

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 099 *  (SbCat 219) euro 21´519,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´416´574,97
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´416´574,97

CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *  (SbCat 220)

4423 / 1891 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 220 - CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 *(larg.=(0,9+0,3)/2) 106,000 0,600 0,300 19,080

SOMMANO m³ 19,080 3,51 66,97

4424 / 1949 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 220 - CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *

141,000 141,000

SOMMANO ml 141,000 20,73 2´922,93

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 100 *  (SbCat 220) euro 2´989,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´419´564,87
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R I P O R T O 260´419´564,87

CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *  (SbCat 221)

4425 / 1892 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I3 *(lung.=117+76+71+261) 1,460 525,000 766,500

SOMMANO m³ 766,500 3,51 2´690,42

4426 / 1893 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 6,000 0,800 1,200 5,760

SOMMANO m³ 5,760 6,96 40,09

4427 / 1894 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 6,000 3,324
Rinfianco Pozzetto in trincea 5,000 2,500 2,290 0,200 5,725

SOMMANO m³ 9,049 18,73 169,49

4428 / 1895 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 6,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,000 260´422´464,87
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R I P O R T O 6,000 260´422´464,87

SOMMANO ml 6,000 41,93 251,58

4429 / 1896 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Pozzetto in trincea 5,000 2,500 12,500

SOMMANO ml 12,500 117,26 1´465,75

4430 / 1897 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Cunetta alla francese 280,000 1,100 0,100 30,800
Letto di posa Pozzetto in trincea 5,000 0,850 0,850 0,100 0,361

SOMMANO m³ 31,161 69,52 2´166,31

4431 / 1901 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 5,000 64,000 320,000

SOMMANO kg 320,000 2,75 880,00

4432 / 1950 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´427´228,51
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R I P O R T O 260´427´228,51

80,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 20,73 1´658,40

4433 / 2518 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Cunetta francese
TIPO CU2 280,000 0,310 86,800

SOMMANO m³ 86,800 107,49 9´330,13

4434 / 2519 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Cunetta francese
TIPO CU2 280,000 1,030 288,400

SOMMANO m² 288,400 16,77 4´836,47

4435 / 2520 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 280,000 1,200 1´810,704

SOMMANO kg 1´810,704 1,85 3´349,80

4436 / 2521 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´446´403,31
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SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 1,800 1,500 54,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 1,700 68,000

SOMMANO m³ 122,000 6,96 849,12

4437 / 2522 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 1,800 0,150 5,400
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,000 0,150 6,000
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 2,500 0,150 3,750

SOMMANO m³ 15,150 69,52 1´053,23

4438 / 2523 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 20,000 21,900
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 20,000 25,980

SOMMANO m³ 47,880 99,54 4´765,98

4439 / 2524 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 1,700 34,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 2,020 40,400
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 2,000 2,190
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598

SOMMANO m² 79,188 22,35 1´769,85

4440 / 2525 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´454´841,49
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R I P O R T O 260´454´841,49

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 2,660 4,500 239,400
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 3,200 4,500 288,000

SOMMANO kg 527,400 1,85 975,69

4441 / 2526 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 26,57 531,40

4442 / 2527 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 36,04 720,80

4443 / 2528 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000

SOMMANO cad 4,000 596,56 2´386,24

4444 / 2529 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´459´455,62
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DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 221 - CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *
Pozzetti inizio fine tombini 4,000

SOMMANO cad 4,000 420,21 1´680,84

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 101 *  (SbCat 221) euro 41´571,59
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´461´136,46
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CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *  (SbCat 222)

4445 / 1951 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *

91,000 91,000

SOMMANO ml 91,000 20,73 1´886,43

4446 / 1979 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *
Cunetta francese
TIPO CU2 56,000 0,310 17,360

SOMMANO m³ 17,360 107,49 1´866,03

4447 / 1980 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *
Cunetta francese
TIPO CU2 56,000 1,030 57,680

SOMMANO m² 57,680 16,77 967,29

4448 / 1981 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 222 - CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´465´856,21
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Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 56,000 1,200 362,141

SOMMANO kg 362,141 1,85 669,96

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 102 *  (SbCat 222) euro 5´389,71
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´466´526,17
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CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *  (SbCat 223)

4449 / 1898 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 49,000 11,270

SOMMANO m³ 11,270 3,51 39,56

4450 / 1899 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *
Cunetta alla francese 99,000 1,100 0,100 10,890

SOMMANO m³ 10,890 69,52 757,07

4451 / 1952 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *

13,000 13,000

SOMMANO ml 13,000 20,73 269,49

4452 / 1982 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *
Cunetta francese
TIPO CU2 99,000 0,310 30,690

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,690 260´467´592,29
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R I P O R T O 30,690 260´467´592,29

SOMMANO m³ 30,690 107,49 3´298,87

4453 / 1983 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *
Cunetta francese
TIPO CU2 99,000 1,030 101,970

SOMMANO m² 101,970 16,77 1´710,04

4454 / 1984 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 223 - CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 99,000 1,200 640,213

SOMMANO kg 640,213 1,85 1´184,39

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 103 *  (SbCat 223) euro 7´259,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´473´785,59



pag. 1737

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *  (SbCat 224)

4455 / 1856 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 *(larg.=(0,9+0,3)/2) 100,000 0,600 0,300 18,000

SOMMANO m³ 18,000 3,51 63,18

4456 / 2530 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,800 1,500 81,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 30,000 3,500 3,250 341,250

SOMMANO m³ 422,250 6,96 2´938,86

4457 / 2531 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,800 0,150 8,100
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 30,000 3,500 0,150 15,750
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*2) 4,000 2,500 2,500 0,150 3,750

SOMMANO m³ 27,600 69,52 1´918,75

4458 / 2532 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´478´706,38
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R I P O R T O 260´478´706,38

SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 30,000 32,850
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 4,705 30,000 141,150

SOMMANO m³ 174,000 99,54 17´319,96

4459 / 2533 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 1,700 51,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 30,000 4,240 127,200
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 2,000 2,190
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 4,705 2,000 9,410

SOMMANO m² 189,800 22,35 4´242,03

4460 / 2534 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 2,660 4,500 359,100
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 30,000 4,860 4,500 656,100

SOMMANO kg 1´015,200 1,85 1´878,12

4461 / 2535 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 26,57 797,10

4462 / 2536 TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
I.01.006.a ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI

Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´502´943,59
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R I P O R T O 260´502´943,59

Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 30,000 170,000 5´100,000

SOMMANO kg 5´100,000 2,77 14´127,00

4463 / 2537 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 2,000

SOMMANO cad 4,000 596,56 2´386,24

4464 / 2538 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 224 - CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *
Pozzetti inizio fine tombini 4,000

SOMMANO cad 4,000 420,21 1´680,84

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 104 *  (SbCat 224) euro 47´352,08
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´521´137,67
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R I P O R T O 260´521´137,67

CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *  (SbCat 225)

4465 / 1902 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 225 - CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 276,000 63,480
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 101,000 147,460

SOMMANO m³ 210,940 3,51 740,40

4466 / 1953 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 225 - CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *

195,000 195,000

SOMMANO ml 195,000 20,73 4´042,35

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 105 *  (SbCat 225) euro 4´782,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´525´920,42
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R I P O R T O 260´525´920,42

CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *  (SbCat 226)

4467 / 1903 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) 78,000 1,000 0,500 39,000

SOMMANO m³ 39,000 3,51 136,89

4468 / 1904 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *
Cunetta alla francese 23,000 1,100 0,100 2,530

SOMMANO m³ 2,530 69,52 175,89

4469 / 1954 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *

9,000 9,000

SOMMANO ml 9,000 20,73 186,57

4470 / 1985 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *
Cunetta francese
TIPO CU2 23,000 0,310 7,130

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,130 260´526´419,77
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R I P O R T O 7,130 260´526´419,77

SOMMANO m³ 7,130 107,49 766,40

4471 / 1986 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *
Cunetta francese
TIPO CU2 23,000 1,030 23,690

SOMMANO m² 23,690 16,77 397,28

4472 / 1987 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 226 - CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 23,000 1,200 148,736

SOMMANO kg 148,736 1,85 275,16

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 106 *  (SbCat 226) euro 1´938,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´527´858,61
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R I P O R T O 260´527´858,61

CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *  (SbCat 227)

4473 / 1905 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *
Cunetta alla francese 36,000 1,100 0,100 3,960

SOMMANO m³ 3,960 69,52 275,30

4474 / 1955 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *

101,000 101,000

SOMMANO ml 101,000 20,73 2´093,73

4475 / 2000 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *
Cunetta francese
TIPO CU2 36,000 0,310 11,160

SOMMANO m³ 11,160 107,49 1´199,59

4476 / 2001 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´531´427,23
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R I P O R T O 260´531´427,23

Cunetta francese
TIPO CU2 36,000 1,030 37,080

SOMMANO m² 37,080 16,77 621,83

4477 / 2002 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 227 - CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 36,000 1,200 232,805

SOMMANO kg 232,805 1,85 430,69

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 107 *  (SbCat 227) euro 4´621,14
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´532´479,75
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R I P O R T O 260´532´479,75

CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *  (SbCat 228)

4478 / 1906 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 823,000 1´201,580

SOMMANO m³ 1´201,580 3,51 4´217,55

4479 / 1907 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 152,000 1,800 1,500 410,400

SOMMANO m³ 410,400 6,96 2´856,38

4480 / 1908 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Rinfianco Pozzetto in trincea 1,000 2,500 2,290 0,200 1,145

SOMMANO m³ 1,145 18,73 21,45

4481 / 1909 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Pozzetto in trincea 1,000 2,500 2,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,500 260´539´575,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,500 260´539´575,13

SOMMANO ml 2,500 117,26 293,15

4482 / 1910 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 152,000 1,800 0,150 41,040
Cunetta alla francese 81,000 1,100 0,100 8,910
Letto di posa Pozzetto in trincea 1,000 0,850 0,850 0,100 0,072

SOMMANO m³ 50,022 69,52 3´477,53

4483 / 1911 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 152,000 166,440

SOMMANO m³ 166,440 99,54 16´567,44

4484 / 1912 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 152,000 1,700 258,400

SOMMANO m² 258,400 22,35 5´775,24

4485 / 1913 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 152,000 2,660 4,500 1´819,440

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´819,440 260´565´688,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´819,440 260´565´688,49

SOMMANO kg 1´819,440 1,85 3´365,96

4486 / 1914 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 152,000 152,000

SOMMANO ml 152,000 26,57 4´038,64

4487 / 1925 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 1,000 64,000 64,000

SOMMANO kg 64,000 2,75 176,00

4488 / 1956 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *

108,000 108,000

SOMMANO ml 108,000 20,73 2´238,84

4489 / 1988 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Cunetta francese
TIPO CU2 81,000 0,310 25,110

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,110 260´575´507,93
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,110 260´575´507,93

SOMMANO m³ 25,110 107,49 2´699,07

4490 / 1989 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Cunetta francese
TIPO CU2 81,000 1,030 83,430

SOMMANO m² 83,430 16,77 1´399,12

4491 / 1990 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 228 - CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 81,000 1,200 523,811

SOMMANO kg 523,811 1,85 969,05

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 108 *  (SbCat 228) euro 48´095,42
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´580´575,17
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R I P O R T O 260´580´575,17

CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *  (SbCat 229)

4492 / 1915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 327,000 477,420

SOMMANO m³ 477,420 3,51 1´675,74

4493 / 1916 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 38,000 1,800 1,500 102,600
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 5,000 0,800 1,200 4,800

SOMMANO m³ 107,400 6,96 747,50

4494 / 1917 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 5,000 2,770
Rinfianco Pozzetto in trincea 1,000 2,500 2,290 0,200 1,145

SOMMANO m³ 3,915 18,73 73,33

4495 / 1918 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´583´071,74



pag. 1750

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´583´071,74

Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 5,000

SOMMANO ml 5,000 41,93 209,65

4496 / 1919 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Pozzetto in trincea 1,000 2,500 2,500

SOMMANO ml 2,500 117,26 293,15

4497 / 1920 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 38,000 1,800 0,150 10,260
Cunetta alla francese 86,000 1,100 0,100 9,460
Letto di posa Pozzetto in trincea 1,000 0,850 0,850 0,100 0,072

SOMMANO m³ 19,792 69,52 1´375,94

4498 / 1921 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 38,000 41,610

SOMMANO m³ 41,610 99,54 4´141,86

4499 / 1922 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´589´092,34
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R I P O R T O 260´589´092,34

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 38,000 1,700 64,600

SOMMANO m² 64,600 22,35 1´443,81

4500 / 1923 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 38,000 2,660 4,500 454,860

SOMMANO kg 454,860 1,85 841,49

4501 / 1924 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 38,000 38,000

SOMMANO ml 38,000 26,57 1´009,66

4502 / 1937 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 1,000 64,000 64,000

SOMMANO kg 64,000 2,75 176,00

4503 / 1957 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´592´563,30
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R I P O R T O 260´592´563,30

58,000 58,000

SOMMANO ml 58,000 20,73 1´202,34

4504 / 1991 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Cunetta francese
TIPO CU2 86,000 0,310 26,660

SOMMANO m³ 26,660 107,49 2´865,68

4505 / 1992 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Cunetta francese
TIPO CU2 86,000 1,030 88,580

SOMMANO m² 88,580 16,77 1´485,49

4506 / 1993 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 229 - CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 86,000 1,200 556,145

SOMMANO kg 556,145 1,85 1´028,87

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 109 *  (SbCat 229) euro 18´570,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´599´145,68
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R I P O R T O 260´599´145,68

CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *  (SbCat 230)

4507 / 1926 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Fosso di guardia rivestito - Tipo R3 *(lung.=68+47) 3,887 115,000 447,005

SOMMANO m³ 447,005 3,51 1´568,99

4508 / 1927 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Rinfianco Pozzetto in trincea 3,000 2,500 2,290 0,200 3,435

SOMMANO m³ 3,435 18,73 64,34

4509 / 1928 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Pozzetto in trincea 3,000 2,500 7,500

SOMMANO ml 7,500 117,26 879,45

4510 / 1929 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Cunetta alla francese 466,000 1,100 0,100 51,260
Letto di posa Pozzetto in trincea 3,000 0,850 0,850 0,100 0,217

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51,477 260´601´658,46



pag. 1754

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,477 260´601´658,46

SOMMANO m³ 51,477 69,52 3´578,68

4511 / 1938 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 3,000 64,000 192,000

SOMMANO kg 192,000 2,75 528,00

4512 / 1958 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *

104,000 104,000

SOMMANO ml 104,000 20,73 2´155,92

4513 / 1994 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
TIPO R3 115,000 4,064 0,150 70,104

SOMMANO m³ 70,104 107,49 7´535,48

4514 / 1995 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
TIPO R3 115,000 4,064 467,360

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 467,360 260´615´456,54
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R I P O R T O 467,360 260´615´456,54

SOMMANO m² 467,360 16,77 7´837,63

4515 / 1996 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
TIPO R3 5,398 115,000 4,064 2´522,809

SOMMANO kg 2´522,809 1,85 4´667,20

4516 / 2539 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Cunetta francese
TIPO CU2 466,000 0,310 144,460

SOMMANO m³ 144,460 107,49 15´528,01

4517 / 2540 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Cunetta francese
TIPO CU2 466,000 1,030 479,980

SOMMANO m² 479,980 16,77 8´049,26

4518 / 2541 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 466,000 1,200 3´013,529

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´013,529 260´651´538,64
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R I P O R T O 3´013,529 260´651´538,64

SOMMANO kg 3´013,529 1,85 5´575,03

4519 / 2542 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 10,000 2,000 1,700 34,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 20,000 2,800 2,550 142,800

SOMMANO m³ 176,800 6,96 1´230,53

4520 / 2543 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 10,000 2,000 0,150 3,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 20,000 2,800 0,150 8,400
Pozzetti inizio/fine tombino *(par.ug.=2*3) 6,000 2,500 2,500 0,150 5,625

SOMMANO m³ 17,025 69,52 1´183,58

4521 / 2544 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 10,000 12,990
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 3,070 20,000 61,400

SOMMANO m³ 74,390 99,54 7´404,78

4522 / 2545 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´666´932,56
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R I P O R T O 260´666´932,56

metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 10,000 2,020 20,200
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 20,000 3,260 65,200
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 2,000 2,598
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 3,070 4,000 12,280

SOMMANO m² 100,278 22,35 2´241,21

4523 / 2546 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 10,000 3,200 4,500 144,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 20,000 3,200 4,500 288,000

SOMMANO kg 432,000 1,85 799,20

4524 / 2547 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 36,04 360,40

4525 / 2548 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.m INTERNO DI CM 150

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 86,21 1´724,20

4526 / 2549 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´672´057,57
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R I P O R T O 260´672´057,57

cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 2,000
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1500 mm *(par.ug.=2*2) 4,000 4,000

SOMMANO cad 6,000 596,56 3´579,36

4527 / 2550 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 230 - CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *
Pozzetti inizio fine tombini 6,000

SOMMANO cad 6,000 420,21 2´521,26

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 110 *  (SbCat 230) euro 79´012,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´678´158,19
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R I P O R T O 260´678´158,19

CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *  (SbCat 231)

4528 / 1930 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 113,000 25,990
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 288,000 420,480

SOMMANO m³ 446,470 3,51 1´567,11

4529 / 1931 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 1,500 32,400

SOMMANO m³ 32,400 6,96 225,50

4530 / 1932 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 0,150 3,240
Cunetta alla francese 360,000 1,100 0,100 39,600

SOMMANO m³ 42,840 69,52 2´978,24

4531 / 1933 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´682´929,04
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R I P O R T O 260´682´929,04

Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 12,000 13,140

SOMMANO m³ 13,140 99,54 1´307,96

4532 / 1934 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,700 20,400

SOMMANO m² 20,400 22,35 455,94

4533 / 1935 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 2,660 4,500 143,640

SOMMANO kg 143,640 1,85 265,73

4534 / 1936 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 12,000

SOMMANO ml 12,000 26,57 318,84

4535 / 1959 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *

160,000 160,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160,000 260´685´277,51
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R I P O R T O 160,000 260´685´277,51

SOMMANO ml 160,000 20,73 3´316,80

4536 / 1997 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Cunetta francese
TIPO CU2 360,000 0,310 111,600

SOMMANO m³ 111,600 107,49 11´995,88

4537 / 1998 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Cunetta francese
TIPO CU2 360,000 1,030 370,800

SOMMANO m² 370,800 16,77 6´218,32

4538 / 1999 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 231 - CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 360,000 1,200 2´328,048

SOMMANO kg 2´328,048 1,85 4´306,89

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 111 *  (SbCat 231) euro 32´957,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´711´115,40
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R I P O R T O 260´711´115,40

CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *  (SbCat 232)

4539 / 2233 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 0,230 23,000 5,290
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) 209,000 1,000 0,500 104,500

SOMMANO m³ 109,790 3,51 385,36

4540 / 2234 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 205,000 0,720 1,120 165,312
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN500 263,000 0,900 1,300 307,710

SOMMANO m³ 473,022 6,96 3´292,23

4541 / 2235 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 205,000 96,145
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN500 0,659 263,000 173,317

Rinfianco Pozzetto in trincea 6,000 2,500 2,290 0,200 6,870

SOMMANO m³ 276,332 18,73 5´175,70

4542 / 2236 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´719´968,69
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R I P O R T O 260´719´968,69

13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 205,000 205,000

SOMMANO ml 205,000 27,25 5´586,25

4543 / 2237 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.f 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *

263,000 263,000

SOMMANO ml 263,000 67,87 17´849,81

4544 / 2238 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Pozzetto in trincea 6,000 2,500 15,000

SOMMANO ml 15,000 117,26 1´758,90

4545 / 2239 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Letto di posa Pozzetto in trincea 6,000 0,850 0,850 0,100 0,434
Cunetta francese 151,000 1,000 0,100 15,100

SOMMANO m³ 15,534 69,52 1´079,92

4546 / 2240 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´746´243,57
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R I P O R T O 260´746´243,57

Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Embrice 94,000 94,000

SOMMANO ml 94,000 20,73 1´948,62

4547 / 2241 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 6,000 64,000 384,000

SOMMANO kg 384,000 2,75 1´056,00

4548 / 2551 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 9,000 3,500 3,250 102,375

SOMMANO m³ 102,375 6,96 712,53

4549 / 2552 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 9,000 3,500 0,150 4,725
Pozzetti inizio/fine tombino 2,000 2,500 2,500 0,150 1,875

SOMMANO m³ 6,600 69,52 458,83

4550 / 2553 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´750´419,55
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R I P O R T O 260´750´419,55

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 4,705 9,000 42,345

SOMMANO m³ 42,345 99,54 4´215,02

4551 / 2554 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 9,000 4,240 38,160
Testate:
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 4,705 2,000 9,410

SOMMANO m² 47,570 22,35 1´063,19

4552 / 2555 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 9,000 4,860 4,500 196,830

SOMMANO kg 196,830 1,85 364,14

4553 / 2556 TUBAZIONI MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO
I.01.006.a ONDULATA E ZINCATA - AD ELEMENTI INCASTRATI

Completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.).
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 9,000 170,000 1´530,000

SOMMANO kg 1´530,000 2,77 4´238,10

4554 / 2557 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´760´300,00
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´760´300,00

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm 2,000

SOMMANO cad 2,000 596,56 1´193,12

4555 / 2558 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Pozzetti inizio fine tombini 2,000

SOMMANO cad 2,000 420,21 840,42

4556 / 2564 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Cunetta francese
TIPO CU2 151,000 0,310 46,810

SOMMANO m³ 46,810 107,49 5´031,61

4557 / 2565 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Cunetta francese
TIPO CU2 151,000 1,030 155,530

SOMMANO m² 155,530 16,77 2´608,24

4558 / 2566 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´769´973,39
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R I P O R T O 260´769´973,39

recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 151,000 1,200 976,487

SOMMANO kg 976,487 1,85 1´806,50

4559 / 2567 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.125.d CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO - DI LARGHEZZA

INTERNA MM 300

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e
drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate con materiali
previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433 ... io CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.
Ed altezza interna compresa da 180 mm a 305 mm.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 232 - CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *
Canaletta rettangolare 317,000 317,000

SOMMANO ml 317,000 406,81 128´958,77

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 112 *  (SbCat 232) euro 189´623,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´900´738,66
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R I P O R T O 260´900´738,66

CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *  (SbCat 233)

4560 / 2139 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 92,000 21,160

SOMMANO m³ 21,160 3,51 74,27

4561 / 2140 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 6,000 0,800 1,200 5,760

SOMMANO m³ 5,760 6,96 40,09

4562 / 2141 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 6,000 3,324
Rinfianco Pozzetto in trincea 2,000 2,500 2,290 0,200 2,290

SOMMANO m³ 5,614 18,73 105,15

4563 / 2142 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 6,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,000 260´900´958,17
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R I P O R T O 6,000 260´900´958,17

SOMMANO ml 6,000 41,93 251,58

4564 / 2143 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Pozzetto in trincea 2,000 2,500 5,000

SOMMANO ml 5,000 117,26 586,30

4565 / 2144 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Cunetta alla francese 37,000 1,100 0,100 4,070
Letto di posa Pozzetto in trincea 2,000 0,850 0,850 0,100 0,145

SOMMANO m³ 4,215 69,52 293,03

4566 / 2145 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Embrice 14,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 20,73 290,22

4567 / 2146 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´902´379,30



pag. 1770

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´902´379,30

Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 2,000 64,000 128,000

SOMMANO kg 128,000 2,75 352,00

4568 / 2242 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Cunetta francese
TIPO CU2 37,000 0,310 11,470

SOMMANO m³ 11,470 107,49 1´232,91

4569 / 2243 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Cunetta francese
TIPO CU2 37,000 1,030 38,110

SOMMANO m² 38,110 16,77 639,10

4570 / 2244 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 233 - CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 37,000 1,200 239,272

SOMMANO kg 239,272 1,85 442,65

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 113 *  (SbCat 233) euro 4´307,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´905´045,96
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R I P O R T O 260´905´045,96

CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *  (SbCat 234)

4571 / 2147 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Fosso di guardia rivestito - Tipo R2 *(lung.=121+33) 1,898 154,000 292,292

SOMMANO m³ 292,292 3,51 1´025,94

4572 / 2148 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 45,000 2,000 1,700 153,000
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 7,000 0,800 1,200 6,720

SOMMANO m³ 159,720 6,96 1´111,65

4573 / 2149 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 7,000 3,878
Rinfianco Pozzetto in trincea 2,000 2,500 2,290 0,200 2,290

SOMMANO m³ 6,168 18,73 115,53

4574 / 2150 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´907´299,08
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R I P O R T O 260´907´299,08

Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 7,000

SOMMANO ml 7,000 41,93 293,51

4575 / 2151 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Pozzetto in trincea 2,000 2,500 5,000

SOMMANO ml 5,000 117,26 586,30

4576 / 2152 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 45,000 2,000 0,150 13,500
Cunetta alla francese 66,000 1,100 0,100 7,260
Letto di posa Pozzetto in trincea 2,000 0,850 0,850 0,100 0,145

SOMMANO m³ 20,905 69,52 1´453,32

4577 / 2153 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 45,000 58,455

SOMMANO m³ 58,455 99,54 5´818,61

4578 / 2154 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´915´450,82
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R I P O R T O 260´915´450,82

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 45,000 2,020 90,900

SOMMANO m² 90,900 22,35 2´031,62

4579 / 2155 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 45,000 3,200 4,500 648,000

SOMMANO kg 648,000 1,85 1´198,80

4580 / 2156 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 45,000 45,000

SOMMANO ml 45,000 36,04 1´621,80

4581 / 2157 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Embrice 27,000 27,000

SOMMANO ml 27,000 20,73 559,71

4582 / 2158 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´920´862,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´920´862,75

Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 2,000 64,000 128,000

SOMMANO kg 128,000 2,75 352,00

4583 / 2245 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
TIPO R2 154,000 2,871 0,110 48,635

SOMMANO m³ 48,635 107,49 5´227,78

4584 / 2246 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
TIPO R2 154,000 2,871 442,134

SOMMANO m² 442,134 16,77 7´414,59

4585 / 2247 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
TIPO R2 5,398 154,000 2,871 2´386,639

SOMMANO kg 2´386,639 1,85 4´415,28

4586 / 2559 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´938´272,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´938´272,40

Cunetta francese
TIPO CU2 66,000 0,310 20,460

SOMMANO m³ 20,460 107,49 2´199,25

4587 / 2560 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Cunetta francese
TIPO CU2 66,000 1,030 67,980

SOMMANO m² 67,980 16,77 1´140,02

4588 / 2561 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 66,000 1,200 426,809

SOMMANO kg 426,809 1,85 789,60

4589 / 2562 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.080.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria
per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato
cementizio vibrato e posati su ma ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Pozzetti inizio fine tombini
Tombino di connessione fossi di guardia Di 2000 mm *(par.ug.=2,000*
3) 6,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 596,56 3´579,36

4590 / 2563 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.085.n FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA

PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 -
DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento
delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su pozzetti prefabbricat ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´945´980,63



pag. 1776

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´945´980,63

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 234 - CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *
Pozzetti inizio fine tombini 6,000

SOMMANO cad 6,000 420,21 2´521,26

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 114 *  (SbCat 234) euro 43´455,93
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´948´501,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´948´501,89

CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *  (SbCat 235)

4591 / 2159 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 376,000 244,400

SOMMANO m³ 244,400 3,51 857,84

4592 / 2160 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 47,000 0,800 1,200 45,120

SOMMANO m³ 45,120 6,96 314,04

4593 / 2161 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 47,000 26,038
Rinfianco Pozzetto in trincea 3,000 2,500 2,290 0,200 3,435

SOMMANO m³ 29,473 18,73 552,03

4594 / 2162 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 47,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,000 260´950´225,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,000 260´950´225,80

SOMMANO ml 47,000 41,93 1´970,71

4595 / 2163 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Pozzetto in trincea 3,000 2,500 7,500

SOMMANO ml 7,500 117,26 879,45

4596 / 2164 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Cunetta alla francese 271,000 1,100 0,100 29,810
Letto di posa Pozzetto in trincea 3,000 0,850 0,850 0,100 0,217

SOMMANO m³ 30,027 69,52 2´087,48

4597 / 2165 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Embrice 48,000 48,000

SOMMANO ml 48,000 20,73 995,04

4598 / 2166 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´956´158,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´956´158,48

Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 3,000 64,000 192,000

SOMMANO kg 192,000 2,75 528,00

4599 / 2248 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Cunetta francese
TIPO CU2 271,000 0,310 84,010

SOMMANO m³ 84,010 107,49 9´030,23

4600 / 2249 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Cunetta francese
TIPO CU2 271,000 1,030 279,130

SOMMANO m² 279,130 16,77 4´681,01

4601 / 2250 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 235 - CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 271,000 1,200 1´752,503

SOMMANO kg 1´752,503 1,85 3´242,13

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 115 *  (SbCat 235) euro 25´137,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´973´639,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260´973´639,85

CS.G - Idraulica di linea VS.117  (SbCat 236)

4602 / 2167 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 118,000 172,280

SOMMANO m³ 172,280 3,51 604,70

4603 / 2168 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 1,500 32,400

SOMMANO m³ 32,400 6,96 225,50

4604 / 2169 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 0,150 3,240

SOMMANO m³ 3,240 69,52 225,24

4605 / 2170 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 12,000 13,140

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,140 260´974´695,29
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R I P O R T O 13,140 260´974´695,29

SOMMANO m³ 13,140 99,54 1´307,96

4606 / 2171 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,700 20,400

SOMMANO m² 20,400 22,35 455,94

4607 / 2172 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 2,660 4,500 143,640

SOMMANO kg 143,640 1,85 265,73

4608 / 2173 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 12,000

SOMMANO ml 12,000 26,57 318,84

4609 / 2174 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 236 - CS.G - Idraulica di linea VS.117
Embrice 32,000 32,000

SOMMANO ml 32,000 20,73 663,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´977´707,12
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R I P O R T O 260´977´707,12

Parziale CS.G - Idraulica di linea VS.117  (SbCat 236) euro 4´067,27
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´977´707,12
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R I P O R T O 260´977´707,12

CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *  (SbCat 237)

4610 / 2188 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
Fosso di guardia rivestito - Tipo 1 0,920 89,000 81,880
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 85,000 124,100

SOMMANO m³ 205,980 3,51 722,99

4611 / 2189 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
Cunetta alla francese 75,000 1,100 0,100 8,250

SOMMANO m³ 8,250 69,52 573,54

4612 / 2190 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
Embrice 9,000 9,000

SOMMANO ml 9,000 20,73 186,57

4613 / 2251 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
TIPO R1 89,000 1,914 0,100 17,035

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17,035 260´979´190,22
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R I P O R T O 17,035 260´979´190,22

SOMMANO m³ 17,035 107,49 1´831,09

4614 / 2252 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
TIPO R1 89,000 1,914 170,346

SOMMANO m² 170,346 16,77 2´856,70

4615 / 2253 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 237 - CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *
TIPO R1 5,398 89,000 1,914 919,528

SOMMANO kg 919,528 1,85 1´701,13

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 119 *  (SbCat 237) euro 7´872,02
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´985´579,14
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R I P O R T O 260´985´579,14

CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *  (SbCat 238)

4616 / 2031 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Fosso di guardia rivestito - Tipo 3 3,890 30,000 116,700
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 114,000 74,100
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 154,000 224,840

SOMMANO m³ 415,640 3,51 1´458,90

4617 / 2032 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 41,000 1,800 1,500 110,700
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 24,000 0,800 1,200 23,040

SOMMANO m³ 133,740 6,96 930,83

4618 / 2033 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 24,000 13,296
Rinfianco Pozzetto in trincea 2,000 2,500 2,290 0,200 2,290

SOMMANO m³ 15,586 18,73 291,93

4619 / 2034 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´988´260,80
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R I P O R T O 260´988´260,80

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 24,000

SOMMANO ml 24,000 41,93 1´006,32

4620 / 2035 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Pozzetto in trincea 2,000 2,500 5,000

SOMMANO ml 5,000 117,26 586,30

4621 / 2036 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 41,000 1,800 0,150 11,070
Cunetta alla francese 35,000 1,100 0,100 3,850
Letto di posa Pozzetto in trincea 2,000 0,850 0,850 0,100 0,145

SOMMANO m³ 15,065 69,52 1´047,32

4622 / 2037 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 41,000 44,895

SOMMANO m³ 44,895 99,54 4´468,85

4623 / 2038 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´995´369,59
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R I P O R T O 260´995´369,59

sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 41,000 1,700 69,700

SOMMANO m² 69,700 22,35 1´557,80

4624 / 2039 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 41,000 2,660 4,500 490,770

SOMMANO kg 490,770 1,85 907,92

4625 / 2040 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 26,57 1´089,37

4626 / 2041 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 2,000 64,000 128,000

SOMMANO kg 128,000 2,75 352,00

4627 / 2042 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 260´999´276,68
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R I P O R T O 260´999´276,68

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Embrice 119,000 119,000

SOMMANO ml 119,000 20,73 2´466,87

4628 / 2043 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
TIPO R3 30,000 4,064 0,150 18,288

SOMMANO m³ 18,288 107,49 1´965,78

4629 / 2044 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
TIPO R3 30,000 4,064 121,920

SOMMANO m² 121,920 16,77 2´044,60

4630 / 2045 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
TIPO R3 5,398 30,000 4,064 658,124

SOMMANO kg 658,124 1,85 1´217,53

4631 / 2046 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´006´971,46
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R I P O R T O 261´006´971,46

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Cunetta francese
TIPO CU2 35,000 0,310 10,850

SOMMANO m³ 10,850 107,49 1´166,27

4632 / 2047 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Cunetta francese
TIPO CU2 35,000 1,030 36,050

SOMMANO m² 36,050 16,77 604,56

4633 / 2048 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 238 - CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 35,000 1,200 226,338

SOMMANO kg 226,338 1,85 418,73

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis *  (SbCat 238) euro 23´581,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´009´161,02
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R I P O R T O 261´009´161,02

CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *  (SbCat 239)

4634 / 2191 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 239 - CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I1 0,230 142,000 32,660
Fosso di guardia non rivestito - Tipo I2 *(larg.=(1,5+0,5)/2) 109,000 1,000 0,500 54,500

SOMMANO m³ 87,160 3,51 305,93

4635 / 2192 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 239 - CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *
Embrice 160,000 160,000

SOMMANO ml 160,000 20,73 3´316,80

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 120 *  (SbCat 239) euro 3´622,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´012´783,75
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R I P O R T O 261´012´783,75

CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *  (SbCat 240)

4636 / 2175 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 147,000 95,550
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 123,000 179,580

SOMMANO m³ 275,130 3,51 965,71

4637 / 2176 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Collettore raccolta acque di piattaforma - DN315 271,000 0,720 1,120 218,534
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 27,000 2,000 1,700 91,800

SOMMANO m³ 310,334 6,96 2´159,92

4638 / 2177 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 27,000 2,000 0,150 8,100
Letto di posa cunetta alla francese 0,150 435,000 65,250

SOMMANO m³ 73,350 69,52 5´099,29

4639 / 2178 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´021´008,67
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R I P O R T O 261´021´008,67

SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 27,000 35,073

SOMMANO m³ 35,073 99,54 3´491,17

4640 / 2179 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 27,000 2,020 54,540

SOMMANO m² 54,540 22,35 1´218,97

4641 / 2180 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 27,000 3,200 4,500 388,800

SOMMANO kg 388,800 1,85 719,28

4642 / 2181 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Letto di posa, rinfianco e rinterro collettore raccolta acque di piattaforma
- DN315 0,469 271,000 127,099

SOMMANO m³ 127,099 18,73 2´380,56

4643 / 2182 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´028´818,65
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R I P O R T O 261´028´818,65

SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
271,000 271,000

SOMMANO ml 271,000 27,25 7´384,75

4644 / 2183 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.i INTERNO DI CM 100

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 27,000 27,000

SOMMANO ml 27,000 36,04 973,08

4645 / 2184 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Cunetta alla francese
TIPO CU1 271,000 0,678 183,738

SOMMANO m³ 183,738 107,49 19´750,00

4646 / 2185 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
TIPO CU1 271,000 1,090 295,390

SOMMANO m² 295,390 16,77 4´953,69

4647 / 2186 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´061´880,17
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R I P O R T O 261´061´880,17

TIPO CU1 5,389 271,000 2,300 3´358,964

SOMMANO kg 3´358,964 1,85 6´214,08

4648 / 2187 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Embrice 15,000 15,000

SOMMANO ml 15,000 20,73 310,95

4649 / 2267 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 240 - CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *
Canaletta mezzo tubo DN400 155,000 0,710 110,050

SOMMANO m² 110,050 20,45 2´250,52

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 121 *  (SbCat 240) euro 57´871,97
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´070´655,72
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R I P O R T O 261´070´655,72

CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *  (SbCat 241)

4650 / 2204 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 733,000 1´070,180

SOMMANO m³ 1´070,180 3,51 3´756,33

4651 / 2205 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 261,000 1,800 1,500 704,700

SOMMANO m³ 704,700 6,96 4´904,71

4652 / 2206 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 261,000 1,800 0,150 70,470
Cunetta alla francese 550,000 1,100 0,100 60,500

SOMMANO m³ 130,970 69,52 9´105,03

4653 / 2207 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 261,000 285,795

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285,795 261´088´421,79
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R I P O R T O 285,795 261´088´421,79

SOMMANO m³ 285,795 99,54 28´448,03

4654 / 2208 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 261,000 1,700 443,700

SOMMANO m² 443,700 22,35 9´916,70

4655 / 2209 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 261,000 2,660 4,500 3´124,170

SOMMANO kg 3´124,170 1,85 5´779,71

4656 / 2210 IDRAULICA - TUBAZIONI - TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO
I.01.001.h INTERNO DI CM 80

Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e
femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per
mc di sabbia e rivestiti con calc ... o di classe 200 da pagarsi a parte
secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 261,000 261,000

SOMMANO ml 261,000 26,57 6´934,77

4657 / 2211 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Embrice 65,000 65,000

SOMMANO ml 65,000 20,73 1´347,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´140´848,45
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R I P O R T O 261´140´848,45

4658 / 2254 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Cunetta francese
TIPO CU2 550,000 0,310 170,500

SOMMANO m³ 170,500 107,49 18´327,04

4659 / 2255 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Cunetta francese
TIPO CU2 550,000 1,030 566,500

SOMMANO m² 566,500 16,77 9´500,21

4660 / 2256 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 550,000 1,200 3´556,740

SOMMANO kg 3´556,740 1,85 6´579,97

4661 / 2268 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 241 - CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *
canaletta mezzo tubo DN 400 95,000 0,710 67,450

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,450 261´175´255,67
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R I P O R T O 67,450 261´175´255,67

SOMMANO m² 67,450 20,45 1´379,35

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 122 *  (SbCat 241) euro 105´979,30
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´176´635,02
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R I P O R T O 261´176´635,02

CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *  (SbCat 243)

4662 / 2273 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 15,000 0,720 1,120 12,096

SOMMANO m³ 12,096 6,96 84,19

4663 / 2274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 15,000 7,035

SOMMANO m³ 7,035 18,73 131,77

4664 / 2275 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 15,000

SOMMANO ml 15,000 27,25 408,75

4665 / 2276 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Cunetta alla francese 90,000 1,100 0,100 9,900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,900 261´177´259,73
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R I P O R T O 9,900 261´177´259,73

SOMMANO m³ 9,900 69,52 688,25

4666 / 2277 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Embrice 45,000 45,000

SOMMANO ml 45,000 20,73 932,85

4667 / 2278 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Cunetta francese
TIPO CU2 90,000 0,310 27,900

SOMMANO m³ 27,900 107,49 2´998,97

4668 / 2279 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Cunetta francese
TIPO CU2 90,000 1,030 92,700

SOMMANO m² 92,700 16,77 1´554,58

4669 / 2280 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´183´434,38
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R I P O R T O 261´183´434,38

SbCat 243 - CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 90,000 1,200 582,012

SOMMANO kg 582,012 1,85 1´076,72

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 124 *  (SbCat 243) euro 7´876,08
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´184´511,10



pag. 1802

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´184´511,10

CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *  (SbCat 244)

4670 / 2223 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 40,000 0,720 1,120 32,256
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 26,000 1,800 1,500 70,200

SOMMANO m³ 102,456 6,96 713,09

4671 / 2224 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 40,000 18,760
Rinfianco Pozzetto in trincea 6,000 2,500 2,290 0,200 6,870

SOMMANO m³ 25,630 18,73 480,05

4672 / 2225 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 40,000

SOMMANO ml 40,000 27,25 1´090,00

4673 / 2226 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´186´794,24
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R I P O R T O 261´186´794,24

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Pozzetto in trincea 6,000 2,500 15,000

SOMMANO ml 15,000 117,26 1´758,90

4674 / 2227 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 26,000 1,800 0,150 7,020
Cunetta alla francese 475,000 1,100 0,100 52,250
Letto di posa Pozzetto in trincea 6,000 0,850 0,850 0,100 0,434

SOMMANO m³ 59,704 69,52 4´150,62

4675 / 2228 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 26,000 28,470

SOMMANO m³ 28,470 99,54 2´833,90

4676 / 2229 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 26,000 1,700 44,200

SOMMANO m² 44,200 22,35 987,87

4677 / 2230 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´196´525,53
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R I P O R T O 261´196´525,53

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 26,000 2,660 4,500 311,220

SOMMANO kg 311,220 1,85 575,76

4678 / 2231 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Embrice 10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 20,73 207,30

4679 / 2232 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 6,000 64,000 384,000

SOMMANO kg 384,000 2,75 1´056,00

4680 / 2260 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Cunetta francese
TIPO CU2 475,000 0,310 147,250

SOMMANO m³ 147,250 107,49 15´827,90

4681 / 2261 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´214´192,49
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10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Cunetta francese
TIPO CU2 475,000 1,030 489,250

SOMMANO m² 489,250 16,77 8´204,72

4682 / 2262 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 244 - CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 475,000 1,200 3´071,730

SOMMANO kg 3´071,730 1,85 5´682,70

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 125 *  (SbCat 244) euro 43´568,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´228´079,91
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R I P O R T O 261´228´079,91

CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *  (SbCat 245)

4683 / 2193 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 644,000 148,120
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 2 0,650 258,000 167,700
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 3 1,460 380,000 554,800

SOMMANO m³ 870,620 3,51 3´055,88

4684 / 2194 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 50,000 0,720 1,120 40,320
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 24,000 1,800 1,500 64,800
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 36,000 2,000 1,800 129,600

SOMMANO m³ 234,720 6,96 1´633,65

4685 / 2195 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 50,000 23,450
Rinfianco Pozzetto in trincea 3,000 2,500 2,290 0,200 3,435

SOMMANO m³ 26,885 18,73 503,56

4686 / 2196 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´233´273,00
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R I P O R T O 261´233´273,00

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *

50,000 50,000

SOMMANO ml 50,000 27,25 1´362,50

4687 / 2197 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Pozzetto in trincea 3,000 2,500 7,500

SOMMANO ml 7,500 117,26 879,45

4688 / 2198 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 24,000 1,800 0,150 6,480
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 36,000 2,000 0,150 10,800
Cunetta alla francese 505,000 1,100 0,100 55,550
Letto di posa Pozzetto in trincea 3,000 0,850 0,850 0,100 0,217

SOMMANO m³ 73,047 69,52 5´078,23

4689 / 2199 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 24,000 26,280
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 1,299 37,000 48,063

SOMMANO m³ 74,343 99,54 7´400,10

4690 / 2200 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´247´993,28
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R I P O R T O 261´247´993,28

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 24,000 1,700 40,800
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 37,000 2,020 74,740

SOMMANO m² 115,540 22,35 2´582,32

4691 / 2201 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 24,000 2,660 4,500 287,280
Tombino di connessione fossi di guardia Di 1000 mm 37,000 3,200 4,500 532,800

SOMMANO kg 820,080 1,85 1´517,15

4692 / 2202 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Embrice 120,000 120,000

SOMMANO ml 120,000 20,73 2´487,60

4693 / 2203 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 3,000 64,000 192,000

SOMMANO kg 192,000 2,75 528,00

4694 / 2263 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´255´108,35
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R I P O R T O 261´255´108,35

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Cunetta francese
TIPO CU2 505,000 0,310 156,550

SOMMANO m³ 156,550 107,49 16´827,56

4695 / 2264 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Cunetta francese
TIPO CU2 505,000 1,030 520,150

SOMMANO m² 520,150 16,77 8´722,92

4696 / 2265 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 245 - CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *
Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 505,000 1,200 3´265,734

SOMMANO kg 3´265,734 1,85 6´041,61

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 126 *  (SbCat 245) euro 58´620,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´286´700,44
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R I P O R T O 261´286´700,44

CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *  (SbCat 246)

4697 / 2126 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 230,000 0,720 1,120 185,472
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 200,000 0,800 1,200 192,000
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 2,900 2,900 4,050 34,061

SOMMANO m³ 411,533 6,96 2´864,27

4698 / 2127 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.005.a ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M

2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m
superanti la suddetta profondità.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 2,900 2,900 2,050 17,241

SOMMANO m³ 17,241 2,23 38,45

4699 / 2128 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 230,000 107,870
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 200,000 110,800
Rinfianco Pozzetto ispezione 9,000 2,500 2,290 0,200 10,305
Rinfianco Pozzetto in trincea 3,000 2,500 2,290 0,200 3,435

SOMMANO m³ 232,410 18,73 4´353,04

4700 / 2129 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´293´956,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´293´956,20

Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 230,000

SOMMANO ml 230,000 27,25 6´267,50

4701 / 2130 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 200,000

SOMMANO ml 200,000 41,93 8´386,00

4702 / 2131 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.g 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN
13476-3
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto raccolta acque in dx 3,000 2,500 7,500
Pozzetto ispezione 9,000 2,500 22,500

SOMMANO ml 30,000 117,26 3´517,80

4703 / 2132 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Cunetta alla francese 540,000 1,000 0,100 54,000
Letto di posa Pozzetto raccolta acque in dx 3,000 0,850 0,850 0,100 0,217
Letto di posa Pozzetto ispezione 9,000 0,850 0,850 0,100 0,650
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 2,900 2,900 0,150 1,262

SOMMANO m³ 56,129 69,52 3´902,09

4704 / 2133 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´316´029,59
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´316´029,59

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 2,600 2,600 0,400 2,704

SOMMANO m³ 2,704 107,49 290,65

4705 / 2134 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 9,200 3,500 0,300 9,660

SOMMANO m³ 9,660 132,46 1´279,56

4706 / 2135 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 10,400 3,900 40,560

8,000 3,500 28,000

SOMMANO m² 68,560 22,35 1´532,32

4707 / 2136 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto connessione a tombino pk 5+321 12,360 90,000 1´112,400

SOMMANO kg 1´112,400 1,45 1´612,98

4708 / 2137 LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E
C.03.026.a VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME

INTERNO FINO A DMC 900

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´320´745,10
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R I P O R T O 261´320´745,10

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione
idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:
- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta ceme ... erimetrali e
dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio
armato amovibili per l'ispezione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Pozzetto raccolta acque in sx 9,000 4,000 4,000 5,500 792,000

SOMMANO dm³ 792,000 0,48 380,16

4709 / 2138 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in sx 9,000 23,000 207,000
Caditoia grigliata - Pozzetto raccolta acque in dx 3,000 64,000 192,000
Chiusino - pozzetto ispezione 9,000 99,000 891,000

SOMMANO kg 1´290,000 2,75 3´547,50

4710 / 2212 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Fosso di guardia non rivestito - Tipo 1 0,230 61,000 14,030
Fosso di guardia rivestito - Tipo 1 0,920 77,000 70,840

SOMMANO m³ 84,870 3,51 297,89

4711 / 2213 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 1150,000 0,720 1,120 927,360
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 70,000 0,800 1,200 67,200
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 1,500 32,400

SOMMANO m³ 1´026,960 6,96 7´147,64

4712 / 2214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.009 DRENAGGI - MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´332´118,29
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R I P O R T O 261´332´118,29

ANTICAPILLARE O FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di
materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una
granulometria da porr ... esa a superfici piane e livellate,  il
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 0,469 1150,000 539,350
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 0,554 70,000 38,780
Rinfianco Pozzetto in trincea 9,000 2,500 2,290 0,200 10,305

SOMMANO m³ 588,435 18,73 11´021,39

4713 / 2215 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.d 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN315 1´150,000

SOMMANO ml 1´150,000 27,25 31´337,50

4714 / 2216 IDRAULICA TUBAZIONI TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN
I.01.025.2.e 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in
pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato
per coestrusione a doppia parete ... SO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN
13476-3.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Collettore raccolta acque di piattaforma PEAD - DN400 70,000

SOMMANO ml 70,000 41,93 2´935,10

4715 / 2217 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,800 0,150 3,240
Cunetta alla francese 195,000 1,100 0,100 21,450
Letto di posa Pozzetto in trincea 9,000 0,850 0,850 0,100 0,650

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,340 261´377´412,28
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R I P O R T O 25,340 261´377´412,28

SOMMANO m³ 25,340 69,52 1´761,64

4716 / 2218 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.030.a CALCES ... TRUTTURALE - - CLASSE DI RESISTENZA C20/25

(RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 1,095 12,000 13,140

SOMMANO m³ 13,140 99,54 1´307,96

4717 / 2219 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 1,700 20,400

SOMMANO m² 20,400 22,35 455,94

4718 / 2220 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Tombino di connessione fossi di guardia Di 800 mm 12,000 2,660 4,500 143,640

SOMMANO kg 143,640 1,85 265,73

4719 / 2221 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.001.a RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA

EMBRICI - - DI CM 50X50X20

In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente
Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5,
svasati con incastro antiscivolo a coda dir ... io mediante tondini di
acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto
nelle Norme Tecniche.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Embrice 15,000 15,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15,000 261´381´203,55
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R I P O R T O 15,000 261´381´203,55

SOMMANO ml 15,000 20,73 310,95

4720 / 2222 LAVORI DIVERSI MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.002 RECINZIONI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA

FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Caditoia grigliata - Pozzetto in trincea 9,000 64,000 576,000

SOMMANO kg 576,000 2,75 1´584,00

4721 / 2257 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Cunetta francese
TIPO CU2 195,000 0,310 60,450
TIPO CU2 540,000 0,310 167,400

SOMMANO m³ 227,850 107,49 24´491,60

4722 / 2258 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
Cunetta francese
TIPO CU2 195,000 1,030 200,850
TIPO CU2 540,000 1,030 556,200

SOMMANO m² 757,050 16,77 12´695,73

4723 / 2259 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´420´285,83
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R I P O R T O 261´420´285,83

Cunetta francese
TIPO CU2 5,389 195,000 1,200 1´261,026
TIPO CU2 5,389 540,000 1,200 3´492,072

SOMMANO kg 4´753,098 1,85 8´793,23

4724 / 2266 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.090.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA

CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O
GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE
120X120 cm

Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per l'alloggiamento d ... ono compresi nel prezzo la
sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
pozzetto raccolta acque in dx 3,000 3,000
pozzetto ispezione 9,000 9,000

SOMMANO cad 12,000 215,16 2´581,92

4725 / 2269 IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA -
I.02.025 RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER

RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di
cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di
cm 6; le caratteristiche del congl ... te, solo escluso lo scavo per la
formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di
sbancamento.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
canaletta mezzo tubo DN 400 55,000 0,710 39,050

SOMMANO m² 39,050 20,45 798,57

4726 / 2270 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
TIPO R1 77,000 1,914 0,100 14,738

SOMMANO m³ 14,738 107,49 1´584,19

4727 / 2271 OPERE D'ARTE CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
B.04.004.a ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI

PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´434´043,74
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R I P O R T O 261´434´043,74

Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
TIPO R1 77,000 1,914 147,378

SOMMANO m² 147,378 16,77 2´471,53

4728 / 2272 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 476 - Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *
SbCat 246 - CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *
TIPO R1 5,398 77,000 1,914 795,546

SOMMANO kg 795,546 1,85 1´471,76

Parziale CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 *  (SbCat 246) euro 151´286,59
Parziale Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria *  (Cat 476)

euro 1´624´009,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´437´987,03
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R I P O R T O 261´437´987,03

Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *  (Cat

665)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4729 / 4800 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
riprofilatura *(par.ug.=1/2)*(lung.=10+152+10)*(larg.=(0,90+0,30)) 0,500 172,000 1,200 0,300 30,960
RIPROFILATURA INSERIMENTO MATERASSINI
Riprofilatura 76,500 0,300 22,950

SOMMANO m³ 53,910 3,51 189,22

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 189,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´438´176,25
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R I P O R T O 261´438´176,25

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4730 / 4801 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO
-sezione tipo *(lung.=7+10) 17,000 4,500 76,500

SOMMANO m² 76,500 2,80 214,20

4731 / 4802 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI
E.01.065.c METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO

TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento
UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 665 - Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
MATERASSI RENO
-sezione tipo *(lung.=7+10) 17,000 4,500 76,500

SOMMANO m² 76,500 56,47 4´319,96

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 4´534,16
Parziale Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 *

(Cat 665) euro 4´723,38
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´442´710,41
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R I P O R T O 261´442´710,41

Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *  (Cat

666)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4732 / 4786 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 666 - Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
riprofilatura_TM02 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17+57)*(larg.=(2,25+0,75)) 0,500 74,000 3,000 0,750 83,250

SOMMANO m³ 83,250 3,51 292,21

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 292,21
Parziale Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 *

(Cat 666) euro 292,21
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´443´002,62
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R I P O R T O 261´443´002,62

Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat 667)

4733 / 4803 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
riprofilatura fosso tombini circolari *(par.ug.=1/2)*(lung.=10+24+71)*
(larg.=(1,50+0,50)) 0,500 105,000 2,000 0,500 52,500

RIPROFILATURA FOSSO PER INSERIMENTO GABBIONI
riprofilatura 13,935

SOMMANO m³ 66,435 3,51 233,19

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 233,19
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´443´235,81
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R I P O R T O 261´443´235,81

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4734 / 4804 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE USCITA TOMBINO TM.03
-sezione tipo 5,700 3,200 18,240

3,000 1,500 4,500
3,420 1,500 5,130

16,000 0,500 8,000

SOMMANO m² 35,870 2,80 100,44

4735 / 4805 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 667 - Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI USCITA TOMBINO TM.03
-sezione tipo 5,700 3,200 0,500 9,120

3,000 1,500 0,500 2,250
3,420 1,500 0,500 2,565

SOMMANO m³ 13,935 121,13 1´687,95

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 1´788,39
Parziale Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 *  (Cat

667) euro 2´021,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´445´024,20
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R I P O R T O 261´445´024,20

Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *  (Cat

668)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4736 / 4787 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 668 - Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
riprofilatura_Tipo 1 *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,15+0,75)) 0,500 80,000 2,900 0,700 81,200
riprofilatura_Tipo 2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,000+7)*(larg.=(1,50+
0,50)) 0,500 20,000 2,000 0,500 10,000
riprofilatura_Tipo 3 *(par.ug.=1/2)*(larg.=(0,90+0,30)) 0,500 10,000 1,200 0,300 1,800

SOMMANO m³ 93,000 3,51 326,43

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 326,43
Parziale Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 *

(Cat 668) euro 326,43
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´445´350,63
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R I P O R T O 261´445´350,63

Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *  (Cat

669)

4737 / 4755 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.05
volume su tabulato_tratto1 2´775,635
volume su tabulato_tratto2 787,988

SOMMANO m³ 3´563,623 3,51 12´508,32

4738 / 4920 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato_tratto1 184,500
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato_tratto2 6,700

SOMMANO m³ 191,200 0,55 105,16

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 12´613,48
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´457´964,11
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R I P O R T O 261´457´964,11

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4739 / 4756 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.05
-sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1) 160,000 7,000 1´120,000
-sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1) 480,000 7,500 3´600,000

SOMMANO m² 4´720,000 2,80 13´216,00

4740 / 4757 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05
-sezione tipo 1 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,00+1,00) 160,000 4,000 0,500 320,000
-sezione tipo 2 - sponde fosso *(larg.=1,00+2,50+1,00) 480,000 4,500 0,500 1´080,000

SOMMANO m³ 1´400,000 121,13 169´582,00

4741 / 4758 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 669 - Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05
-sezione tipo 1 - sponde fosso 2,000 160,000 1,000 1,000 320,000
-sezione tipo 2 - sponde fosso 2,000 480,000 1,000 1,000 960,000

SOMMANO m³ 1´280,000 101,79 130´291,20

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 313´089,20
Parziale Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 *

(Cat 669) euro 325´702,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´771´053,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´771´053,31

Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *  (Cat

670)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4742 / 4915 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.06
volume su tabulato 1´616,625

SOMMANO m³ 1´616,625 3,51 5´674,35

4743 / 4919 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 80,850

SOMMANO m³ 80,850 0,55 44,47

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 5´718,82
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´776´772,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´776´772,13

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4744 / 4916 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.06
-sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+2,50+1+0,50+1) 130,000 7,500 975,000

SOMMANO m² 975,000 2,80 2´730,00

4745 / 4917 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05
sponde fosso *(larg.=1+2,50+1) 130,000 4,500 0,500 292,500

SOMMANO m³ 292,500 121,13 35´430,53

4746 / 4918 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 670 - Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.05
sponde fosso 2,000 130,000 1,000 1,000 260,000

SOMMANO m³ 260,000 101,79 26´465,40

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 64´625,93
Parziale Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 *

(Cat 670) euro 70´344,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´841´398,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´841´398,06

Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *  (Cat

671)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4747 / 4788 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.07
volume su tabulato *(par.ug.=33,00+56,00) 89,000 89,000

SOMMANO m³ 89,000 3,51 312,39

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 312,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´841´710,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´841´710,45

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4748 / 4789 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.07
-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+1+1+0,50+1) 14,000 6,000 84,000
fosso *(larg.=1+0,50+1+1+1+0,50+1) 8,000 6,000 48,000

SOMMANO m² 132,000 2,80 369,60

4749 / 4790 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1+1) 14,000 3,000 0,500 21,000
fosso *(larg.=1+1+1) 8,000 3,000 0,500 12,000

SOMMANO m³ 33,000 121,13 3´997,29

4750 / 4791 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 671 - Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.07
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 14,000 1,000 1,000 28,000
fosso 2,000 14,000 1,000 1,000 28,000

SOMMANO m³ 56,000 101,79 5´700,24

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 10´067,13
Parziale Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 *

(Cat 671) euro 10´379,52
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´851´777,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´851´777,58

Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *  (Cat

672)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4751 / 4921 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 94,350

SOMMANO m³ 94,350 0,55 51,89

4752 / 4922 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.08
volume su tabulato 5´384,460

SOMMANO m³ 5´384,460 3,51 18´899,45

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 18´951,34
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´870´728,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´870´728,92

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4753 / 4741 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.08
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50) 225,000 13,000 2´925,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=2,50+8,00+2,50) 60,000 13,000 780,000

SOMMANO m² 3´705,000 2,80 10´374,00

4754 / 4742 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso 225,000 8,000 0,500 900,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso 60,000 8,000 0,500 240,000

SOMMANO m³ 1´140,000 121,13 138´088,20

4755 / 4743 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 672 - Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.08
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) 2,000 225,000 2,500 1,000 1´125,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) 2,000 60,000 2,500 1,000 300,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´425,000 262´019´191,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´425,000 262´019´191,12

SOMMANO m³ 1´425,000 101,79 145´050,75

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 293´512,95
Parziale Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 *

(Cat 672) euro 312´464,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´164´241,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´164´241,87

Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 *

(Cat 674)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4756 / 4792 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 674 - Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+
841 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(lung.=105+12)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 117,000 3,600 0,600 126,360

SOMMANO m³ 126,360 3,51 443,52

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 443,52
Parziale Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+

841 *  (Cat 674) euro 443,52
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´164´685,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´164´685,39

Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 *

(Cat 675)

4757 / 4793 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 675 - Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
160 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 250,000 3,600 0,600 270,000

SOMMANO m³ 270,000 3,51 947,70

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 947,70
Parziale Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+

160 *  (Cat 675) euro 947,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´165´633,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´165´633,09

Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 *

(Cat 676)

4758 / 4759 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.12
volume su tabulato *(par.ug.=15,00+10,00) 25,000 25,000

SOMMANO m³ 25,000 3,51 87,75

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 87,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´165´720,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´165´720,84

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4759 / 4760 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.12
-sezione tipo *(larg.=1,00+0,50+1,00+((3+5)/2)+1+0,50+1) 5,000 9,000 45,000

SOMMANO m² 45,000 2,80 126,00

4760 / 4761 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((3+5)/2)+1) 5,000 6,000 0,500 15,000

SOMMANO m³ 15,000 121,13 1´816,95

4761 / 4762 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 676 - Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+
581 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.12
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 5,000 1,000 1,000 10,000

SOMMANO m³ 10,000 101,79 1´017,90

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 2´960,85
Parziale Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+

581 *  (Cat 676) euro 3´048,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´168´681,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´168´681,69

Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *  (Cat 677)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4762 / 4763 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.13
volume su tabulato *(par.ug.=87,387+30,00) 117,387 117,387

SOMMANO m³ 117,387 3,51 412,03

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 412,03
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´169´093,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´169´093,72

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4763 / 4764 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.13
-sezione tipo 1 *(larg.=1+0,50+1+((4+6)/2)+1+0,50+1) 15,000 10,000 150,000
-sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2) 19,150 4,580 0,500 43,854

11,520 2,250 25,920
20,000 0,500 10,000

SOMMANO m² 229,774 2,80 643,37

4764 / 4765 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+((4+6)/2)+1) 15,000 7,000 0,500 52,500
-sezione tipo 2 *(lung.=(11,50+7,65))*(H/peso=1/2) 0,500 19,150 4,580 0,500 21,927

11,520 2,250 0,500 12,960

SOMMANO m³ 87,387 121,13 10´585,19

4765 / 4766 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 677 - Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.13
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 15,000 1,000 1,000 30,000

SOMMANO m³ 30,000 101,79 3´053,70

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 14´282,26
Parziale Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 *  (Cat

677) euro 14´694,29
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´183´375,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´183´375,98

Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *  (Cat

678)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4766 / 4794 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 678 - Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(lung.=24,000+185)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 209,000 3,600 0,600 225,720

SOMMANO m³ 225,720 3,51 792,28

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 792,28
Parziale Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 *

(Cat 678) euro 792,28
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´184´168,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´184´168,26

Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *  (Cat

679)

4767 / 4795 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 679 - Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 75,000 3,600 0,600 81,000

SOMMANO m³ 81,000 3,51 284,31

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 284,31
Parziale Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 *

(Cat 679) euro 284,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´184´452,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´184´452,57

Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *  (Cat

680)

4768 / 4767 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.16
volume su tabulato *(par.ug.=50,00+40,00) 90,000 90,000

SOMMANO m³ 90,000 3,51 315,90

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 315,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´184´768,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´184´768,47

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4769 / 4768 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.16
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1) 10,000 8,000 80,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+3+1+0,50+1) 10,000 8,000 80,000

SOMMANO m² 160,000 2,80 448,00

4770 / 4769 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1) 10,000 5,000 0,500 25,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+3+1) 10,000 5,000 0,500 25,000

SOMMANO m³ 50,000 121,13 6´056,50

4771 / 4770 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 680 - Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.16
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 10,000 1,000 1,000 20,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 10,000 1,000 1,000 20,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 262´191´272,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,000 262´191´272,97

SOMMANO m³ 40,000 101,79 4´071,60

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 10´576,10
Parziale Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 *

(Cat 680) euro 10´892,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´195´344,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´195´344,57

Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *  (Cat

681)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4772 / 4740 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.17
volume su tabulato 387,875

SOMMANO m³ 387,875 3,51 1´361,44

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 1´361,44
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´196´706,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´196´706,01

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4773 / 4771 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.17
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde canale 1,000 115,000 2,500 0,500 143,750

SOMMANO m³ 143,750 121,13 17´412,44

4774 / 4772 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde canale *(larg.=1,000+1,50) 1,000 180,000 2,500 1,000 450,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+1,50+2) 1,000 115,000 4,500 1,000 517,500

SOMMANO m³ 967,500 101,79 98´481,83

4775 / 4785 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 681 - Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI CANALE LENTINI TOMBINO TM.17_INTASAMENTO
CIOTTOLI
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde canale 1,000 180,000 1,500 0,150 40,500
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde canale *(larg.=1+0,50+0,50) 1,000 115,000 2,000 0,150 34,500

SOMMANO m³ 75,000 69,52 5´214,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´317´814,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´317´814,28

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 121´108,27
Parziale Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 *

(Cat 681) euro 122´469,71
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´317´814,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´317´814,28

Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *  (Cat

682)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4776 / 4796 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 682 - Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 15,000 3,600 0,600 16,200

SOMMANO m³ 16,200 3,51 56,86

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 56,86
Parziale Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 *

(Cat 682) euro 56,86
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´317´871,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´317´871,14

Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 *

(Cat 684)

4777 / 4744 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.20
volume su tabulato 946,100

SOMMANO m³ 946,100 3,51 3´320,81

4778 / 4923 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 16,400

SOMMANO m³ 16,400 0,55 9,02

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 3´329,83
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´321´200,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´321´200,97

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4779 / 4745 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.20
Fosso di monte:
-sezione tipo 115,000 4,500 517,500
Fosso di valle:
-sezione tipo 75,000 4,500 337,500

SOMMANO m² 855,000 2,80 2´394,00

4780 / 4746 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI
E.01.065.c METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO

TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento
UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 684 - Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+
284 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
MATERASSI RENO FOSSO TOMBINO TM.20
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx 115,000 4,500 517,500
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso e sponde Dx-Sx 75,000 4,500 337,500

SOMMANO m² 855,000 56,47 48´281,85

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 50´675,85
Parziale Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284

*  (Cat 684) euro 54´005,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´371´876,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´371´876,82

Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *  (Cat

686)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4781 / 4773 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.22
volume su tabulato *(par.ug.=40,00+40,00) 80,000 80,000

SOMMANO m³ 80,000 3,51 280,80

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 280,80
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´372´157,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´372´157,62

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4782 / 4774 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.22
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1) 10,000 7,000 70,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=1+0,50+1+2+1+0,50+1) 10,000 7,000 70,000

SOMMANO m² 140,000 2,80 392,00

4783 / 4775 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1) 10,000 4,000 0,500 20,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+2+1) 10,000 4,000 0,500 20,000

SOMMANO m³ 40,000 121,13 4´845,20

4784 / 4776 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 686 - Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.22
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 10,000 1,000 1,000 20,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 10,000 1,000 1,000 20,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 262´377´394,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,000 262´377´394,82

SOMMANO m³ 40,000 101,79 4´071,60

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 9´308,80
Parziale Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 *

(Cat 686) euro 9´589,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´381´466,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´381´466,42

Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *  (Cat

687)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4785 / 4777 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.23
volume su tabulato *(par.ug.=558,00+372,00) 930,000 930,000

SOMMANO m³ 930,000 3,51 3´264,30

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 3´264,30
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´384´730,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´384´730,72

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4786 / 4778 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.23
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50) 47,000 11,000 517,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+0,50+1+0,50+1+0,50) 9,000 11,000 99,000

Sistemazione fosso _piazzola di sosta *(larg.=0,50+1+0,50+1+0,50+4+
0,50+1+0,50+1+0,50) 68,000 11,000 748,000

SOMMANO m² 1´364,000 2,80 3´819,20

4787 / 4779 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.23
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 47,000 1,000 0,500 47,000

-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4+0,50+1) 47,000 7,000 0,500 164,500
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 9,000 1,000 0,500 9,000

-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+4+0,50+1) 9,000 7,000 0,500 31,500

Sistemazione fosso_piazzola di sosta 2,000 68,000 1,000 0,500 68,000
(larg.=1+0,50+4+0,50+1) 68,000 7,000 0,500 238,000

SOMMANO m³ 558,000 121,13 67´590,54

4788 / 4780 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´456´140,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´456´140,46

SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 687 - Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.23
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 47,000 1,500 1,000 141,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 9,000 1,500 1,000 27,000

Sistemazione fosso_piazzola di sosta 2,000 68,000 1,500 1,000 204,000

SOMMANO m³ 372,000 101,79 37´865,88

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 109´275,62
Parziale Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 *

(Cat 687) euro 112´539,92
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´494´006,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´494´006,34

Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *  (Cat

688)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4789 / 4751 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.24
volume su tabulato 6´954,990

SOMMANO m³ 6´954,990 3,51 24´412,01

4790 / 4924 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 14,490

SOMMANO m³ 14,490 0,55 7,97

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 24´419,98
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´518´426,32

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4791 / 4752 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.24
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00) 145,000 11,000 1´595,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=2,00+7,00+2,00) 190,000 11,000 2´090,000

SOMMANO m² 3´685,000 2,80 10´318,00

4792 / 4753 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso 145,000 7,000 0,500 507,500
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 145,000 1,000 0,500 145,000
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso 190,000 7,000 0,500 665,000
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 190,000 1,000 0,500 190,000

SOMMANO m³ 1´507,500 121,13 182´603,48

4793 / 4754 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 688 - Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450
*
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.24
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 145,000 1,500 1,000 435,000
Fosso di valle:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 435,000 262´711´347,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 435,000 262´711´347,80

-sezione tipo - sponde fosso 2,000 190,000 1,500 1,000 570,000

SOMMANO m³ 1´005,000 101,79 102´298,95

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 295´220,43
Parziale Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 *

(Cat 688) euro 319´640,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´813´646,75

Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 *

(Cat 689)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4794 / 4797 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 689 - Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+
763 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 3,000 3,600 0,600 3,240
sezione tipo_canale *(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,00+2,00)) 0,500 303,000 6,000 1,000 909,000

SOMMANO m³ 912,240 3,51 3´201,96

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 3´201,96
Parziale Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763

*  (Cat 689) euro 3´201,96
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´816´848,71

Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *  (Cat

691)

4795 / 4798 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 691 - Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 83,000 3,600 0,600 89,640

SOMMANO m³ 89,640 3,51 314,64

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 314,64
Parziale Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 *

(Cat 691) euro 314,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´817´163,35

Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *  (Cat

692)

4796 / 4799 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 692 - Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597
*
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE
sezione tipo *(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,40+1,20)) 0,500 37,000 3,600 0,600 39,960

SOMMANO m³ 39,960 3,51 140,26

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 140,26
Parziale Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 *

(Cat 692) euro 140,26
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´817´303,61

Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 *

(Cat 693)

4797 / 4806 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.29
volume su tabulato 40,000

SOMMANO m³ 40,000 3,51 140,40

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 140,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´817´444,01

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4798 / 4807 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.29
-sezione tipo 2,000 8,000 5,000 80,000

SOMMANO m² 80,000 2,80 224,00

4799 / 4808 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 693 - Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+
874 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.29
-sezione tipo - sponde fosso 2,000 8,000 5,000 0,500 40,000

SOMMANO m³ 40,000 121,13 4´845,20

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 5´069,20
Parziale Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874

*  (Cat 693) euro 5´209,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´822´513,21

Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 *

(Cat 694)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4800 / 4809 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.30
volume su tabulato 20,000

SOMMANO m³ 20,000 3,51 70,20

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 70,20
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´822´583,41

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4801 / 4810 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.30
-sezione tipo 8,000 5,000 40,000

SOMMANO m² 40,000 2,80 112,00

4802 / 4811 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 694 - Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+
036 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI ENTRATA/USCITA TOMBINO TM.30
-sezione tipo 8,000 5,000 0,500 20,000

SOMMANO m³ 20,000 121,13 2´422,60

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 2´534,60
Parziale Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036

*  (Cat 694) euro 2´604,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´825´118,01

Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 *

(Cat 695)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4803 / 4747 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.31
volume su tabulato 5´150,446

SOMMANO m³ 5´150,446 3,51 18´078,07

4804 / 4925 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 3,675

SOMMANO m³ 3,675 0,55 2,02

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 18´080,09
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´843´198,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´843´198,10

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4805 / 4748 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.31
Fosso di monte:
-sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50) 90,500 12,000 1´086,000
Fosso di valle:
-sezione tipo *(larg.=2,50+7,00+2,50) 45,500 12,000 546,000

SOMMANO m² 1´632,000 2,80 4´569,60

4806 / 4749 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31
Fosso di monte:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00) 90,500 7,000 0,500 316,750
Fosso di valle:
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1,00+0,50+4,00+0,50+1,00) 45,500 7,000 0,500 159,250

SOMMANO m³ 476,000 121,13 57´657,88

4807 / 4750 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 695 - Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+
480 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.31
Fosso di monte:
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) 2,000 90,500 2,500 1,000 452,500
Fosso di valle:
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1,50+1,00) 2,000 45,500 2,500 1,000 227,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 680,000 262´905´425,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 680,000 262´905´425,58

SOMMANO m³ 680,000 101,79 69´217,20

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 131´444,68
Parziale Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480

*  (Cat 695) euro 149´524,77
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´974´642,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´974´642,78

Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO

AL KM 19+832 *  (Cat 696)

TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100)

4808 / 4781 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 100 - TO.C - Movimenti di terra
RIPROFILATURA FOSSO TOMBINO TM.32
volume su tabulato *(par.ug.=35,00+90,00) 125,000 125,000

SOMMANO m³ 125,000 3,51 438,75

Parziale TO.C - Movimenti di terra  (SbCat 100) euro 438,75
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´975´081,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´975´081,53

TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112)

4809 / 4782 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO TOMBINO TM.32
-sezione tipo *(larg.=1+1+1+0,50+1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1+0,50+
1+1+1) 10,000 14,000 140,000

SOMMANO m² 140,000 2,80 392,00

4810 / 4783 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32
-sezione tipo - fondo fosso *(larg.=1+0,50+0,50+3+0,50+0,50+1) 10,000 7,000 0,500 35,000

SOMMANO m³ 35,000 121,13 4´239,55

4811 / 4784 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 696 - Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -
PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *
SbCat 112 - TO.H - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO TOMBINO TM.32
-sezione tipo - sponde fosso *(larg.=1+1,50+2) 2,000 10,000 4,500 1,000 90,000

SOMMANO m³ 90,000 101,79 9´161,10

Parziale TO.H - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 112) euro 13´792,65
Parziale Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 -

PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 *  (Cat 696) euro 14´231,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262´988´874,18



pag. 1872

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262´988´874,18

Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *  (Cat 713)

ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492)

4812 / 4928 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 713 - Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
RIPROFILATURA FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO
BARBAIANNI
barbaianni_volume su tabulato 9´860,700
deviazione_volume su tabulato 3´330,813

SOMMANO m³ 13´191,513 3,51 46´302,21

4813 / 4941 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 713 - Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
Materiale per rinterro
barbaianni_vedi tabulato 1´381,800
deviazione_vedi tabulato 489,864

SOMMANO m³ 1´871,664 0,55 1´029,42

Parziale ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492) euro 47´331,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263´036´205,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263´036´205,81

ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493)

4814 / 4929 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 713 - Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO BARBAIANNI
viadotto parte sinistra:
-sezione tipo *(larg.=5,00+7,50+1+1+2) 95,000 16,500 1´567,500
viadotto parte destra:
-sezione tipo *(larg.=6+8,00+1+1+2) 215,000 18,000 3´870,000

SOMMANO m² 5´437,500 2,80 15´225,00

4815 / 4930 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 713 - Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FIUME BARBAIANNI_VIADOTTO BARBAIANNI
Viadotto parte sinistra:
-sezione tipo *(larg.=1,50+2+2,50+3+8,50+1) 1,000 95,000 18,500 1,000 1´757,500
Viadotto parte destra:
-sezione tipo *(larg.=1,50+2,00+2,50+3+3,50+9+1) 1,000 215,000 22,500 1,000 4´837,500

SOMMANO m³ 6´595,000 101,79 671´305,05

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 686´530,05
Parziale Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni *  (Cat 713) euro 733´861,68

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263´722´735,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263´722´735,86

Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *  (Cat 714)

ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492)

4816 / 4931 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 714 - Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
RIPROFILATURA TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04
volume su tabulato 3´338,200

SOMMANO m³ 3´338,200 3,51 11´717,08

4817 / 4942 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 714 - Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 1´003,600

SOMMANO m³ 1´003,600 0,55 551,98

Parziale ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492) euro 12´269,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 263´735´004,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 263´735´004,92

ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493)

4818 / 4932 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 714 - Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04
viadotto parte sinistra:
-sezione tipo *(larg.=5+8+1+1+2) 88,000 17,000 1´496,000
viadotto parte destra:
-sezione tipo *(larg.=5+8+1+1+2) 96,000 17,000 1´632,000

SOMMANO m² 3´128,000 2,80 8´758,40

4819 / 4933 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 714 - Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI TORRENTE MARGI_VIADOTTO VI03-VI04
Viadotto parte sinistra:
-sezione tipo *(larg.=1+1,50+2+2,50+3+3,50+9+1) 1,000 88,000 23,500 1,000 2´068,000
Viadotto parte destra:
-sezione tipo *(larg.=1+1,50+2+2,50+3+3,50+9+1) 1,000 96,000 23,500 1,000 2´256,000

SOMMANO m³ 4´324,000 101,79 440´139,96

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 448´898,36
Parziale Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi *  (Cat 714) euro 461´167,42

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264´183´903,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264´183´903,28

Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale *  (Cat 715)

ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492)

4820 / 4934 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 715 - Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
RIPROFILATURA TORRENTE CANALE
volume su tabulato 231,000

SOMMANO m³ 231,000 3,51 810,81

Parziale ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492) euro 810,81
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264´184´714,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264´184´714,09

ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493)

4821 / 4935 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 715 - Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE TORRENTE CANALE
Attraversamento idraulico OM01:
-sezione tipo *(lung.=23+10)*(larg.=5,50+3,00+5,50) 33,000 14,000 462,000

SOMMANO m² 462,000 2,80 1´293,60

4822 / 4936 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 715 - Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI TORRENTE CANALE
Attraversamento idraulico OM01:
-sezione tipo *(lung.=23+10)*(larg.=5,50+3,00+5,50) 33,000 14,000 0,500 231,000

SOMMANO m³ 231,000 121,13 27´981,03

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 29´274,63
Parziale Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale *  (Cat 715) euro 30´085,44

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *  (Cat 716)

ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492)

4823 / 4940 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 716 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
RIPROFILATURA FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA
volume su tabulato 1´256,850

SOMMANO m³ 1´256,850 3,51 4´411,54

4824 / 4943 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.c DRENAGGI ... IONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - - SOLO

STESA IN STRATI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 716 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *
SbCat 492 - ID.7 - Movimenti terra
Materiale per rinterro_proveniente dagli scavi_vedi tabulato 169,650

SOMMANO m³ 169,650 0,55 93,31

Parziale ID.7 - Movimenti terra  (SbCat 492) euro 4´504,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493)

4825 / 4937 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 716 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA
Attraversamento idraulico OM02:
-sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00) 38,000 15,000 570,000
-sezione tipo 2 *(larg.=1+1+0,50+1+0,50+10,00+0,50+1+0,50+1+1) 34,000 18,000 612,000

SOMMANO m² 1´182,000 2,80 3´309,60

4826 / 4938 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 716 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA
Attraversamento idraulico OM02:
-sezione tipo 1 *(larg.=1,00+0,50+12,00+0,50+1,00) 38,000 15,000 0,500 285,000
-sezione tipo 2 *(larg.=1+0,50+10,00+0,50+1,00) 34,000 13,000 0,500 221,000

SOMMANO m³ 506,000 121,13 61´291,78

4827 / 4939 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 716 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI FOSSO_CONTRADA_CANNELLAZZA
Attraversamento idraulico OM02:
-sezione tipo 1 2,000 38,000 1,000 2,000 152,000

2,000 38,000 1,500 1,000 114,000
-sezione tipo 2 2,000 34,000 1,000 1,000 68,000

2,000 34,000 1,500 1,000 102,000

SOMMANO m³ 436,000 101,79 44´380,44

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 108´981,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264´327´475,39
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R I P O R T O 264´327´475,39

Parziale Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza *  (Cat
716) euro 113´486,67

---------------------------------------------
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R I P O R T O 264´327´475,39

Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato *  (Cat 789)

4828 / 4944 LAVORI DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE
E.01.030.b FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*)
UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a
marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti
all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a ... Cone drope test UNI EN
ISO 13433 <22 mm
(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di
deformazione.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 789 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GEOTESSILE _SISTEMAZIONE RILEVATO
-sezione tipo *(lung.=42,00+159,85+589,70)*(H/peso=0,50+1,00+1,00+
1,00+0,15+3,15+0,50) 791,550 7,300 5´778,315

SOMMANO m² 5´778,315 2,80 16´179,28

4829 / 4946 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE MATERASSI
E.01.065.c METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA - PER H COMPRESO

TRA 0,25 M E 0,30 M

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche
in rete metallica a doppia torsione marcati CE in accordo il regolamento
UE 305/2011 con maglia esago ... e sempre una porosità del 30-40% in
modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle ipotesi di
progetto.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 789 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
MATERASSI RENO_SISTEMAZIONE RILEVATO
sezione tipo *(lung.=42+159,85+589,70)*(larg.=3,00+1,00) 791,550 4,000 3´166,200

SOMMANO m² 3´166,200 56,47 178´795,31

4830 / 4947 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 789 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI _SISTEMAZIONE RILEVATO
-sezione tipo 1 *(lung.=42,00+159,85+589,70) 791,550 1,000 1,000 791,550

SOMMANO m³ 791,550 101,79 80´571,87

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 275´546,46
Parziale Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato *  (Cat 789) euro 275´546,46

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo *  (Cat

790)

4831 / 4945 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.a IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 790 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI _SISTEMAZIONE IDRAULICA
-sezione tipo 2,000 80,000 1,500 1,000 240,000

2,000 80,000 2,000 1,000 320,000
2,000 80,000 2,500 1,000 400,000
2,000 80,000 6,500 1,000 1´040,000
2,000 80,000 1,000 1,000 160,000

GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO
-sezione tipo 3,000 64,470 4,000 1,000 773,640

3,000 64,470 1,000 1,000 193,410
3,000 64,470 1,000 1,000 193,410
3,000 64,470 0,500 1,000 96,705
3,000 64,470 0,500 1,000 96,705

SOMMANO m³ 3´513,870 101,79 357´676,83

4832 / 4948 DIVERSI DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE GABBIONI
E.01.027.1.b IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA

ESAGONALE TIPO 8X10 - CON PIETRAME FORNITO DA CAVA -
PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
regolamento UE 305/2011, con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le “Linee Guida per la certificazione di  ... e NTC 2008, devono
essere forniti manuale di installazione e manutenzione da allegare alla
documentazione dell’opera.
SpCat 33 - Lotto4 - ID - IDRAULICA
Cat 790 - Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo *
SbCat 493 - ID.8 - Sistemazioni idrauliche
GABBIONI _PROTEZIONE PILE VIADOTTO
-sezione tipo 3,000 64,470 4,000 0,500 386,820

SOMMANO m³ 386,820 121,13 46´855,51

Parziale ID.8 - Sistemazioni idrauliche  (SbCat 493) euro 404´532,34
Parziale Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo *

(Cat 790) euro 404´532,34
Parziale Lotto4 - ID - IDRAULICA  (SpCat 33) euro 21´864´682,19

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere

Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )  (SpCat 34)

Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto

infrastrutturale *  (Cat 552)

MA.A -  Interventi a verde (PI)  (SbCat 253)

4833 / 1602 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 48403,000 0,400 19´361,200

SOMMANO m³ 19´361,200 15,77 305´326,12

4834 / 1603 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 48´403,000

SOMMANO m² 48´403,000 0,96 46´466,88

4835 / 1604 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 48´403,000

SOMMANO m² 48´403,000 1,28 61´955,84

4836 / 1605 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione

COMMITTENTE: 
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definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 43303,000 0,400 17´321,200

SOMMANO m³ 17´321,200 15,77 273´155,32

4837 / 1606 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 43´303,000

SOMMANO m² 43´303,000 0,96 41´570,88

4838 / 1607 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 253 - MA.A -  Interventi a verde (PI)
-Altri inerbimenti 43´303,000

SOMMANO m² 43´303,000 1,28 55´427,84

Parziale MA.A -  Interventi a verde (PI)  (SbCat 253) euro 783´902,88
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)  (SbCat

254)

4839 / 2997 SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata
PA.VE.0023 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo

Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo…..ce
gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Spietramento di aree *(par.ug.=16760,000/10000) 1,676 95,000 159,220
-PISV-02
Spietramento di aree *(par.ug.=6772,000/10000) 0,677 95,000 64,315

SOMMANO h 223,535 65,79 14´706,37

4840 / 2998 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
VEG-I1 16760,000 0,400 6´704,000
-PISV-02
VEG-I1 6772,000 0,400 2´708,800

SOMMANO m³ 9´412,800 15,77 148´439,86

4841 / 2999 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
VEG-I1 16´760,000
-PISV-02
VEG-I1 6´772,000

SOMMANO m² 23´532,000 0,96 22´590,72

4842 / 3000 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 265´977´194,02
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R I P O R T O 265´977´194,02

culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
VEG-I1 16´760,000
-PISV-02
VEG-I1 6´772,000

SOMMANO m² 23´532,000 1,28 30´120,96

4843 / 3001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Scavo di preparazione *(par.ug.=1075+100) 1175,000 0,400 470,000
-PISV-02
Scavo di preparazione 962,000 0,400 384,800

SOMMANO m³ 854,800 3,51 3´000,35

4844 / 3002 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Rotonda+elemento evocativo tra rotonda e asse principale *
(par.ug.=1075+100) 1175,000 0,400 470,000
-PISV-02
rotonda 962,000 0,400 384,800

SOMMANO m³ 854,800 20,00 17´096,00

4845 / 3003 PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.047 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO

Spessore reso di cm 2, costituito per ogni kg dalla seguente miscela in
peso: 45% di aggregato fine calcareo, 46% di graniglia dura della
pezzatura 3 - 5 e 5 - 10 e 9% di bitume puro.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´027´411,33
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R I P O R T O 266´027´411,33

Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=1075-242) 833,000 833,000
-PISV-02
Rotonda: cordolo in asfalto *(par.ug.=962-242) 720,000 720,000

SOMMANO m² 1´553,000 4,42 6´864,26

4846 / 3004 DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN
E.02.004.a TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25

Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su
fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Rotonda *(par.ug.=42+15+15) 72,000 72,000
Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale 95,000
-PISV-02
Rotonda *(par.ug.=42+15+15) 72,000 72,000

SOMMANO ml 239,000 24,60 5´879,40

4847 / 3005 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Rotonda 1075,000 0,200 215,000
Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale 75,000 0,200 15,000
-PISV-02
Rotonda 962,000 0,200 192,400

SOMMANO m³ 422,400 69,52 29´365,25

4848 / 3006 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
(15x15 fili mm 8)
Rotonda 1075,000 5,300 5´697,500
Elemento evocativo tra rotatoria e asse principale 75,000 5,300 397,500
-PISV-02
(15x15 fili mm 8)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´095,000 266´069´520,24
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R I P O R T O 6´095,000 266´069´520,24

Rotonda 962,000 5,300 5´098,600

SOMMANO kg 11´193,600 1,85 20´708,16

4849 / 3007 Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi
PA.VE.0022 lunghezza e sezione, fo..murature e la successiva suggellatura degli stessi

Travi in legno di abete o pino di prima scelta. a spigoli vivi. di qualsiasi
lunghezza e sezione. fo…..murature e la successiva suggellatura degli
stessi
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m) 71,000 2,200 0,100 0,100 1,562
Tra rotatoria e asse principale (81 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m) 81,000 2,200 0,100 0,100 1,782
-PISV-02
Rotonda (71 pali 10X10 cm e Hmedia=2,20 m) 71,000 2,200 0,100 0,100 1,562

SOMMANO m³ 4,906 1´159,01 5´686,10

4850 / 3008 Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di
PA.VE.0031 superfici in legno, der..r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Verniciatura con smalto colorato lucido. base di olio di resine naturali. di
superfici in legno. der…..r dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-01
Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) 63,000
Tra rotonda e asse principale (81 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) *
(par.ug.=0,1*2,2*4*81) 71,280 71,280
-PISV-02
Rotonda (71 pali 0,10X0,10 cm e Hmedia=2,20) 63,000

SOMMANO m² 197,280 22,04 4´348,05

4851 / 3009 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) *
(par.ug.=26+13+13+13+13) 78,000 78,000
5-VEG-IDR1 (vasca) (12 Prunus, 12 Rhamnus, 12 Sambucus) 36,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 (Prunus, Calicotome, Olea, Pyrus, Rhamnus) *
(par.ug.=56+28+56+28+28) 196,000 196,000

SOMMANO cad 310,000 80,83 25´057,30

4852 / 3010 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´125´319,85
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R I P O R T O 266´125´319,85

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 26,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 56,000

SOMMANO cad 82,000 16,33 1´339,06

4853 / 3011 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 26,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 56,000

SOMMANO cad 82,000 18,32 1´502,24

4854 / 3012 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 13,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 56,000

SOMMANO cad 69,000 16,33 1´126,77

4855 / 3013 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 13,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,000 266´129´287,92
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R I P O R T O 13,000 266´129´287,92

5-VEG-IDR1 (vasca) 10,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 56,000

SOMMANO cad 79,000 18,32 1´447,28

4856 / 3014 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus) 78,000
5-VEG-IDR1 (vasca) (Cornus) 10,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 (Pistacia, Crataegus, Phillyrea, Cornus) *(par.ug.=56*4) 224,000 224,000

SOMMANO cad 312,000 17,92 5´591,04

4857 / 3015 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-IDR1 (vasca) (Phragmites 1300+Typha 1300) *(par.ug.=1300+
1300) 2600,000 2´600,000

SOMMANO cad 2´600,000 4,90 12´740,00

4858 / 3016 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-02
5-VEG-MA1 156,000
5-VEG-IDR1 (vasca) *(par.ug.=12*3+10) 46,000 46,000
-PISV-01
5-VEG-MA2 420,000

SOMMANO cad 622,000 0,97 603,34

4859 / 3017 SPIETRAMENTO DI TERRENI PIETROSI. Pala caricatrice gommata
PA.VE.0023 90 hp, capacità benna 1,2-1,4 mc a caldo

Pala caricatrice gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a caldo…..ce
gommata 90 hp. capacità benna 1.2-1.4 mc a cald
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´149´669,58
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R I P O R T O 266´149´669,58

SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
Spietramento di aree *(par.ug.=15393,000/10000) 1,539 95,000 146,205
-PISV-04
Spietramento di aree *(par.ug.=28848,000/10000) 2,885 95,000 274,075

SOMMANO h 420,280 65,79 27´650,22

4860 / 3018 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
VEG-I1 15393,000 0,400 6´157,200
-PISV-04
VEG-I1 28848,000 0,400 11´539,200

SOMMANO m³ 17´696,400 15,77 279´072,23

4861 / 3019 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
VEG-I1 15´393,000
-PISV-04
VEG-I1 28´848,000

SOMMANO m² 44´241,000 0,96 42´471,36

4862 / 3020 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
VEG-I1 15´393,000
-PISV-04
VEG-I1 28´848,000

SOMMANO m² 44´241,000 1,28 56´628,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´555´491,87
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4863 / 3021 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI
A.01.001 SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici,
in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai
prezzi particolari dell'elenco, asci ...  canali fugatori o cunette od opere
simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o
magistero.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico 2095,000 0,400 838,000
-PISV-03
Scavo di preparazione viabilità di accesso 118,000 0,400 47,200
-PISV-03
Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=91+180+125+92) 488,000 0,400 0,200 39,040
Svavo prep. cordonatura viab. accesso 67,000 0,400 0,200 5,360
-PISV-04
Scavo di preparazione tratti in asfalto plastico 823,000 0,400 329,200
-PISV-04
Scavo di preparazione cordonatura *(lung.=153+95) 248,000 0,400 0,200 19,840

SOMMANO m³ 1´278,640 3,51 4´488,03

4864 / 3022 D.01.001.c PAVIMENTAZIONI - PAVIMENTAZIONI STRADALI -
D.01.001.c FONDAZIONE STR ... STABILIZZATO - - PER AREA SUD. NA, PZ,

CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,
l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di
idoneo peso, il tutto secondo le pre ... rnitura, lavorazione ed onere per
ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
fondazione tratti in asfalto plastico 2095,000 0,200 419,000
-PISV-03
fondazione viabilità di accesso 118,000 0,200 23,600
-PISV-04
fondazione tratti in asfalto plastico 823,000 0,200 164,600

SOMMANO m³ 607,200 20,00 12´144,00

4865 / 3023 Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto
PA.VE.0032 Pavimenti interi o a tratti di qualsiasi superficie con mattonelle di asfalto,

dello spessore di 40 …..falto, dello spessore di 40 mm del n.
OM.PR.D.105.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
tratti con mattonelle di asfalto 2´095,000
-PISV-04
tratti con mattonelle di asfalto 823,000

SOMMANO m² 2´918,000 14,50 42´311,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´614´434,90
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4866 / 3024 DIVERSI CORDONATURE STRADALI CORDOLO - IN
E.02.004.a TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25

Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su
fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
tratti di asfalto plastico 488,000
viabilità di accesso 67,000
-PISV-04
tratti di asfalto plastico 288,000

SOMMANO ml 843,000 24,60 20´737,80

4867 / 3025 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
PA.VE.0033 elementi in monostrato vulcan.. elementi di formato 20x40 cm o 30x40

cm o 30x50 c
Fornitura. trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con
elementi in monostrato vulcan…..0 cm o 30x50 cm - spessore compreso
fra 28 e 35 mm
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 254 - MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
-PISV-03
Viabilità di accesso 118,000

SOMMANO m² 118,000 70,91 8´367,38

Parziale MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV)
(SbCat 254) euro 852´083,01

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´643´540,08
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MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)  (SbCat 273)

4868 / 1644 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
VEG-GRA3 (308 Calicotome infesta, 308 Calicotome genista, 616
Genista aspalathoides, 308 Osyris alba) 1´540,000
-PiTi-02
VEG-GRA3 (360 Calicotome infesta, 360 Calicotome genista, 720
Genista aspalathoides, 360 Osyris alba) *(par.ug.=360+360+720+360) 1800,000 1´800,000

SOMMANO cad 3´340,000 4,90 16´366,00

4869 / 1645 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0024 Fornitura e posa in opera di ac..bo Shelter in polipropilene di altezza fino

a 80 c
Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo “tubo Shelter” in
polipropilene di altezza fi…..o Shelter” in polipropilene di altezza fino a
80 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
VEG-GRA3 1´540,000
-PiTi-02
VEG-GRA3 1´800,000

SOMMANO cad 3´340,000 1,05 3´507,00

4870 / 1646 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
VEG-GRA3 1´540,000
-PiTi-02
VEG-GRA3 1´800,000

SOMMANO cad 3´340,000 0,97 3´239,80

4871 / 1647 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´666´652,88
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Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
5-VEG-I3 3372,000 0,400 1´348,800
-PiTi-02
5-VEG-I3 3070,000 0,400 1´228,000

SOMMANO m³ 2´576,800 15,77 40´636,14

4872 / 1648 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
5-VEG-I3 3´372,000
-PiTi-02
5-VEG-I3 3´070,000

SOMMANO m² 6´442,000 0,96 6´184,32

4873 / 1649 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO RINVERDIMENTO DI
F.01.009.b SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA

IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo
spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sement ... e organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 552 - Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto
infrastrutturale *
SbCat 273 - MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)
-PiTi-01
5-VEG-I3 3´372,000
-PiTi-02
5-VEG-I3 3´070,000

SOMMANO m² 6´442,000 1,51 9´727,42

Parziale MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi)  (SbCat 273) euro 79´660,68
Parziale Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto

infrastrutturale *  (Cat 552) euro 1´715´646,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´723´200,76
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Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree

derivate dal progetto *  (Cat 553)

MA.C -  Rilevati (NARi)  (SbCat 255)

4874 / 1525 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 27,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 294,000
-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 147,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 138,000

SOMMANO cad 606,000 18,32 11´101,92

4875 / 1526 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 36,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 392,000
-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 196,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 184,000

SOMMANO cad 808,000 18,32 14´802,56

4876 / 1527 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 36,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 392,000
-NARi-05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428,000 266´749´105,24
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5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 196,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 184,000

SOMMANO cad 808,000 16,33 13´194,64

4877 / 1528 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 36,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 392,000
-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 196,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 184,000

SOMMANO cad 808,000 16,33 13´194,64

4878 / 1529 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 135,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 1´470,000
-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 *(par.ug.=196*3+147) 735,000 735,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 690,000

SOMMANO cad 3´030,000 8,76 26´542,80

4879 / 1530 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 36,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 392,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 428,000 266´802´037,32
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-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 196,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 184,000

SOMMANO cad 808,000 80,83 65´310,64

4880 / 1531 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 171,000
-NARi-02
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 1´862,000
-NARi-05
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 931,000
-NARi-06
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 874,000

SOMMANO cad 3´838,000 0,97 3´722,86

4881 / 1532 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-I3 1012,000 0,400 404,800
-NARi-02
5-VEG-I3 6550,000 0,400 2´620,000
-NARi-05
5-VEG-I3 5065,000 0,400 2´026,000
-NARi-06
5-VEG-I3 5990,000 0,400 2´396,000

SOMMANO m³ 7´446,800 15,77 117´436,04

4882 / 1533 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-I3 1´012,000
-NARi-02
5-VEG-I3 6´550,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´562,000 266´988´506,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´562,000 266´988´506,86

-NARi-05
5-VEG-I3 5´065,000
-NARi-06
5-VEG-I3 5´990,000

SOMMANO m² 18´617,000 0,96 17´872,32

4883 / 1534 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-01
5-VEG-I3 1´012,000
-NARi-02
5-VEG-I3 6´550,000
-NARi-05
5-VEG-I3 5´065,000
-NARi-06
5-VEG-I3 5´990,000

SOMMANO m² 18´617,000 1,28 23´829,76

4884 / 1608 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 168,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 210,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 123,000

SOMMANO cad 501,000 18,32 9´178,32

4885 / 1609 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 224,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 224,000 267´039´387,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224,000 267´039´387,26

-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 280,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 164,000

SOMMANO cad 668,000 18,32 12´237,76

4886 / 1610 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 224,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 280,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 164,000

SOMMANO cad 668,000 16,33 10´908,44

4887 / 1611 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 224,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 280,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 164,000

SOMMANO cad 668,000 16,33 10´908,44

4888 / 1612 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 840,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 1´050,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *
(par.ug.=123+164+164+164) 615,000 615,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´505,000 267´073´441,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´505,000 267´073´441,90

SOMMANO cad 2´505,000 8,76 21´943,80

4889 / 1613 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 224,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 280,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 164,000

SOMMANO cad 668,000 80,83 53´994,44

4890 / 1614 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 1´064,000
-NARi-04
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 1´330,000
-NARi-07
5-VEG-RIL1-VEG-GRA1 779,000

SOMMANO cad 3´173,000 0,97 3´077,81

4891 / 1615 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-I3 6098,000 0,400 2´439,200
-NARi-04
5-VEG-I3 6895,000 0,400 2´758,000
-NARi-07
5-VEG-I3 2836,000 0,400 1´134,400

SOMMANO m³ 6´331,600 15,77 99´849,33

4892 / 1616 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´252´307,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´252´307,28

F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-I3 6´098,000
-NARi-04
5-VEG-I3 6´895,000
-NARi-07
5-VEG-I3 2´836,000

SOMMANO m² 15´829,000 0,96 15´195,84

4893 / 1617 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 255 - MA.C -  Rilevati (NARi)
-NARi-03
5-VEG-I3 6´098,000
-NARi-04
5-VEG-I3 6´895,000
-NARi-07
5-VEG-I3 2´836,000

SOMMANO m² 15´829,000 1,28 20´261,12

Parziale MA.C -  Rilevati (NARi)  (SbCat 255) euro 564´563,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´287´764,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´287´764,24

MA.D -  Trincee (NATr)  (SbCat 256)

4894 / 1535 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr01
5-TR1-VEG-GRA1 78,000
-NATr02
5-TR1-VEG-GRA1 57,000
-NATr03
5-TR1-VEG-GRA1 24,000
-NATr04
5-TR1-VEG-GRA1 201,000

SOMMANO cad 360,000 18,32 6´595,20

4895 / 1536 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 104,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 76,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 32,000
-NATr-04
5-TR1-VEG-GRA1 268,000

SOMMANO cad 480,000 18,32 8´793,60

4896 / 1537 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 104,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 76,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 32,000
-NATr-04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 212,000 267´303´153,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212,000 267´303´153,04

5-TR1-VEG-GRA1 268,000

SOMMANO cad 480,000 16,33 7´838,40

4897 / 1538 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 104,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 76,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 32,000
-NATr-04
5-TR1-VEG-GRA1 268,000

SOMMANO cad 480,000 16,33 7´838,40

4898 / 1539 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 104,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 76,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 32,000
-NATr-04
5-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 268,000

SOMMANO cad 480,000 80,83 38´798,40

4899 / 1540 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 390,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 285,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 120,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 795,000 267´357´628,24



pag. 1905

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 795,000 267´357´628,24

-NATr-04
5-TR1-VEG-GRA1 1´005,000

SOMMANO cad 1´800,000 8,76 15´768,00

4900 / 1541 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-TR1-VEG-GRA1 494,000
-NATr-02
5-TR1-VEG-GRA1 361,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 1´273,000
-NATr-03
5-TR1-VEG-GRA1 152,000

SOMMANO cad 2´280,000 0,97 2´211,60

4901 / 1542 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-VEG-I3 5291,000 0,400 2´116,400
-NATr-02
5-VEG-I3 4465,000 0,400 1´786,000
-NATr-03
5-VEG-I3 2051,000 0,400 820,400
-NATr-04
5-VEG-I3 3067,000 0,400 1´226,800

SOMMANO m³ 5´949,600 15,77 93´825,19

4902 / 1543 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-VEG-I3 5´291,000
-NATr-02
5-VEG-I3 4´465,000
-NATr-03
5-VEG-I3 2´051,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´807,000 267´469´433,03
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R I P O R T O 11´807,000 267´469´433,03

-NATr-04
5-VEG-I3 3´067,000

SOMMANO m² 14´874,000 0,96 14´279,04

4903 / 1544 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-01
5-VEG-I3 5´291,000
-NATr-02
5-VEG-I3 4´465,000
-NATr-03
5-VEG-I3 2´051,000
-NATr-04
5-VEG-I3 3´067,000

SOMMANO m² 14´874,000 1,28 19´038,72

4904 / 1650 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 84,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 90,000

SOMMANO cad 174,000 18,32 3´187,68

4905 / 1651 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 112,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 120,000

SOMMANO cad 232,000 18,32 4´250,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´510´188,71
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R I P O R T O 267´510´188,71

4906 / 1652 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 112,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 120,000

SOMMANO cad 232,000 16,33 3´788,56

4907 / 1653 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 112,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 120,000

SOMMANO cad 232,000 16,33 3´788,56

4908 / 1654 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 420,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 450,000

SOMMANO cad 870,000 8,76 7´621,20

4909 / 1655 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´525´387,03
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R I P O R T O 267´525´387,03

Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 112,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 120,000

SOMMANO cad 232,000 80,83 18´752,56

4910 / 1656 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 532,000
-NATr-06
5-VEG-TR1-VEG-GRA1 570,000

SOMMANO cad 1´102,000 0,97 1´068,94

4911 / 1657 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-I3 1255,000 0,400 502,000
-NATr-06
5-VEG-I3 5310,000 0,400 2´124,000

SOMMANO m³ 2´626,000 15,77 41´412,02

4912 / 1658 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-I3 1´255,000
-NATr-06
5-VEG-I3 5´310,000

SOMMANO m² 6´565,000 0,96 6´302,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´592´922,95
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R I P O R T O 267´592´922,95

4913 / 1659 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 256 - MA.D -  Trincee (NATr)
-NATr-05
5-VEG-I3 1´255,000
-NATr-06
5-VEG-I3 5´310,000

SOMMANO m² 6´565,000 1,28 8´403,20

Parziale MA.D -  Trincee (NATr)  (SbCat 256) euro 313´561,91
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´601´326,15
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R I P O R T O 267´601´326,15

MA.E -  Aree intercluse (NAAi)  (SbCat 257)

4914 / 2964 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 6,000
-NAAi-01
5-VEG-MA2 56,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 96,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 75,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 4,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 3,000
-NAAi-09
5-VEG-GAB 16,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 4,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 30,000

SOMMANO cad 306,000 18,32 5´605,92

4915 / 2965 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 56,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 6,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 96,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 100,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 6,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 344,000 267´606´932,07
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R I P O R T O 344,000 267´606´932,07

SOMMANO cad 344,000 18,32 6´302,08

4916 / 2966 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 56,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 6,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 96,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 100,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 4,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 3,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 8,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 40,000

SOMMANO cad 329,000 16,33 5´372,57

4917 / 2967 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 56,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 6,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 96,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 100,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 6,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 4,000
-NAAi-11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 308,000 267´618´606,72
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R I P O R T O 308,000 267´618´606,72

5-VEG-GRA1 40,000

SOMMANO cad 348,000 16,33 5´682,84

4918 / 2968 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 224,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=6*4) 24,000 24,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 384,000
-NAAi-05
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 375,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 48,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 24,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 48,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 18,000
-NAAi-09
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus,Rosa) 48,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1(Cornus,  Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+8) 16,000 16,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 150,000

SOMMANO cad 1´359,000 8,76 11´904,84

4919 / 2969 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-09
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1(Quercus pubescens) 8,000

SOMMANO cad 68,000 17,92 1´218,56

4920 / 2970 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti
PA.VE.0010 a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12

cm
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di
circonferenza del tronco da ….. verde di circonferenza del tronco da 8 cm
a 12 cm
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´637´412,96
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R I P O R T O 267´637´412,96

5-VEG-MAA1(Quercus ilex) 4,000

SOMMANO cad 4,000 40,63 162,52

4921 / 2971 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 (56Prunus spinosa+28Calicotome+56 Olea+28Pyrus+28
Rhamnus) 196,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 (6Prunus spinosa+3Calicotome+6Olea+3Pyrus+3
Rhamnus) *(par.ug.=6+3+6+3+3) 21,000 21,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 (96Prunus spinosa+48Calicotome+96Olea+48Pyrus+48
Rhamnus) 336,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 (Prunus spinosa) 100,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome+8 Olea+8Pyrus+8
Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8) 48,000 48,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 (10 Prunus spinosa+5Calicotome+5Olea+5Pyrus+
5Rhamnus) 24,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 (16 Prunus spinosa+8Calicotome+8Olea+8Pyrus+
8Rhamnus) 48,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 (6 Prunus spinosa+3Calicotome+3Olea+3Pyrus+
3Rhamnus) 18,000
-NAAi-09
5-VEG-GAB (20Prunus spinosa+16Sambucus nigra) 36,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 (8 Prunus spinosa+8Rhamnus alaternus+8Sorbus
domestica) 24,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 (300 Prunus spinosa) 40,000

SOMMANO cad 891,000 80,83 72´019,53

4922 / 2972 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-09
5-VEG-GAB1 12,000

SOMMANO cad 12,000 18,32 219,84

4923 / 2973 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´709´814,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 267´709´814,85

F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-09
5-VEG-GAB1 (45 Salix purpurea+45 Salix eleagnos) 60,000

SOMMANO cad 60,000 135,56 8´133,60

4924 / 2974 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-09
5-VEG-GAB1 20,000

SOMMANO cad 20,000 20,38 407,60

4925 / 2975 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 8,000

SOMMANO cad 8,000 135,56 1´084,48

4926 / 2976 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA
F.02.068.b - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... della buca, palo tutore,
concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento
ed ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 4,000

SOMMANO cad 4,000 125,86 503,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´719´943,97
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R I P O R T O 267´719´943,97

4927 / 2977 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-MA2 420,000
-NAAi-01a
5-VEG-MA2 45,000
-NAAi-03
5-VEG-MA2 720,000
-NAAi-05
5-VEG-GRA1 475,000
-NAAi-06
5-VEG-MA1 96,000
-NAAi-07
5-VEG-MA1 48,000
-NAAi-08
5-VEG-MA1 96,000
-NAAi-08a
5-VEG-MA1 36,000
-NAAi-09
5-VEG-GAB 144,000
-NAAi-10
5-VEG-MAA1 52,000
-NAAi-11
5-VEG-GRA1 190,000

SOMMANO cad 2´322,000 0,97 2´252,34

4928 / 2978 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-I3 12819,000 0,400 5´127,600
-NAAi-01a
5-VEG-I3 3135,000 0,400 1´254,000
-NAAi-03
5-VEG-I3 7130,000 0,400 2´852,000
-NAAi-05
5-VEG-I3 2492,000 0,400 996,800
-NAAi-06
5-VEG-I2 1680,000 0,400 672,000
-NAAi-07
5-VEG-I3 841,000 0,400 336,400
-NAAi-08
5-VEG-I3 1477,000 0,400 590,800
-NAAi-08a
5-VEG-I3 1324,000 0,400 529,600
-NAAi-09
5-VEG-I2 1270,000 0,400 508,000
-NAAi-10
5-VEG-I3 1650,000 0,400 660,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´527,200 267´722´196,31
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R I P O R T O 13´527,200 267´722´196,31

-NAAi-11
5-VEG-I3 308,000 0,400 123,200

SOMMANO m³ 13´650,400 15,77 215´266,81

4929 / 2979 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-I3 12´819,000
-NAAi-01a
5-VEG-I3 3´135,000
-NAAi-03
5-VEG-I3 7´100,000
-NAAi-05
5-VEG-I3 2´492,000
-NAAi-06
5-VEG-I2 1´680,000
-NAAi-07
5-VEG-I3 841,000
-NAAi-08
5-VEG-I3 1´477,000
-NAAi-08a
5-VEG-I3 1´320,000
-NAAi-09
5-VEG-I2 1´270,000
-NAAi-10
5-VEG-I3 1´650,000
-NAAi-11
5-VEG-I3 308,000

SOMMANO m² 34´092,000 0,96 32´728,32

4930 / 2980 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-01
5-VEG-I3 12´819,000
-NAAi-01a
5-VEG-I3 3´135,000
-NAAi-03
5-VEG-I3 7´130,000
-NAAi-05
5-VEG-I3 2´492,000
-NAAi-06
5-VEG-I2 1´680,000
-NAAi-07
5-VEG-I3 841,000
-NAAi-08
5-VEG-I3 1´477,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´574,000 267´970´191,44
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R I P O R T O 29´574,000 267´970´191,44

-NAAi-08a
5-VEG-I3 1´324,000
-NAAi-09
5-VEG-I2 1´270,000
-NAAi-10
5-VEG-I3 1´650,000
-NAAi-11
5-VEG-I3 308,000

SOMMANO m² 34´126,000 1,28 43´681,28

4931 / 2981 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1 4,000
-NAAi-13
5-VEG-MAA1 8,000
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 8,000
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 48,000 18,32 879,36

4932 / 2982 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-14
5-VEG-MA1 56,000

SOMMANO cad 80,000 18,32 1´465,60

4933 / 2983 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´016´217,68
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R I P O R T O 268´016´217,68

5-VEG-MA1 4,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 16,000
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 56,000 16,33 914,48

4934 / 2984 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1 8,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1 16,000
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 8,000
5-VEG-MA1 56,000

SOMMANO cad 88,000 16,33 1´437,04

4935 / 2985 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 24,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 48,000
-NAAi-14
5-VEG-MA1(Cornus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8) 32,000 32,000
5-VEG-MA1(Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 168,000
-NAAi-15
5-VEG-GRA2 171,000

SOMMANO cad 443,000 8,76 3´880,68

4936 / 2986 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-14
4-VEG-MAA1 (Quercus p.) 8,000

SOMMANO cad 8,000 17,92 143,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´022´593,24
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R I P O R T O 268´022´593,24

4937 / 2987 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti
PA.VE.0010 a piè d'opera dall'impre.. verde di circonferenza del tronco da 8 cm a 12

cm
Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde di
circonferenza del tronco da ….. verde di circonferenza del tronco da 8 cm
a 12 cm
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 (Quercus ilex) 8,000

SOMMANO cad 8,000 40,63 325,04

4938 / 2988 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1 (8Prunus spinosa+4Calicotome villosa+4 Olea+4Pyrus+4
Rhamnus) 24,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1 (16Prunus spinosa+8Calicotome villosa+8 Olea+8Pyrus+8
Rhamnus) *(par.ug.=16+8+8+8+8) 48,000 48,000
-NAAi-14
5-VEG-MA1 (56Prunus spinosa+28Calicotome villosa+28 Olea+
28Pyrus+28 Rhamnus) *(par.ug.=56+28*4) 168,000 168,000
5-VEG-MAA1 (16Prunus spinosa+16Rhamnus+16 Sorbus domestica) *
(par.ug.=16*3) 48,000 48,000

SOMMANO cad 288,000 80,83 23´279,04

4939 / 2989 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-15
5-VEG-GRA2 81,000

SOMMANO cad 81,000 20,38 1´650,78

4940 / 2990 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... rto a discarica del materiale di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´047´848,10
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R I P O R T O 268´047´848,10

risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-15
5-VEG-GRA2 90,000

SOMMANO cad 90,000 20,38 1´834,20

4941 / 2991 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 8,000

SOMMANO cad 8,000 135,56 1´084,48

4942 / 2992 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA
F.02.068.b - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... della buca, palo tutore,
concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento
ed ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 8,000

SOMMANO cad 8,000 125,86 1´006,88

4943 / 2993 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-MA1 48,000
-NAAi-13
5-VEG-MA1 96,000
-NAAi-14
5-VEG-MAA1 96,000
5-VEG-MA1 336,000
-NAAi-15
5-VEG-GRA2 171,000

SOMMANO cad 747,000 0,97 724,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´052´498,25
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R I P O R T O 268´052´498,25

4944 / 2994 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-I3 792,000 0,400 316,800
-NAAi-13
5-VEG-I2 7445,000 0,400 2´978,000
-NAAi-14
5-VEG-I3 9535,000 0,400 3´814,000
-NAAi-15
5-VEG-I3 3837,000 0,400 1´534,800

SOMMANO m³ 8´643,600 15,77 136´309,57

4945 / 2995 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-I3 792,000
-NAAi-13
5-VEG-I2 7´445,000
-NAAi-14
5-VEG-I3 9´535,000
-NAAi-15
5-VEG-I3 3´837,000

SOMMANO m² 21´609,000 0,96 20´744,64

4946 / 2996 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 553 - Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove
aree derivate dal progetto *
SbCat 257 - MA.E -  Aree intercluse (NAAi)
-NAAi-12
5-VEG-I3 792,000
-NAAi-13
5-VEG-I2 7´445,000
-NAAi-14
5-VEG-I3 9´535,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´772,000 268´209´552,46
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R I P O R T O 17´772,000 268´209´552,46

-NAAi-15
5-VEG-I3 3´837,000

SOMMANO m² 21´609,000 1,28 27´659,52

Parziale MA.E -  Aree intercluse (NAAi)  (SbCat 257) euro 635´885,83
Parziale Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree

derivate dal progetto *  (Cat 553) euro 1´514´011,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´237´211,98
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Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione

della viabilità primaria e secondaria *  (Cat 554)

MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)  (SbCat 259)

4947 / 1545 TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS,
PA.VE.0012 QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro

una distanza di 20 km dal luogo di espianto.
TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS.
QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN…..
entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-01
5-VEG-AI1 (Quercus sp.) 3,000
-NAAn-02
5-VEG-AI1 (Quercus sp.) 2,000
-NAAn-05
5-VEG-AI1 (Olea) 3,000

SOMMANO cad 8,000 2´661,32 21´290,56

4948 / 1546 TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA -
PA.VE.0015 DISTANZA 20KM

TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA -
DISTANZA 20KM
Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu….. entro una distanza di 20 km
dal luogo di espianto
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-01
5-VEG-AI1 (Quercus sp.) 3,000
-NAAn-02
5-VEG-AI1 (Quercus sp.) 2,000
-NAAn-05
5-VEG-AI1 (Olea) 3,000

SOMMANO cad 8,000 1´745,79 13´966,32

4949 / 1547 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-06
5-VEG-FIL2 58,000

SOMMANO cad 58,000 16,33 947,14

4950 / 1548 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´273´416,00
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R I P O R T O 268´273´416,00

altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-06
5-VEG-FIL2 58,000

SOMMANO cad 58,000 16,33 947,14

4951 / 1549 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 10,000
-NAAn-05
5-VEG-MA2 4,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 16,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 13,000

SOMMANO cad 43,000 18,32 787,76

4952 / 1550 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 10,000
-NAAn-05
5-VEG-MA1 8,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 16,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 26,000

SOMMANO cad 60,000 18,32 1´099,20

4953 / 1551 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´276´250,10
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R I P O R T O 268´276´250,10

dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 10,000
-NAAn-05
5-VEG-MA1 4,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 16,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 13,000

SOMMANO cad 43,000 16,33 702,19

4954 / 1552 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 10,000
-NAAn-05
5-VEG-MA1 8,000
-NAAn-06
5-VEG-FIL2 58,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 16,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 26,000

SOMMANO cad 118,000 16,33 1´926,94

4955 / 1553 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-06
5-CEG-FIL2 36,000

SOMMANO cad 36,000 20,38 733,68

4956 / 1554 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 268´279´612,91
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R I P O R T O 40,000 268´279´612,91

-NAAn-05
5-VEG-MA1 24,000
-NAAn-06
5-VEG-FIL2 (Arbutus, Ligustrum, Pistacia, Rosa) 210,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 64,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 78,000

SOMMANO cad 416,000 8,76 3´644,16

4957 / 1555 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 (210Prunus spinosa+5 Calicotome+10 Olea+5Pyrus+5
Rhamnus) 35,000
-NAAn-05
5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4 Calicotome+4 Olea+4Pyrus+4
Rhamnus) 24,000
-NAAn-06
5-VEG-FIL2 (58 Prunus spinosa+36Olea) *(par.ug.=58+36) 94,000 94,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 (16 Prunus spinosa+8 Calicotome+16 Olea+8Pyrus+8
Rhamnus) 56,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 (26 Prunus spinosa+13Calicotome+13 Olea+13Pyrus+13
Rhamnus) 78,000

SOMMANO cad 287,000 80,83 23´198,21

4958 / 1556 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-03
5-VEG-MA2 75,000
-NAAn-05
5-VEG-MA1 48,000
-NAAn-06
5-VEG-fil2 304,000
-NAAn-07
5-VEG-MA2 120,000
-NAAn-08
5-VEG-MA1 156,000

SOMMANO cad 703,000 0,97 681,91

4959 / 1557 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´307´137,19
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R I P O R T O 268´307´137,19

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-01
5-VEG-I3 2722,000 0,400 1´088,800
-NAAn-02
5-VEG-I3 1322,000 0,400 528,800
-NAAn-03
5-VEG-I2 1574,000 0,400 629,600
-NAAn-04
5-VEG-I3 245,000 0,400 98,000
-NAAn-05
5-VEG-I3 3284,000 0,400 1´313,600
-NAAn-06
5-VEG-I3 3169,000 0,400 1´267,600
-NAAn-07
5-VEG-ST1 2013,000 0,400 805,200
-NAAn-08
5-VEG-ST1 2035,000 0,400 814,000

SOMMANO m³ 6´545,600 15,77 103´224,11

4960 / 1558 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-01
5-VEG-I3 2´722,000
-NAAn-02
5-VEG-I3 1´322,000
-NAAn-03
5-VEG-I2 1´574,000
-NAAn-04
5-VEG-I3 245,000
-NAAn-05
5-VEG-I3 3´284,000
-NAAn-06
5-VEG-I3 3´169,000
-NAAn-07
5-VEG-ST1 2´013,000
-NAAn-08
5-VEG-ST1 2´035,000

SOMMANO m² 16´364,000 0,96 15´709,44

4961 / 1559 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´426´070,74
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Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 259 - MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)
-NAAn-01
5-VEG-I3 2´722,000
-NAAn-02
5-VEG-I3 1´322,000
-NAAn-03
5-VEG-I2 1´574,000
-NAAn-04
5-VEG-I3 245,000
-NAAn-05
5-VEG-I3 3´284,000
-NAAn-06
5-VEG-I3 3´169,000
-NAAn-07
5-VEG-ST1 2´013,000
-NAAn-08
5-VEG-ST1 2´035,000

SOMMANO m² 16´364,000 1,28 20´945,92

Parziale MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn)  (SbCat 259) euro 209´804,68
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)  (SbCat 260)

4962 / 1560 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-VEG-GRA2 117,000
-NAURb-02
5-VEG-GRA2 153,000

SOMMANO cad 270,000 20,38 5´502,60

4963 / 1561 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... rto a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-VEG-GRA2 130,000
-NAURb-02
5-VEG-GRA2 170,000

SOMMANO cad 300,000 20,38 6´114,00

4964 / 1562 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-VEG-GRA2 247,000
-NAURb-02
5-VEG-GRA2 323,000

SOMMANO cad 570,000 8,76 4´993,20

4965 / 1563 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *

COMMITTENTE: 
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SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-VEG-GRA2 247,000
-NAURb-02
5-VEG-GRA2 323,000

SOMMANO cad 570,000 0,97 552,90

4966 / 1564 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-ST1 2867,000 0,400 1´146,800
-NAURb-02
5-VEG-I3 1250,000 0,400 500,000

SOMMANO m³ 1´646,800 15,77 25´970,04

4967 / 1565 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-ST1 2´867,000
-NAURb-02
5-VEG-I3 1´250,000

SOMMANO m² 4´117,000 0,96 3´952,32

4968 / 1566 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 260 - MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)
-NAURb-01
5-ST1 2´867,000
-NAURb-02
5-VEG-I3 1´250,000

SOMMANO m² 4´117,000 1,28 5´269,76

COMMITTENTE: 
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Parziale MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb)  (SbCat 260)
euro 52´354,82
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MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)  (SbCat 261)

4969 / 1660 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 (56 Prunus spinosa+28Calicotome+28Olea+28Pyrus
piraster +28Rhamnus alaternus) *(par.ug.=56+28+28+28+28) 168,000 168,000

SOMMANO cad 168,000 80,83 13´579,44

4970 / 1661 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 56,000

SOMMANO cad 56,000 16,33 914,48

4971 / 1662 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 28,000 18,32 512,96

4972 / 1663 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in

COMMITTENTE: 
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dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 56,000

SOMMANO cad 56,000 18,32 1´025,92

4973 / 1664 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 28,000 16,33 457,24

4974 / 1665 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) *(par.ug.=28+56+
28+56) 168,000 168,000

SOMMANO cad 168,000 8,76 1´471,68

4975 / 1666 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01
5-VEG-MA1 336,000

SOMMANO cad 336,000 0,97 325,92

4976 / 1667 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )

COMMITTENTE: 
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Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01

4210,000 0,400 1´684,000

SOMMANO m³ 1´684,000 15,77 26´556,68

4977 / 1668 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01

4´210,000

SOMMANO m² 4´210,000 0,96 4´041,60

4978 / 1669 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.e RIVESTIMENTO DI ... ONE - - DI PENDICE SEMINATA CON

STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-01

4´210,000

SOMMANO m² 4´210,000 1,34 5´641,40

4979 / 1670 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 (8 Prunus spinosa+4Calicotome+4Olea+4Pyrus piraster +
4Rhamnus alaternus) 24,000
5-VEG-MAA1 (88Prunus spinosa+88Sorbus domestica +88Rhamnus
alaternus) *(par.ug.=88*3) 264,000 264,000

SOMMANO cad 288,000 80,83 23´279,04

4980 / 1671 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

COMMITTENTE: 
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le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 8,000
5-VEG-MAA1 44,000

SOMMANO cad 52,000 16,33 849,16

4981 / 1672 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 4,000
5-VEG-MAA1 44,000

SOMMANO cad 48,000 18,32 879,36

4982 / 1673 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 8,000

SOMMANO cad 8,000 18,32 146,56

4983 / 1674 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 4,000
5-VEG-MAA1 88,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 92,000 268´579´052,92
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R I P O R T O 92,000 268´579´052,92

SOMMANO cad 92,000 16,33 1´502,36

4984 / 1675 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MAA1 44,000

SOMMANO cad 44,000 135,56 5´964,64

4985 / 1676 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ILEX (LECCI) IN ZOLLA
F.02.068.b - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... della buca, palo tutore,
concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento
ed ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MAA1 44,000

SOMMANO cad 44,000 125,86 5´537,84

4986 / 1677 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus,Phillyrea,Pistacia) 24,000
5-VEG-MAA1 (Cornus, Phillyrea,Pistacia) 176,000

SOMMANO cad 200,000 8,76 1´752,00

4987 / 1678 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MAA1 (Quercus pubescens) 44,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,000 268´593´809,76
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R I P O R T O 44,000 268´593´809,76

SOMMANO cad 44,000 17,92 788,48

4988 / 1679 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-MA1 48,000
5-VEG-MAA1 528,000

SOMMANO cad 576,000 0,97 558,72

4989 / 1680 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-I3 6144,000 0,400 2´457,600

SOMMANO m³ 2´457,600 15,77 38´756,35

4990 / 1681 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-I3 6´144,000

SOMMANO m² 6´144,000 0,96 5´898,24

4991 / 1682 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´639´811,55
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R I P O R T O 268´639´811,55

dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
-NAR-02
5-VEG-I3 6´144,000

SOMMANO m² 6´144,000 1,28 7´864,32

4992 / 1707 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.b DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI

RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1,
A2, A2-5, A3.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
NAR-01 4´200,000

SOMMANO m² 4´200,000 0,60 2´520,00

4993 / 1708 Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio tras ... onere e
PA.VE.0004 magistero per dare lopera a perfetta regola darte.

Altri interventi di drenaggio Canaletta di drenaggio trasversale stradale in
legno per aree soggette….. magistero per dare lopera a perfetta regola
darte
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
NAR-01 265,000 0,500 132,500

SOMMANO ml 132,500 39,15 5´187,38

4994 / 1709 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
stimato volume complessivo 13840,000 13´840,000

SOMMANO m³ 13´840,000 0,67 9´272,80

4995 / 1711 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E
A.02.001.b DRENAGGI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI

RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1,
A2, A2-5, A3.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´664´656,05
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R I P O R T O 268´664´656,05

dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
NAR-01 7´075,000

SOMMANO m² 7´075,000 0,60 4´245,00

4996 / 1712 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.e RIVESTIMENTO DI ... ONE - - DI PENDICE SEMINATA CON

STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
NAR-01 7´075,000

SOMMANO m² 7´075,000 1,34 9´480,50

4997 / 1713 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E
A.02.007.d DRENAGGI ... RESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI

Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di
materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli
scavi, deposti in strati di den ... cantonamento del materiale inidoneo
(elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 554 - Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in
dismissione della viabilità primaria e secondaria *
SbCat 261 - MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)
stimato volume complessivo 23915,000 23´915,000

SOMMANO m³ 23´915,000 0,67 16´023,05

Parziale MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR)  (SbCat 261) euro 195´033,12
Parziale Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in

dismissione della viabilità primaria e secondaria *  (Cat 554) euro 457´192,62
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´694´404,60
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R I P O R T O 268´694´404,60

Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *  (Cat

555)

MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)

(SbCat 263)

4998 / 1567 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 20,000
-RED-02
5-VEG-GAB 16,000

SOMMANO cad 36,000 18,32 659,52

4999 / 1568 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED1
5-VEG-FAU1 20,000

SOMMANO cad 20,000 18,32 366,40

5000 / 1569 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED1
5-VEG-FAU1 10,000

SOMMANO cad 10,000 16,33 163,30

5001 / 1570 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´695´593,82
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R I P O R T O 268´695´593,82

SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-02
5-VEG-GAB 12,000

SOMMANO cad 12,000 18,32 219,84

5002 / 1571 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 20,000
-RED-02
5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) 60,000

SOMMANO cad 80,000 135,56 10´844,80

5003 / 1572 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-02
5-VEG-GAB 20,000

SOMMANO cad 20,000 20,38 407,60

5004 / 1573 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea) *(par.ug.=20+20+10) 50,000 50,000
-RED-02
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) 48,000

SOMMANO cad 98,000 8,76 858,48

5005 / 1574 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´707´924,54



pag. 1942

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´707´924,54

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 (Salix) 20,000
-RED-02
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000

SOMMANO cad 80,000 17,92 1´433,60

5006 / 1575 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-GAB (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) *
(par.ug.=30+30+14) 74,000 74,000
-RED-02
5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus) 36,000

SOMMANO cad 110,000 80,83 8´891,30

5007 / 1576 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 144,000
-RED-02
5-VEG-GAB 144,000

SOMMANO cad 288,000 0,97 279,36

5008 / 1577 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
RED-01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´718´528,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´718´528,80

5-VEG-FAU1 180,000
-RED-02
5-VEG-GAB 180,000

SOMMANO m² 360,000 1,28 460,80

5009 / 1578 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.015.c RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25

SOSTEGNI H=METRI 1,85

Compresa fornitura e posa in opera.
Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm
2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ...
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU1 120,000

SOMMANO ml 120,000 22,55 2´706,00

5010 / 1579 TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM
PA.VE.0021 Tavole di abete di spessore 20-25 mm. fornite e poste in opera per

impalcatura o per appoggio del ma….. e magistero. - per ogni m² di
superficie effettiv
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-01
5-VEG-FAU 40,000 0,500 20,000

SOMMANO m² 20,000 27,73 554,60

5011 / 1618 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-04
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 135,56 2´711,20

5012 / 1619 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´724´961,40
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TARIFFA
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R I P O R T O 268´724´961,40

SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB 16,000
-RED-05
5-VEG-GAB 16,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 20,000
5-VEG-GAB 16,000
-RED-07
5-VEG-GAB 16,000

SOMMANO cad 84,000 18,32 1´538,88

5013 / 1620 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-04
5-VEG-FAU2 20,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 20,000

SOMMANO cad 40,000 18,32 732,80

5014 / 1621 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-06
5-VEG-FAU1 10,000

SOMMANO cad 10,000 16,33 163,30

5015 / 1622 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) 48,000
-RED-04
5-VEG-FAU2 (Crataegus) 20,000
-RED-05
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) 48,000
-RED-06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116,000 268´727´396,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 116,000 268´727´396,38

5-VEG-FAU1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea) 50,000
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20) 48,000 48,000
-RED-07
5-VEG-GAB (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20) 48,000 48,000

SOMMANO cad 262,000 8,76 2´295,12

5016 / 1623 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000
-RED-04
5-VEG-FAU2 (Ulmus) 20,000
-RED-05
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 (Salix sp.) 20,000
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000
-RED-07
5-VEG-GAB (Salix eleagnos e Salix purpurea) 60,000

SOMMANO cad 280,000 17,92 5´017,60

5017 / 1624 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus ) 36,000
-RED-04
5-VEG-FAU2  (30 Prunus spinosa + 30 Sorubus+ 14 Pyrus) 80,000
-RED-05
5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus ) 36,000
-RED-06
5-VEG-FAU1  (30 Prunus spinosa + 30 Sambucus + 14 Rhamnus) *
(par.ug.=30+30+14) 74,000 74,000
5-VEG-GAB (20Prunus spinosa +168 Sambucus ) 36,000
-RED-07
5-VEG-GAB (20 Prunus spinosa + 16 Sambucus ) *(par.ug.=20+16) 36,000 36,000

SOMMANO cad 298,000 80,83 24´087,34

5018 / 1625 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´758´796,44



pag. 1946

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´758´796,44

Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-04
5-VEG-FAU2 (20 Arundo, 40 Salix capres, 20 Salix pedicellata) 80,000

SOMMANO cad 80,000 4,90 392,00

5019 / 1626 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) 60,000
-RED-05
5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) 60,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 (20 Salix sp.) 20,000
5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) 60,000
-RED-07
5-VEG-GAB (30 Salix purpurea+30 Salix eleagnos) 60,000

SOMMANO cad 260,000 135,56 35´245,60

5020 / 1627 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB 20,000
-RED-05
5-VEG-GAB 20,000
-RED-06
5-VEG-GAB 20,000
-RED-07
5-VEG-GAB 20,000

SOMMANO cad 80,000 20,38 1´630,40

5021 / 1628 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´796´064,44
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R I P O R T O 268´796´064,44

-RED-03
5-VEG-GAB 12,000
-RED-05
5-VEG-GAB 12,000
-RED-06
5-VEG-GAB 12,000
-RED-07
5-VEG-GAB 12,000

SOMMANO cad 48,000 18,32 879,36

5022 / 1629 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB 144,000
-RED-04
5-VEG-FAU2 200,000
-RED-05
5-VEG-GAB 144,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 144,000
5-VEG-GAB 144,000
-RED-07
5-VEG-GAB 144,000

SOMMANO cad 920,000 0,97 892,40

5023 / 1630 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-03
5-VEG-GAB 180,000
-RED-04
5-VEG-FAU2 180,000
-RED-05
5-VEG-GAB 180,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 180,000
5-VEG-GAB 180,000
-RED-07
5-VEG-GAB 180,000

SOMMANO m² 1´080,000 1,28 1´382,40

5024 / 1631 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.015.c RECINZIO ... ICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25

SOSTEGNI H=METRI 1,85

Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´799´218,60
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R I P O R T O 268´799´218,60

Torsione quadrata di lato non superiore a cm 5, fili non inferiori a mm
2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m 1,25, sostenuta da paletti i ...
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-04
5-VEG-FAU1 120,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 120,000

SOMMANO ml 240,000 22,55 5´412,00

5025 / 1632 TAVOLE DI ABETE DI SPESSORE 20-25 MM
PA.VE.0021 Tavole di abete di spessore 20-25 mm. fornite e poste in opera per

impalcatura o per appoggio del ma….. e magistero. - per ogni m² di
superficie effettiv
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 263 - MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali
(RED)
-RED-04
5-VEG-FAU1 40,000 0,500 20,000
-RED-06
5-VEG-FAU1 40,000 0,500 20,000

SOMMANO m² 40,000 27,73 1´109,20

Parziale MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED)
(SbCat 263) euro 111´335,20

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´805´739,80
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R I P O R T O 268´805´739,80

MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)  (SbCat 264)

5026 / 1591 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 135,56 2´711,20

5027 / 1592 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 18,32 366,40

5028 / 1593 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 (Crataegus) 20,000
-RES-02
5-VEG-GAB  (Corylus, Cornus, Rosa) 48,000

SOMMANO cad 68,000 8,76 595,68

5029 / 1594 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 (Ulmus) 20,000

SOMMANO cad 20,000 17,92 358,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´809´771,48



pag. 1950

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´809´771,48

5030 / 1595 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2  (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus) *
(par.ug.=40+20+20) 80,000 80,000
-RES-02
5-VEG-GAB  (20 Prunus spinosa +16Sambucus) 36,000

SOMMANO cad 116,000 80,83 9´376,28

5031 / 1596 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2  (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata) *
(par.ug.=20+40+20) 80,000 80,000
-RES-02
5-VEG-GAB  (30Salix eleagnos+30Salix purpurea) 60,000

SOMMANO cad 140,000 4,90 686,00

5032 / 1597 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-02
5-VEG-GAB 20,000

SOMMANO cad 20,000 20,38 407,60

5033 / 1598 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´820´241,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´820´241,36

5-VEG-GAB 12,000

SOMMANO cad 12,000 18,32 219,84

5034 / 1599 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-02
5-VEG-GAB 16,000

SOMMANO cad 16,000 18,32 293,12

5035 / 1600 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 200,000
-RES-02
5-VEG-GAB 144,000

SOMMANO cad 344,000 0,97 333,68

5036 / 1601 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-01
5-VEG-FAU2 120,000
-RES-02
5-VEG-GAB 180,000

SOMMANO m² 300,000 1,28 384,00

5037 / 1633 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´821´472,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´821´472,00

SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 135,56 2´711,20

5038 / 1634 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 18,32 366,40

5039 / 1635 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 (Crataegus) 20,000

SOMMANO cad 20,000 8,76 175,20

5040 / 1636 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 (Ulmus) 20,000

SOMMANO cad 20,000 17,92 358,40

5041 / 1637 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2  (40 Prunus spinosa + 20 Sorbus domesticus + 20 Pyrus) 80,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 80,000 268´825´083,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,000 268´825´083,20

SOMMANO cad 80,000 80,83 6´466,40

5042 / 1638 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2  (20 Arundo + 40Salix caprea+20Salix pedicellata) 80,000

SOMMANO cad 80,000 4,90 392,00

5043 / 1639 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 200,000

SOMMANO cad 200,000 0,97 194,00

5044 / 1640 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 264 - MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)
-RES-03
5-VEG-FAU2 200,000

SOMMANO m² 200,000 1,28 256,00

Parziale MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES)  (SbCat 264) euro 26´651,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´832´391,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´832´391,60

MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione

ripariale (REP)  (SbCat 265)

5045 / 1580 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1
F.02.021.a

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU3  (1250Phragmites +1250 Typha +1000Salix eleagnos+
1000 Salix purpurea ) 4´500,000
5-VEG-FAU2  (20Arundo donax+40Salix caprea+20Salix pedicellata ) 80,000
-REP-02
5-VEG-GAB  (30Salix eleagnos + 30Salix purpurea) 60,000

SOMMANO cad 4´640,000 4,90 22´736,00

5046 / 1581 IN VERDE PIANTUMAZIONE QUERCUS ROBUR IN ZOLLA - CON
F.02.071.a CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  fornitura, scavo della buca,
concimazione, palo tutore, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 135,56 2´711,20

5047 / 1582 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2 20,000

SOMMANO cad 20,000 18,32 366,40

5048 / 1583 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´858´205,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 268´858´205,20

SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2(40Prunus+20Pyrus+20Sorbus) 80,000
-REP-02
5-VEG-GAB  (20Prunus spinosa +16Sambucus) *(par.ug.=20+16) 36,000 36,000

SOMMANO cad 116,000 80,83 9´376,28

5049 / 1584 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-02
5-VEG-GAB1 12,000

SOMMANO cad 12,000 18,32 219,84

5050 / 1585 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-02
5-VEG-GAB 16,000

SOMMANO cad 16,000 18,32 293,12

5051 / 1586 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLIATI - ROSE DI
F.02.008.e SCARPATA H 0,30-0,50 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... to a discarica del materiale di
risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di
primo impianto.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-02
5-VEG-GAB 20,000

SOMMANO cad 20,000 20,38 407,60

5052 / 1587 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´868´502,04
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R I P O R T O 268´868´502,04

Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2 (Crataegus) 20,000
-REP-02
5-VEG-GAB  (Corylus, Cornus, Rosa) *(par.ug.=12+16+20) 48,000 48,000

SOMMANO cad 68,000 8,76 595,68

5053 / 1588 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2 (Ulmus) 20,000

SOMMANO cad 20,000 17,92 358,40

5054 / 1589 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-FAU2 200,000
-REP-02
5-VEG-GAB 144,000

SOMMANO cad 344,000 0,97 333,68

5055 / 1590 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-01
5-VEG-I3 3´180,000

SOMMANO m² 3´180,000 1,28 4´070,40

5056 / 1641 IN VERDE PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE - ANNI 1

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´873´860,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´873´860,20

F.02.021.a
le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, la concimazione,
l'innaffiamento, la garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
In vasetto o alveolo.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-03
5-VEG-FAU3  (800Phragmites +800 Typha +640 Salix eleagnos+ 640
Salix purpurea ) 2´880,000

SOMMANO cad 2´880,000 4,90 14´112,00

5057 / 1642 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-03
5-VEG-FAU3 2´880,000

SOMMANO cad 2´880,000 0,97 2´793,60

5058 / 1643 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 555 - Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
SbCat 265 - MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)
-REP-03
5-VEG-I3 9´034,000

SOMMANO m² 9´034,000 1,28 11´563,52

Parziale MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della
vegetazione ripariale (REP)  (SbCat 265) euro 69´937,72

Parziale Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica *
(Cat 555) euro 207´924,72

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268´902´329,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´902´329,32

Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *

(Cat 556)

MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)  (SbCat 268)

5059 / 2938 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-02
5-VEG-I2 2050,000 0,400 820,000
-OAVi-02a
5-VEG-I3 1810,000 0,400 724,000
-OAVi-02b
5-VEG-I3 869,000 0,400 347,600
-OAVi-02c
5-VEG-I3 676,000 0,400 270,400
-OAVi-02d
5-VEG-I3 289,000 0,400 115,600
-OAVi-01
5-VEG-I2 1230,000 0,400 492,000
-OAVi-03
5-VEG-I2 906,000 0,400 362,400
-OAVi-03a
5-VEG-I3 6769,000 0,400 2´707,600
-OAVi-03b
5-VEG-I3 450,000 0,400 180,000
-OAVi-03c
5-VEG-I3 1835,000 0,400 734,000
-OAVi-04
5-VEG-I3 2048,000 0,400 819,200
-OAVi-04a
5-VEG-I3 95,000 0,400 38,000
-OAVi-05
5-VEG-I3 14,000 0,400 5,600
-OAVi-06
5-VEG-I3 50,000 0,400 20,000
-OAVi-06a
5-VEG-I3 967,000 0,400 386,800
-OAVi-06b
5-VEG-I3 410,000 0,400 164,000
-OAVi-07
5-VEG-I3 750,000 0,400 300,000
-OAVi-08
5-VEG-I3 868,000 0,400 347,200
-OAVi-09
5-VEG-I3 4221,000 0,400 1´688,400
-OAVi-09a
5-VEG-I3 498,000 0,400 199,200
-OAVi-10
5-VEG-I3 2940,000 0,400 1´176,000
-OAVi-11
5-VEG-I3 4639,000 0,400 1´855,600
-OAVi-12
5-VEG-I3 975,000 0,400 390,000
-OAVi-13
5-VEG-I3 1238,000 0,400 495,200
-OAVi-13a
5-VEG-I3 1674,000 0,400 669,600
-OAVi-13b
5-VEG-I3 803,000 0,400 321,200
-OAVi-13c
5-VEG-I3 363,000 0,400 145,200

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´774,800 268´902´329,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´774,800 268´902´329,32

-OAVi-13d
5-VEG-I3 1135,000 0,400 454,000
-OAVi-13e
5-VEG-I3 1757,000 0,400 702,800
-OAVi-13f
5-VEG-I3 88,000 0,400 35,200
-OAVi-13g
5-VEG-I3 794,000 0,400 317,600

SOMMANO m³ 17´284,400 15,77 272´574,99

5060 / 2939 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-02
5-VEG-I3 2´050,000
-OAVi-02a
5-VEG-I3 1´810,000
-OAVi-02b
5-VEG-I3 869,000
-OAVi-02c
5-VEG-I3 676,000
-OAVi-02d
5-VEG-I3 289,000
-OAVi-01
5-VEG-I3 1´230,000
-OAVi-03
5-VEG-I2 906,000
-OAVi-03a
5-VEG-I3 6´769,000
-OAVi-03b
5-VEG-I3 450,000
-OAVi-03c
5-VEG-I3 1´835,000
-OAVi-04
5-VEG-I3 2´048,000
-OAVi-04a
5-VEG-I3 95,000
-OAVi-05
5-VEG-I3 14,000
-OAVi-06
5-VEG-I3 50,000
-OAVi-06a
5-VEG-I3 967,000
-OAVi-06b
5-VEG-I3 410,000
-OAVi-07
5-VEG-I3 750,000
-OAVi-08
5-VEG-I3 868,000
-OAVi-09
5-VEG-I3 4´221,000
-OAVi-09a
5-VEG-I3 498,000
-OAVi-10
5-VEG-I3 2´940,000
-OAVi-11
5-VEG-I3 4´639,000
-OAVi-12
5-VEG-I3 975,000
-OAVi-13
5-VEG-I3 1´238,000
-OAVi-13a
5-VEG-I3 1´674,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38´271,000 269´174´904,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´271,000 269´174´904,31

-OAVi-13b
5-VEG-I3 803,000
-OAVi-13c
5-VEG-I3 363,000
-OAVi-13d
5-VEG-I3 1´135,000
-OAVi-13e
5-VEG-I3 1´757,000
-OAVi-13f
5-VEG-I3 88,000
-OAVi-13g
5-VEG-I3 794,000

SOMMANO m² 43´211,000 0,96 41´482,56

5061 / 2940 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-02
5-VEG-I3 2´050,000
-OAVi-02a
5-VEG-I3 1´810,000
-OAVi-02b
5-VEG-I3 869,000
-OAVi-02c
5-VEG-I3 676,000
-OAVi-02d
5-VEG-I3 289,000
-OAVi-01
5-VEG-I3 1´230,000
-OAVi-03
5-VEG-I2 906,000
-OAVi-03a
5-VEG-I3 6´769,000
-OAVi-03b
5-VEG-I3 450,000
-OAVi-03c
5-VEG-I3 1´835,000
-OAVi-04
5-VEG-I3 2´048,000
-OAVi-04a
5-VEG-I3 95,000
-OAVi-05
5-VEG-I3 14,000
-OAVi-06
5-VEG-I3 50,000
-OAVi-06a
5-VEG-I3 967,000
-OAVi-06b
5-VEG-I3 410,000
-OAVi-07
5-VEG-I3 750,000
-OAVi-08
5-VEG-I3 868,000
-OAVi-09
5-VEG-I3 4´221,000
-OAVi-09a
5-VEG-I3 498,000
-OAVi-10
5-VEG-I3 2´940,000
-OAVi-11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´745,000 269´216´386,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´745,000 269´216´386,87

5-VEG-I3 4´639,000
-OAVi-12
5-VEG-I3 975,000
-OAVi-13
5-VEG-I3 1´238,000
-OAVi-13a
5-VEG-I3 1´674,000
-OAVi-13b
5-VEG-I3 803,000
-OAVi-13c
5-VEG-I3 363,000
-OAVi-13d
5-VEG-I3 1´135,000
-OAVi-13e
5-VEG-I3 1´757,000
-OAVi-13f
5-VEG-I3 88,000
-OAVi-13g
5-VEG-I3 794,000

SOMMANO m² 43´211,000 1,28 55´310,08

5062 / 2941 TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, DULCIS,
PA.VE.0012 QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN..ntro

una distanza di 20 km dal luogo di espianto.
TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. DULCIS.
QUERCUS SUBER CON ESPIANTO TEMPORANEO DI 4 ANN…..
entro una distanza di 20 km dal luogo di espianto
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-03
5-VEG-AI1 (Olea) 2,000
-OAVi-04
5-VEG-AI1 (Olea) 2,000
-OAVi-10
5-VEG-AI1 (Olea) 1,000

SOMMANO cad 5,000 2´661,32 13´306,60

5063 / 2942 TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA -
PA.VE.0015 DISTANZA 20KM

TRAPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA -
DISTANZA 20KM
Trapianto di Ceratonia siliqua. Olea eu….. entro una distanza di 20 km
dal luogo di espianto
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-03
5-VEG-AI1 (Olea) 2,000
-OAVi-04
5-VEG-AI1 (Olea) 2,000
-OAVi-10
5-VEG-AI1 (Olea) 1,000

SOMMANO cad 5,000 1´745,79 8´728,95

5064 / 2943 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´293´732,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´293´732,50

Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 1,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 1,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 12,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 72,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 12,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 33,000

SOMMANO cad 131,000 18,32 2´399,92

5065 / 2944 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 24,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 96,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 16,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 44,000

SOMMANO cad 184,000 18,32 3´370,88

5066 / 2945 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 1,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 1,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 12,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 96,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 16,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 44,000

SOMMANO cad 170,000 16,33 2´776,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´302´279,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´302´279,40

5067 / 2946 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 24,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 96,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 16,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 44,000

SOMMANO cad 184,000 16,33 3´004,72

5068 / 2947 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 4,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 4,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 72,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 360,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 60,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 165,000

SOMMANO cad 665,000 8,76 5´825,40

5069 / 2948 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+
1Calicotome) 6,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 (2 Prunus spinosa+1Olea+1Pyrus+1Rhamnus+

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,000 269´311´109,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,000 269´311´109,52

1Calicotome) 6,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 (24 Prunus spinosa+12Olea+12Pyrus+12Rhamnus+
12Calicotome) 72,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1  ( Prunus spinosas) 96,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1  ( Prunus spinosas) 16,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1  ( Prunus spinosas) 44,000

SOMMANO cad 240,000 80,83 19´399,20

5070 / 2949 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-07
5-VEG-MA1 12,000
-OAVi-08
5-VEG-MA1 12,000
-OAVi-09
5-VEG-MA1 144,000
-OAVi-11
5-VEG-GRA1 456,000
-OAVi-12
5-VEG-GRA1 76,000
-OAVi-13
5-VEG-GRA1 209,000

SOMMANO cad 909,000 0,97 881,73

5071 / 2950 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA1 8,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 8,000

SOMMANO cad 42,000 18,32 769,44

5072 / 2951 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´332´159,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´332´159,89

buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA1 16,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 4,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 8,000

SOMMANO cad 52,000 18,32 952,64

5073 / 2952 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA1 8,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 2,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 8,000

SOMMANO cad 42,000 16,33 685,86

5074 / 2953 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA1 16,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 4,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 8,000
-OAVi-21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,000 269´333´798,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,000 269´333´798,39

5-VEG-MA2 8,000

SOMMANO cad 52,000 16,33 849,16

5075 / 2954 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0008 dimora di specie arbustive c..gli arbusti e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1
m, compresa fornitura di 2…..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=8+16+8+
16) 48,000 48,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) *(par.ug.=2+4+2+
4) 12,000 12,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 32,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 32,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 32,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 (Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia) 32,000

SOMMANO cad 188,000 8,76 1´646,88

5076 / 2955 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-22
5-VEG-MA2 (16Prunus, 8Calicotome, 8 Olea, 8 Pyrus, 8 Rhamnus) *
(par.ug.=16+8+8+8+8) 48,000 48,000
-OAVi-23
5-VEG-MA2 (4Prunus, 2Calicotome, 2 Olea, 2 Pyrus, 2 Rhamnus) 12,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) *
(par.ug.=8+4+8+4+4) 28,000 28,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) 28,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) 28,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 (8 Prunus, 4Calicotome, 8 Olea, 4 Pyrus, 4 Rhamnus) 28,000

SOMMANO cad 172,000 80,83 13´902,76

5077 / 2956 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´350´197,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´350´197,19

-OAVi-22
5-VEG-MA1 96,000
-OAVi-23
5-VEG-MA1 24,000
-OAVi-18
5-VEG-MA2 60,000
-OAVi-19
5-VEG-MA2 60,000
-OAVi-20
5-VEG-MA2 60,000
-OAVi-21
5-VEG-MA2 60,000

SOMMANO cad 360,000 0,97 349,20

5078 / 2957 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-14
5-VEG-I3 302,000 0,400 120,800
-OAVi-17
5-VEG-I3 34,000 0,400 13,600
-OAVi-17a
5-VEG-I3 601,000 0,400 240,400
-OAVi-18
5-VEG-I3 1232,000 0,400 492,800
-OAVi-19
5-VEG-I3 2575,000 0,400 1´030,000
-OAVi-20
5-VEG-I3 1140,000 0,400 456,000
-OAVi-21
5-VEG-I3 1480,000 0,400 592,000
-OAVi-22
5-VEG-I2 1942,000 0,400 776,800
-OAVi-23
5-VEG-I2 1020,000 0,400 408,000
-OAVi-23a
5-VEG-I3 2088,000 0,400 835,200
-OAVi-24
5-VEG-I3 1550,000 0,400 620,000
-OAVi-25
5-VEG-I3 5144,000 0,400 2´057,600
-OAVi-26
5-VEG-I3 942,000 0,400 376,800

SOMMANO m³ 8´020,000 15,77 126´475,40

5079 / 2958 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-14
5-VEG-I3 302,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302,000 269´477´021,79
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R I P O R T O 302,000 269´477´021,79

-OAVi-17
5-VEG-I3 34,000
-OAVi-17a
5-VEG-I3 601,000
-OAVi-18
5-VEG-I3 1´232,000
-OAVi-19
5-VEG-I3 2´575,000
-OAVi-20
5-VEG-I3 1´140,000
-OAVi-21
5-VEG-I3 1´480,000
-OAVi-22
5-VEG-I2 1´942,000
-OAVi-23
5-VEG-I2 1´020,000
-OAVi-23a
5-VEG-I3 2´088,000
-OAVi-24
5-VEG-I3 1´550,000
-OAVi-25
5-VEG-I3 5´144,000
-OAVi-26
5-VEG-I3 942,000

SOMMANO m² 20´050,000 0,96 19´248,00

5080 / 2959 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 556 - Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *
SbCat 268 - MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)
-OAVi-14
5-VEG-I3 302,000
-OAVi-17
5-VEG-I3 34,000
-OAVi-17a
5-VEG-I3 601,000
-OAVi-18
5-VEG-I3 1´232,000
-OAVi-19
5-VEG-I3 2´575,000
-OAVi-20
5-VEG-I3 1´140,000
-OAVi-21
5-VEG-I3 1´480,000
-OAVi-22
5-VEG-I2 1´942,000
-OAVi-23
5-VEG-I2 1´020,000
-OAVi-23a
5-VEG-I3 2´088,000
-OAVi-24
5-VEG-I3 1´550,000
-OAVi-25
5-VEG-I3 5´144,000
-OAVi-26
5-VEG-I3 942,000

SOMMANO m² 20´050,000 1,28 25´664,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´521´933,79
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R I P O R T O 269´521´933,79

Parziale MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi)  (SbCat 268) euro 619´604,47
Parziale Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie *

(Cat 556) euro 619´604,47
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269´521´933,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 269´521´933,79

Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *  (Cat 558)

MA.Y - Barriere antirumore  (SbCat 271)

5081 / 1710 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.015.a ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA

DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ...  meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore
Barriera n.3: da progr 4+911 a progr 4+947,9 in sx 189,500 189,500

SOMMANO m² 189,500 320,57 60´748,02

5082 / 1714 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.015.a ANTIRUMORE COMP ... 5 mm - - FORNITURA E POSA IN OPERA

DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustiche sopra riportate, costituita da last ...  meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR, in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore
Barriera n.4A: da progr 0+850 a progr 0+938,70 in dx 88,700 4,000 354,800
Barriera n.4C: da progr 0+980 a progr 1+312,70 in dx 332,700 4,000 1´330,800
Barriera n.4D: da progr 1+270 a progr 1+357,9 in dx 87,900 4,000 351,600
Barriera n.4E: da progr 1+340 a progr 1+394 in dx 54,100 4,000 216,400
Barriera n.4G: da progr 1+405 a progr 2+196,7 in dx 791,700 4,000 3´166,800
Barriera n.10: da progr 8+332 a progr 8+895 in dx 63,100 3,000 189,300

SOMMANO m² 5´609,700 320,57 1´798´301,53

5083 / 1715 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI
G.05.040.c BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA

MINIMA DI 3,00 M

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico:
minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793).
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ...
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore
Barriera n.4: da progr 0+814 a progr 0+856,16 in dx 42,160 42,160
Barriera n.4B: da progr 0+931 a progr 0+988.16 in dx 57,160 57,160
Barriera n.4F: da progr 1+384 a progr.1+411.16 in dx 27,160 27,160
Barriera n.5: da progr 4+653 108,160 108,160
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) -1,000 108,160 -108,160
Barriera n.6: da progr 4+667 72,160 72,160
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) -1,000 72,160 -72,160
Barriera su Cordolo in c.a. pk 4+660 su SV10
COMUNE DI LENTINI 152,000 152,000

Sommano positivi ml 458,800
Sommano negativi ml -180,320

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,480 271´380´983,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278,480 271´380´983,34

SOMMANO ml 278,480 2´292,63 638´451,60

5084 / 1716 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - DIFFRATTORE
G.05.034.a ACUSTICO - - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO

ANTIDIFFRATTIVO

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Isolamento acustico: B3
Riduttore di rumore a forma circolare, ellittica o ottagonale di diam.
minimo di 400 mm, con marcatura CE ai sensi della  ... degli arredi
metallici di fissaggio, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore
Barriera n.5: da progr 4+660 a progr 4+768 in sx 108,160 108,160
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) -1,000 108,160 -108,160
Barriera n.6: da progr 4+668 a progr 4+741 in dx 72,160 72,160
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) -1,000 72,160 -72,160
Barriera su Cordolo in c.a. pk 4+660 su SV10
COMUNE DI LENTINI 152,000 152,000

Sommano positivi ml 332,320
Sommano negativi ml -180,320

SOMMANO ml 152,000 233,33 35´466,16

5085 / 1718 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - BARRIERA
G.05.007.a ANTIRUMORE COMP ... IAIO - - FORNITURA E POSA IN OPERA

DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4;
Categoria Isolamento acustico: B3
con marcatura CE ai sensi delle  UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di
prestazioni acustic ...  meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR,
in conformità alla UNI EN 10025.
Sono escluse le opere di fondazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 271 - MA.Y - Barriere antirumore
Barriera n.7: da progr 7+185 a progr. 7+221 in dx 37,500 37,500
Barriera n.8: da progr 7+281 a progr. 7+317 in dx 37,500 37,500
Barriera n.9: da progr 7+341 a progr. 7+377 in dx 37,500 37,500

SOMMANO m² 112,500 426,96 48´033,00

Parziale MA.Y - Barriere antirumore  (SbCat 271) euro 2´581´000,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´102´934,10
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MA.T - Interventi diretti su ricettori  (SbCat 272)

5086 / 1717 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
PA.OC.0116 estrusi d'alluminio lega 6060..on superiore a 2,2 W/ (m²/K) con vetro

camera 4-6-
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili
estrusi d'alluminio lega 6060…..non superiore a 2.2 W/(m²/K) con vetro
camera 4-6-
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 558 - Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *
SbCat 272 - MA.T - Interventi diretti su ricettori
Installazione di infissi ad elevato potere fono isolante per la RSA
Sant'Antonio (ric. D231) 150,000

SOMMANO m² 150,000 394,18 59´127,00

Parziale MA.T - Interventi diretti su ricettori  (SbCat 272) euro 59´127,00
Parziale Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica *  (Cat 558)

euro 2´640´127,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´162´061,10
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Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a

Vittoria *  (Cat 559)

MA.R -  Espianti-trapianti  (SbCat 270)

5087 / 2960 ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS
PA.VE.0035 DULCIS, QUERCUS SUBER

ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS
DULCIS. QUERCUS SUBER

Espianto di Ceratonia sil…..a computarsi con articolo a parte. Per ogni
pianta
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 559 - Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a
Vittoria *
SbCat 270 - MA.R -  Espianti-trapianti
Olivi 86,000
Sughere 1,000

SOMMANO cad 87,000 564,48 49´109,76

5088 / 2961 TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA,
PA.VE.0036 DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA

TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA.
DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA

Tr…..to fino all'area individuata dalla Soprintendenza.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 559 - Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a
Vittoria *
SbCat 270 - MA.R -  Espianti-trapianti
Trasporto di n. 87 esemplari fino a Vittoria km 60 87,000 60,000 5´220,000

SOMMANO km/cad 5´220,000 12,52 65´354,40

5089 / 2962 ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA, PRUNUS
PA.VE.0035 DULCIS, QUERCUS SUBER

ESPIANTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA. PRUNUS
DULCIS. QUERCUS SUBER

Espianto di Ceratonia sil…..a computarsi con articolo a parte. Per ogni
pianta
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 559 - Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a
Vittoria *
SbCat 270 - MA.R -  Espianti-trapianti
Olivi 10,000

SOMMANO cad 10,000 564,48 5´644,80

5090 / 2963 TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA, OLEA EUROPEA,
PA.VE.0036 DULCIS, QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA

TRASPORTO DI CERATONIA SILIQUA. OLEA EUROPEA.
DULCIS. QUERCUS SUBER PRESSO IL COMUNE DI VITTORIA

Tr…..to fino all'area individuata dalla Soprintendenza.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 559 - Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a
Vittoria *
SbCat 270 - MA.R -  Espianti-trapianti
Trasporto di n. 10 esemplari fino a Vittoria, km 69 10,000 69,000 690,000

SOMMANO km/cad 690,000 12,52 8´638,80

Parziale MA.R -  Espianti-trapianti  (SbCat 270) euro 128´747,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´290´808,86
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Parziale Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a
Vittoria *  (Cat 559) euro 128´747,76

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *  (Cat 560)

MA.S -  Aree di cantiere  (SbCat 274)

5091 / 1683 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7 20841,000 0,400 8´336,400
-CA.V17 4408,000 0,400 1´763,200

SOMMANO m³ 10´099,600 15,77 159´270,69

5092 / 1684 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7 20´841,000
-CA.V17 4´408,000

SOMMANO m² 25´249,000 0,96 24´239,04

5093 / 1685 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7 20´841,000
-CA.V17 4´408,000

SOMMANO m² 25´249,000 1,28 32´318,72

5094 / 1686 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´506´637,31
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SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
1-VEG-MA1 (Prunus spinosa + Calicotome+ Olea + Pyrus + Rhamnus ) 172,000

SOMMANO cad 172,000 80,83 13´902,76

5095 / 1687 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 60,000

SOMMANO cad 60,000 16,33 979,80

5096 / 1688 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 60,000

SOMMANO cad 60,000 18,32 1´099,20

5097 / 1689 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 28,000 16,33 457,24

5098 / 1690 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´523´076,31
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-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 28,000

SOMMANO cad 28,000 18,32 512,96

5099 / 1691 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 ( Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia ) 176,000

SOMMANO cad 176,000 17,92 3´153,92

5100 / 1692 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
5-VEG-MA1 348,000

SOMMANO cad 348,000 0,97 337,56

5101 / 1693 IN VERDE PIANTUMAZIONE ALBERATURE DELLA VARIETÀ
F.02.039 OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  della buca, innaffiamento, palo
tutore, concimazione, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
VEG-AI1 (Olea europaea) nuovo impianto 436,000

SOMMANO cad 436,000 73,38 31´993,68

5102 / 1694 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA.G.1A e CB.C7
VEG-AI1 (Olea europaea) nuovo impianto 436,000

SOMMANO cad 436,000 17,92 7´813,12

5103 / 1695 DI MATERIA E DEMOLIZIONI RILEVATI E DRENAGGI
A.02.004.a FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´566´887,55
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DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per la formazione di aiuole e per il
rivestimento delle scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
proprietà dell'amministrazione c ... i di scotico, qualora non sia stato
possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione
definitiva.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18 25907,000 0,400 10´362,800
-CA-V.19 6400,000 0,400 2´560,000

SOMMANO m³ 12´922,800 15,77 203´792,56

5104 / 1696 IN VERDE SEMINE E RINVERDIMENTO SISTEMAZIONE DEL
F.01.004 TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE

Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di
ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro
finito e completo a perfetta regola d'arte.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18 25´907,000
-CA-V.19 6´400,000

SOMMANO m² 32´307,000 0,96 31´014,72

5105 / 1697 OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO -
F.01.019.2.d RIVESTIMENTO DI ... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE

A PRESSIONE CON COLLANTE

Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e
striscianti, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure
culturali fino al completo attecchimento.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18 25´907,000
-CA-V.19 6´400,000

SOMMANO m² 32´307,000 1,28 41´352,96

5106 / 1698 OPERE IN VERDE - PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI
F.02.017.a PIANTINE ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI

CIRCONFERENZA CM 10/12

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ...  ripetuto se la piantina non dovesse
attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o
prestazione.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 ( 36 Prunus spinosa + 12 Olea + 24 Pyrus + 24Rhamnus ) *
(par.ug.=36+12+24+24) 96,000 96,000

SOMMANO cad 96,000 80,83 7´759,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´850´807,47
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5107 / 1699 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 24,000

SOMMANO cad 24,000 16,33 391,92

5108 / 1700 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 24,000

SOMMANO cad 24,000 18,32 439,68

5109 / 1701 IN VERDE PIANTUMAZIONE CESPUGLI SEMPREVERDI DI
F.02.023 ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ria fornitura, lo scavo della buca,
l'innaffiamento, la concimazione, la garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 36,000

SOMMANO cad 36,000 16,33 587,88

5110 / 1702 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 12,000

SOMMANO cad 12,000 18,32 219,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´852´446,79
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R I P O R T O 272´852´446,79

5111 / 1703 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 ( Cornus, Crataegus, Phillyrea, Pistacia ) 96,000

SOMMANO cad 96,000 17,92 1´720,32

5112 / 1704 Attività connesse alla messa a dimora di specie arbustive e arboree.
PA.VE.0002 Fornitura e posa in opera di ac..pacciamante in fibra naturale diametro

fino a 30 c
Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale d.30
cm…..pera di disco pacciamante in fibra naturale d.30 c
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CB-C.8 e CA-V.18
5-VEG-S1 192,000

SOMMANO cad 192,000 0,97 186,24

5113 / 1705 IN VERDE PIANTUMAZIONE ARBUSTI SPOGLIANTI - ALTEZZA
F.02.024.c CM 201/230

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del
D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste
nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,  ... ra necessaria fornitura, scavo della
buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni
altro onere.
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA-V.19
VEG-AI1 (Citrus Aurantium) nuovo impianto 309,000

SOMMANO cad 309,000 18,32 5´660,88

5114 / 1706 Messa a dimora di specie arbustive, piccoli alberi o rampicanti Messa a
PA.VE.0009 dimora di piante arbustive o..elle piante e gli oneri di manutenzione e

garanzia
Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per
altezza da 1 m fino a 2 m, …..cqua, fep in opera antilepre e di disco
pacciamant
SpCat 34 - Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere
Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )
Cat 560 - Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *
SbCat 274 - MA.S -  Aree di cantiere
-CA-V.19
VEG-AI1 (Citrus Aurantium) nuovo impianto 309,000

SOMMANO cad 309,000 17,92 5´537,28

Parziale MA.S -  Aree di cantiere  (SbCat 274) euro 574´742,65
Parziale Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere *  (Cat 560)

euro 574´742,65
Parziale Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere

Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc )  (SpCat 34) euro 7´857´997,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´865´551,51
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R I P O R T O 272´865´551,51

Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA  (SpCat 35)

Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *  (Cat 608)

GN.L - Impianti  (SbCat 457)

5115 / 416 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Pozzetto 125x80. h 1.05
CLS 1,450 1,000 0,100 0,145
CLS 1,450 1,000 0,200 0,290
CLS 2,000 1,250 0,150 1,050 0,394
CLS 2,000 0,800 0,150 1,050 0,252
CLS 1,450 1,000 0,200 0,290

Parziale m³ 1,371
Successivi n. 19 pozzetti 19,000 1,371 26,049

Parziale m³ 26,049

SOMMANO m³ 27,420 107,49 2´947,38

5116 / 417 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - RETE
B.05.050.a ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa
vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e
recupero di strutture portanti ... ni, il materiale e l'attrezzatura per il
fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Pozzetto 125x80. h 1.05
RETE 5,380 1,450 1,000 7,801
RETE *(par.ug.=2*5,389) 10,778 1,250 1,050 14,146
RETE *(par.ug.=2*5,389) 10,778 0,800 1,050 9,054
RETE 5,389 1,450 1,000 7,814

Parziale kg 38,815
Successivi n. 19 pozzetti 19,000 38,815 737,485

Parziale kg 737,485

SOMMANO kg 776,300 1,85 1´436,16

5117 / 418 OPERE D'ARTE
B.04.004.a CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
PER STRUTTURE RETTILINEE
- LUCE DA M 2,01 A 10,00

Metallica o in legname, costruita anche a sbalzo a sostegno di
casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in
verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a
10 metri.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 272´869´935,05
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Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Pozzetto 125x80. h 1.05
CASSERI *(lung.=1,45+1,00) 2,000 2,450 0,200 0,980
CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,25+0,15) 4,000 1,400 1,050 5,880
CASSERI *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,8+0,15) 4,000 0,950 1,050 3,990
CASSERI 2,000 1,450 1,000 2,900
CASSERI *(lung.=1,45+1,00) 2,000 2,450 0,200 0,980

Parziale m² 14,730
Successivi n. 19 pozzetti 19,000 14,730 279,870

Parziale m² 279,870

SOMMANO m² 294,600 16,77 4´940,44

5118 / 419 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.015.1.c CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Pozzeti galleria 20,000 2,000 40,000

SOMMANO cad 40,000 289,72 11´588,80

5119 / 420 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Lungh. Dx 790,000 20,000 15´800,000
Lungh. Sx 802,000 20,000 16´040,000

40,000 100,000 4´000,000
800,000

SOMMANO ml 36´640,000 11,02 403´772,80

5120 / 421 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI
P.07.040.a IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
Lungh. Dx 790,000 2,000 1´580,000
Lungh. Sx 802,000 2,000 1´604,000

5,000 50,000 250,000
100,000 4,000 400,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´834,000 273´290´237,09
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R I P O R T O 3´834,000 273´290´237,09

SOMMANO ml 3´834,000 5,63 21´585,42

5121 / 422 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.c POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 50X50 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

100,000

SOMMANO cad 100,000 64,37 6´437,00

5122 / 1012 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 12,000
CANNA NORD 12,000

SOMMANO cad 24,000 72,15 1´731,60

5123 / 1013 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 12,000
CANNA NORD 12,000

SOMMANO cad 24,000 36,24 869,76

5124 / 1014 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´320´860,87
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R I P O R T O 273´320´860,87

SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 12,000
CANNA NORD 12,000

SOMMANO cad 24,000 243,79 5´850,96

5125 / 1046 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
IMBOCCO SUD 250,000
IMBOCCO NORD 250,000

SOMMANO ml 500,000 4,89 2´445,00

5126 / 1047 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO -
P.02.002 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

Comprendente:
- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente
costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone contenente
talco;
- n.1 paio  ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 239,40 239,40

5127 / 1048 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.006 UREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI

TRASFORMAZIONE

Fornitura e posa in opera di interblocchi, costituiti dai seguenti elementi
(alcuni elementi sono cablati nel quadro elettrico generale di cabina):
- n. 3 relé a cartellino 24 V  ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´587,91 1´587,91

5128 / 1049 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO -
P.02.009 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina
elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari
24V c.c., lampeggiatore con p ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´330´984,14
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R I P O R T O 273´330´984,14

FABBRICATO TECNOLOGICO 3,000

SOMMANO cad 3,000 426,16 1´278,48

5129 / 1050 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.010 TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili
gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di
combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 5,000

SOMMANO cad 5,000 82,39 411,95

5130 / 1051 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.011 TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC

(KG 5)

Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 5,000

SOMMANO cad 5,000 120,24 601,20

5131 / 1052 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.013 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA

CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA

Del tipo con condensatore remoto esterno, condotto con griglia, Kit
valvola di non ritorno, avente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7
KW, portata d'aria pari a 1500 mc/h.
Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 5´164,12 20´656,48

5132 / 1053 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.025 ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI

CABINA

220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di
regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete,
temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30.
Fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 175,18 700,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´354´632,97
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R I P O R T O 273´354´632,97

5133 / 1061 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.045.a PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 2/3 POLI PIÙ TERRA

DA 16/32 A

Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme
vigenti, compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 11,000

SOMMANO cad 11,000 50,82 559,02

5134 / 1062 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.045.b PRESE STAGNE COMPLETE DI SPINA - A 4 POLI PIÙ TERRA DA

32/64 A

Blocco meccanico a tenuta stagna dalle due parti e rispondenti alle norme
vigenti, compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 70,57 282,28

5135 / 1071 TECNOLOGICI CAVI CAVO LSZH - ARMATO A BASSA
P.03.004.a CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo
totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici.
L'armatura a treccia assicura la prote ... nto nelle varie scatole di
derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento
a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 100,000

SOMMANO ml 100,000 4,94 494,00

5136 / 1072 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO P15 25,000
CIRCUITO P16 20,000
CIRCUITO P17 15,000
CIRCUITO P18 15,000
CIRCUITO P19 30,000
CIRCUITO P21 30,000
CIRCUITO P22 30,000
CIRCUITO P23 30,000
CIRCUITO P24 40,000
CIRCUITO P25 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275,000 273´355´968,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275,000 273´355´968,27

SOMMANO ml 275,000 3,29 904,75

5137 / 1073 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.23 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO N1.0 20,000
CIRCUITO P20 30,000

SOMMANO ml 50,000 2,37 118,50

5138 / 1074 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.25 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO P28 15,000

SOMMANO ml 15,000 4,29 64,35

5139 / 1075 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.26 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO N1.0 20,000
CIRCUITO P20 30,000

SOMMANO ml 50,000 5,18 259,00

5140 / 1076 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.41 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO P27 30,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,000 273´357´314,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,000 273´357´314,87

SOMMANO ml 30,000 6,43 192,90

5141 / 1077 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.46 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO RA 20,000

SOMMANO ml 20,000 8,40 168,00

5142 / 1078 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.50 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO P27 45,000

SOMMANO ml 45,000 11,44 514,80

5143 / 1079 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.54 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO RA 60,000

SOMMANO ml 60,000 15,21 912,60

5144 / 1080 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.56 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA TRASFORMATORE A QUADRO QGBT 80,000
DA GRUPPO ELETTROGENO A QUADRO QGBT 160,000

SOMMANO ml 240,000 24,84 5´961,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´365´064,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´365´064,77

5145 / 1081 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.30 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO N3.0 20,000

SOMMANO ml 20,000 6,76 135,20

5146 / 1082 TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO
P.03.010.b RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:
- tens ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA FORNITURA A QMT 30,000

SOMMANO ml 30,000 23,40 702,00

5147 / 1083 TECNOLOGICI CAVI CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO
P.03.010.c RG16H1R16 18/30 KV - SEZ. 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione del tipo isolato  ...
compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA QMT A TRASFORMATORE 60,000

SOMMANO ml 60,000 31,58 1´894,80

5148 / 1084 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
0250

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA UPS A QUADRO QGBT 30,000

SOMMANO ml 30,000 9,67 290,10

5149 / 1085 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
0500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´368´086,87
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R I P O R T O 273´368´086,87

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA UPS A QUADRO QGBT 45,000

SOMMANO ml 45,000 14,95 672,75

5150 / 1086 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CIRCUITO C31 30,000
CIRCUITO C33 30,000
CIRCUITO C35 30,000
CIRCUITO C36 30,000
CIRCUITO C42 5,000

SOMMANO ml 125,000 6,77 846,25

5151 / 1087 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
0040

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
DA UPSDK A QUADRO QGBT 15,000

SOMMANO ml 15,000 8,05 120,75

5152 / 1088 TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINALI PER CAVI DI
P.03.020.d MEDIA TENSIONE - REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40

SEZ. 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
Comprensivi di accessori e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

12,000

SOMMANO cad 12,000 189,05 2´268,60

5153 / 1089 TECNOLOGICI CAVI ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E
P.03.021 GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E BASSA TENSIONE

Fornitura e posa in opera per l'attestazione provvisoria e la giunzione
definitiva delle linee in cavo di  bassa tensione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´371´995,22
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R I P O R T O 273´371´995,22

6,000

SOMMANO cad 6,000 373,58 2´241,48

5154 / 1090 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 100,000

SOMMANO ml 100,000 3,28 328,00

5155 / 1091 TECNOLOGICI CAVI CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA
P.03.040.3.e COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA POSATA INTERRATA

ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE NOMINALE 50 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 1´850,000
CANNA NORD 1´900,000

SOMMANO ml 3´750,000 3,47 13´012,50

5156 / 1092 TECNOLOGICI CAVI COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI
P.03.055.1.c RAME INSTALLATO SU PASSERELLA - SEZIONE 30 X 3 MM

Compreso di fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 110,000

SOMMANO ml 110,000 25,08 2´758,80

5157 / 1093 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 8,000

SOMMANO cad 8,000 89,55 716,40

5158 / 1094 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´391´052,40
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R I P O R T O 273´391´052,40

FABBRICATO TECNOLOGICO 60,000

SOMMANO cad 60,000 5,88 352,80

5159 / 1095 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 5,000

SOMMANO cad 5,000 26,35 131,75

5160 / 1096 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 8,000

SOMMANO cad 8,000 8,75 70,00

5161 / 1097 TECNOLOGICI - SORGENTI - GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
P.04.002.f - - POTENZA NOMINALE 60 KVA

Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia
di 30 minuti, del tipo statico on-line (carico alimentato dall'inverter sia in
condizioni ordinarie che ... a in servizio (da personale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 18´427,17 18´427,17

5162 / 1098 TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO ELETTROGENO
P.04.005.06. RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI DA 250 KVA - SENZA
a COFANATURA INSONORIZZANTE

- Fattore di potenza 0,8;
- frequenza 50Hz;
- tensione 400/231V Trifase;
- regime di rotazione 1.500 giri/min;
- percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della pot ...
o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso di fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 37´594,83 37´594,83

5163 / 1099 TECNOLOGICI SORGENTI CISTERNA METALLICA PER
P.04.010.d STOCCAGGIO GASOLIO - DA 4000 LITRI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´447´628,95
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R I P O R T O 273´447´628,95

A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa
interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto.
Compresa di fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 6´277,82 6´277,82

5164 / 1100 TECNOLOGICI SORGENTI GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ
P.04.020 MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE

Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di
1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad
alimentare utenze privilegiate, sia in presenza ch ... ni onere e/ magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 852,90 852,90

5165 / 1101 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.c DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E

Icc FINO A 30kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 27,810

SOMMANO m² 27,810 3´478,61 96´740,14

5166 / 1102 TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE
P.05.003 DI MEDIA TENSIONE

Dati elettrici:
- tensione nominale: 24 kV;
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50
kV;
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a  ... ssorio per dare il
quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QMT 1,000

SOMMANO cad 1,000 21´342,10 21´342,10

5167 / 1103 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
P.05.005

Composta da:
- unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A,
- presenza tensione,
- canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata
da termostato e protett ... ssorio per dare il quadro finito a regola d'arte e

COMMITTENTE: 
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conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QMT 1,000

SOMMANO cad 1,000 3´682,54 3´682,54

5168 / 1104 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ACCESSORI PER
P.05.009 SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE

Forniti e posti in opera.
Sono compresi:
- gli allacci elettrici MT, BT e BTS;
- la morsetteria;
- i pulsanti;
- i fusibili, etc.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Relè indiretto 51/50/51N + toroide.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´354,55 1´354,55

5169 / 1105 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.1.a AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE - DA 4 A 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 7,000

SOMMANO cad 7,000 24,91 174,37

5170 / 1106 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.i AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 50,000

SOMMANO cad 50,000 51,62 2´581,00

5171 / 1107 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.3.h AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TRIPOLARE - DA 10 a 32A,

TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

COMMITTENTE: 
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Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 85,35 85,35

5172 / 1108 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.i AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a

32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 28,000

SOMMANO cad 28,000 103,34 2´893,52

5173 / 1109 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.1.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
c QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI

STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE
DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 25KA - In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
Int = 100 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ...
otezione termica regolabile.
Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia
magnetica fissa.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 2,000

SOMMANO cad 2,000 375,81 751,62

5174 / 1110 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.1.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
d QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI

STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE
DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
Int = 125 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ...
otezione termica regolabile.

COMMITTENTE: 
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Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia
magnetica fissa.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 529,99 529,99

5175 / 1111 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.1.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
e QUADRIPOLARE CON SGANCIATORI MAGNETOTERMICI

STANDARD CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO CON POTERE
DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V
PARI A 25KA - In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO
Int = 160 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ...
otezione termica regolabile.
Protezione contro i cortocircuiti mediante dispositivo magnetico a soglia
magnetica fissa.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 614,76 614,76

5176 / 1112 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.011.2.1. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN CUSTODIA ISOLANTE
a QUADRIPOLARE CON UNITÀ DI CONTROLLO ELETTRONICA

CON FUNZIONE DI SOVRACCARICO E CORTO CIRCUITO CON
POTERE DI INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/
415V PARI A 36KA - In = 400 A

In esecuzione fissa, con 4 poli protetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi gli accessori e il montaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ... te di
sovraccarico Ir regolabile; protezione al cortocircuito a soglia regolabile
Isd, protezione del neutro inclusa.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 2´035,97 6´107,91

5177 / 1113 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 167,17 167,17

COMMITTENTE: 
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5178 / 1114 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 6,000

SOMMANO cad 6,000 54,97 329,82

5179 / 1115 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.f MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... uanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 160 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 112,64 112,64

5180 / 1116 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.a INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI

SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto
funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare
l'interruttore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 89,000

SOMMANO cad 89,000 22,66 2´016,74

5181 / 1117 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.b INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI

SEGNALAZIONE GUASTO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN;
visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD)
attraverso un indicatore meccanico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´594´243,89



pag. 1998

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´594´243,89

QUADRO QGBT 89,000

SOMMANO cad 89,000 25,54 2´273,06

5182 / 1118 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 8,000

SOMMANO cad 8,000 73,58 588,64

5183 / 1119 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.p TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 41,000

SOMMANO cad 41,000 105,83 4´339,03

5184 / 1120 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.r TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 99,00 99,00

5185 / 1121 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.4.b TIPO 3 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:

COMMITTENTE: 
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- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 94,04 94,04

5186 / 1122 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 4,000

SOMMANO cad 4,000 133,11 532,44

5187 / 1123 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.b TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 97,76 293,28

5188 / 1124 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.o TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 20,000

SOMMANO cad 20,000 157,29 3´145,80

5189 / 1125 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE

COMMITTENTE: 
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P.05.020.5.p TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE
NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 125,66 125,66

5190 / 1126 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.v TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE

NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 4,000

SOMMANO cad 4,000 196,96 787,84

5191 / 1127 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI TRASFORMATORI DI
P.05.025.h CORRENTE TA A PRIMARIO - RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE 400/5

Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di
energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- freq ... ,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 56,43 169,29

5192 / 1128 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 
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SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 16,000

SOMMANO cad 16,000 50,38 806,08

5193 / 1129 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI COMMUTATORE DI RETE
P.05.040.p AUTOMATICO COMPOSTO DA DUE INTERRUTTORI

SCATOLATI - DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V

Con protezione magnetotermica montati su piastra ai quali vengono
associati un interblocco elettrico e un interblocco meccanico.
Interruttori equipaggiati di telecomandi e contat ... gli accessori e il
montaggio.
Il passaggio dall'alimentazione rete al gruppo elettrogeno è comandato
dall'automatismo.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 7´406,31 7´406,31

5194 / 1130 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MULTIMETRO - PER
P.05.045.b MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER

SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA

- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corren ... play LCD
retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 584,00 1´752,00

5195 / 1131 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 9,000

SOMMANO cad 9,000 45,60 410,40

5196 / 1132 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
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Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 1´215,74 3´647,22

5197 / 1133 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 5,000

SOMMANO cad 5,000 23,25 116,25

5198 / 1134 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0053 adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 34,86 34,86

5199 / 1135 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 5,000

SOMMANO cad 5,000 7,84 39,20

5200 / 1136 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0055 tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 1,000

SOMMANO cad 1,000 7,28 7,28

5201 / 1137 Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre
PA.IT.0056 apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto

su guida DI
Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di
apparecchiature a scatto su guida DI
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 5,000

SOMMANO cad 5,000 6,63 33,15

5202 / 1138 Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi
PA.IT.0057 utilizzatori contro i sovraccari..one 400-500V. per ogni sezionatore-

portafusibili 2
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Fornitura di sezionatore-portafusibili 2P per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovracc…..izzatori contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 2,000

SOMMANO cad 2,000 9,82 19,64

5203 / 1139 Fornitura di sezionatore-portafusibili per protezione di apparecchi
PA.IT.0058 utilizzatori contro i sovraccari..e 400-500V. per ogni sezionatore-

portafusibili 3P+
Fornitura di sezionatore-portafusibili 3P+N per protezione di apparecchi
utilizzatori contro i sovra…..izzatori contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 3,000

SOMMANO cad 3,000 17,84 53,52

5204 / 1140 Trasformatori a raffreddamento naturale in aria per alimentazioni varie
PA.IT.0061 con tensione primaria 380-22..a monofase, per potenza da oltre 200 fino

a 400 VA
Trasformatore in aria monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400
VA.…..a monofase, per potenza da oltre 200 fino a 400 VA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 2,000

SOMMANO cad 2,000 54,80 109,60

5205 / 1141 Posa in opera di trasformatori monofasi e trifasi in aria. AVVERTENZE
PA.IT.0062 5001245 AVVERTENZE E NORME PER..formatori mono-trifasi fino

alla potenza di 1500 V
Posa in opera di trasformatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500
VA…..formatori mono-trifasi fino alla potenza di 1500 V
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 2,000

SOMMANO cad 2,000 6,40 12,80

5206 / 1142 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
QUADRO QGBT 8,000

SOMMANO cad 8,000 6,76 54,08

5207 / 1143 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLAFONIERA STAGNA CON
P.06.060.1.b CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE

STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W

Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I.
Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici e di installazione;
conformità EN 60598, CEI 34.21.
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Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 29,000

SOMMANO cad 29,000 96,91 2´810,39

5208 / 1144 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE DI
P.06.076 EMERGENZA

Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione
IP65 per lampada  fluorescente da 1 x 24 W, autonomia di
funzionamento 3 ore.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 8,000

SOMMANO cad 8,000 259,61 2´076,88

5209 / 1145 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.001.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBI ISOLANTI RIGIDI IN

PVC DI TIPO MEDIO - DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impia ... to su supporti
(almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 200,000

SOMMANO ml 200,000 6,37 1´274,00

5210 / 1146 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 1´150,000
CANNA NORD 750,000

SOMMANO ml 1´900,000 11,02 20´938,00

5211 / 1147 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.110.1.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI

DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM -
FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 
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SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 30,000

SOMMANO cad 30,000 9,11 273,30

5212 / 1148 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.110.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTE DI

DERIVAZIONE IP 54 IN PVC DIMENSIONE 100x100x70 MM -
POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Complete di morsettiera, portafusibile e fusibile.
Compresa fornitura e posa in opera.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
FABBRICATO TECNOLOGICO 30,000

SOMMANO cad 30,000 26,65 799,50

5213 / 1149 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.200.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI

IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI
MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.
Temper ... ra i diversi componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 1´650,000
CANNA NORD 1´650,000

SOMMANO ml 3´300,000 80,82 266´706,00

5214 / 1150 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.200.1.c PORTACAVI - CANALI PORTACAVI PASSERELLA PORTACAVI

IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI
MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.
Temper ... ra i diversi componenti.
Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 3´300,000
CANNA NORD 3´300,000

SOMMANO ml 6´600,000 94,90 626´340,00

5215 / 1151 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.205.1.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI SETTO SEPARATORE PER

PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON -
DIMENSIONI MINIME H = 75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

COMMITTENTE: 
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DL, se non espressamente indicato.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti
CANNA SUD 3´300,000
CANNA NORD 3´300,000

SOMMANO ml 6´600,000 10,01 66´066,00

5216 / 1317 TECNOLOGICI TRASFORMATORI TRASFORMATORE IN RESINA
P.10.005.d A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA

Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14- ... ri a 720 Watt;
- Perdite a carico a 75°C non superiori 3200 Watt;
- Perdite a carico a 120°C non superiori a 3600 Watt.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

1,000

SOMMANO cad 1,000 11´194,26 11´194,26

5217 / 1318 Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in
PA.IT.0059 apposito contenitore metallico,.. di rifasamento automatico della potenza

di 15 KVA
Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della
potenza di 15 KVAR….. di rifasamento automatico della potenza di 15
KVA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

1,000

SOMMANO cad 1,000 502,70 502,70

5218 / 1319 Fornitura e p.o. di batteria di rifasamento automatico, racchiusa in
PA.IT.0060 apposito contenitore metallico,..di rifasamento automatico della potenza

di 100 KVA
Fornitura e posa in opera di batteria di rifasamento automatico della
potenza di 100 KVAR…..di rifasamento automatico della potenza di 100
KVA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 457 - GN.L - Impianti

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´831,84 2´831,84

Parziale GN.L - Impianti  (SbCat 457) euro 1´757´455,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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OV.A - Illuminazione e distribuzione  (SbCat 469)

5219 / 1152 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.017.23 ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X

4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di
tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con
classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di
collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO P09 3´520,000
CIRCUITO P10 3´520,000
CIRCUITO P11 3´760,000
CIRCUITO P12 3´680,000

SOMMANO ml 14´480,000 2,42 35´041,60

5220 / 1153 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.017.32 ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X

10 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di
tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con
classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di
collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO P01 2´560,000
CIRCUITO P02 2´640,000
CIRCUITO P03 2´620,000
CIRCUITO P04 2´700,000

SOMMANO ml 10´520,000 2,94 30´928,80

5221 / 1154 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.017.41 ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X

25 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di
tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con
classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di
collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO P05 960,000
CIRCUITO P06 970,000
CIRCUITO P07 945,000
CIRCUITO P08 955,000

SOMMANO ml 3´830,000 5,04 19´303,20

5222 / 1155 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.017.46 ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV - FORM X SEZ. 1 X

35 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di
tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con
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classe di prestazione ai sensi della CEI ... iglature, morsettiere di
collegamento e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO P05 2´880,000
CIRCUITO P06 2´910,000
CIRCUITO P07 2´835,000
CIRCUITO P08 2´865,000

SOMMANO ml 11´490,000 5,94 68´250,60

5223 / 1156 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
0060

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO C01 3´560,000
CIRCUITO C02 4´120,000
CIRCUITO C03 3´680,000
CIRCUITO C04 4´320,000
CIRCUITO C13 450,000

SOMMANO ml 16´130,000 3,88 62´584,40

5224 / 1157 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
0100

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CIRCUITO C09 2´820,000
CIRCUITO C10 2´850,000
CIRCUITO C11 2´940,000
CIRCUITO C12 2´910,000
CIRCUITO C14 3´450,000

SOMMANO ml 14´970,000 5,64 84´430,80

5225 / 1158 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.b INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 48,000
CANNA NORD 20,000

SOMMANO cad 68,000 360,54 24´516,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 274´948´063,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274´948´063,35

5226 / 1159 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.c INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 152,000
CANNA NORD 148,000

SOMMANO cad 300,000 410,82 123´246,00

5227 / 1160 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.d INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 18,000
CANNA NORD 18,000

SOMMANO cad 36,000 532,05 19´153,80

5228 / 1161 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.e INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 24,000
CANNA NORD 30,000

SOMMANO cad 54,000 706,53 38´152,62

5229 / 1162 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.g INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 12,000
CANNA NORD 14,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,000 275´128´615,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26,000 275´128´615,77

SOMMANO cad 26,000 1´003,39 26´088,14

5230 / 1163 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.h INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA NORD 8,000

SOMMANO cad 8,000 1´095,01 8´760,08

5231 / 1164 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.i INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA

35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 8,000

SOMMANO cad 8,000 1´365,27 10´922,16

5232 / 1165 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.1.l INTERNO GALLERIA FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO > 41.500

LUMEN

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... o occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte.
Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 78,000
CANNA NORD 68,000

SOMMANO cad 146,000 1´562,91 228´184,86

5233 / 1166 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.023.2 INTERNO GALLERIA POSA IN OPERA

Apparecchio di illuminazione di tipo simmetrico o asimmetrico contro
flusso, certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio
pressofuso o estruso o in acciaio ino ... per il cablaggio e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 340,000
CANNA NORD 306,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 646,000 275´402´571,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 646,000 275´402´571,01

SOMMANO cad 646,000 8,82 5´697,72

5234 / 1167 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 340,000
CANNA NORD 306,000

SOMMANO cad 646,000 161,70 104´458,20

5235 / 1168 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 340,000
CANNA NORD 306,000

SOMMANO cad 646,000 15,59 10´071,14

5236 / 1169 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 16,000
CANNA NORD 8,000

SOMMANO cad 24,000 3´806,79 91´362,96

5237 / 1170 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´614´161,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´614´161,03

CANNA SUD 16,000
CANNA NORD 8,000

SOMMANO cad 24,000 376,26 9´030,24

5238 / 1171 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO
P.06.050.a DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTO - FORNITURA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione
allarme e display a cristalli liquidi re ... erie, accessori vari e ogni altro
componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 2´156,06 4´312,12

5239 / 1172 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE CENTRALINA DI CONTROLLO
P.06.050.b DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTO - POSA IN OPERA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione
allarme e display a cristalli liquidi re ... gi, i cavi di collegamento, la
messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 327,79 655,58

5240 / 1173 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI
P.06.052.a VELO - FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della
luminanza di velo inserito in un contenitore in ... erie, accessori vari e
ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 4´312,12 17´248,48

5241 / 1174 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SONDA DI LUMINANZA DI
P.06.052.b VELO - POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della
luminanza di velo inserito in un contenitore in ... gi, i cavi di
collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´645´407,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´645´407,45

SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 239,97 959,88

5242 / 1175 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.035.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 100,000
CANNA NORD 100,000

SOMMANO ml 200,000 28,88 5´776,00

5243 / 1176 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER
P.07.105.1.a SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 110,000
CANNA NORD 112,000

SOMMANO cad 222,000 147,08 32´651,76

5244 / 1177 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 246,000
CANNA NORD 16,000

SOMMANO cad 262,000 147,08 38´534,96

5245 / 1178 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.c PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´723´330,05
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R I P O R T O 275´723´330,05

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA NORD 194,000

SOMMANO cad 194,000 161,89 31´406,66

5246 / 1179 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 110,000
CANNA NORD 112,000

SOMMANO cad 222,000 185,74 41´234,28

5247 / 1180 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x10 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 246,000
CANNA NORD 16,000

SOMMANO cad 262,000 199,74 52´331,88

5248 / 1181 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.d PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x25, 4x35 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA NORD 194,000

SOMMANO cad 194,000 223,59 43´376,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 275´891´679,33



pag. 2015

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´891´679,33

5249 / 1182 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.10 PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
sa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 356,000
CANNA NORD 322,000

SOMMANO cad 678,000 54,80 37´154,40

5250 / 1320 TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
P.16.001.c.1 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN

GALLERIA - FORNITURA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l’illuminazione
nelle gallerie stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli utenti in
galleria in situazione di pe ... erie, accessori vari e ogni altro componente
necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 140,000
CANNA NORD 142,000

SOMMANO cad 282,000 260,74 73´528,68

5251 / 1321 TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
P.16.001.c.2 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN

GALLERIA - POSA IN OPERA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l’illuminazione
nelle gallerie stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli utenti in
galleria in situazione di pe ... to il sistema incluso i cablaggi, i cavi di
collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 140,000
CANNA NORD 142,000

SOMMANO cad 282,000 44,79 12´630,78

5252 / 1322 TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
P.16.005 INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA

METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS

Consistente in posa in opera di tubo in PVC diametro 25 mm con i
necessari raccordi, cavo di alimentazione protetto a tre fili sezione 4 mm
cad., corda di acciaio per sostegno o in alternativa fissaggio mediante
tasselli ogni 100 cm circa.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 1´600,000
CANNA NORD 1´600,000

SOMMANO ml 3´200,000 22,32 71´424,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´086´417,19
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5253 / 1323 TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
P.16.020.a ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - FORNITURA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un
elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile
e precisa, in contenitore di allu ... ficazione: CE.
Compreso ogni altro componente meccanico nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 16,000
CANNA NORD 16,000

SOMMANO cad 32,000 235,82 7´546,24

5254 / 1324 TECNOLOGICI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO
P.16.020.b ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - POSA IN OPERA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un
elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile
e precisa, in contenitore di allu ... gi, i cavi di collegamento, la messa a
punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 469 - OV.A - Illuminazione e distribuzione
CANNA SUD 16,000
CANNA NORD 16,000

SOMMANO cad 32,000 98,11 3´139,52

Parziale OV.A - Illuminazione e distribuzione  (SbCat 469) euro 1´474´095,72
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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OV.B - SOS  (SbCat 470)

5255 / 1206 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - CARTELLO
H.07.120 LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE

Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di sicurezza
in galleria costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a tutto schermo,
a forma di parallelepiped ... ompreso ogni accessorio necessario per
rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 2´079,84 24´958,08

5256 / 1207 SEGNALETICA LUMINOSA STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO
H.07.125.a INOX AISI 316L - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ

CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare
l'opera finita e funzionante.
Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.
Alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e
tasselli per il fissaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 143,44 1´721,28

5257 / 1208 SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA
H.07.130.b - BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI UN

LUOGO SICURO

Come da fig. II 177 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di
alluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi
serigrafati su un'unica pannellatura ...  la posa in opera, completo di viti
di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed
onere.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 547,78 2´191,12

5258 / 1209 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - SEGNALE
H.07.130.i LUMINOSO IN ... ONE DELLA DISTANZA DA USCITE

ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI

Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65, completato
sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica
pannellatura in policarbonato avent ...  la posa in opera, completo di viti
di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura, prestazione ed
onere.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´125´973,43
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SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 10,000
CANNA NORD 10,000

SOMMANO cad 20,000 963,04 19´260,80

5259 / 1210 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.08 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI
GESTIONE E CONTROLLO - CANNA SUD 940,000
INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI
GESTIONE E CONTROLLO - CANNA NORD 1´055,000

SOMMANO ml 1´995,000 12,24 24´418,80

5260 / 1211 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
0100

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CIRCUITO C05 2´250,000
CIRCUITO C06 2´550,000
CIRCUITO C07 2´670,000
CIRCUITO C08 2´820,000

SOMMANO ml 10´290,000 5,64 58´035,60

5261 / 1212 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
0160

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CIRCUITO C15 2´370,000
CIRCUITO C16 950,000

SOMMANO ml 3´320,000 7,24 24´036,80

5262 / 1213 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
0250

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´251´725,43
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Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CIRCUITO C16 1´900,000

SOMMANO ml 1´900,000 9,67 18´373,00

5263 / 1214 TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 2 X 2 X 0.9
P.03.070.a

Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma.
Conformità alle norme CEI 20-35.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
INTERCONNESSIONE TRA BOX TELEFONICO ED APPARATO
FONIA 60,000

SOMMANO ml 60,000 4,05 243,00

5264 / 1215 TECNOLOGICI CAVI CAVO TELEFONICO - TIPO TE 20 X 2 X 0.9
P.03.070.i

Armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma.
Conformità alle norme CEI 20-35.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte, compl ... derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI
BOX - CANNA SUD 900,000
INTERCONNESSIONE TRA CENTRALE TELEFONICA E SINGOLI
BOX - CANNA NORD 900,000

SOMMANO ml 1´800,000 14,08 25´344,00

5265 / 1216 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.035.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 200,000
CANNA NORD 200,000

SOMMANO ml 400,000 28,88 11´552,00

5266 / 1217 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...

COMMITTENTE: 
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etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 18,000
CANNA NORD 12,000

SOMMANO cad 30,000 147,08 4´412,40

5267 / 1218 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.c PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 6,000 161,89 971,34

5268 / 1219 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 18,000
CANNA NORD 12,000

SOMMANO cad 30,000 185,74 5´572,20

5269 / 1220 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ARMADIO SOS IN
P.12.015.b LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L - A 3 VANI IN

ORIZZONTALE/VERTICALE

Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per allocare
le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle
richieste di soccorso e dei dis ...
Conforme alla norma UNI EN 671-1.
Costituito, oltre a quanto sopra, da un ulteriore vano composto da
manichetta/naspo.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 6´321,57 75´858,84

COMMITTENTE: 
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5270 / 1221 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.d PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x25, 4x35 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 6,000 223,59 1´341,54

5271 / 1222 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.10 PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
sa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 470 - OV.B - SOS
CANNA SUD 18,000
CANNA NORD 18,000

SOMMANO cad 36,000 54,80 1´972,80

Parziale OV.B - SOS  (SbCat 470) euro 300´263,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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OV.D - Antincendio  (SbCat 472)

5272 / 1063 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.010 TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili
gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di
combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 82,39 988,68

5273 / 1064 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.011 TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC

(KG 5)

Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 120,24 1´442,88

5274 / 1065 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.120 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54
parte 2 e parte 4.
- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per
ogni loop;
- ident ... protezione IP 40;
- batteria in tampone 2x18 Ah;
- alimentazione 230 V 50 Hz.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 3´430,71 3´430,71

5275 / 1066 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.125 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.
Caratteristiche principali:
- n.3 modalità di programmazione;
- funzionamento termovelocimetro programmabile;
- lettura delle ... ica di funzionamento a allarme con due LED;
- uscita per indicatore parallelo
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 
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Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 11,000

SOMMANO cad 11,000 111,32 1´224,52

5276 / 1067 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.130 MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA

TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI
DI SEGNALAZIONE

Come pulsanti o sirene.
Caratteristiche principali:
- alimentato direttamente dal loop a due conduttori twistati e schermati;
- alta immunità ai disturbi;
- fornito con scatola i ... idità 93% max.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 8,000

SOMMANO cad 8,000 95,89 767,12

5277 / 1068 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.135 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER

CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere
la linea loop dal cortocircuito.
caratteristiche principali:
- alimentazione 24 Vdc DA Loop;
- assorbimen ... tezione IP 40.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 110,14 440,56

5278 / 1069 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO SEGNALATORE DI
P.09.010 ALLARME INCENDIO

Compresa fornitura e posa in opera.
Compresa l'attivazione dell'impianto, costituito da pannello segnalatore
ottico/acustico, flash incorporato, sirena con pressione acustica di  ...  tipo
autoalimentato, completo di batteria interna a tampone ed accessori di
installazione.
Conformità alle norme EN54.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 199,36 797,44

5279 / 1070 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.150 SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER

INTERFACCIAMENTO A PC

Caratteristiche principali:
- la scheda permette il collegamento del PC alla centrale per la

COMMITTENTE: 
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configurazione, il collegamento in modalità minirete (due centrali) o
collegamento in ... RS232, RS 485.
Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 129,84 129,84

5280 / 1183 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
0250

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT 70,000
CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT 70,000

SOMMANO ml 140,000 9,67 1´353,80

5281 / 1184 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
0350

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CIRCUITO QPI - QUADRO QGBT 105,000
CIRCUITO QMPI - QUADRO QGBT 105,000

SOMMANO ml 210,000 11,70 2´457,00

5282 / 1185 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CIRCUITO C34 30,000

SOMMANO ml 30,000 6,77 203,10

5283 / 1186 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.05. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio

COMMITTENTE: 
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CIRCUITO QPLI - QUADRO QGBT 35,000

SOMMANO ml 35,000 8,70 304,50

5284 / 1187 TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - TUBAZIONI IN ...
P.09.002.h DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16 - - DN 110

Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua
potabile o da potabilizzare) ed al  ... ra di pezzi speciali.
Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri
Diametro Nominale.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 1´200,000
CANNA NORD 1´200,000

SOMMANO ml 2´400,000 19,66 47´184,00

5285 / 1188 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN
P.09.002.i POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER

PRESSIONI PFA 16 - DN 125

Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua
potabile o da potabilizzare) ed al  ... ra di pezzi speciali.
Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri
Diametro Nominale.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 30,000
CANNA NORD 30,000

SOMMANO ml 60,000 25,78 1´546,80

5286 / 1189 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO
P.09.003.f SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 50 (2")

Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di
pezzi speciali.
Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 40,000
CANNA NORD 40,000

SOMMANO ml 80,000 18,77 1´501,60

5287 / 1190 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO TUBAZIONI IN ACCIAIO
P.09.003.h SALDATO SECONDO LA NORMA UNI EN 10224 - DN = 80 (3")

Fornite e poste in opera bitumate internamente in conformità al DM 06/
04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da
potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idonei ... Inclusa la fornitura di
pezzi speciali.
Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 20,000

COMMITTENTE: 
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CANNA NORD 20,000

SOMMANO ml 40,000 27,90 1´116,00

5288 / 1191 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO REGOLATORE DI
P.09.020 LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL

LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E
CISTERNE

Compresa fornitura e posa in opera.
Il dispositivo viene corredato da n. 3 sonde isolate da posizionare nel
liquido da gestire, complete di relativo cavo di collegamento.
Montagg ... i 5 Kohm.
Fornito e posto in opera a regola d'arte, completo dei cablaggi a quadro
necessari al corretto funzionamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio

1,000

SOMMANO cad 1,000 147,93 147,93

5289 / 1192 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CISTERNA DI
P.09.024.b ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - FUORI

TERRA

Fornitura e posa in opera di un impianto di accumulo di acqua per
impianto di spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di servizio
e di gruppo di pressurizzazione.
a) C ... triche provenienti dalla cabina.
È compreso quanto altro serva per dare il lavoro compiuto e a perfetta
regola d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio

1,000

SOMMANO cad 1,000 92´899,78 92´899,78

5290 / 1193 TECNOLOGICI - IDRICO ANTINCENDIO - IDRANTE SOPRA ... I
P.09.025.g ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA

UNI 100

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a colonna soprasuolo,
marcate CE, conforme alla UNI EN 14384, costituito da un corpo in
ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, vern ... preso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 1´151,79 4´607,16

5291 / 1194 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO ISOLANTE PER
P.09.035.d TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI S x D = 32 x 34 (1")

Costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a
0,042 W/mc, classe 1 di rea ... o con il doppio della superficie esterna.

COMMITTENTE: 
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Spessore dell'isolante: S (mm)
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 50,000
CANNA NORD 50,000

SOMMANO ml 100,000 27,95 2´795,00

5292 / 1195 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO CASSETTA PER IDRANTE
P.09.040.1.b COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45

LUNGHEZZA TUBO M 25

UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2,
sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti
UV a frangibilità programmata, lancia  ... - le tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra;
- il rifacimento dell'intonaco;
- la tinteggiatura.
In colore rosso.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 450,09 5´401,08

5293 / 1196 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI
P.09.045.e INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA

CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 50 (2")

Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva
fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 179,38 2´152,56

5294 / 1197 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO VALVOLA DI
P.09.045.g INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA

CONTROFLANGE - DIAMETRO NOMINALE 80 (3")

Idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva
fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 271,67 1´086,68

5295 / 1198 TECNOLOGICI IDRICO ANTINCENDIO STAFFAGGI DI
P.09.060.b SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI DI

FERRO VARIO - STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

COMMITTENTE: 
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Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale
di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere
murarie di fissaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 20,000
CANNA NORD 20,000

SOMMANO kg 40,000 9,11 364,40

5296 / 1199 Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato
PA.IT.0064 con bocchettoni, corpo e cal..rana senza manometro dei seguenti

diametri: 1" 1/2
Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato
con bocchettoni, corpo e cal…..ttone, gruppo filtro intercambiabile, pre -
1 1/2
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 398,98 4´787,76

5297 / 1200 TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI CONTROLLO
P.14.005.a PER CAVO SENSORE IN FIBRA OTTICA - IN GRADO DI

DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN
ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA
DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M

Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso
per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.
Configurazione della fibra ottica:
- configurazione ad anello ... che se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 36´298,41 36´298,41

5298 / 1201 TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ ELETTRONICA
P.14.006 PER IL CONTROLLO DI ZONA

In grado di fornire l’allarme incendio e l’allarme di corto circuito e
circuito aperto sia in zona, tramite n. 4 LED posti sul pannello frontale e
display a 4 cifre, sia a distan ... nche se non espressamente indicato,
necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 2´915,55 2´915,55

5299 / 1202 TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI UNITÀ DI INIZIO O FINE
P.14.008.a LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - UNITÀ DI

INIZIO LINEA

Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere
la linea del cavo digitale termosensibile.
Caratteristiche tecniche:

COMMITTENTE: 
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- materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 276,30 552,60

5300 / 1203 TECNOLOGICI - RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ DI INI ... A PER
P.14.008.b CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - - UNITÀ DI FINE LINEA

Fornitura di unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere
la linea del cavo digitale termosensibile.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: policarbonato grigio (R ... n espressamente indicato, per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Entrata cavi: 1 pressacavo PG 7 IP65.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 276,30 552,60

5301 / 1204 TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI STAFFA DI FISSAGGIO
P.14.010 PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E

RILEVAZIONE INCENDI

In fibra ottica realizzata in acciaio inox AISI 304L.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro onere, previsto e/o
prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare
l’unità in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 550,000
CANNA NORD 550,000

SOMMANO cad 1´100,000 11,86 13´046,00

5302 / 1205 TECNOLOGICI RILEVAZIONE INCENDI CAVO IN FIBRA OTTICA
P.14.012 A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON

Con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una lunghezza d’onda di 850
nm.
Il rivestimento esterno deve essere in materiale ritardante la fiamma, a
bassa emissione di fumi privo di ...  previsto e/o prevedibile, anche se
non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 472 - OV.D - Antincendio
CANNA SUD 900,000
CANNA NORD 900,000

SOMMANO ml 1´800,000 6,15 11´070,00

Parziale OV.D - Antincendio  (SbCat 472) euro 243´566,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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OV.E - Bypass  (SbCat 473)

5303 / 1015 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.010 TORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili
gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di
combustibili liquidi o gassosi, comp ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 82,39 164,78

5304 / 1016 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.011 TINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC

(KG 5)

Per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo
omologato secondo la normativa v ... lazione e funzionamento.
Il tutto fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 120,24 240,48

5305 / 1017 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.01 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 140,000
RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2 140,000

SOMMANO ml 280,000 3,36 940,80

5306 / 1018 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.03 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´642´278,67
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R I P O R T O 276´642´278,67

RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 100,000
RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2 100,000

SOMMANO ml 200,000 4,37 874,00

5307 / 1019 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.06 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP1 140,000
RIPORTO SEGNALI A QUADRO QBP2 140,000

SOMMANO ml 280,000 9,01 2´522,80

5308 / 1020 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
0160

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CIRCUITO P13 DA QUADRO QGBT 1´800,000

SOMMANO ml 1´800,000 7,24 13´032,00

5309 / 1021 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
0250

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT 1´320,000

SOMMANO ml 1´320,000 9,67 12´764,40

5310 / 1022 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
0350

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CIRCUITO P14 DA QUADRO QGBT 1´980,000

SOMMANO ml 1´980,000 11,70 23´166,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´694´637,87
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5311 / 1023 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CIRCUITO P05 QUADRO QBP1 20,000
CIRCUITO P06 QUADRO QBP1 60,000
CIRCUITO P05 QUADRO QBP2 20,000
CIRCUITO P06 QUADRO QBP2 60,000

SOMMANO ml 160,000 6,77 1´083,20

5312 / 1024 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.04. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
CIRCUITO P01 QUADRO QBP1 15,000
CIRCUITO P02 QUADRO QBP1 20,000
CIRCUITO P03 QUADRO QBP1 45,000
CIRCUITO P04 QUADRO QBP1 50,000
CIRCUITO P01 QUADRO QBP2 15,000
CIRCUITO P02 QUADRO QBP2 20,000
CIRCUITO P03 QUADRO QBP2 45,000
CIRCUITO P04 QUADRO QBP2 50,000

SOMMANO ml 260,000 7,81 2´030,60

5313 / 1025 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 2,340
QUADRO QBP2 2,340

SOMMANO m² 4,680 2´932,03 13´721,90

5314 / 1026 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.b AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´711´473,57
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SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 3,000
QUADRO QBP2 3,000

SOMMANO cad 6,000 45,68 274,08

5315 / 1027 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.b AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 a

32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 4,000
QUADRO QBP2 4,000

SOMMANO cad 8,000 81,64 653,12

5316 / 1028 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 1,000
QUADRO QBP2 1,000

SOMMANO cad 2,000 54,97 109,94

5317 / 1029 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.a INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - OF DI

SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... i test sul fronte per verificare il corretto
funzionamento del circuito di segnalazione senza manovrare
l'interruttore.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 11,000
QUADRO QBP2 11,000

SOMMANO cad 22,000 22,66 498,52

5318 / 1030 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTI AUSILIARI PER
P.05.015.b INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI - SD DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´713´009,23
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SEGNALAZIONE GUASTO

Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno
del quadro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. È esclusa la quota di c ... , su modulo DIN;
visualizzazione sul fronte dell'avvenuto intervento su guasto (SD)
attraverso un indicatore meccanico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 11,000
QUADRO QBP2 11,000

SOMMANO cad 22,000 25,54 561,88

5319 / 1031 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.p TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 3,000
QUADRO QBP2 3,000

SOMMANO cad 6,000 105,83 634,98

5320 / 1032 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.p TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 4,000
QUADRO QBP2 4,000

SOMMANO cad 8,000 125,66 1´005,28

5321 / 1033 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 1,000
QUADRO QBP2 1,000

SOMMANO cad 2,000 7,18 14,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´715´225,73
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5322 / 1034 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 6,000
QUADRO QBP2 6,000

SOMMANO cad 12,000 50,38 604,56

5323 / 1035 TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDA
P.08.020.d TAGLIAFUOCO A PALA UNICA CON IMBOCCO PER CANALI

CIRCOLARI - DIAMETRO = 710 MM

Marcata CE, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico
tarato a 72° C, omologata REI 120.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BY-PASS 1 4,000
BY-PASS 2 4,000

SOMMANO cad 8,000 1´327,72 10´621,76

5324 / 1036 TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI
P.08.040.a SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600

MM (LxH)
TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS SERRANDE DI
SOVRAPPRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIM. 800 X 600
MM (LxH)
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BY-PASS 1 2,000
BY-PASS 2 2,000

SOMMANO cad 4,000 574,78 2´299,12

5325 / 1037 TECNOLOGICI ALLESTIMENTO BY-PASS
P.08.055 ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS

Resistente a temperatuire di 200° per 2 ore, con motore elettrico di
potenza 3 kw - 4 poli.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BY-PASS 1 4,000
BY-PASS 2 4,000

SOMMANO cad 8,000 1´665,10 13´320,80

5326 / 1038 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´742´071,97
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SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 2,000
QUADRO QBP2 2,000

SOMMANO cad 4,000 23,25 93,00

5327 / 1039 Fornitura di Interruttore automatico magnetotermico salvamotore.
PA.IT.0052 tripolare, costituito da relè termi..amotore con campo di taratura

compreso da 1,6 a 6
Salvamotore con campo di taratura compreso da 1,6 a 6 A…..amotore
con campo di taratura compreso da 1,6 a 6
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 4,000
QUADRO QBP2 4,000

SOMMANO cad 8,000 30,21 241,68

5328 / 1040 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 2,000
QUADRO QBP2 2,000

SOMMANO cad 4,000 7,84 31,36

5329 / 1041 Posa in opera di interruttori automatici o differenziali o altre
PA.IT.0056 apparecchiature di tipo modulare a ..a in opera di apparecchiature a scatto

su guida DI
Posa in opera di apparecchiature a scatto su guida DIN…..a in opera di
apparecchiature a scatto su guida DI
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 4,000
QUADRO QBP2 4,000

SOMMANO cad 8,000 6,63 53,04

5330 / 1042 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
QUADRO QBP1 26,000
QUADRO QBP2 26,000

SOMMANO cad 52,000 6,76 351,52

5331 / 1043 Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza
PA.IT.0065 300 mm e flangia da 40 mm, c..e, delle dimensioni di altezza 600 mm:

Base 800 mm
Serranda tagliafuoco a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza
300 mm e flangia da 40 mm, c…..m, completa di fusibile tarato a 72° -
Base 800 mm
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BY-PASS 1 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 276´742´842,57
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R I P O R T O 2,000 276´742´842,57

BY-PASS 2 2,000

SOMMANO cad 4,000 408,05 1´632,20

5332 / 1044 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.035.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BYPASS 1 40,000
BYPASS 2 40,000

SOMMANO ml 80,000 28,88 2´310,40

5333 / 1045 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER
P.07.105.1.a SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 473 - OV.E - Bypass
BYPASS 1 10,000
BYPASS 2 10,000

SOMMANO cad 20,000 147,08 2´941,60

Parziale OV.E - Bypass  (SbCat 473) euro 108´794,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´749´726,77
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OV.F - Trasmissione radio  (SbCat 474)

5334 / 1282 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio
CIRCUITO C29 30,000

SOMMANO ml 30,000 6,77 203,10

5335 / 1283 TECNOLOGICI - SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO PER LA ...
P.12.004.b ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO

VHF E UHF

Esterno alla galleria, equipaggiato da  accessori, dei connettori di
collegamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio
DA FABBRICATO TECNOLOGICO AD IMBOCCO GALLERIA 200,000
COLLEGAMENTO APPARATI 100,000

SOMMANO ml 300,000 10,22 3´066,00

5336 / 1284 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CAVO PER LA
P.12.004.c RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA - RADIANTE 7/

8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO

In galleria in grado di ridiffondere frequenze radio nell'intervallo 75-2700
MHz, con le seguenti caratteristiche minime nell'intervallo di frequenze
di esercizio:
- Attenuazion ... nylon e vite mordente, il tutto per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio
CANNA SUD 800,000
CANNA NORD 800,000

SOMMANO ml 1´600,000 20,24 32´384,00

5337 / 1285 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO ANTENNE PER LA
P.12.008.b TRASMISSIONE SEGNALE RADIO SISTEMA DI ANTENNE

Costituito da 5 antenne ad alta direttività ed alto guadagno per segnali
radio in banda UHF/VHF, ciascuna per un singolo canale, in modo che
complessivamente sia possibile ricev ...  il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, sono escluse le opere civili a corredo.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 276´785´379,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 276´785´379,87

SOMMANO cad 1,000 8´849,80 8´849,80

5338 / 1286 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO STAZIONE RADIO -
P.12.025.b BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA

In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello rack
standard e “Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto di
ritrasmissione radio in galleria con p ... ), la stazione "Slave" si dovrà
richiudere localmente per garantire almeno le comunicazioni all’interno
della galleria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 474 - OV.F - Trasmissione radio
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 48´713,89 48´713,89

Parziale OV.F - Trasmissione radio  (SbCat 474) euro 93´216,79
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´842´943,56
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 276´842´943,56

OV.G - PMV  (SbCat 475)

5339 / 1223 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 16,000 16,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 16,000 16,000

SOMMANO m 32,000 249,18 7´973,76

5340 / 1224 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(larg.=0,6*0,6*3,14) 16,000 1,130 150,000 2´712,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD *(larg.=0,6*0,6*
3,14) 16,000 1,130 150,000 2´712,000

SOMMANO kg 5´424,000 1,45 7´864,80

5341 / 1225 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD

3,800 3,800 1,950 28,158
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD
SX 3,800 3,800 1,950 28,158

SOMMANO m³ 56,316 6,96 391,96

5342 / 1226 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD
sottofondazione

2,100 2,100 0,150 0,662

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,662 276´859´174,08
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,662 276´859´174,08

PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD
sottofondazione

2,100 2,100 0,150 0,662

SOMMANO m³ 1,324 69,52 92,04

5343 / 1227 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD
Plinto in c.a.

1,800 1,800 1,800 5,832
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD
Plinto in c.a.

1,800 1,800 1,800 5,832

SOMMANO m³ 11,664 128,07 1´493,81

5344 / 1228 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

5,832 75,000 437,400
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD
quantita di cui alla voce cls in fondazione
incidenza =75Kg/mc

5,832 75,000 437,400

SOMMANO kg 874,800 1,45 1´268,46

5345 / 1229 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD
Plinto in c.a.
(larg.=1,8+1,8) 2,000 3,600 1,800 12,960
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD
Plinto in c.a.
(larg.=1,8+1,8) 2,000 3,600 1,800 12,960

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25,920 276´862´028,39
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R I P O R T O 25,920 276´862´028,39

SOMMANO m² 25,920 22,35 579,31

5346 / 1230 PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
H.06.003.b BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatu ...  due coppie di correnti orizzontali collegati
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50) 18,620 280,000 5´213,600
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD *(lung.=12,12+6,50) 18,620 280,000 5´213,600

SOMMANO kg 10´427,200 4,38 45´671,14

5347 / 1231 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.100.a VARIABILE FRECCIA CROCE - DUE STATI

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la
visualizzazione di pittogrammi predefi ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 1,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 3´691,46 7´382,92

5348 / 1232 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - PANNELLO A
H.07.102.c MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO - - 3 X 15 H=400 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa
europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura
CE.
II PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 1,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 33´200,98 66´401,96

5349 / 1233 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.105.a VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900

(H=1600)

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-
color in grado di presentare all'utenza  ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´982´063,72
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R I P O R T O 276´982´063,72

PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 1,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 20´866,77 41´733,54

5350 / 1234 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.110 VARIABILE INTEGRATO

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) integrato composto da quattro PMV
realizzati con tecnologia a LED e assemblati in  ... e posta nelle
immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze
di terra nell'apposito pozzetto.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 3,000
CANNA NORD 3,000

SOMMANO cad 6,000 28´449,09 170´694,54

5351 / 1235 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ
H.07.115 CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile
(PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in
vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas -
per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 4,000
CANNA NORD 4,000

SOMMANO cad 8,000 5´784,37 46´274,96

5352 / 1236 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - STAFFE DI
H.07.125.b SOSTEGNO I ... PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A

MESSAGGIO VARIABILE (PMV)

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare
l'opera finita e funzionante.
Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.
Con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita da
12 caratteri (altezza caratteri 210 mm).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 6,000
CANNA NORD 6,000

SOMMANO cad 12,000 251,88 3´022,56

5353 / 1237 SEGNALETICA LUMINOSA SEGNALE DI PREAVVISO
H.07.140 SEMAFORO LAMPEGGIANTE

Costituito da una luce gialla Diam.200mm fissata su cartello
catarifrangente montato su palina, con elettronica per lampeggiatore e di
interruttore di protezione, completo di cav ...  d'arte, nonché il
collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´243´789,32
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R I P O R T O 277´243´789,32

SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 381,86 763,72

5354 / 1238 SEGNALETICA LUMINOSA SEMAFORO - COMPOSTO DA DUE
H.07.150.a LANTERNE VERDE/ROSSO

Marcato CE ai sensi della norma EN 12368.
Diam. 300 mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto, con
accensione a led ad alta luminosità, lente di chiusura in policarb ...  le
opere di assistenza muraria e gli oneri per noli ed opere provvisionali.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 2,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 682,11 2´728,44

5355 / 1239 SEGNALETICA LUMINOSA ROTOCARTELLO PER IMBOCCO
H.07.160 GALLERIA

Segnalazione di galleria non illuminata con rotocartello munito di sistema
girevole per funzionamento in assenza di energia elettrica.
Dimensioni cartello cm 135x200, completo di ... in campo;
- ogni accessorio e/o attività per dare il lavoro finito ad opera d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA SUD 1,000
PMW SU PORTALE INGRESSO CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 10´056,96 20´113,92

5356 / 1240 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
0060

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CIRCUITO C19 1´000,000
CIRCUITO C21 3´600,000
CIRCUITO C23 210,000
CIRCUITO C25 600,000

SOMMANO ml 5´410,000 3,88 20´990,80

5357 / 1241 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
0100

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´288´386,20



pag. 2045

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´288´386,20

CIRCUITO C22 4´800,000
CIRCUITO C26 3´300,000

SOMMANO ml 8´100,000 5,64 45´684,00

5358 / 1242 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
0160

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CIRCUITO C20 5´500,000
CIRCUITO C24 2´820,000

SOMMANO ml 8´320,000 7,24 60´236,80

5359 / 1243 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.2.c TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 6 FIBRE

Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm;
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ...
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA SUD 880,000
RIPORTO SEGNALI PER PMW CANNA NORD 2´080,000

SOMMANO ml 2´960,000 9,37 27´735,20

5360 / 1244 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO

per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 7,000
CANNA NORD 7,000

SOMMANO cad 14,000 1´849,43 25´892,02

5361 / 1245 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

Da 8 a 16 fibre.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 7,000
CANNA NORD 7,000

SOMMANO cad 14,000 508,82 7´123,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´455´057,70
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R I P O R T O 277´455´057,70

5362 / 1246 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.035.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 60,000
CANNA NORD 60,000

SOMMANO ml 120,000 28,88 3´465,60

5363 / 1247 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER
P.07.105.1.a SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 7,000

SOMMANO cad 7,000 147,08 1´029,56

5364 / 1248 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA NORD 7,000

SOMMANO cad 7,000 147,08 1´029,56

5365 / 1249 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 7,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,000 277´460´582,42
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R I P O R T O 7,000 277´460´582,42

SOMMANO cad 7,000 185,74 1´300,18

5366 / 1250 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x10 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA NORD 4,000

SOMMANO cad 4,000 199,74 798,96

5367 / 1251 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.c PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x16 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA NORD 3,000

SOMMANO cad 3,000 209,60 628,80

5368 / 1252 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.10 PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
sa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 475 - OV.G - PMV
CANNA SUD 7,000
CANNA NORD 7,000

SOMMANO cad 14,000 54,80 767,20

Parziale OV.G - PMV  (SbCat 475) euro 621´134,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´464´077,56
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R I P O R T O 277´464´077,56

OV.H - Supervisione  (SbCat 477)

5369 / 1287 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT.
P.03.013.b 6

Compresa fornitura e posa in opera.
Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

300,000

SOMMANO ml 300,000 3,51 1´053,00

5370 / 1288 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH
P.03.013.c CORD RJ45 CAT. 6

Compresa fornitura e posa in opera.
2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere
di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

80,000

SOMMANO cad 80,000 11,08 886,40

5371 / 1289 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
0060

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
CIRCUITO C37 1´080,000

SOMMANO ml 1´080,000 3,88 4´190,40

5372 / 1290 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
0100

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
CIRCUITO C38 1´980,000

SOMMANO ml 1´980,000 5,64 11´167,20

5373 / 1291 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.2.e TIPO MULTIMODALE RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´481´374,56
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R I P O R T O 277´481´374,56

Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm;
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ...
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA SUD 900,000
INTERCONNESSIONE PER ANELLO FIBRA OTTICA CANNA
NORD 900,000

SOMMANO ml 1´800,000 11,23 20´214,00

5374 / 1292 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO

per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

8,000

SOMMANO cad 8,000 1´849,43 14´795,44

5375 / 1293 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

Da 8 a 16 fibre.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

8,000

SOMMANO cad 8,000 508,82 4´070,56

5376 / 1294 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.6 CASSETTO OTTICO

Per fibre ottiche.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

8,000

SOMMANO cad 8,000 1´211,46 9´691,68

5377 / 1295 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.7.a MODULO OTTICO - SFP 1000LX10 DA 10 KM

Compresa fornitura e posa in opera.
Single Mode, Doppia Fibra (Tx = 1310, Rx =1310) LC conn.
Temperatura di lavoro: da -10°C a 70°C e umidità di lavoro da 0% a
85%.
Compresa la messa in servizio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,000 277´530´146,24
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R I P O R T O 8,000 277´530´146,24

SOMMANO cad 8,000 498,85 3´990,80

5378 / 1296 TECNOLOGICI SOS E IMPIANTI RADIO CENTRALE
P.12.003 TELEFONICA ANALOGICA

Caratteristiche tecniche:
- linee interne: massimo 24;
- linee esterne: massimo 8;
- modem: programmaziione remote;
- sistema: DISA;
- caller: ID INTERNI analogici;
- riconoscime ... .
Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il
lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 3´235,25 3´235,25

5379 / 1297 TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP
P.13.005 WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s

Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base,
servizi FactoryCast e con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 2´776,19 2´776,19

5380 / 1298 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione

1,000

SOMMANO cad 1,000 395,52 395,52

5381 / 1299 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.7 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO GPRS/UMTS

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 277´540´544,00
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R I P O R T O 1,000 277´540´544,00

SOMMANO cad 1,000 514,50 514,50

5382 / 1300 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SCHEDA CONCENTRATORE
P.13.095 CON 24 PORTE

(In fibra) su sistema aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica
monomodale, Single Fiber, distanza massima di trasmissione 20KM, Tx
1550nm, Rx 1310nm, Sff con connettore LC, mod ... eratura di lavoro da
-40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 5´071,41 20´285,64

5383 / 1301 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

5384 / 1302 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

5385 / 1303 TECNOLOGICI TELECONTROLLO PLC INDUSTRIALE PER
P.13.150.b GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA

COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI

Fornitura e posa in opera di PLC "Master" destinato all’acquisizione dei
segnali di stato, misura ed allarme relativi alle utenze di cabina e di
galleria predisposto per switch r ... noltre da almeno :
- N. 1500 Digital Input;
- N. 300 Digital Output.
- N. 300 Analogic Input;
- N. 150 Analogic Output.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 45´722,60 45´722,60

5386 / 1304 TECNOLOGICI TELECONTROLLO RIPROGRAMMAZIONE PLC E
P.13.160.b SOFTWARE SCADA A RMT - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA

501 E 1000 METRI

Adeguamento e integrazione PLC e software Scada locale  per
automazione di galleria sul Sistema RMT di ANAS comprensivo di min

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´607´468,08
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R I P O R T O 277´607´468,08

5gg di test in loco, comprensivo di:
- As Built deg ... ciascun dispositivo onstallato in galleria;
il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 14´257,41 14´257,41

5387 / 1305 TECNOLOGICI TELECONTROLLO PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
P.13.170

Per installazione in armadio SOS di galleria o in apposito armadietto in
acciao inox AISI 304 o 316L (compreso) costituita da:
- n. 1 piastra metallica dimensioni 780x580 mm;
- n ... nel prezzo lo schema elettrico, le certificazioni e la Dichiarazione di
conformità.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
BY-PASS INTERNI GALLERIA 2,000

SOMMANO cad 2,000 3´704,81 7´409,62

5388 / 1306 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SOFTWARE DI
P.13.180.b SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/

DOPPIO FORNICE - DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000
METRI

Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di
software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine
grafiche, che consenta le seguenti f ... vo di Licenza Runtime SCADA  in
modo tale da consentire l’utilizzo del software di Supervisione e
Controllo 24h/365 gg.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 477 - OV.H - Supervisione
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 31´468,70 31´468,70

Parziale OV.H - Supervisione  (SbCat 477) euro 196´526,25
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´660´603,81
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OV.I - tvcc  (SbCat 478)

5389 / 1253 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.05 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI
GESTIONE E CONTROLLO CANNA SUD 200,000
INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI
GESTIONE E CONTROLLO CANNA NORD 1´800,000

SOMMANO ml 2´000,000 7,05 14´100,00

5390 / 1254 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT.
P.03.013.b 6

Compresa fornitura e posa in opera.
Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 720,000
CANNA NORD 760,000

SOMMANO ml 1´480,000 3,51 5´194,80

5391 / 1255 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH
P.03.013.c CORD RJ45 CAT. 6

Compresa fornitura e posa in opera.
2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere
di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 10,000
CANNA NORD 10,000

SOMMANO cad 20,000 11,08 221,60

5392 / 1256 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
0060

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CIRCUITO C27 240,000
CIRCUITO C28 2´700,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´940,000 277´680´120,21
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R I P O R T O 2´940,000 277´680´120,21

SOMMANO ml 2´940,000 3,88 11´407,20

5393 / 1257 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.01. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
0160

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CIRCUITO C17 3´000,000
CIRCUITO C18 3´390,000

SOMMANO ml 6´390,000 7,24 46´263,60

5394 / 1258 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CIRCUITO C32 30,000

SOMMANO ml 30,000 6,77 203,10

5395 / 1259 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO

per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc

2,000

SOMMANO cad 2,000 1´849,43 3´698,86

5396 / 1260 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

Da 8 a 16 fibre.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc

2,000

SOMMANO cad 2,000 508,82 1´017,64

5397 / 1261 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.035.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI TUBAZIONE IN ACCIAIO

INOX AISI 304 - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Per protezione cavi elettrici di alimentazione ute ... ero per dare l'opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´742´710,61
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R I P O R T O 277´742´710,61

compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.).
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 100,000
CANNA NORD 100,000

SOMMANO ml 200,000 28,88 5´776,00

5398 / 1262 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... - PER
P.07.105.1.a SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 10,000

SOMMANO cad 10,000 147,08 1´470,80

5399 / 1263 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.1.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA NORD 10,000

SOMMANO cad 10,000 147,08 1´470,80

5400 / 1264 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 10,000

SOMMANO cad 10,000 185,74 1´857,40

5401 / 1265 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.5.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI - PER SEZIONI CAVI DI
LINEA 4x10 MMQ

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´753´285,61
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R I P O R T O 277´753´285,61

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
etta posa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA NORD 10,000

SOMMANO cad 10,000 199,74 1´997,40

5402 / 1266 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.105.10 PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CONTENITORI DI

DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN RAME
POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio ...
sa in opera in galleria.
Escluso eventuali opere murarie.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 10,000
CANNA NORD 10,000

SOMMANO cad 20,000 54,80 1´096,00

5403 / 1267 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc

1,000

SOMMANO cad 1,000 395,52 395,52

5404 / 1268 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.1 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI
NON INTRUSIVI E CONNETTORIZZATA PER IL
COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 4´582,20 9´164,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´765´938,93
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R I P O R T O 277´765´938,93

5405 / 1269 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.5 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL
COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 2´257,69 9´030,76

5406 / 1270 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CAVI PER IL
P.13.012 COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA

MULTIFUNZIONALE

Comprensivi dei connettori di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 100,000
CANNA NORD 100,000

SOMMANO ml 200,000 23,55 4´710,00

5407 / 1271 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORE STRADALE NON
P.13.016 INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE

Da posizionare centralmente sopra la corsia da monitorare, utilizzando
una scansione a microonde nel campo di frequenza dei 24 GHz.
Il sensore potrà essere utilizzato sia per la  ... ri di Traffico (RT) di Anas
per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 2,000
CANNA NORD 2,000

SOMMANO cad 4,000 2´806,05 11´224,20

5408 / 1272 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER
P.13.080 L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI

RILEVAMENTO DATI TRAFFICO

Realizzato in vetroresina predisposto per l’ alloggiamento di una
postazione periferica di rilevamento dati traffico, con porta liscia, grado
di protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010.
Solo fornitura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 277´790´903,89
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R I P O R T O 2,000 277´790´903,89

SOMMANO cad 2,000 242,56 485,12

5409 / 1273 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER
P.15.009.a VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE

ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO -
FORNITURA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con
funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night;
30x optical zoom; 12x digital zoom
La telec ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di
Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 3´845,87 7´691,74

5410 / 1274 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER
P.15.009.b VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE

ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO - POSA
IN OPERA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con
funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night;
30x optical zoom; 12x digital zoom
La telec ... tti di cui UL/EN 60950 ed  essere conforme allo standard per
il video di rete come definito dall'organizzazione ONVIF.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 1,000
CANNA NORD 1,000

SOMMANO cad 2,000 503,87 1´007,74

5411 / 1275 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.a INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

FORNITURA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di
video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 8,000
CANNA NORD 8,000

SOMMANO cad 16,000 1´681,73 26´907,68

5412 / 1276 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.b INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

POSA IN OPERA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´826´996,17
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R I P O R T O 277´826´996,17

Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
CANNA SUD 8,000
CANNA NORD 8,000

SOMMANO cad 16,000 503,87 8´061,92

5413 / 1277 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.a FORNITURA

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 649,38 649,38

5414 / 1278 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.b INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 192,59 192,59

5415 / 1279 TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/
P.15.095 OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE

Completo di alimentatore e box di contenimento.
- ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm;
- budget ottico 18 dB;
- temperatura di esercizio: da -40 °C  ... nche se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 15´080,76 15´080,76

5416 / 1280 TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE
P.15.100 SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI

ANALISI TRAFFICO

Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard
e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk
On Module).
Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´850´980,82
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R I P O R T O 277´850´980,82

FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 7´349,09 7´349,09

5417 / 1281 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
P.15.105

Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie:
- coda;
- incidente;
- fermo veicolo;
- occupazione;
- traffico rallentato;
- velocità media;
- presenza fumo;
- registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´002,41 1´002,41

Parziale OV.I - tvcc  (SbCat 478) euro 198´728,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´859´332,32
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R I P O R T O 277´859´332,32

OV.M - Meteo  (SbCat 479)

5418 / 1325 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA
P.03.008.05 FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2M16 0.6/1

KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s1a, d0, a1.
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico:
- schermatura costituit ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo
INTERCONNESSIONE TRA COMPONENTI ED APPARATI DI
GESTIONE E CONTROLLO 200,000

SOMMANO ml 200,000 7,05 1´410,00

5419 / 1326 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.018.03. ISOLAMENTO - TIPO FTG18(O)M16 - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
0025

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento,
marcato CE ai sensi della EN 50575, non propaganti l’incendio e a bassa
emissione di gas tossici e corros ... to nelle varie scatole di derivazione e
quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo
CIRCUITO C30 150,000

SOMMANO ml 150,000 6,77 1´015,50

5420 / 1327 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.4 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

METEOROLOGICI

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 4´582,20 4´582,20

5421 / 1328 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.5 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL
COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
P.13.010.1 DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´866´340,02
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R I P O R T O 277´866´340,02

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´257,69 2´257,69

5422 / 1329 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO
P.13.020.1 DATI METEOROLOGICI - SENSORE DISDROMETRO

Per il rilevamento contemporaneo delle condizioni meteorologiche ovvero
la tipologia ed il livello di precipitazione nevosa e/o piovosa e la stima
della distanza visiva.
Il sens ...  Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´481,52 3´481,52

5423 / 1330 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO
P.13.020.3 DATI METEOROLOGICI - SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA

ARIA

Opportunamente schermato a mezzo di una custodia in policarbonato
costituita da vari dischi concentrici sovrapposti, di colore bianco e di
materiale resistente ai raggi ultravio ...  Stazioni Meteo (SM) di Anas per
integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´055,95 1´055,95

5424 / 1331 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO
P.13.020.5 DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI PRESSIONE

ATMOSFERICA

Con custodia in policarbonato anti-UV, con grado di protezione IP66
Caratteristiche tecniche:
Trasduttore: cella piezoelettrica;
Campo di misura: 600 …1100 hPa, precisione ± 2 h ...  Stazioni Meteo
(SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´376,92 1´376,92

5425 / 1332 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO
P.13.020.6 DATI METEOROLOGICI - SENSORE DI DIREZIONE VENTO

A banderuola con asse di rotazione verticale munito di contrappesi e di
opportune alette.
Il corpo dello strumento dovrà essere in lega di alluminio anodizzata e
verniciato a fo ...  Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il
sistema di telecontrollo Anas.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´874´512,10
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Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´363,45 1´363,45

5426 / 1333 TECNOLOGICI TELECONTROLLO SENSORI DI RILEVAMENTO
P.13.020.7 DATI METEOROLOGICI - SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ

DEL VENTO)

Con girante a coppe solidali con il corpo dello strumento.
Il corpo dello strumento dovrà essere costruito in lega di alluminio
anodizzata e verniciato a forno, mentre gli assi  ...  Stazioni Meteo (SM)
di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´520,85 1´520,85

5427 / 1334 TECNOLOGICI TELECONTROLLO PALO RIBALTABILE PER IL
P.13.060 SOSTEGNO DEI SENSORI METEO

Con supporto in acciaio zincato a caldo per il fissaggio su plinto (da
pagarsi a parte) con asta in alluminio anodizzato.
Il palo dovrà essere fornito completo delle aste per il  ... nodizzato
diametro 80 mm, lunghezza dimensionata in funzione del sensore, fornite
complete di raccordi.
Solo fornitura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´649,29 1´649,29

5428 / 1335 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ARMADIO PER
P.13.075 L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI

METEO

Realizzato in vetroresina predisposto per l’ alloggiamento di una
postazione periferica di rilevamento dati meteo, con porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20-010.
Solo fornitura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 479 - OV.M - Meteo

1,000

SOMMANO cad 1,000 373,27 373,27

Parziale OV.M - Meteo  (SbCat 479) euro 20´086,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´879´418,96
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R I P O R T O 277´879´418,96

OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza  (SbCat 485)

5429 / 1054 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.a IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTATTO MAGNETICO IN

ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER
IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 29,94 119,76

5430 / 1055 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.b IMPIANTO ANTINTRUSIONE - RILEVATORE VOLUMETRICO DA

ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR
QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE

Fino a 15 mt.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 491,11 1´964,44

5431 / 1056 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.c IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CENTRALE PER IMPIANTI

ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON
COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E
PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 922,92 922,92

5432 / 1057 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.d IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA

MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE
TELEGESTIBILE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 743,52 743,52

5433 / 1058 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.e IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A

TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´883´169,60



pag. 2065

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 277´883´169,60

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 54,05 54,05

5434 / 1059 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.f IMPIANTO ANTINTRUSIONE - SIRENA 110 DB 12 VOLT DA

INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 68,00 68,00

5435 / 1060 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.040.g IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CAVO ALLARMATO

SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 100,000

SOMMANO ml 100,000 2,47 247,00

5436 / 1307 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 395,52 395,52

5437 / 1308 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.a INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

FORNITURA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... le specifiche dei requisiti di
video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,000 277´883´934,17
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R I P O R T O 4,000 277´883´934,17

SOMMANO cad 4,000 1´681,73 6´726,92

5438 / 1309 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA IP/ANALOGICO DA
P.15.011.b INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA HD 720P60 -

POSA IN OPERA

Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan risoluzione 1,4 Mpx,
gamma dinamica 84 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris,
automatic back focus motorizzato, sensib ... che se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 503,87 2´015,48

5439 / 1310 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.a PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 129,01 516,04

5440 / 1311 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.b PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 24,07 96,28

5441 / 1312 TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/
P.15.045 100TX

Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di
Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte
SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 2´007,30 2´007,30

5442 / 1313 TECNOLOGICI TVCC SERVER AID

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´895´296,19
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R I P O R T O 277´895´296,19

P.15.065

Personal Computer in chassis idoneo ad essere installato in un rack 19”.
Il server deve supportare un sistema operativo Windows, utilizzare
interfacce user-friendly e deve essere ...
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 3´133,05 3´133,05

5443 / 1314 TECNOLOGICI TVCC PIATTAFORMA VMS
P.15.070

In grado di gestire fino a 50 telecamere dotata di software client/server
enterprise-class per un sistema di gestione a matrice video virtuale.
Il sistema VMS permette la gestion ...
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 10´812,27 10´812,27

5444 / 1315 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.a FORNITURA

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 649,38 649,38

5445 / 1316 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.b INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 608 - Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *
SbCat 485 - OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza
FABBRICATO TECNOLOGICO 1,000

SOMMANO cad 1,000 192,59 192,59

Parziale OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza  (SbCat 485) euro 30´664,52
Parziale Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte *  (Cat 608) euro 5´044´531,97

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´910´083,48
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Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *  (Cat 616)

IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 453)

5446 / 702 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.b POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 52,79 1´794,86

5447 / 703 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 5,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 7,000

SOMMANO cad 12,000 72,15 865,80

5448 / 704 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.d PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 32,41 1´101,94

5449 / 705 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 277´913´846,08
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Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 5,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 7,000

SOMMANO cad 12,000 36,24 434,88

5450 / 706 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 138,90 4´722,60

5451 / 707 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 5,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 7,000

SOMMANO cad 12,000 243,79 2´925,48

5452 / 736 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 840,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 850,000

SOMMANO ml 1´690,000 4,89 8´264,10

5453 / 737 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

COMMITTENTE: 
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illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 408,75 13´897,50

5454 / 744 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 840,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 850,000

SOMMANO ml 1´690,000 11,02 18´623,80

5455 / 745 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 74,84 2´544,56

5456 / 746 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 453 - IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 1,31 44,54

Parziale IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 453)
euro 55´220,06

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458)

5457 / 708 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.27 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.1 2´080,000
CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.1 2´280,000
CIRCUITO L1.0 - QUADRO QSV08.2 2´480,000
CIRCUITO L2.0 - QUADRO QSV08.2 2´960,000

SOMMANO ml 9´800,000 2,78 27´244,00

5458 / 709 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
DA FORNITURA Q QSV08.1 8,000
DA FORNITURA Q QSV08.2 8,000

SOMMANO ml 16,000 3,57 57,12

5459 / 710 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 20,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 20,000

SOMMANO ml 40,000 3,28 131,20

5460 / 711 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 2,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 2,000

SOMMANO cad 4,000 89,55 358,20

COMMITTENTE: 
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5461 / 712 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 2,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 2,000

SOMMANO cad 4,000 5,88 23,52

5462 / 713 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 1,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 1,000

SOMMANO cad 2,000 26,35 52,70

5463 / 714 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 2,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 2,000

SOMMANO cad 4,000 8,75 35,00

5464 / 715 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 2,100
QUADRO QSV08.2 2,100

SOMMANO m² 4,200 2´932,03 12´314,53

5465 / 716 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:

COMMITTENTE: 
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- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 3,000
QUADRO QSV08.2 3,000

SOMMANO cad 6,000 45,68 274,08

5466 / 717 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 3,000
QUADRO QSV08.2 3,000

SOMMANO cad 6,000 104,58 627,48

5467 / 718 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 81,64 163,28

5468 / 719 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 167,17 334,34

COMMITTENTE: 
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5469 / 720 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 54,97 109,94

5470 / 721 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 3,000
QUADRO QSV08.2 3,000

SOMMANO cad 6,000 73,58 441,48

5471 / 722 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 3,000
QUADRO QSV08.2 3,000

SOMMANO cad 6,000 133,11 798,66

5472 / 723 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 
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Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 7,18 14,36

5473 / 724 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 2,000
QUADRO QSV08.2 2,000

SOMMANO cad 4,000 50,38 201,52

5474 / 725 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 45,60 91,20

5475 / 726 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´215,74 2´431,48

5476 / 727 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di

COMMITTENTE: 
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IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 2,000
QUADRO QSV08.2 2,000

SOMMANO cad 4,000 898,81 3´595,24

5477 / 728 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 23,25 46,50

5478 / 729 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0053 adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 34,86 69,72

5479 / 730 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 7,84 15,68

5480 / 731 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0055 tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
QUADRO QSV08.1 1,000
QUADRO QSV08.2 1,000

SOMMANO cad 2,000 7,28 14,56

5481 / 732 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´014´749,33
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QUADRO QSV08.1 2,000
QUADRO QSV08.2 2,000

SOMMANO cad 4,000 6,76 27,04

5482 / 733 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO
P.06.005.1.b LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello
stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,
diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 107,52 3´655,68

5483 / 734 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN
P.06.010.2.i ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE

CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA
10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 695,75 23´655,50

5484 / 735 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E
P.06.012 FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente,
con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero
progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 21,80 741,20

5485 / 738 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.1.d ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000

LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´042´828,75
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cablato in classe 2.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 605,34 20´581,56

5486 / 739 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.2 ESTERNO POSA IN OPERA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  per fissaggio al palo o
sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 17,14 582,76

5487 / 740 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 161,70 5´497,80

5488 / 741 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 17,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 17,000

SOMMANO cad 34,000 15,59 530,06

5489 / 742 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´070´020,93
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(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 2,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 2,000

SOMMANO cad 4,000 3´806,79 15´227,16

5490 / 743 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
SVINCOLO FRANCOFONTE OVEST 2,000
SVINCOLO FRANCOFONTE EST 2,000

SOMMANO cad 4,000 376,26 1´505,04

5491 / 747 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

5492 / 748 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 616 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

Parziale IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458) euro 121´850,93
Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 *  (Cat 616) euro 177´070,99

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *  (Cat 617)

IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)

5493 / 749 PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
H.06.003.a CAVALLETTO

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti
distanti fra loro cm 110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
MATERIALE OCCORRENTE PER REALIZZAZIONE STAFFA A
BICCHIERE DI SOSTEGNO PALO ILLUMINAZIONE 30,000

SOMMANO kg 30,000 4,64 139,20

5494 / 750 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA

ZINCATA

Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di
rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello
spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari
esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
CARTER DI CONTENIMENTO TUBAZIONI SU VIADOTTO 50,000

SOMMANO ml 50,000 76,08 3´804,00

5495 / 751 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.b POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

41,000

SOMMANO cad 41,000 52,79 2´164,39

5496 / 752 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

7,000

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 7,000 72,15 505,05

5497 / 753 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.d PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

41,000

SOMMANO cad 41,000 32,41 1´328,81

5498 / 754 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

7,000

SOMMANO cad 7,000 36,24 253,68

5499 / 755 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

41,000

SOMMANO cad 41,000 138,90 5´694,90

5500 / 756 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *

COMMITTENTE: 
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SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV
7,000

SOMMANO cad 7,000 243,79 1´706,53

5501 / 785 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1´750,000

SOMMANO ml 1´750,000 4,89 8´557,50

5502 / 786 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

41,000

SOMMANO cad 41,000 408,75 16´758,75

5503 / 793 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1´800,000

SOMMANO ml 1´800,000 11,02 19´836,00

5504 / 794 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

42,000

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 42,000 278´147´903,28

SOMMANO cad 42,000 74,84 3´143,28

5505 / 795 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

42,000

SOMMANO cad 42,000 1,31 55,02

Parziale IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)
euro 63´947,11

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 278´151´101,58

IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458)

5506 / 757 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.27 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
CIRCUITO L1.0 1´680,000
CIRCUITO L2.0 2´880,000
CIRCUITO L3.0 2´360,000
CIRCUITO L4.0 2´160,000

SOMMANO ml 9´080,000 2,78 25´242,40

5507 / 758 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
DA FORNITURA A QSV09 8,000

SOMMANO ml 8,000 3,57 28,56

5508 / 759 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

20,000

SOMMANO ml 20,000 3,28 65,60

5509 / 760 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 89,55 179,10

5510 / 761 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

COMMITTENTE: 
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Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 5,88 11,76

5511 / 762 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 26,35 26,35

5512 / 763 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 8,75 17,50

5513 / 764 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,340

SOMMANO m² 2,340 2´932,03 6´860,95

5514 / 765 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

COMMITTENTE: 
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3,000

SOMMANO cad 3,000 45,68 137,04

5515 / 766 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 104,58 522,90

5516 / 767 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 81,64 81,64

5517 / 768 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 167,17 167,17

5518 / 769 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: 
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lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 54,97 54,97

5519 / 770 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 73,58 220,74

5520 / 771 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 133,11 665,55

5521 / 772 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,18 7,18

5522 / 773 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;

COMMITTENTE: 
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- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 50,38 201,52

5523 / 774 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,60 45,60

5524 / 775 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´215,74 1´215,74

5525 / 776 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 898,81 1´797,62

5526 / 777 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

COMMITTENTE: 
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1,000

SOMMANO cad 1,000 23,25 23,25

5527 / 778 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0053 adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 34,86 34,86

5528 / 779 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,84 7,84

5529 / 780 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0055 tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,28 7,28

5530 / 781 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 6,76 13,52

5531 / 782 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO
P.06.005.1.b LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello
stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,
diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 107,52 4´515,84

5532 / 783 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN

COMMITTENTE: 
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P.06.010.2.i ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA
10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 695,75 29´221,50

5533 / 784 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E
P.06.012 FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente,
con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero
progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 21,80 915,60

5534 / 787 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.1.d ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000

LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,
cablato in classe 2.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 605,34 25´424,28

5535 / 788 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.2 ESTERNO POSA IN OPERA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  per fissaggio al palo o
sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 17,14 719,88

5536 / 789 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO

COMMITTENTE: 
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P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E
GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 161,70 6´791,40

5537 / 790 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

42,000

SOMMANO cad 42,000 15,59 654,78

5538 / 791 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 3´806,79 15´227,16

5539 / 792 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 376,26 1´505,04

5540 / 796 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA
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2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

5541 / 797 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 617 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

Parziale IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458) euro 123´013,46
Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 *  (Cat 617) euro 186´960,57

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´274´115,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´274´115,04

Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *  (Cat 618)

IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)

5542 / 798 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.b POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

SOMMANO cad 47,000 52,79 2´481,13

5543 / 799 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 72,15 360,75

5544 / 800 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.d PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

SOMMANO cad 47,000 32,41 1´523,27

5545 / 801 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,000 278´278´480,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,000 278´278´480,19

SOMMANO cad 5,000 36,24 181,20

5546 / 802 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

SOMMANO cad 47,000 138,90 6´528,30

5547 / 803 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 243,79 1´218,95

5548 / 832 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1´960,000

SOMMANO ml 1´960,000 4,89 9´584,40

5549 / 833 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47,000 278´295´993,04
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,000 278´295´993,04

SOMMANO cad 47,000 408,75 19´211,25

5550 / 840 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1´960,000

SOMMANO ml 1´960,000 11,02 21´599,20

5551 / 841 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

SOMMANO cad 47,000 74,84 3´517,48

5552 / 842 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

47,000

SOMMANO cad 47,000 1,31 61,57

Parziale IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)
euro 66´267,50

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´340´382,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 278´340´382,54

IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458)

5553 / 804 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.27 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
CIRCUITO L1.0 2´840,000
CIRCUITO L2.0 3´360,000
CIRCUITO L3.0 1´680,000
CIRCUITO L4.0 2´320,000

SOMMANO ml 10´200,000 2,78 28´356,00

5554 / 805 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
DA FORNITURA A QSV10 8,000

SOMMANO ml 8,000 3,57 28,56

5555 / 806 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

20,000

SOMMANO ml 20,000 3,28 65,60

5556 / 807 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 89,55 179,10

5557 / 808 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´369´011,80
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´369´011,80

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 5,88 11,76

5558 / 809 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 26,35 26,35

5559 / 810 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 8,75 17,50

5560 / 811 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,340

SOMMANO m² 2,340 2´932,03 6´860,95

5561 / 812 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´375´928,36



pag. 2098

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´375´928,36

3,000

SOMMANO cad 3,000 45,68 137,04

5562 / 813 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 104,58 522,90

5563 / 814 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 81,64 81,64

5564 / 815 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 167,17 167,17

5565 / 816 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´376´837,11
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R I P O R T O 278´376´837,11

lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 54,97 54,97

5566 / 817 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 73,58 220,74

5567 / 818 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 133,11 665,55

5568 / 819 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,18 7,18

5569 / 820 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 278´377´785,55

- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 50,38 201,52

5570 / 821 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,60 45,60

5571 / 822 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´215,74 1´215,74

5572 / 823 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 898,81 1´797,62

5573 / 824 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´381´046,03
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R I P O R T O 278´381´046,03

1,000

SOMMANO cad 1,000 23,25 23,25

5574 / 825 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0053 adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 34,86 34,86

5575 / 826 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,84 7,84

5576 / 827 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0055 tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,28 7,28

5577 / 828 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 6,76 13,52

5578 / 829 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO
P.06.005.1.b LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello
stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,
diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 107,52 5´053,44

5579 / 830 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´386´186,22
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P.06.010.2.i ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA
10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 695,75 32´700,25

5580 / 831 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E
P.06.012 FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente,
con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero
progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 21,80 1´024,60

5581 / 834 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.1.d ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000

LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,
cablato in classe 2.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 605,34 28´450,98

5582 / 835 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.2 ESTERNO POSA IN OPERA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  per fissaggio al palo o
sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 17,14 805,58

5583 / 836 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´449´167,63
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P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E
GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 161,70 7´599,90

5584 / 837 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

47,000

SOMMANO cad 47,000 15,59 732,73

5585 / 838 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 3´806,79 15´227,16

5586 / 839 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

4,000

SOMMANO cad 4,000 376,26 1´505,04

5587 / 843 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´474´232,46
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2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

5588 / 844 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 618 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

Parziale IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458) euro 134´251,26
Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 *  (Cat 618) euro 200´518,76

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *  (Cat 619)

IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)

5589 / 845 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.b POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 52,79 263,95

5590 / 846 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1,000

SOMMANO cad 1,000 72,15 72,15

5591 / 847 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.d PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 32,41 162,05

5592 / 848 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1,000

COMMITTENTE: 
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SOMMANO cad 1,000 36,24 36,24

5593 / 849 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 138,90 694,50

5594 / 850 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

1,000

SOMMANO cad 1,000 243,79 243,79

5595 / 879 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

200,000

SOMMANO ml 200,000 4,89 978,00

5596 / 880 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,000 278´477´084,48
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R I P O R T O 5,000 278´477´084,48

SOMMANO cad 5,000 408,75 2´043,75

5597 / 887 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

200,000

SOMMANO ml 200,000 11,02 2´204,00

5598 / 888 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.a PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 74,84 374,20

5599 / 889 TECNOLOGICI TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE
P.07.125.b PORTACAVI - CANALI PORTACAVI CASSETTA DI

DERIVAZIONE DA PALO - POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta di ada
... i protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 455 - IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV

5,000

SOMMANO cad 5,000 1,31 6,55

Parziale IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV  (SbCat 455)
euro 7´079,18

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´481´712,98



pag. 2108

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´481´712,98

IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458)

5600 / 851 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... R16
P.03.005.27 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
CIRCUITO L1.0 960,000

SOMMANO ml 960,000 2,78 2´668,80

5601 / 852 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli
DA FORNITURA A QSV11 8,000

SOMMANO ml 8,000 3,57 28,56

5602 / 853 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

20,000

SOMMANO ml 20,000 3,28 65,60

5603 / 854 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 89,55 179,10

5604 / 855 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´484´655,04
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Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 5,88 11,76

5605 / 856 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 26,35 26,35

5606 / 857 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 8,75 17,50

5607 / 858 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,100

SOMMANO m² 2,100 2´932,03 6´157,26

5608 / 859 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 45,68 137,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´491´004,95
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5609 / 860 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 104,58 313,74

5610 / 861 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 81,64 81,64

5611 / 862 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.012.b CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE -

DA 2 A 200 LUX

- Classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente
eseguito a regola d'arte.
Fornito e posto in opera.
Fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 167,17 167,17

5612 / 863 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´491´567,50
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Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 54,97 54,97

5613 / 864 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.b TIPO 2 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 73,58 220,74

5614 / 865 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.a TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

3,000

SOMMANO cad 3,000 133,11 399,33

5615 / 866 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,18 7,18

5616 / 867 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´492´249,72
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SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 50,38 100,76

5617 / 868 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 45,60 45,60

5618 / 869 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´215,74 1´215,74

5619 / 870 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 898,81 1´797,62

5620 / 871 Fornitura di Commutatori non automatici, ad elementi componibili a
PA.IT.0051 doppia interruzione con contatto ..rità). Commutatore bipolare con

portata fino a 63
Commutatore bipolare con portata fino a 63 A…..Commutatore bipolare
con portata fino a 63 A
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 23,25 23,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´495´432,69
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5621 / 872 Fornitura di Interruttore orario, per regolazione di illuminazione a tempo,
PA.IT.0053 adatto per installazione..rsetti. Interruttore orario senza riserva di caric

Interruttore orario senza riserva di carica…..Interruttore orario senza
riserva di carica
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 34,86 34,86

5622 / 873 Posa in opera di commutatori o contattori di qualsiasi forma o
PA.IT.0054 dimensione adatti a filo esterno o in..enti elettrici. della portata sino a 50

A bipolari
Posa in opera di commutatori o contattori della portata sino a 50 A
bipolari.…..ri o contattori della portata sino a 50 A bipolari
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,84 7,84

5623 / 874 Posa in opera di interruttori orari, crepuscolari, o ritardatori di qualsiasi
PA.IT.0055 tipo o dimensione, com..in opera di interruttore crepuscolare o ritardator

Posa in opera di interruttore crepuscolare o ritardatore…..in opera di
interruttore crepuscolare o ritardator
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 7,28 7,28

5624 / 875 Fornitura di Apparecchiature di completamento per il montaggio su
PA.IT.0063 quadri di bassa tensione provvisti..a DIN. portalampada spia completa di

gemma colorat
portalampada spia completa di gemma colorata…..portalampada spia
completa di gemma colorata
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

2,000

SOMMANO cad 2,000 6,76 13,52

5625 / 876 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SBRACCIO IN ACCIAIO
P.06.005.1.b LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ALTEZZA M 1,00 - LUNGHEZZA M 2,00

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello
stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,
diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 107,52 537,60

5626 / 877 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN
P.06.010.2.i ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE

CIRCOLARE - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA
10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´496´033,79
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Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 695,75 3´478,75

5627 / 878 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E
P.06.012 FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente,
con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero
progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 21,80 109,00

5628 / 881 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.1.d ESTERNO FORNITURA - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000

LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  all'esterno del proiettore.
Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,
cablato in classe 2.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 605,34 3´026,70

5629 / 882 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE LED PER
P.06.018.2 ESTERNO POSA IN OPERA

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampad ...  per fissaggio al palo o
sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
Comprensiva di cablaggio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 17,14 85,70

5630 / 883 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - FORNITURA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´502´733,94
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Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 161,70 808,50

5631 / 884 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.1.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALINA DI CONTROLLO E

GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato
al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illumina
... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

5,000

SOMMANO cad 5,000 15,59 77,95

5632 / 885 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.a ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso
per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 3´806,79 3´806,79

5633 / 886 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
P.06.025.2.b ILLUMINAZIONE A LED CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO

LUMINOSO AD ONDE CONVOGLIATE - POSA IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria
(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado d ...
gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 376,26 376,26

5634 / 890 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.a ESTERNO DIREZIONALE - FORNITURA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´507´803,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´507´803,44

SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 161,70 161,70

5635 / 891 TECNOLOGICI TELECONTROLLO ANTENNA BLUETOOTH DA
P.13.130.b ESTERNO DIREZIONALE - POSA IN OPERA

2,4 GHZ 802.11 B/G da 14 dBi, con connettore N.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 619 - Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *
SbCat 458 - IS.A - Illuminazione svincoli

1,000

SOMMANO cad 1,000 239,64 239,64

Parziale IS.A - Illuminazione svincoli  (SbCat 458) euro 26´491,80
Parziale Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 *  (Cat 619) euro 33´570,98

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´508´204,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278´508´204,78

Lotto4  im.1 imp itinere *  (Cat 627)

IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete  (SbCat 454)

5636 / 998 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA

ZINCATA

Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di
rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello
spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari
esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE
TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA 400,000

SOMMANO ml 400,000 76,08 30´432,00

5637 / 999 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 127,000

SOMMANO cad 127,000 72,15 9´163,05

5638 / 1000 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 127,000

SOMMANO cad 127,000 36,24 4´602,48

5639 / 1001 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278´552´402,31
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R I P O R T O 278´552´402,31

SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 127,000

SOMMANO cad 127,000 243,79 30´961,33

5640 / 1002 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 23´750,000
IMPIANTI PORTALE 560,000

SOMMANO ml 24´310,000 4,89 118´875,90

5641 / 1003 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 48´600,000

SOMMANO ml 48´600,000 11,02 535´572,00

5642 / 1004 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI
P.07.040.a IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 24´300,000

SOMMANO ml 24´300,000 5,63 136´809,00

5643 / 3288 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Plinto Smart Road 2,400 2,400 0,100 0,576

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,576 279´374´620,54



pag. 2119

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 0,576 279´374´620,54

Parziale m³ 0,576

Complessivi plinti Smart Road Lotto 7 uguale a n. 70 - da cui 69,000 0,576 39,744

Parziale m³ 39,744

SOMMANO m³ 40,320 69,52 2´803,05

5644 / 3289 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Plinto Smart Road - base 2,200 2,200 1,200 5,808

Parziale m³ 5,808

Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui 69,000 5,808 400,752

Parziale m³ 400,752

SOMMANO m³ 406,560 107,49 43´701,13

5645 / 3290 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.035.a CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C25/30

(RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Plinto Smart Road - spalla posteriore 2,200 0,250 1,000 0,550
Plinto Smart Road - spalle laterali *(H/peso=2,2/2) 2,000 1,000 0,250 1,100 0,550

Parziale m³ 1,100

Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui 69,000 1,100 75,900

Parziale m³ 75,900

SOMMANO m³ 77,000 111,89 8´615,53

5646 / 3291 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´429´740,25
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R I P O R T O 279´429´740,25

SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Plinto Smart Road - base *(lung.=2,200+2,200) 2,000 4,400 1,200 10,560
Plinto Smart Road - spalla posteriore *(lung.=2,200+0,250) 2,000 2,450 1,000 4,900
Plinto Smart Road - spalle laterali *(par.ug.=2,000*2)*(lung.=1,000+
0,250)*(H/peso=2,2/2) 4,000 1,250 1,100 5,500

Parziale m² 20,960

Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui 69,000 20,960 1´446,240

Parziale m² 1´446,240

SOMMANO m² 1´467,200 22,35 32´791,92

5647 / 3292 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Plinto Smart Road - base 5,808 30,000 174,240
Plinto Smart Road - spalla posteriore 0,550 30,000 16,500
Plinto Smart Road - spalle laterali 0,550 30,000 16,500

Parziale kg 207,240

Complessivi plinti Smart Road Lotto 4 uguale a n. 70 - da cui 69,000 207,240 14´299,560

Parziale kg 14´299,560

SOMMANO kg 14´506,800 1,45 21´034,86

5648 / 6317 OPERE D'ARTE
B.02.100.f FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD
INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA
- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque
inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito
mediante perforazione a rotazione o rotop ... anamento del materiale di
risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione
dell'armatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
n. 70 plinti x 4 micropali cadauno *(par.ug.=70*4) 280,000 8,000 2´240,000

SOMMANO ml 2´240,000 24,42 54´700,80

5649 / 6318 OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI - TUBO PER
B.02.110.b M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA

VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di
armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo
di appositi manicotti filettati m ... metralmente opposti.
Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni
da pagarsi a parte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´538´267,83
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R I P O R T O 279´538´267,83

Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 454 - IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete
Tubo 139.7 sp. 10 mm
n. 70 plinti x 4 micropali cadauno *(par.ug.=70*4) 280,000 32,000 8,500 76´160,000

SOMMANO kg 76´160,000 1,95 148´512,00

Parziale IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete  (SbCat 454) euro 1´178´575,05
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´686´779,83
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R I P O R T O 279´686´779,83

IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete  (SbCat 456)

5650 / 1005 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS
I.02.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA

ZINCATA

Di raccolta e convogliamento di acqua sull'intradosso delle murature di
rivestimento della galleria, costituita da profilato di lamiera zincata dello
spessore minimo 6/10 mm dell ... n pendenza delle situazioni particolari
esistenti in galleria per il completamento del lavoro a perfetta regola
d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
MATERIALE OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELLE
TUBAZIONI SU VIADOTTI E CAVALCAVIA 580,000

SOMMANO ml 580,000 76,08 44´126,40

5651 / 1006 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 88,000

SOMMANO cad 88,000 72,15 6´349,20

5652 / 1007 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 88,000

SOMMANO cad 88,000 36,24 3´189,12

5653 / 1008 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 279´740´444,55
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R I P O R T O 279´740´444,55

IMPIANTI SMART ROAD 88,000

SOMMANO cad 88,000 243,79 21´453,52

5654 / 1009 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.030 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU

PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O
CAVIDOTTI IN GENERE

In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di l x
h = 0,30 m x 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici,
compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI IN ITINERE 16´470,000
IMPIANTI PORTALE 9 400,000
IMPIANTI PORTALE 10 780,000

SOMMANO ml 17´650,000 4,89 86´308,50

5655 / 1010 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 33´800,000

SOMMANO ml 33´800,000 11,02 372´476,00

5656 / 1011 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... TUBI
P.07.040.a IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) - - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386.
Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 456 - IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete
IMPIANTI SMART ROAD 16´900,000

SOMMANO ml 16´900,000 5,63 95´147,00

Parziale IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete  (SbCat 456) euro 629´049,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´315´829,57
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R I P O R T O 280´315´829,57

OV.G - PMV  (SbCat 475)

5657 / 6319 PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
H.06.003.a CAVALLETTO

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti
distanti fra loro cm 110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 8 35,000 280,000 9´800,000

SOMMANO kg 9´800,000 4,64 45´472,00

5658 / 6320 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.102.d VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 20 H=400 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa
europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura
CE.
II PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 44´387,98 88´775,96

5659 / 6321 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.105.a VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900

(H=1600)

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-
color in grado di presentare all'utenza  ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 8 4,000

SOMMANO cad 4,000 20´866,77 83´467,08

5660 / 6322 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ
H.07.115 CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile
(PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in
vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas -
per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 5´784,37 11´568,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´545´113,35
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R I P O R T O 280´545´113,35

5661 / 6323 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO

2,000 3,800 3,800 1,950 56,316

SOMMANO m³ 56,316 6,96 391,96

5662 / 6324 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
sottofondazione

2,000 2,100 2,100 0,150 1,323

SOMMANO m³ 1,323 69,52 91,97

5663 / 6325 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
Plinto in c.a.

2,000 1,800 1,800 1,800 11,664

SOMMANO m³ 11,664 128,07 1´493,81

5664 / 6326 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´547´091,09
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R I P O R T O 280´547´091,09

Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

2,000 5,832 75,000 874,800

SOMMANO kg 874,800 1,45 1´268,46

5665 / 6327 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
Plinto in c.a.
(par.ug.=2,000*2)*(larg.=1,80+1,80) 4,000 3,600 1,800 25,920

SOMMANO m² 25,920 22,35 579,31

5666 / 6328 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO 2,000 16,000 32,000

SOMMANO m 32,000 249,18 7´973,76

5667 / 6329 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO *(larg.=0,6*0,6*3,14) 2,000 16,000 1,130 150,000 5´424,000

SOMMANO kg 5´424,000 1,45 7´864,80

5668 / 6330 PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
H.06.003.a CAVALLETTO

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatu ... e) collegati mediante una serie di montanti
distanti fra loro cm 110-130;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV

35,000 280,000 9´800,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´800,000 280´564´777,42
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R I P O R T O 9´800,000 280´564´777,42

SOMMANO kg 9´800,000 4,64 45´472,00

5669 / 6331 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.102.d VARIABILE ALFANUMERICO - 3 X 20 H=400 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa
europea di riferimento CEI UNI EN 12966 e con Certificato di Marcatura
CE.
II PMV permette di visualizzar ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 7 2,000

SOMMANO cad 2,000 44´387,98 88´775,96

5670 / 6332 SEGNALETICA LUMINOSA PANNELLO A MESSAGGIO
H.07.105.a VARIABILE GRAFICO FULL COLOR - DIMENSIONI 900 X 900

(H=1600)

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a
Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-
color in grado di presentare all'utenza  ... uata pixel a pixel che individua
malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 7 4,000

SOMMANO cad 4,000 20´866,77 83´467,08

5671 / 6333 SEGNALETICA - SEGNALETICA LUMINOSA - UNITÀ
H.07.115 CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile
(PMV) può essere installata all'interno del PMV o di un armadio in
vetroresina di dimensioni adeguate, pre ... Variabile" (PMV) di Anas -
per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PORTALE 7 2,000

SOMMANO cad 2,000 5´784,37 11´568,74

5672 / 6334 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO

2,000 3,800 3,800 1,950 56,316

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,316 280´794´061,20
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R I P O R T O 56,316 280´794´061,20

SOMMANO m³ 56,316 6,96 391,96

5673 / 6335 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
sottofondazione

2,000 2,100 2,100 0,150 1,323

SOMMANO m³ 1,323 69,52 91,97

5674 / 6336 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
Plinto in c.a.

2,000 1,800 1,800 1,800 11,664

SOMMANO m³ 11,664 128,07 1´493,81

5675 / 6337 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

2,000 5,832 75,000 874,800

SOMMANO kg 874,800 1,45 1´268,46

5676 / 6338 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´797´307,40
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R I P O R T O 280´797´307,40

metri di luce.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO
Plinto in c.a.
(par.ug.=2,000*2)*(larg.=1,80+1,80) 4,000 3,600 1,800 25,920

SOMMANO m² 25,920 22,35 579,31

5677 / 6339 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO 2,000 16,000 32,000

SOMMANO m 32,000 249,18 7´973,76

5678 / 6340 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 475 - OV.G - PMV
PLINTO PER PORTALE A CAVALLETTO *(larg.=0,6*0,6*3,14) 2,000 16,000 1,130 150,000 5´424,000

SOMMANO kg 5´424,000 1,45 7´864,80

Parziale OV.G - PMV  (SbCat 475) euro 497´895,70
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 280´813´725,27
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R I P O R T O 280´813´725,27

OV.I - tvcc  (SbCat 478)

5679 / 929 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.7 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO GPRS/UMTS

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 514,50 514,50

5680 / 930 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME
P.15.001.a AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA

Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo
di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di
riscaldamento.
Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 1´576,62 3´153,24

5681 / 931 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME
P.15.001.b AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA

Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo
di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di
riscaldamento.
Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W
- Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di
protezione IP65.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 325,91 651,82

5682 / 932 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.a PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 280´818´044,83
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R I P O R T O 2,000 280´818´044,83

SOMMANO cad 2,000 129,01 258,02

5683 / 933 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.b PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 24,07 48,14

5684 / 934 TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/
P.15.045 100TX

Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di
Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte
SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 2´007,30 2´007,30

5685 / 935 TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA
P.15.060.a ESTERNO - FORNITURA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la
protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da
condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN
per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di
protezione elettrica.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 242,84 485,68

5686 / 936 TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA
P.15.060.b ESTERNO - POSA IN OPERA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la
protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da
condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN
per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di
protezione elettrica.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,96 325,92

5687 / 937 TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
P.15.061.a PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA

COMMITTENTE: 
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TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 60,72 121,44

5688 / 938 TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
P.15.061.b PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA

TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 40,74 81,48

5689 / 939 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.b INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 192,59 192,59

5690 / 940 TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/
P.15.095 OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE

Completo di alimentatore e box di contenimento.
- ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm;
- budget ottico 18 dB;
- temperatura di esercizio: da -40 °C  ... nche se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 15´080,76 15´080,76

5691 / 941 TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE
P.15.100 SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI

ANALISI TRAFFICO

Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard
e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk
On Module).
Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 7´349,09 7´349,09

COMMITTENTE: 
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5692 / 942 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
P.15.105

Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie:
- coda;
- incidente;
- fermo veicolo;
- occupazione;
- traffico rallentato;
- velocità media;
- presenza fumo;
- registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´002,41 1´002,41

5693 / 978 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PALO DA LAMIERA IN
P.06.010.2.g ACCIAIO S235 TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE

CIRCOLARE - LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00
M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,
zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- pias ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 549,76 2´199,04

5694 / 979 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE ETICHETTA METALLICA E
P.06.012 FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella esistente,
con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il numero
progressivo di ciascun palo.
Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 21,80 87,20

5695 / 980 TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI
P.06.015.e ILLUMINAZIONE - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)

COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con
resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da g ... , esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei
fianchi con terreno arido.

COMMITTENTE: 
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SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 408,75 1´635,00

5696 / 984 TECNOLOGICI TELECONTROLLO CENTRALINA
P.13.010.7 MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI -

MODULO GPRS/UMTS

Per il collegamento e la gestione dei sensori per il conteggio, la
classificazione ed il monitoraggio del traffico stradale, dei sensori meteo
e delle telecamere di videosorvegli ... -40°C + 80°C; umidità 100% no
condensa.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio su sistema
aziendale RMT.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 514,50 1´029,00

5697 / 985 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME
P.15.001.a AD ALTA RISOLUZIONE - FORNITURA

Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo
di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di
riscaldamento.
Cara ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas
per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 1´576,62 6´306,48

5698 / 986 TECNOLOGICI TVCC TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME
P.15.001.b AD ALTA RISOLUZIONE - POSA IN OPERA

Con doppio sensore CMOS.
La telecamera dovrà essere in grado di funzionare in un ampio intervallo
di temperatura -30°C …+60°C, senza richiedere nessun tipo di
riscaldamento.
Cara ... t (POE 802.3af), consume 4W
- Custodia: alloggiamento in plastic ad alta resistenza, bianco, grado di
protezione IP65.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 325,91 1´303,64

5699 / 987 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.a PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con

COMMITTENTE: 
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correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 129,01 516,04

5700 / 988 TECNOLOGICI TVCC APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA
P.15.040.b PER VIDEOSORVEGLIANZA - POSA IN OPERA

Compatibile con il cabinet di videosorveglianza, per il funzionamento con
correnti a 230VDC.
Sono compresi il dispositivo di protezione su sovratensione classe 2,
fusibile / interruttore principale, morsetti e un interruttore della porta di
intrusione.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 24,07 96,28

5701 / 989 TECNOLOGICI TVCC SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/
P.15.045 100TX

Fornitura, posa in opera e messa in servizio su Sistema RMT aziendale di
Switch Industriale Tipo 8 porte 10/100TX Standalone PoE, con 2 porte
SFP, combo converter Industriale 10/100/ 1000 (T) a due porte SFP.
Incluso alimentatore.
Temperatura di lavoro da -40°C a +65°C - umidità da 5% a 95%.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 2´007,30 4´014,60

5702 / 990 TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA
P.15.060.a ESTERNO - FORNITURA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la
protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da
condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN
per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di
protezione elettrica.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 242,84 971,36

5703 / 991 TECNOLOGICI TVCC CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA
P.15.060.b ESTERNO - POSA IN OPERA

Con  le seguenti certificazioni: IP66, IK10 e NEMA 4X IP66 per la
protezione di accessori come alimentatori, media converter, midspan da

COMMITTENTE: 
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condizioni atmosferiche e atti di vandali ... o essere presenti guide DIN
per l'installazione di magnetotermici, differenziali e apparecchi di
protezione elettrica.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 162,96 651,84

5704 / 992 TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
P.15.061.a PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA

TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
PALO DELLE TELECAMERE - FORNITURA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 60,72 242,88

5705 / 993 TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
P.15.061.b PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA

TECNOLOGICI TVCC ADATTATORE PER LINSTALLAZIONE A
PALO DELLE TELECAMERE - POSA IN OPERA
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 40,74 162,96

5706 / 994 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA -
P.15.080.b INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la
riproduzione e la gestione degli eventi per un massimo di 100 telecamere.
Dovrà essere appositamente proget ... sare più monitor.
La finestra del “live view” dovrà essere organizzata in varie modalità, es:
quad view, 16 view, ecc…
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 192,59 385,18

5707 / 995 TECNOLOGICI TVCC GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/
P.15.095 OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE

Completo di alimentatore e box di contenimento.
- ricevitore di tipo “Rack-mount” a tre canali per fibra MM, 850 nm;
- budget ottico 18 dB;
- temperatura di esercizio: da -40 °C  ... nche se non espressamente
indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 15´080,76 30´161,52

COMMITTENTE: 
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5708 / 996 TECNOLOGICI TVCC CONCENTRATORE REGISTRATORE
P.15.100 SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI

ANALISI TRAFFICO

Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard
e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk
On Module).
Per la parte di re ... nche se non espressamente indicato, necessario per
dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 7´349,09 14´698,18

5709 / 997 TECNOLOGICI TVCC SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
P.15.105

Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie:
- coda;
- incidente;
- fermo veicolo;
- occupazione;
- traffico rallentato;
- velocità media;
- presenza fumo;
- registrare ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il
dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 478 - OV.I - tvcc
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´002,41 2´004,82

Parziale OV.I - tvcc  (SbCat 478) euro 97´738,41
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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OV.L - Rete Geografica  (SbCat 480)

5710 / 901 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT.
P.03.013.b 6

Compresa fornitura e posa in opera.
Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 250,000

SOMMANO ml 250,000 3,51 877,50

5711 / 902 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH
P.03.013.c CORD RJ45 CAT. 6

Compresa fornitura e posa in opera.
2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere
di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 6,000

SOMMANO cad 6,000 11,08 66,48

5712 / 905 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.1.e TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE

Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm;
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ...
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica

15´000,000

SOMMANO ml 15´000,000 8,35 125´250,00

5713 / 906 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO

per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´849,43 1´849,43

5714 / 907 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

COMMITTENTE: 
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Da 8 a 16 fibre.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 2,000

SOMMANO cad 2,000 508,82 1´017,64

5715 / 908 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.6 CASSETTO OTTICO

Per fibre ottiche.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´211,46 1´211,46

5716 / 927 TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP
P.13.005 WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s

Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base,
servizi FactoryCast e con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 2´776,19 2´776,19

5717 / 928 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 395,52 395,52

5718 / 954 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - UTP 4 COPPIE CAT.
P.03.013.b 6

Compresa fornitura e posa in opera.
Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 110,000
PORTALE 10 110,000

SOMMANO ml 220,000 3,51 772,20

COMMITTENTE: 
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5719 / 955 TECNOLOGICI CAVI CAVO PER RETI DATI - CAVO PATCH
P.03.013.c CORD RJ45 CAT. 6

Compresa fornitura e posa in opera.
2 metri pvc grigio.
Posto in opera completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere
di collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per
l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 4,000
PORTALE 10 4,000

SOMMANO cad 8,000 11,08 88,64

5720 / 957 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.1.e TIPO MULTIMODALE ANTIRODITORE - 12 FIBRE

Armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale
LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm;
Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/k ...
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica

7´800,000

SOMMANO ml 7´800,000 8,35 65´130,00

5721 / 958 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.4 MUFFOLA DI SPILLAMENTO

per fibra ottica da 40 a 100 fibre.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´849,43 3´698,86

5722 / 959 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.5 ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA

Da 8 a 16 fibre.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 508,82 2´035,28

5723 / 960 TECNOLOGICI CAVI CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO
P.03.065.6 CASSETTO OTTICO

COMMITTENTE: 
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Per fibre ottiche.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´211,46 2´422,92

5724 / 982 TECNOLOGICI TELECONTROLLO MODULO ETHERNET TCP/IP
P.13.005 WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s

Servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base,
servizi FactoryCast e con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 2´776,19 5´552,38

5725 / 983 TECNOLOGICI TELECONTROLLO INTERVENTO TECNICO
P.13.007 SPECIALIZZATO

Per diagnostica, ripristino e verifica di funzionalità di apparati hardware,
sistemi di alimentazione, sistemi di trasmissione dati e software per
postazioni periferiche di rilev ...  secondo C.d.S, le spese d'ordinanza ed
ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 480 - OV.L - Rete Geografica
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 395,52 791,04

Parziale OV.L - Rete Geografica  (SbCat 480) euro 213´935,54
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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OV.P - Alimentazione Portali MLFF  (SbCat 488)

5726 / 892 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 13,000

SOMMANO cad 13,000 72,15 937,95

5727 / 893 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 13,000

SOMMANO cad 13,000 36,24 471,12

5728 / 894 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 13,000

SOMMANO cad 13,000 243,79 3´169,27

5729 / 895 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.020.c MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA

Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza
assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento:
1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione
delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa.
Fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 281´129´977,56



pag. 2143

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 281´129´977,56

SOMMANO cad 1,000 1´200,20 1´200,20

5730 / 896 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.025 ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI

CABINA

220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di
regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete,
temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30.
Fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 1,000

SOMMANO cad 1,000 175,18 175,18

5731 / 897 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT8 5,000
CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT8 35,000
CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT8 75,000
CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT8 5,000
CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT8 5,000

SOMMANO ml 125,000 3,29 411,25

5732 / 898 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.25 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
CIRCUITO L8.0 QUADRO QPT8 45,000
CIRCUITO L9.0 QUADRO QPT8 55,000
CIRCUITO L10.0 QUADRO QPT8 60,000
CIRCUITO L11.0 QUADRO QPT8 70,000

SOMMANO ml 230,000 4,29 986,70

5733 / 899 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

COMMITTENTE: 
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SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
DA FORNITURA A QUADRO QC8 8,000

SOMMANO ml 8,000 3,57 28,56

5734 / 900 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.36 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
DA QUADRO QC8 A QUADRO QPT8 2´400,000

SOMMANO ml 2´400,000 4,72 11´328,00

5735 / 903 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 40,000

SOMMANO ml 40,000 3,28 131,20

5736 / 904 TECNOLOGICI CAVI DISPERSORE A CROCE IN PROFILATO DI
P.03.060.1.c ACCIAIO ZINCATO A CALDO - LUNGHEZZA 2,50 M

Compreso di fornitura e posa in opera.
In accordo alle norme CEI 7-6.
Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 4,000

SOMMANO cad 4,000 89,55 358,20

5737 / 909 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 4,000

SOMMANO cad 4,000 5,88 23,52

5738 / 910 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

COMMITTENTE: 
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Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 4,000

SOMMANO cad 4,000 26,35 105,40

5739 / 911 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 4,000

SOMMANO cad 4,000 8,75 35,00

5740 / 912 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,320
QUADRO QPT8 6,750

SOMMANO m² 8,070 2´932,03 23´661,48

5741 / 913 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.b AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT8 11,000

SOMMANO cad 11,000 45,68 502,48

5742 / 914 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.c AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 40 a

63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;

COMMITTENTE: 
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- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 1,000 81,64 81,64

5743 / 915 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000

SOMMANO cad 1,000 104,58 104,58

5744 / 916 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000

SOMMANO cad 1,000 81,64 81,64

5745 / 917 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000

SOMMANO cad 1,000 54,97 54,97

5746 / 918 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI

COMMITTENTE: 
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P.05.013.2.b MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI
IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 1,000 67,99 67,99

5747 / 919 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.p TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT8 11,000

SOMMANO cad 11,000 105,83 1´164,13

5748 / 920 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.s TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000

SOMMANO cad 1,000 144,27 144,27

5749 / 921 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 2,000 7,18 14,36

COMMITTENTE: 
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5750 / 922 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 1,000 50,38 50,38

5751 / 923 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 2,000 45,60 91,20

5752 / 924 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 1,000
QUADRO QPT8 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´215,74 2´431,48

5753 / 925 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC8 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 281´173´211,37
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SOMMANO cad 2,000 898,81 1´797,62

5754 / 926 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 8 560,000

SOMMANO ml 560,000 11,02 6´171,20

5755 / 943 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.b POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 40X40 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 52,79 211,16

5756 / 944 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.002.d POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO - DIM. INT. 60X60 CM ED

ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arid
... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/
coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 8,000
PORTALE 10 15,000

SOMMANO cad 23,000 72,15 1´659,45

5757 / 945 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.d PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 281´183´050,80
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PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 32,41 129,64

5758 / 946 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.006.g PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO - PER POZZETTI DIM.

INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM -
CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato,
con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.
Sono compresi  ... a prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 8,000
PORTALE 10 15,000

SOMMANO cad 23,000 36,24 833,52

5759 / 947 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 2,000
PORTALE 10 2,000

SOMMANO cad 4,000 138,90 555,60

5760 / 948 TECNOLOGICI OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA
P.01.013.1.d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE C250 IN GHISA

SFEROIDALE - PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,
costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe d ...
atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Conforme alla norma UNI EN 1563.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 8,000
PORTALE 10 15,000

SOMMANO cad 23,000 243,79 5´607,17

5761 / 949 TECNOLOGICI CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO
P.02.020.c MONO SPLIT INVERTER - 18000 BTU CLASSE AA

Alimentazione elettrica: 220V 50 Hz; Capacità: 3510 W, Potenza
assorbita di raffreddamento: 1460 W; Potenza assorbita di riscaldamento:
1630 W; Classe di consumo energetico (Raf ... saggio con esclusione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´190´176,73
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delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico condensa.
Fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 1´200,20 2´400,40

5762 / 950 TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENT ...
P.02.025 ER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI

CABINA

220 V - 50 Hz, carico massimo 4 A, sensore a termistore, campo di
regolazione 5/30 °C, differenziale 0,5 °c, montaggio a parete,
temperatura di funzionamento 0-40 °C, classe di protezione IP 30.
Fornito e posto in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 1,000
PORTALE 10 1,000

SOMMANO cad 2,000 175,18 350,36

5763 / 951 TECNOLOGICI CAVI CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
P.03.005.14 ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV -

FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT9 5,000
CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT9 35,000
CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT9 75,000
CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT9 5,000
CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT9 5,000
CIRCUITO L1.0 QUADRO QPT10 5,000
CIRCUITO L2.0 QUADRO QPT10 35,000
CIRCUITO L3.0 QUADRO QPT10 75,000
CIRCUITO L4.0 QUADRO QPT10 5,000
CIRCUITO L6.0 QUADRO QPT10 5,000

SOMMANO ml 250,000 3,29 822,50

5764 / 952 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.32 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
DA FORNITURA A QUADRO QC9 8,000
DA FORNITURA A QUADRO QC10 8,000
DA QUADRO QC10 A QUADRO QPT10 3´450,000

SOMMANO ml 3´466,000 3,57 12´373,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´206´123,61
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5765 / 953 TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DO ... 16
P.03.005.36 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16  ...
to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
DA QUADRO QC9 A QUADRO QPT9 1´650,000

SOMMANO ml 1´650,000 4,72 7´788,00

5766 / 956 TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO, IN OPER ...
P.03.040.3.d ERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - - SEZIONE NOMINALE

35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 40,000
PORTALE 10 40,000

SOMMANO ml 80,000 3,28 262,40

5767 / 961 TECNOLOGICI - CAVI - MORSETTO A PETTINE IN OTTONE
P.03.076.b PRESSOFUSO - - PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN

BULLONE

Completo di viti e dadi in acciaio tropicalizzato per tondi, corde e funi.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 4,000
PORTALE 10 4,000

SOMMANO cad 8,000 5,88 47,04

5768 / 962 TECNOLOGICI CAVI PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER
P.03.090 BANDELLA E CONDUTTORI TONDI

Per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 4,000
PORTALE 10 4,000

SOMMANO cad 8,000 26,35 210,80

5769 / 963 TECNOLOGICI CAVI CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI
P.03.095 TERRA

In alluminio completo di accessori per la perfetta posa in opera.
Fornito e posta in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´214´431,85
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SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 4,000
PORTALE 10 4,000

SOMMANO cad 8,000 8,75 70,00

5770 / 964 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CARPENTERIA IN LAMIERA
P.05.002.a DI ACCIAIO - CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E

Icc FINO A 10kA

Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d’acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati
affiancati per fissaggio a pavime ... olamento fino a 1000Vca, in
esecuzione modulare o da esterno.
Ripartirori inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,320
QUADRO QPT9 6,750
QUADRO QC10 1,320
QUADRO QPT10 6,750

SOMMANO m² 16,140 2´932,03 47´322,96

5771 / 965 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.2.b AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32A,

TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT9 7,000
QUADRO QPT10 7,000

SOMMANO cad 14,000 45,68 639,52

5772 / 966 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.c AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 40 a

63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 2,000 81,64 163,28

5773 / 967 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.d AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 6A,

TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´262´627,61
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Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QC10 1,000

SOMMANO cad 2,000 104,58 209,16

5774 / 968 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE
P.05.010.4.e AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE - DA 10 A

32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QC10 1,000

SOMMANO cad 2,000 81,64 163,28

5775 / 969 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.a MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

Corrente termica convenzionale a 60°C: 40 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QC10 1,000

SOMMANO cad 2,000 54,97 109,94

5776 / 970 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORE DI
P.05.013.2.b MANOVRA SEZIONATORE SEZIONATORE 4 P - CORRENTE DI

IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A

Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in ... quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´263´109,99
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Corrente termica convenzionale a 60°C: 63 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 2,000 67,99 135,98

5777 / 971 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.3.p TIPO 2 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT9 7,000
QUADRO QPT10 7,000

SOMMANO cad 14,000 105,83 1´481,62

5778 / 972 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI BLOCCO DIFFERENZIALE
P.05.020.5.s TIPO 4 P - CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE

NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QC10 1,000

SOMMANO cad 2,000 144,27 288,54

5779 / 973 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI MORSETTERIA -
P.05.030.a MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori
di collegamento.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QC10 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 4,000 7,18 28,72

5780 / 974 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI CONTATTORE 4 POLI -
P.05.035.a CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´265´044,85
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R I P O R T O 281´265´044,85

Compresa la fornitura e la posa in opera e completo di tutti gli accessori
di collegamento.
- Tensione nominale d'impiego: sino a 690 V;
- corrente termica convenzionale: 25 A si ...  °C;
- potere nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A;
- potere nominale d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 2,000 50,38 100,76

5781 / 975 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI SPIA DI SEGNALAZIONE
P.05.050 TENSIONE TRIFASE A LED

Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i fusibili di protezione;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compresa la fornitura e posa in opera e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QC10 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 4,000 45,60 182,40

5782 / 976 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI GRUPPO SPD PER LA
P.05.060 PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione
estraibili, in classe di prova I+II / B+C secondo la norma IEC 61643-1 e
VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato ... .
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base
portafusibili (3F +N) equipaggiata con fusibili.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 1,000
QUADRO QPT9 1,000
QUADRO QC10 1,000
QUADRO QPT10 1,000

SOMMANO cad 4,000 1´215,74 4´862,96

5783 / 977 TECNOLOGICI QUADRI ELETTRICI ARMADIO STRADALE IN
P.05.065 SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di
IP44, IK10 s ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
QUADRO QC9 2,000
QUADRO QC10 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,000 281´270´190,97
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R I P O R T O 4,000 281´270´190,97

SOMMANO cad 4,000 898,81 3´595,24

5784 / 981 TECNOLOGICI - TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE ... -
P.07.010.f TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE - - DIAMETRO 110

MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della
DL, se non espressamente indicato.
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 35 - Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA
Cat 627 - Lotto4  im.1 imp itinere *
SbCat 488 - OV.P - Alimentazione Portali MLFF
PORTALE 9 400,000
PORTALE 10 780,000

SOMMANO ml 1´180,000 11,02 13´003,60

Parziale OV.P - Alimentazione Portali MLFF  (SbCat 488) euro 161´390,59
Parziale Lotto4  im.1 imp itinere *  (Cat 627) euro 2´778´585,03

Parziale Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA  (SpCat 35) euro 8´421´238,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´286´789,81
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R I P O R T O 281´286´789,81

Lotto4 - OV - OPERE VARIE  (SpCat 38)

Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *  (Cat 582)

RC.A -  Recinzione, cancelli  (SbCat 285)

5785 / 335 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.005 RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA

COMPLESSIVA DI M 1,00

Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e
rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100
a fili lisci.
La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in
sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
Recinzione DX 10440,000 10´440,000
Recinzione SX 10520,000 10´520,000

SOMMANO ml 20´960,000 15,13 317´124,80

5786 / 336 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
cancelli 16,000 163,636 2´618,176

SOMMANO kg 2´618,176 4,45 11´650,88

5787 / 337 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.005 RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA

COMPLESSIVA DI M 1,00

Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e
rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100
a fili lisci.
La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in
sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
Recinzione DX 7120,000 7´120,000
Recinzione SX 7920,000 7´920,000

SOMMANO ml 15´040,000 15,13 227´555,20

5788 / 338 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
cancelli 12,000 163,636 1´963,632

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´963,632 281´843´120,69
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R I P O R T O 1´963,632 281´843´120,69

SOMMANO kg 1´963,632 4,45 8´738,16

5789 / 478 LAVORI DIVERSI - MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA
E.05.005 RECINZIO ... IONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA

COMPLESSIVA DI M 1,00

Realizzata mediante rete metallica zincata del 14 a maglia differenziata e
rettangolare con punta all'estremita variabile da mm 50x50 a mm 50x100
a fili lisci.
La rete verrà sor ... tradale in corrispondenza dei confini ANAS posti in
sommità delle scarpate in taglio ed al piede di quelle in rilevato.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=15040/8536) -17,000 1,762 -29,954

SI DETRAGGONO ml -29,954 15,13 -453,20

5790 / 479 D'ARTE INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE MANUFATTI
B.07.115.b IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i
tipi ed i disegni che verrann ... ., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 582 - Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *
SbCat 285 - RC.A -  Recinzione, cancelli
a dedurre (COMUNE DI LENTINI) *(H/peso=1963,632/8536) -17,000 0,230 -3,910

SI DETRAGGONO kg -3,910 4,45 -17,40

Parziale RC.A -  Recinzione, cancelli  (SbCat 285) euro 564´598,44
Parziale Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli *  (Cat 582) euro 564´598,44

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´851´388,25
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R I P O R T O 281´851´388,25

Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *  (Cat 590)

CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *  (SbCat

294)

5791 / 347 SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE
H.02.200.1.b TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 1,000
Rampa 2 1,000
Rampa 3 2,000
Rampa 4 1,000
Rampa 5 2,000
Rampa 6 2,000

SOMMANO cad 9,000 45,11 405,99

5792 / 348 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.120.b TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL

DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M

Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 2 3,000
Rampa 3 3,000
Rampa 4 5,000
Rampa 5 6,000
Rampa 6 4,000

SOMMANO cad 21,000 59,42 1´247,82

5793 / 349 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 3 1,000
Rampa 4 1,000
Rampa 5 1,000
Rampa 6 1,000

SOMMANO m² 4,000 269,47 1´077,88

5794 / 350 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.120.b TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´854´119,94
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R I P O R T O 281´854´119,94

DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M

Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 1,000
Rampa 2 2,000
Rampa 3 3,000
Rampa 4 4,000
Rampa 5 5,000
Rampa 6 4,000

SOMMANO cad 19,000 59,42 1´128,98

5795 / 351 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 2,000
Rampa 2 8,000
Rampa 3 10,000
Rampa 4 12,000
Rampa 5 16,000
Rampa 6 12,000

SOMMANO cad 60,000 2,99 179,40

5796 / 352 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 1,000
Rampa 2 2,000
Rampa 3 3,000
Rampa 4 4,000
Rampa 5 5,000
Rampa 6 4,000

SOMMANO cad 19,000 63,84 1´212,96

5797 / 353 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´856´641,28
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R I P O R T O 281´856´641,28

Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 13,000
Rampa 2 22,000
Rampa 6 20,000
Rampa 7 29,000
Rampa 8 28,000
Rampa 9 21,000

SOMMANO cad 133,000 9,08 1´207,64

5798 / 354 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rotatoria 1 373,000 373,000
Rampa 4 901,000 901,000
Rampa 5 373,500 373,500
Rampa 6 505,000 505,000

SOMMANO ml 2´152,500 0,61 1´313,03

5799 / 355 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.c ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 488,000 488,000
Rampa 2 585,000 585,000
Rampa 3 1009,000 1´009,000
Rampa 5 469,000 469,000

SOMMANO ml 2´551,000 0,81 2´066,31

5800 / 356 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 2 8,000 8,000
Rampa 3 14,000 14,000
Rampa 4 10,000 10,000
Rampa 5 24,000 24,000
Rampa 6 7,000 7,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 63,000 281´861´228,26



pag. 2163

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,000 281´861´228,26

SOMMANO m² 63,000 5,18 326,34

5801 / 357 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 2 4,000 0,260 1,040
Rampa 4 7,000 0,260 1,820
Rampa 5 4,000 0,260 1,040

SOMMANO m² 3,900 263,84 1´028,98

5802 / 358 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 294 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
Rampa 1 0,700 0,700
Rampa 2 0,700 0,700
Rampa 3 2,000 0,700 1,400
Rampa 5 0,700 0,700
Rampa 6 2,000 0,700 1,400

SOMMANO m² 4,900 263,84 1´292,82

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo *
(SbCat 294) euro 12´488,15

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´863´876,40
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R I P O R T O 281´863´876,40

CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *  (SbCat 295)

5803 / 359 SEGNALETICA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE
H.02.200.1.b TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 90

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 2,000
Rampa 2 2,000
Rampa 3 2,000
Rampa 4 1,000

SOMMANO cad 7,000 45,11 315,77

5804 / 360 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.120.b TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL

DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M

Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 2 6,000
Rampa 3 5,000
Rampa 4 3,000
Rampa 5 1,000

SOMMANO cad 15,000 59,42 891,30

5805 / 361 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 1,000
Rampa 2 1,000
Rampa 3 1,000

SOMMANO m² 3,000 269,47 808,41

5806 / 362 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.120.a TUBOLARI AD ARCO IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL

DIAMETRO DI 30 MM E PER SEGNALI CIRCOLARI DI
DIAMETRO 90 CM - PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M

Completi di minuteria per il sostegno di cartelli stradali circolari.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´865´891,88
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R I P O R T O 281´865´891,88

a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 5,000
Rampa 2 4,000
Rampa 3 3,000
Rampa 4 2,000

SOMMANO cad 14,000 51,89 726,46

5807 / 363 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 16,000
Rampa 2 14,000
Rampa 3 10,000
Rampa 4 4,000

SOMMANO cad 44,000 2,99 131,56

5808 / 364 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 5,000
Rampa 2 4,000
Rampa 3 3,000
Rampa 4 2,000

SOMMANO cad 14,000 63,84 893,76

5809 / 365 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 8,000
Rampa 2 9,000
Rampa 3 44,000
Rampa 4 14,000

SOMMANO cad 75,000 9,08 681,00

5810 / 366 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´868´324,66
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R I P O R T O 281´868´324,66

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rotatoria 1 373,000 373,000
Rampa 1 94,000 94,000
Rampa 2 98,000 98,000

SOMMANO ml 565,000 0,61 344,65

5811 / 367 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.c ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 3 1028,000 1´028,000
Rampa 4 530,000 530,000

SOMMANO ml 1´558,000 0,81 1´261,98

5812 / 368 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 19,000 19,000
Rampa 2 19,000 19,000
Rampa 3 7,000 7,000

SOMMANO m² 45,000 5,18 233,10

5813 / 369 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 2 3,000 0,260 0,780
Rampa 4 3,000 0,260 0,780

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,560 281´870´164,39
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R I P O R T O 1,560 281´870´164,39

SOMMANO m² 1,560 263,84 411,59

5814 / 370 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 295 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *
Rampa 1 0,700 0,700
Rampa 2 0,700 0,700
Rampa 3 2,000 0,700 1,400
Rampa 4 0,700 0,700

SOMMANO m² 3,500 263,84 923,44

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo *  (SbCat
295) euro 7´623,02

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´871´499,42
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CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *  (SbCat 387)

5815 / 2616 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 6,000

SOMMANO cad 6,000 160,56 963,36

5816 / 2617 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5817 / 2618 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 2,000 1,350 0,350 0,945

SOMMANO m² 0,945 263,84 249,33

5818 / 2619 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´873´363,19
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SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *
piazzola di sosta 4,000 1,350 2,000 10,800

SOMMANO m² 10,800 269,47 2´910,28

5819 / 2620 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *

2,000 15,000 30,000

SOMMANO cad 30,000 2,99 89,70

5820 / 2621 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *

12,000 3,500 42,000

SOMMANO ml 42,000 10,87 456,54

5821 / 2622 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *

12,000

SOMMANO cad 12,000 63,84 766,08

5822 / 2623 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *

15,000

SOMMANO cad 15,000 9,08 136,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´877´721,99
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R I P O R T O 281´877´721,99

5823 / 2624 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *
(par.ug.=163,60+25*4+106,10+249+126,30+171+133,20+683) 1732,200 1´732,200

SOMMANO ml 1´732,200 0,61 1´056,64

5824 / 2625 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 387 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *

13,000

SOMMANO m² 13,000 5,18 67,34

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 *  (SbCat 387) euro 7´346,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´878´845,97
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R I P O R T O 281´878´845,97

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *  (SbCat 388)

5825 / 2626 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 4,000

SOMMANO cad 4,000 160,56 642,24

5826 / 2627 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 1,000

SOMMANO cad 1,000 162,77 162,77

5827 / 2628 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.1.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 47,84 95,68

5828 / 2629 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´879´746,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´879´746,66

(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 2,000 1,350 0,350 0,945

SOMMANO m² 0,945 263,84 249,33

5829 / 2630 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *
piazzola di sosta 1,350 2,000 2,700

SOMMANO m² 2,700 269,47 727,57

5830 / 2631 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

2,000 10,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 2,99 59,80

5831 / 2632 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

7,000 3,500 24,500

SOMMANO ml 24,500 10,87 266,32

5832 / 2633 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 63,84 446,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´881´496,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´881´496,56

5833 / 2634 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

10,000

SOMMANO cad 10,000 9,08 90,80

5834 / 2635 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

(lung.=12+77,10+11+293,80+11+24,3+190,6) 619,800 619,800

SOMMANO ml 619,800 0,56 347,09

5835 / 2636 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *
(par.ug.=42,+13,6+35+423,2+310) 823,800 823,800

SOMMANO ml 823,800 0,61 502,52

5836 / 2637 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 388 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *

13,000

SOMMANO m² 13,000 5,18 67,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´882´504,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´882´504,31

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 *  (SbCat 388) euro 3´658,34
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´882´504,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´882´504,31

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *  (SbCat 389)

5837 / 2638 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5838 / 2639 SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
H.03.005 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE

IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al
palo, lavorazione comprendente o ...  giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 1,000

SOMMANO cad 1,000 51,91 51,91

5839 / 2640 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

2,000 2,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 2,99 11,96

5840 / 2641 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

1,000 3,500 3,500

SOMMANO ml 3,500 10,87 38,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´882´931,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´882´931,77

5841 / 2642 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

1,000

SOMMANO cad 1,000 63,84 63,84

5842 / 2643 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 9,08 18,16

5843 / 2644 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

48,500

SOMMANO ml 48,500 0,61 29,59

5844 / 2645 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 389 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *

2,000 7,500 15,000

SOMMANO m² 15,000 5,18 77,70

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 *  (SbCat 389) euro 616,75
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´883´121,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´883´121,06

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *  (SbCat 391)

5845 / 371 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 4,000

SOMMANO cad 4,000 160,56 642,24

5846 / 372 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5847 / 373 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 4,000 1,350 0,350 1,890

SOMMANO m² 1,890 263,84 498,66

5848 / 374 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *

2,000 12,000 24,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,000 281´884´913,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,000 281´884´913,04

SOMMANO cad 24,000 2,99 71,76

5849 / 375 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *

7,000 3,500 24,500

SOMMANO ml 24,500 10,87 266,32

5850 / 376 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 63,84 446,88

5851 / 377 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *

12,000

SOMMANO cad 12,000 9,08 108,96

5852 / 378 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *

(par.ug.=34,30+14+255,30+13+22) 338,600 338,600

SOMMANO ml 338,600 0,56 189,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´885´996,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´885´996,58

5853 / 379 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 391 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *
(par.ug.=56,30+33+317,5+308,5) 715,300 715,300

SOMMANO ml 715,300 0,61 436,33

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 *  (SbCat 391) euro 3´311,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´886´432,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´886´432,91

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *  (SbCat 392)

5854 / 380 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5855 / 381 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *

1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

5856 / 382 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5857 / 383 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´886´990,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´886´990,04

5858 / 384 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5859 / 385 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5860 / 386 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 392 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *
(par.ug.=78,79+59,81) 138,600 138,600

SOMMANO ml 138,600 0,61 84,55

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 *  (SbCat 392) euro 796,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´887´229,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´887´229,51

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *  (SbCat 393)

5861 / 387 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5862 / 388 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5863 / 389 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *

2,000 5,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 2,99 29,90

5864 / 390 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *

3,000 3,500 10,500

SOMMANO ml 10,500 10,87 114,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´888´185,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´888´185,19

5865 / 391 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 63,84 191,52

5866 / 392 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 9,08 45,40

5867 / 393 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *

(par.ug.=116,710+109,23) 225,940 225,940

SOMMANO ml 225,940 0,56 126,53

5868 / 394 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 393 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *
(par.ug.=250,89+112,93+128,34) 492,160 492,160

SOMMANO ml 492,160 0,61 300,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´888´848,86



pag. 2184

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´888´848,86

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 *  (SbCat 393) euro 1´619,35
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´888´848,86
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R I P O R T O 281´888´848,86

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *  (SbCat 394)

5869 / 395 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *

463,500

SOMMANO ml 463,500 0,56 259,56

5870 / 396 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 394 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *
(par.ug.=473+487,10) 960,100 960,100

SOMMANO ml 960,100 0,61 585,66

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 *  (SbCat 394) euro 845,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´889´694,08
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R I P O R T O 281´889´694,08

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *  (SbCat 395)

5871 / 2646 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 6,000

SOMMANO cad 6,000 160,56 963,36

5872 / 2647 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 3,000

SOMMANO cad 3,000 162,77 488,31

5873 / 2648 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.1.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
segnale quadrato 4,000

SOMMANO cad 4,000 47,84 191,36

5874 / 2649 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´891´337,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´891´337,11

(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 2,000 1,350 0,350 0,945
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 2,000 0,900 0,350 0,630

SOMMANO m² 1,575 263,84 415,55

5875 / 2650 SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
H.03.005 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE

IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al
palo, lavorazione comprendente o ...  giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 1,000

SOMMANO cad 1,000 51,91 51,91

5876 / 2651 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

2,000 18,000 36,000

SOMMANO cad 36,000 2,99 107,64

5877 / 2652 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

16,000 3,500 56,000

SOMMANO ml 56,000 10,87 608,72

5878 / 2653 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´892´520,93
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R I P O R T O 281´892´520,93

16,000

SOMMANO cad 16,000 63,84 1´021,44

5879 / 2654 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

18,000

SOMMANO cad 18,000 9,08 163,44

5880 / 2655 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

(par.ug.=119+20,50+768,10+22+27+92,30+70+21,60+21,30+132,30+
6,30+25,70+161,20+34,60+498,50) 2020,400 2´020,400

SOMMANO ml 2´020,400 0,56 1´131,42

5881 / 2656 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *
(par.ug.=73,10+1253+114,20+788,50+90,30+26,60+150+210,30+
187,60+347,40+350,60) 3591,600 3´591,600

SOMMANO ml 3´591,600 0,61 2´190,88

5882 / 2657 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´897´028,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´897´028,11

SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 395 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *

3,000 7,500 22,500

SOMMANO m² 22,500 5,18 116,55

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 *  (SbCat 395) euro 7´450,58
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´897´144,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´897´144,66

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *  (SbCat 396)

5883 / 397 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 3,000

SOMMANO cad 3,000 160,56 481,68

5884 / 398 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 7,000

SOMMANO cad 7,000 162,77 1´139,39

5885 / 399 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *
piazzola di sosta 3,000 1,350 2,000 8,100

SOMMANO m² 8,100 269,47 2´182,71

5886 / 400 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *

2,000 10,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 2,99 59,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´901´008,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´901´008,24

5887 / 401 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *

7,000 3,500 24,500

SOMMANO ml 24,500 10,87 266,32

5888 / 402 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 63,84 446,88

5889 / 403 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *

10,000

SOMMANO cad 10,000 9,08 90,80

5890 / 404 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *

815,000 815,000

SOMMANO ml 815,000 0,56 456,40

5891 / 405 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´902´268,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´902´268,64

H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 396 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *
(par.ug.=830,86+797,98+25*3) 1703,840 1´703,840

SOMMANO ml 1´703,840 0,61 1´039,34

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 *  (SbCat 396) euro 6´163,32
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´903´307,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´903´307,98

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *  (SbCat 397)

5892 / 2658 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5893 / 2659 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5894 / 2660 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *
piazzola di sosta 3,000 1,350 2,000 8,100

SOMMANO m² 8,100 269,47 2´182,71

5895 / 2661 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *

2,000 5,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 2,99 29,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´906´332,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´906´332,23

5896 / 2662 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *

3,000 3,500 10,500

SOMMANO ml 10,500 10,87 114,14

5897 / 2663 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 63,84 191,52

5898 / 2664 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 9,08 45,40

5899 / 2665 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *

(lung.=228,29+25,29+19,51) 273,090 273,090

SOMMANO ml 273,090 0,56 152,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´906´836,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´906´836,22

5900 / 2666 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 397 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *
(lung.=267,88+280,67) 548,550 548,550

SOMMANO ml 548,550 0,61 334,62

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 *  (SbCat 397) euro 3´862,86
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´907´170,84
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 281´907´170,84

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *  (SbCat 398)

5901 / 2675 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5902 / 2676 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5903 / 2677 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5904 / 2678 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´907´750,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´907´750,97

5905 / 2679 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5906 / 2680 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5907 / 2681 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *

55,000 55,000

SOMMANO ml 55,000 0,56 30,80

5908 / 2682 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 398 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *
(lung.=52,86+64,90) 117,760 117,760

SOMMANO ml 117,760 0,61 71,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´908´008,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´908´008,52

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 *  (SbCat 398) euro 837,68
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´908´008,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´908´008,52

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *  (SbCat 399)

5909 / 2683 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5910 / 2684 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5911 / 2685 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5912 / 2686 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´908´588,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´908´588,65

5913 / 2687 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5914 / 2688 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5915 / 2689 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *

145,000 145,000

SOMMANO ml 145,000 0,56 81,20

5916 / 2690 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 399 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *
(lung.=148,20+146) 294,200 294,200

SOMMANO ml 294,200 0,61 179,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´909´004,23



pag. 2201

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´909´004,23

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 *  (SbCat 399) euro 995,71
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´909´004,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´909´004,23

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *  (SbCat 400)

5917 / 2691 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5918 / 2692 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5919 / 2693 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *

2,000 5,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 2,99 29,90

5920 / 2694 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´909´921,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´909´921,86

5921 / 2695 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5922 / 2696 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 9,08 45,40

5923 / 2697 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *

(lung.=150+24+112) 286,000 286,000

SOMMANO ml 286,000 0,56 160,16

5924 / 2698 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 400 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *
(lung.=161+288,30+137,30) 586,600 586,600

SOMMANO ml 586,600 0,61 357,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´910´612,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´910´612,93

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 *  (SbCat 400) euro 1´608,70
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´910´612,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´910´612,93

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *  (SbCat 401)

5925 / 2699 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5926 / 2700 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5927 / 2701 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5928 / 2702 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´911´193,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´911´193,06

5929 / 2703 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5930 / 2704 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5931 / 2705 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *

155,000 155,000

SOMMANO ml 155,000 0,56 86,80

5932 / 2706 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 401 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *
(lung.=160,50+152,60) 313,100 313,100

SOMMANO ml 313,100 0,61 190,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´911´625,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´911´625,77

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 *  (SbCat 401) euro 1´012,84
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´911´625,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´911´625,77

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *  (SbCat 402)

5933 / 2707 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5934 / 2708 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5935 / 2709 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5936 / 2710 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´912´205,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´912´205,90

5937 / 2711 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5938 / 2712 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5939 / 2713 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *

185,000 185,000

SOMMANO ml 185,000 0,56 103,60

5940 / 2714 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 402 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *
(lung.=199+177,50) 376,500 376,500

SOMMANO ml 376,500 0,61 229,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´912´694,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´912´694,09

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 *  (SbCat 402) euro 1´068,32
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´912´694,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´912´694,09

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *  (SbCat 403)

5941 / 2715 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 4,000

SOMMANO cad 4,000 160,56 642,24

5942 / 2716 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 6,000

SOMMANO cad 6,000 162,77 976,62

5943 / 2717 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *

2,000 10,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 2,99 59,80

5944 / 2718 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *

7,000 3,500 24,500

SOMMANO ml 24,500 10,87 266,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´914´639,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´914´639,07

5945 / 2719 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 63,84 446,88

5946 / 2720 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *

10,000

SOMMANO cad 10,000 9,08 90,80

5947 / 2721 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *

(lung.=12+29+165,90) 206,900 206,900

SOMMANO ml 206,900 0,56 115,86

5948 / 2722 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 403 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *
(lung.=130+69+135,50+100,90) 435,400 435,400

SOMMANO ml 435,400 0,61 265,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´915´558,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´915´558,20

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 *  (SbCat 403) euro 2´864,11
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´915´558,20



pag. 2214

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´915´558,20

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *  (SbCat 404)

5949 / 2723 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 2,000

SOMMANO cad 2,000 160,56 321,12

5950 / 2724 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

5951 / 2725 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.1.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
segnale quadrato 1,000

SOMMANO cad 1,000 47,84 47,84

5952 / 2726 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.a INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´916´578,24



pag. 2215

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´916´578,24

(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 2,000 0,600 0,350 0,420

SOMMANO m² 0,420 237,99 99,96

5953 / 2727 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
piazzola di sosta 2,000 1,350 2,000 5,400

SOMMANO m² 5,400 269,47 1´455,14

5954 / 2728 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *

2,000 11,000 22,000

SOMMANO cad 22,000 2,99 65,78

5955 / 2729 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *

6,000 3,500 21,000

SOMMANO ml 21,000 10,87 228,27

5956 / 2730 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *

6,000

SOMMANO cad 6,000 63,84 383,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´918´810,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´918´810,43

5957 / 2731 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *

11,000

SOMMANO cad 11,000 9,08 99,88

5958 / 2732 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 404 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *
(lung.=601,59+599,87+25*2) 1251,460 1´251,460

SOMMANO ml 1´251,460 0,61 763,39

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 *  (SbCat 404) euro 4´115,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´919´673,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 281´919´673,70

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *  (SbCat 405)

5959 / 2733 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 4,000

SOMMANO cad 4,000 160,56 642,24

5960 / 2734 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 5,000

SOMMANO cad 5,000 162,77 813,85

5961 / 2735 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *
piazzola di sosta 1,350 2,000 2,700

SOMMANO m² 2,700 269,47 727,57

5962 / 2736 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *

2,000 10,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 2,99 59,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´921´917,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´921´917,16

5963 / 2737 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *

7,000 3,500 24,500

SOMMANO ml 24,500 10,87 266,32

5964 / 2738 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 63,84 446,88

5965 / 2739 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *

10,000

SOMMANO cad 10,000 9,08 90,80

5966 / 2740 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *

445,000 445,000

SOMMANO ml 445,000 0,56 249,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´922´970,36
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R I P O R T O 281´922´970,36

5967 / 2741 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 405 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *
(lung.=484,85+139,75+199,35+25+94,22+51,18) 994,350 994,350

SOMMANO ml 994,350 0,61 606,55

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 *  (SbCat 405) euro 3´903,21
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´923´576,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 281´923´576,91

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *  (SbCat 406)

5968 / 2914 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5969 / 2915 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 6,000

SOMMANO cad 6,000 162,77 976,62

5970 / 2916 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *

2,000 7,000 14,000

SOMMANO cad 14,000 2,99 41,86

5971 / 2917 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *

4,000 3,500 14,000

SOMMANO ml 14,000 10,87 152,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´924´908,13
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R I P O R T O 281´924´908,13

5972 / 2918 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *

4,000

SOMMANO cad 4,000 63,84 255,36

5973 / 2919 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 9,08 63,56

5974 / 2920 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *
(lung.=100+37+76+135) 348,000 348,000

SOMMANO ml 348,000 0,56 194,88

5975 / 2921 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 406 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *
(lung.=130,32+161,20+102,60+27,27+213,40+101,60) 736,390 736,390

SOMMANO ml 736,390 0,61 449,20

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 *  (SbCat 406) euro 2´294,22
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´925´871,13
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CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *  (SbCat 408)

5976 / 2751 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5977 / 2752 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5978 / 2753 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5979 / 2754 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´926´451,26
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5980 / 2755 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5981 / 2756 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5982 / 2757 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *

95,000 95,000

SOMMANO ml 95,000 0,56 53,20

5983 / 2758 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 408 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *
(lung.=30+40,30+86,60+36,40) 193,300 193,300

SOMMANO ml 193,300 0,61 117,91

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis *  (SbCat 408) euro 906,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´926´777,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´926´777,29

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *  (SbCat 409)

5984 / 406 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5985 / 407 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 5,000

SOMMANO cad 5,000 162,77 813,85

5986 / 408 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *

2,000 6,000 12,000

SOMMANO cad 12,000 2,99 35,88

5987 / 409 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *

3,000 3,500 10,500

SOMMANO ml 10,500 10,87 114,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´927´901,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´927´901,72

5988 / 410 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 63,84 191,52

5989 / 411 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *

6,000

SOMMANO cad 6,000 9,08 54,48

5990 / 412 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *

185,000 185,000

SOMMANO ml 185,000 0,56 103,60

5991 / 413 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 409 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *
(lung.=200+176,20) 376,200 376,200

SOMMANO ml 376,200 0,61 229,48

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 *  (SbCat 409) euro 1´703,51
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´928´480,80
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R I P O R T O 281´928´480,80

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *  (SbCat 410)

5992 / 2759 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

5993 / 2760 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

5994 / 2761 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

5995 / 2762 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´929´060,93
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R I P O R T O 281´929´060,93

5996 / 2763 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

5997 / 2764 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

5998 / 2765 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *

80,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 0,56 44,80

5999 / 2766 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 410 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *
(lung.=80,40+81,30) 161,700 161,700

SOMMANO ml 161,700 0,61 98,64

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 *  (SbCat 410) euro 878,49
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´929´359,29
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R I P O R T O 281´929´359,29

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *  (SbCat 411)

6000 / 2767 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 6,000

SOMMANO cad 6,000 160,56 963,36

6001 / 2768 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

6002 / 2769 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *
segnale stop 1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

6003 / 2770 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *
piazzola di sosta 1,000 1,300 2,000 2,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,600 281´931´111,29
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R I P O R T O 2,600 281´931´111,29

SOMMANO m² 2,600 269,47 700,62

6004 / 2771 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *

2,000 12,000 24,000

SOMMANO cad 24,000 2,99 71,76

6005 / 2772 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *

10,000 3,500 35,000

SOMMANO ml 35,000 10,87 380,45

6006 / 2773 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *

11,000

SOMMANO cad 11,000 63,84 702,24

6007 / 2774 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *

12,000

SOMMANO cad 12,000 9,08 108,96

6008 / 2775 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´933´075,32
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R I P O R T O 281´933´075,32

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *

560,000 560,000

SOMMANO ml 560,000 0,56 313,60

6009 / 2776 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 411 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *
(lung.=546,500+120,44+102,75+40,22+36,75+23,49+42,85+25+40,56+
26,08+27,48+23,85+73,05) 1129,020 1´129,020

SOMMANO ml 1´129,020 0,61 688,70

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 *  (SbCat 411) euro 4´718,33
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´934´077,62



pag. 2231

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´934´077,62

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *  (SbCat 412)

6010 / 2777 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 5,000

SOMMANO cad 5,000 160,56 802,80

6011 / 2778 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

6012 / 2779 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *
segnale stop 2,000

SOMMANO cad 2,000 137,56 275,12

6013 / 2780 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *

2,000 11,000 22,000

SOMMANO cad 22,000 2,99 65,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´935´872,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´935´872,40

6014 / 2781 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *

9,000 3,500 31,500

SOMMANO ml 31,500 10,87 342,41

6015 / 2782 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *

9,000

SOMMANO cad 9,000 63,84 574,56

6016 / 2783 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *

11,000

SOMMANO cad 11,000 9,08 99,88

6017 / 2784 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *

636,000 636,000

SOMMANO ml 636,000 0,56 356,16

6018 / 2785 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´937´245,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´937´245,41

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 412 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *
(lung.=320,74+31,59+24,66+34,63+27,08+92,87+121,19+635) 1287,760 1´287,760

SOMMANO ml 1´287,760 0,61 785,53

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 *  (SbCat 412) euro 3´953,32
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´938´030,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´938´030,94

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *  (SbCat 414)

6019 / 2786 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 2,000

SOMMANO cad 2,000 160,56 321,12

6020 / 2787 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

6021 / 2788 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *
segnale stop 1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

6022 / 2789 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *

2,000 7,000 14,000

SOMMANO cad 14,000 2,99 41,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´939´182,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 281´939´182,56

6023 / 2790 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *

5,000 3,500 17,500

SOMMANO ml 17,500 10,87 190,23

6024 / 2791 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 63,84 319,20

6025 / 2792 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

6026 / 2793 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *
(lung.=100,14+7,90+157,87+9,89+499,30) 775,100 775,100

SOMMANO ml 775,100 0,56 434,06

6027 / 2794 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´940´153,29
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R I P O R T O 281´940´153,29

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 414 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *
(lung.=519,10+787,93+167,91+99,91) 1574,850 1´574,850

SOMMANO ml 1´574,850 0,61 960,66

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 *  (SbCat 414) euro 3´083,01
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´941´113,95
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R I P O R T O 281´941´113,95

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *  (SbCat 415)

6028 / 2795 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 3,000

SOMMANO cad 3,000 160,56 481,68

6029 / 2796 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 7,000

SOMMANO cad 7,000 162,77 1´139,39

6030 / 2797 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *
segnale stop 1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

6031 / 2798 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *
piazzola di sosta 3,000 1,350 2,000 8,100

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,100 281´942´872,58
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R I P O R T O 8,100 281´942´872,58

SOMMANO m² 8,100 269,47 2´182,71

6032 / 2799 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

2,000 13,000 26,000

SOMMANO cad 26,000 2,99 77,74

6033 / 2800 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

9,000 3,500 31,500

SOMMANO ml 31,500 10,87 342,41

6034 / 2801 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

9,000

SOMMANO cad 9,000 63,84 574,56

6035 / 2802 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

13,000

SOMMANO cad 13,000 9,08 118,04

6036 / 2803 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´946´168,04
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R I P O R T O 281´946´168,04

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

765,000 765,000

SOMMANO ml 765,000 0,56 428,40

6037 / 2804 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *
(lung.=762,77+25*3+762,77) 1600,540 1´600,540

SOMMANO ml 1´600,540 0,61 976,33

6038 / 2805 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 415 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *

7,500 7,500

SOMMANO m² 7,500 5,18 38,85

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 *  (SbCat 415) euro 6´497,67
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´947´611,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´947´611,62

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *  (SbCat 416)

6039 / 2806 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 2,000

SOMMANO cad 2,000 160,56 321,12

6040 / 2807 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 9,000

SOMMANO cad 9,000 162,77 1´464,93

6041 / 2808 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *
segnale stop 2,000

SOMMANO cad 2,000 137,56 275,12

6042 / 2809 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *
piazzola di sosta 1,350 2,000 2,700

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,700 281´949´672,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,700 281´949´672,79

SOMMANO m² 2,700 269,47 727,57

6043 / 2810 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

2,000 14,000 28,000

SOMMANO cad 28,000 2,99 83,72

6044 / 2811 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

9,000 3,500 31,500

SOMMANO ml 31,500 10,87 342,41

6045 / 2812 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

9,000

SOMMANO cad 9,000 63,84 574,56

6046 / 2813 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

14,000

SOMMANO cad 14,000 9,08 127,12

6047 / 2814 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´951´528,17



pag. 2242

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´951´528,17

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

1035,000 1´035,000

SOMMANO ml 1´035,000 0,56 579,60

6048 / 2815 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *
(lung.=337,08+619,34+25+557,40+551,04) 2089,860 2´089,860

SOMMANO ml 2´089,860 0,61 1´274,81

6049 / 2816 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 416 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *

2,000 7,500 15,000

SOMMANO m² 15,000 5,18 77,70

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis *  (SbCat 416) euro 5´848,66
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´953´460,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´953´460,28

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *  (SbCat 417)

6050 / 2817 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 3,000

SOMMANO cad 3,000 160,56 481,68

6051 / 2818 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.1.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *
segnale quadrato 2,000

SOMMANO cad 2,000 47,84 95,68

6052 / 2819 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *
segnale stop 2,000

SOMMANO cad 2,000 137,56 275,12

6053 / 2820 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.a INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 2,000 0,900 0,350 0,630

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,630 281´954´312,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,630 281´954´312,76

SOMMANO m² 0,630 237,99 149,93

6054 / 2821 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *

2,000 7,000 14,000

SOMMANO cad 14,000 2,99 41,86

6055 / 2822 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *

5,000 3,500 17,500

SOMMANO ml 17,500 10,87 190,23

6056 / 2823 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 63,84 319,20

6057 / 2824 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *

7,000

SOMMANO cad 7,000 9,08 63,56

6058 / 2825 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´955´077,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´955´077,54

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *

485,000 485,000

SOMMANO ml 485,000 0,56 271,60

6059 / 2826 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 417 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *
(lung.=487+478,30) 965,300 965,300

SOMMANO ml 965,300 0,61 588,83

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 *  (SbCat 417) euro 2´477,69
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´955´937,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´955´937,97

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *  (SbCat 418)

6060 / 2827 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

6061 / 2828 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

6062 / 2829 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.a INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 0,900 0,350 0,315

SOMMANO m² 0,315 237,99 74,97

6063 / 2830 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *

2,000 4,000 8,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,000 281´956´499,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,000 281´956´499,04

SOMMANO cad 8,000 2,99 23,92

6064 / 2831 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

6065 / 2832 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

6066 / 2833 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

6067 / 2834 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *

95,000 95,000

SOMMANO ml 95,000 0,56 53,20

6068 / 2835 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´956´807,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´956´807,17

H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 418 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *
(lung.=109,04+88,86) 197,900 197,900

SOMMANO ml 197,900 0,61 120,72

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 *  (SbCat 418) euro 989,92
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´956´927,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´956´927,89

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *  (SbCat 419)

6069 / 2836 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

6070 / 2837 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *
segnale stop 1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

6071 / 2838 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *

2,000 3,000 6,000

SOMMANO cad 6,000 2,99 17,94

6072 / 2839 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *

2,000 3,500 7,000

SOMMANO ml 7,000 10,87 76,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´957´485,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´957´485,02

6073 / 2840 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 63,84 127,68

6074 / 2841 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

6075 / 2842 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *

175,000 175,000

SOMMANO ml 175,000 0,56 98,00

6076 / 2843 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 419 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *
(lung.=179,69+171,99) 351,680 351,680

SOMMANO ml 351,680 0,61 214,52

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 *  (SbCat 419) euro 1´024,57
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´957´952,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´957´952,46

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *  (SbCat 420)

6077 / 2844 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 3,000

SOMMANO cad 3,000 160,56 481,68

6078 / 2845 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 3,000

SOMMANO cad 3,000 162,77 488,31

6079 / 2846 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *

2,000 6,000 12,000

SOMMANO cad 12,000 2,99 35,88

6080 / 2847 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *

4,000 3,500 14,000

SOMMANO ml 14,000 10,87 152,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´959´110,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´959´110,51

6081 / 2848 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *

4,000

SOMMANO cad 4,000 63,84 255,36

6082 / 2849 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 9,08 27,24

6083 / 2850 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *
(lung.=317,24+25,50+40,75) 383,490 383,490

SOMMANO ml 383,490 0,56 214,75

6084 / 2851 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *
(lung.=335,28+51,14+56,47+325,38) 768,270 768,270

SOMMANO ml 768,270 0,61 468,64

6085 / 2852 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´960´076,50
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´960´076,50

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 420 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *

2,000 7,500 15,000

SOMMANO m² 15,000 5,18 77,70

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 *  (SbCat 420) euro 2´201,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´960´154,20
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 281´960´154,20

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *  (SbCat 422)

6086 / 2853 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 162,77 325,54

6087 / 2854 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *

2,000 2,000 4,000

SOMMANO cad 4,000 2,99 11,96

6088 / 2855 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *

1,000 3,500 3,500

SOMMANO ml 3,500 10,87 38,05

6089 / 2856 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *

1,000

SOMMANO cad 1,000 63,84 63,84

6090 / 2857 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´960´593,59
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R I P O R T O 281´960´593,59

H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *

2,000

SOMMANO cad 2,000 9,08 18,16

6091 / 2858 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *

83,000 83,000

SOMMANO ml 83,000 0,56 46,48

6092 / 2859 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 422 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *
(lung.=84,55+83,33) 167,880 167,880

SOMMANO ml 167,880 0,61 102,41

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 *  (SbCat 422) euro 606,44
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´960´760,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´960´760,64

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *  (SbCat 423)

6093 / 2860 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

6094 / 2861 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 5,000

SOMMANO cad 5,000 162,77 813,85

6095 / 2862 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *
segnale stop 1,000

SOMMANO cad 1,000 137,56 137,56

6096 / 2863 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *
piazzola di sosta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´961´872,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´961´872,61

piazzola di sosta 1,350 2,000 2,700

SOMMANO m² 2,700 269,47 727,57

6097 / 2864 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

2,000 7,000 14,000

SOMMANO cad 14,000 2,99 41,86

6098 / 2865 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

5,000 3,500 17,500

SOMMANO ml 17,500 10,87 190,23

6099 / 2866 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

5,000

SOMMANO cad 5,000 63,84 319,20

6100 / 2867 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

7,000

SOMMANO cad 7,000 9,08 63,56

6101 / 2868 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´963´215,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´963´215,03

H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

320,000 320,000

SOMMANO ml 320,000 0,56 179,20

6102 / 2869 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *
(lung.=315,54+25+318,63) 659,170 659,170

SOMMANO ml 659,170 0,61 402,09

6103 / 2870 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 423 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *

7,500 7,500

SOMMANO m² 7,500 5,18 38,85

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis *  (SbCat 423) euro 3´074,53
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´963´835,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´963´835,17

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *  (SbCat 424)

6104 / 2871 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *

345,000 345,000

SOMMANO ml 345,000 0,56 193,20

6105 / 2872 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *
(lung.=344,20+348) 692,200 692,200

SOMMANO ml 692,200 0,61 422,24

6106 / 2873 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 424 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *

7,500 7,500

SOMMANO m² 7,500 5,18 38,85

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 *  (SbCat 424) euro 654,29
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´964´489,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´964´489,46

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *  (SbCat 425)

6107 / 2874 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

SOMMANO cad 1,000 160,56 160,56

6108 / 2875 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

6109 / 2876 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *

2,000 5,000 10,000

SOMMANO cad 10,000 2,99 29,90

6110 / 2877 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *

3,000 3,500 10,500

SOMMANO ml 10,500 10,87 114,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´965´445,14



pag. 2261

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´965´445,14

6111 / 2878 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 63,84 191,52

6112 / 2879 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *

5,000

SOMMANO cad 5,000 9,08 45,40

6113 / 2889 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *
(lung.=34,34+39,22+788,86) 862,420 862,420

SOMMANO ml 862,420 0,56 482,96

6114 / 2890 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 425 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *
(lung.=75,98+825,82+945,85) 1847,650 1´847,650

SOMMANO ml 1´847,650 0,61 1´127,07

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 *  (SbCat 425) euro 2´802,63
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´967´292,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´967´292,09

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *  (SbCat 426)

6115 / 2882 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 8,000

SOMMANO cad 8,000 160,56 1´284,48

6116 / 2883 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 9,000

SOMMANO cad 9,000 162,77 1´464,93

6117 / 2884 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *
piazzola di sosta
piazzola di sosta 5,000 1,350 2,000 13,500

SOMMANO m² 13,500 269,47 3´637,85

6118 / 2885 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *

2,000 20,000 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40,000 281´973´679,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,000 281´973´679,35

SOMMANO cad 40,000 2,99 119,60

6119 / 2886 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *

15,000 3,500 52,500

SOMMANO ml 52,500 10,87 570,68

6120 / 2887 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *

15,000

SOMMANO cad 15,000 63,84 957,60

6121 / 2888 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *

20,000

SOMMANO cad 20,000 9,08 181,60

6122 / 2891 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *

1090,000 1´090,000

SOMMANO ml 1´090,000 0,56 610,40

6123 / 2892 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´976´119,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´976´119,23

H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 426 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *
(lung.=158,92+25*3+213,17+1096,11+71,22+697,81) 2312,230 2´312,230

SOMMANO ml 2´312,230 0,61 1´410,46

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 *  (SbCat 426) euro 10´237,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´977´529,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´977´529,69

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *  (SbCat 429)

6124 / 2893 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 6,000

SOMMANO cad 6,000 162,77 976,62

6125 / 2894 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *

2,000 6,000 12,000

SOMMANO cad 12,000 2,99 35,88

6126 / 2895 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *

3,000 3,500 10,500

SOMMANO ml 10,500 10,87 114,14

6127 / 2896 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *

3,000

SOMMANO cad 3,000 63,84 191,52

6128 / 2897 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´978´847,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´978´847,85

H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *

6,000

SOMMANO cad 6,000 9,08 54,48

6129 / 2898 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *

647,640 647,640

SOMMANO ml 647,640 0,56 362,68

6130 / 2899 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 429 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *
(lung.=676,03+666,70) 1342,730 1´342,730

SOMMANO ml 1´342,730 0,61 819,07

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 *  (SbCat 429) euro 2´554,39
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´980´084,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´980´084,08

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *  (SbCat 430)

6131 / 2900 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *

1700,000 1´700,000

SOMMANO ml 1´700,000 0,56 952,00

6132 / 2901 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *

3400,000 3´400,000

SOMMANO ml 3´400,000 0,61 2´074,00

6133 / 2902 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 430 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *

28,000 28,000

SOMMANO m² 28,000 5,18 145,04

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 *  (SbCat 430) euro 3´171,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´983´255,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´983´255,12

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *  (SbCat 431)

6134 / 2903 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 9,000

SOMMANO cad 9,000 160,56 1´445,04

6135 / 2904 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 4,000

SOMMANO cad 4,000 162,77 651,08

6136 / 2905 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.1.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA1 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
segnale quadrato 2,000

SOMMANO cad 2,000 47,84 95,68

6137 / 2906 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.a INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - FINO A 0,25 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´985´446,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´985´446,92

(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 2,000 0,900 0,350 0,630

SOMMANO m² 0,630 237,99 149,93

6138 / 2907 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
piazzola di sosta 4,000 1,500 2,000 12,000
piazzola di sosta

SOMMANO m² 12,000 269,47 3´233,64

6139 / 2908 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *

2,000 21,000 42,000

SOMMANO cad 42,000 2,99 125,58

6140 / 2909 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *

19,000 3,500 66,500

SOMMANO ml 66,500 10,87 722,86

6141 / 2910 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *

19,000

SOMMANO cad 19,000 63,84 1´212,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´990´891,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´990´891,89

6142 / 2911 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *

21,000

SOMMANO cad 21,000 9,08 190,68

6143 / 2912 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *

1450,000 1´450,000

SOMMANO ml 1´450,000 0,56 812,00

6144 / 2913 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 431 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *
(lung.=25*4+84,40+170+84,70+32,30+50+41,20+38,40+46,40+137,20+
238+187,30+157+70+174+1450) 3060,900 3´060,900

SOMMANO ml 3´060,900 0,61 1´867,15

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 *  (SbCat 431) euro 10´506,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´993´761,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´993´761,72

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *  (SbCat 499)

6145 / 2667 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 6,000

SOMMANO cad 6,000 160,56 963,36

6146 / 2668 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 3,000

SOMMANO cad 3,000 162,77 488,31

6147 / 2669 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *
piazzola di sosta 1,000 1,350 2,000 2,700

SOMMANO m² 2,700 269,47 727,57

6148 / 2670 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *

2,000 10,000 20,000

SOMMANO cad 20,000 2,99 59,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´996´000,76
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R I P O R T O 281´996´000,76

6149 / 2671 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *

8,000 3,500 28,000

SOMMANO ml 28,000 10,87 304,36

6150 / 2672 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *

8,000

SOMMANO cad 8,000 63,84 510,72

6151 / 2673 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *

10,000

SOMMANO cad 10,000 9,08 90,80

6152 / 2674 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 499 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *
(lung.=31,81+19,11+87,95+35,82+416,31+25+140,84+109,15) 865,990 865,990

SOMMANO ml 865,990 0,61 528,25

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS *  (SbCat 499) euro 3´673,17
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´997´434,89
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R I P O R T O 281´997´434,89

CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *  (SbCat 500)

6153 / 2742 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 8,000

SOMMANO cad 8,000 160,56 1´284,48

6154 / 2743 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 8,000

SOMMANO cad 8,000 162,77 1´302,16

6155 / 2744 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *
piazzola di sosta 4,000 1,350 2,000 10,800

SOMMANO m² 10,800 269,47 2´910,28

6156 / 2745 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *

2,000 20,000 40,000

SOMMANO cad 40,000 2,99 119,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´003´051,41
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R I P O R T O 282´003´051,41

6157 / 2746 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *

14,000 3,500 49,000

SOMMANO ml 49,000 10,87 532,63

6158 / 2747 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *

14,000

SOMMANO cad 14,000 63,84 893,76

6159 / 2748 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *

20,000

SOMMANO cad 20,000 9,08 181,60

6160 / 2749 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *

1195,000 1´195,000

SOMMANO ml 1´195,000 0,56 669,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´005´328,60
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R I P O R T O 282´005´328,60

6161 / 2750 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 500 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *
(lung.=33,90+25*4+306,45+825,19+1152,32) 2417,860 2´417,860

SOMMANO ml 2´417,860 0,61 1´474,89

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter *  (SbCat 500) euro 9´368,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´006´803,49
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CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *  (SbCat 501)

6162 / 2880 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.a ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 501 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *

315,000 315,000

SOMMANO ml 315,000 0,56 176,40

6163 / 2881 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 590 - Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *
SbCat 501 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *
(lung.=309,20+325) 634,200 634,200

SOMMANO ml 634,200 0,61 386,86

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis *  (SbCat 501) euro 563,26
Parziale Lotto4  SE.1 SEGNALETICA *  (Cat 590) euro 155´978,50

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´007´366,75



pag. 2277

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´007´366,75

Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

*  (Cat 751)

CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *  (SbCat 286)

6164 / 1446 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=120 20,000
triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000

triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 27,000

SOMMANO cad 48,000 160,56 7´706,88

6165 / 1447 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 6,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm 31,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-5) 26,000 26,000

cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 27,000
cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 8,000
cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90
cm 4,000

SOMMANO cad 102,000 162,77 16´602,54

6166 / 1448 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.2.c QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA2 - LATO CM 90

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´031´676,17
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Allum. 25/10 A=60 12,000
quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 4,000
quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 cm 2,000

quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm 4,000
quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 4,000

SOMMANO cad 26,000 196,33 5´104,58

6167 / 1449 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 25,000 0,900 0,300 6,750
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 6,000 0,900 0,900 4,860
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm 18,000 0,700 0,700 8,820
"pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm
Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm" 2,000 0,700 2,000 0,700 1,960

pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 19,000 1,350 0,350 8,978
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 8,000 0,900 0,300 2,160
pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10  (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm 2,000 1,050 0,350 0,735

SOMMANO m² 34,263 263,84 9´039,95

6168 / 1450 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=200 cm , B=135 cm 39,000 1,350 2,000 105,300
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000 0,700 0,700 0,980
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000 0,700 2,000 0,700 1,960

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108,240 282´045´820,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108,240 282´045´820,70

pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm 4,000 3,500 0,500 7,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=135 cm , B=200 cm 38,000 1,350 2,000 102,600
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm 4,000 2,500 0,700 7,000

SOMMANO m² 224,840 269,47 60´587,63

6169 / 1451 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.d INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
doppio pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * 4,000 3,500 2,000 2,000 56,000
singolo pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 2,000 3,500 2,000 14,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000 4,000 3,000 24,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000 4,000 3,000 24,000

figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350
cm A=280 cm 4,000 3,500 2,800 39,200
pannelli x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 20,000 3,500 2,000 140,000

SOMMANO m² 297,200 276,05 82´042,06

6170 / 1452 SEGNALETICA VERTICALE CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE
H.02.350.b IN LAMIERA DI ALLUMINIO CM 25x25 - CON PELLICOLA DI

CLASSE RA2

Fornitura di cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il cippo dovrà avere classe prestazionale minima p ... ortuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 184,000

cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 204,000

SOMMANO cad 388,000 45,10 17´498,80

6171 / 1453 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´205´949,19
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R I P O R T O 282´205´949,19

H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=120 20,000
triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000
cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 6,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm 31,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=31,000-6) 25,000 25,000
quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=60 12,000
quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 4,000
quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 cm 2,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 25,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 6,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm 18,000
"pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm
Allum. 25/10 L=70 cm , A=90 cm" 2,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=200 cm , B=135 cm 39,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000 2,000 4,000

triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 27,000
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=90 27,000
cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90 8,000
cerchio divieto - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 %%c=90
cm 4,000
quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 cm 4,000
quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 4,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=135 cm , B=35 cm 19,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 6
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 D=30 8,000
pannello integrativo di segnali triangolari - 80 Mod. II 10  (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=105cm D=35cm 2,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=350 cm , A=50 cm 4,000
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=250 cm 4,000
pannelli x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 20,000

SOMMANO cad 328,000 9,08 2´978,24

6172 / 1454 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI
H.02.405.b SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´208´927,43
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R I P O R T O 282´208´927,43

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 2,000

rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=135 cm , B=200 cm 38,000

SOMMANO cad 42,000 15,18 637,56

6173 / 1455 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
Vedi voce n° 1452 [cad 388.000] 388,000
Vedi voce n° 1453 [cad 328.000] 328,000
Vedi voce n° 1454 [cad 42.000] 2,000 84,000

SOMMANO cad 800,000 2,99 2´392,00

6174 / 1456 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI CIPPO
H.02.410.a ETTOMETRICO/CHILOMETRICO BIFACCIALE - SU BANCHINA

STRADALE DI QUALSIASI TIPO

In alluminio.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera, trasporti
a piè d'opera nonché l’onere del corretto posizionamento e la restituzione
delle coordinat ... che dal deposito ANAS fino al luogo di impiego e ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 184,000

cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 204,000

SOMMANO cad 388,000 21,79 8´454,52

6175 / 1457 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´220´411,51
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R I P O R T O 282´220´411,51

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120
*(par.ug.=1*3,80) 3,800 1,000 3,800
triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=120 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 20,000 76,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm *(par.ug.=1*3,80) 3,800 31,000 117,800
cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 6,000 22,800
quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 4,000 15,200
quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 cm *(par.ug.=1*3,80) 3,800 2,000 7,600
quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=60 *(par.ug.=1*3,80) 3,800 12,000 45,600
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm *(par.ug.=2*2,50) 5,000 18,000 90,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=200 cm , B=135 cm *(par.ug.=2*4) 8,000 39,000 312,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*5,00) 30,000 2,000 60,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" *(par.ug.=6*6,00) 36,000 2,000 72,000
cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 2,850 184,000 524,400

Acciaio n.1 %%c 60 204,000 2,850 581,400
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,500 14,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,700 14,800
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,900 15,600
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 4,300 17,200
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 4,600 18,400
Acciaio n.2 %%c 60 38,000 2,000 4,800 364,800
Acciaio n.1 %%c 60 25,000 4,900 122,500
Acciaio n.2 %%c 60 13,000 5,150 66,950
Acciaio n.1 %%c 60 2,000 5,950 11,900

SOMMANO ml 2´574,750 10,87 27´987,53

6176 / 1458 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
triangolo incrocio - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=120 1,000 1,000
triangolo precedenza - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=120 20,000 20,000
cerchio direzione obbligatoria - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 cm 31,000 31,000
cerchio divieto limite velocità - 80 Mod. II 2 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 %%c=90 6,000 6,000
quadrato indicazione viadotto - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58,000 282´248´399,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,000 282´248´399,04

25/10 A=90 4,000 4,000
quadrato indicazione galleria - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 A=90 cm 2,000 2,000
quadrato indicazione cavalcavia - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=60 12,000 12,000
cippo ettometrico bifacciale - 129 Mod. II 262 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10 L=25 184,000 184,000

Acciaio n.1 %%c 60 204,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.2 %%c 60 38,000 2,000 76,000
Acciaio n.1 %%c 60 25,000
Acciaio n.2 %%c 60 13,000
Acciaio n.1 %%c 60 2,000

SOMMANO cad 600,000 63,84 38´304,00

6177 / 1459 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.b SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=70 cm , A=70 cm 2,000 18,000 36,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=200 cm , B=135 cm 2,000 39,000 78,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 6,000 2,000 12,000
"grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 3.00 m
Allum. 25/10, B = 4.00 m, H = 0.70 m" 6,000 2,000 12,000

SOMMANO cad 138,000 72,68 10´029,84

6178 / 1460 SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI
H.03.025 BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO"

O PALINA DA NEVE

Atto ad essere interrato, provvisto di nervature laterali con lo scopo di
evitare la rotazione sul proprio asse e lo sfilamento dal suolo e di incastro
per l'installazione del supporto da pagarsi a parte.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 35,000 35,000
delineatore per gallerie -  - 7,000

Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m 6,000 6,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m 9,000 9,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m 11,000 11,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 78,000 282´296´732,88
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R I P O R T O 78,000 282´296´732,88

SOMMANO cad 78,000 10,94 853,32

6179 / 1461 SEGNALETICA COMPLEMENTARE FORNITURA DI
H.03.006.b DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO" - CON

BASE DI ANCORAGGIO IN PVC

Regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la
normativa prevista dalla circolare A.N.A.S. n. 3/84 e seguenti 36/84 e 20/
87 nonché rispondente a quanto prescri ... ositivo rifrangente singolo o
doppio ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso,
bianco o giallo.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 35,000 35,000
delineatore per gallerie -  - 7,000

Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m 6,000 6,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m 9,000 9,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m 11,000 11,000

SOMMANO cad 78,000 25,95 2´024,10

6180 / 1462 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 35,000 35,000
delineatore per gallerie -  - 7,000

Delineatore passo: 1/50 m - L = 112.11 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 142.65 m 5,000 5,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 183.80 m 6,000 6,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 325.59 m 9,000 9,000
Delineatore passo: 1/50 m - L = 420.59 m 11,000 11,000

SOMMANO cad 78,000 9,08 708,24

6181 / 1463 PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
H.06.001

Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc.
costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe
segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del
peso effettivo.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
vd. particolari costruttivi 4,000 40,000 6,600 1´056,000

SOMMANO kg 1´056,000 3,92 4´139,52

6182 / 1464 PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´304´458,06



pag. 2285

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´304´458,06

H.06.005.a INDICAZIONE - MONOPALO

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e
mantenimento della relativa segnaletica.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350
cm A=280 cm 4,000

SOMMANO cad 4,000 269,85 1´079,40

6183 / 1465 PORTALI PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - A
H.06.003.b BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla
D.L.:
- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare
uniti mediante saldatu ...  due coppie di correnti orizzontali collegati
mediante elementi tubolari;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
doppio pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * *(lung.=12,12+6,50) 4,000 18,620 280,000 20´854,400
singolo pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm *(lung.=8,80+6,45) 2,000 15,250 185,000 5´642,500

ART 127a *(lung.=12,12+6,50) 8,000 18,620 280,000 41´708,800
ART 127b *(lung.=8,80+6,45) 4,000 15,250 185,000 11´285,000

SOMMANO kg 79´490,700 4,38 348´169,27

6184 / 1466 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2
PA.OC.0076 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1000 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 100
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
cartello monopalo 4,000 8,000 32,000

SOMMANO m 32,000 179,17 5´733,44

6185 / 1467 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2
PA.OC.0077 PALI DI FONDAZIONE DIAMETRO MM 1200 - C32/40 - XA2. Pali

trivellati di grande diametro eseguiti con ….. diametro. Per ogni metro di
palo. Diametro mm 120
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
portale a cartello doppio art. 127a 12,000 16,000 192,000
portale a cartello singolo art. 127b 6,000 14,000 84,000

SOMMANO m 276,000 249,18 68´773,68

6186 / 1468 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´728´213,85
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 282´728´213,85

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
portale a cartello doppio art. 127a *(larg.=0,6*0,6*3,14) 12,000 16,000 1,130 150,000 32´544,000
portale a cartello singolo art. 127b *(larg.=0,6*0,6*3,14) 6,000 14,000 1,130 150,000 14´238,000

cartello monopalo *(larg.=0,5*0,5*3,14) 4,000 8,000 0,785 130,000 3´265,600

SOMMANO kg 50´047,600 1,45 72´569,02

6187 / 1469 PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.c INDICAZIONE - A BANDIERA

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e
mantenimento della relativa segnaletica.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
doppio pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * 4,000
singolo pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 2,000

ART 127a 8,000
ART 127b 4,000

SOMMANO cad 18,000 675,00 12´150,00

6188 / 1470 PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU
H.06.012 PORTALE

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
doppio pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm * 4,000 3,500 2,000 2,000 56,000
singolo pannello x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod.
Str.) - Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 2,000 3,500 2,000 14,000

figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 350
cm A=280 cm 4,000 3,500 2,800 39,200
pannelli x portale con bandiera  - 127 Mod. II 23 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. 25/10 A=350 x 200 cm 20,000 3,500 2,000 140,000

SOMMANO m² 249,200 54,49 13´578,91

6189 / 1471 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´826´511,78
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R I P O R T O 282´826´511,78

non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO

4,000 3,800 3,800 1,950 112,632
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO

2,000 3,800 3,800 1,950 56,316

PLINTO PER PORTALE MONOPALO
4,000 2,800 2,800 1,950 61,152

PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO
4,000 3,800 3,800 1,950 112,632

"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO
SX 8,000 3,800 3,800 1,950 225,264

SOMMANO m³ 567,996 6,96 3´953,25

6190 / 1472 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO

4,000 2,100 2,100 0,150 2,646
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO

2,000 2,100 2,100 0,150 1,323

PLINTO PER PORTALE MONOPALO
4,000 1,700 1,700 0,150 1,734

PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO
sottofondazione

4,000 2,100 2,100 0,150 2,646
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO "
sottofondazione

8,000 2,100 2,100 0,150 5,292

SOMMANO m³ 13,641 69,52 948,32

6191 / 1473 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO

4,000 1,800 1,800 1,800 23,328
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,328 282´831´413,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,328 282´831´413,35

2,000 1,800 1,800 1,800 11,664

PLINTO PER PORTALE MONOPALO
4,000 1,400 1,400 1,500 11,760

PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO
Plinto in c.a.

4,000 1,800 1,800 1,800 23,328
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO "
Plinto in c.a.

8,000 1,800 1,800 1,800 46,656

SOMMANO m³ 116,736 128,07 14´950,38

6192 / 1474 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO

23,328 75,000 1´749,600
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO

11,664 75,000 874,800

PLINTO PER PORTALE MONOPALO
11,760 75,000 882,000

PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

23,328 75,000 1´749,600
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m
DOPPIO "
quantita di cui alla voce cls in fondazione
incidenza =75Kg/mc

46,656 75,000 3´499,200

SOMMANO kg 8´755,200 1,45 12´695,04

6193 / 1475 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO DOPPIO
(par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8) 8,000 3,600 1,800 51,840
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO SINGOLO
(par.ug.=2*2)*(larg.=1,8+1,8) 4,000 3,600 1,800 25,920

PLINTO PER PORTALE MONOPALO
(par.ug.=2*4)*(larg.=1,4+1,4) 8,000 2,800 1,500 33,600
PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 7,50 m  SINGOLO
Plinto in c.a.
(par.ug.=2*4)*(larg.=1,8+1,8) 8,000 3,600 1,800 51,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163,200 282´859´058,77
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,200 282´859´058,77

"PLINTO PER PORTALE CON SBRACCIO 13 m
DOPPIO "
Plinto in c.a.
(par.ug.=2*8)*(larg.=1,8+1,8) 16,000 3,600 1,800 103,680

SOMMANO m² 266,880 22,35 5´964,77

6194 / 1476 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11234 m 11´234,000
STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 11257 m 11´257,000
STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 189.51 m 189,510
STRISCIA DISCONTINUA\Ps=15 cm\PL= 303 m 303,000

Parziale ml 22´983,510

STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 268.92 m 268,920
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL=170.35  m 170,350
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 184.15  m 184,150
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 183.88  m 183,880
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 306.05  m 306,050
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 200 m 200,000
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 346.95 m 346,950
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 210.00 m 210,000
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 9992.66  m 9´992,660
STRISCIA DISCONTINUA  \P s=15 cm\PL= 9994.61 m 9´994,610

Parziale ml 21´857,570

SOMMANO ml 44´841,080 0,61 27´353,06

6195 / 1477 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.c ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 25

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12081 m 12´081,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 12077 m 12´077,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 10867 m 10´867,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 11288 m 11´288,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 180 m 180,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 303 m 303,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 448 m 448,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 553 m 553,000
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 93 m 93,000
STRISCIA DISCONTINUA\PDI MARGINE\Ps=25 cm\PL= 65.00 m 65,000 20,000 1´300,000

Parziale ml 49´190,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´190,000 282´892´376,60
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R I P O R T O 49´190,000 282´892´376,60

STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 797.53 m 797,530
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=579.25 m 579,250
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=164.03 m 164,030
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=164.43 m 164,430
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3103.18 m 3´103,180
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3117.26 m 3´117,260
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2458.14 m 2´458,140
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2694.28 m 2´694,280
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL=2825.49 m 2´825,490
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 3376.49  m 3´376,490
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 9992.38 m 9´992,380
STRISCIA CONTINUA\Ps=25 cm\PL= 9994.81 m 9´994,810
STRISCIA DISCONTINUA DI MARIGINE  \Ps=25 cm\PL= 65.00 m 65,000 19,000 1´235,000

Parziale ml 40´502,270

SOMMANO ml 89´692,270 0,81 72´650,74

6196 / 1478 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 286 - CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *
Area zebrata 1 0,993
Area zebrata 2 0,993
Area zebrata 3 0,993
Area zebrata 4 0,993
Area zebrata 5 0,993
Area zebrata 6 0,990
Area zebrata 7 0,027
Area zebrata 8 0,993
Area zebrata 9 5,426
Area zebrata 10 0,993
Area zebrata 11 1,746
Area zebrata 12 0,993
Area zebrata 13 1,164
Area zebrata 14 0,993
Area zebrata 15 2,511
Area zebrata 16 0,993
Area zebrata 17 0,066
Area zebrata 18 0,993
Area zebrata 19 0,548
Area zebrata 20 0,990
Area zebrata 21 0,990
Area zebrata 22 0,990
Area zebrata 23 1,504
Area zebrata 24 0,990
Area zebrata 25 0,990
Area zebrata 26 0,990
Area zebrata 27 0,990
Area zebrata 28 0,990
Area zebrata 29 1,217
Area zebrata 30 0,990
Area zebrata 31 0,452
Area zebrata 32 0,990
Area zebrata 33 0,227
Area zebrata 34 0,990
Area zebrata 35 0,945
Area zebrata 36 0,990
Area zebrata 37 0,690
Area zebrata 38 0,990
Area zebrata 39 0,993

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42,299 282´965´027,34
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R I P O R T O 42,299 282´965´027,34

Area zebrata 40 0,610
Area zebrata 41 0,600
Area zebrata 42 0,631
Area zebrata 43 0,621
Area zebrata 44 0,590
Area zebrata 45 0,566
Area zebrata 46 0,563
Area zebrata 47 0,580
Area zebrata 48 0,566
Area zebrata 49 0,639
Area zebrata 50 1,103
Area zebrata 51 0,063
Area zebrata 52 1,104
Area zebrata 53 0,009
Area zebrata 54 53,512
Area zebrata 55 0,662
Area zebrata 56 0,651
Area zebrata 57 0,778
Area zebrata 58 0,672
Area zebrata 59 0,044
Area zebrata 60 0,993
Area zebrata 61 9,402
Area zebrata 62 0,993
Area zebrata 63 0,342
Area zebrata 64 0,993
Area zebrata 65 0,708
Area zebrata 66 0,005
Area zebrata 67 0,009
Area zebrata 68 0,575
Area zebrata 69 0,584
Area zebrata 70 0,582
Area zebrata 71 0,572
Area zebrata 72 0,572
Area zebrata 73 0,566
Area zebrata 74 0,578
Area zebrata 75 0,570
Area zebrata 76 0,590
Area zebrata 77 0,588
Area zebrata 78 0,988
Area zebrata 79 7,873
Area zebrata 80 0,988
Area zebrata 81 0,520
Area zebrata 82 0,988
Area zebrata 83 0,990
Area zebrata 84 0,990
Area zebrata 85 0,020
Area zebrata 86 10,221
Area zebrata 87 0,338
Area zebrata 88 0,988
Area zebrata 89 1,367
Area zebrata 90 0,920
Area zebrata 91 1,137
Area zebrata 92 0,988
Area zebrata 93 0,168
Area zebrata 94 0,988
Area zebrata 95 1,499
Area zebrata 96 0,988
Area zebrata 97 0,414
Area zebrata 98 0,024
Area zebrata 99 2,561
Area zebrata 100 0,990
Area zebrata 101 0,990
Area zebrata 102 0,990
Area zebrata 103 0,041
Area zebrata 104 0,990
Area zebrata 105 0,990
Area zebrata 106 1,940
Area zebrata 107 0,309
Area zebrata 108 0,990
Area zebrata 109 0,990
Area zebrata 110 0,990
Area zebrata 111 0,622
Area zebrata 112 1,427

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174,302 282´965´027,34
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R I P O R T O 174,302 282´965´027,34

Area zebrata 113 0,990
Area zebrata 114 0,990
Area zebrata 115 0,992
Area zebrata 116 0,988
Area zebrata 117 0,586
Area zebrata 118 0,586
Area zebrata 119 0,587
Area zebrata 120 0,608
Area zebrata 121 0,590
Area zebrata 122 0,576
Area zebrata 123 0,577
Area zebrata 124 0,592
Area zebrata 125 0,575
Area zebrata 126 0,591
Area zebrata 127 0,990
Area zebrata 128 27,338
Area zebrata 129 0,990
Area zebrata 130 0,990
Area zebrata 131 0,586
Area zebrata 132 0,588
Area zebrata 133 0,591
Area zebrata 134 0,592
Area zebrata 135 0,587
Area zebrata 136 0,988
Area zebrata 137 0,988
Area zebrata 138 0,988
Area zebrata 139 0,988
Area zebrata 140 0,988
Area zebrata 141 0,988
Area zebrata 142 0,714
Area zebrata 143 0,988
Area zebrata 144 0,988
Area zebrata 145 0,988
Area zebrata 146 0,580
Area zebrata 147 0,581
Area zebrata 148 0,577
Area zebrata 149 0,579
Area zebrata 150 0,582
Area zebrata 151 0,588
Area zebrata 152 0,585
Area zebrata 153 0,582
Area zebrata 154 0,585
Area zebrata 155 0,240
Area zebrata 156 1,954
Area zebrata 157 2,001
Area zebrata 158 1,080
Area zebrata 159 1,908
Area zebrata 160 2,050
Area zebrata 161 2,208
Area zebrata 162 0,527
Area zebrata 163 2,100
Area zebrata 164 2,153
Area zebrata 165 1,074
Area zebrata 166 1,060
Area zebrata 167 1,069
Area zebrata 168 0,565
Area zebrata 169 1,062
Area zebrata 170 1,067
Area zebrata 171 1,078
Area zebrata 172 1,076
Area zebrata 173 1,065
Area zebrata 174 1,071
Area zebrata 175 0,119
Area zebrata 176 1,584
Area zebrata 177 0,082
Area zebrata 178 1,556
Area zebrata 179 0,154
Area zebrata 180 1,643
Area zebrata 181 0,222
Area zebrata 182 1,609
Area zebrata 183 0,189
Area zebrata 184 1,531
Area zebrata 185 2,322

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 269,646 282´965´027,34
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R I P O R T O 269,646 282´965´027,34

Area zebrata 186 0,548
Area zebrata 187 2,264
Area zebrata 188 0,539
Area zebrata 189 2,383
Area zebrata 190 1,507
Area zebrata 191 0,045
Area zebrata 192 0,556
Area zebrata 193 0,561
Area zebrata 194
Area zebrata 195 0,377
Area zebrata 196 1,093
Area zebrata 197 0,308
Area zebrata 198 1,092
Area zebrata 199 0,443
Area zebrata 200 1,093
Area zebrata 201 0,570
Area zebrata 202 1,093
Area zebrata 203 0,508
Area zebrata 204 1,092
Area zebrata 205 0,013
Area zebrata 206 1,091
Area zebrata 207 23,717
Area zebrata 208 1,091
Area zebrata 209 0,090
Area zebrata 210 1,092
Area zebrata 211 0,237
Area zebrata 212 1,092
Area zebrata 213 0,165
Area zebrata 214 1,096
Area zebrata 215
Area zebrata 216 1,096
Area zebrata 217 1,096
Area zebrata 218
Area zebrata 219
Area zebrata 220 2,445
Area zebrata 221 0,162
Area zebrata 222
Area zebrata 223 1,095
Area zebrata 224 1,094
Area zebrata 225 1,094
Area zebrata 226 1,093
Area zebrata 227
Area zebrata 228 1,094
Area zebrata 229 1,095
Area zebrata 230 1,095
Area zebrata 231 1,094
Area zebrata 232 1,095
Area zebrata 233 1,107
Area zebrata 234 1,102
Area zebrata 235 1,028
Area zebrata 236 1,102
Area zebrata 237 1,185
Area zebrata 238 1,102
Area zebrata 239 0,648
Area zebrata 240 1,102
Area zebrata 241 0,576
Area zebrata 242 1,102
Area zebrata 243 1,102
Area zebrata 244 1,352
Area zebrata 245 1,102
Area zebrata 246 1,268
Area zebrata 247 1,102
Area zebrata 248 1,102
Area zebrata 249 0,948
Area zebrata 250 1,102
Area zebrata 251 1,102
Area zebrata 252 1,102
Area zebrata 253 0,505
Area zebrata 254 1,102
Area zebrata 255 0,437
Area zebrata 256 1,103
Area zebrata 257 0,174
Area zebrata 258 1,102

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 355,809 282´965´027,34
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R I P O R T O 355,809 282´965´027,34

Area zebrata 259 0,118
Area zebrata 260 1,102
Area zebrata 261 0,371
Area zebrata 262 1,102
Area zebrata 263 0,798
Area zebrata 264 1,102
Area zebrata 265 0,723
Area zebrata 266 1,102
Area zebrata 267 0,306
Area zebrata 268 1,102
Area zebrata 269 0,872
Area zebrata 270 1,102
Area zebrata 271 1,102
Area zebrata 272 0,419
Area zebrata 273 0,442
Area zebrata 274 1,865
Area zebrata 275 0,396
Area zebrata 276 0,462
Area zebrata 277 0,514
Area zebrata 278 76,973
Area zebrata 279 0,481
Area zebrata 280 0,498
Area zebrata 281 0,370
Area zebrata 282 1,710
Area zebrata 283 0,285
Area zebrata 284 1,676
Area zebrata 285 0,254
Area zebrata 286 1,746
Area zebrata 287 0,343
Area zebrata 288 1,824
Area zebrata 289 0,315
Area zebrata 290 1,784
Area zebrata 291 1,519
Area zebrata 292 1,600
Area zebrata 293 1,102
Area zebrata 294 1,435
Area zebrata 295 1,102
Area zebrata 296 1,783
Area zebrata 297 1,102
Area zebrata 298 1,655
Area zebrata 299 1,102
Area zebrata 300 1,102
Area zebrata 301 1,102
Area zebrata 302 1,102
Area zebrata 303 36,827
Area zebrata 304 1,102
Area zebrata 305 1,102
Area zebrata 306 1,102
Area zebrata 307 1,102
Area zebrata 308 1,102
Area zebrata 309 1,102
Area zebrata 310 0,988
Area zebrata 311 0,990
Area zebrata 312 0,990
Area zebrata 313 0,988
Area zebrata 314 0,993
Area zebrata 315 0,993
Area zebrata 316 0,990
Area zebrata 317 0,990

Frecce di direzione 1,960 12,000 23,520
Dare precedenza 6,000 11,000 66,000
Triangolo precedenza 0,210 55,000 11,550

SOMMANO m² 627,205 5,18 3´248,92

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale *  (SbCat
286) euro 960´909,51

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´968´276,26
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R I P O R T O 282´968´276,26

CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *  (SbCat 296)

6197 / 1479 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 12,000

SOMMANO cad 12,000 160,56 1´926,72

6198 / 1480 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=60 39,000

SOMMANO cad 39,000 162,77 6´348,03

6199 / 1481 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE OTTOGONALE IN
H.02.230.1.b LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

DIAMETRO CM 90

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la sp ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
ottogonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/
10 A=90 2,000

SOMMANO cad 2,000 137,56 275,12

6200 / 1482 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 282´976´826,13
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R I P O R T O 282´976´826,13

SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm 7,000 2,400 0,500 8,400

SOMMANO m² 8,400 263,84 2´216,26

6201 / 1483 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm 25,000 1,700 0,700 29,750
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=90 cm , B=135 cm 2,000 0,900 1,350 2,430

SOMMANO m² 32,180 269,47 8´671,54

6202 / 1484 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.d INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40
cm A=150 cm 7,000 2,400 1,350 22,680
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000 3,000 3,000 18,000

SOMMANO m² 40,680 276,05 11´229,71

6203 / 1485 SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
H.03.005 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE

IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al
palo, lavorazione comprendente o ...  giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 14,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,000 282´998´943,64
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R I P O R T O 14,000 282´998´943,64

SOMMANO cad 14,000 51,91 726,74

6204 / 1486 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 12,000
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=60 39,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=90 cm , B=135 cm 2,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm 7,000
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m
ottogonale segnale STOP - 107 Mod. II 37 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/
10 A=90 2,000
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 14,000

SOMMANO cad 76,000 9,08 690,08

6205 / 1487 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI
H.02.405.b SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm 25,000
figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40
cm A=150 cm 7,000

SOMMANO cad 32,000 15,18 485,76

6206 / 1488 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
Vedi voce n° 1486 [cad 76.000] 76,000
Vedi voce n° 1487 [cad 32.000] 2,000 64,000

SOMMANO cad 140,000 2,99 418,60

6207 / 1489 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´001´264,82



pag. 2298

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´001´264,82

H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO
DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
Acciaio n.1 %%c 60 5,000 3,900 19,500
Acciaio n.4 %%c 60 7,000 4,000 4,600 128,800
Acciaio n.2 %%c 60 7,000 2,000 5,800 81,200
Acciaio n.1 %%c 60 9,000 4,200 37,800
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 3,400 13,600
Acciaio n.1 %%c 60 2,000 4,300 8,600
Acciaio n.2 %%c 60 2,000 2,000 4,150 16,600
Acciaio n.1 %%c 60 7,000 2,200 15,400
Acciaio n.1 %%c 60 7,000 1,900 13,300

SOMMANO ml 334,800 10,87 3´639,28

6208 / 1490 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
Acciaio n.1 %%c 60 5,000
Acciaio n.1 %%c 60 9,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 2,000
Acciaio n.2 %%c 60 2,000 2,000 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 7,000
Acciaio n.1 %%c 60 7,000

SOMMANO cad 38,000 63,84 2´425,92

6209 / 1491 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.b SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
Acciaio n.4 %%c 60 7,000 4,000 28,000
Acciaio n.2 %%c 60 7,000 2,000 14,000

SOMMANO cad 42,000 72,68 3´052,56

6210 / 1492 PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
H.06.001

Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc.
costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´010´382,58
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R I P O R T O 283´010´382,58

segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del
peso effettivo.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
vd. particolari costruttivi 2,000 40,000 6,600 528,000

SOMMANO kg 528,000 3,92 2´069,76

6211 / 1493 PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.c INDICAZIONE - A BANDIERA

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e
mantenimento della relativa segnaletica.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000

SOMMANO cad 2,000 675,00 1´350,00

6212 / 1494 PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU
H.06.012 PORTALE

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000 3,000 3,000 18,000

SOMMANO m² 18,000 54,49 980,82

6213 / 1495 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO

2,000 2,800 2,800 1,650 25,872

SOMMANO m³ 25,872 6,96 180,07

6214 / 1496 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´014´963,23
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R I P O R T O 283´014´963,23

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
sottofondazione

2,000 1,700 1,700 0,150 0,867

SOMMANO m³ 0,867 69,52 60,27

6215 / 1497 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
Plinto in c.a.

2,000 1,400 1,400 1,500 5,880

SOMMANO m³ 5,880 128,07 753,05

6216 / 1498 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

5,880 75,000 441,000

SOMMANO kg 441,000 1,45 639,45

6217 / 1499 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di
sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´016´416,00
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PLINTO PER MONOPALO
Plinto in c.a.
(par.ug.=2*2)*(larg.=1,400+1,4) 4,000 2,800 1,500 16,800

SOMMANO m² 16,800 22,35 375,48

6218 / 1500 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 33.62 m 33,620
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 126.74 m 126,740
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 94.85 m 94,850
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 124.81 m 124,810
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 187.21 m 187,210
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 134.96 m 134,960
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 170.95 m 170,950
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 172.45 m 172,450
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 153.00 m 153,000
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 173.57 m 173,570
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 213.29 m 213,290
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 208.45 m 208,450
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 161.90 m 161,900
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 179.16 m 179,160
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 59.69 m 59,690

SOMMANO ml 2´194,650 0,61 1´338,74

6219 / 1501 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 296 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *
Dare precedenza 6,000 7,000 42,000
Triangolo precedenza 0,210 35,000 7,350
Striscia STOP 4,000 2,000 8,000
Zone zebrate 50,000 2,000 100,000

SOMMANO m² 157,350 5,18 815,07

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo *  (SbCat 296)
euro 50´669,03

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´018´945,29
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CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *  (SbCat 297)

6220 / 1502 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE TRIANGOLARE IN
H.02.200.2.c LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -

LATO CM 120

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la s ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 5,000

SOMMANO cad 5,000 160,56 802,80

6221 / 1503 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA
H.02.210.2.c DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO

CM 90

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla
Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni
Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di
pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=60 14,000

SOMMANO cad 14,000 162,77 2´278,78

6222 / 1504 SEGNALETICA VERTICALE SEGNALE ROMBOIDALE O
H.02.220.2.b QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI

CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minim ... rtuni Benestare
Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 1,000
quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7) 27,000 27,000

SOMMANO cad 28,000 77,53 2´170,84

6223 / 1505 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.b INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´024´197,71
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prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm 3,000 2,400 0,500 3,600

SOMMANO m² 3,600 263,84 949,82

6224 / 1506 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.c INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm 12,000 1,700 0,700 14,280
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=90 cm , B=135 cm 2,000 0,900 1,350 2,430

SOMMANO m² 16,710 269,47 4´502,84

6225 / 1507 SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI,
H.02.300.2.d INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe ... rtuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40
cm A=150 cm 3,000 2,400 1,500 10,800
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000 3,000 3,000 18,000

SOMMANO m² 28,800 276,05 7´950,24

6226 / 1508 SEGNALETICA - SEGNALETICA COMPLEMENTARE -
H.03.005 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE

IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al
palo, lavorazione comprendente o ...  giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 5,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,000 283´037´600,61
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R I P O R T O 5,000 283´037´600,61

SOMMANO cad 5,000 51,91 259,55

6227 / 1509 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU
H.02.405.a UNICO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
triangolo - 80 Mod. II 1 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=90 5,000
cerchio obbligo - 80 Mod. II 3 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
%%c=60 14,000
quadrato - 80 Mod. II 6 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 1,000
quadrato delineatore modulare - 174 Fig. II 468 (Art.39 Cod. Str.) -
Allum. L = 0.60m *(par.ug.=11+9+7) 27,000 27,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=2,40 cm , A=50 cm 3,000
segnali di direzione extraurbani su due righe - 80 Mod. II 14/b (Art.39
Cod. Str.) - Allum. 25/10 L=170 cm 12,000
rettangolare indicazione - 80 Mod. II 7 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10
A=90 cm , B=135 cm 2,000
spartitraffico su isola - 177 Fig. II 472 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. H =
0.50m 5,000
pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari - 80 Mod. II 9
(Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 A=60 D=20 2,000

SOMMANO cad 71,000 9,08 644,68

6228 / 1510 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SEGNALI - DI
H.02.405.c SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ

SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
figura 235 - 127 Mod. II 235 (Art.39 Cod. Str.) - Allum. 25/10 L= 2,40
cm A=150 cm 3,000
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000

SOMMANO cad 5,000 32,99 164,95

6229 / 1511 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI GRUPPO DI
H.02.135.b AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e
relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
Vedi voce n° 1509 [cad 71.000] 71,000
Vedi voce n° 1510 [cad 5.000] 2,000 10,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81,000 283´038´669,79
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R I P O R T O 81,000 283´038´669,79

SOMMANO cad 81,000 2,99 242,19

6230 / 1512 SEGNALETICA VERTICALE FORNITURA DI SOSTEGNI
H.02.110.b TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO

DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera o nei magazzini ANAS.
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *

Acciaio n.1 %%c 60 2,000 3,900 7,800
Acciaio n.4 %%c 60 3,000 4,000 4,600 55,200
Acciaio n.2 %%c 60 3,000 2,000 5,800 34,800
Acciaio n.1 %%c 60 4,000 4,200 16,800
Acciaio n.1 %%c 60 27,000 3,400 91,800
Acciaio n.2 %%c 60 2,000 2,000 4,150 16,600
Acciaio n.1 %%c 60 3,000 2,200 6,600
Acciaio n.1 %%c 60 2,000 1,900 3,800
Acciaio n.1 %%c 60 1,000 3,800 3,800

SOMMANO ml 237,200 10,87 2´578,36

6231 / 1513 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.a SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
Acciaio n.1 %%c 60 2,000
Acciaio n.1 %%c 60 4,000
Acciaio n.1 %%c 60 27,000
Acciaio n.1 %%c 60 3,000
Acciaio n.1 %%c 60 2,000
Acciaio n.1 %%c 60 1,000

SOMMANO cad 39,000 63,84 2´489,76

6232 / 1514 SEGNALETICA VERTICALE POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
H.02.400.b SEGNALI - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo
di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di
segnale e alla natura dei ... ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
Acciaio n.4 %%c 60 3,000 4,000 12,000
Acciaio n.2 %%c 60 3,000 2,000 6,000
Acciaio n.2 %%c 60 2,000 2,000 4,000

SOMMANO cad 22,000 72,68 1´598,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´045´579,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´045´579,06

6233 / 1515 PORTALI MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
H.06.001

Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc.
costituito da monopalo in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe
segnaletica della superficie richiesta ... vra' trovare riscontro con gli
accertamenti che saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del
peso effettivo.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
vd. particolari costruttivi 2,000 40,000 6,600 528,000

SOMMANO kg 528,000 3,92 2´069,76

6234 / 1516 PORTALI POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI
H.06.005.c INDICAZIONE - A BANDIERA

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e
mantenimento della relativa segnaletica.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000

SOMMANO cad 2,000 675,00 1´350,00

6235 / 1517 PORTALI POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU
H.06.012 PORTALE

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti
a piè d'opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
grande cartello indicazioni - 135 Fig. II 347 (Art.39 Cod. Str.) - Allum.
25/10, B = 3.00 m, H = 3.00 m 2,000 3,000 3,000 18,000

SOMMANO m² 18,000 54,49 980,82

6236 / 1518 OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI -
B.01.001.a ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A

ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua con battente
non superiore a 20 cm; comprese ... dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO

2,000 2,800 2,800 1,650 25,872

SOMMANO m³ 25,872 6,96 180,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´050´159,71



pag. 2307

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 283´050´159,71

6237 / 1519 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.025.a CONGLO ... NE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - - CON

CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di
esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN
206/1:2006 e UNI 11104 in conformi ... cessario per dare l'opera eseguita
a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro
d'armatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
sottofondazione

2,000 1,700 1,700 0,150 0,867

SOMMANO m³ 0,867 69,52 60,27

6238 / 1520 OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI -
B.03.031.c CALCES ... . O C.A.P. - - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

(RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata, confezionato a norma di legge secondo le ... e prescrizione
indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
Plinto in c.a.

2,000 1,400 1,400 1,500 5,880

SOMMANO m³ 5,880 128,07 753,05

6239 / 1521 OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - ACCIAIO
B.05.030 IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
quantita di cui alla voce cls in fondazione - incidenza =75Kg/mc

5,880 75,000 441,000

SOMMANO kg 441,000 1,45 639,45

6240 / 1522 OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE -
B.04.001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o
precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
cilindriche o con elementi preformati, c ... , la chioderia, le armature di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´051´612,48
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R I P O R T O 283´051´612,48

sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2
metri di luce.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
PLINTO PER MONOPALO
Plinto in c.a.
(par.ug.=2*2)*(larg.=1,4+1,4) 4,000 2,800 1,500 16,800

SOMMANO m² 16,800 22,35 375,48

6241 / 1523 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.b ORIZZ ... UA - - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA

CENTIMETRI 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 461.69 m 461,690
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 671.73 m 671,730
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 1141.18 m 1´141,180
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 131.59 m 131,590
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 102.87 m 102,870
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 401.81 m 401,810
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 125.63 m 125,630
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 393.77 m 393,770
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 260.31 m 260,310
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 220.55 m 220,550
STRISCIA CONTINUA  \P s=15 cm\PL= 131.60 m 131,600

SOMMANO ml 4´042,730 0,61 2´466,07

6242 / 1524 SEGNALETICA - SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEGNALETICA
H.01.003.e ORIZZ ... A - - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE

E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con ver ... nto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
SpCat 38 - Lotto4 - OV - OPERE VARIE
Cat 751 - Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *
SbCat 297 - CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *
Dare precedenza 6,000 4,000 24,000
Triangolo precedenza 0,210 20,000 4,200

SOMMANO m² 28,200 5,18 146,08

Parziale CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo *  (SbCat 297)
euro 35´654,82

Parziale Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE *  (Cat 751) euro 1´047´233,36

Parziale Lotto4 - OV - OPERE VARIE  (SpCat 38) euro 1´767´810,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´054´600,11
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R I P O R T O 283´054´600,11

Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI  (SpCat 51)

Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77)

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8)

6243 / 3096 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 734,000 734,000

SOMMANO ml 734,000 23,02 16´896,68

6244 / 3097 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 388,000 88,640 34´392,320
H2BL 346,000 41,890 14´493,940

SOMMANO kg 48´886,260 2,75 134´437,21

6245 / 3174 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.1.c SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA -

CLASSE 80 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei
rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000

SOMMANO cad 2,000 21´242,34 42´484,68

6246 / 3175 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.2 SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN

OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ...  del prodotto e nel
rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte
con le relative voci di elenco.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 77 - Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 283´248´418,68
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R I P O R T O 2,000 283´248´418,68

SOMMANO cad 2,000 1´184,60 2´369,20

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 196´187,77
Parziale Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" *  (Cat 77) euro 196´187,77

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´250´787,88
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R I P O R T O 283´250´787,88

Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

6247 / 3098 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 1967,000 1´967,000

SOMMANO ml 1´967,000 23,02 45´280,34

6248 / 3099 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 745,000 88,640 66´036,800
H2BL 1222,000 41,890 51´189,580

SOMMANO kg 117´226,380 2,75 322´372,55

6249 / 3176 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.1.c SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA -

CLASSE 80 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei
rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

4,000

SOMMANO cad 4,000 21´242,34 84´969,36

6250 / 3179 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.2 SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN

OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ...  del prodotto e nel
rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte
con le relative voci di elenco.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 79 - Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

4,000

SOMMANO cad 4,000 1´184,60 4´738,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´708´148,53
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R I P O R T O 283´708´148,53

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 457´360,65
Parziale Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" *  (Cat 79)

euro 457´360,65
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Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *  (Cat

82)

6251 / 3100 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2398,000 2´398,000

SOMMANO ml 2´398,000 23,02 55´201,96

6252 / 3162 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 865,000 88,640 76´673,600
H3BP 474,000 99,400 47´115,600
H2BL 1533,000 41,890 64´217,370

SOMMANO kg 188´006,570 2,75 517´018,07

6253 / 3167 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.b H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... i a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BP 474,000 474,000

SOMMANO ml 474,000 45,82 21´718,68

6254 / 3177 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.2 SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI POSA IN

OPERA

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ...  del prodotto e nel
rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte
con le relative voci di elenco.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

3,000

SOMMANO cad 3,000 1´184,60 3´553,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´305´641,04
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 284´305´641,04

6255 / 3178 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.010.1.c SUPPORTO ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI FORNITURA -

CLASSE 80 PARALLELO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di
installazione, ripristinabile in caso di urto, cos ... , così come riportato nei
rapporti di prova redatti da centri prova certificati in qualità ISO 17025.
Franco cantiere.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

3,000

SOMMANO cad 3,000 21´242,34 63´727,02

6256 / 3182 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 3,000

SOMMANO cad 3,000 1´057,69 3´173,07

6257 / 3183 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 82 - Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 4,000

SOMMANO cad 4,000 466,36 1´865,44

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 666´258,04
Parziale Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" *

(Cat 82) euro 666´258,04
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´374´406,57
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R I P O R T O 284´374´406,57

Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *  (Cat

179)

6258 / 3197 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 179 - Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

1083,000 1´083,000

SOMMANO ml 1´083,000 51,50 55´774,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 55´774,50
Parziale Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 *

(Cat 179) euro 55´774,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 284´430´181,07

Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat 180)

6259 / 3198 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(lung.=93+48) 141,000 141,000

SOMMANO ml 141,000 78,60 11´082,60

6260 / 3216 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

30,000

SOMMANO ml 30,000 135,70 4´071,00

6261 / 3219 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 180 - Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

39,000

SOMMANO ml 39,000 51,50 2´008,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 17´162,10
Parziale Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 *  (Cat

180) euro 17´162,10
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´447´343,17
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R I P O R T O 284´447´343,17

Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat 181)

6262 / 3204 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 181 - Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

137,000

SOMMANO ml 137,000 51,50 7´055,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 7´055,50
Parziale Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 *  (Cat

181) euro 7´055,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´454´398,67
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R I P O R T O 284´454´398,67

Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat 182)

6263 / 3207 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 182 - Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

186,000

SOMMANO ml 186,000 51,50 9´579,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 9´579,00
Parziale Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 *  (Cat

182) euro 9´579,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´463´977,67
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R I P O R T O 284´463´977,67

Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat 183)

6264 / 3205 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000 57,000 114,000

SOMMANO ml 114,000 97,76 11´144,64

6265 / 3206 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 183 - Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=32+118+123+53) 326,000 326,000

SOMMANO ml 326,000 51,50 16´789,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 27´933,64
Parziale Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 *  (Cat

183) euro 27´933,64
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´491´911,31
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R I P O R T O 284´491´911,31

Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat 184)

6266 / 3223 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

150,000

SOMMANO ml 150,000 135,70 20´355,00

6267 / 3227 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 184 - Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

1´990,000

SOMMANO ml 1´990,000 51,50 102´485,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 122´840,00
Parziale Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 *  (Cat

184) euro 122´840,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´614´751,31



pag. 2321

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´614´751,31

Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat 185)

6268 / 3193 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 185 - Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

1´081,000

SOMMANO ml 1´081,000 51,50 55´671,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 55´671,50
Parziale Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 *  (Cat

185) euro 55´671,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´670´422,81
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R I P O R T O 284´670´422,81

Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat 186)

6269 / 3194 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 186 - Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

90,000

SOMMANO ml 90,000 51,50 4´635,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 4´635,00
Parziale Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 *  (Cat

186) euro 4´635,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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pag. 2323

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´675´057,81

Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat 192)

6270 / 3225 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000 50,000 100,000

SOMMANO ml 100,000 97,76 9´776,00

6271 / 3226 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 192 - Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

78,000

SOMMANO ml 78,000 51,50 4´017,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 13´793,00
Parziale Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 *  (Cat

192) euro 13´793,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 284´688´850,81

Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat 194)

6272 / 3228 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

70,000

SOMMANO ml 70,000 135,70 9´499,00

6273 / 3231 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 194 - Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

171,000

SOMMANO ml 171,000 51,50 8´806,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 18´305,50
Parziale Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 *  (Cat

194) euro 18´305,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´707´156,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´707´156,31

Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat 195)

6274 / 3232 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 195 - Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

490,000

SOMMANO ml 490,000 78,60 38´514,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 38´514,00
Parziale Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 *  (Cat

195) euro 38´514,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´745´670,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´745´670,31

Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat 196)

6275 / 3195 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 196 - Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

421,000

SOMMANO ml 421,000 51,50 21´681,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 21´681,50
Parziale Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 *  (Cat

196) euro 21´681,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´767´351,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´767´351,81

Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat 198)

6276 / 3196 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 198 - Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

293,000

SOMMANO ml 293,000 51,50 15´089,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 15´089,50
Parziale Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 *  (Cat

198) euro 15´089,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´782´441,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´782´441,31

Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat 199)

6277 / 3240 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

170,000

SOMMANO ml 170,000 51,50 8´755,00

6278 / 3241 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 199 - Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000 23,000 46,000

SOMMANO ml 46,000 135,70 6´242,20

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 14´997,20
Parziale Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 *  (Cat

199) euro 14´997,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´797´438,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´797´438,51

Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat 201)

6279 / 3234 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 201 - Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000 23,000 46,000

SOMMANO ml 46,000 135,70 6´242,20

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 6´242,20
Parziale Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 *  (Cat

201) euro 6´242,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´803´680,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´803´680,71

Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat 203)

6280 / 3233 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 203 - Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

426,000

SOMMANO ml 426,000 78,60 33´483,60

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 33´483,60
Parziale Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 *  (Cat

203) euro 33´483,60
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´837´164,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´837´164,31

Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat 204)

6281 / 3203 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=97,000+93) 190,000 190,000

SOMMANO ml 190,000 51,50 9´785,00

6282 / 3213 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 204 - Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

227,000

SOMMANO ml 227,000 78,60 17´842,20

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 27´627,20
Parziale Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 *  (Cat

204) euro 27´627,20
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´864´791,51



pag. 2332

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´864´791,51

Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat 205)

6283 / 3201 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=109+90) 199,000 199,000

SOMMANO ml 199,000 51,50 10´248,50

6284 / 3220 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=32+118+123+53) 326,000 326,000

SOMMANO ml 326,000 51,50 16´789,00

6285 / 3221 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 205 - Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=32+118+123+53) 326,000 326,000

SOMMANO ml 326,000 51,50 16´789,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 43´826,50
Parziale Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 *  (Cat

205) euro 43´826,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´908´618,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´908´618,01

Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat 209)

6286 / 3210 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

30,000

SOMMANO ml 30,000 135,70 4´071,00

6287 / 3211 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

9,000

SOMMANO ml 9,000 209,23 1´883,07

6288 / 3212 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 209 - Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=180+132) 312,000 312,000

SOMMANO ml 312,000 78,60 24´523,20

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 30´477,27
Parziale Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 *  (Cat

209) euro 30´477,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´939´095,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´939´095,28

Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat 210)

6289 / 3199 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 210 - Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2,000 546,000 1´092,000

SOMMANO ml 1´092,000 51,50 56´238,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 56´238,00
Parziale Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 *  (Cat

210) euro 56´238,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 284´995´333,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´995´333,28

Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat 219)

6290 / 3235 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=4*23) 92,000 92,000

SOMMANO ml 92,000 135,70 12´484,40

6291 / 3239 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 219 - Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=110+116+117+90) 433,000 433,000

SOMMANO ml 433,000 51,50 22´299,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 34´783,90
Parziale Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 *  (Cat

219) euro 34´783,90
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´030´117,18
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R I P O R T O 285´030´117,18

Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat 220)

6292 / 3237 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 220 - Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=83+72) 155,000 155,000

SOMMANO ml 155,000 97,76 15´152,80

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 15´152,80
Parziale Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 *  (Cat

220) euro 15´152,80
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´045´269,98
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R I P O R T O 285´045´269,98

Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *  (Cat

221)

6293 / 3214 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 221 - Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=914+185) 1099,000 1´099,000

SOMMANO ml 1´099,000 78,60 86´381,40

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 86´381,40
Parziale Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis *

(Cat 221) euro 86´381,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´131´651,38
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R I P O R T O 285´131´651,38

Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat 224)

6294 / 3200 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 224 - Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

971,000

SOMMANO ml 971,000 51,50 50´006,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 50´006,50
Parziale Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 *  (Cat

224) euro 50´006,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´181´657,88
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R I P O R T O 285´181´657,88

Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat 227)

6295 / 3209 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 227 - Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

318,000

SOMMANO ml 318,000 51,50 16´377,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 16´377,00
Parziale Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 *  (Cat

227) euro 16´377,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´198´034,88
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R I P O R T O 285´198´034,88

Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat 229)

6296 / 3208 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 229 - Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

2´429,000

SOMMANO ml 2´429,000 51,50 125´093,50

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 125´093,50
Parziale Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 *  (Cat

229) euro 125´093,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´323´128,38
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R I P O R T O 285´323´128,38

Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *  (Cat

247)

VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46)

6297 / 3062 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 174,000 106,650 18´557,100

SOMMANO kg 18´557,100 2,75 51´032,02

6298 / 3063 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 81,000 81,000

SOMMANO ml 81,000 65,12 5´274,72

6299 / 3064 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 247 - Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 174,000 174,000

SOMMANO ml 174,000 46,73 8´131,02

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 64´437,76
Parziale Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX *

(Cat 247) euro 64´437,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´387´566,14
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R I P O R T O 285´387´566,14

Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat 248)

6300 / 3068 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 174,000 106,650 18´557,100

SOMMANO kg 18´557,100 2,75 51´032,02

6301 / 3069 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 81,000 81,000

SOMMANO ml 81,000 65,12 5´274,72

6302 / 3070 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 248 - Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 174,000 174,000

SOMMANO ml 174,000 46,73 8´131,02

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 64´437,76
Parziale Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX *  (Cat

248) euro 64´437,76
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´452´003,90
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R I P O R T O 285´452´003,90

Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

6303 / 3083 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 236,000 106,650 25´169,400

SOMMANO kg 25´169,400 2,75 69´215,85

6304 / 3084 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 110,000 110,000

SOMMANO ml 110,000 65,12 7´163,20

6305 / 3085 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 236,000 236,000

SOMMANO ml 236,000 46,73 11´028,28

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 87´407,33
Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

euro 87´407,33
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´539´411,23
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Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

6306 / 3075 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 236,000 106,650 25´169,400

SOMMANO kg 25´169,400 2,75 69´215,85

6307 / 3076 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 110,000 110,000

SOMMANO ml 110,000 65,12 7´163,20

6308 / 3077 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 250 - Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 236,000 236,000

SOMMANO ml 236,000 46,73 11´028,28

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 87´407,33
Parziale Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX *  (Cat 250)

euro 87´407,33
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´626´818,56
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Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat 251)

6309 / 3065 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 121,000 106,650 12´904,650

SOMMANO kg 12´904,650 2,75 35´487,79

6310 / 3066 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 121,000 121,000

SOMMANO ml 121,000 46,73 5´654,33

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 41´142,12
Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat

251) euro 41´142,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 285´667´960,68
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Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat 252)

6311 / 3067 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 121,000 106,650 12´904,650

SOMMANO kg 12´904,650 2,75 35´487,79

6312 / 3086 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 252 - Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 121,000 121,000

SOMMANO ml 121,000 46,73 5´654,33

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 41´142,12
Parziale Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX *  (Cat

252) euro 41´142,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´709´102,80
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R I P O R T O 285´709´102,80

Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253)

6313 / 3071 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 622,000 106,650 66´336,300

SOMMANO kg 66´336,300 2,75 182´424,83

6314 / 3072 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 32,000 32,000

SOMMANO ml 32,000 65,12 2´083,84

6315 / 3073 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 622,000 622,000

SOMMANO ml 622,000 46,73 29´066,06

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 213´574,73
Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253) euro 213´574,73
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 285´922´677,53
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R I P O R T O 285´922´677,53

Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *  (Cat

254)

6316 / 3079 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 623,000 106,650 66´442,950

SOMMANO kg 66´442,950 2,75 182´718,11

6317 / 3080 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 32,000 32,000

SOMMANO ml 32,000 65,12 2´083,84

6318 / 3081 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 254 - Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX
*
SbCat 46 - VI.N - Barriere di sicurezza
H4BP 623,000 623,000

SOMMANO ml 623,000 46,73 29´112,79

Parziale VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 46) euro 213´914,74
Parziale Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX *

(Cat 254) euro 213´914,74
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 286´136´592,27

Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX *

(Cat 257)

GN.F - Barriere di Sicurezza  (SbCat 54)

6319 / 3164 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 257 - Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
DX *
SbCat 54 - GN.F - Barriere di Sicurezza

1601,000 1´601,000

SOMMANO ml 1´601,000 97,76 156´513,76

Parziale GN.F - Barriere di Sicurezza  (SbCat 54) euro 156´513,76
Parziale Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

DX *  (Cat 257) euro 156´513,76
---------------------------------------------
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Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX *

(Cat 258)

6320 / 3166 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 258 - Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE
SX *
SbCat 54 - GN.F - Barriere di Sicurezza

1615,000 1´615,000

SOMMANO ml 1´615,000 97,76 157´882,40

Parziale GN.F - Barriere di Sicurezza  (SbCat 54) euro 157´882,40
Parziale Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE

SX *  (Cat 258) euro 157´882,40
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69)

6321 / 3217 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza
(par.ug.=5+5+63+63+5+5) 146,000 146,000

SOMMANO ml 146,000 209,23 30´547,58

6322 / 3218 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.2 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 275 - Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza
Rete parasassi 2,000 63,000 126,000

SOMMANO ml 126,000 206,98 26´079,48

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 56´627,06
Parziale Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 *  (Cat 275)

euro 56´627,06
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

6323 / 3222 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

304,000

SOMMANO ml 304,000 209,23 63´605,92

6324 / 3224 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.2 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 276 - Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 206,98 18´628,20

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 82´234,12
Parziale Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 *  (Cat 276)

euro 82´234,12
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

6325 / 3229 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

109,000

SOMMANO ml 109,000 209,23 22´806,07

6326 / 3230 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.2 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 277 - Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 206,98 18´628,20

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 41´434,27
Parziale Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 *  (Cat 277)

euro 41´434,27
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

6327 / 3242 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 209,23 18´830,70

6328 / 3243 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.2 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 278 - Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 206,98 18´628,20

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 37´458,90
Parziale Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 *  (Cat 278)

euro 37´458,90
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

6329 / 3236 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - - BORDO
G.02.003.d PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a
partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, o ... CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 209,23 18´830,70

6330 / 3238 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.2 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

A PANNELLI IN RETE INCLINATO

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Costituiti d ... e per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 279 - Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza

2,000 45,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 206,98 18´628,20

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 37´458,90
Parziale Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 *  (Cat 279)

euro 37´458,90
---------------------------------------------
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Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 *

(Cat 280)

6331 / 3074 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza
H4BP 169,000 106,650 18´023,850

SOMMANO kg 18´023,850 2,75 49´565,59

6332 / 3078 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza
RETE ANTISASSO 135,000 135,000

SOMMANO ml 135,000 65,12 8´791,20

6333 / 3082 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 280 - Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+
605 *
SbCat 69 - CV.N - Barriere di sicurezza
H4BP 169,000 169,000

SOMMANO ml 169,000 46,73 7´897,37

Parziale CV.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 69) euro 66´254,16
Parziale Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+

605 *  (Cat 280) euro 66´254,16
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 286´772´455,84



pag. 2357

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´772´455,84

Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat 720)

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8)

6334 / 3165 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - MURETTO DEVIATORE
G.02.015 RIGIDO REDIRETTIVO

Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installa ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(lung.=69+64) 133,000 133,000

SOMMANO ml 133,000 97,76 13´002,08

6335 / 3215 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H1 - - BORDO
G.02.002.a LATERALE

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 720 - Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

99,000

SOMMANO ml 99,000 78,60 7´781,40

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 20´783,48
Parziale Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 *  (Cat

720) euro 20´783,48
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 286´793´239,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´793´239,32

Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722)

6336 / 3202 BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE N2 - - BORDO
G.02.001.a LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o cu ... CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 722 - Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
(par.ug.=2*120) 240,000 240,000

SOMMANO ml 240,000 51,50 12´360,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 12´360,00
Parziale Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter *  (Cat

722) euro 12´360,00
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 286´805´599,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 286´805´599,32

L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

720.00 *  (Cat 764)

6337 / 3056 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 1815,000 88,640 160´881,600
H4BP 29,000 106,650 3´092,850
H2BL 383,000 41,890 16´043,870

SOMMANO kg 180´018,320 2,75 495´050,38

6338 / 3057 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 14,000 14,000

SOMMANO ml 14,000 65,12 911,68

6339 / 3058 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 29,000 29,000

SOMMANO ml 29,000 46,73 1´355,17

6340 / 3059 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287´302´916,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287´302´916,55

Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2198,000 2´198,000

SOMMANO ml 2´198,000 23,02 50´597,96

6341 / 3060 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6342 / 3061 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6343 / 3168 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´057,69 1´057,69

6344 / 3169 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 764 - L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 287´408´879,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 287´408´879,57

SOMMANO cad 2,000 466,36 932,72

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 604´212,97
Parziale L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+720.00 *  (Cat 764) euro 604´212,97
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287´409´812,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287´409´812,29

L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766)

6345 / 3136 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2576,000 88,640 228´336,640
H2BL 100,000 41,890 4´189,000

SOMMANO kg 232´525,640 2,75 639´445,51

6346 / 3137 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2676,000 2´676,000

SOMMANO ml 2´676,000 23,02 61´601,52

6347 / 3138 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6348 / 3139 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288´157´315,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288´157´315,19

Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6349 / 3170 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 3,000

SOMMANO cad 3,000 1´057,69 3´173,07

6350 / 3171 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 766 - L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km
2+520.00 a Km 4+200.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 3,000

SOMMANO cad 3,000 466,36 1´399,08

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 759´926,55
Parziale L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km

2+520.00 a Km 4+200.00 *  (Cat 766) euro 759´926,55
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 288´169´738,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288´169´738,84

L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+

220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767)

6351 / 3129 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 3352,000 88,640 297´121,280
H4BP 87,000 106,650 9´278,550
H2BL 1704,000 41,890 71´380,560

SOMMANO kg 377´780,390 2,75 1´038´896,07

6352 / 3130 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 5056,000 5´056,000

SOMMANO ml 5´056,000 23,02 116´389,12

6353 / 3131 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 38,000 38,000

SOMMANO ml 38,000 65,12 2´474,56

6354 / 3132 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´327´498,59
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R I P O R T O 289´327´498,59

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 85,000 85,000

SOMMANO ml 85,000 1´133,07 96´310,95

6355 / 3133 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 85,000 85,000

SOMMANO ml 85,000 191,50 16´277,50

6356 / 3134 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 87,000 87,000

SOMMANO ml 87,000 46,73 4´065,51

6357 / 3172 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 3,000

SOMMANO cad 3,000 1´057,69 3´173,07

6358 / 3173 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 767 - L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km
4+220.00 a Km 7+180.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 3,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,000 289´447´325,62
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R I P O R T O 3,000 289´447´325,62

SOMMANO cad 3,000 466,36 1´399,08

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´278´985,86
Parziale L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km

4+220.00 a Km 7+180.00 *  (Cat 767) euro 1´278´985,86
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´448´724,70
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R I P O R T O 289´448´724,70

L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+

200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768)

6359 / 3140 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2684,000 88,640 237´909,760
H2BL 1957,000 41,890 81´978,730

SOMMANO kg 319´888,490 2,75 879´693,35

6360 / 3141 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4641,000 4´641,000

SOMMANO ml 4´641,000 23,02 106´835,82

6361 / 3146 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 76,000 76,000

SOMMANO ml 76,000 1´133,07 86´113,32

6362 / 3147 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´521´367,19
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R I P O R T O 290´521´367,19

Cat 768 - L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km
7+200.00 a Km 9+720.00 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 76,000 76,000

SOMMANO ml 76,000 191,50 14´554,00

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´087´196,49
Parziale L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km

7+200.00 a Km 9+720.00 *  (Cat 768) euro 1´087´196,49
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´535´921,19
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R I P O R T O 290´535´921,19

L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+

740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769)

6363 / 3142 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 629,000 88,640 55´754,560
H2BL 389,000 41,890 16´295,210

SOMMANO kg 72´049,770 2,75 198´136,87

6364 / 3145 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 769 - L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km
9+740.00 a Km 10+256.17 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL *(lung.=629+389) 1018,000 1´018,000

SOMMANO ml 1´018,000 23,02 23´434,36

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 221´571,23
Parziale L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km

9+740.00 a Km 10+256.17 *  (Cat 769) euro 221´571,23
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´757´492,42
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R I P O R T O 290´757´492,42

L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+

262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770)

6365 / 3152 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2874,000 88,640 254´751,360
H4BP 54,000 106,650 5´759,100
H2BL 1623,000 41,890 67´987,470

SOMMANO kg 328´497,930 2,75 903´369,31

6366 / 3153 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4497,000 4´497,000

SOMMANO ml 4´497,000 23,02 103´520,94

6367 / 3154 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 11,000 11,000

SOMMANO ml 11,000 65,12 716,32

6368 / 3155 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291´765´098,99
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R I P O R T O 291´765´098,99

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6369 / 3156 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6370 / 3157 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 770 - L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km
10+262.27 a km 12+569.33 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 54,000 54,000

SOMMANO ml 54,000 46,73 2´523,42

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´064´437,36
Parziale L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km

10+262.27 a km 12+569.33 *  (Cat 770) euro 1´064´437,36
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 291´821´929,78
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R I P O R T O 291´821´929,78

L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+

631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771)

6371 / 3087 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4320,000 88,640 382´924,800
H4BP 105,000 106,650 11´198,250
H2BL 1109,000 41,890 46´456,010

SOMMANO kg 440´579,060 2,75 1´211´592,42

6372 / 3088 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 5429,000 5´429,000

SOMMANO ml 5´429,000 23,02 124´975,58

6373 / 3089 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 12,000 12,000

SOMMANO ml 12,000 65,12 781,44

6374 / 3090 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´159´279,22
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R I P O R T O 293´159´279,22

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6375 / 3091 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6376 / 3092 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 105,000 105,000

SOMMANO ml 105,000 46,73 4´906,65

6377 / 3159 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI
G.05.040.c BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA

MINIMA DI 3,00 M

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico:
minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793).
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ...
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

60,000 60,000

SOMMANO ml 60,000 2´292,63 137´557,80

6378 / 3180 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´356´051,04
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R I P O R T O 293´356´051,04

Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´057,69 1´057,69

6379 / 3181 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 771 - L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km
12+631.41 a km 15+571.39 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 1,000

SOMMANO cad 1,000 466,36 466,36

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´535´645,31
Parziale L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km

12+631.41 a km 15+571.39 *  (Cat 771) euro 1´535´645,31
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 293´357´575,09
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R I P O R T O 293´357´575,09

L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772)

6380 / 3105 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6381 / 3106 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6382 / 3107 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 3747,000 88,640 332´134,080
H4BP 17,000 106,650 1´813,050
H2BL 922,000 41,890 38´622,580

SOMMANO kg 372´569,710 2,75 1´024´566,70

6383 / 3108 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´436´449,16
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R I P O R T O 294´436´449,16

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4469,000 4´469,000

SOMMANO ml 4´469,000 23,02 102´876,38

6384 / 3109 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 111,000 111,000

SOMMANO ml 111,000 65,12 7´228,32

6385 / 3110 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 772 - L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km
15+626.92 a km 18+212.15 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 17,000 17,000

SOMMANO ml 17,000 46,73 794,41

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´189´773,18
Parziale L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km

15+626.92 a km 18+212.15 *  (Cat 772) euro 1´189´773,18
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 294´547´348,27
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R I P O R T O 294´547´348,27

L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773)

6386 / 3160 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2867,000 2´867,000

SOMMANO ml 2´867,000 23,02 65´998,34

6387 / 3161 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 773 - L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+510.45 a km 20+250.98 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 1858,000 88,640 164´693,120
H2BL 1009,000 41,890 42´267,010

SOMMANO kg 206´960,130 2,75 569´140,36

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 635´138,70
Parziale L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da

km 18+510.45 a km 20+250.98 *  (Cat 773) euro 635´138,70
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´182´486,97
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R I P O R T O 295´182´486,97

L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+

715.81 *  (Cat 774)

6388 / 3050 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 1653,000 88,640 146´521,920
H4BP 35,000 106,650 3´732,750
H2BL 344,000 41,890 14´410,160

SOMMANO kg 164´664,830 2,75 452´828,28

6389 / 3051 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2211,000 2´211,000

SOMMANO ml 2´211,000 23,02 50´897,22

6390 / 3052 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 20,000 20,000

SOMMANO ml 20,000 65,12 1´302,40

6391 / 3053 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´687´514,87
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R I P O R T O 295´687´514,87

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6392 / 3150 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6393 / 3151 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 35,000 35,000

SOMMANO ml 35,000 46,73 1´635,55

6394 / 3187 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 1,000

SOMMANO cad 1,000 466,36 466,36

6395 / 3188 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 774 - L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a
Km 1+715.81 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 295´743´924,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 295´743´924,15

SOMMANO cad 2,000 1´057,69 2´115,38

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 563´552,56
Parziale L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km

1+715.81 *  (Cat 774) euro 563´552,56
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 295´746´039,53



pag. 2381

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 295´746´039,53

L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+

521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776)

6396 / 3054 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2205,000 88,640 195´451,200
H2BL 344,000 41,890 14´410,160

SOMMANO kg 209´861,360 2,75 577´118,74

6397 / 3055 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2549,000 2´549,000

SOMMANO ml 2´549,000 23,02 58´677,98

6398 / 3148 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6399 / 3149 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296´428´292,12
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´428´292,12

Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6400 / 3189 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 1,000

SOMMANO cad 1,000 1´057,69 1´057,69

6401 / 3190 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 776 - L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km
2+521.59 a Km 4+178.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 2,000

SOMMANO cad 2,000 466,36 932,72

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 692´094,50
Parziale L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km

2+521.59 a Km 4+178.49 *  (Cat 776) euro 692´094,50
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296´438´134,03
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R I P O R T O 296´438´134,03

L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+

198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777)

6402 / 3121 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2932,000 88,640 259´892,480
H4BP 89,000 106,650 9´491,850
H2BL 1175,000 106,650 125´313,750

SOMMANO kg 394´698,080 2,75 1´085´419,72

6403 / 3122 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4107,000 4´107,000

SOMMANO ml 4´107,000 23,02 94´543,14

6404 / 3123 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 50,000 50,000

SOMMANO ml 50,000 65,12 3´256,00

6405 / 3124 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´621´352,89
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R I P O R T O 297´621´352,89

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6406 / 3125 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6407 / 3126 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 89,000 89,000

SOMMANO ml 89,000 46,73 4´158,97

6408 / 3191 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 2,000

SOMMANO cad 2,000 1´057,69 2´115,38

6409 / 3192 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 777 - L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km
4+198.62 a Km 7+183.07 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 297´681´934,61
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R I P O R T O 2,000 297´681´934,61

SOMMANO cad 2,000 466,36 932,72

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´244´733,30
Parziale L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km

4+198.62 a Km 7+183.07 *  (Cat 777) euro 1´244´733,30
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 297´682´867,33
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R I P O R T O 297´682´867,33

L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+

203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778)

6410 / 3143 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2684,000 88,640 237´909,760
H2BL 1968,000 41,890 82´439,520

SOMMANO kg 320´349,280 2,75 880´960,52

6411 / 3144 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 778 - L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km
7+203.11 a Km 9+723.04 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL *(lung.=2684+1968) 4652,000 4´652,000

SOMMANO ml 4´652,000 23,02 107´089,04

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 988´049,56
Parziale L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km

7+203.11 a Km 9+723.04 *  (Cat 778) euro 988´049,56
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´670´916,89
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R I P O R T O 298´670´916,89

L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+

743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779)

6412 / 3120 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 560,000 88,640 49´638,400
H4BP 190,000 106,650 20´263,500
H2BL 193,000 41,890 8´084,770

SOMMANO kg 77´986,670 2,75 214´463,34

6413 / 3127 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 753,000 753,000

SOMMANO ml 753,000 23,02 17´334,06

6414 / 3128 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 190,000 190,000

SOMMANO ml 190,000 65,12 12´372,80

6415 / 3135 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 298´915´087,09
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R I P O R T O 298´915´087,09

9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 190,000 190,000

SOMMANO ml 190,000 46,73 8´878,70

6416 / 3158 BARRIERE - BARRIERE ANTIRUMORE - FORNITURA E POSA DI
G.05.040.c BARR ... MORE E DI SICUREZZA - - H4 AVENTE ALTEZZA

MINIMA DI 3,00 M

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico:
minimo A3; Categoria Isolamento acustico: B3 (UNI EN 1793).
con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, c ...
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 779 - L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km
9+743.04 a Km 10+245.31 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza

65,000 65,000

SOMMANO ml 65,000 2´292,63 149´020,95

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 402´069,85
Parziale L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km

9+743.04 a Km 10+245.31 *  (Cat 779) euro 402´069,85
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299´072´986,74
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R I P O R T O 299´072´986,74

L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+

265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780)

6417 / 3116 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2817,000 88,640 249´698,880
H4BP 55,000 106,650 5´865,750
H2BL 1583,000 41,890 66´311,870

SOMMANO kg 321´876,500 2,75 885´160,38

6418 / 3117 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4400,000 4´400,000

SOMMANO ml 4´400,000 23,02 101´288,00

6419 / 3118 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km
10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 11,000 11,000

SOMMANO ml 11,000 65,12 716,32

6420 / 3119 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 780 - L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´060´151,44
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R I P O R T O 300´060´151,44

10+265.04 a km 12+549.88 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 55,000 55,000

SOMMANO ml 55,000 46,73 2´570,15

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 989´734,85
Parziale L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km

10+265.04 a km 12+549.88 *  (Cat 780) euro 989´734,85
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 300´062´721,59
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R I P O R T O 300´062´721,59

L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+

611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781)

6421 / 3101 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 42,000 42,000

SOMMANO ml 42,000 65,12 2´735,04

6422 / 3102 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 4151,000 88,640 367´944,640
H4BP 105,000 106,650 11´198,250
H2BL 1363,000 41,890 57´096,070

SOMMANO kg 436´238,960 2,75 1´199´657,14

6423 / 3103 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 5429,000 5´429,000

SOMMANO ml 5´429,000 23,02 124´975,58

6424 / 3113 BARRIERE - BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI
G.03.020.a D ... STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - -

NORMALE

Rispondente al D.M. 21.06.04 di lunghezza minima di 40 ml costituito
da elementi modulari di lunghezza variabile, realizzati in acciaio zincato
a caldo, ancorati alla pavimentaz ... re l'impatto della stessa vettura con la
barriera spartitraffico fissa.
Per ogni metro effettivo di barriera amovibile.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´390´089,35
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R I P O R T O 301´390´089,35

SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 1´133,07 46´455,87

6425 / 3114 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI
G.03.020.c SUPPORTO FORNITURA DI DISPOSITIVO STRADALE PER

CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE - POSA IN OPERA

Con esclusione di tutte le opere complementari di sistemazione del piano
viabile interessato e di adeguamento della larghezza del varco che
verranno compensate a parte, e compre ... istemi di raccordo alle barriere
esistenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
AMOVIBILE 41,000 41,000

SOMMANO ml 41,000 191,50 7´851,50

6426 / 3115 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 781 - L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km
12+611.81 a Km 15+553.77 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 98,000 98,000

SOMMANO ml 98,000 46,73 4´579,54

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 1´386´254,67
Parziale L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km

12+611.81 a Km 15+553.77 *  (Cat 781) euro 1´386´254,67
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´448´976,26
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R I P O R T O 301´448´976,26

L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+

609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782)

6427 / 3093 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2895,000 88,640 256´612,800
H4BP 17,000 106,650 1´813,050
H2BL 972,000 41,890 40´717,080

SOMMANO kg 299´142,930 2,75 822´643,06

6428 / 3104 MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
G.01.064.3 ESISTENTI PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE
H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI

Il ripristino localizzato di barriere incidentate, avviene istallando barriere
di tipologia conforme alla preesistente ai sensi dell'art. 2, comma 3 del
D.M. 223/92.

Per interass ... eso di accessori e bulloneria e ogni onere, fornitura e
magistero per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
RETE ANTISASSO 111,000 111,000

SOMMANO ml 111,000 65,12 7´228,32

6429 / 3111 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 3867,000 3´867,000

SOMMANO ml 3´867,000 23,02 89´018,34

6430 / 3112 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.a H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno).
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302´367´865,98
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R I P O R T O 302´367´865,98

15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4BP 17,000 17,000

SOMMANO ml 17,000 46,73 794,41

6431 / 3184 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
b - BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - MANINA DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Fine 1,000

SOMMANO cad 1,000 466,36 466,36

6432 / 3185 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 782 - L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km
15+609.30 a km 18+194.49 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 3,000

SOMMANO cad 3,000 1´057,69 3´173,07

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 923´323,56
Parziale L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km

15+609.30 a km 18+194.49 *  (Cat 782) euro 923´323,56
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 302´372´299,82
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R I P O R T O 302´372´299,82

L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+

493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783)

6433 / 3094 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.2.a H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... a quelle della classe (livello di
contenimento) H3 in acciaio.
Da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 2954,000 2´954,000

SOMMANO ml 2´954,000 23,02 68´001,08

6434 / 3095 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA - H2 BL.V2 -
G.06.001.b H2 BP - H3 BL/BP - H4 BL/BP/SP

di barriere stradali di sicurezza tipo ANAS marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati
nei Rapport ... 4 Bordo Ponte o H4 spartitraffico monofilare, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H3BL 1816,000 88,640 160´970,240
H4SP 144,000 146,490 21´094,560
H2BL 1138,000 41,890 47´670,820

SOMMANO kg 229´735,620 2,75 631´772,95

6435 / 3163 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS POSA IN OPERA CLASSE
G.06.020.3.b H4 - SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN

ACCIAIO

Barriere tipo ANAS  - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e s ... rispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H4.
Da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo.
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
H4SP 144,000 144,000

SOMMANO ml 144,000 36,17 5´208,48

6436 / 3186 BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
G.06.030.2.2. ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
a - BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE

BARRIERE DI SICUREZZA TIPO ANAS FORNITURA DI
ELEMENTI DI BARRIERA TERMINALI SEMPLICI CLASSE PER H2
- BP, H3, H4 - INTERRATO DI AVVIO / FINE
SpCat 51 - Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI
Cat 783 - L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da
km 18+493.04 a km 20+231.59 *
SbCat 8 - CS.E - Barriere di Sicurezza
Inizio 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 303´077´282,33
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R I P O R T O 1,000 303´077´282,33

SOMMANO cad 1,000 1´057,69 1´057,69

Parziale CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 8) euro 706´040,20
Parziale L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km

18+493.04 a km 20+231.59 *  (Cat 783) euro 706´040,20
Parziale Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI  (SpCat 51) euro 20´023´739,91

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´078´340,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´078´340,02

Lotto4 - MN - MONITORAGGIO  (SpCat 53)

Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502)

6437 / 6280 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

3,000

SOMMANO cad 3,000 515,00 1´545,00

6438 / 6281 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
(lung.=11+11) 22,000 22,000

SOMMANO ml 22,000 10,65 234,30

6439 / 6282 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

2,000

SOMMANO cad 2,000 216,17 432,34

6440 / 6283 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´080´551,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´080´551,66

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
(lung.=11+11) 22,000 22,000

SOMMANO ml 22,000 47,74 1´050,28

6441 / 6288 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO
IG.10.190.00 GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL
1.a MONITORAGGIO - - TIPO A

Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per
garantire l'integrità della strumentazione.
La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici,
stazioni totali, unità wireless, gateway.
Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
CELLA DI CARICO 3,000

SOMMANO cad 3,000 8,88 26,64

6442 / 6289 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.040.02 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
5 CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O

PRESSIONE

Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile.
Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

3,000

SOMMANO cad 3,000 13,32 39,96

6443 / 6290 PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
IG.10.040.01
0.2.a

Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per
le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche.
Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 249 - Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

3,000

SOMMANO cad 3,000 854,24 2´562,72

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 5´891,24
Parziale Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX *  (Cat 249)

euro 5´891,24
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´084´231,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´084´231,26

Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat 251)

6444 / 6276 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 515,00 515,00

6445 / 6277 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 10,65 106,50

6446 / 6278 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 216,17 216,17

6447 / 6279 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´085´068,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´085´068,93

Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 251 - Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 47,74 477,40

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 1´315,07
Parziale Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX *  (Cat

251) euro 1´315,07
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´085´546,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´085´546,33

Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253)

6448 / 6284 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
SPALLA 1 4,000
PILA 1 1,000
PILA 2 1,000
PILA 3 1,000
PILA 4 1,000
SPALLA 2 1,000

SOMMANO cad 9,000 515,00 4´635,00

6449 / 6285 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
SPALLA 1 20,000
SPALLA 2 20,000
PILA 1 12,000
PILA 2 15,000
PILA 3 8,000
PILA 4 12,000

SOMMANO ml 87,000 10,65 926,55

6450 / 6286 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
SPALLA 1 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 303´091´107,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 303´091´107,88

PILA 1 1,000
PILA 2 1,000
PILA 3 1,000
PILA 4 1,000
SPALLA 2 1,000

SOMMANO cad 6,000 216,17 1´297,02

6451 / 6287 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
SPALLA 1 20,000
SPALLA 2 20,000
PILA 1 12,000
PILA 2 15,000
PILA 3 8,000
PILA 4 12,000

SOMMANO ml 87,000 47,74 4´153,38

6452 / 6291 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI - MONITORAGGIO
IG.10.190.00 GEOTECNICO ... AZIONE RECUPERABILE AL TERMINE DEL
1.a MONITORAGGIO - - TIPO A

Nelle fasi di disinstallazione dovranno essere usate tutte le accortezze per
garantire l'integrità della strumentazione.
La stessa dovrà essere riposta con la massima cura e pro ... vellometrici,
stazioni totali, unità wireless, gateway.
Gli strumenti disinstallati dovranno essere restituiti ad Anas.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio
CELLA DI CARICO 4,000

SOMMANO cad 4,000 8,88 35,52

6453 / 6292 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.040.02 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
5 CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O

PRESSIONE

Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile.
Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,000 303´096´593,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,000 303´096´593,80

SOMMANO cad 4,000 13,32 53,28

6454 / 6293 PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
IG.10.040.01
0.2.a

Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per
le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche.
Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 253 - Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX
*
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

4,000

SOMMANO cad 4,000 854,24 3´416,96

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 14´517,71
Parziale Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  *

(Cat 253) euro 14´517,71
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´100´064,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´100´064,04

Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+

766 *  (Cat 353)

6455 / 6264 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 515,00 515,00

6456 / 6265 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 10,65 106,50

6457 / 6266 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 216,17 216,17

6458 / 6267 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´100´901,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´100´901,71

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 353 - Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM
12+766 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 47,74 477,40

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 1´315,07
Parziale Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM

12+766 *  (Cat 353) euro 1´315,07
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´101´379,11
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Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877

*  (Cat 354)

6459 / 6268 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 515,00 515,00

6460 / 6269 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 10,65 106,50

6461 / 6270 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 216,17 216,17

6462 / 6271 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´102´216,78
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Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 354 - Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM
12+877 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

10,000 10,000

SOMMANO ml 10,000 47,74 477,40

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 1´315,07
Parziale Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM

12+877 *  (Cat 354) euro 1´315,07
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´102´694,18
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Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+

12+896 *  (Cat 355)

6463 / 6272 RILIEVI
Q.04.005 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E

VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
RILIEVI
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DI OPERE D’ARTE E
VERSANTI IN FRANA
RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 515,00 515,00

6464 / 6273 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

8,000 8,000

SOMMANO ml 8,000 10,65 85,20

6465 / 6274 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

1,000

SOMMANO cad 1,000 216,17 216,17

6466 / 6275 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´103´510,55
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Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 355 - Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM
12+12+896 *
SbCat 502 - MN.O - Monitoraggio

8,000 8,000

SOMMANO ml 8,000 47,74 381,92

Parziale MN.O - Monitoraggio  (SbCat 502) euro 1´198,29
Parziale Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM

12+12+896 *  (Cat 355) euro 1´198,29
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´103´892,47
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L4- GALLERIA  (Cat 788)

6467 / 6294 SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E
IG.05.020.1.a GEOFISICHE PERFORAZIONE VERTICALE IN TERRENI A

GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 40 M

Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.
Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a
granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fin ... sistenza a
compressione uniassiale σc ≤ 10 MPa, realizzata con le prescrizioni e gli
oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

120,000

SOMMANO ml 120,000 32,45 3´894,00

6468 / 6295 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.a ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

4,000

SOMMANO cad 4,000 216,17 864,68

6469 / 6296 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
1.b ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O

ALLUMINIO - PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
ALLUMINIO

Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio e di 3,5 mm per
quelli in ABS.
Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento.
Nel prezzo son ...  la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né
il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

120,000

SOMMANO ml 120,000 47,74 5´728,80

6470 / 6297 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.010.01 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
5.b ESTENSOINCLINOMETRI MISURA MANUALE DI TUBO

INCLINOMETRICO (SIA IN ALLUMINIO CHE IN ABS) - PER OGNI
ML CON LETTURA A 4 GUIDE

Successiva a quella di zero, mediante apposita sonda inclinometrica
mobile.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la ... cordo con ANAS.
Il passo di misura potrà essere aumentato ad 1m a seconda dei casi
stabiliti dalla D.L. / progettista.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´114´379,95
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SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

1´200,000

SOMMANO ml 1´200,000 10,65 12´780,00

6471 / 6298 PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
IG.10.040.01
0.2.a

Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±0,5% FS per
le celle elettriche e ±1% FS per le celle idrauliche.
Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in ope ... regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

24,000

SOMMANO cad 24,000 854,24 20´501,76

6472 / 6299 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.040.02 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
5 CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O

PRESSIONE

Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile.
Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

720,000

SOMMANO cad 720,000 13,32 9´590,40

6473 / 6300 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.120.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE
5.b PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE

SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET
RIFLETTENTE IMBULLONATO

Per monitoraggio topografico e misure di convergenza.
Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel
caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il
lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

50,000

SOMMANO cad 50,000 78,78 3´939,00

6474 / 6301 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.0C GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del
monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e
fornita di idonea strumentazione ne ...  il posizionamento
dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´161´191,11
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R I P O R T O 303´161´191,11

50,000

SOMMANO h 50,000 75,98 3´799,00

6475 / 6302 IN SOTTERRANEO INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE
C.03.027 STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI

AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA

Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che
la stessa prescriverà.
Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso
del fr ... to di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo
approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

140,000

SOMMANO cad 140,000 260,94 36´531,60

6476 / 6303 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.0C GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del
monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e
fornita di idonea strumentazione ne ...  il posizionamento
dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

466,670

SOMMANO h 466,670 75,98 35´457,59

6477 / 6304 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.040.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
1.a CELLE DI PRESSIONE CELLA DI CARICO PER CENTINA - PER

OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN

Lo strumento dovrà avere Precisione Totale pari almeno a ±1% FS.
Nel prezzo è inclusa anche la fornitura e posa in opera delle piastre di
distribuzione.
Lo strumento dovrà esse ...  regola d'arte.
Compreso fornitura e posa in opera.
Per i prezzi relativi al cavo fare riferimento all'apposita voce.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

72,000

SOMMANO cad 72,000 967,68 69´672,96

6478 / 6305 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.040.02 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI CELLE DI CARICO E
5 CELLE DI PRESSIONE MISURA DI CELLA DI CARICO O

PRESSIONE

Di qualsiasi tipo, mediante apposita centralina portatile.
Il prezzo è relativo alla misura di una singola cella.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

1´440,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´440,000 303´306´652,26
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R I P O R T O 1´440,000 303´306´652,26

SOMMANO cad 1´440,000 13,32 19´180,80

6479 / 6306 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.120.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE
5.b PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE

SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET
RIFLETTENTE IMBULLONATO

Per monitoraggio topografico e misure di convergenza.
Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel
caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il
lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

360,000

SOMMANO cad 360,000 78,78 28´360,80

6480 / 6307 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.0C GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del
monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e
fornita di idonea strumentazione ne ...  il posizionamento
dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

240,000

SOMMANO h 240,000 75,98 18´235,20

6481 / 6308 RILIEVI SPECIALISTICI REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
Q.08.010

Compenso per la compilazione di schede di rilievo geologico,
geomorfologico ed idrogleologico secondo i tipi forniti da ANAS,
contenenti indicazioni del luogo, documentazione fotografica, stralcio
planimetrico ecc, eseguito da un geologo iscritto all'albo.
Per ogni rilievo.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

74,000

SOMMANO cad 74,000 159,82 11´826,68

6482 / 6309 RILIEVI SPECIALISTICI RILIEVO GEOSTRUTTURALE E
Q.08.015 GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI

Eseguite da un geologo iscritto all'Albo con l'aiuto di un assistente
geologo, su stazioni lineari di 50 metri di lunghezza o di 2000 mq di
estensione, compresa la caratterizzazi ... li oneri di sopralluogo, di
impiego di strumentazione, di elaborazione e di riproduzione.
Per ogni stazione di rilievo.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

74,000

SOMMANO cad 74,000 316,40 23´413,60

6483 / 6310 SUI MATERIALI E SONDAGGI INDAGINI GEOGNOSTICHE E

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´407´669,34
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R I P O R T O 303´407´669,34

IG.05.015.1.a GEOFISICHE PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE IN TERRENI A
GRANULOMETRIA FINE E MEDIA - DA 0 A 30 M

Perforazione inclinata, di oltre 45° rispetto alla verticale, eseguita a
rotazione a carotaggio continuo.
Con carotieri di diametro minimo di 101 mm in terreni a granulometria fi
... sistenza a compressione uniassiale σc ≤ 10 MPa, realizzata con le
prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

420,000

SOMMANO ml 420,000 71,24 29´920,80

6484 / 6311 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.020.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI /
1.a ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN

FIBRA DI VETRO - PER OGNI INSTALLAZIONE/
APPRONTAMENTO

Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm.
Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo
definitivo sarà dato dalla somma  ...  la fornitura e posa in opera del
pozzetto protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello
strumento.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

14,000

SOMMANO cad 14,000 216,17 3´026,38

6485 / 6312 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.020.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI /
1.b ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN

FIBRA DI VETRO - PER OGNI TESTA STRUMENTO

Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm.
Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo
definitivo sarà dato dalla somma  ... rotettivo, né il rilievo della quota
assoluta della testa dello strumento.
Ogni testa è collegata a più aste di misura.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

14,000

SOMMANO cad 14,000 493,92 6´914,88

6486 / 6313 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.020.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI /
1.c ASSESTIMETRI ESTENSIMETRO MULTIBASE CON ASTE IN

FIBRA DI VETRO - PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA

Il diametro delle aste in fibra di vetro dovrà essere di almeno 7 mm.
Il prezzo si intende a metro lineare per singola asta, pertanto il prezzo
definitivo sarà dato dalla somma  ... lievo della quota assoluta della testa
dello strumento.
Inclusa la barra di ancoraggio di fondo ad aderenza migliorata.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

2´100,000

SOMMANO ml 2´100,000 8,53 17´913,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´465´444,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´465´444,40

6487 / 6314 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.020.03 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI ESTENSIMETRI /
0.a ASSESTIMETRI MISURA MANUALE DI ESTENSIMETRO -

MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA

Mediante calibro digitale o altro strumento idoneo.
Nel prezzo è incluso il trasporto e il posizionamento dell'attrezzatura,
l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
Il prezzo si riferisce ad ogni singolo punto di misura.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

70,000

SOMMANO cad 70,000 17,76 1´243,20

6488 / 6315 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.120.00 GEOMORFOLOGICO INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE
5.b PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO TARGET RIFLETTENTE

SIA ADESIVO CHE IMBULLONATO - PER OGNI TARGET
RIFLETTENTE IMBULLONATO

Per monitoraggio topografico e misure di convergenza.
Lo strumento dovrà avere dimensioni maggiori o uguali di 4 x 4 cm e, nel
caso di target imbullonato, dovrà essere predispos ... essario per dare il
lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

9,000

SOMMANO cad 9,000 78,78 709,02

6489 / 6316 SUI MATERIALI E SONDAGGI MONITORAGGIO GEOTECNICO E
IG.10.0C GEOMORFOLOGICO SQUADRA DI TOPOGRAFI PER

MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

Squadra di topografi automunita specializzata in misure nell'ambito del
monitoraggio topografico (livellazioni, misure di convergenza, ecc.) e
fornita di idonea strumentazione ne ...  il posizionamento
dell'attrezzatura, l'elaborazione dei dati e la restituzione grafica.
PER OGNI SQUADRA DI TOPOGRAFI.
SpCat 53 - Lotto4 - MN - MONITORAGGIO
Cat 788 - L4- GALLERIA

9,000

SOMMANO h 9,000 75,98 683,82

Parziale L4- GALLERIA  (Cat 788) euro 364´187,97
Parziale Lotto4 - MN - MONITORAGGIO  (SpCat 53) euro 389´740,42

Parziale LAVORI A CORPO euro 233´628´838,72

T O T A L E   euro 303´468´080,44

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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I M P O R T I
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Lotto1 - CS - CORPO STRADALE 0,00
  002 Lotto1 - DE - DEMOLIZIONI 0,00
  003 Lotto1 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  004 Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) 0,00
  005 Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) 0,00
  006 Lotto1 - ID - IDRAULICA 0,00
  007 Lotto1 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) 0,00
  008 Lotto1 - IP - IMPIANTISTICA 0,00
  009 Lotto2 - CS - CORPO STRADALE 0,00
  010 Lotto2 - DE - DEMOLIZIONI 0,00
  011 Lotto2 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  012 Lotto2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) 0,00
  013 Lotto2 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) 0,00
  014 Lotto2 - ID - IDRAULICA 0,00
  015 Lotto2 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) 0,00
  016 Lotto2 - IP - IMPIANTISTICA 0,00
  017 Lotto2 - OV - OPERE VARIE 0,00
  018 Lotto3 - CS - CORPO STRADALE 0,00
  019 Lotto3 - DE - DEMOLIZIONI 0,00
  020 Lotto3 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  021 Lotto3 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) 0,00
  022 Lotto3 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) 0,00
  023 Lotto3 - ID - IDRAULICA 0,00
  024 Lotto3 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) 0,00
  025 Lotto3 - IP - IMPIANTISTICA 0,00
  026 Lotto3 - FA - FABBRICATI 0,00
  027 Lotto4 - CS - CORPO STRADALE 61´798´809,42
  028 Lotto4 - DE - DEMOLIZIONI 2´969´056,47
  029 Lotto4 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 47´064´859,05
  030 Lotto4 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) 24´212´787,20
  031 Lotto4 - GN - GALLERIE NATURALI 62´001´284,35
  032 Lotto4 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini) 42´413´316,82
  033 Lotto4 - ID - IDRAULICA 21´864´682,19
  034 Lotto4 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) 7´857´997,32
  035 Lotto4 - IP - IMPIANTISTICA 8´421´238,30
  036 Lotto1 - OV - OPERE VARIE 0,00
  037 Lotto3 - OV - OPERE VARIE 0,00
  038 Lotto4 - OV - OPERE VARIE 1´767´810,30
  039 LottoSN - OV - OPERE VARIE 0,00
  040 LottoSN - IP - IMPIANTISTICA 0,00
  041 overflow 0,00
  042 overflow 0,00
  043 overflow 0,00
  044 overflow 0,00
  045 overflow 0,00
  046 overflow 0,00
  047 overflow 0,00
  048 overflow 0,00
  049 overflow 0,00
  050 Lotto3 - BR - BARRIERE STRADALI 0,00
  051 Lotto4 - BR - BARRIERE STRADALI 20´023´739,91
  052 Lotto3 - MN - MONITORAGGIO 0,00
  053 Lotto4 - MN - MONITORAGGIO 389´740,42
  054 Lotto3 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA 0,00
  055 Lotto4 - PMA - MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA 2´682´758,69

Totale SUPER CATEGORIE euro 303´468´080,44

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 2417

Num.Ord.
I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lotto1 - CS.1 - L1  CS.01  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 0,00
  002 Lotto1 - CS.2 - L1  CS.01  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 2´682´758,69
  003 Lotto1 - CS.3 - L1  CS.02  SX  Corpo stradale da km 4+651.80 a km 11+354.925 0,00
  004 Lotto1 - CS.4 - L1  CS.02  DX  Corpo stradale da km 4+656.70 a km 11+361.003 0,00
  005 Lotto1 - CS.5 - L2  CS.03  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380 0,00
  006 Lotto1 - CS.6 - L2  CS.03  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 1+380 0,00
  007 Lotto1 - CS.7 - L2  CS.04  SX  Corpo stradale da km 1+380.00 a km 6+816 0,00
  008 Lotto1 - CS.8 - L2  CS.04  DX  Corpo stradale da km 1+380.00 a km 6+820 0,00
  009 Lotto2 - CS.1 - L3  CS.05  SX  Corpo stradale da km 0+00 a km 2+693,95 0,00
  010 Lotto2 - CS.2 - L3  CS.05  DX  Corpo stradale da km 0+00 a km 2+685,40 0,00
  011 Lotto2 - CS.3 - L3  CS.06  SX  Corpo stradale da km 2+920 a km 6+297,80 0,00
  012 Lotto2 - CS.4 - L3  CS.06  DX  Corpo stradale da km 2+911,40 a km 6+286,60 0,00
  013 Lotto2 - CS.5 - L3  CS.07  SX  Corpo stradale da km 6+677,65 a km 7+111,90 0,00
  014 Lotto2 - CS.6 - L3  CS.08  DX  Corpo stradale da km 6+662,30 a km 7+097,30 0,00
  015 Lotto2 - CS.7 - L3  CS.09  DX  Corpo stradale da km 7+269,90 a km 7+914,882 0,00
  016 Lotto2 - CS.8 - L3  CS.08  SX  Corpo stradale da km 7+284,85 a km 7+930,336 0,00
  017 Lotto2 - CS.9 - L4  CS.09  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 2+736,75 0,00
  018 Lotto2 - CS.10 - L4  CS.10  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 2+722,10 0,00
  019 Lotto2 - CS.11 - L4  CS.11  SX  Corpo stradale da km 3+016,95 a km 3+462,70 0,00
  020 Lotto2 - CS.12 - L4  CS.12  DX  Corpo stradale da km 3+019,20 a km 3+457,95 0,00
  021 Lotto2 - CS.13 - L4  CS.13  DX  Corpo stradale da km 3+597,95 a km 4+446,238 0,00
  022 Lotto2 - CS.14 - L4  CS.12  SX  Corpo stradale da km 3+602,70 a km 4+446,578 0,00
  023 Lotto3 - CS.1 - L5  CS.13  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 0+946,050 0,00
  024 Lotto3 - CS.2 - L5  CS.14  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 0+935,00 0,00
  025 Lotto3 - CS.3 - L5  CS.14.a SX  Corpo stradale da km 1+272,50 a km 6+445,328 0,00
  026 Lotto3 - CS.4 - L5  CS.15  DX  Corpo stradale da km 1+256,900 a km 6+431,158 0,00
  027 Lotto3 - CS.5 - L6  CS.15  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 12+076,953 0,00
  028 Lotto3 - CS.6 - L6  CS.17  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 12+080,914 0,00
  029 Lotto4 - CS.1 - L7  CS.18  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 1+054,800 0,00
  030 Lotto4 - CS.2 - L7  CS.20  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 1+060 0,00
  031 Lotto4 - CS.3 - L7  CS.19.a  SX  Corpo stradale da km 1+820 a km 6+497,500 0,00
  032 Lotto4 - CS.4 - L7  CS.21.a  DX  Corpo stradale da km 1+821,400 a km 6+515,650 0,00
  033 Lotto4 - CS.5 - L7  CS.20  SX  Corpo stradale da km 6+580 a km 8+960 0,00
  034 Lotto4 - CS.6 - L7  CS.22  DX  Corpo stradale da km 6+598,700 a km 8+965 0,00
  035 Lotto4 - CS.7 - L7  CS.21  SX  Corpo stradale da km 9+071,350 a km 11+236,498 0,00
  036 Lotto4 - CS.8 - L7  CS.23  DX  Corpo stradale da km 9+078,400 a km 11+255,357 0,00
  037 Lotto4 - CS.9 - L8  CS.22  SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660 0,00
  038 Lotto4 - CS.10 - L8  CS.24  DX  Corpo stradale da km 0+000 a km 0+660 0,00
  039 Lotto4 - CS.11 - L8  CS.23.a  SX  Corpo stradale da km 0+700 a km 3+680 0,00
  040 Lotto4 - CS.12 - L8  CS.25.a  DX  Corpo stradale da km 0+700 a km 3+660 0,00
  041 Lotto4 - CS.13 - L8  CS.24.a  SX  Corpo stradale da km 3+700 a km 6+331,900 0,00
  042 Lotto4 - CS.14 - L8  CS.26.a  DX  Corpo stradale da km 3+720 a km 6+331,050 0,00
  043 Lotto4 - CS.15 - L8  CS.25  SX  Corpo stradale da km 6+594,800 a km 8+350,667 0,00
  044 Lotto4 - CS.16 - L8  CS.27  DX  Corpo stradale da km 6+593,900 a km 8+351,522 0,00
  045 Lotto1 - FO.1 - L1  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  046 Lotto1 - DE.1 - L1  DEMOLIZIONI 0,00
  047 Lotto1 - TR.1 - L1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  048 Lotto1 - FO.2 - L2  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  049 Lotto1 - DE.2 - L2  DEMOLIZIONI 0,00
  050 Lotto1 - TR.2 - L2  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  051 Lotto2 - FO.1 - L3  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  052 Lotto2 - DE.1 - L3  DEMOLIZIONI 0,00
  053 Lotto2 - TR.1 - L3  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  054 Lotto2 - FO.2 - L4  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  055 Lotto2 - DE.2 - L4  DEMOLIZIONI 0,00
  056 Lotto3 - FO.1 - L5  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  057 Lotto3  DE.1  DEMOLIZIONI * 0,00
  058 Lotto3  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * 0,00
  059 Lotto3 - FO.2 - L6  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  060 Lotto3 - DE.2 - L6  DEMOLIZIONI 0,00
  061 Lotto3 - TR.2 - L6  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  062 Lotto4 - FO.1 - L7  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  063 Lotto4  DE.1  DEMOLIZIONI * 2´969´056,47
  064 Lotto4  TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA * 47´064´859,05
  065 Lotto4 - FO.2 - L8  FONDAZIONE STRADALE 0,00
  066 Lotto4 - DE.2 - L8  DEMOLIZIONI 0,00
  067 Lotto4 - TR.2 - L8  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA 0,00
  068 Lotto1 - SV.1 - L1  SV.01  Svincolo alla Pk 0+00 0,00
  069 Lotto1 - SV.2 - L2  SV.02  Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  070 Lotto1 - SV.3 - L2  SV.02  Svincolo all Pk 11+411 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  071 Lotto1 - SV.4 - L2  SV.02  Svincolo alla Pk 11+411 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA) 0,00

COMMITTENTE: 
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  072 Lotto2 - SV.1 - L3  SV.03  Svincolo alla Pk 18+463 0,00
  073 Lotto2 - SV.2 - L4  SV.04  Svincolo alla Pk 26+910 0,00
  074 Lotto3 - SV01 - SVINCOLO 5 "GRAMMICHELE" * 0,00
  075 Lotto3 - SV02 - SVINCOLO 6 "VIZZINI SCALO" * 0,00
  076 Lotto3 - SV03 - SVINCOLO 7 "VIZZINI" * 0,00
  077 Lotto4 - SV08 - SVINCOLO 8 "Francofonte" * 2´347´913,73
  078 Lotto4 - SV.2 - L7  SV.08 Est  Svincolo alla Pk 52+008 0,00
  079 Lotto4 - SV09 - SVINCOLO 9 "Lentini Ospedale" * 1´387´896,21
  080 Lotto4 - SV.4 - L8  SV.10  Svincolo alla Pk 65+001 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  081 Lotto4 - SV.5 - L8  SV.10  Svincolo alla pk. 65+001 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  082 Lotto4 - SV10 - SVINCOLO 10 "Lentini Zona Industriale" * 2´001´032,59
  083 Lotto2 - Ar.1 - L4  Area di servizio alla Pk 1+100 0,00
  084 Lotto1 - VS.1 - L1  VS.001  Viabilità secondaria 001 0,00
  085 Lotto1 - VS.2 - L1  VS.001 BIS  Viabilità secondaria 001 BIS (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  086 Lotto1 - VS.3 - L1  VS.001 BIS  Viabilità secondaria 001 BIS a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  087 Lotto1 - VS.4 - L1  VS.004  Viabilità secondaria 004 0,00
  088 Lotto1 - VS.5 - L1  VS.005  Viabilità secondaria 005 0,00
  089 Lotto1 - VS.6 - L1  VS.006  Viabilità secondaria 006 0,00
  090 Lotto1 - VS.7 - L1  VS.007  Viabilità secondaria 007 0,00
  091 Lotto1 - VS.8 - L1  VS.009  Viabilità secondaria 009 0,00
  092 Lotto1 - VS.9 - L1  VS.010  Viabilità secondaria 010 0,00
  093 Lotto1 - VS.10 - L1  VS.011  Viabilità secondaria 011 0,00
  094 Lotto1 - VS.11 - L1  VS.012  Viabilità secondaria 012 0,00
  095 Lotto1 - VS.12 - L1  VS.013  Viabilità secondaria 013 0,00
  096 Lotto1 - VS.13 - L1  VS.015  Viabilità secondaria 015 0,00
  097 Lotto1 - VS.14 - L1  VS.016  Viabilità secondaria 016 0,00
  098 Lotto1 - VS.15 - L1  VS.017  RAMO 1  Viabilità secondaria 017 RAMO 1 0,00
  099 Lotto1 - VS.16 - L1  VS.017  RAMO 2  Viabilità secondaria 017 RAMO 2 0,00
  100 Lotto1 - VS.17 - L1  VS.017  RAMO 3  Viabilità secondaria 017 RAMO 3 0,00
  101 Lotto1 - VS.18 - L1  VS.017  RAMO 4  Viabilità secondaria 017 RAMO 4 0,00
  102 Lotto1 - VS.19 - L1  VS.017  ROTATORIA  Viabilità secondaria 017 ROTATORIA 0,00
  103 Lotto1 - VS.20 - L1  VS.018  Viabilità secondaria 018 0,00
  104 Lotto1 - VS.21 - L1  VS.019  Viabilità secondaria 019 0,00
  105 Lotto1 - VS.22 - L1  VS.020  Viabilità secondaria 020 0,00
  106 Lotto1 - VS.23 - L2  VS.021  Viabilità secondaria 021 0,00
  107 Lotto1 - VS.24 - L2  VS.022  Viabilità secondaria 022 0,00
  108 Lotto1 - VS.25 - L2  VS.023  Viabilità secondaria 023 0,00
  109 Lotto1 - VS.26 - L2  VS.024  Viabilità secondaria 024 0,00
  110 Lotto1 - VS.27 - L2  VS.024 BIS  Viabilità secondaria 024 BIS 0,00
  111 Lotto1 - VS.28 - L2  VS.025  Viabilità secondaria 025 0,00
  112 Lotto1 - VS.29 - L2  VS.026  Viabilità secondaria 026 0,00
  113 Lotto1 - VS.30 - L2  VS.027  Viabilità secondaria 027 0,00
  114 Lotto1 - VS.31 - L2  VS.028  Viabilità secondaria 028 0,00
  115 Lotto1 - VS.32 - L2  VS.029  Viabilità secondaria 029 0,00
  116 Lotto1 - VS.33 - L2  VS.032  Viabilità secondaria 032 0,00
  117 Lotto1 - VS.34 - L2  VS.033  Viabilità secondaria 033 0,00
  118 Lotto2 - VS.1 - L3  VS.035  Viabilità secondaria 035 0,00
  119 Lotto2 - VS.2 - L3  VS.036  Viabilità secondaria 036 0,00
  120 Lotto2 - VS.3 - L3  VS.037  Viabilità secondaria 037 0,00
  121 Lotto2 - VS.4 - L3  VS.038  Viabilità secondaria 038 0,00
  122 Lotto2 - VS.5 - L3  VS.039  Viabilità secondaria 039 0,00
  123 Lotto2 - VS.6 - L3  VS.040  Viabilità secondaria 040 0,00
  124 Lotto2 - VS.7 - L3  VS.041  Viabilità secondaria 041 0,00
  125 Lotto2 - VS.8 - L3  VS.041 BIS  Viabilità secondaria 041 BIS 0,00
  126 Lotto2 - VS.9 - L3  VS.042  Viabilità secondaria 042 0,00
  127 Lotto2 - VS.10 - L3  VS.042 BIS  Viabilità secondaria 042 BIS 0,00
  128 Lotto2 - VS.11 - L3  VS.043  Viabilità secondaria 043 0,00
  129 Lotto2 - VS.12 - L3  VS.044  Viabilità secondaria 044 0,00
  130 Lotto2 - VS.13 - L3  VS.045  Viabilità secondaria 045 0,00
  131 Lotto2 - VS.14 - L3  VS.046  Viabilità secondaria 046 0,00
  132 Lotto2 - VS.15 - L4  VS.047  Viabilità secondaria 047 0,00
  133 Lotto2 - VS.16 - L4  VS.047 BIS  Viabilità secondaria 047 BIS 0,00
  134 Lotto2 - VS.17 - L4  VS.048  Viabilità secondaria 048 0,00
  135 Lotto2 - VS.18 - L4  VS.049  Viabilità secondaria 049 0,00
  136 Lotto2 - VS.19 - L4  VS.050  Viabilità secondaria 050 0,00
  137 Lotto3 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 050 bis * 0,00
  138 Lotto3 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 051 * 0,00
  139 Lotto3 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 052 * 0,00
  140 Lotto3 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 053 * 0,00
  141 Lotto3 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 * 0,00
  142 Lotto3 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 054 bis * 0,00
  143 Lotto3 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 * 0,00
  144 Lotto3 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 055 bis * 0,00
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  145 Lotto3 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 056 * 0,00
  146 Lotto3 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 057 * 0,00
  147 Lotto3 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 058 * 0,00
  148 Lotto3 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 059A-059B-059C * 0,00
  149 Lotto3 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 060 * 0,00
  150 Lotto3 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 061-061 bis-062 * 0,00
  151 Lotto3 - VS.15 - L5  VS.061 BIS  Viabilità secondaria 061 BIS 0,00
  152 Lotto3 - VS.16 - L5  VS.062  Viabilità secondaria 062 0,00
  153 Lotto3 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 062 bis * 0,00
  154 Lotto3 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 063 * 0,00
  155 Lotto3 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 064 * 0,00
  156 Lotto3 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 065 * 0,00
  157 Lotto3 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 066 * 0,00
  158 Lotto3 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 * 0,00
  159 Lotto3 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 067 bis * 0,00
  160 Lotto3 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 068 * 0,00
  161 Lotto3 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 069-071-072 * 0,00
  162 Lotto3 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 070 * 0,00
  163 Lotto3 - VS.27 - L6  VS.071  Viabilità secondaria 071 0,00
  164 Lotto3 - VS.28 - L6  VS.072  Viabilità secondaria 072 0,00
  165 Lotto3 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 * 0,00
  166 Lotto3 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 bis * 0,00
  167 Lotto3 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 073 TERR * 0,00
  168 Lotto3 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 074 * 0,00
  169 Lotto3 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 075 * 0,00
  170 Lotto3 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 076 * 0,00
  171 Lotto3 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 077 * 0,00
  172 Lotto3 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 078 * 0,00
  173 Lotto3 - VS.37 - L6  VS.080  Viabilità secondaria 080 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  174 Lotto3 - VS.38 - L6  VS.080  Viabilità secondaria 080 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  175 Lotto3 - PS33 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 080 - 080b * 0,00
  176 Lotto3 - VS.40 - L6  VS.081  Viabilità secondaria 081 0,00
  177 Lotto3 - VS.41 - L6  VS.082  Viabilità secondaria 082 0,00
  178 Lotto3 - VS.42 - L6  VS.083  Viabilità secondaria 083 0,00
  179 Lotto4 - PS03 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 081-084 * 265´368,17
  180 Lotto4 - PS04 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 087 * 151´437,12
  181 Lotto4 - PS05 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 088 * 23´471,89
  182 Lotto4 - PS06 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 089 * 118´698,53
  183 Lotto4 - PS07 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 090 * 205´929,93
  184 Lotto4 - PS08 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 091 * 869´727,97
  185 Lotto4 - PS09 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 093 * 327´404,94
  186 Lotto4 - PS10 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 * 103´029,81
  187 Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 094 BIS * 120´571,26
  188 Lotto4 - PS11 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 095 * 2´207,15
  189 Lotto4 - VS.11 - L7  VS.095  Viabilità secondaria 095 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  190 Lotto4 - PS12 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 096 * 7´760,79
  191 Lotto4 - VS.13 - L7  VS.096  Viabilità secondaria 096 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  192 Lotto4 - PS13 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 097 * 126´556,16
  193 Lotto4 - PS14 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 098 * 56´378,95
  194 Lotto4 - PS15 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 099 * 164´428,44
  195 Lotto4 - PS16 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 100 * 307´889,25
  196 Lotto4 - PS17 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 101 * 201´952,71
  197 Lotto4 - PS18 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 102 * 137´325,56
  198 Lotto4 - PS19 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 103 * 62´665,32
  199 Lotto4 - PS20 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 * 223´470,32
  200 Lotto4 - PS21 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 bis * 20´976,72
  201 Lotto4 - PS22 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 105 * 286´019,45
  202 Lotto4 - VS.24 - L7  VS.105  Viabilità secondaria 105 0,00
  203 Lotto4 - PS23 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 106 * 57´758,26
  204 Lotto4 - PS24 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 107 * 222´356,53
  205 Lotto4 - PS25 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 108 * 218´261,33
  206 Lotto4 - PS26 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 109 * 86´391,81
  207 Lotto4 - VS.29 - L7  VS.110  Viabilità secondaria 110 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  208 Lotto4 - VS.30 - L7  VS.110  Viabilità secondaria 110 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  209 Lotto4 - PS27 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 110 * 396´315,91
  210 Lotto4 - PS28 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 * 316´280,81
  211 Lotto4 - VS.33 - L7  VS.111BIS  Nuova Viabilità secondaria 111 BIS  Asfaltatura del 10% (COMUNE DI FRANCOFONTE) 0,00
  212 Lotto4 - PS29 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 112 * 123´671,04
  213 Lotto4 - PS30 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 113 * 21´537,22
  214 Lotto4 - PS31 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 114 * 51´260,74
  215 Lotto4 - PS32 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 115 * 229´945,63
  216 Lotto4 - VS.38 - L8  VS.117  Viabilità secondaria 117 0,00
  217 Lotto4 - PS34 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 * 9´815,75
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  218 Lotto4 - PS35 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 119 bis * 95´274,29
  219 Lotto4 - PS36 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 120 * 371´724,33
  220 Lotto4 - PS37 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 * 207´112,25
  221 Lotto4 - PS46 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 121 bis * 598´897,10
  222 Lotto4 - VS.44 - L8  VS.122  Viabilità secondaria 122 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  223 Lotto4 - VS.45 - L8  VS.122  Viabilità secondaria 122 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  224 Lotto4 - PS38 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 122 * 421´995,43
  225 Lotto4 - VS.47 - L8  VS.123  Viabilità secondaria 123 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  226 Lotto4 - VS.48 - L8  VS.123  Viabilità secondaria 123 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  227 Lotto4 - PS42 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 124 * 183´067,25
  228 Lotto4 - PS43 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 125 * 246´598,88
  229 Lotto4 - PS44 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 126 * 825´032,70
  230 Lotto4 - VS.52 - L8  VS.127  Viabilità secondaria 127 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  231 Lotto4 - VS.53 - L8  VS.127  Viabilità secondaria 127 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  232 Lotto4 - PS45 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 127-123 * 412´987,81
  233 Lotto1 - VI.1 - L1  VI01  DX  VIiadotto Vallone delle Coste 0,00
  234 Lotto1 - VI.2 - L1  VI01  SX   VIiadotto Vallone delle Coste 0,00
  235 Lotto2 - VI.1 - L3  VI01  DX  VIiadotto Dirillo 0,00
  236 Lotto2 - VI.2 - L3  VI01  SX  VIiadotto Dirillo 0,00
  237 Lotto2 - VI.3 - L3  VI03  DX  VIiadotto Passo Mandorlo 0,00
  238 Lotto2 - VI.4 - L3  VI03  SX  VIiadotto Passo Mandorlo 0,00
  239 Lotto2 - VI.5 - L3  VI04  DX  VIiadotto Tenchio 0,00
  240 Lotto2 - VI.6 - L3  VI04  SX  VIiadotto Tenchio 0,00
  241 Lotto2 - VI.7 - L4  VI01  DX  VIiadotto Quattro Poggi 0,00
  242 Lotto2 - VI.8 - L4  VI01  SX  VIiadotto Quattro Poggi 0,00
  243 Lotto2 - VI.9 - L4  VI02  DX  VIiadotto Scorciavitelli 0,00
  244 Lotto2 - VI.10 - L4  VI02  SX  VIiadotto Scorciavitelli 0,00
  245 Lotto3 - VI01 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. DX * 0,00
  246 Lotto3 - VI02 - VIADOTTO PIANO DELLE ROSE - CARR. SX * 0,00
  247 Lotto4 - VI01 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR. DX * 1´932´172,67
  248 Lotto4 - VI02 - VIADOTTO BARBAIANNI - CARR.SX * 1´938´967,54
  249 Lotto4 - VI03 - VIADOTTO MARGI - CARR. DX * 2´498´110,40
  250 Lotto4 - VI04 - VIADOTTO MARGI - CARR. SX * 2´600´986,27
  251 Lotto4 - VI05 - PONTE BUONAFEDE - CARR. DX * 1´576´539,15
  252 Lotto4 - VI06 - PONTE BUONAFEDE - CARR. SX * 1´579´139,67
  253 Lotto4 - VI07 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. DX  * 6´694´957,89
  254 Lotto4 - VI08 - VIADOTTO SAN LEONARDO - CARR. SX * 6´227´101,52
  255 Lotto4 - F0.1 - L8  F01  DX  Manufatto di attraversamento ferroviario 0,00
  256 Lotto4 - F0.2 - L8  F01  SX  Manufatto di attraversamento ferroviario 0,00
  257 Lotto4 - GN01 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE DX * 31´606´474,75
  258 Lotto4 - GN02 - GALLERIA NATURALE FRANCOFONTE SX * 30´709´205,76
  259 Lotto1 - CV.1 - L1_OM_C01  Cavalcavia al km 1+483 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  260 Lotto1 - CV.2 - L1  CV01  Cavalcavia al km 1+483 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  261 Lotto1 - CV.3 - L1  CV01  Cavalcavia al km 1+459 modificato (MIBACT  ARCHEO) 0,00
  262 Lotto1 - CV.4 - L1  CV02  Cavalcavia al km 3+005 0,00
  263 Lotto1 - CV.5 - L1  CV03  Cavalcavia al km 5+204 0,00
  264 Lotto1 - CV.6 - L2  CV01  Cavalcavia al km 0+964 0,00
  265 Lotto1 - CV.7 - L2  CV02  Cavalcavia al km 4+457 0,00
  266 Lotto2 - CV.1 - L3  CV01  Cavalcavia al km 0+282 0,00
  267 Lotto2 - CV.2 - L3  CV02  Cavalcavia al km 0+949 0,00
  268 Lotto2 - CV.3 - L3  CV03  Cavalcavia al km 1+795 0,00
  269 Lotto2 - CV.4 - L3  CV04  Cavalcavia al km 2+511 0,00
  270 Lotto2 - CV.5 - L3  CV05  Cavalcavia al km 3+913 0,00
  271 Lotto2 - CV.6 - L4  CV01  Cavalcavia al km 0+133 0,00
  272 Lotto2 - CV.7 - L4  CV02  Cavalcavia al km 0+575 0,00
  273 Lotto3 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 8+293 * 0,00
  274 Lotto3 - CV02 - CAVALCAVIA AL KM 17+431  * 0,00
  275 Lotto4 - CV01 - CAVALCAVIA AL KM 2+703 * 1´398´233,22
  276 Lotto4 - CV02 - CAVALCAVIA ALKM 4+982 * 982´068,76
  277 Lotto4 - CV03 - CAVALCAVIA AL KM 7+790 * 1´233´788,61
  278 Lotto4 - CV04 - CAVALCAVIA AL KM 9+353 * 1´299´413,39
  279 Lotto4 - CV05 - CAVALCAVIA AL KM 15+426 * 893´385,02
  280 Lotto4 - CV06 - CAVALCAVIA SVINCOLO 10 AL KM 16+605 * 2´604´859,71
  281 Lotto4 - CV.7 - L8  CV02  Cavalcavia al km 4+701 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  282 Lotto4 - CV.8 - L8  CV02  Cavalcavia al km 4+701 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  283 Lotto4 - CV.9 - L8  CV02  Nuovo Cavalcavia al km 4+465 (COMUNE DI LENTINI) 0,00
  284 Lotto1 - ST.1 - L1  ST01  Sottovia al km 9+551 0,00
  285 Lotto1 - ST.2 - L2  ST01  Sottovia al km 0+055 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  286 Lotto1 - ST.3 - L2  ST01  Sottovia al km. 0+055 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  287 Lotto1 - ST.4 - L2  ST01  Sottovia al km. 0+055 (LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA) 0,00
  288 Lotto1 - ST.5 - L2  ST02  Sottovia al km 2+917 0,00
  289 Lotto2 - ST.1 - L4  ST01  Sottovia al km 4+074 0,00
  290 Lotto3 - ST01 -  SOTTOVIA AL KM 0+511 - SVINCOLO 5 RAMPA 1 * 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163´108´476,58



pag. 2421

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 163´108´476,58

  291 Lotto3 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 1+706 - SEC. 54 * 0,00
  292 Lotto3 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 4+428 - SVINCOLO 6 RAMPA 5 * 0,00
  293 Lotto3 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 6+882 - SVINCOLO 7 RAMPA 1 * 0,00
  294 Lotto3 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 9+904 - SEC. 67 * 0,00
  295 Lotto3 - ST06 -  SOTTOVIA AL KM 12+226  - SEC. 70 * 0,00
  296 Lotto3 - ST07 -  SOTTOVIA AL KM 13+544 - SEC. 73 * 0,00
  297 Lotto3 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 16+388 - SEC. 74 * 0,00
  298 Lotto4 - ST01 -  SOTTOVIA  AL KM 0+166- SEC. 82 * 1´249´739,85
  299 Lotto4 - ST02 -  SOTTOVIA AL KM 3+248 - SEC. 90 * 773´726,09
  300 Lotto4 - ST03 -  SOTTOVIA AL KM 3+674 - SVINCOLO 8 RAMPA 6 * 1´809´848,33
  301 Lotto4 - ST04 -  SOTTOVIA AL KM 7+036 - SEC. 98 * 603´736,04
  302 Lotto4 - ST.x - L7  ST04  Sottovia SV Francofonte 0,00
  303 Lotto4 - ST05 -  SOTTOVIA AL KM 12+406 - SEC. 112 * 547´368,15
  304 Lotto4 - ST06 -  SOTTOVIA  AL KM 13+308 - SVINCOLO 9 RAMPA 5 * 1´068´524,66
  305 Lotto4 - ST.ann01 - L8  ST03  Sottovia al km 3+994 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  306 Lotto4 - ST.ann02 - L8  ST03  Sottovia al km 3+994 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  307 Lotto4 - ST09 -  SOTTOVIA AL KM 17+923 - SEC. 121   * 1´582´205,05
  308 Lotto4 - ST.ann03 - L8  ST04  Sottovia al km 6+024 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  309 Lotto4 - ST.ann04 - L8  ST04  Sottovia al km 6+024 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  310 Lotto4 - ST08 -  SOTTOVIA AL KM 15+910 - SEC. 123 * 715´297,57
  311 Lotto1 - MU.1 - L1  MU01  Muro in c.a. di controripa da Pk 0+106 a Pk 0+160 su Svincolo 01 0,00
  312 Lotto1 - MU.2 - L1  MU02  Muro in c.a. di controripa da Pk 1+951 a Pk 2+117 0,00
  313 Lotto1 - MU.3 - L1  MU03  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+056 a Pk 4+176 0,00
  314 Lotto1 - MU.4 - L1  MU04  Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+342 a Pk 4+4+355 0,00
  315 Lotto1 - MU.5 - L1  MU05  Muro in c.a. di sostegno da Pk 4+659 a Pk 4+671 0,00
  316 Lotto1 - MU.6 - L1  MU06  Muro in c.a. di sostegno da Pk 5+959 a Pk 6+101 0,00
  317 Lotto1 - MU.7 - L1  MU07  Muro in c.a. di sostegno da Pk 6+723 a Pk 6+814 0,00
  318 Lotto1 - MU.8 - L1  MU08  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+046 a Pk 7+378 0,00
  319 Lotto1 - MU.9 - L1  MU09  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 7+988 a Pk 8+026 0,00
  320 Lotto1 - MU.10 - L1  MU10  Muro in c.a. di sostegno da Pk 9+025 a Pk 9+089 0,00
  321 Lotto1 - MU.11 - L1  MU11  Muro in c.a. di sostegno da Pk 10+560 a Pk 10+620 0,00
  322 Lotto1 - MU.12 - L1  MU12  Muro in c.a. di sostegno da Pk 3+366 a Pk 3+388 0,00
  323 Lotto1 - DR.1 - L1  DR01  Cordolo in c.a. da Pk 0+123 a Pk 0+156 su Svincolo 01 0,00
  324 Lotto1 - DR.2 - L1  DR02  Cordolo in c.a. da pk 1+257 a pk 1+461 su Sec. 1bis (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  325 Lotto1 - DR.3 - L1  DR02  Cordolo in c.a. da pk. 1+257 a pk 1+461 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  326 Lotto1 - MU.13 - L2  MU01  Muro in c.a. di controripa da Pk 4+474 a Pk 4+516 0,00
  327 Lotto2 - MU.1 - L3  MU01  Muro in c.a. di sostegno da Pk 0+052 a Pk 0+087 su Svincolo 03 0,00
  328 Lotto2 - MU.2 - L3  MU02  Muro in c.a. di controripa da Pk 1+120 a Pk 1+240 0,00
  329 Lotto2 - MU.3 - L3  MU03  Muro in c.a. di controripa da Pk 2+636 a Pk 2+671 0,00
  330 Lotto2 - MU.4 - L3  MU04  Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+681 a Pk 2+685 0,00
  331 Lotto2 - MU.5 - L3  MU05  Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+929 a Pk 2+936 0,00
  332 Lotto2 - MU.6 - L3  MU06  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 5+896 a Pk 5+976 0,00
  333 Lotto2 - MU.7 - L3  MU07  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 6+076 a Pk 6+156 0,00
  334 Lotto2 - MU.8 - L4  MU01  Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+701 a Pk 2+714 0,00
  335 Lotto2 - MU.9 - L4  MU02  Muro in c.a. di sostegno da Pk 2+714 a Pk 2+728 0,00
  336 Lotto2 -  M.1 - L4   MU03  Muro in c.a. di sottoscarpa da Pk 4+089 a Pk 4+147 0,00
  337 Lotto3 - OS02 - MURO IN CA DX - DAL KM 1+512 AL KM 1+519 * 0,00
  338 Lotto3 - OS03 - MURO IN CA DX - DAL KM 2+392 AL KM 2+657 * 0,00
  339 Lotto3 - OS04 - MURO IN CA DX - DAL KM 4+388 AL KM 4+638 * 0,00
  340 Lotto3 - OS05 - MURO IN CA DX - DAL KM 5+624 AL KM 5+664 * 0,00
  341 Lotto3 - MU.2 - L6  MU01  Muro in c.a. di controripa da Pk 1+665 a Pk 2+017 0,00
  342 Lotto3 - OS07 - MURO IN CA DX - DAL KM 9+078 AL KM 9+254 * 0,00
  343 Lotto3 - OS08 - MURO IN CA SX - DAL KM 16+794 AL KM 17+081 * 0,00
  344 Lotto3 - MU.5 - L6  MU04  Muro in c.a. di sostegno sec. 68 0,00
  345 Lotto3 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 17+271 AL KM 17+311 * 0,00
  346 Lotto4 - MU.1 - L7  MU01  Muro in c.a. di sostegno in sx su Rampa 2 SV08 0,00
  347 Lotto4 - MU.2 - L7  MU02  Muro in c.a. di sottoscarpa in dx su Rampa 2 SV08 0,00
  348 Lotto4 - OS03 - MURO IN CA SX DAL KM 2+781 AL KM 2+864 * 546´130,32
  349 Lotto4 - OS05 - MURO IN CA SX DAL KM 9+608 AL KM 9+615 * 25´691,37
  350 Lotto4 - OS06 - MURO IN CA DX DAL KM  9+744 AL KM 9+751 * 33´115,02
  351 Lotto4 - OS07 - MURO IN CA SX DAL KM 9+901 AL KM 10+146 * 503´855,51
  352 Lotto4 - OS04 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 5+570 AL KM 5+609 * 22´048,40
  353 Lotto4 - OS08 - MURO IN CA DX DAL KM 12+730 AL KM 12+766 * 326´498,65
  354 Lotto4 - OS10 - MURO IN CA SX DAL KM 12+817 AL KM 12+877 * 405´886,10
  355 Lotto4 - OS11 - MURO IN CA DX DAL KM 12+856 AL KM 12+12+896 * 288´715,68
  356 Lotto4  MU.10  L8  MU04  Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  357 Lotto4 - MU.11 - L8  MU04  Muro in c.a. di sostegno Pk 4+895 a Pk 5+322 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  358 Lotto4 - OS17 - MURO IN CA DX DAL KM 16+916 AL KM 17+221 * 626´653,55
  359 Lotto4 - MU.13 - L8  MU05  Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  360 Lotto4  MU.14  L8  MU05  Muro in c.a. di sottoscarpa Pk 5+398 a Pk 5+548 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  361 Lotto4 - OS19 - MURO IN CA SX DAL KM 17+909 AL KM 18+186 * 609´379,21
  362 Lotto4 - MU.16 - L8  MU07  Muro di sostegno in c.a. Pk  6+313 a Pk 6+325 0,00
  363 Lotto4 - OS24 - MURO IN CA DX 19+837 AL KM 20+021 * 553´155,63
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  364 Lotto4 - OS09 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA 12+766 AL KM 12+856 * 61´415,90
  365 Lotto4 - OS12 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 12+896 AL KM 13+215 * 178´656,29
  366 Lotto4 - OS13 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 13+180 AL KM 13+242 * 35´039,56
  367 Lotto4 - OS14 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DaL KM 13+257 AL KM 14+114 * 601´488,97
  368 Lotto4 - DR.6 - L8  DR05  Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  369 Lotto4 - DR.7 - L8  DR05  Cordolo in c.a. Pk 4+660 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  370 Lotto4 - OS15 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+037.56 AL KM 0+146.52 * 66´020,96
  371 Lotto4 - OS16 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - SV10 DAL KM 0+068 AL KM 0+140.12 * 44´985,51
  372 Lotto4 - DR.10 - L8  DR06  Cordolo in c.a. Pk 4+668 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  373 Lotto4 - OS21 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+086 AL KM 19+123 * 26´774,07
  374 Lotto4 - OS22 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+180 AL KM 19+218 * 26´774,07
  375 Lotto4 - OS23 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA DAL KM 19+229 AL KM 19+266 * 26´774,07
  376 Lotto4 - OS25 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 20+230 AL KM FUORI LOTTO * 37´292,12
  377 Lotto1 - PT.1 - L2  PT01  Paratia DX da Pk 1+798 a Pk 1+868 0,00
  378 Lotto1 - PT.2 - L2  PT02  Paratia SX da Pk 3+369 a Pk 3+420 0,00
  379 Lotto1 - PT.3 - L2  PT03  Paratia DX da Pk 3+437 a Pk 3+640 0,00
  380 Lotto1 - PT.4 - L2  PT04  Paratia DX da Pk 3+689 a Pk 3+736 0,00
  381 Lotto1 - PT.5 - L2  PT05  Paratia SX da Pk 4+588 a Pk 4+666 0,00
  382 Lotto2 - PT.1 - L3  PT01  Paratia SX da Pk 4+911 a Pk 4+951 0,00
  383 Lotto2 - PT.2 - L3  PT02  Paratia SX da Pk 5+016 a Pk 5+056 0,00
  384 Lotto2 - PT.3 - L3  PT03  Paratia SX da Pk 5+126 a Pk 5+246 0,00
  385 Lotto2 - PT.4 - L3  PT04  Paratia SX da Pk 5+895 a Pk 6+121 0,00
  386 Lotto2 - PT.5 - L3  PT05  Paratia SX da Pk 7+815 a Pk 7+873 0,00
  387 Lotto2 - PT.6 - L4  PT01  Paratia SX da Pk 2+607 a Pk 2+656 0,00
  388 Lotto2 - PT.7 - L4  PT02  Paratia DX da Pk 3+087 a Pk 3+306 0,00
  389 Lotto2 - PT.8 - L4  PT03  Paratia SX da Pk 3+690 a Pk 3+809 0,00
  390 Lotto2 - PT.9 - L4  PT04  Paratia su rampa 5 SV04 0,00
  391 Lotto3 - OS71 - PARATIA DI PALI SX  DAL KM 2+814 AL KM 3+032 * 0,00
  392 Lotto3 - OS72 - PARATIA DI PALI SX  DAL KM 3+202 AL KM 3+482 * 0,00
  393 Lotto3 - OS73 - PARATIA DI PALI DX  DAL KM 3+220 AL KM 3+468 * 0,00
  394 Lotto3 - OS74 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 4+865 AL KM 5+133 * 0,00
  395 Lotto3 - OS75 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+210 AL KM 5+416 (PARATIA + CUNETTONE) * 0,00
  396 Lotto3 - OS76 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 5+815 AL KM 5+891 * 0,00
  397 Lotto3 - OS77 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 17+132 AL KM 17+271 * 0,00
  398 Lotto4 - PT.1 - L8  PT01  Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  399 Lotto4 - PT.2 - L8  PT01  Paratia SX a Pk 4+265 su Svincolo 10 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  400 Lotto4 - OS27 - MURO IN CA SX DAL KM 16+426AL KM 16+495 * 166´594,08
  401 Lotto4 - PT.4 - L8  PT02  Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  402 Lotto4 - PT.5 - L8  PT02  Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+223 a dedurre (PROGETTO PUBBLICATO) 0,00
  403 Lotto4 - PT.6 - L8  PT02  Paratia DX da Pk 4+094 a Pk 4+278 modificata (COMUNE DI LENTINI) 0,00
  404 Lotto1 - RU.1 - L1  RU01  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+048 a Pk 2+632 0,00
  405 Lotto1 - RU.2 - L1  RU02  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+844 a Pk 2+972 0,00
  406 Lotto1 - RU.3 - L1  RU03  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+520 a Pk 3+815 0,00
  407 Lotto1 - RU.4 - L1  RU04  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 4+287 a Pk 4+351 0,00
  408 Lotto1 - RU.5 - L1  RU05  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289 0,00
  409 Lotto1 - RU.6 - L2  RU01  Muro in TR di sottoscarpa a Pk 6+114 su v. sec. 31 0,00
  410 Lotto2 - RU.1 - L3  RU01  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+921 a Pk 2+974 0,00
  411 Lotto2 - RU.2 - L3  RU02  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+248 a Pk 6+277 0,00
  412 Lotto2 - RU.3 - L3  RU03  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+671 a Pk 6+711 0,00
  413 Lotto2 - RU.4 - L3  RU04  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 6+804 a Pk 7+090 0,00
  414 Lotto2 - RU.5 - L4  RU01  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+413 a Pk 3+453 0,00
  415 Lotto2 - RU.6 - L4  RU02  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+610 a Pk 3+634 0,00
  416 Lotto2 - RU.7 - L4  RU03  Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+853 a Pk 4+075 0,00
  417 Lotto3 - OS52 - MURO IN TERRA RINFORZATA SX - DAL KM 4+497 AL KM 4+549 * 0,00
  418 Lotto3 - OS53 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 4+628 AL KM 4+738 * 0,00
  419 Lotto3 - RU.3 - L6  RU01  Muro in TR di sostegno da Pk 4+043 a Pk 4+195 0,00
  420 Lotto4 - RU.1 - L7  RU01  Muro in TR di sostegno da Pk 0+770 a Pk 0+912 0,00
  421 Lotto4 - RU.2 - L7  RU02  Muro in TR di sostegno in sx su Rampa 2 SV08 e piazzale cabina 0,00
  422 Lotto4 - RU.3 - L8  RU01  Muro in TR di sostegno+cordolo flottante (COMUNE DI LENTINI) 0,00
  423 Lotto1 - TO.1 - L1  TO01  Tombino scatolare al km 2+911 0,00
  424 Lotto1 - TO.2 - L1  TO02  Tombino scatolare al km 6+130 0,00
  425 Lotto1 - TO.3 - L1  TO03  Tombino scatolare al km 7+157 0,00
  426 Lotto1 - TO.4 - L1  TO04  Tombino scatolare al km 10+650 0,00
  427 Lotto1 - TO.5 - L1  TO05  Tombino scatolare al km 10+853 0,00
  428 Lotto1 - AT.1 - L2  AT01  Attraversamento  idraulico al km 1+390 0,00
  429 Lotto1 - TO.6 - L2  TO01  Tombino scatolare al km 0+279 0,00
  430 Lotto1 - TO.7 - L2  TO02  Tombino scatolare al km 2+909 0,00
  431 Lotto1 - TO.8 - L2  TO03  Tombino scatolare al km 4+354 0,00
  432 Lotto1 - TO.9 - L2  TO04  Tombino scatolare al km 4+762 0,00
  433 Lotto1 - TO.10 - L2  TO05  Tombino scatolare al km 5+304 0,00
  434 Lotto1 - TO.11 - L2  TO06  Tombino scatolare al km 6+155 0,00
  435 Lotto2 - TO.1 - L3  TO01  Tombino scatolare al km 0+594 0,00
  436 Lotto2 - TO.2 - L3  TO02  Tombino scatolare al km 2+344 0,00
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  437 Lotto2 - TO.3 - L4  TO01  Tombino scatolare al km 0+231 0,00
  438 Lotto2 - TO.4 - L4  TO02  Tombino scatolare al km 0+856 0,00
  439 Lotto3 - TO.1 - L5  TO01  Tombino scatolare al km 4+437 0,00
  440 Lotto4 - OM01 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 4+187 AL KM 4+215 * 3´463´183,15
  441 Lotto4 - OM02 - ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DAL KM 10+264 AL KM 10+280 * 2´517´947,03
  442 Lotto4 - TO.1 - L7  TO01  Tombino scatolare al km 2+599 0,00
  443 Lotto4 - TO.2 - L7  TO02  Tombino scatolare al km 7+248 0,00
  444 Lotto4 - TO.3 - L7  TO03  Tombino scatolare al km 7+600 0,00
  445 Lotto4 - TO.4 - L7  TO04  Tombino scatolare al km 8+180 0,00
  446 Lotto4 - TO.5 - L7  TO05  Tombino scatolare al km 10+497 0,00
  447 Lotto4 - TO.6 - L7  TO06  Tombino scatolare al km 10+920 0,00
  448 Lotto4 - TO.7 - L7  TO07  Tombino scatolare al km 11+190 0,00
  449 Lotto4 - TO.8 - L7  TO08  Tombino scatolare al km 0+987 0,00
  450 Lotto4 - TO.9 - L8  TO01  Tombino scatolare al km 1+138 0,00
  451 Lotto4 - TO.10 - L8  TO02  Tombino scatolare al km 1+428 0,00
  452 Lotto4 - TO.11 - L8  TO03  Tombino scatolare al km 2+368 0,00
  453 Lotto4 - TO.12 - L8  TO04  Tombino scatolare al km 2+383 0,00
  454 Lotto4 - TO.13 - L8  TO05  Tombino scatolare al km 3+393 0,00
  455 Lotto4 - TO.14 - L8  TO06  Tombino scatolare al km 3+532 0,00
  456 Lotto4 - TO.15 - L8  TO07  Tombino scatolare al km 3+847 0,00
  457 Lotto4 - TO.16 - L8  TO08  Tombino scatolare al km 6+975 0,00
  458 Lotto4 - TO.17 - L8  TO09  Tombino scatolare al km 7+137 0,00
  459 Lotto4 - TO.18 - L8  TO10  Tombino scatolare al km 7+581 0,00
  460 Lotto4 - TO.19 - L8  TO11  Tombino scatolare al km 7+933 0,00
  461 Lotto4 - TO.20 - L8  TO12  Tombino scatolare al km 4+075 0,00
  462 Lotto1 - ID.1 - L1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  463 Lotto1 - ID.4 - L2  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  464 Lotto2 - ID.1 - L3  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  465 Lotto2 - ID.4 - L4  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  466 Lotto3  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli * 0,00
  467 Lotto3 - ID.4 - L6  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  468 Lotto4  ID.1  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli * 16´671´105,31
  469 Lotto4 - ID.4 - L8  ID.01  Idraulica, Asse principale e Svincoli 0,00
  470 Lotto1 - ID.2 - L1  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  471 Lotto1 - ID.5 - L2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  472 Lotto2 - ID.2 - L3  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  473 Lotto2 - ID.5 - L4  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  474 Lotto3  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria * 0,00
  475 Lotto3 - ID.5 - L6  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  476 Lotto4  ID.2  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria * 1´624´009,72
  477 Lotto4 - ID.5 - L8  ID.02  Idraulica, Viabilità Secondaria 0,00
  478 Lotto1 - ID.3 - L1  ID.03  Tombini circolari 0,00
  479 Lotto1 - ID.6 - L2  ID.03  Tombini circolari 0,00
  480 Lotto2 - ID.3 - L3  ID.03  Tombini circolari 0,00
  481 Lotto2 - ID.6 - L4  ID.03  Tombini circolari 0,00
  482 Lotto3 - ID.3 - L5  ID.03  Tombini circolari 0,00
  483 Lotto3 - ID.6 - L6  ID.03  Tombini circolari 0,00
  484 Lotto4 - ID.3 - L7  ID.03  Tombini circolari 0,00
  485 Lotto4 - ID.6 - L8  ID.03  Tombini circolari 0,00
  486 Lotto1 - VE.1 - L1  VE.01  Intervento in SX dal km 7+505 al km 7+646 0,00
  487 Lotto1 - VE.2 - L1  VE.02  Nuova Barriera Paramassi in DX dal km. 2+000 al km.2+500 (COMUNE DI RAGUSA) 0,00
  488 Lotto2 - VE.1 - L3  VE.01  Intervento in SX dal km 6+004 al km 6+107 0,00
  489 Lotto2 - VE.2 - L3  VE.02  Intervento in DX dal km 5+370 al km 5+632 0,00
  490 Lotto2 - VE.3 - L4  VE.01  Intervento in SX dal km 0+268 al km 0+450 0,00
  491 Lotto2 - VE.4 - L4  VE.02  Intervento in DX ed in SX dal km 2+650 al km 2+860 0,00
  492 Lotto3 - VE.1 - L5  VE.01  Intervento in SX dal km 5+027 al km 5+087 0,00
  493 Lotto3 - VE.2 - L6  VE.01  Intervento dal km 3+668 al km 4+788 0,00
  494 Lotto4 - VE.1 - L7  VE.01  Interventi di stabilizzazione dei versanti 1´540´015,48
  495 Lotto1 - MA.1 - L1  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  496 Lotto1 - MA.2 - L1  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  497 Lotto1 - MA.3 - L1  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  498 Lotto1 - MA.4 - L1  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
  499 Lotto1 - MA.5 - L1  MA.05  Interventi di compensazione 0,00
  500 Lotto1 - MA.6 - L1  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  501 Lotto1 - MA.7 - L1  MA.08  Trapianti 0,00
  502 Lotto1 - MA.21 - L1  MA.09  Interventi di mitigazione acustica 0,00
  503 Lotto1 - MA.8 - L1  MA.10  Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA) 0,00
  504 Lotto1 - MA.9 - L1  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  505 Lotto1 - MA.10 - L1  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  506 Lotto1 - MA.11 - L2  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  507 Lotto1 - MA.12 - L2  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  508 Lotto1 - MA.13 - L2  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  509 Lotto1 - MA.14 - L2  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
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  510 Lotto1 - MA.15 - L2  MA.05  Interventi di compensazione 0,00
  511 Lotto1 - MA.16 - L2  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  512 Lotto1 - MA.17 - L2  MA.07  Interventi di inserimento peasaggistico dei presidi ambientali 0,00
  513 Lotto1 - MA.18 - L2  MA.08  Trapianti 0,00
  514 Lotto1 - MA.19 - L2  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  515 Lotto1 - MA.20 - L2  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  516 Lotto2 - MA.1 - L3  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  517 Lotto2 - MA.2 - L3  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  518 Lotto2 - MA.3 - L3  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  519 Lotto2 - MA.4 - L3  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
  520 Lotto2 - MA.5 - L3  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  521 Lotto2 - MA.6 - L3  MA.08  Trapianti 0,00
  522 Lotto2 - MA.7 - L3  MA.10  Integrazione mitigazioni per beni isolati (SOPR. RAGUSA) 0,00
  523 Lotto2 - MA.8 - L3  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  524 Lotto2 - MA.9 - L3  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  525 Lotto2 - MA.10 - L4  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  526 Lotto2 - MA.11 - L4  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  527 Lotto2 - MA.12 - L4  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  528 Lotto2 - MA.13 - L4  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
  529 Lotto2 - MA.14 - L4  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  530 Lotto2 - MA.15 - L4  MA.08  Trapianti 0,00
  531 Lotto2 - MA.16 - L4  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  532 Lotto2 - MA.17 - L4  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  533 Lotto3  MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * 0,00
  534 Lotto3  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * 0,00
  535 Lotto3  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * 0,00
  536 Lotto3  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * 0,00
  537 Lotto3  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * 0,00
  538 Lotto3 - MA.xx - L5  MA.08  Trapianti 0,00
  539 Lotto3  MA.6 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) * 0,00
  540 Lotto3  MA.7 Interventi di ripristino aree di cantiere * 0,00
  541 Lotto3 - MA.9 - L6  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  542 Lotto3 - MA.10 - L6  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  543 Lotto3 - MA.11 - L6  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  544 Lotto3 - MA.12 - L6  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
  545 Lotto3  MA.8 Interventi di compensazione * 0,00
  546 Lotto3 - MA.14 - L6  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  547 Lotto3  MA.9 Interventi di inserimento paesaggistico dei presidi ambientali * 0,00
  548 Lotto3 - MA.16 - L6  MA.08  Trapianti 0,00
  549 Lotto3  MA.10 Interventi di mitigazione acustica * 0,00
  550 Lotto3 - MA.17 - L6  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  551 Lotto3 - MA.18 - L6  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  552 Lotto4  MA.1 Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale * 1´715´646,57
  553 Lotto4  MA.2 Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto * 1´514´011,22
  554 Lotto4  MA.3 Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria * 457´192,62
  555 Lotto4  MA.4 Interventi di inserimento nella rete ecologica * 207´924,72
  556 Lotto4  MA.5 Interventi di integrazione delle opere accessorie * 619´604,47
  557 Lotto4 - MA.xx - L7  MA.08  Trapianti 0,00
  558 Lotto4  MA.6 Interventi di mitigazione acustica * 2´640´127,31
  559 Lotto4  MA.7 Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria * 128´747,76
  560 Lotto4  MA.8 Interventi di ripristino aree di cantiere * 574´742,65
  561 Lotto4 - MA.9 - L8  MA.01  Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale 0,00
  562 Lotto4 - MA.10 - L8  MA.02  Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto 0,00
  563 Lotto4 - MA.11 - L8  MA.03  Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità primaria e secondaria 0,00
  564 Lotto4 - MA.12 - L8  MA.04  Interventi di inserimento nella rete ecologica 0,00
  565 Lotto4 - MA.13 - L8  MA.06  Interventi di integrazione delle opere accessorie 0,00
  566 Lotto4 - MA.14 - L8  MA.08  Trapianti 0,00
  567 Lotto4 - MA.15 - L8  MA.09  Interventi di mitigazione acustica 0,00
  568 Lotto4 - MA.16 - L8  MA.11  Interventi per la creazione nuove aree vegetate a Vittoria (SOPR. RAGUSA) 0,00
  569 Lotto4 - MA.17 - L8  MA.12  Interventi di ripristino aree di cantiere 0,00
  570 Proposta di rimboschimento (SOPR. RAGUSA) 0,00
  571 Lotto3 - FA01 - CENTRO MANUTENZIONE * 0,00
  572 Lotto3 - ED.2 - L6  ED.02  Caserma P.S. 0,00
  573 Lotto3 - ED.3 - L6  ED.03  Deposito Cloruri 0,00
  574 Lotto3 - ED.4 - L6  ED.04  Centro controllo e vigilanza 0,00
  575 Lotto3  ED.5 Sistemazione esterna * 0,00
  576 Lotto1 - RC.1 - L1  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  577 Lotto1 - RC.2 - L2  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  578 Lotto2 - RC.1 - L3  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  579 Lotto2 - RC.2 - L4  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  580 Lotto3  RC.1 Recinzione e cancelli * 0,00
  581 Lotto3 - RC.2 - L6  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  582 Lotto4  RC.1 Recinzione e cancelli * 564´598,44
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  583 Lotto4 - RC.2 - L8  RC.01  Recinzione e cancelli 0,00
  584 Lotto1 - SE.1 - L1  SE.01  SEGNALETICA 0,00
  585 Lotto1 - SE.2 - L2  SE.02  SEGNALETICA 0,00
  586 Lotto2 - SE.1 - L3  SE.03  SEGNALETICA 0,00
  587 Lotto2 - SE.2 - L4  SE.04  SEGNALETICA 0,00
  588 Lotto3  SE.1 SEGNALETICA * 0,00
  589 Lotto3 - SE.2 - L6  SE.06  SEGNALETICA 0,00
  590 Lotto4  SE.1 SEGNALETICA * 155´978,50
  591 Lotto4 - SE.2 - L8  SE.08  SEGNALETICA 0,00
  592 Lotto1 - OC.1 - L1  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  593 Lotto1 - OC.2 - L1  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  594 Lotto1 - OC.3 - L2  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  595 Lotto1 - OC.4 - L2  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  596 Lotto2 - OC.1 - L3  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  597 Lotto2 - OC.2 - L3  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  598 Lotto2 - OC.3 - L4  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  599 Lotto2 - OC.4 - L4  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  600 Lotto3  OC.1 Svincoli  Rampe di pertinenza * 0,00
  601 Lotto3 - OC.2 - L5  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  602 Lotto3 - OC.3 - L6  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  603 Lotto3 - OC.4 - L6  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  604 Lotto4  OC.1 Svincoli  Rampe di pertinenza * 0,00
  605 Lotto4 - OC.2 - L7  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  606 Lotto4 - OC.4 - L8  OC.IMP  Svincoli  Rampe di pertinenza 0,00
  607 Lotto4 - OC.5 - L8  OC.IMP  Impianti itinere 0,00
  608 Lotto4  OC.2 Galleria Francofonte * 5´044´531,97
  609 Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 01 0,00
  610 Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 02 0,00
  611 Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 03 0,00
  612 Lotto2 - .0 - Illuminazione Svincolo 04 0,00
  613 Lotto3 Illuminazione Svincolo 05 * 0,00
  614 Lotto3 Illuminazione Svincolo 06 * 0,00
  615 Lotto3 Illuminazione Svincolo 07 * 0,00
  616 Lotto4 Illuminazione Svincolo 08 * 177´070,99
  617 Lotto4 Illuminazione Svincolo 09 * 186´960,57
  618 Lotto4 Illuminazione Svincolo 10 * 200´518,76
  619 Lotto4 Illuminazione Svincolo 11 * 33´570,98
  620 Lotto3 - Ga.1 - IMP Galleria Francofonte 0,00
  621 Lotto1 - im.1 - L1  imp itinere 0,00
  622 Lotto1 - im.2 - L2  imp itinere 0,00
  623 Lotto2 - im.1 - L3  imp itinere 0,00
  624 Lotto2 - im.2 - L4  imp itinere 0,00
  625 Lotto3  im.1 imp itinere * 0,00
  626 Lotto3 - im.2 - L6  imp itinere 0,00
  627 Lotto4  im.1 imp itinere * 2´778´585,03
  628 Lotto4 - im.2 - L8  imp itinere 0,00
  629 Lotto Unico - Im.1 - L9  Imp gestione itinere 0,00
  630 Lotto Unico - Im.2 - L9  Impianto di esazione 0,00
  631 Lotto3 - Im.3 - L6  Imp  Centro di Controllo 0,00
  632 Lotto3 - Im.4 - L6  Imp Gestione Centro di controllo 0,00
  633 Lotto3 - Im.5 - L6  Imp  Caserma PS 0,00
  634 Lotto3  Im.6  Imp  Centro Manutenzione * 0,00
  635 Lotto4 - DR.15 - L8  DR  Intervento drenaggio rilevato stradale 2´303´449,75
  636 Lotto3 - TM01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+733 * 0,00
  637 Lotto3 - TM02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+443 * 0,00
  638 Lotto3 - TM03 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+642 * 0,00
  639 Lotto3 - TM04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+781 * 0,00
  640 Lotto3 - TM05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 - PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 3+096 * 0,00
  641 Lotto3 - TM06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+833 * 0,00
  642 Lotto3 - TM07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+038 * 0,00
  643 Lotto3 - TM08 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+416 * 0,00
  644 Lotto3 - TM09 - TOMBINO SCATOLARE (AL KM 4+684 EX LOTTO 5) * 0,00
  645 Lotto3 - TM10 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+157 * 0,00
  646 Lotto3 - TM11 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+460 * 0,00
  647 Lotto3 - TM12 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+567 * 0,00
  648 Lotto3 - TM13 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 5+941 * 0,00
  649 Lotto3 - TM14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 7+489 * 0,00
  650 Lotto3 - TM15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+151 * 0,00
  651 Lotto3 - TM16 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+317 * 0,00
  652 Lotto3 - TM17 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+488 * 0,00
  653 Lotto3 - TM18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+889 * 0,00
  654 Lotto3 - TM19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 9+987 * 0,00
  655 Lotto3 - TM20 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 10+757 * 0,00
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  656 Lotto3 - TM21 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+240 * 0,00
  657 Lotto3 - TM22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+607 * 0,00
  658 Lotto3 - TM23 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 11+907 * 0,00
  659 Lotto3 - TM24 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+530 * 0,00
  660 Lotto3 - TM25 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+518 * 0,00
  661 Lotto3 - TM26 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+469 * 0,00
  662 Lotto3 - TM27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 15+109 * 0,00
  663 Lotto3 - TM28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 16+357 * 0,00
  664 Lotto3 - TM29 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+609 * 0,00
  665 Lotto4 - 01 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 0+132 * 213´641,74
  666 Lotto4 - 02 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 1+325 * 201´570,13
  667 Lotto4 - 03 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 1+648 * 444´932,88
  668 Lotto4 - 04 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 2+916 * 177´202,14
  669 Lotto4 - 05 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+260 * 470´021,53
  670 Lotto4 - 06 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 3+710 * 551´238,68
  671 Lotto4 - 07 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 4+790 * 120´066,02
  672 Lotto4 - 08 - TOMBINO SCATOLARE 5X2.5 AL KM 7+909 * 621´316,46
  673 Lotto4 - 09 - TOMBINO SCATOLARE 2X1 AL KM 8+261 * 80´794,17
  674 Lotto4 - 10 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 8+841 * 89´011,67
  675 Lotto4 - 11 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+160 * 102´511,38
  676 Lotto4 - 12 - TOMBINO SCATOLARE DOPPIO AL KM 11+581 * 262´321,32
  677 Lotto4 - 13 - TOMBINO SCATOLARE AL KM 11+851 * 250´201,34
  678 Lotto4 - 14 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+398 * 126´994,39
  679 Lotto4 - 15 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 12+556 * 113´356,83
  680 Lotto4 - 16 - TOMBINO SCATOLARE 3X2 AL KM 13+055 * 137´827,37
  681 Lotto4 - 17 - TOMBINO SCATOLARE 6X5 AL KM 13+344 * 489´769,83
  682 Lotto4 - 18 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 13+756 * 73´879,38
  683 Lotto4 - 19 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+216 * 93´633,01
  684 Lotto4 - 20 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 14+284 * 149´835,49
  685 Lotto4 - 21 - TOMBINO SCATOLARE 6X2.5 AL KM 14+300 * 152´883,87
  686 Lotto4 - 22 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 14+536 * 139´548,93
  687 Lotto4 - 23 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+309 * 280´822,61
  688 Lotto4 - 24 - TOMBINO SCATOLARE 4X2 AL KM 15+450 * 535´913,60
  689 Lotto4 - 25 - TOMBINO SCATOLARE 2X1.5 AL KM 15+763 * 97´597,21
  690 Lotto4 - 26 - TOMBINO SCATOLARE  2X1.5 AL KM 15+969 * 0,00
  691 Lotto4 - 27 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+222 * 283´977,76
  692 Lotto4 - 28 - TOMBINO SCATOLARE 2X2 AL KM 17+597 * 315´546,55
  693 Lotto4 - 29 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 18+874 * 217´739,70
  694 Lotto4 - 30 - TOMBINO SCATOLARE 4X2.5 AL KM 19+036 * 252´661,58
  695 Lotto4 - 31 - TOMBINO SCATOLARE 3X2.5 AL KM 19+480 * 476´983,02
  696 Lotto4 - 32 - TOMBINO SCATOLARE 3X3 - PROLUNGAMENTO AL KM 19+832 * 254´299,09
  697 Lotto4 - 33 - CATINO IDRAULICO SX DAL KM 15+050 AL KM 15+730 * 0,00
  698 Lotto4 - 34 - CATINO IDRAULICO DX DAL KM 15+122 AL KM 15+712 * 0,00
  699 0,00
  700 Lotto3 - OS10 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+680 AL KM 11+820 * 0,00
  701 Lotto3 - OS11 - MURO IN CA DX - DAL KM 17+600 AL KM 17+740 * 0,00
  702 Lotto3 - OS12 - MURO IN CA VIAB. DAL KM 10+705 AL KM 10+872 * 0,00
  703 Lotto3 - OS13 - MURO IN CA VIAB. SEC 59A-59B - 59C * 0,00
  704 Lotto3 - OS14 - MURO IN CA VIAB. SEC 75 * 0,00
  705 Lotto3 - OS51 - MURO IN TERRA RINFORZATA DX - DAL KM 2+376 AL KM 2+682 * 0,00
  706 Lotto3 - OS54 - MURO IN CA DX - DAL KM 10+705 AL KM 10+872 * 0,00
  707 Lotto3 - OS78 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 2+314 AL KM 2+2+380 * 0,00
  708 Lotto3 - OS79 - PARATIA DI PALI SX DAL KM 8+339 AL KM 8+725 * 0,00
  709 Lotto3 - OS01 - MURO IN CA SX - DAL KM 1+178 AL KM 1+183 * 0,00
  710 Lotto3 - OS80 - PARATIA DI PALI SU SEC 53 DAL KM 0+087 AL KM 0+110 * 0,00
  711 Lotto3 - OS15 - MURO IN CA VIAB. SEC 53 * 0,00
  712 overflow 0,00
  713 Lotto 4  ID.A Sistemazione Fiume Barbaianni * 733´861,68
  714 Lotto 4  ID.B  Sistemazione Torrente Margi * 461´167,42
  715 Lotto 4  ID.C  Sistemazione Torrente Canale * 30´085,44
  716 Lotto 4  ID.D  Sistemazione Fosso contrada Cannellazza * 113´486,67
  717 Lotto 3  ID.E  Sistemazione Torrente Fiumicello * 0,00
  718 overflow 0,00
  719 overflow 0,00
  720 Lotto4 - PS01 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 082 * 210´097,01
  721 Lotto4 - PS02 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 083 * 20´979,02
  722 Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 104 ter * 387´212,96
  723 Lotto4 - PS47 - VIABILITA' SECONDARIA sec. 111 bis * 159´521,60
  724 overflow 0,00
  725 overflow 0,00
  726 overflow 0,00
  727 overflow 0,00
  728 overflow 0,00
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  729 overflow 0,00
  730 overflow 0,00
  731 Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO DX * 1´535´332,20
  732 Lotto4 - ST07 - SOTTOPASSO FERROVIARIO SX * 1´461´686,13
  733 overflow 0,00
  734 overflow 0,00
  735 overflow 0,00
  736 overflow 0,00
  737 overflow 0,00
  738 overflow 0,00
  739 overflow 0,00
  740 Lotto4 - OS01 - CORDOLO IN CA * 40´373,79
  741 Lotto4 - OS26 - CORDOLO PER BARRIERA ACUSTICA - DAL KM 6+216 AL KM 6+379 * 106´087,24
  742 Lotto4 - OS71 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 1´250´969,03
  743 Lotto4 - OS72 - PARATIA DI PALI IMBOCCO GALLERIA * 956´145,64
  744 overflow 0,00
  745 overflow 0,00
  746 Lotto4 - OS28 - MURO IN CA DA KM 0+026 A KM 0+085 SEC. 127 * 951´826,05
  747 Lotto4 - OS29 - MURO IN CA DA KM 0+145 A KM 0+185 SEC. 127 * 712´694,90
  748 overflow 0,00
  749 overflow 0,00
  750 Lotto3 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 0,00
  751 Lotto4 - PS01 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE * 1´047´233,36
  752 overflow 0,00
  753 overflow 0,00
  754 overflow 0,00
  755 overflow 0,00
  756 overflow 0,00
  757 overflow 0,00
  758 overflow 0,00
  759 overflow 0,00
  760 L3_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+180.00 * 0,00
  761 L3_DX- CS.2 da Sez. D-62 a Sez. D-931 - Prog. Iniz. da Km 1+504.00 a Km 18+100.00 * 0,00
  762 L3_SX- CS.3 da Sez. S-01 a Sez. S-62 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+191.00 * 0,00
  763 L3_SX- CS.4 da Sez. S-62 a Sez. S-931 - Prog. Iniz. da Km 1+519.00 a Km 18+111.00 * 0,00
  764 L4_DX- CS.1 da Sez. D-01 a Sez. D-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+720.00 * 2´156´105,93
  765 L4_DX- CS.2 da Sez. D-106 a Sez. D-149 - Prog. Iniz. da Km 1+720.00 a Km 2+520.00 * 438´894,10
  766 L4_DX- CS.3 da Sez. D-149 a Sez. D-247 - Prog. Iniz. da Km 2+520.00 a Km 4+200.00 * 3´440´659,16
  767 L4_DX- CS.4 da Sez. D-248 a Sez. D-424 - Prog. Iniz. da Km 4+220.00 a Km 7+180.00 * 3´619´284,81
  768 L4_DX- CS.5 da Sez. D-425 a Sez. D-575 - Prog. Iniz. da Km 7+200.00 a Km 9+720.00 * 3´378´770,55
  769 L4_DX- CS.6 da Sez. D-576 a Sez. D-602 - Prog. Iniz. da Km 9+740.00 a Km 10+256.17 * 757´647,81
  770 L4_DX- CS.7 da Sez. D-603 a Sez. D-721 - Prog. Iniz. da km 10+262.27 a km 12+569.33 * 3´216´466,40
  771 L4_DX- CS.8 da Sez. D-722 a Sez. D-885 - Prog. Iniz. da km 12+631.41 a km 15+571.39 * 6´310´905,80
  772 L4_DX- CS.9 da Sez. D-886 a Sez. D-1033 - Prog. Iniz. da km 15+626.92 a km 18+212.15 * 5´449´649,41
  773 L4_DX- CS.10 da Sez. D-1034 a Sez. D-1129 - Prog. Iniz. da km 18+510.45 a km 20+250.98 * 2´566´561,54
  774 L4_SX- CS.11 da Sez. S-01 a Sez. S-106 - Prog. Iniz. da 0 a Km 1+715.81 * 2´287´003,71
  775 L4_SX- CS.12 da Sez. S-106 a Sez. S-150 - Prog. Iniz. da Km 1+715.81 a Km 2+521.59 * 424´238,29
  776 L4_SX- CS.13 da Sez. S-150 a Sez. S-247 - Prog. Iniz. da Km 2+521.59 a Km 4+178.49 * 3´135´150,66
  777 L4_SX- CS.14 da Sez. S-248 a Sez. S-425 - Prog. Iniz. da Km 4+198.62 a Km 7+183.07 * 3´518´496,72
  778 L4_SX- CS.15 da Sez. S-426 a Sez. S-576 - Prog. Iniz. da Km 7+203.11 a Km 9+723.04 * 3´350´820,08
  779 L4_SX- CS.16 da Sez. S-577 a Sez. S-603 - Prog. Iniz. da Km 9+743.04 a Km 10+245.31 * 791´018,70
  780 L4_SX- CS.17 da Sez. S-604 a Sez. S-721 - Prog. Iniz. da km 10+265.04 a km 12+549.88 * 3´280´511,01
  781 L4_SX- CS.18 da Sez. S-722 a Sez. S-884 - Prog. Iniz. da km 12+611.81 a Km 15+553.77 * 6´266´875,62
  782 L4_SX- CS.19 da Sez. S-887 a Sez. S-1033 - Prog. Iniz. da km 15+609.30 a km 18+194.49 * 5´344´136,37
  783 L4_SX- CS.20 da Sez. S-1034 a Sez. S-1129 - Prog. Iniz. da km 18+493.04 a km 20+231.59 * 2´942´366,82
  784 L3- PS.40 - Rotatoria1 * 0,00
  785 L3- PS.41 - Rotatoria2 * 0,00
  786 L3-1 - FRANA 0,00
  787 L4-1 - FRANA 0,00
  788 L4- GALLERIA 364´187,97
  789 Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica rilevato * 275´546,46
  790 Lotto 4  ID.D  Sistemazione idraulica Viadotto S.Leonardo * 404´532,34
  791 L3 - CORSO D'OPERA 0,00
  792 L4 - CORSO D'OPERA 0,00

Totale CATEGORIE euro 303´468´080,44

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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  000 <nessuna> 364´187,97
  001 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 11´204´239,65
  002 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 0,00
  003 CS.C - Movimenti di terra 15´964´053,49
  004 CS.C - Movimenti di terra 0,00
  005 CS.D - Sovrastruttura stradale 28´424´397,43
  006 CS.H - Opere a verde 1´014´399,90
  007 CS.D - Sovrastruttura stradale 0,00
  008 CS.E - Barriere di Sicurezza 18´574´412,45
  009 CS.N -  Consolidamenti 2´888´269,20
  010 FS.A - Misto Stabilizzato 0,00
  011 CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 758´491,61
  012 VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 399´978,68
  013 CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 215´211,82
  014 ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 94´728,16
  015 CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale 135´103,59
  016 MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 1´006´140,30
  017 TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 84´287,18
  018 ED.M - Edifici/Fabbricati 275´115,13
  019 OV.W - Trasporto terre verso altri Lotti 3´088´612,81
  020 OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - Corpi Stradali 33´161´505,24
  021 OV.V - Trasporto terre da Cava/ a Discarica - altre opere (No Demolizioni) 10´814´741,00
  022 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 0,00
  023 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 0,00
  024 CS.C - Movimenti di terra 0,00
  025 CS.C - Movimenti di terra 0,00
  026 CS.D - Sovrastruttura stradale 0,00
  027 CS.H - Opere a verde 0,00
  028 CS.D - Sovrastruttura stradale 0,00
  029 CS.E - Barriere di Sicurezza 0,00
  030 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 0,00
  031 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 0,00
  032 CS.C - Movimenti di terra 0,00
  033 CS.C - Movimenti di terra 0,00
  034 CS.D - Sovrastruttura stradale 0,00
  035 CS.H - Opere a verde 0,00
  036 CS.D - Sovrastruttura stradale 0,00
  037 CS.E - Barriere di Sicurezza 0,00
  038 VI.B - Opere provvisionali 1´819´374,07
  039 VI.C - Sottofondazioni 7´723´737,54
  040 VI.E - Movimenti terra 242´013,25
  041 VI.F - Spalle 2´660´094,42
  042 VI.G - Pile 544´163,82
  043 VI.L - Impalcato 13´850´767,23
  044 VI.I - Appoggi e giunti 1´118´565,94
  045 VI.M - Sovrastruttura stradale 252´857,70
  046 VI.N - Barriere di sicurezza 825´692,36
  047 VI.D - Fondazioni 1´970´114,94
  048 GN.A - Consolidamento e prerivestimento 25´015´543,43
  049 GN.B - Scavo 7´134´234,00
  050 GN.C - Piedritti e Calotta 10´845´805,79
  051 GN.D - Arco rovescio 8´082´981,13
  052 GN.E - Sovrastruttura stradale 925´274,15
  053 GN.I - Opere di completamento e finitura 1´524´558,65
  054 GN.F - Barriere di Sicurezza 314´396,16
  055 GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 4´654´931,41
  056 GA.B - Movimenti di terra 329´937,13
  057 GA.C - Fondazione 1´235´714,32
  058 GA.D - Elevazione 1´853´234,65
  059 GA.H - Sovrastruttura stradale 0,00
  060 GA.N - Opere di completamento e finitura 399´069,69
  061 GA.I - Barriere di Sicurezza 0,00
  062 CV.C - Sottofondazioni 1´699´817,08
  063 CV.E - Movimenti terra e demolizioni 56´637,58
  064 CV.D - Fondazioni 550´991,69
  065 CV.F - Spalle 956´468,47
  066 CV.L - Impalcato 3´628´471,83
  067 CV.I - Appoggi e giunti 745´876,64
  068 CV.M - Sovrastruttura stradale 37´506,11
  069 CV.N - Barriere di sicurezza 321´467,41
  070 ST.B - Opere provvisionali 793´965,78
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  071 ST.C - Fondazioni 3´393´174,38
  072 ST.F - Elevazione 3´801´406,81
  073 ST.F - Elevazione 0,00
  074 ST.H - Opere di finitura e completamento 163´263,91
  075 ST.G - Sovrastruttura stradale 195´254,00
  076 ST.I - Barriere di sicurezza 0,00
  077 MS.G - Opere provvisionali 2´457´935,70
  078 MS.B - Sottofondazioni/Paratia 0,00
  079 MS.D - Fondazione 3´782´038,52
  080 MS.E - Elevazione 1´921´024,99
  081 MS.C - Movimenti di terra 140´280,36
  082 MS.C - Movimenti di terra 0,00
  083 MS.F - Opere di finitura 929´314,55
  084 MS.G - Barriere di sicurezza 0,00
  085 PA.A -  Fondazioni profonde 0,00
  086 PA.B -  Scavo 0,00
  087 PA.C -  Elevazioni 0,00
  088 PA.D -  Rinterro 0,00
  089 PA.E -  Drenaggio 0,00
  090 PA.F -  Opere di completamento e finitura 0,00
  091 PA.G - Barriere di sicurezza 0,00
  092 MT.F - Opere provvisionali 0,00
  093 MT.A - Scavo 21´065,22
  094 MT.B - Elevazione 353´752,37
  095 MT.D - Rinterro 0,00
  096 MT.C - Drenaggio 32´015,61
  097 MT.S - Opere di completamento e finitura 7´678,70
  098 MT.E - Fondazioni profonde 0,00
  099 TO -  Opere provvisionali 657´986,58
  100 TO.C - Movimenti di terra 921´135,61
  101 TO.D - Opera in c.a. 3´969´052,92
  102 TO.I - Tombini circolari Ø 1000 0,00
  103 TO.I - Tombini circolari Ø 1500 0,00
  104 TO.I - Tombini circolari Ø 2000 0,00
  105 TO.I - Tombini circolari Ø 3000 0,00
  106 CS.G - Idraulica di linea 11´373´253,51
  107 VI.P - Idraulica di piattaforma V01 301´171,37
  108 VI.P - Idraulica di piattaforma V01 0,00
  109 VI.P - Idraulica di piattaforma V03 0,00
  110 GN.H - Idraulica di piattaforma 542´409,07
  111 CS.M - Sistemazioni idrauliche 3´402´637,98
  112 TO.H - Sistemazioni idrauliche 1´453´867,07
  113 VI.P - Idraulica di piattaforma 0,00
  114 FF.A -  Impianto di sollevamento 1´051´633,38
  115 CS.G - Idraulica di linea VS.001 0,00
  116 CS.G - Idraulica di linea VS.001bis 0,00
  117 CS.G - Idraulica di linea VS.004 0,00
  118 CS.G - Idraulica di linea VS.005 0,00
  119 CS.G - Idraulica di linea VS.006 0,00
  120 CS.G - Idraulica di linea VS.007 0,00
  121 CS.G - Idraulica di linea VS.009 0,00
  122 CS.G - Idraulica di linea VS.010 0,00
  123 CS.G - Idraulica di linea VS.011 0,00
  124 CS.G - Idraulica di linea VS.012 0,00
  125 CS.G - Idraulica di linea VS.013 0,00
  126 CS.G - Idraulica di linea VS.015 0,00
  127 CS.G - Idraulica di linea VS.016 0,00
  128 CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 1 0,00
  129 CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 2 0,00
  130 CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 3 0,00
  131 CS.G - Idraulica di linea VS.017 - RAMO 4 0,00
  132 CS.G - Idraulica di linea VS.017 - ROTATOR 0,00
  133 CS.G - Idraulica di linea VS.018 0,00
  134 CS.G - Idraulica di linea VS.019 0,00
  135 CS.G - Idraulica di linea VS.020 0,00
  136 CS.G - Idraulica di linea VS.021 0,00
  137 CS.G - Idraulica di linea VS.022 0,00
  138 CS.G - Idraulica di linea VS.023 0,00
  139 CS.G - Idraulica di linea VS.024 0,00
  140 CS.G - Idraulica di linea VS.024 BIS 0,00
  141 CS.G - Idraulica di linea VS.025 0,00
  142 CS.G - Idraulica di linea VS.026 0,00
  143 CS.G - Idraulica di linea VS.027 0,00
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  144 CS.G - Idraulica di linea VS.028 0,00
  145 CS.G - Idraulica di linea VS.029 0,00
  146 CS.G - Idraulica di linea VS.032 0,00
  147 CS.G - Idraulica di linea VS.033 0,00
  148 CS.G - Idraulica di linea VS.035 0,00
  149 CS.G - Idraulica di linea VS.036 0,00
  150 CS.G - Idraulica di linea VS.037 0,00
  151 CS.G - Idraulica di linea VS.038 0,00
  152 CS.G - Idraulica di linea VS.039 0,00
  153 CS.G - Idraulica di linea VS.040 0,00
  154 CS.G - Idraulica di linea VS.041 0,00
  155 CS.G - Idraulica di linea VS.041 BIS 0,00
  156 CS.G - Idraulica di linea VS.042 0,00
  157 CS.G - Idraulica di linea VS.042_BIS 0,00
  158 CS.G - Idraulica di linea VS.043 0,00
  159 CS.G - Idraulica di linea VS.044 0,00
  160 CS.G - Idraulica di linea VS.045 0,00
  161 CS.G - Idraulica di linea VS.046 0,00
  162 CS.G - Idraulica di linea VS.047 0,00
  163 CS.G - Idraulica di linea VS.047 BIS 0,00
  164 CS.G - Idraulica di linea VS.048 0,00
  165 CS.G - Idraulica di linea VS.049 0,00
  166 CS.G - Idraulica di linea VS.050 0,00
  167 CS.G - Idraulica di linea sec. 050 bis * 0,00
  168 CS.G - Idraulica di linea sec. 051 * 0,00
  169 CS.G - Idraulica di linea sec. 052 * 0,00
  170 CS.G - Idraulica di linea sec. 053 * 0,00
  171 CS.G - Idraulica di linea sec. 054 * 0,00
  172 CS.G - Idraulica di linea sec. 054 bis * 0,00
  173 CS.G - Idraulica di linea sec. 055 * 0,00
  174 CS.G - Idraulica di linea VS.055 BIS 0,00
  175 CS.G - Idraulica di linea sec. 056 * 0,00
  176 CS.G - Idraulica di linea VS.056 BIS 0,00
  177 CS.G - Idraulica di linea sec. 057 * 0,00
  178 CS.G - Idraulica di linea sec. 058 * 0,00
  179 CS.G - Idraulica di linea sec. 059A059B059C * 0,00
  180 CS.G - Idraulica di linea sec. 060 * 0,00
  181 CS.G - Idraulica di linea sec. 061061 bis062 * 0,00
  182 CS.G - Idraulica di linea VS.062 0,00
  183 CS.G - Idraulica di linea sec. 062 bis * 0,00
  184 CS.G - Idraulica di linea sec. 063 * 0,00
  185 CS.G - Idraulica di linea sec. 064 * 0,00
  186 CS.G - Idraulica di linea sec. 065 * 0,00
  187 CS.G - Idraulica di linea sec. 066 * 0,00
  188 CS.G - Idraulica di linea sec. 067 * 0,00
  189 CS.G - Idraulica di linea sec. 067 bis * 0,00
  190 CS.G - Idraulica di linea sec. 068 * 0,00
  191 CS.G - Idraulica di linea sec. 069071072 * 0,00
  192 CS.G - Idraulica di linea sec. 070 * 0,00
  193 CS.G - Idraulica di linea VS.071 0,00
  194 CS.G - Idraulica di linea VS.072 0,00
  195 CS.G - Idraulica di linea sec. 073 * 0,00
  196 CS.G - Idraulica di linea sec. 073 bis * 0,00
  197 CS.G - Idraulica di linea sec. 073 TERR * 0,00
  198 CS.G - Idraulica di linea sec. 074 * 0,00
  199 CS.G - Idraulica di linea sec. 075 * 0,00
  200 CS.G - Idraulica di linea sec. 076 * 0,00
  201 CS.G - Idraulica di linea sec. 077 * 0,00
  202 CS.G - Idraulica di linea sec. 078 * 0,00
  203 CS.G - Idraulica di linea sec. 080  080b * 0,00
  204 CS.G - Idraulica di linea sec. 081084 * 43´803,91
  205 CS.G - Idraulica di linea sec. 082 * 103´849,46
  206 CS.G - Idraulica di linea sec. 083 * 207,30
  207 CS.G - Idraulica di linea VS.084 0,00
  208 CS.G - Idraulica di linea sec. 087 * 24´855,59
  209 CS.G - Idraulica di linea sec. 088 * 207,30
  210 CS.G - Idraulica di linea sec. 089 * 23´259,37
  211 CS.G - Idraulica di linea sec. 090 * 117´661,19
  212 CS.G - Idraulica di linea sec. 091 * 90´002,66
  213 CS.G - Idraulica di linea sec. 093 * 35´479,63
  214 CS.G - Idraulica di linea sec. 094 * 63´897,91
  215 CS.G - Idraulica di linea sec. 095 * 3´871,29
  216 CS.G - Idraulica di linea sec. 096 * 482,06
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  217 CS.G - Idraulica di linea sec. 097 * 33´227,95
  218 CS.G - Idraulica di linea sec. 098 * 40´272,94
  219 CS.G - Idraulica di linea sec. 099 * 21´519,10
  220 CS.G - Idraulica di linea sec. 100 * 2´989,90
  221 CS.G - Idraulica di linea sec. 101 * 41´571,59
  222 CS.G - Idraulica di linea sec. 102 * 5´389,71
  223 CS.G - Idraulica di linea sec. 103 * 7´259,42
  224 CS.G - Idraulica di linea sec. 104 * 47´352,08
  225 CS.G - Idraulica di linea sec. 105 * 4´782,75
  226 CS.G - Idraulica di linea sec. 106 * 1´938,19
  227 CS.G - Idraulica di linea sec. 107 * 4´621,14
  228 CS.G - Idraulica di linea sec. 108 * 48´095,42
  229 CS.G - Idraulica di linea sec. 109 * 18´570,51
  230 CS.G - Idraulica di linea sec. 110 * 79´012,51
  231 CS.G - Idraulica di linea sec. 111 * 32´957,21
  232 CS.G - Idraulica di linea sec. 112 * 189´623,26
  233 CS.G - Idraulica di linea sec. 113 * 4´307,30
  234 CS.G - Idraulica di linea sec. 114 * 43´455,93
  235 CS.G - Idraulica di linea sec. 115 * 25´137,96
  236 CS.G - Idraulica di linea VS.117 4´067,27
  237 CS.G - Idraulica di linea sec. 119 * 7´872,02
  238 CS.G - Idraulica di linea sec.119 bis * 23´581,88
  239 CS.G - Idraulica di linea sec. 120 * 3´622,73
  240 CS.G - Idraulica di linea sec. 121 * 57´871,97
  241 CS.G - Idraulica di linea sec. 122 * 105´979,30
  242 CS.G - Idraulica di linea VS.123 0,00
  243 CS.G - Idraulica di linea sec. 124 * 7´876,08
  244 CS.G - Idraulica di linea sec. 125 * 43´568,81
  245 CS.G - Idraulica di linea sec. 126 * 58´620,53
  246 CS.G - Idraulica di linea sec. 127123 * 151´286,59
  247 VE.D - Stabilizzazione dei versanti 1´540´015,48
  248 VE.E -  Fondazioni profonde 0,00
  249 VE.F -  Drenaggio 0,00
  250 VE.G -  Elevazioni 0,00
  251 VE.H -  Rinterro 0,00
  252 VE.I -  Opere di completamento e finitura 0,00
  253 MA.A -  Interventi a verde (PI) 783´902,88
  254 MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) 852´083,01
  255 MA.C -  Rilevati (NARi) 564´563,48
  256 MA.D -  Trincee (NATr) 313´561,91
  257 MA.E -  Aree intercluse (NAAi) 635´885,83
  258 MA.F -  Viadotti (NAVi) 0,00
  259 MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn) 209´804,68
  260 MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) 52´354,82
  261 MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR) 195´033,12
  262 MA.L -  Greenway (NAw) 0,00
  263 MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) 111´335,20
  264 MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES) 26´651,80
  265 MA.W -  Rete ecologica primaria: strutturazione della vegetazione ripariale (REP) 69´937,72
  266 MA.O -  Compensazione del sistema agricolo (COAg) 0,00
  267 MA.P -  Sistemi agricoli/naturali oggetti di espianto e trapianto (COTr) 0,00
  268 MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi) 619´604,47
  269 MA.V -  Presidio idraulico (PAVa) 0,00
  270 MA.R -  Espianti-trapianti 128´747,76
  271 MA.Y - Barriere antirumore 2´581´000,31
  272 MA.T - Interventi diretti su ricettori 59´127,00
  273 MA.X -  Imbocchi delle gallerie (PITi) 79´660,68
  274 MA.S -  Aree di cantiere 574´742,65
  275 ED.A -  Scavi, riempimenti, fondazioni 0,00
  276 ED.B -  Strutture elevazione 0,00
  277 ED.C -  Coperture 0,00
  278 ED.D -  Murature e tramezzi 0,00
  279 ED.E -  Intonaci e pitture 0,00
  280 ED.F -  Impermeabilizzazioni e coibentazioni 0,00
  281 ED.G -  Finiture (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti) 0,00
  282 ED.H -  Infissi 0,00
  283 ED.I -  Opere in ferro 0,00
  284 ED.L -  Essenze 0,00
  285 RC.A -  Recinzione, cancelli 564´598,44
  286 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale * 960´909,51
  287 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - SV.01 - Svincolo alla Pk 0+000 0,00
  288 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - SV.02 - Svincolo alla Pk 11+411 0,00
  289 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - SV.03 - Svincolo alla Pk 18+463 0,00
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  290 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - SV.04 - Svincolo alla Pk 26+910 0,00
  291 CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.05 - Svincolo * 0,00
  292 CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.06 - Svincolo * 0,00
  293 CS.F - Segnaletica Stradale L3 SV.07 - Svincolo * 0,00
  294 CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08 Ovest - Svincolo * 12´488,15
  295 CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.08  Est - Svincolo * 7´623,02
  296 CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.09 - Svincolo * 50´669,03
  297 CS.F - Segnaletica Stradale L4 SV.10 - Svincolo * 35´654,82
  298 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001 - Viabilità secondaria 001 0,00
  299 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001BIS - Viabilità secondaria 001BIS 0,00
  300 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.004 - Viabilità secondaria 004 0,00
  301 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.005 - Viabilità secondaria 005 0,00
  302 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.006 - Viabilità secondaria 006 0,00
  303 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.007 - Viabilità secondaria 007 0,00
  304 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.009 - Viabilità secondaria 009 0,00
  305 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.010 - Viabilità secondaria 010 0,00
  306 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.011 - Viabilità secondaria 011 0,00
  307 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.012 - Viabilità secondaria 012 0,00
  308 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.013 - Viabilità secondaria 013 0,00
  309 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.015 - Viabilità secondaria 015 0,00
  310 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.016 - Viabilità secondaria 016 0,00
  311 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 1 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 0,00
  312 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 2 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 0,00
  313 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 3 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 0,00
  314 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 4 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 0,00
  315 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - ROTATORIA - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA 0,00
  316 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.018 - Viabilità secondaria 018 0,00
  317 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.019 - Viabilità secondaria 019 0,00
  318 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.020 - Viabilità secondaria 020 0,00
  319 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.021 - Viabilità secondaria 021 0,00
  320 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.022 - Viabilità secondaria 022 0,00
  321 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.023 - Viabilità secondaria 023 0,00
  322 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 - Viabilità secondaria 024 0,00
  323 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 BIS - Viabilità secondaria 024 BIS 0,00
  324 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.025 - Viabilità secondaria 025 0,00
  325 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.026 - Viabilità secondaria 026 0,00
  326 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.027 - Viabilità secondaria 027 0,00
  327 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.028 - Viabilità secondaria 028 0,00
  328 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.029 - Viabilità secondaria 029 0,00
  329 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.032 - Viabilità secondaria 032 0,00
  330 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.033 - Viabilità secondaria 033 0,00
  331 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.035 - Viabilità secondaria 035 0,00
  332 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.036 - Viabilità secondaria 036 0,00
  333 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.037 - Viabilità secondaria 037 0,00
  334 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.038 - Viabilità secondaria 038 0,00
  335 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.039 - Viabilità secondaria 039 0,00
  336 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.040 - Viabilità secondaria 040 0,00
  337 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 - Viabilità secondaria 041 0,00
  338 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.041 BIS - Viabilità secondaria 041 BIS 0,00
  339 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 - Viabilità secondaria 042 0,00
  340 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.042 BIS - Viabilità secondaria 042 BIS 0,00
  341 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.043 - Viabilità secondaria 043 0,00
  342 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.044 - Viabilità secondaria 044 0,00
  343 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.045 - Viabilità secondaria 045 0,00
  344 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L3 - VS.046 - Viabilità secondaria 046 0,00
  345 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 - Viabilità secondaria 047 0,00
  346 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.047 BIS - Viabilità secondaria 047 BIS 0,00
  347 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.048 - Viabilità secondaria 048 0,00
  348 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.049 - Viabilità secondaria 049 0,00
  349 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L4 - VS.050 - Viabilità secondaria 050 0,00
  350 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 050 bis * 0,00
  351 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 051 * 0,00
  352 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 052 * 0,00
  353 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 053 * 0,00
  354 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 * 0,00
  355 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 054 bis * 0,00
  356 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 * 0,00
  357 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 055 bis * 0,00
  358 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 056 * 0,00
  359 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 057 * 0,00
  360 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 058 * 0,00
  361 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 059A059B059C * 0,00
  362 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 060 * 0,00
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  363 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 061061 bis062 * 0,00
  364 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.061 BIS - Viabilità secondaria 061 BIS 0,00
  365 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L5 - VS.062 - Viabilità secondaria 062 0,00
  366 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 062 BIS * 0,00
  367 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 063 * 0,00
  368 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 064 * 0,00
  369 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 065 * 0,00
  370 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 066 * 0,00
  371 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 * 0,00
  372 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 067 bis * 0,00
  373 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 068 * 0,00
  374 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 069071072 * 0,00
  375 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 070 * 0,00
  376 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 071 0,00
  377 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 072 0,00
  378 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 * 0,00
  379 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 bis * 0,00
  380 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 073 TERR * 0,00
  381 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 074 * 0,00
  382 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 075 * 0,00
  383 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 076 * 0,00
  384 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 077 * 0,00
  385 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 078 * 0,00
  386 CS.F - Segnaletica Stradale L3 sec. 080  080b * 0,00
  387 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 081084 * 7´346,55
  388 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 082 * 3´658,34
  389 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 083 * 616,75
  390 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 084 0,00
  391 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 087 * 3´311,85
  392 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 088 * 796,60
  393 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 089 * 1´619,35
  394 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 090 * 845,22
  395 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 091 * 7´450,58
  396 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 093 * 6´163,32
  397 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 * 3´862,86
  398 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 095 * 837,68
  399 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 096 * 995,71
  400 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 097 * 1´608,70
  401 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 098 * 1´012,84
  402 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 099 * 1´068,32
  403 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 100 * 2´864,11
  404 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 101 * 4´115,50
  405 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 102 * 3´903,21
  406 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 103 * 2´294,22
  407 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 * 0,00
  408 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 bis * 906,16
  409 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 105 * 1´703,51
  410 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 106 * 878,49
  411 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 107 * 4´718,33
  412 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 108 * 3´953,32
  413 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 109 * 0,00
  414 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 110 * 3´083,01
  415 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 * 6´497,67
  416 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 111 bis * 5´848,66
  417 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 112 * 2´477,69
  418 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 113 * 989,92
  419 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 114 * 1´024,57
  420 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 115 * 2´201,74
  421 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.117 - Viabilità secondaria 117 0,00
  422 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 119 * 606,44
  423 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec.119 bis * 3´074,53
  424 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 120 * 654,29
  425 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 * 2´802,63
  426 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 122 * 10´237,60
  427 CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L8 - VS.123 - Viabilità secondaria 123 0,00
  428 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 124 * 0,00
  429 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 125 * 2´554,39
  430 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 126 * 3´171,04
  431 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 127123 * 10´506,60
  432 MF.A -  Opere provvisionali 404´334,46
  433 MF.B -  Demolizioni 64´339,53
  434 MF.C -  Scavi, fondazioni scatolare e muri 1´061´665,33
  435 MF.D -  Elevazione scatolare e muri 733´002,23
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  436 MF.E -  Impalcato/soletta di copertura 375´534,21
  437 MF.F -  Idraulica di linea 23´388,71
  438 MF.G -  Conglomerati bituminosi 118´086,06
  439 MF.I -  Barriere di sicurezza 20´744,68
  440 MF.H -  Lavori diversi 195´923,12
  441 IMP-L1-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  442 IMP-L1-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  443 IMP-L2-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  444 IMP-L2-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  445 IMP-L3-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  446 IMP-L3-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  447 IMP-L4-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  448 IMP-L4-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  449 IMP-L5-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  450 IMP-L5-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  451 IMP-L6-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 0,00
  452 IMP-L6-DL  - Op. civili Dorsale rete 0,00
  453 IMP-L7-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 55´220,06
  454 IMP-L7-DL  - Op. civili Dorsale rete 1´178´575,05
  455 IMP-L8-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV 137´293,79
  456 IMP-L8-DL  - Op. civili Dorsale rete 629´049,74
  457 GN.L - Impianti 1´757´455,72
  458 IS.A - Illuminazione svincoli 405´607,45
  459 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  460 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  461 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  462 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  463 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  464 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  465 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  466 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  467 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  468 IS.A - Illuminazione svincoli 0,00
  469 OV.A - Illuminazione e distribuzione 1´474´095,72
  470 OV.B - SOS 300´263,60
  471 OV.C - Rete Locale 0,00
  472 OV.D - Antincendio 243´566,06
  473 OV.E - Bypass 108´794,16
  474 OV.F - Trasmissione radio 93´216,79
  475 OV.G - PMV 1´119´029,70
  476 GN.G - Segnaletica stradale 0,00
  477 OV.H - Supervisione 196´526,25
  478 OV.I - tvcc 296´466,92
  479 OV.M - Meteo 20´086,64
  480 OV.L - Rete Geografica 213´935,54
  481 OV.N - Radio diffusione fm 0,00
  482 OV.T - hardware 0,00
  483 OV.U - software 0,00
  484 OV.Q - Impianti elettromeccanici 0,00
  485 OV.R - Antintrusione e Videosorveglianza 30´664,52
  486 OV.S - Illuminazione Piazzale 0,00
  487 OV.O - Impianto di esazione - Portali MLFF 0,00
  488 OV.P - Alimentazione Portali MLFF 161´390,59
  489 CS.O - Drenaggi 2´303´449,75
  490 XX.A - Idraulica, Barriere, Segnaletica 0,00
  491 TO.G - Opera di finitura e completamento 776´057,50
  492 ID.7 - Movimenti terra 64´916,35
  493 ID.8 - Sistemazioni idrauliche 1´953´763,66
  494 CS.G - Idraulica di linea sec. 094 BIS * 0,00
  495 CS.G - Idraulica di linea sec. 104 bis * 0,00
  496 CS.G - Idraulica di linea sec. 104 ter * 0,00
  497 CS.G - Idraulica di linea sec. 111 bis * 0,00
  498 CS.G - Idraulica di linea sec. 121 bis * 0,00
  499 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 094 BIS * 3´673,17
  500 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 104 ter * 9´368,60
  501 CS.F - Segnaletica Stradale L4 sec. 121 bis * 563,26
  502 MN.O - Monitoraggio 25´552,45
  503 Generale 39´432,24
  504 Acque Superficiali 1´040´190,95
  505 Acque Sotterranee 144´693,04
  506 Atmosfera 308´983,05
  507 Rumore 72´478,53
  508 Vibrazioni 6´503,04
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  509 Suolo 905´583,89
  510 Vegetazione 54´980,55
  511 Paesaggio 81´658,35
  512 Fauna 28´255,05

Totale SUB CATEGORIE euro 303´468´080,44

     Data, 25/02/2022

Il Tecnico
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