

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: dal km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

I PROGETTISTI Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore Ing. Simona MASCIULLO - Progettista	ATTIVITÀ DI SUPPORTO
COLLABORATORI Geom. Andrea DELL'ANNA Geom. Massimo MARTANO Geom. Giuseppe CALO'	
IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Alberto SANCHIRICO	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA	
RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI Ing. Nicola MARZI	
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Ing. Vincenzo MARZI	

DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA

COMPUTI E STIME

QUADRO ECONOMICO OPERE SOTTOPOSTE A NUOVA V.I.A.

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. L0503A D 1701	NOME FILE T00_CM00_CMS_EE02_A CODICE ELAB. T00 CM00 CMS EE02	REVISIONE A	SCALA: -
A	OTTEMPERANZA PARERE V.I.A.	Marzo 2022	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO: ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA
S.S. 275 di 'Santa Marla di Leuca': Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez.
B del D.M. 05/11/2001:
S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000.
1° lotto: dal Km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog.
QUADRO ECONOMICO OPERE SOTTOPOSTE A NUOVA V.I.A.

		Importi	IVA 22%	Totale IVA compresa
A)	COSTO DEI LAVORI			
a1	Lavori a corpo e a misura	€ 5.642.471,56		
a2	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 822.788,75		
a3	opere di mitigazione	€ 12.635.192,79		
a4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 1.800.000,00		
	TOTALE A	€ 20.900.453,10	€ 4.598.099,68	€ 25.498.552,78
B)	SPESE GENERALI			
b1	Imprevisti	€ 909.359,43	€ 200.059,07	€ 1.109.418,50
b2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1.317.912,21	€ 289.940,69	€ 1.607.852,90
b3	Rilievi , accertamenti ed indagini	€ 105.432,98	€ 23.195,26	€ 128.628,24
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 39.537,37	€ 8.698,22	€ 48.235,59
b5	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 32.166,94	€ 7.076,73	€ 39.243,67
b6	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 39.537,37	€ 8.698,22	€ 48.235,59
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità		ricomprese negli oneri investimento	
b8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 278.408,96	€ 61.249,97	€ 339.658,93
b9	Oneri di legge su Spese tecniche B5), B6), B7) e B8)	€ 14.004,53	€ 3.081,00	€ 17.085,53
b10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 21.416,07	€ 4.711,54	€ 26.127,61
b11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 21.086,60	€ 4.639,05	€ 25.725,65
b12	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice		ricomprese negli oneri investimento	
	TOTALE B	€ 2.778.862,46	€ 611.349,74	€ 3.390.212,20
C)	Oneri d'investimento	€ 1.577.577,79	€ 347.067,11	€ 1.924.644,90
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 25.256.893,35	€ 5.556.516,54	€ 30.813.409,89
D)	Importo contributo	0,05%		€ 15.406,70